
PROPOSTA DE LA MESA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA 
DE DOS EDIFICIS PER ALS JUTJATS I LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

A Santa Eulàlia de Ronçana, a les 09:30 hores del dia 28 de juny de 2024 es reuneix 
telemàticament la Mesa de de la contractació de les obres de reforma de dos edificis 
per als jutjats i les dependències municipals de Santa Eulàlia de Ronçana.

La Mesa és constituïda pel Sr. Alcalde, Francesc Bonet Nieto en qualitat de president 
de la Mesa, com a vocals el Sr. Jordi Jacas Regalés, enginyer municipal, el Sr. Bernat 
Calpe, Interventor accidental, i la Sra. Lurdes Gimeno, Secretària accidental de 
l’Ajuntament i el Sr. Sergi Ferrer Polo que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació.

Vist l’informe tècnic de data 20 de juny de 2024, valorat a partir de criteris subjectius, 
del qual es desprèn la següent puntuació:

TERCER PUNTUACIÓ SUBJECTIVA
RE-VOLTA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SL 25,00
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 22,00
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ARBÚCIES, SL 18,00

Vist l’informe econòmic de data 25 de juny de 2024, valorat a partir de criteris 
automàtics, del qual es desprèn la següent puntuació:

Tercer  Oferta Presentada Valoració  
Valoració 

OBJECTIVA
      
RE-VOLTA ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA, SL Preu 427.430,73 34,56  

 
Projecte climatització de 

cada edifici Inclou els 4 apartats 15,00  

 
Presentació d’un estudi 
lumínic dels dos edificis Inclou els 3 apartats 15,00  

 Ampliació de la garantia

1,5 anys addicionals a 
la garantia obligatòria 

(2,5 anys en total) 10,00  

74,56

      
GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, S.L. Preu 421.566,93 34,70  

 
Projecte climatització de 

cada edifici Inclou els 4 apartats 15,00  

 
Presentació d’un estudi 
lumínic dels dos edificis Inclou els 3 apartats 15,00  

 Ampliació de la garantia

1,5 anys addicionals a 
la garantia obligatòria 

(2,5 anys en total) 10,00  

74,70

      
INSTAL·LACIONS I 
MANTENIMENTS ARBÚCIES, S.L. Preu 409.206,08 35,00  

 
Projecte climatització de 

cada edifici Inclou els 4 apartats 15,00  

 
Presentació d’un estudi 
lumínic dels dos edificis Inclou els 3 apartats 15,00  

 Ampliació de la garantia

1,5 anys addicionals a 
la garantia obligatòria 

(2,5 anys en total) 10,00  

75,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 5d0ae38b03e34a0ea2e5b67ab39abbbd001
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Puntuació total:

TERCER
PUNTUACIÓ 
SUBJECTIVA

PUNTUACIÓ 
OBJECTIVA TOTAL

RE-VOLTA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SL 25,00 74,56 99,56
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 22,00 74,70 96,70
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ARBÚCIES, SL 18,00 75,00 93,00

Atès que durant la fase de tramitació i validació de la documentació prèvia a 
l’adjudicació del contracte al mesa de valoració ha detectat que l’empresa que ha 
obtingut una millor valoració, RE-VOLTA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SL 
amb CIF B55354849, va participar en la fase de preparació dels plecs tècnics 
que regien el contracte, concretament en la fase de revisió del projecte inicial. 

Atès que l’empresa RE-VOLTA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SL, va ser 
adjudicatària el passat dia 9 de maig de 2024 mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, a través d’un contracte menor, de les actuacions de relatives als serveis de 
revisió del projecte, direcció d'obres , coordinació de seguretat i salut i el control de 
qualitat de les obres de reforma de l'edifici "dependències municipals" i "jutjats" per 
un import de 14.892,47 euros (IVA exclòs). 

Atès que la primera fase d’aquest contracte menor adjudicat en data 9 de maig de 
2024, ja ha estat executada i facturada per l’empresa RE-VOLTA ARQUITECTURA 
I ENGINYERIA, SL, amb número de factura 24B-4 en concepte de Honoraris 
modificació Projecte D. Municipals i Jutjats a Sta. Eulàlia de Ronçana aprovat per 
Decret d’alcaldia 2024/211 de data 6 de juny de 2024 per import de 5.916,90 euros 
(IVA inclòs).

Atès que l’acceptació de la proposició de l’empresa que ha obtingut una millor 
puntuació, no respectaria al principi d’objectivitat descrit per l’article 1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que diu:

 “...es concreta l’àmbit objectiu i els principis d’aplicació, i diu que la llei “té per objecte regular 
la contractació del sector públic, a fi de garantir que aquesta s’ajusta als principis de llibertat 
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i 
igualtat de tracte entre els licitadors...

Vistos els documents presentats, la Mesa de Contractació, per unanimitat proposa a 
l’òrgan de contractació, l’adjudicació de la contractació de les obres de reforma de dos 
edificis per als jutjats i les dependències municipals de Santa Eulàlia de Ronçana, a 
l’empresa, GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL per un import de 
421.566,93 euros (IVA exclòs), d’acord amb les propostes presentades.

*document signat electrònicament al marge.             
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