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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO”.  
 

Expedient: 2024-SER-C0201-000001  
 
 

1.Objecte del plec de clàusules tècniques  
 
1.1 Objecte del contracte  

L’objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació de 
l’obra, “Actuacions del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino” dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU, d’acord amb el projecte bàsic i 
d’execució, redactat per SB AMBIAUDIT, SL, aprovat definitivament a la Junta de Govern Local del 6 de 
maig de 2024. 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte PSTD “TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA”, 
aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), i que es finançarà amb càrrec a Fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU. 

Doncs el projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2022 del Programa de Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU. 
Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

I concretament suposa les següents actuacions, dels següents eixos del Pla de Sostenibilitat Turística 
en Destinacions.  

Eix Actuació 

1 Cinturón verde: Definición de áreas de descanso y estacionamiento 
disuasorios 

2 Cinturón verde: Integración ambiental infraestructura lineal 

3 Cinturón verde: Restauración ambiental entorno Fortin de Bonete 

4 Cinturón verde: Restauración ambiental entorno Portal de 
Tarragona 

5 Cinturón verde: Restauración ambiental entorno Fortificación de 
Orleans 

6.1 Cunetas vegetales Orleans 

Eje 1. Transición verde y 
sostenible 

6.2 Cunetas vegetals La Torreta 

1 Cinturón verde: Creación infraestructuras via ciclista Eje 2. Mejora de la eficiencia 
energética 

3 Iluminación del cinturón verde 

 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 
SECRETARIA GENERAL 
Aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió de 
data 27 de juny de 2024.

El secretari accidental,
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Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la 
Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació 
sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa 
en l'article 132 del reglament financer. 

 

1.2 Codis CPV 
 
La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de 
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el 
consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE 
i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel 
que fa referència a la revisió dels CPV, són: 
 
45200000-9 Treballs de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil 
 
1.3 Lloc d’execució  

Obres de tipus lineal amb àrees intermitges. L’obra lineal abarca des de l’entorn del Fortí d’Orleans, 
seguint un circuit que discorre pel camí d’Orleans, àrea del Parc Nivera, carrer Esplanetes, Portal de 
Tarragona,  camí del Barranc del Rastre, Fortí de Bonete, pujada al Parador, carrer Major de Remolins, 
travessia del Mur, Torre del Célio i camp de la Torreta. 

 
2.Abast del contracte  

 

La zona on es desenvoluparà el CICLOTURISME objecte del present projecte, i amb la visió del projecte, 
es caracteritza per ésser una zona totalment urbana, amb una ocupació d’habitatges, amb una densitat 
elevada, amb carrers molt estrets en alguns llocs i fortes pendents. 
Hi ha dos zones molt adequades per ésser usades com aparcaments de cotxes, on arribaran 
previsiblement les bicicletes. En aquestes zones també s’ubicaran serveis específics del 
CICLOTURISME, com son zones de descans, recàrrega de bicicletes i producció d’energia renovable que 
farà que l’activitat sigui sostenible ambientalment.  Per altre banda, també es vol renaturalitzar espais 
de l'entorn de les muralles per contribuir a la creació de zones on es fomenti l'activitat a l'aire lliure i el 
cicloturisme.  
Aquest entorn s’ha de cuidar amb molta atenció a fi i efecte de que la infraestructura existent, carrers i 
places, puguin suportar el nou us de forma harmònica. 
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3.Execució de les obres  
 

3.1. Termini d'execució  

 

El termini d’execució del contracte serà de dinou setmanes a comptar des de la data de signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig, excepte supòsits excepcionals justificats. 
 

L’acta de comprovació del replanteig se signarà en el temini de 15 dies des de la data de formalització 
del contracte. 
 
3.2. Compliment del termini:  
 

L'obra, objecte del contracte, afecta el trànsit als vials afectats i pot provocar molèsties i limitacions a 
les persones usuàries. 
Per aquest motius, és greu un incompliment del termini d'execució del punt anterior. 
 

3.3. Període d'execució:  
El contractista haurà d'anticipar al màxim totes les tasques i contractacions de treballs i de materials 
per a que arribin en el moment necessari i no endarrereixin ni allarguin l'execució de l'obra. 
El licitador presentarà un programa de treballs detallat on quedaran clarament identificades totes les 
activitats principals de l'obra, precedències, vials crítics, fases d'execució, rendiments, fites d'encàrrec i 
fabricació de material i fites parcials de manera que es garanteixi el termini d'execució previst al plec de 
clàusules administratives. 
 

3.4. Molèsties als usuaris del barri i incidències:  
 

El contractista haurà de minimitzar les molèsties i les incidències amb el veïnatge i persones usuàries 
dels vials inclosos a l’obra, en quan a planificació i fases d’execució, capacitat de resposta, solucions 
constructives, senyalització, horaris, pols, soroll, serveis, accessibilitat i mobilitat de l’entorn, 
convivència de les obres amb les activitats que es desenvolupen a la zona així com la compatibilitat 
dels treballs amb aquestes. 
 

El contractista haurà d'informar immediatament a la direcció facultativa de qualsevol incidència. 
 

3.5. Seguretat i salut:  
 

Prèviament a l'inici de l'obra, i amb antelació suficient per a satisfer el punt 3.3, el contractista 
elaborarà el Pla de Seguretat, que haurà d'obtenir l'aprovació del coordinador de seguretat i salut, i 
nomenarà un responsable de la seguretat durant l'obra (recurs preventiu). Durant l'obra, el contractista 
haurà de seguir les instruccions del coordinador de seguretat i salut de la mateixa. 
 

3.6. Representació del contractista:  
 

Un cop adjudicat definitivament el contracte, el contractista designarà un cap d'obra, que dirigirà als 
treballadors del contractista, i que actuarà com a representant seu davant de l'Administració a tots els 
efectes que es requereixin en el transcurs de l'obra. La designació d'aquest cap d'obra serà per escrit i 
signada pel contractista, que li entregarà al promotor. Aquest cap d'obra haurà de tenir la formació i 
coneixements necessaris per a desenvolupar les tasques citades anteriorment. 
 

3.7. Comunicació:  
 

El cap d'obra, del punt anterior, haurà de poder rebre instruccions, de la direcció facultativa de l'obra, 
mitjançant el correu electrònic, i enviarà els corresponents acusaments de recepció. 
 
 
 

3.8. Subcontractació:  
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El Contractista no superarà els nivells de subcontractació permesos per la Llei. 
 

3.9.Documentació d'obra a lliurar:   
 

Durant l'obra, l'adjudicatari presentarà tota la documentació, referent a l'obra, que li sigui exigida per la 
direcció facultativa o el promotor.  
 
 

3.10.Termini de garantia:  
 

L'adjudicatari es comprometrà a respondre de les deficiències aparegudes en l'obra durant un temps 
mínim de 12 mesos, des de la signatura de l'acta de recepció. 

 

4.Pressupost 
El pressupost de licitació del contracte és d’un total de 732.296,21 euros, més 153.782,21 euros en 
concepte d’IVA, la qual cosa suposa una despesa màxima de 886.078,42 euros 
 
El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord amb els costos 
directes i indirectes següents: 
 

Costos directes  Import 
Eix 1.1: Cinturó verd: definició d’àrees de descans i  
estacionamients dissuasius 

75.100,54 

Eix 1.2: Cinturó verd: integració ambiental infraestructura lineal 44.544,33 
Eix 1.3: Cinturó verd: restauració ambiental entorn Fortí de Bonete 37.215,63 
Eix 1.4: Cinturó verd: Cinturó verd: restauració ambiental entorn 
Portal de Tarragona 

18.533,37 

Eix 1.5: Cinturó ver: Cinturó verd: restauració ambiental entorn 
Fortificació d’Orleans 

17.506,50 

Eix 1.6.1: Cunetes vegetals Orleans 45.745,19 
Eix 1.6.2: Cunetes vegetals la Torreta 53.951,15 
Eix 2.1: Cinturó verd: Creació infraestructures via ciclista 152.345,20 
Eix 2.3: Enllumenat, 25% nou, 75% millores 170.433,06 
Total costos directes 615.374,97 

 

Altres costos Import 
13% Despeses generals  79.998,74 
6% Benefici industrial  36.922,50 
Total altres costos 116.921,24 

 

TOTAL  
Pressupost d’execució per contracte 732.296,21 
21 % IVA 153.782,21 
Total pressupost licitació (iva inclòs) 886.078,42 

 

 

 

5. Especificitats del PRTR  
 
5.1 Identitat corporativa  
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S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels 
documents els següents logos, així com la menció al finançament: 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 
5.2 Gestió de residus  
 
L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i 
de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i 
demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions:  
 

1. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el 
material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per 
la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva 
reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per 
substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 
de construcció i demolició de la UE. 

 

2. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició 
selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la 
preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de 
materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i 
demolició. Així mateix, s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma 
selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En 
el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i 
gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament. 

 

3. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de 
recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en 
les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un 
informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l'acreditació documental que 
els residus s'han destinat a preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors 
autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %.  
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER 
dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l’obra. També s'hi inclourà el 
certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 %. 
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5.3 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)  
 
Incloure en el projecte la següent taula vinculada al DNSH:  
 
Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Cinturó verd: Definició de les àrees de descans i 
estacionament dissuasius 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura 

048/073 

Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

40%/100% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100%/40% 

 
 
 
Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Cinturó verd: Integració ambiental infraestructura 
lineal 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura 

050 

Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

40% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100% 

 
 
 
 
 
 
Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
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emprendedora” 
Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Cinturó verd: Restauració ambiental entorn Fortí 
de Bonete 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura 

050 

Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

40% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100% 

 
Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Cinturó verd: Restauració ambiental entorn Portal 
de Tarragona 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura 

050 

Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

40% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100% 

 
Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Cinturó verd: Restauració ambiental entorn 
Fortificació d’Orleans 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura 

050 

Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

40% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100% 
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Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Cinturó verd: Creació de cunetes verdes vegetals 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura 

035 

Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

100% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100% 

 
Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Cinturó verd: Creació infraestructura via ciclista 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura 

075 - Infraestructura ciclista 
029 - Mòduls solars fotovoltàics 

Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

100% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100% 

 
 
Política palanca Política Palanca 5 “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany l'activitat 
 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 
 

Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte "TORTOSA, EL PASADO ES UNA AVENTURA" 
Títol de l’activitat i tipologia d'activitat 
 

Il·luminació del cinturó verd 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la No aplica 
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mesura 
Percentatge de contribució a objectius climàtics 
(%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

No aplica 

 
El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides 
en matèria d’etiquetatge verd.  
El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do 
no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del reglament 
(UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 
Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució 
del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  
 
Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un 
marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant l’implantació d’un sistema de classificació (o 
taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 
 
 

 Mitigació del canvi climàtic. 
 Adaptació al canvi climàtic. 
 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable.  
 
Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 
transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un 
perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del 
pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
 
Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes 
indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una 
vegada realitzada l’activitat. 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 
Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi 
DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de 
Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 
 
5.4 Obligacions de l’adjudicatària  
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Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030 de 29 
de setembre: 

 Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes 
d’interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d’absència de conflicte 
d’interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau. 

 Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als 
sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not 
significant harm– DNS H).  

 Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, que són:  

- NIF del contractista o subcontractista 
- Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.  
- Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 
- Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 
- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament 
(UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP. 

- L’emplenament i la presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACI), indicat com annex al PCAP. 

 
D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de 
contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de 
contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels 
contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de 
setembre i tota la normativa relacionada. 
 
 

Tortosa, a data de signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Gerard Boldú Tormo 
Cap del Servei de Manteniment a la Via Pública      


