

Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a l'aprovació de l'informe tècnic

Expedient	SCS-2024-111	Modalitat	Contracte Públic
Núm. de lots	SCS-2024-111-1 SCS-2024-111-2		
Unitat promotora	Gerència d'Inversions i Patrimoni		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	Coordinació integral, Direcció d'Execució, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat i Salut del projecte i obra de l'Edifici de Protonteràpia i altres usos assistencials al PSPV, de Barcelona		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	512.293,97	107.581,73	619.875,70
Valor estimat	589.138,07	-	-
Termini d'execució	44 Mesos		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Direcció d'execució d'obra, control de qualitat, coordinació de seguretat i salut i serveis de coordinació integrada de les obres de construcció de l'Edifici de Protonteràpia	436.849,25	91.738,34	528.587,59	502.376,64	44 Mesos
2	Coordinació i gestió LEAN del projecte i obra de	75.444,72	15.843,39	91.288,11	86.761,43	44 Mesos

	l'edifici de protonteràpia					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Identificació de la sessió

Data: 2 de maig de 2024

Horari: 10:00 – 11:00

Lloc: Sessió telemàtica

Assistents

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Núria Umbert Costa	Presidenta	Cap de la Divisió de Contractació
Noelia González Díaz	Secretària	Tècnica de la Divisió de Contractació
Josep Miquel Oliva Maestre	Vocal en representació d'Intervenció / Control Intern	Interventor Delegat al CatSalut
Sandra Pallarès i Albaladejo	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Lletrada de la Gerència d'Assessorament Jurídic
David Camacho	Vocal	Enginyer de la Divisió d'Inversions i Patrimoni
Joan Bayona	Vocal	representant del Parc Sanitari Pere Virgili
Carles Gomà	Vocal	Coordinador Projecte Protonteràpia

Ordre del dia

1. Constitució de la mesa
2. Examen i aprovació de l'informe tècnic

Desenvolupament de la sessió

La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dóna la paraula a la secretària que lliura els informes de valoració de la documentació tècnica del lot 1 i del lot 2 de l'expedient que signa el senyor Martí Ballart, gerent d'Inversions i Patrimoni, en data 9 de maig de 2024, que és analitzat pels membres de la mesa.

Acords

Els membres de la mesa donen la seva conformitat i acorden aprovar l'informe tècnic elaborat del qual en resulta la puntuació següent:

Lot 1 - Direcció d'execució d'obra, control de qualitat, coordinació de seguretat i salut i serveis de coordinació integrada de les obres de construcció de l'edifici de Protonteràpia

Empresa	Total
DALMAU MORROS TÈCNICS, SLP	38,68
MASTER PLAN ,SL	42,50
ROSSELLGINER, SLP	35,34



SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLERPEÑA, SLP + VIRGINIA OTAL BENEDE, VIDAL GARCIA CICERO UTE	41,72
TRAM J HIERRO ASSOCIATS, SLP	22,14
UTE ENNE-G3 PERE VIRGILI	50,00

Lot 2 - Coordinació integrada i Gestió Lean (LEAN management)

Empresa	Total
BUILDMATE CONSTRUCTION MANAGERS, SL	36,59
UTE ENNE-G3 PERE VIRGILI	47,78

Acte seguit, la presidenta autoritza la secretària a convocar la sessió pública d'obertura dels sobres C.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
La presidenta