
 

 

 

1/18 

 

CODI DE VERIFICACIÓ 66673Q5E5M0Z6U440TG4  
 

PROCEDIMENT V210 Contractacions d'obres 

EXPEDIENT NÚM. AJT/85264/2023 DOCUMENT NÚM.  232719/2024 

ÀREA Manteniment i Serveis 

UNITAT Obres i Manteniment d'Espai Públic 

 
 
 
 

 
Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat del contracte per a l’execució d’obres del 
PROJECTE DE REPARACIO DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL FORJAT, SITUAT A L’ESPAI 
PÚBLIC, DE L’APARCAMENT DEL CARRER SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 3, D’ACORD AMB 
SENTÈNCIA JUDICIAL DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU N. 2. L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

 

Contracte reservat: ................... NO 

Lots:   ......................................... NO 

Expedient……………………… AJT/85264/2023 

 

Àrea de Manteniment i Serveis 

Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic 

 

 

      



 

 

 

2/18 

 

ÍNDEX CONTINGUT 

 

1. ANTECEDENTS 

2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ SOLUCIÓ ESCOLLIDA  

3. OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE 

4. JUSTIFICACIÓ DE DIVISIÓ EN LOTS 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

6. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

10. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA 

11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

12. PAGAMENT DE FACTURES 

13. TERMINI D’EXECUCIÓ 

14. REVISIÓ DE PREUS 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

16. GARANTIES 

17. TERMINI DE GARANTIA 

18. SUBCONTRATACIÓ 

19. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

20. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS 



 

 

 

3/18 

 

 

1. ANTECEDENTS  
 

El projecte s’ha redactat en compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu nº 
2 de Barcelona recurs ordinari 319/05-Y,  que obliga a l’Ajuntament a l’execució de unes obres 
per a la reparació de la impermeabilització de la coberta de l’aparcament privat soterrat situat 
al núm. 3 del Carrer Santiago Ramón y Cajal, i que es correspon a un espai que la sentència 
determina com de titularitat pública. 
 
2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ESCOLLIDA  
 

Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu nº 2 de Barcelona recurs ordinari 319/05-Y, es contempla la contractació dels 
treballs consistents en: 
 
PROJECTE DE REPARACIO DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL FORJAT, SITUAT A L’ESPAI 
PÚBLIC, DE L’APARCAMENT DEL CARRER SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 3, D’ACORD AMB 
SENTÈNCIA JUDICIAL DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU N. 2. L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT  
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquesta actuació, motiu pel qual cal 
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.  
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra per a la execució de 
la urbanització definida al projecte citat. 
 
Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de l’obra, suficient per donar resposta 
també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions 
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada 
mínima del contracte de QUATRE (4) mesos. 
 
3. OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és la contractació a un únic licitador per a  l’execució de les obres del 
projecte:   
 
PROJECTE DE REPARACIO DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL FORJAT, SITUAT A L’ESPAI 
PÚBLIC, DE L’APARCAMENT DEL CARRER SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 3, D’ACORD AMB 
SENTÈNCIA JUDICIAL DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU N. 2. L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 
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Els treballs es tipifiquen : 
 
CPV - 45261000-4 “Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y 
trabajos conexos” 
CNPA-410030- “Trabajos generales de construcción de edificios residenciales (obras de nueva 
planta, de ampliación, modificación y renovación)” 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs definits al projecte 
corresponent, s’enumeren a continuació  les fases del cicle de vida i els impactes 
corresponents de l’objecte del contracte,  que són rellevants i diferencials en la execució del 
mateix: 
 
Fases: 
 
1.  Obtenció de matèries primes. 
2.  Manufacturació del producte o material. 
3.  Transport o distribució dels materials. 
4.  Execució, posada en obra o instal·lació del material o partida d’obra. 
 
Impactes ambientals 
 

• Emissions de CO2 [KgCO2/m2] 
Impactes socials 

• Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 
productiu. 

• Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
 

Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informació quantificada i verificable 
sobre l’acompliment ambiental d’un producte o material en l’execució d’aquest cicle de vida 
esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal 
que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
 
Així, els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteris 
d’adjudicació són els següents: 
 

• Minimització de les tones de CO2 emeses durant el cicle de vida de la obra fins a la seva 
construcció. 

• Introduir criteris d’economia circular 

• Implementar millores de la qualitat de l’aire i la mitigació del canvi climàtic 

• Avançar cap a la igualtat de gènere 

• Incentivar la inclusió de col·lectius més desafavorits.  
 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tindran la consideració de condicions 
especials d’execució. 
 
4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
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correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 
finalitat requerida. 
 
 
 
5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 

indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la 

prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades del 

ITEC 2023, i del conveni col·lectiu del sector aplicable (Conveni col·lectiu del sector de la 

construcció , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjançant Resolució de la 

Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior Conveni que hagi estat 

signat per les mateixes parts legitimades així com per l’aplicació de l’Acord de revisió salarial 

per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques 

de la província de Barcelona). 

Import total unitats d’obra (PEM): .................................... 255.553,61 € 

Despeses generals (13%) * .................................................. 33.221,97 € 

Benefici industrial (6%) ** ................................................... 15.333,22 € 

TOTAL pressupost net IVA exclòs: ..................................... 304.108,80 € 

Tipus IVA:  ........................................................................................ 21 % 

Import IVA: .......................................................................... 63.862,85 € 

TOTAL pressupost base licitació iva inclòs: ....................... 367.971,65 € 

 

* (Estimades per a realitzar les prestacions) 

** (D’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner): 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 

contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 

l’Ajuntament, és el de 367.971,65 € euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

304.108,80 euros, pressupost net i 63.862,85 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 

al tipus del 21%. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, resultaran 

excloses per superar el tipus de licitació. 

La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el 

projecte. 



 

 

 

6/18 

 

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 

executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament 

no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris 

previstos en el projecte i realment executats. 

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a 

l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

L’import de l’aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral es troba inclòs dins del 

pressupost del projecte.  

Tant en el pressupost base de licitació, com en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra 

del pressupost del projecte d’obra municipal a executar, es considerarà inclòs tant la mà 

d’obra, com el subministrament de materials, càrrega, transport, descàrrega, 

emmagatzematge i desplegament de tot l’equip, utillatge i materials de qualsevol naturalesa, 

sigui d’ús temporal o permanent o qualsevol altre treball necessari per l’execució del Projecte 

esmentat. 

6. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.  

Aquest contracte per la duració de la seva execució (quatre mesos), s’imputarà íntegrament a 
l’exercici 2024.   

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els 
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules 
administratives generals, i anirà amb càrrec al pressupost i partida següent:  
 
  

Any Orgànic Programa Econòmica Import net 
% 

IVA 
Import IVA Import total 

2024 

(4 mesos) 

04 

04 

3230 

3230 

619.00.02 

619.00.00 

50.485,94 € 

253.622,86 €  
21 

10.602,05 € 

53.260,80 € 

61.087,99 € 

306.883,66 € 

Total     304.108,80 € 21 63.862,85 € 367.971,65 € 

 

Import total 367.971,65 € 

 

- Per import de 61.087,99 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
04.3230.619.00.02, condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 
que s’ha d’aprovar en el Ple del mes de maig.  
 
- Per import de 306.883,66 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
04.3230.619.00.00. 
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Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs en 

l’anualitat prevista en aquests plecs, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu 

del contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb 

l’art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 

així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte, sense 

incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA), als efectes de determinar el procediment 

d’adjudicació i la publicitat és el següent:  

Any 
Pressupost net  

prestació 

Pressupost net 

modificacions amb 

increment del cost 

econòmic 

SUMA 

2024 304.108,80 €  60.821,76 €  364.930,56 € 

Total     304.108,80 € 60.821,76 €  364.930,56 € 

 

  

 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIÓ 

ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR  

 

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle 

de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 

incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 

• Criteri per preu:   80% 

• Automàtic    100 % 

• Criteris qualitatius:  20 % 

 Automàtic    20 % 

  

S’ha determinat que la ponderació dels criteris qualitatius siguin del 35% per que  es considera 

que per tal de vetllar per la qualitat final de l’obra, és imprescindible la inclusió de criteris 

relacionats amb els aspectes qualitatius, mediambientals i socials vinculats amb l’objecte del 

contracte. 
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En relació a la tipologia d’avaluació la proporció resultant és la següent: 

• Automàtics  100 % 

  

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris assenyalats. 

 

8.1 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DE FORMA AUTOMÀTICA. 

 

8.1.1 Criteris ambientals (20 punts), que representa un 20% del total de la puntuació 

 

S’ha determinant el percentatge del 20% perquè es considera que aquests criteris comporten de 

forma directa, una millora sobre la qualitat dels treballs a executar, concretament sobre la 

qualitat de l’aire i la mitigació al canvi climàtic. Es puntuarà amb els següents criteris de 

valoració: 

 

8.1.1.1 Disposició d’un sistema de gestió certificat (5 punts) 

 

Proposta que disposi de l’acreditació al registre EMAS, certificació ISO 14001 o d’altres 

equivalents: 5 punts. Caldrà adjuntar-la amb la proposició econòmica per tal que sigui 

avaluable. 

 

8.1.1.2 Mobilitat sostenible:(Fins a 5 punts) 

 

a) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 

ZERO de la DGT: 5 punts. 

b) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 

com a mínim ECO de la DGT: 3 punts. 

c) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C 

de la DGT: 1 punts. 

d) La totalitat o una part de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària 

d’obra) corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb 

etiqueta B de la DGT o sense distintiu: 0 punts. 
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Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest criteri caldrà: 

 

- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració responsable 

dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen l’etiqueta que es valora, així com 

l’etiqueta de la DGT.  

- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 

responsable de compromís d’adquisició i disposició d’aquests vehicles si en resulta adjudicatari. 

 

8.1.1.3 Economia circular (Fins a 5 punts) 

 

8.1.1.3.1 Utilització de formigons amb àrid reciclat (Fins a 5 punts) 

 

a) El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat (50% 

del granulat gruixut): 5 punts. 

b) Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments 

amb àrid reciclat (50% del granulat gruixut): 2 punts. 

c) El  50% o  menys del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid 

reciclat (50% del granulat gruixut): 0 punts. 

S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de material 
emprat. 
 
8.1.2 Criteris socials (fins a 5 punts), que representa un 5% del total de la puntuació 
 
S’ha determinat aquest percentatge (5%) per a aquest criteri, ja que indica la co-
responsabilitat de les empreses licitadores vers l’obra que es vol contractar, donat que és una 
bona oportunitat de generar la inclusió de col·lectius més desafavorits així com per avançar en 
la igualtat de generes. 
 
8.1.2.1 Millora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o 
Empreses d’inserció (5 punts) 
 
Es valorarà amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim,  un 
treball, que correspongui amb l’execució d’alguna partida o capítol de les unitats d’obra 
contingudes al projecte, amb Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció. 
 
Aquest criteri s’acreditarà en fase d’execució mitjançant declaració responsable i, en fase 
d’execució, per factura emesa pel centre de treball o empresa d’inserció, amb justificant de 
pagament. 
 
8.1.3 Oferta econòmica (Fins a 80 punts), que representa un 80% del total de la puntuació 
 
La oferta més econòmica respecte del pressupost de licitació obtindrà la màxima puntuació de 
80 punts i l’oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrà 0 punts. La resta 
d’ofertes econòmiques obtindran una puntuació proporcional respecte del pressupost de 
licitació, segons la fórmula: 
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(Ot - Oi) 

Puntuació Oferta = 80 x -------------- 

   (Ot - Om) 

 

Ot: Pressupost de licitació (€) 

Oi : Oferta a puntuar (€) 

Om: Oferta més baixa (€) 

(Ot - Oi): Baixa oferta (€) 

(Ot - Om): Baixa oferta més econòmica (€) 

 

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades  

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als 

següents supòsits: 

1.  Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 

de 25 unitats percentuals. 

2.  Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 

l’altre oferta. 

3.  Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 

a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 

de dita mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 

percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 

10 unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada 

la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4.  Quan concorrin quatre o més licitadors, , les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre 

aquestes  existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o 

menys de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb 

les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de las 

restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre las tres ofertes de 

menor quantia. 

 

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal 
de que aportin la documentació necessària per tal d’acreditar la seva baixa. 
 
La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments, així com qualsevol 
element que integri la descomposició del preu de la partida. La disminució de preus d’aquests 
elements haurà d’estar perfectament justificada de forma documental, tenint en compte que 
la justificació es farà en base a una unitat de cada partida i no s’admetran estimacions o 
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hipòtesis  de rendiments en base a l’execució d’un nombre determinat d’unitats de la partida 
utilitzada. 
 
Per a la justificació s’utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin part 
de documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment d’aprovació d’aquests 
Plecs. En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir 
documentada amb certificats de compromís del subministrador que garanteixin el total del 
període d’execució de les obres  i degudament signats. 

El preu a justificar serà amb tots els percentatges inclosos (Despeses Generals, Benefici 
Industrial i Percentatge de Seguretat i Salut) a excepció de l’IVA. Per a la justificació de la 
disminució de preu no es podrà minorar les despeses en seguretat i salut i com a màxim es 
podran disminuir en 7 punts percentuals les Despeses Generals i en 4 punts percentuals el 
Benefici Industrial 

Per a la justificació del preu s’ha tenir en compte les despeses a càrrec del contractista 
relacionades en el present plec de condicions. 

El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats anteriorment, implicarà la desestimació 
de la justificació i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació. 

La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri  tècnic) de la disminució del preu 
segons la baixa que ofereix i/o la incoherència entre l’oferta i la justificació presentada 
implicarà la desestimació de la justificació, i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació. 

9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ   
 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un 
procediment obert simplificat. 
 
10. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES 

EMPRESES  
 

Solvència econòmica i financera que s’exigeix:  

 

El volum anual de negocis, en l’àmbit de l’objecte d’aquest contracte, durant els tres últims anys 

ha de ser de com a mínim de 547.395,84 euros (VEC 364.930,56 * 1,5) en l’any de major 

execució. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 

sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de què 

aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional. 

 

Solvència professional o tècnica: 

 

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d’acreditar com a executat 

durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys, corresponents al mateix 

grup o subgrup de classificació a què correspon aquest contracte, ha de ser com a mínim de 

255.451,39 euros (VEC 364.930,56 *70%) mitjançant una relació d’obres, avalades per 

certificat de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc 

d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es 
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regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, aquests certificats han 

de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 

recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 

independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 

vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 

Si el contractista fos una empresa de nova creació (s’entén aquella que té una antiguitat inferior 

a cinc anys), la solvència tècnica s’haurà d’acreditar amb els mitjans que preveu l’article 88.1.b) 

i c) de la LCSP. 

 

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida en els apartats anteriors es podrà acreditar, 

alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot 

seguit es detallen: 

 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 4 1 

C 7 2 

 

 
11.  MODIFICACIONS DEL CONTRACTE   

 
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar el contracte per les causes 
següents:  

a. Modificacions, canvis i/o adequacions derivades d’indicacions i/o exigències de 
seguretat emeses per autoritats competents Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, etc. 

b. Modificacions, canvis i/o adequacions relatives al compliment de les exigències de les 

Companyies de serveis durant els processos d’inspecció obligatoris durant l’execució 

d’obra, per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...).  

c. Modificacions, canvis i/o adequacions necessàries per tal d’adaptar-se a característiques 

constructives de la edificació exsistent i/o afectacions de serveis o elements estructurals 

que no hagin pogut estar previstes al projecte.  

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 

podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte. 

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta 
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modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les 

especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 

En cap cas tenen la consideració de modificació del contracte els increments d’amidaments 

d’unitats previstes en el projecte no superiors al 10% del preu d’adjudicació del contracte. 

Tampoc es considerarà una modificació la incorporació d’unitats no previstes en el projecte i 

amb preu fixat de forma contradictòria no superior al 3% del pressupost inicial del projecte. 

Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra 

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o 

pressupost del projecte licitat. 

Aplicació del Quadre de Preus 
 

• En el capítol de xarxa de clavegueram, les unitats d'obra de connexió a la finca sols seran 
aplicables en aquells casos que s'executin quan la claveguera o clavegueró es trobin en 
funcionament i sigui necessari efectuar parada provisional d'aigües, o en aquells casos 
que per la seva peculiar dificultat ho decideixi així la Direcció Facultativa de l'obra. En 
tots els altres casos en què s'executi, es considerarà inclòs en el corresponent preu de la 
claveguera realitzada o tub col·locat. 
L’exposat en el paràgraf anterior també serà d'aplicació per a la unitat de connexió de la 
claveguera existent segons l'eix longitudinal. 
En cap cas es podrà aplicar cap preu per a la connexió d'una canalització de nova 
execució o altra, o a una arqueta de registre existent, ja que està inclòs en el 
corresponent preu de canalització, excepte en aquells casos, que per la seva especial 
dificultat sí que ho consideri convenient la Direcció Facultativa. 
 

• Totes les mesures de demolicions, moviments de terres (excavacions, buidats 
terraplenats, reblerts, etc.), i transports de materials, s'efectuaran sobre perfil sense cap 
tipus d'esponjament. 
 

• En els preus d'excavació de terres o treballs al subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació 
de serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui 
generar dels treballs d'excavació, refinament, emplenament o compactat per la 
presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc.., tot això sense 
detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. 
Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que amb la petició prèvia de 
l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 

 

• Els preus dels camions, dúmpers i altres mitjans de transport s'entenen inclosos en els 
quadros de preus pel seu propi pes màxim de càrrega. 

 

• No es pagaran càrregues i transports intermedis, o dins de l'obra, tret que així ho 
determini la Direcció Facultativa, amb la demanda prèvia de l'adjudicatari, i quan les 
característiques dels treballs ho determinin (sempre segons ho consideri la Direcció 
Facultativa). 
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• Tret que en el quadro de preus hi hagi partida específica, en tots els preus que s'inclogui 
el transport de terra, runa o qualsevol altre material de rebuig procedent de l'execució 
de qualsevol dels treballs que faci l'empresa adjudicatària, a l'abocador, estarà inclòs el 
cànon d'abocament, així com les despeses que se'n puguin derivar de l'aplicació de la 
reglamentació del control de residus. 

 

• A tots els preus de tota mena de paviment i bases es considerarà inclosos els 
ajustaments, unions i junts que es puguin fer durant l'execució sense necessitat de 
costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa 
consideri més oportú la seva valoració. 

 

• Tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous 
paviments, inclouran l'adequació o la col. locació de tapes i marcs de serveis ja siguin 
privats o municipals. 

• A l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, 
projectes, aprovació de projectes, col·legis, visats professionals, etc...) aniran a càrrec 
del contractista aquestes actuacions, així com el cost que es derivi d'aquestes. 
 

• A tots aquells preus, en la descripció dels quals, es parli de materials, unitats d'obra,... 
tipus “Ajuntament de l’Hospitalet”, es prendrà com a referència l'especificat en el 
Catàleg de materials i unitats d'obra d'aquest Ajuntament, s'actuarà de la mateixa 
manera en aquells els preus, les descripcions dels quals, ofereixin dubtes o que 
contradiguin el que es va exposar en el Catàleg. En cap cas no es variarà el preu assignat 
a la partida, a excepció d'aquells preus que només a criteri de la Direcció Facultativa, 
fossin susceptibles de variació. 

 

• A aquells preus del quadre que es facin referència a mescles bituminoses amb una 
designació diferent de la normativa prevista en el present plec, es prendrà com a 
referència la equivalent, d'acord a les instruccions de la Direcció Facultativa, sense que 
això pugui produir variacions en l'augment del preu de la partida. 

 
Noves unitats d’obra  

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat 

d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es 

formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels 

Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que 

s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent. 

Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 

preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o 

incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a 

continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. El banc de 

preus ITEC serà el mateix amb el que es va confeccionar el pressupost del projecte (ITEC 

2023): 
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• QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE 

• QUADRES DE PREUS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ, 
MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT DE 
L’HOSPITALET VIGENT 

• PREUS DE REFERÈNCIA D’EDIFICACIÓ ITEC 2023 

• PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ ITEC-2023 

• PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ ITEC-2023 

• PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT I 
DESPESES INDIRECTES ITEC 2023 

 
12. PAGAMENT DE FACTURES 

 
El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de pagaments 
previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens 
perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les 
prestacions pactades. 

 
13. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 
La durada de les prestacions serà de QUATRE (4) mesos a comptar des de l’endemà de la 
signatura de l’acta d’inici d’obra. 
 
 
 
 
14. REVISIÓ DE PREUS 

 
Atès que el termini d’execució d’obra previst al projecte és inferior a un any, no serà procedent 
una revisió de preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es 
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. 
 
15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

 
Amb independència de la resta d’obligacions contemplades al Plec tècnic i administratiu, i 
segons l’article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials d’execució 
vinculades a l’objecte del contracte: 
 
Condicions socials d’execució 
L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector aplicable (Conveni 
col·lectiu del sector de la construcció, publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, 
mitjançant Resolució de la Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior 
Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l’aplicació de 
l’Acord de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la 
construcció i obres públiques de la província de Barcelona) o bé abonar retribucions 
equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector i a l’acord de revisió 
salarial. 
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Condicions mediambientals d’execució. 

a) El contractista estarà obligat al compliment de l’establert a la Clàusula mediambiental: 

“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions 

tècniques així com a la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació 

atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans” contemplada al projecte executiu. 

b) El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 

com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè 

l'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, 

evitant la seva producció i sortida de l'obra, reg i cobriment del material susceptible de 

provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que 

els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 

cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà 

objecte d'abonament independent. 

c) El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una 
correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar 
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 
 
 
 

 
16. GARANTIES 

 
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d’adjudicació iva exclòs . 
 
17. TERMINI DE GARANTIA 

 
S’estableix un termini de garantia de 12 mesos. 
 
18. SUBCONTRACTACIÓ 

 
Es permet la subcontractació parcial de les prestacions.  
 
19. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte. 
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20. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS  
 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del 
preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

a)  Incompliments molt greus: 

• L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

• L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 

• L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

• Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

• L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

b) Incompliments greus 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu. 

• L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

• L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

• L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan 
no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

c) Incompliments lleus 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.  

• L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 
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Penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 

• Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

• Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

• Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del 
preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible 
amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui. 

 

Alberto Pons Galisteo 

Cap de servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic 

 

La directora de serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat que subscriu, 

informa que és procedent l’aprovació d’aquest Informe justificatiu i en aquest sentit així ho 

proposa a l’òrgan competent. 

Blanca Atienza Gatnau 

Directora de serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 
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