
Preu licitació Deerns, SL

Altimiras 

enginyers 

consultors, SLP

Cantallops-

Vicente 

arquitectes, SLP

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT Ponderació 62.479,00 56.879,00 49.295,00 49.983,20

Valoració de l'oferta econòmica: 43,00 37,78 43,00 42,53

S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Eficència energètica/cost: (criteri medi ambiental) 15 punts

Es calcularà en base als següents criteris:

1.- CLIMATITZACIÓ

168,10 77,356 93,63

a.- Menor consum energètic anual x 8,50 / consum energètic licitador 8,50 3,91 8,50 7,02

309.984,00 234.000,00 96.000,00

b.- Menor cost climatització x 2 /cost climatització licitador 2,00 0,62 0,82 2,00

2.- IL·LUMINACIÓ

143,00 116,96 51,47

a.- Menor consum il·luminació anual x 2,70 /consum il·luminació licitador 2,70 0,97 1,19 2,70

179.320,00 24.157,00 42.000,00

b.- menor cost il·luminació x 1,80 / cost il·luminació licitador 1,80 0,24 1,80 1,04

Reducció del termini de lliurament de la redacció del projecte 20,00 20,00 20,00

El termini de redacció del projecte d’enderroc, projecte bàsic, i d’execució

(que inclou les fases primera i segona definides en el PPT) s’estableix en 24

setmanes a comptar des de la formalització del contracte.

Es valorarà i puntuarà la reducció del termini de redacció del projecte fixat en

el contracte acceptant fins a un màxim de 4 setmanes de reducció.

S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Puntuació = mínim termini ofert x 5 / termini ofert pel licitador

Subtotal 63 48,28 58,51 59,25

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR Ponderació

Procès de redacció del projecte: (llindar 18 punts)  35,00 37,00 35,00

Subtotal 37 35,00 37,00 35,00

Total 100 83,28 95,51 94,25

Adjudicatari:  Altimiras enginyers consultors, SLP

La Secretària de la Mesa, El President de la Mesa 

Sra. Marta Lloberas Noblom Sr. Jaume Castellano Plujà

CHV 08/24 NH - Servei per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, direcció facultativa i executiva, control de qualitat i l’estudi i coordinació de 

seguretat i salut en fase de projecte i de direcció de l’obra civil i de les instal·lacions, la certificació d’eficiència energètica tant en projecte com de final 

d’obra, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, la legalització de les instal·lacions per dur a terme la reforma dels espais dels antics Laboratori i 

Anatomia Patològica per construir les noves ÀREES D’HOSPITALS DE DIA ADULT I PEDIÀTRIC, HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIS I PADES (a partir d’ara 

Alternatives a l’Hospitalització) de l’Hospital Universitari de Vic (HUV). 

LOT 2 - Redacció del projecte d'enginyeria, Direcci ó facultativa, direcció executiva i redacció del Pl a de control de Qualitat 
de les instal·lacions 

termini d'execució en 

setmanes

5,00 5,00 5,00 5,00


