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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L'objecte del present  procediment de contractació es el subministrament, ubicació i posada 
en servei de una Refredadora aigua-aigua amb compressor centrífug de doble etapa semi 
hermètic, model 19XR 8P82 E61 MFB52 o equivalent, preparada per a muntatge extern de 
VFD “Frestanding”. 
 
La present contractació té com base un procediment obert de contractació pública de 
subministraments, amb un únic lot i, per tant, un adjudicatari. L’adjudicatari serà seleccionat 
en funció d’uns criteris de valoració automàtics (78 punts) i criteris de valoració amb judici de 
valor (22 punts). Per tal de que els licitants coneguin els espais on es desenvoluparan les 
actuacions, esta prevista una visita obligatòria, on es lliurarà un certificat de visita a incloure 
en el sobre 1. A més, també s’inclourà en el sobre 1 la acreditació de l’assegurament de la 
qualitat de l’empresa, segons la norma ISO 9000 o similar, gestió ambiental ISO 14.001, gestió de 
la salut 45:001 o similar i procediments de certificació Eurovent o similar, procediments certificació 

AHRI o similar i  procediment marcat CE. La no aportació de tota aquesta documentació serà 
motiu d’exclusió. 
 
 
2.- AMBIT I ABAST DEL CONTRACTE 
 
La actuació es desenvoluparà a la Central de fred del HUVH, on està situada la maquina a 
substituir.  
 
L’abast del contracte inclou el subministrament, transport i col·locació en emplaçament 
seleccionat pels tècnics del HUVH de tots els elements que conformen la màquina assemblats 
així com totes les feines auxiliars necessàries per assolir aquest abast de manera que la 
màquina quedi preparada per fer la connexió de totes les instal·lacions exteriors mecàniques, 
elèctriques i de control. També es considera inclosa la supervisió i control de la màquina i la 
posta en marxa i les condicions de garantia i manteniment detallades en el present plec. 
 
Queda exclòs de l’abast del contracte l’ execució de les instal·lacions necessàries per 
l’adaptació de les instal·lacions existents des del punts que siguin necessaris i el connexionat 
de totes aquestes amb la nova màquina. 
 
 
3.- MEMÒRIA TÈCNICA 
 

Refredadora aigua-aigua, compressor centrífug de doble etapa semihermètic, Marca 
Carrier,model 19XR 8P82 E61 MFB52 o equip equivalent en prestacions, preparada per a 
muntatge etern de VFD “Frestanding”. 
 
3.1 DADES TÉCNIQUES DE L’EQUIPAMENT QUE ES PROPOSA 

3.1.1. Potència de fred 4500 kW a 12/7ºC i 29/34ºC (testejada per a increment de temperatura 
en condensador i mantenir capacitat) EER: 6,32, NPLV: 10,50 (eficiència estacional segons 
corba AHRI 550/590), rendiments certificats d'acord amb AHRI 550/590,segons full de dades 
de selecció adjunta. 
3.1.2 Pes en funcionament 21254 kg (dades aproximades) 
3.1.3 Càrrega de refrigerant 1140 kg, 
3.1.4 Dimensions aproximades: LlargxAnxoxAlt: 5278x2710x3036 mm. 
3.1.5 Subministrament elèctric 400V-3-50Hz, 
3.1.6 Refrigerant R-513a (unitat subministrada amb càrrega de nitrogen). 
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3.1.7 Caixes d'aigua tipus NIH amb connexions tipus brida pel costat del compressor (D-S), 
de 14” evaporador i 14” condensador, 
3.1.8 Pressió de disseny costat aigua 10 bar (1034 kPa), 
3.1.9 Tubs evaporador coure aletejat intern i extern, gruix 0,635 mm, 
3.1.10 Tubs condensador coure aletejat intern i extern, gruix 0,635 mm, 
3.1.11 Vàlvules de seguretat dobles muntades sobre vàlvules de tres vies als intercanviadors 
per permetre la seva revisió d'acord amb les inspeccions periòdiques obligades pel RSIF, 
3.1.12 Vàlvules d'aïllament de refrigerant per a la seva emmagatzematge intern 
3.1.13 Aïllament superfícies fredes 
3.1.14 Sistema d’expansió amb càmera flotador amb orifici variable permetent el funcionament 
amb temperatura de entrada al condensador de 13ºC 
3.1.15 Subrefredador d'expansió integrat al condensador i Economitzador entre etapes per 
millorar l'eficiència i augmentar la capacitat 
3.1.16 Senyal de control de condensació per a temperatures menors i durant arrencades, 
3.1.17 Targeta de comunicacions a ModBus/JBus o Bacnet a 
especificar per Uts. 
3.1.18 Inclou la càrrega de Refrigerant R513a (1.140 kgr aprox) 
 
3.2 DETALL TÉCNIC DEL EQUIPAMENT QUE ES PROPOSA 
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3.3 FITXA TÈCNICA DEL MOTOR PER AL POSTERIOR DIMENSIONAMENT DEL 
VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 
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3.4 PLANOLS ORIENTATIUS DEL MODEL QUE ES PROPOSA 
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4.- DISPOSICIONS GENERALS 

 
L’adjudicatari està obligat al compliment de la Reglamentació del Treball vigent en tot el 
procediment de fabricació i instal·lació del equipament objecte del present contracte i   
aquelles reglamentacions de caràcter social vigents o que en endavant es dictin. 
 
 
5.- PRESTACIONS ASSOCIADES 

 
L’adjudicatari junt amb el subministrament i instal·lació es compromet a facilitar la següent 
documentació amb les prestacions associades: 
a) Especificació tècnica de l’equipament (s) 
b) Plànols de detall i instruccions d’instal·lació 
c) Especificacions i certificats de materials conforme el Protocol de Control de Qualitat  
finalment aprovat. 
d) Manual de manteniment, incloent esquemes elèctrics i altres necessaris 
e) Manual de posta en marxa o funcionament. 
f) Especificacions, càlculs justificatius inclosos els necessaris de la instal·lació d’obra civil i 
elèctrica futura. 
Els apartats a) i b) requeriran de l’aprovació del Responsable del Contracte de l’HUVH, sense 
eximir la responsabilitat de l’adjudicatari. 
 
 
6.- SEGURETAT EN EL TREBALL 

 
L’Adjudicatari està obligat a complir les condicions de seguretat laboral i en especial les que 
es detallen en el present PCTP. Així mateix, haurà de proveir de quant calgués per al 
manteniment de les màquines, eines, materials i útils de treball en les degudes condicions de 
seguretat. 
Mentre els operaris treballin en circuits o equips en tensió, o en la seva proximitat, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall; les cintes 
mètriques, regles, mànecs de setrills, útils netejadors, etc. que s’utilitzin no han de ser de 
material conductor. Es portaran les eines o equips en bosses i s'utilitzarà calçat aïllant o 
almenys sense ferratges ni claus en les soles. 
El personal de l’adjudicatari ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans de protecció 
personal, tan els individuals com els col·lectius; eines i peces de seguretat exigits per eliminar 
o reduir els riscos professionals tals com el casc, ulleres, banquetes aïllants, etc... 
D’altra banda el Representant de l’HUVH pot suspendre els treballs, si estima que el personal 
de l’empresa adjudicatària està exposat a perills que són corregibles. 
El Representant de l’HUVH podrà exigir de l’empresa adjudicatària, ordenant-lo per escrit, el 
cessament en l'obra de qualsevol empleat o treballador que, per imprudència temerària, fos 
capaç de produir accidents que fessin perillar la integritat física dels treballadors. 
El Representant de l’HUVH podrà exigir de l’empresa adjudicatària en qualsevol moment, 
abans o després de l’inici dels treballs, que presenti els documents acreditatius d'haver 
formalitzat els règims de Seguretat Social de tot tipus (afiliació, d’accident, malaltia, etc.) en la 
forma legalment establerta.  
L’estudi de seguretat i salut laboral i les actuacions derivades directa o indirectament, són a 
càrrec de l’adjudicatari i s’inclouen en el preu del contracte. 
 
 
7.- SEGURETAT PÚBLICA 

 
L’empresa adjudicatària haurà de prendre precaucions màximes en totes les operacions i usos 
d'equips per a protegir a les persones i bens dels perills procedents del treball, essent del seu 
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compte les responsabilitats que per tals accidents s'ocasionin. 
L’empresa adjudicatària i per la durada del contracte subscriurà i mantindrà una pòlissa 
d'Assegurances a tot risc, per fer front a les responsabilitats per danys i perjudicis, etc. que 
poguessin ocórrer com conseqüència de l’execució dels treballs incloent el del transport. 
El valor assegurat en la pòlissa serà de fins a 600.000€ essent a càrrec de l’adjudicatari els 
costos de la prima i eventualment de la franquícia. Aquesta assegurança s’haurà de presentar 
a la Unitat de Contractacions abans de la signatura del contracte, com a condició 
indispensable per poder portar a terme la contractació. 
 
 
8.- ORGANIZACIÓ DEL TREBALL 

 
L’empresa adjudicatària ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la perfecta execució 
dels mateixos i la instal·lació del equip subministrat es realitzarà sempre seguint les 
indicacions del representant de l’HUVH, a l'empara de les condicions següents: 
 
8.1. Coneixement de l’emplaçament 

EL licitador declara conèixer l’estat del lloc on es realitzaran les instal·lacions. El Representant 
de l’HUVH, una vegada que el Subministrador estigui en possessió del Projecte i abans de 
començar la implantació dels equips subministrats, el subministrador haurà de revisar al seu 
càrrec les dades topològiques del lloc d’instal·lació , amb especial atenció en els punts 
singulars que afecten moviments ancoratges, etc , lliurant al subministrador les referències i 
dades necessàries per a fixar completament la ubicació dels equips.  
S'aixecarà per duplicat acta, en la qual constaran, clarament, les dades lliurades, signant pel 
Representant de l’HUVH i e l Representant del Subministrador. 
 
8.2. Recepció del material 

Un cop recepcionat els equipaments objecte d’aquest expedient i efectuats els assajos, 
anàlisis i proves que hagin de realitzar-se per a comprovar si l’equipament subministrat reuneix 
les condicions exigides i ofertes, el responsable del contracte de l’HUVH  aprovarà i validarà 
el material subministrat i confirmarà que la instal·lació es correcta, signant el corresponent 
document de recepció. Fins aquest moment, la vigilància i conservació del material 
subministrat anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
8.3. Organització 

L’empresa adjudicatària actuarà de patró legal, acceptant totes les responsabilitats 
corresponents i quedant obligat al pagament dels salaris i càrregues que legalment estan 
establertes, i en general, a tot quant es legisli, decreti o ordeni sobre el particular abans o 
durant l'execució de l'obra.  
Dintre de l'estipulat en el Plec de Condicions, l'organització de la fabricació i posterior 
instal·lació del equipament, inclosos els seus propis tallers, així com la determinació de la 
procedència dels materials que s'utilitzin, estarà a càrrec de l’empresa adjudicatària a qui 
correspondrà la responsabilitat de la seguretat contra els accidents. 
L’empresa adjudicatària haurà de, no obstant això, informar al Responsable de l’HUVH de tots 
els plans d'organització tècnica de la instal·lació del equipament, procedència dels materials i 
emplenar quantes ordres li de aquest en relació amb dades extremes. 
 
8.4. Facilitats per a l’ inspecció 

L’empresa adjudicatària proporcionarà al Responsable de l’HUVH o delegats d’aquest i 
col·laboradors, tota classe de facilitats, en relació amb el subministrament i la instal·lació als 
replantejos, reconeixements, mesuraments i proves dels materials, així com la mà d'obra 
necessària per als treballs que tinguin per objecte comprovar el compliment de les condicions 
establertes, permetent l'accés a totes les parts de l'obra i fins i tot als tallers o fàbriques on es 
produeixin els equipaments i els materials o es realitzin treballs per a les obres. 
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8.5. Assajos 
Els assajos, anàlisis i proves que hagin de realitzar-se per a comprovar si l’equipament 
subministrat reuneix les condicions exigides i ofertes, es verificaran per la Direcció Tècnica, o 
bé, si aquesta ho estima oportú, pel corresponent Laboratori Oficial. 
Totes les despeses de proves i anàlisis seran per compte del adjudicatari incloent les proves 
requerides pel tràmit del marcat CE. 
 
8.6. Neteja i seguretat en les obres i dels llocs de treball 
És obligació de l’empresa adjudicatària mantenir netes les obres , els llocs de fabricació i 
muntatge i els seus voltants d'enderrocs i materials, i desmantellar les instal·lacions 
provisionals que no siguin precises, així com adoptar les mesures i executar els treballs 
necessaris perquè les obres ofereixin un bon aspecte segons el parer de direcció tècnica. 
Es prendran les mesures oportunes de tal manera que durant l'execució de les obres s'ofereixi 
seguretat absoluta, per evitar els accidents que puguin ocórrer per deficiència en aquesta 
classe de precaucions; durant la nit estaran els punts de treball perfectament enllumenats i 
tancats els quals per la seva índole fossin perillosos. 
 
8.7. Execució del subministrament i instal·lació 
L’empresa adjudicatària, excepte amb aprovació per escrit del Responsable del Contracte, no 
podrà fer cap alteració o modificació de qualsevol naturalesa tant en el subministrament com 
en la instal·lació associada en relació amb el Projecte com en les Condicions Tècniques 
especificades, ni podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui del seu exclusiu compte i 
càrrec, sense l’aprovació prèvia i expressa de l’HUVH. 
A més, l’empresa adjudicatària haurà de tenir al capdavant dels treballs un tècnic suficientment 
especialitzat aprovat pel Responsable de Contracte de l’HUVH 
 
8.8. Subcontractació de les obres 
La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d’allò establert en l’article 
227 del TRLCSP i amb el següents requisits: 

 
a) Que es doni coneixement per escrit al Responsable de l’HUVH del subcontracte a 
celebrar, amb indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, 
a fi que aquell ho autoritzi prèviament. 
b) Que les parts del subministrament i/o la part d’instal·lació que l'adjudicatari contracti 
amb tercers no excedeixi del 20% del pressupost total del valor del lot adjudicat. 

 
 
9.- DETERMINACIÓ DEL PREU 
 
El preu de licitació s’ha determinat en funció d’un estudi de mercat realitzat pels responsables 
tècnics del HUVH, sent aquest preu de 520.000,00€ més IVA (629.200,00€ amb IVA inclòs), 
que inclou el subministrament de la màquina nova i col·locació a lloc. 
 
 
10.- GARANTIA 
 

a) Es requereix un període mínim de 2 anys a tot risc tot i que es valorarà l’ampliació d’aquest 
període mínim. Durant aquest període serà a càrrec del adjudicatari tant el manteniment 
preventiu com el correctiu que sigui necessari per que l’equipament subministrat sigui 
plenament operatiu, incloent el material (punt 12). Aquest període començarà a contar des de 
la data d'aprovació del lliurament amb conformitat del Responsable de l’HUVH, d’acord amb 
allò establert en el punt 8.2 d’aquest plec. 
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A més, el proveïdor ha de garantir el subministrament de peces de recanvi del equipament 
subministrat durant un període de 12 anys. 
 
b) Garantia de funcionament: per tal de verificar el correcte disseny i funcionament de la 
màquina durant el període de garantia els tècnics del HUVH juntament amb l’adjudicatari farà 
seguiment dels següents paràmetres: 
 

 Salt tèrmic de l’aigua refredada tenint en compte el seu cabal.  

 Salt de temperatures de l’aigua de torre tenint en compte el seu cabal 

 COP de la màquina 

 Estanqueïtat de la màquina (no presentar fuites de refrigerant, oli, ni fuites d’aigua 
refrigerada ni aigua de torre en l’àmbit de la màquina) 

 Potència de refredament (capacitat frigorífica) 
 
Es compararà el punt de funcionament de la corba teòrica del fabricant de la màquina (veure 
punt 3.2 “Chiller Performance Outputs” on es presenta el desenvolupament de la màquina a 
diferents càrregues per condicions de referència d’entrada d’aigua refrigerada i de torre) 
respecte al valors reals en valors puntuals i mitjos, tant en condicions nominals com en altres 
condicions. 
 
Si els valors mesurats no corresponguessin als contractats,  l’adjudicatari està obligat a fer les 
modificacions i reparacions necessàries establint-se un nou període de garantia igual al inicial. 
 
En cas que durant el període de garantia, el % de funcionament mig hagi estat inferior al 95% 
en un any, es generarà un nou període de garantia d’un any amb les mateixes obligacions 
que els dos primers anys. Aquesta condició es prorrogarà successivament fins que 
s’assoleixin percentatges de funcionament superiors o iguals al 95% en un any A més, 
l’incompliment dels valors garantits es considera incompliment contractual i per tant es durien 
a terme les penalitzacions establertes en el punt 13 del present PPT “Penalitzacions”. 
 
Per fer el seguiment dels paràmetres anteriorment mencionats i tots aquells que es  poguessin 
considerar a efectes de garantia per tal que mostrin tots els detalls de funcionament rellevants, 
l’HUVH disposarà d'un registre on quedaran anotats tots els registres de control enregistrats 
per la màquina i les dades enregistrades per instrumentació externa instal·lada per l’hospital. 
L’adjudicatari podrà revisar els protocols d'operacions de manteniment en qualsevol moment.  
 
Aquest arxiu on es registraran els paràmetres de funcionament serà periòdic, de l'ordre d'un 
a dos mesos, si bé el període exacte serà acordat posteriorment. L’adjudicatari tindrà dret a 
inspeccionar-lo, i validarà les dades que hi queden registrades segons la periodicitat que quedi 
establerta. El mitjà per validar els registres dels paràmetres serà la tramesa, que farà l’HUVH, 
d’un c/e a una adreça electrònica que al efecte facilitarà l’adjudicatari. En el c/e s’adjuntarà un 
arxiu amb els registres dels paràmetres considerats, entenent que les dades son vàlides i 
acceptades pel adjudicatari si no es té resposta amb els desacords que siguin considerats.      
 
 
c) Garantia de disponibilitat: l’adjudicatari garanteix que la disponibilitat de la màquina durant 
el període de garantia no serà inferior al 97% (noranta-set per cent) en un any. La disponibilitat 
de la màquina es calcularà mitjançant la fórmula següent: 
 
Disponibilitat: (A + B) / (A + B + C) * 100 on: 
 

Disponibilitat: disponibilitat del Subministrament en percentatge 
A: Hores de funcionament 
B: Hores de disposició per al funcionament 
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C: Hores d’indisponiblitat de la màquina a causa de fallades, manteniment programat o 
manteniment no programat 

 
Aquesta garantia està subjecta a que el manteniment i les inspeccions programades es 
realitzen d’acord amb les instruccions i recomanacions del adjudicatari i és vàlida per fallades 
de la unitat dels quals sigui responsable l’adjudicatari. 
 
En el temps d’indisponiblitat (període C) no es comptabilitzarà el possible retard en el 
començament del treball de reparació a causa de circumstàncies alienes al adjudicatari. 
 
En el cas d'observar-se defectes o deficiències en el funcionament de la màquina, que afectin 
o puguin afectar la disponibilitat, els tècnics del HUVH informaran immediatament per correu 
electrònic o fax al adjudicatari, donant tots els detalls respecte a les irregularitats observades. 
Així mateix, l’adjudicatari prendrà totes les mesures per reduir al mínim les parades 
imprevistes i podrà realitzar inspeccions i ajustos quan la màquina estigui parada per qualsevol 
raó (període B). 
 
A l'efecte de càlcul del període d’indisponiblitat per parades imprevistes (període C) es 
comptarà el temps comprès des de la notificació per e-mail o fax fins que la màquina torni a 
estar en funcionament. 
 
Totes les parades, a efectes del càlcul del període d’indisponiblitat, seran registrades en el 
registre mencionat en el punt anterior, i quan això succeeixi l’anotació serà signada 
conjuntament pel responsable del HUVH i l’adjudicatari.  
 
Els períodes de parada deguts a treballs de col·locació de sondes de mesurament per assolir 
els valors de les garanties de funcionament es comptaran dins del període B, no sent 
considerats com període de indisponibilitat. 
 
Les reclamacions del HUVH per garantia de disponibilitat podran ser presentades al 
adjudicatari dins dels trenta dies següents a la aturada de la màquina.  
 
En cas que durant el període de garantia, la disponibilitat hagi estat inferior al 97% en un any, 
es generarà un nou període de garantia d’un any amb les mateixes obligacions que els dos 
primers anys. Aquesta condició es prorrogarà successivament fins que s’assoleixin 
percentatges de disponibilitat superiors al 97% en un any. A més, en cas de no arribar al 97% 
de disponibilitat es procedirà segons s’indica al punt 13 del present PPT “Penalitzacions”. 
 
d) Si al cap de cinc anys des de la posta en marxa del equipament els paràmetres de 
funcionament o de disponibilitat mitjos durant aquest període han estat inferiors al 90%, 
segons consti en el registre de paràmetres mencionat en els punts anteriors, l’HUVH pot optar 
entre ser reintegrat per l’import de l’adjudicació o demanar el canvi del equipament per un de 
equivalent en potencia i tecnològicament mes avançat.  
 
 
11.- PLANNING 
 
Les empreses licitadores presentaran un planning d'execució que no serà superior a 30 
setmanes a partir de la signatura del contracte, incloent el termini de fabricació de la màquina 
i la ubicació en lloc definitiu. Qualsevol termini superior a les 30 setmanes suposarà l’exclusió 
del licitant. 
 
Es donarà un termini d’una setmana extra per fer la posada en marxa en quan s’hagi executat 
la adaptació de la instal·lació i connexió de l’equip. La empresa adjudicatària esta obligada a 
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començar la posta en marxa el següent dia laborable a la finalització de la instal·lació.  
 
 
12.- CONDICIONS MÍNIMES DEL MANTENIMENT A TOT RISC 
 

El manteniment a tot risc ha d’incloure com a mínim la ma d’obra per tot tipus de treball de 
manteniment, tant preventiu com correctiu i tècnic-legal, i el material necessari pel 
manteniment preventiu, amb les excepcions que constin en el present document. També 
s’inclourà una declaració conforme es disposa del software de control de l’equip que s’oferta 
i les seves actualitzacions, així com d’accés a recanvis originals. 
 

12.1 MANTENIMENT PREVENTIU 

 

Consistirà, en avaluar 3 cops al any la instal·lació i equips segons les pautes mínimes 

previstes pel fabricant dels equips o segons el pla presentat en el sobre 2 bis cas que sigui 

mes extens, amb l’objectiu d’evitar l'aparició de possibles anomalies. Per dur-lo a terme de 

forma eficient i precisa, es considera imprescindible que l’adjudicatari disposi de elements de 

diagnòstic precisos, com ara el software de control actualitzat en el seu cas. Queda inclòs dins 

del servei de manteniment tant la ma d’obra com els materials necessaris per a dur a terme 

les actuacions preventives. 

 

12.2 MANTENIMENT CORRECTIU 

 

A fi de corregir totes les anomalies o avaries que es presentin, l’adjudicatari es compromet a 

donar una resposta adequada a tots els avisos d'avaries que se li cursin a fi de posar de nou 

en servei les instal·lacions i sistemes que es pretén mantenir. 

Per a això el Contractista es compromet a: 

• Proporcionar un telèfon o telèfons, fax o e-mail de contacte durant les 24 hores del dia, 

inclosos dissabtes, diumenges i dies festius, per notificar qualsevol tipus d'avaria que es 

produeixi en la instal·lació. 

• Desplaçar a la instal·lació avariada, en un termini no superior a 6 hores després d’haver 

rebut l'avís, a personal expert en el sistema en què es va presentar l'avaria a fi de reparar-la. 

• Prestar als tècnics desplaçats tota la seva assistència tècnica en mitjans materials i humans, 

quan aquests no puguin per si mateixos reparar l'avaria. El termini de solució de l’averia serà 

el mínim possible del subministrament del material necessari per la reparació, més les hores 

raonables de mà d’obra segons el tipus d’avaria, considerant-se un termini màxim de resolució 

de 72h. 

 

12.3  MANTENIMENT TÈCNIC LEGAL 
 
El manteniment tècnic legal, serà realitzat en aquells equips en base a  especificacions dels 
reglaments industrials o sanitaris d'obligat compliment, . Per tant, queda inclòs en aquest 
capítol la gestió, tramitació i cost de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 
instal·lacions objecte de contracte. 
 
12.4 MATERIALS 
 

El servei de manteniment que es descriu es a tot risc i considera la totalitat de materials 
necessaris per tal de complir amb l’objecte del mateix, tant el manteniment preventiu com 
correctiu. Els materials utilitzats per al manteniment dels equips hauran de ser idèntics als 
originals. En cas que fos necessari, o simplement convenient, introduir variacions als 
materials, peces o components, el contractista presentarà a l’HUVH informació tècnica 

suficient (catàlegs, mostres, certificats de garantia o d’homologació, etc) del material que es 
proposa emprar, no  podent  utilitzar-los sense acceptació prèvia.  
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13.- PENALITZACIONS 
 
a) En quant al termini de subministrament i emplaçament de l’equip objecte del contracte, es 
sancionarà amb 500€ per cada dia de retràs sobre la data que el licitant hagi considerat en el 
sobre 2, fins a un màxim del 10% del import d’adjudicació. 
 
b) En quant al termini de posta en marxa de l’equip objecte del contracte, es sancionarà amb 
500€ per cada dia de retràs sobre la setmana de termini establerta en el punt 11 del present 
PPT. 
 
c) En quant a la garantia de funcionament (segons punt 10.b) queda establert que 
l’incompliment dels valors garantits, segons el registre de paràmetres, es considera 
incompliment contractual. Per aquest motiu, durant el període de garantia (inicial o ampliada) 
s’estableix una penalització econòmica anual igual al percentatge mig de funcionament per 
sota del 95%, de la capacitat frigorífica i el COP de la màquina ofertada segons la següent 
formula que solament es aplicable si el % mig de funcionament es inferior al 95%: 

 
(95% - % mig funcionament Capacitat frigorífica) x Preu adjudicació + (95% - % mig 

funcionament COP) x Preu adjudicació 
 
d) I pel que fa a la garantia de disponibilitat (segons punt 10.c), la penalització econòmica 
anual durant el període de garantia (inicial o ampliada) serà l’import d’aplicar el percentatge 
de disponibilitat anual per sota del 97% al import d’adjudicació, segons la següent formula 
que solament es aplicable si el % mig de disponibilitat es inferior al 97%: 
 
          (97% - % mig disponibilitat punt 10.c) x Preu adjudicació  
 
 
14.- NORMATIVA APLICABLE  

 
La normativa d’aplicació en el projecte és la següent: 
 
1. El reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’edificació (RITE) aprovat en el R.D. 1027/2007 
de 20 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis. Així 
com les seves instruccions tècniques complementaries (ITs) 
 
2. Normes UNE de referència: la taula següent inclou les normes UNE de referència: 

 
UNE 100000 : 1995_Climatització: Terminologia 
UNE 100000/1M:1997_Climatització: Terminologia 
UNE 100010-1:1989_Climatització: Proves d’ajust i equilibrat. Part 1: instrumentació 
UNE 100010-2:1989_Climatització: Proves d’ajust i equilibrat. Part 2: amidaments 
UNE 100010-3:1989_Climatització: Proves d’ajust i equilibrat. Part 3 : Ajust i equilibrat. 
UNE 100030:1994 IN_Prevenció de la legionel·la en instal·lacions d’edificis. 
UNE 100100:1987_Climatització: Codi de colors 
UNE 100157:1989_Climatització: Disseny de sistemes d’expansió. 
UNE 100171:1989 IN_Climatització: Aïllament tèrmic. Materials i col·locació 
UNE-EN 779:1996_Filtres d’aire utilitzats en la ventilació en general per a la eliminació de 
partícules. Requisits, assajos, marcats. 

 
3. Codi tècnic de l’edificació. Real decret 314/2006, de 17 de març , pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació 



 

19 

 

Vall d'Hebron 

Hospital 

Direcció de Infraestructures i 

Tecnologia 
 

Les normes CTE vigents en l’actualitat i que afecten a les instal·lacions de climatització són 
les següents. 
Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 
Article 12. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) 
Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS) “Higiene, salut i protecció del medi ambient” 
Article 14. Exigències bàsiques de protecció davant el soroll(HR). Especifica paràmetres 
objectius i sistemes de verificació del qual el seu compliment assegura la satisfacció de les 
exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de 
protecció davant el soroll. Fins que s’aprovi aquest DB s’aplicarà la Norma Bàsica de 
l’Edificació NBE-CA-88 “Condicions acústiques en els edificis”. 
Article 15. Exigències bàsiques HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
 
4. Reglamento electrótécnico para baja tensión REBT 2002 aprobado por el Real Decreto 
842/2012 y las modificaciones realizadas por el Real Decreto 560/2010. Instrucciones 
técnicas complementarias.  
 
5. Directiva Baixa tensió (Low Voltage Directive 73/23/EEC) 
 
6. Directiva Compatibilitat Electromagnética (Disturbios electromagnéticos) 
(Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC amended by 93/68/EEC) 
 
7. Directiva Máquiness (Machinery Directive 98/37/EEC) 
 
 
15.- FACTURACIÓ  
 
La facturació es realitzarà en un únic document electrònic amb data de l’aprovació del 
lliurament amb conformitat del Responsable de l’HUVH, un cop signada els documents de 
recepció per part del responsable del HUVH (punt 8.2). 
 

 
 
Esther Tomas Martínez 
Directora d’Infraestructures i Tecnologia 
 
Barcelona, 9 de Maig de 2024 
 


