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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I LA POSADA EN SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

PROVISIONAL DE BAIXA TENSIÓ DE LA PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBICA I DE COMPOSTATGE 
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
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Clàusula 1. ANTECEDENTS 
 
La Planta de Digestió Anaeròbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental està arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel qual es fa necessària la seva ampliació 
per poder atendre l'increment de recollida de fracció orgànica previst per als propers anys. 
 

És per això que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental està impulsant l'ampliació de la 
planta d'acord amb les determinacions de l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
Aquesta ampliació té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000 t/any de 
matèria orgànica en una primera fase i fins a 100.000 t/any en una segona fase. 
 

La planta disposa actualment de diverses instal·lacions per a tractament de residus orgànics i una 
instal·lació de generació elèctrica amb 2 motors de biogàs. 
 
Dins de les actuacions que s'estan duent a terme a la planta es troben, de manera general, la remodelació 

i construcció de nous edificis d'obra civil i la remodelació i muntatge de noves instal·lacions i equips 
mecànics relacionats amb el procés de tractament de residus orgànics. 
 

També s'hi muntarà un tercer motor de biogàs i una instal·lació fotovoltaica, que no formen part de l'abast 
d'aquest plec. 
 
Conseqüència d'aquestes actuacions s'han de fer modificacions a les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió (en endavant BT) existents. 
 
La planta disposa de connexió a la xarxa elèctrica a través del Centre de Transformació de Companyia (CT-

CIA-1), on s'ubiquen ’les cabines de MT d' ’interconnexió amb la companyia elèctrica, les cabines de mesura 
i interconnexió amb el centre de MT de generació dels motors de biogàs (CT-COG-3), i les cabines de 
mesura i interconnexió amb el centre de mitja tensió dels transformadors de distribució (CT-TRAT-2) per 
alimentació dels consumidors de la planta. La disposició de les cabines de mesura respon a la configuració 
tot per discriminar directament l’energia ’generada de l’energia ’consumida a la planta. 
 

El present Plec defineix les actuacions a realitzar per a subministrar i instal·lar l’equipament per a 

l'adequació de la instal·lació elèctrica provisional de BT. 
 

Clàusula 2. OBJECTE I ABAST DEL SERVEI 
 
L'objecte del contracte és el subministrament, el transport, la descarrega, el muntatge i la posada en servei 
de l'equipament per a l'adequació dels treballs previs de la instal·lació provisional elèctrica de BT per poder 

fer el desmantellament del CT-TRAT-2 del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
L'abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que es 
requereixin per a l'execució d'aquest contracte amb les indicacions d'aquest Plec de prescripcions tècniques. 
 
Clàusula 3. EMPLAÇAMENT 
 
El CCTRVO, està situat al camí Ral, s/n, de Granollers. Les coordenades són: latitud (41°34'1.55"N) i 

longitud (2°16'20.30"E). 
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Figura 1. Vista aèria del CCTRVO. Font: Google Maps 2019. 

 

El CCTRVO està format per dues plantes industrials, edificis d’oficines i un edifici de control d’accessos: 
 

a) La planta de digestió anaeròbia i de compostatge de la fracció d’orgànica, que es composa de tres 
naus principals: 

i. Nau de recepció i pretractament 
ii. Nau de túnels de compostatge 
iii. Nau de refí 

b) La planta de transferència de la fracció resta i d’envasos 
c) El smòduls d’oficines del Consorci  
d) L’edifici de les oficines de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant, SAVO, SA 
e) L’edifici de control d’accessos 

 
Els processos i les línies de tractament de la planta de digestió anaeròbia i de compostatge de la fracció 

orgànica són: 

a) Pretractament sec 
b) Biometanització: 

b.1. Pretractament humit 
b.2  Digestió anaeròbica 

c) Compostatge: Refinament del compost 
d) Tractament d’aigües residuals 

e) Desodorització 
 
Les tasques incloses al contracte s’han de fer a l’àrea de pretractament sec i desodorització de la planta de 
digestió anaeròbica i de compostatge del CCTRVO. S’adjunta el plànol 00-01 d’emplaçament. 
 
Clàusula 4. LOTS DEL CONTRACTE 
 

El contracte no es divideix en els lots. 
 

Clàusula 5. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES  
 
5.1 Tasques a realitzar 
 
A continuació es relaciona de manera resumida l’abast del contracte. 

 

Descripció de treballs i equips 

INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL DE BT 

 Treballs per l’alimentació provisional de quadre d’enllumenat existent des de el CGBT-1 
fins el CGBT-2 (1) 

 Treballs per l’alimentació temporal del pretractament de FORM des de el CGBT-1 fins el 
CCM2 (1) 

 Treballs per l’alimentació temporal de quadre elèctric del tractament d’aires (1) 
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Descripció de treballs i equips 

 Subministrament i instal·lació de cablejat i conduccions elèctriques de BT 

 Subministrament i Instal·lació de posada a terra aèria 

 Altres treballs i subministraments relacionats amb la instal·lació 

 Serveis d'enginyeria relacionats amb BT 

 

(1) S'hi inclouen tots els mitjans materials i personals que siguin requerits per a la realització dels 
treballs relacionats amb equips existents que requereixin desmuntatge, trasllat, muntatge, posada 
en servei, proves, etc. 
 

Per als materials nous, s'inclou dins del seu apartat tots els mitjans materials i personals que es requereixin 
per al subministrament, el transport, la descàrrega i el muntatge. 

 
Als apartats d'abast dels treballs i a les característiques dels equips del subministrament es descriu amb 
més detall l'abast del subministrament. 
 

En qualsevol cas, el contractista haurà d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i 
personal que es requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no s'esmenten 
expressament en aquest document. 

 
El contracte  inclou també: 
- Documentació relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del 

subministrament 
- Gestió dels residus generats durant el desmantellament dels equips i durant el muntatge del 

subministrament. 
 

El licitador haurà de tenir en compte per a la conformació de la seva oferta la informació i les dades que es 
faciliten en aquest PPT. 
 
5.2 Treballs per l’alimentació temporal del quadre d’enllumenat existent des de el CGBT-01 

fins el CGBT-02 
 

Una vegada realitzat el descàrrec de la cel·la que alimenta el CT-TRAT-2, els 2 transformadors de distribució 
de 1600 kVA i per tant el CGBT-2 quedaran sense tensió, així com tots els quadres que alimenten equips 
de procés i altres quadres auxiliars com és el quadre d'enllumenat existent, connectats al CGBT-2. 
 
Per a evitar que la planta es quedi sense il·luminació, s'ha previst que el quadre d'enllumenat existent, 
mantenint la mateixa posició actual i per tant, mantenint les alimentacions als circuits existents 
d'enllumenat, s'alimenti de manera temporal des del CGBT-1 que està connectat al transformador de 

distribució de serveis auxiliars de 600 kVA, i que s'alimenta des del CT-CIA-1 del parany 1 que continua 
energitzada. Aquests treballs es realitzaran abans dels descàrrecs de les cel·les de MT. 
 
Per a això, es realitzarà la instal·lació d'un cable d'alimentació temporal des del CGBT-1 fins a la posició 
actual del quadre d'enllumenat existent a la sala elèctrica de CCM-1 principal existent, i es deixarà 
desconnectat en tots dos extrems. Una vegada instal·lat el cable temporal es procedirà a la desconnexió 
del cable d'alimentació actual en el CGBT-2 i en el quadre d'enllumenat existent. 

 
Després es realitzarà la connexió del cable d’alimentació temporal en l’interruptor previst en el CGBT-1 de 
200A per a aquest servei i en el quadre d’enllumenat existent. Finalment es procedirà a la posada en servei 

del quadre d’enllumenat existent. 
 
El quadre d'enllumenat existent disposa d'una escomesa 1 principal i una altra escomesa 2 d'emergència 

amb alimentació del grup electrogen. De manera provisional totes dues escomeses s'uniran i s'alimentaran 
des de l'escomesa principal. 
 
Dades de l’alimentació temporal del quadre d’enllumenat existent: 
 

 Potència del quadre d'enllumenat existent: 50 kW estimats com a potència consumida. 
 

 Longitud del cable provisional d'interconnexió fins al quadre:120m 
Recorregut baix tub enterrat amb 42 m i resta en instal·lació aèria sobre safata de reixeta d'acer 
galvanitzada en calent de nova instal·lació i/o sobre safates existents. 
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 Secció resultant fins al quadre per a una caiguda de tensió de 1,5%: 4x70 mm2 + 1x35 mm2. 
(aquesta secció serà comprovada pel licitador). 

 
En l’annex I es detalla l’interruptor d’alimentació en l’esquema del CGBT-01 i el plànol amb el recorregut 
temporal del cable d’alimentació. 

 
5.3 Actuacions per l’alimentació temporal del pretractament de FORM provisional des de el 

CGBT-01 fins el CCM2 
 
Per a evitar que la instal·lació de pretractament temporal de FORM, alimentada des 
del CCM PRETRAMIENTO SECO, i la instal·lació de desodoració quedin fora de servei, s'ha previst que 

aquestes instal·lacions s'alimentin de manera temporal des del CGBT-1 que està connectat al 
transformador de distribució de serveis auxiliars de 600 kVA, i que s'alimenta des del CT-CIA-1 de la cel·la 
1 que continua energitzada. Aquests treballs es realitzaran abans dels descàrrecs de les cel·les de MT. 
 

Per a això, es realitzarà la instal·lació d'un cable d'alimentació temporal des del CBGT-1 fins a la posició 
actual del CCM PRETRACTAMENT SEC a la sala elèctrica de CCM-2 de pretractament existent, i es deixarà 
desconnectat en tots dos extrems. També s'instal·larà i es deixarà desconnectat en tots dos extrems un 

cable d'alimentació temporal entre el CCM PRETRACTAMENT SEC i el CCM DESODORIZACION per a poder 
alimentar la instal·lació de desodoració des del quadre de CCM PRETRACTAMENT SEC. 
 
S'haurà d'instal·lar un nou interruptor de 250 A regulable en el CCM PRETRACTAMENT SEC per a alimentar 
al CCM DESODORITZACIÓ. 
 
S'opta per la solució d'alimentar al CCM PRETRACTAMENT SEC des del CGBT-1 i instal·lar l'interruptor de 

sortida en aquest CCM i no fer-ho a l'inrevés en el CCM DESODORITZACIÓ per disposar de més espai lliure 
dins del quadre. 
 
Una vegada instal·lats els cables temporals es procedirà a la desconnexió dels cables d'alimentació actuals 
en el CGBT-2 i en els CCM’s de PRETRACTAMENT i DESODORITZACIÓ, s'instal·larà el nou interruptor en 
el CCM PRETRACTAMENT i posteriorment es connectaran els cables temporals. 

 

En el CGBT-1 s'utilitzarà per a l'alimentació temporal al CCM PRETRAMIENTO l'interruptor previst per a 
l'alimentació de l'escomesa 1 principal del nou edifici de serveis de 400 A. 
 
La potència total a tenir en compte per a alimentar el CCM PRETRACTAMENT és la corresponent a la 
instal·lació de desodoració més pretractament temporal resultant una potència instal·lada de 367 kW i 
d'una potència consumida de 191 kW. 

 
Dades per a l'alimentació temporal des del CGBT-1 al CCM PRETRACTAMENT: 
 

 Potència del CCM PRETRACTAMENT: 191 kW (345 A amb cosfi de 0,8). Interruptor de 400 A. 
 

 Longitud del cable provisional d'interconnexió fins al quadre: 144 m + 11 m de coca de reserva per 
a arribar posteriorment al passadís de ventiladors = 155 m 

 
 Recorregut baix tub enterrat amb 42 m i resta en instal·lació aèria fins a la sala de CCM de 

pretractament sobre safata de reixeta d'acer galvanitzada en calent de nova instal·lació i/o sobre 

safates existents. 
 

 Secció resultant fins al quadre per a una caiguda de tensió del 

1,5%: 2x3x(*1x150) mm2(fases)+ 1x150 mm2(neutre) + 1x150. 
 
En l’annex II es detalla l’interruptor d’alimentació temporal al CCM Pretractament en  l’esquema del CGBT-
01 i el plànol amb el recorregut temporal del cable d’alimentació. 
 
5.4 Actuacions per l’alimentació temporal del quadre elèctric del tractament d’aires 
 

Durant les modificacions que s'estan duent a terme en la planta, continuaran en operació les instal·lacions 
de túnels, pretractament temporal de FORM i la transferència des del fossat de residus, per la qual cosa 
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haurà de mantenir-se en funcionament la instal·lació de desodoració per a evitar la sortida d'olors a 
l'exterior de la planta. 
 
El CCM DESODORACIÓ (CCM-4) s'alimenta des del CGBT-2 
 
Durant aquesta fase els requeriments d'aspiració d'aires i el seu tractament en la instal·lació de 

desodorització seran inferiors a les condicions normals de funcionament quan tota la planta està en 
operació, per la qual cosa els equips que estaran en funcionament i les potències a considerar seran les 
següents: 
 

Consumidors 
Pot. Inst 
(kW) 

Factor 
de 
càrrega 
estimat 

Pot. 
Consumida 
estimada 
(kW) 

Bomba recirculació torre-1 22 0 22 

Bomba recirculació torre-2 22 0 0 

Bomba recirculació Humidificador 15 1 15 

Ventilador rentat químic 132 0,5 66 

Ventilador aspiració aire afi (pretractament 
temporal) 

37 0,5 18,5 

Ventilador aspiració aire pretractament 
(aspiració de fosats) 

37 0,5 18,5 

Ventilador 1 pretractament-biometanizació 3 0 0 

Ventilador 2 pretractament-biometanizació 3 0 0 

Ventilador sala desnitrificació 0,37 0 0 

Ventilador edifici lixiviats 0,37 0 0 

Dipòsit de reactiu H2SO4 0,12 0 0,12 

Dipòsit de reactiu NaClO 0,12 0 0,12 

Dipòsit de reactiu NaOH 0,12 0 0,12 

Total desodorització 272,1  140,36 

 
Dades per a l'alimentació del CCM DESODORIZACION des del CCM PRETRACTAMENT: 
 

 Potència del CCM DESODORIZACION: 140,36 kW (213 A amb cosfi de 0,8). Interruptor de 250 A 
regulable 
 

 Longitud del cable provisional d'interconnexió fins al quadre: 11 m 

 
 Recorregut en instal·lació aèria existent. 

 
 Secció resultant fins al quadre per a una caiguda de tensió de l'1% (màx. 6,5% fins a consumidors 

finals des de transformador): 4x70 mm2 + 1x35 mm2 
 

En l’annex III es detalla el plànol amb el recorregut temporal del cable d’alimentació al CCM Desodorització. 

 
5.5 Altres treballs i subministraments relacionats amb la instal·lació elèctrica 
 
També s'inclouran dins del contracte els materials i treballs auxiliars següents: 
 
 Terminals de connexió per pressió per als extrems de cada cable, mitjançant terminals preaïllats o amb 

funda termoretràctil. No s'admeten connexions sense terminal. El cost dels terminals estarà inclòs en el 
preu unitari del cablejat. 
 

 Identificació de cables, mitjançant senyalitzadors tipus UNEX o plaques plàstiques amb etiqueta de 
paper imprès indeleble, segons la secció dels cables. El cost de la identificació estarà inclòs en el preu 
unitari del cablejat. 
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 Realització d'obertures per al pas d'instal·lacions a les estructures d'obra civil, com ara parets de maons 

o parets de blocs, quan les dimensions d'aquestes no excedeixin dos blocs o quatre maons. Si les 
dimensions són més grans seran realitzades per altres (contractista d'obra civil). Es considera que 
aquests treballs seran mínims i estaran inclosos al preu total del subministrament. 
 

 Realització d'obertures per al pas d'instal·lacions en tancaments d'obra civil de xapa o panell sandvitx, 

quan les dimensions aproximades d'aquestes no excedeixin els 200 x 200 mm, si les dimensions són 
més grans seran realitzades per altres (contractista d'obra civil). Es considera que aquests treballs seran 
mínims i estaran inclosos al preu total del subministrament. 
 

 Si durant l'execució dels treballs de muntatge de safates i instal·lació de cablejat a les sales elèctriques, 
ja està muntat el terra tècnic, el contractista realitzarà el desmuntatge de les llosetes que es requereixin 

per realitzar els treballs, així com el posterior muntatge de les esmentades llosetes. Durant els treballs 
s'evitaran deixar forats oberts o llosetes mal muntades que puguin originar accidents. Un cop finalitzada 
la instal·lació del cablejat a les sales elèctriques es procedirà al muntatge o reajustament final de les 
llosetes dels terres tècnics.  

 
 Treballs durant el final de muntatge i posada en marxa, i documentació acreditativa dels mateixos 

pertanyents a: 

. Mesura de la rigidesa dielèctrica dels cables instal·lats. 

. Mesura de la resistència d'aïllament dels cables dels cables instal·lats. 

. Verificació que tots els equips o elements que ho requereixin estan posats a terra. 

. Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació en tots els punts on hi hagi caixes 
de posada a terra. 

. Mesura d'intensitats i repartiment de càrregues entre fases si és necessari. 
 

5.6 Mitjans materials i personals necessaris 
 
El contractista ha de disposar dels mitjans materials i personals necessaris per tal de poder realitzar les 
tasques d’instal·lació del cablejat i de les conduccions elèctriques de BT, així com el connexionat del 
cablejat.  
 

Si es requereixen traçats de cables nous per zones on hi ha safates existents que es poden reutilitzar, 

durant el projecte se n'estudiarà la viabilitat. A efectes de la licitació cal considerar que totes les safates 
per a nous cablejats d’equips existents i equips nous seran safates noves a subministrar pel contractista. 
Per a la realització dels treballs de muntatge es tindrà en compte que els treballs es realitzaran coexistint 
amb el muntatge d'altres equips amb diferents contractistes, per la qual cosa, s'establirà una coordinació 
de les actuacions. 
 

5.7 Termini i lloc d’execució del contracte 
 
El lloc d’execució del contracte és la planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Consorci, situada 
al CCTRVO. 
 
El termini màxim per a l’execució de les tasques és de 2 setmanes a comptar a partir de la data d’inici per 
a l’execució de les tasques fixada. La data prevista d’execució de les tasques s’indica a la clàusula 6.3 

d’aquest plec. 
 
Si el contractista no compleix amb el termini d’execució previst en aquest PPT, el Consorci pot aplicar les 

penalitzacions indicades al PCAP. 
 
Clàusula 6. CONSIDERACIONS PARTICULARS DEL SERVEI  

 
6.1 Documentació a l’inici de les tasques 
 
El contractista ha de lliurar al Consorci la documentació següent, prèviament a l’inici del servei: 
 

1. El rebut de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil  
2. Les dades de contacte del responsable de servei 

3. Els certificats d’acreditació de formació requerida al personal de servei en matèria d’espais confinats 
4. La documentació requerida en matèria de seguretat i salut, inclòs la coordinació d’activitats 

empresarials 
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5. El llistat del personal de servei 

 
El contractista ha d’actualitzar tota la documentació cada vegada que hi hagi canvis sobre aquesta. 
 
Abans de l’inici de les tasques, el contractista ha de comunicar a l’Administració competent, si s’escau, 
l’obertura de centre de treball i aportar la documentació requerida. 

 
6.2 Coordinació dels treballs 
 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de seguretat, salut i 
higiene. Això implica la coordinació d’activitats empresarials entre l’empresa i el Consorci. 
 

Totes les tasques han de ser prèviament coordinades amb el responsable del contracte del Consorci. No es 
permet l’accés a les instal·lacions per a la realització dels serveis sense previ avís i coordinació entre el 
contractista i el Consorci. 
 

El contractista ha de notificar l’inici de totes les tasques per tal que puguin ser supervisades pel Consorci, 
si es considera oportú. 
 

Les tasques s’han de desenvolupar procurant el mínim de destorb al desenvolupament de l’activitat del 
CCTRVO i del Consorci, i d’acord amb les indicacions facilitades pel Consorci. 
 
Una vegada el responsable del contracte doni el vistiplau a les tasques realitzades es considerarà finalitzat 
el servei i el responsable del servei, o persona en qui delegui per part del contractista, i el responsable del 
contracte, o persona en qui delegui del Consorci, signaran una acta de finalització de les tasques, i es podrà 
procedir a la facturació de les tasques. 

 
6.3 Calendari 
 
El termini màxim d’execució previst pel Consorci és fins el dia 1 de setembre de 2024. 
 
Les possibles millores en les ofertes pels contractistes poden fer variar també els terminis. 

 

6.4 Horari de treball 
 
Es consideren dies hàbils per a l’execució de les tasques de dilluns a dissabte. 
 
L’horari de realització de les tasques és el següent: 
 

De dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h 
Dissabtes de 8:00h a 14:00h 

 
L’horari pot ser objecte de modificacions previ acord amb el responsable del contracte del Consorci. 
 
El contractista ha de mantenir operatives durant la vigència del contracte una adreça de correu electrònic 
i un servei d’atenció telefònica per atendre les consultes que puguin sorgir, com a mínim, en l’horari de 

realització de tasques. 
 
Clàusula 7. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI  

 
7.1 Mitjans materials del servei 
 

El material necessari per a dur a terme el servei segons les especificacions d’aquest plec són a càrrec del 
contractista. El contractista també s’ha de fer càrrec de tots els mitjans auxiliars necessaris per al 
muntatge. 
 
El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i béns i ha de garantir 
que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut, i preveure tot allò necessari 
per al funcionament correcte dels béns instal·lats i per assolir els objectius de rendiments i garanties. 

 



DOCUMENT

Plec de clàusules
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000136-2024

Codi Segur de Verificació: fa706ba2-2b62-41d0-a852-464b129e9cd8
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_2688065
Data d'impressió: 09/07/2024 13:18:21
Pàgina 10 de 12

SIGNATURES

1.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de manteniment), 08/07/2024 13:39:12
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i
de

 R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s 

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
fa
70
6b
a2
-2
b6
2-
41
d0
-a
85
2-
46
4b
12
9e
9c
d8
kÎ

Pàgina 10 de 12 

 

 
El contractista és el responsable del muntatge de tots els equips i peces necessàries per a l’execució de les 
tasques, facilitant tota la mà d’obra especialitzada i no especialitzada necessària per a l’esmentat treball 
així com la supervisió de l’execució.  
 
El contractista ha d’utilitzar el seu material de forma que no es produeixin interrupcions en el servei 
programat quan el material s’estigui reparant o revisant. 

 
En el cas que les eines, equips, productes i maquinària de treball estiguin en mal estat de conservació el 
contractista els ha de  substituir o reparar abans d’iniciar-se el següent servei, sempre i quan no afecti a 
la seguretat dels treballadors. En aquest últim cas, els treballadors no podran continuar treballant fins que 
no tornin a disposar de l’equipament adequat. 
 

El contractista, en la seva proposta, ha de preveure el muntatge de tots els equips i/o sistemes previstos 
al servei de manera que se’n garanteixi una correcta operació, inclosos l’execució material, la gestió de 
subcontractes i subministraments, el control de qualitat i la posada en funcionament.  
 

El contractista ha de fer i abonar totes les tramitacions, llicències, taxes o similar necessàries per al servei. 
 
El contractista ha de mantenir ordenat, durant tot el temps que duri el servei, muntatge i les proves de 

posada en funcionament i de rendiment, l’àmbit que aquest ocupi, utilitzant el mínim espai. En finalitzar el 
muntatge i les proves de posada en funcionament i de garantia, el contractista ha de recollir tots els equips 
i mitjans auxiliars utilitzats. En cas que el contractista no ho compleixi el Consorci podrà fer-ho amb càrrec 
al contracte.   
 
7.2 Mitjans personals del servei 
 

No es preveu la subrogació de personal. 
 
El Consorci no té relació administrativa, laboral ni d’altra naturalesa amb el personal del contractista durant 
la vigència del contracte, ni en el seu termini.  
 
El contractista ha de designar un responsable de servei que té les funcions següents: 

a) Fer el seguiment del funcionament del servei i respondre davant qualsevol incidència en relació 

amb el desenvolupament del contracte 
b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al PPT i al PCAP 
c) Revisar el funcionament global del servei, la distribució dels recursos i l’estat d’execució del 

contracte conjuntament amb la persona designada pel Consorci 
d) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel 

Consorci 

e) Proposar al Consorci la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com 
revisar el nivell de resposta aconseguit per l’organització de l’empresa durant el 
desenvolupament del servei 

f) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en el servei 
g) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci 
h) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar  
i)     Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs  

j) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte 
k) Les altres que resultin d’aquest PPT 

 

Pel que fa als mitjans personals, el contractista ha de: 
a) Preveure la substitució dels seus operaris en situació de vacances, malaltia, o altres similars, per 

d’altres de com a mínim igual qualificació i requisits exigits en aquest PPT 

b) Dotar al seu personal de l’uniforme adequat de treball i dels corresponents EPIS, d’acord amb les 
tasques i l’avaluació dels riscos del lloc de treball, que s’han de mantenir sempre en un correcte 
estat 

c) Respondre dels danys que puguin ocasionar els treballadors a les instal·lacions del Consorci per la 
seva negligència, fent-se càrrec dels costos corresponents. S’exigeix al contractista durant la 
vigència del contracte subscriure una pòlissa de responsabilitat civil 

d) Totes les empreses que participin al servei han d’estar donades d’alta al registre industrial 

competent 
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El personal necessari per el correcte compliment del contracte ha de ser cobert per personal del mateix 
contractista amb qualificació, formació i experiència professional suficient. Aquest personal ha de disposar 
de tots els carnets d’instal·lador o mantenidor autoritzats necessaris per poder desenvolupar totes les 
tasques i estendre les certificacions oportunes a les diverses instal·lacions. 
 
En finalitzar el contracte, el personal anirà a càrrec del contractista, sense que aquest pugui reclamar al 

Consorci indemnització o compensació de cap classe. 
 
La imatge del personal ha de ser acurada i durant la realització de les tasques associades a cada servei 
han de portar l’uniforme sempre net, sense altres indicacions, anagrames o símbols que els previstos en el 
disseny d’aquest uniforme i que, prèviament, ha de ser aprovat pel Consorci. 
 

S’exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del seu 
personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de servei. 
 
7.3 Seguretat i salut 

 
El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene, això 
implica la coordinació d’activitats empresarials. 

 
Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentació sobre la 
coordinació d’empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta 
documentació s’ha de fer arribar al Consorci abans de l’inici de les tasques. 
 
Els treballadors del contractista han de complir les normes d’ús i accés de les instal·lacions del CCTRVO, 
així com de qualsevol altra zona del Consorci. 

 
El responsable del servei ha d’assegurar que el personal de servei abans de la realització de les tasques té 
coneixement sobre les mesures de seguretat que s’han de prendre per tal de que s’asseguri el major nivell 
de seguretat possible durant les operacions.  
 
7.4 Requisits ambientals del servei 

 

El contractista es fa càrrec dels residus generats a les instal·lacions del CCTRVO com a resultat de les 
tasques objecte del contracte.  
 
La maquinària i vehicles emprats al servei ha de tenir uns nivells mínims de sorolls i de contaminació 
permesos, així com complir amb una estricta neteja. En aquest sentit, les matrícules, llegendes, panells i 
números d’identificació del vehicle s’han de poder llegir clarament i hi ha d’haver absència de tota indicació 

o símbols i logotips que no siguin els acordats amb el Consorci. 
 
Els vehicles i maquinària no han de presentar fuites de cap mena de fluid. Són a càrrec del contractista els 
danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions del Consorci en cas de vessament de qualsevol fluid per 
part dels vehicles que presten el servei. 
 
Clàusula 8. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 

 
8.1 Responsabilitat respecte al material  
 

El contractista és responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les instal·lacions 
del Consorci amb motiu de la realització dels treballs que exigeix aquest contracte, així com dels danys que 
es puguin ocasionar a tercers durant tot el procés i que siguin responsabilitat del contractista.  

 
Les despeses ocasionades per la reparació de danys, desperfectes o ruptures produïdes, i que siguin 
responsabilitat del contractista, són a càrrec del contractista. 
 
8.2 Responsabilitat respecte al control i funcionament 
 
El contractista és el responsable que el servei es presti segons la planificació, les especificacions establertes 

al contracte i segons la seva oferta, i mitjançant personal responsable i preparat per a la realització dels 
treballs inclosos en el contracte. 
 



DOCUMENT

Plec de clàusules
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000136-2024

Codi Segur de Verificació: fa706ba2-2b62-41d0-a852-464b129e9cd8
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_2688065
Data d'impressió: 09/07/2024 13:18:21
Pàgina 12 de 12

SIGNATURES

1.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de manteniment), 08/07/2024 13:39:12
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i
de

 R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s 

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
fa
70
6b
a2
-2
b6
2-
41
d0
-a
85
2-
46
4b
12
9e
9c
d8
kÎ

Pàgina 12 de 12 

 

 
Clàusula 9. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
 
Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l’execució del contracte segons el bon ofici i 
el costum de l’objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits. 
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