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1. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest Plec és establir les condicions de contractació per a l’execució 
de l’obra d’adequació de l’Heliport de l’Hospital Universitari d’Igualada al Reial 
Decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel que s'aproven les normes tècniques 
de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial 
Decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió 
dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, 
establiment, modificació i obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre 24 
d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger. 
 
Tots els treballs s’han d’efectuar d’acord amb el present Plec de Prescripcions 
Tècniques (en endavant PPT), el qual es complementa amb els annexes i el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP). 

2. ANTECEDENTS 

 

L'Heliport de l’Hospital Universitari d’Igualada és una instal·lació permanent 
ubicada al terme municipal d’Igualada; es tracta d’un heliport de titularitat pública, 
d’ús restringit especialitzat i elevat, situat sobre una estructura metàl·lica 
dissenyada específicament per a aquesta funció sobre un dels edificis del 
complex hospitalari, el qual dona servei als serveis mèdics d’emergències en 
helicòpter (HEMS1 sigles en anglès).  
 
L’Heliport disposa d’una plataforma i instal·lacions adequades, però la 
infraestructura ha quedat desfasada normativament amb la publicació del Reial 
Decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel que s'aproven les normes tècniques 
de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial 
Decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió 
dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, 
establiment, modificació i obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre 24 
d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger. 
 

3. SITUACIÓ ACTUAL HELIPORT 

 

Després de la realització d’un estudi tècnic aeronàutic, veure Annex 1 – Informe 
d’Actuacions de l’Heliport, realitzat per l’enginyer aeronàutic Aitor Martin Sierra i  
atenent a les noves característiques operatives de l’heliport i la normativa vigent, 
s’estableix que les trajectòries d’aproximació i enlairament de l’heliport són les 
que es mostren a la Figura 1.  
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Figura 1. Trajectòries d’aproximació i enlairament de l’Heliport de l’Hospital Universitari d’Igualada. 

 

 

Figura 2. Visió de la trajectòria nord des de la plataforma de l’heliport. 

 

El motiu del desplaçament de la trajectòria nord 15 graus cap al est es deu a la 
presència d’una gran interferència orogràfica en la zona nord de l’hospital. 
Aquest canvi de trajectòries no només implica modificacions en les 
característiques operacionals de l’heliport sinó que també ho fa en matèria 
d’estructura i condicionament de la plataforma i els equipaments de l’heliport..  
 
Per aquest motiu, l’Heliport de l’Hospital Universitari d’Igualada es veu sotmès a 
la necessitat de prendre un seguit de mesures correctores pel que fa a les 
característiques físiques i operacionals les quals es determinen en aquest PPT. 
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4. ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ DE L’HELIPORT 

 

En les següents imatges es crea una comparativa entre l’estat actual de la 
plataforma de l’heliport i una representació de les modificacions que s’haurien de 
dur a terme per adaptar-lo a la normativa vigent. 
 

 

Figura 3. Estat actual de l’àrea de moviment de l’heliport. 

 

 

Figura 4. Àrea de moviment de l’heliport modificada. 
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4.1 TREBALLS PREVIS DE SENYALITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

 
Es realitzarà el tancament i senyalització de l'àrea d'intervenció per garantir 
l’execució dels  treballs en alçada amb seguretat, seguint les directrius del 
Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra i l’Àrea de Prevenció de Riscos 
Laborals del CSA, i el Pla de Seguretat. 
 
Com a mínim, el licitador haurà de preveure per aquest treball en alçada: 
 

- Subministrament i instal·lació de les línies de vida provisionals i punts 
d’ancoratge que siguin necessaris per l’execució de l’obra.  

- Aportar mitjans d'elevació per realització dels treballs en alçada, braç 
elevador de 25m d’alçada, inclou transport, assegurança, gasoil, etc. 

- Aportar el material adequat per la sectorització i senyalització de les 
diferents zones de treball. 

 
4.2 SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ I ABALISAMENT 

4.2.1 Sistema d’il·luminació de guia d’alineació de la trajectòria del vol  

 

Subministrament i instal·lació d’un sistema d’il·luminació de guia d’alineació 
de la trajectòria del vol dins de les senyals de guia d’alineació de la trajectòria 
del vol.  
 
Subministrament i instal·lació d’un sistema d’il·luminació de guia d’alineació de 
la trajectòria de format per 2 conjunts de 4 balises omnidireccionals fixos, 
encastats, de color blanc, ubicats sobre la doble fletxa de la direcció 
d’aproximació i separats 2m entre cada llum.  
 
Subministrament i instal·lació de les font alimentació UPL control unit pel control 
de les balises omnidireccionals. 
 
Exemple de la disposició del senyal de guia d’alineació de la trajectòria de vol 
combinat amb el seu corresponent sistema d’il·luminació. 
 

            Font: Annex IV (MACH) del Real Decreto 1070/2015. 
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Figura 5. Disposició del sistema d’il·luminació del senyal de guia d’alineació de la trajectòria de vol. 

 
El muntatge de les balises ha de ser encastat, en grups de 4 connectades a una 
unitat de control, sense que superi una alçada de 25mm per sobre la superfície 
de la plataforma, i connectades a la instal·lació elèctrica de les llums perimetrals 
existents. 

 

Figura 6. Sistema de guia d’alineació de la trajectòria de vol (senyal i sistema d’il·luminació). 

 

Les característiques tècniques de les balises són: 

• Aplicació: Heliport  

• Color clar: blanc 

• IR opcional 

• Font de llum: LED 

• Sortida de llum: 32,5cd 

• LED: 5W 

• Tensió d'entrada: 100-240 VAC o 12-24 VDC 

• Índex IP: IP68 

• Temperatura ambient: -25 °C a +55 °C 

• Tancament: Alumini, recobert de pols 

• Entrada cablejat: 1x M20 

• Diàmetre exterior del cable: 7-13 mm 

• Consum: 5W/pic 
 

4.2.2 Sistema d’il·luminació amb reflectors de superfície de TLOF 

El sistema d’il·luminació amb reflectors de superfície de TLOF està ubicat a l’àrea de 
seguretat operacional. 
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Figura 7. Reflector de TLOF 

Els treballs a realitzar amb els reflectors de TLOF són: 

- Retirar reflectors TLOF existents, i el seu cablejat si s’escau. 
- Subministrament i instal·lació de 4 nous reflectors de TLOF intercalant-los 

amb els llums de perímetre de TLOF, veure Annex 2 – Plànols, també 
caldrà realitzar les connexions elèctriques adients per el funcionament del 
sistema TLOF. 

Les característiques tècniques del sistema d’il·luminació amb reflectors TLOF a 
instal·lar són: 

• Aplicació: Heliport 

• Classificació: Zona segura 

• Font de llum: LED, encesa constant 

• Color de la llum: blanc 5.700K 

• Intensitat de la llum: 5.000 cd 

• Perfil de biga vertical: segons CAP437/ICAO 

• Cromaticitat del color: segons CAP437/ICAO, 5.700K 

• Tancament: alumini, recobert de pols 

• Muntatge: Rígid, 4xM8 

• Tensió d'entrada: 1) 100-240 Vac 50-60 Hz  o  2) 24 Vd 

• Posada a terra externa: fins a 4 mm2 

• Temperatura ambient: -25 °C a +65 °C 

• En compliment de: CAP437/ICAO 

• Pressa cables inclosos: 2x M25x1,5 

• Limitadors de cable inclosos: 1 x M25x1,5 

• Dimensions exteriors del cable: 11,1 – 20,0 mm 

• Consum: 25 watts 

• Hores de funcionament: més de 100.000 hores 

• Índex IP: IP 67 

• Pes: 2,90 kg 

• Mides: 265x180x186 mm (LxWxH) 

4.2.3 Far Heliportuari 

El far heliportuari és un element essencial per a la seguretat operativa de 
l’heliport; la seva funció principal és indicar la ubicació de l’heliport. 
 
Per complir les exigències del canvi normatiu és necessari: 
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- Subministrament i instal·lació d'un nou far heliportuari a la coberta del 
badalot dels ascensors.  

- Subministrament i instal·lació d’un quadre controlador del nou far. 
 
Aquests treballs inclouen el cablejat elèctric i les proteccions corresponents per 
la connexió al quadre elèctric existent de l’Heliport. 
 

 

Figura 12. Exemple llum de far d’heliport. 

El Far ha de disposar, com a mínim, de les següent característiques tècniques: 

FAR Q-Beacon Light:  

• Aplicació: heliport 

• Color clar: blanc 

• Font de llum: LED 

• Sortida de llum: 1.500 cd 

• Velocitat de flaix: Morse "H" 

• Índex IP: IP67 

• Tancament: Alumini, recobert de pols 

• Pressa passos: 1x M25 x1,5 

• Temperatura ambient: -30 °C a +70 °C 

• Consum: 100 watts 

• Dimensions: Vegeu la pàgina 4 

• Potència d'entrada: mitjançant controlador 
 

4.3 MONITORS DEL SISTEMA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 

Actualment Heliport disposa de 6 monitors del sistema d’extinció d’incendis situats a 
l’exterior de la senyal d’àrea de presa de contacte i elevació inicial (TLOF), és a dir, a 
l’interior de l’àrea de seguretat operacional (ASO). 
 
Per aplicació de la normativa vigent no està permès cap objecte no frangible fix a l’àrea 
de seguretat operacional (ASO), fet que suposa realitzar una modificació tècnica als 6 
monitors existents. 
 
El treball d’adequació a realitzar als 6 monitors d’extinció d’incendis actuals ha de ser: 
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- Rebaixar els 6 monitors a cota de la plataforma i que no sobresurtin del pla 
horitzontal de l’àrea de seguretat operacional de l’heliport. 
 

 

Figura 8. Monitor d’extinció d’incendi de l’heliport 

 

4.4 SENYALITZACIÓ DE LA PLATAFORMA - FATO 

En aquest punt es descriuen els treballs de senyalització de la plataforma actual 
– FATO. 

4.4.1 Senyalització Massa Màxima Admissible MMA 

 
La senyal de massa màxima admissible (MMA) és un element crucial per a 
l’operació segura de l’heliport; aquesta senyal indica la massa màxima de 
l’helicòpter en tones (t) que pot operar en aquest heliport. 
 
Les dimensions dels caràcters es mostren a continuació: 
 

 

Figura 9. Dimensions del senyal de massa màxima permissible.  
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En el cas de l’Heliport de l’Hospital d’Igualada, la nova senyal de massa màxima 
admissible ha d’indicar en “5 t”, de color blanc, i serà llegible des d’ambdues 
direccions d’aproximació (tant APP – 177º com APP – 342º). 
 
Treballs de retolació a realitzar: 

- Eliminar els dos símbols existents a la plataforma de l'heliport de "5.0 t", 
amb productes decapants. 

- Pintar a l’àrea d’aproximació final i enlairament (FATO) la nova orientació 
de la senyal de massa màxima admissible “5 t”, tant per la trajectòria nord 
com per la sud. 

- Subministrament de màscares de vinil i pintat dels símbols de “NO 
CREUAR” “DO NOT CROSS” “NO CRUZAR”. 

- Repintar sobre la senyal d'identificació d'heliport hospitalari (creu blanca 
amb símbol de la "H" vermella central), fletxes vermelles (indicant la 
sortida) i retolació "EXIT". 

4.4.2 Senyalització Senyal de Guia d’Alineació: 

 

La senyal de guia d’alineació de la trajectòria de vol és essencial per indicar les 
direccions de trajectòria d’aproximació i/o sortida projectades.  
 
A l’Heliport de l’Hospital Universitari d’Igualada, s’han de senyalitzar ambdues 
trajectòries: la trajectòria nord (358º-178º) i la trajectòria sud (163º-343º). 
 
Les dimensions de les senyals: 

Font: Annex IV (MACH) del Real Decreto 1070/2015. 

 

Figura 10. Dimensions del senyal de guia d’alineació de la trajectòria de vol. 

Treballs a realitzar en l’actuació segons Annex 2: 
- Subministrament i instal·lació de noves xapes metàl·liques a sobre les relligues 

de tràmex existents. 
- Pintar en l’àrea d’aproximació final i enlairament (FATO) les noves fletxes dobles 

de senyal de guia d’alineació de la trajectòria de vol, tant per la trajectòria nord 
com per la sud. 
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Figura 11 Sistema de guia d’alineació de la trajectòria de vol (senyal i sistema d’il·luminació). 

 

4.5 SISTEMA AVANÇAT DE CONTROL METEOROLÒGIC 

 

El sistema avançat de control meteorològic és una eina essencial per al 
monitoratge continu de les condicions meteorològiques. 

Per adaptar l’heliport al canvi normatiu és necessari el subministrament, 
instal·lació i posada en funcionament d’una estació meteorològica intel·ligent 
amb les següents característiques tècniques: 
 

- Estació meteorològica intel·ligent d'altes prestacions amb observació i 
recollida de dades de vent (direcció i intensitat, ràfegues segons 
trajectòries, coeficients d'absorció), pressió atmosfèrica (QNH/QFE), 
temperatura, humitat relativa i precipitacions. 

- Inclou un sistema de tractament de dades per a mostrar la informació per 
als pilots a través d'una plataforma web tipus ATALAYA Ecosystem, per a 
permetre la planificació de missió de vol. 

- Inclou un mòdul intern de gestió de dades amb adquisició, processament 
i transmissió de dades. 

- Inclou 1 any, mínim, de subscripció al servei de monitoratge remot. 
- Compacta i ultralleugera 
- Sensor de precisió de pressió, temperatura i humitat 
- Sensor ultrasònic de velocitat i direcció del vent 
- Sistema d'adquisició, processament i tractament de dades integrat 
- Classe de protecció de l'estació IP66 
- Temperatura funcionament 40 a 70 ºC 
- Alimentació a 230 V 50/60 Hz 
- Consum 200 W 
- Màstil de 3 a 6 metres per a sensors 
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- Estructura desmuntable d'acer galvanitzat de color blanc, per maximitzar 
la resistència a l'òxid. 

- Tractament de polvorització de superfície resistent a la corrosió. 
- Fàcil instal·lació i manteniment. 
- Placa base de subjecció de 180x180 mm sobre femelles M16. 
- Armari de control metàl·lic de construcció monobloc amb porta cega 

lateral i sortida inferior de cables. 
- Dimensió estàndard 800x600x300mm. 
- Fixació mural IP66. 

Per la instal·lació de l’estació meteorològica s’han de realitzar les següents 
actuacions: 
 

- Subministrament i instal·lació d’un nou màstil de 3,5m a la coberta del 
badalot d’ascensors amb una base de suport de bloc de formigó 
650x650x1000 o fixació estructural equivalent. 
 

- Subministrament i instal·lació de 20m de cable elèctric amb proteccions 
necessàries per la connexió de l’estació meteorològica en el quadre 
elèctric situat a la sala tècnica del badalot de l’ascensor. 

 
- Subministrament i instal·lació de 25m de cablejat elèctric i proteccions 

necessàries per la connexió del quadre elèctric extinent de l’heliport al 
quadre del SAI de Cirurgia Ambulatòria de la P1 segons plànols Annex 2. 

 
- Subministrament i instal·lació de 25m de la cable ethernet categoria 6A o 

7 des del quadre de l’estació meteorològica al patch pannel del rack nº8 
de la P1 segons plànols Annex 2. 

5. MITJANS TÈCNICS, MATERIALS I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

L’equip de treball que a d’aportar l’adjudicatari, com a mínim ha d’estar composat 
per:  

− Cap obra: Designada per l’empresa adjudicatària com a interlocutor únic 
amb el CSA, per tal de donar compliment als requeriments tècnics descrits 
en aquest PPT els dies de visita d’obra. 

− Encarregat responsable de l’execució material de l’obra coordinant i 
organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions 
tècniques i la planificació prevista. 

 
Funcions del Cap d’Obra de l’empresa adjudicatària serien: 

o Interlocutor per a totes les qüestions que succeeixin durant 
l’execució del contracte i la durada de la garantia.  

o Donar compliment de l’abast, cobertures i actuacions de 
manteniment incloses en la garantia dels equips.   

o Comunicar qualsevol defecte dels equips que disminueixi la seva 
funcionalitat o rendiment, augmenti la despesa energètica o de 
consumibles o pugui ser motiu de futures avaries o anomalies, i 
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realitzar les intervencions o decisions adients per la resolució de 
les deficiències detectades.  

o Supervisió tècnica i logística de l'obra a totes les fases d’execució, 
replantejament i posada en marxa.  

 
Serà responsabilitat de l’adjudicatari, sense caràcter limitatiu, com a mínim les 
següents tasques: 
 

✓ Subministrament, transport i muntatge a la zona de treball de tots els 
materials, components o equips necessaris per a l’execució de  l’obra 
objecte del contracte i que aquestes, una vegada finalitzades, resultin 
plenament operatives. 

✓ La recepció, descàrrega i moviment interior per l’obra dels materials, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament dels 
treballs contractats. 

✓ La neteja permanent de la zona de treball i retirada de materials i equips 
excedents utilitzats pel contractista.  

✓ Els mitjans necessaris de càrrega i descàrrega necessaris per a la 
recepció del material. 

✓ Els materials i maquinària que utilitzi i instal·li durant l’obra fins a la 
recepció d’aquesta, essent a compte de l’adjudicatari qualsevol reposició 
tant de material com de maquinària. 

6. DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Pel tipus d’obra a realitzar el CSA disposarà de la figura de Direcció d’Obra (en 
endavant DO) realitzada per un tècnic competent. La direcció, seguiment, 
control, valoració i validació de les obres objecte d’aquesta licitació serà 
realitzada per la DO contractada pel CSA. 
 
La DO coordinarà amb el SEM i AESA els terminis d’execució de l’obra i 
d’obertura i tancament de l’espai aeri coordinat amb l’àrea assistencial del CSA. 
 
Per a coordinar i realitzar totes les activitats que es derivin d’aquest contracte, el 
licitador ha de disposar d’un equip de treball per assolir i donar compliment a la 
totalitat dels requeriments establerts en aquest PPT. 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

El termini màxim previst per l’execució de l’obra serà de 4 setmanes, se’ns 
perjudici de la proposta de reducció de terminis que el licitador pugui oferir en 
l’Annex 2 del PCAP, els quals passaran a ser contractuals i d’obligat compliment, 
a comptar a partir del dia que es realitza l'acta de replanteig que redactarà 
l’empresa adjudicatària. 
 
L’adjudicatari  haurà de presentar un cronograma deu (10) dies hàbils abans de 
l’inici de l’obra i ha d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les 
diferents tasques, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. 
També reflectirà les dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a 
terminis parcials d'acabament. 
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Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les 
normes i instruccions d'aquesta documentació així com les especificacions 
concretes donades per la Direcció d'Obra.  

8. PREPARACIÓ DE L’OBRA – ACTA DE REPLANTEIG 

  
El termini de preparació per a l’inici de les obres va des del dia en que es 
formalitza el contracte fins al dia de la signatura de l’Acta de Replanteig.  
 
La durada d’aquest termini es de màxim 20 dies naturals, en cas 
d’incompliment de termini es podrà penalitzar a l’adjudicatari tal i com estableix 
l’apartat 20 d’aquest PPT. 
 
En el cas que el licitador proposi reduir aquest termini, aquest ho haurà d’indicar 
a l’oferta de l’Annex 2 del PCAP. 
 
El CSA es reserva la potestat d’ampliar aquest termini pel temps que consideri 
oportú, sempre comunicant-ho per escrit a l’empresa adjudicatària amb 2 
setmanes d’antelació a la data prevista d’Acta de Replanteig. 
 
La DO serà la responsable de coordinar la signatura de l’Acta de Replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista i la DO procediran a la 
comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència que constin 
en aquest PPT, aixecant Acta dels Resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que el Contractista, prèviament a la presentació de la 
seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per comprovar la completa 
correspondència en plantes i cotes relatives de les obres definides en el PPT 
amb la forma i característiques; en cas de què s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 
per a la posterior modificació dels plànols d'obra. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a 
terme l'obra; el Contractista informarà a la DO de la metodologia i les dates 
previstes per dur a terme els replanteigs.  
 
Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny, de les obres i 
instal·lacions amb les que sigui necessari connectar.  
 
A partir de les bases i punts de referència es replantejaran els límits de les obres 
a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 
 
Aquestes afectacions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
La DO, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
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Un cop signada l'Acta de Replanteig per ambdues parts, el Contractista restarà 
obligat a replantejar les parts d'obra que necessiti per a la seva construcció, 
d'acord amb les dades dels plànols o les que li proporcioni la DO en cas de 
modificacions aprovades i/o disposades per l’òrgan de contractació. Per això, el 
Contractista fixarà en el terreny, a més dels ja existents, els senyals i dispositius 
necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a 
executar.  
 
La DO pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests 
replanteigs parcials. Podrà també, si ho creu convenient, replantejar directament 
amb l’assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com 
introduir les modificacions necessàries en les dades de replanteig general del 
projecte.  
 
Si alguna de les parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests 
replanteigs parcials, i obligatòriament, de les modificacions del replanteig 
general, havent d’indicar les dades que es considerin necessàries per a la  
 
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les 
que s'ocasionin en verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, 
seran a càrrec del Contractista.  
 
Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que 
s'estableixin en el replanteig. 
 
En el cas que sense conformitat s'inutilitzi alguna senyal, la DO disposarà que 
s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir-la o substituir-la per un altre, 
sent a càrrec del Contractista les despeses que s'originin.  
 
La DO pot suspendre l'execució de les parts d'obra que restin indeterminades a 
causa d'inutilització d'un o varis senyals fixos, fins que aquests siguin substituïts. 
 
Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar 
qualsevol part de l'obra general o de les obres auxiliars, haurà de donar 
coneixement a la DO per a la seva comprovació si així ho creu convenient i 
perquè autoritzi el començament d'aquesta part d'obra. 

9. CERTIFICAT FINAL D’OBRA - DOCUMENTACIÓ AS-BUILT  

 

La DO serà la responsable de realitzar el Certificat Final d’Obra – CFO. 
 
L’adjudicatari, un cop finalitzades les obres i acceptades per part de la propietat 
i la DO ha de fer arribar la documentació tècnica As-built al CSA. 
 
Documentació a aportar per part de l’adjudicatari: 

− Plànols de planta, instal·lacions, esquemes elèctrics i de control, en format 
editable autocad, i BIM, si s’escau. 

− Manuals i instruccions tècniques dels equips en format paper i digital (pdf). 

− Certificat de garantia d’equipament, materials i execució d’obra. 
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− Declaració de conformitat CE dels equips i materials. 

− Control de qualitat, incloses les fitxes tècniques de materials utilitzats en 
l’obra. 
 

El termini de lliurament de la documentació tècnica al CSA serà màxim un 
(1) mes, des de la signatura del CFO. En cas que l’adjudicatari lliuri la 
documentació tècnica en posterioritat al termini previst, aquest podrà ser 
penalitzat segons el que estableix en aquest PPT. 

10. CONSIDERACIONS OFERTA TÈCNICA 

 

L’oferta que ha de presentar el licitador ha de seguir, com a mínim, les 
prescripcions tècniques previstes en aquest PPT i garantir la resolució de les 
deficiències detectades a l’Heliport de l’Hospital Universitari d’Igualada per 
l’entrada en vigor del RD 1070/2015  
 
L’adjudicatari realitzarà una obra tipus claus en mà i assumirà els costos d’obra 
civil, desmuntatge de materials, retirada i gestió dels residus, instal·lacions i 
subministrament d’equips, així com els mitjans materials i humans necessaris 
per la d’adequació del Heliport. 
 
S’inclouen en aquesta licitació tots els treballs d'industrials (paleta, llauner, 
electricista...) així com el mitjans de protecció col·lectiva derivats per realització 
d’aquesta obra.  
 
Els amidaments especificats en aquest PPT i annexos són estimatives, i caldrà 
que el licitador verifiqui, durant la visita, el dimensionament de l’espai i de les 
noves instal·lacions requerides per evitar afectacions que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra. 
 
L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb la Direcció d’Enginyeria i Medi Ambient, 
l’Equip Assistencial, el Servei de Prevenció i Salut Laboral, Servei de Seguretat 
i el Servei de Manteniment per l’execució de les obres, instal·lacions i posada en 
servei dels nous equips. 
 
La figura central que coordinarà les obres per part del CSA seran delegades a la 
Direcció d’Obra, el Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció d’Enginyeria i 
Media Ambient. 

11. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

 
S’obliga a l’adjudicatari de l’execució de l’obra objecte d’aquesta licitació, amb 
les característiques i funcionalitats iguals o superiors a les que es requereixen 
en aquest PPT.  
 
Qualsevol perjudici que es causi al CSA o a un tercer com a conseqüència d’una 
mala qualitat del servei d’instal·lació serà imputable a l’empresa adjudicatària.   
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Els adjudicataris seran responsables durant l'execució de les obres de tots els 
danys i perjudicis directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l'obra.  
 
Els serveis públics o privats que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats 
a costa del contractista. 
 

12. FORMACIÓ 
 

L’adjudicatari realitzarà la formació necessària sobre les característiques 
tècniques, prestacions i maneig dels equips instal·lats al personal designat pel 
CSA. 
 
L’adjudicatari haurà d'aportar la documentació i informació necessària per 
facilitar la formació del personal. 

13. GARANTIA DELS EQUIPS  

 
En aquest punt es defineix el termini, abast, cobertures i actuacions que ofereix 
el licitador com a garantia dels equips. 
 

13.1 TERMINI DE LA GARANTIA  

 
El termini de garantia de l’obra i els equips instal·lats serà de mínim 2 anys, 
comptats a partir de la data de signatura del Certificat Final d’Obra per part de la 
DO. 
 
Durant aquest termini estaran incloses les operacions correctives i els costos 
associats necessaris per a la reparació d’avaries i/o defectes de les obres i els 
equipaments objectes d’aquest contracte.  
 
L’adjudicatari, durant el període de garantia, restarà obligat a realitzar les 
següents accions: 
 

− Assegurar un temps de resposta d’avaria urgent, presència física del 
servei tècnic no superior a 6 hores laborables, comptades a partir de 
la recepció de l’avís d’avaria al servei tècnic. Es consideren avaries 
urgents aquelles que puguin deixar un servei assistencial sense activitat 
total o parcial, o que puguin suposar un risc per al pacient. 
 

− Assegurar un temps de resposta d’avaria ordinària, presència física 
del servei tècnic no superior a 12 hores laborables, comptades a partir 
de la recepció de l’avís d’avaria al servei tècnic. Es consideren avaries 
ordinàries aquelles que no siguin urgents. 
 

− Assegurar un temps màxim de resolució d’avaria, 48 hores comptades 
a partir de la recepció de l’avís d’avaria al servei tècnic.  
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− Assumir tots els costos i despeses del personal del servei de reparació, 
incloent tots els components de l’equip, elements auxiliars, instal·lacions, 
i peces de recanvi, mà d’obra, i altres costos que es puguin derivar de les 
tasques de reparació dels equips.  
 

14. RESPONSABILITAT CIVIL  

 

L’adjudicatari, una vegada rebuda la comunicació d’adjudicació, i prèviament a 
la signatura del contracte, haurà de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil per un import mínim de 50.000€ per sinistre, pels danys que 
puguin ocasionar als usuaris, visitants i personal del centre, així com als 
treballadors propis de l’empresa adjudicatària que realitzin la seva funció en les 
dependències del CSA i a l’edifici, instal·lacions i equipament del CSA. 
 
Aquesta pòlissa s’haurà de mantenir vigent durant tota la vigència de la garantia 
havent-ne d’acreditar anualment mitjançant còpia compulsada del corresponent 
rebut. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a indemnitzar al CSA, al personal d’aquest, usuaris 
o tercers per tots i cadascun dels perjudicis o danys personals, material o 
conseqüència que pugin causar per actuacions els seus empleats dins dels 
serveis contractats. sense que l’adjudicatari tingui dret a indemnització alguna, 
independentment dels danys i perjudicis que el CSA pogués reclamar-li. 

15. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  

 

L’adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria 
de Prevenció de Riscos Laborals respecte l’activitat dels seus treballadors i de 
complir de les normes internes del CSA. 
 
L’adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa 
i la modalitat d’organització preventiva, així com el nom i càrrec de la persona 
designada en matèria preventiva de l’empresa, junt amb els telèfons o mitjans de 
contacte. 
 
L’adjudicatari serà responsable de comunicar els accidents dels seus 
treballadors que tinguin lloc a les instal·lacions del CSA. 
 
Abans de l’inici de l’activitat, l’adjudicatari complirà amb la legislació relacionada 
amb la Coordinació d’Activitats Empresarials i intercanviarà la documentació i la 
informació actualitzada que se li demanarà. També realitzarà l’obertura del 
Centre de Treball, per execució de l’obra i la gestió de la documentació 
necessària a través de la plataforma E-coordina o la plataforma designada pel 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Entre la documentació que haurà de lliurar es troba: 
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− Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el 
centre de treball del CSA i la corresponent aptitud actualitzada en la 
vigilància mèdica. 

− Avaluació de riscos de l’activitat que realitzen els treballadors de 
l’adjudicatari a les instal·lacions del CSA, i que poden afectar als 
treballadors o instal·lacions del CSA, o bé a terceres empreses 
coincidents en l’espai de treball. 

− Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten 
els treballadors de l’adjudicatari quan són al CSA. 

− Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics 
utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat. 

− Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures 
preventives. El CSA podrà demanar a l’adjudicatari documentació 
addicional un cop revisada aquesta documentació. 

 
Abans de l’inici de l’activitat, el CSA lliurarà a l’adjudicatari i al coordinador de 
Seguretat i Salut. 

− La descripció dels riscos generals al centre de treball del CSA i les 
mesures preventives a adoptar. 

− Actuació en cas d’emergències als centres del CSA. 

− Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l’adjudicatari que 
ell retornarà signada al CSA i al coordinador de Seguretat i Salut. 

 
L’adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels 
treballadors propis (i subcontractats, si s’escau) que s’incorporin a treballar a les 
instal·lacions del CSA. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la 
col·laboració amb els professionals del CSA i del coordinador de Seguretat i 
Salut en matèria preventiva. 

16. PENALITZACIONS 

 

Les penalitzacions s’aplicaran d’acord amb el següent:  
 

1. Quan l’adjudicatari incorri en un incompliment en el termini d’execució 
d’obra, ofert en l’Annex 2 del PCAP, podrà ser penalitzat amb un 
percentatge deu per cent (10%) sobre l’import de factura. 

 
2. Quan l’adjudicatari incorri en un incompliment en el termini de preparació 

de l’obra, podrà ser penalitzat amb un 2% de l’import de l’adjudicació 
d’obra, sense IVA, per cada 5 dies naturals d’endarreriment, passats els 
20 dies naturals des de la signatura del contracte, aquesta penalització 
s’executarà contra la garantia definitiva. 
 

3. Quan l’adjudicatari incorri en un incompliment en el termini de lliurament 
de la documentació tècnica definit en l’apartat 9 d’aquest PPT, podrà ser 
penalitzat amb un percentatge d’un 5 per cent (5%) sobre l’import de la 
garantia. 
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4. Quan l’adjudicatari incorri en un incompliment del temps de resposta 
d’avaria urgent, en 3 avaries consecutives, podrà ser penalitzat amb un 
percentatge d’un ú per cent (1%) sobre l’import de la garantia. 
 

5. Quan l’adjudicatari incorri en un incompliment del temps de resposta 
d’avaria ordinària, en 5 avaries consecutives, podrà ser penalitzat amb un 
percentatge d’un ú per cent (1%) sobre l’import de la garantia. 

 
6. Quan l’adjudicatari incorri en un incompliment del temps màxim de 

resolució d’avaries, en 3 avaries consecutives, podrà ser penalitzat amb 
un percentatge d’un ú per cent (1%) sobre l’import de la garantia. 

17. ESTRUCTURA OFERTA 

 

L’oferta del licitador haurà de seguir l’estructura i contingut que s’estableix en 
l’apartat Q del QC. 


