



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_Contracte-RS 212 (1) .pdf_08072024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 587, Data: 08/07/2024 17:22:00, Data de presentació: 08/07/2024 17:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: 31IZ6-0HI5N-JBVAX Data d'emissió: 10 de Juliol de 2024 a les 11:32:05 Pàgina 1 de 2	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30894762 31IZ6-0HI5N-JBVAX 4A5CE4F863019F35783D92C563A81609B98F5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE OBRES_NOU REPRESENTANT _05072024	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 212, Data Sortida: 05/07/2024 11:32:00
ALTRES DADES Codi per a validació: OTG7D-UDSOQ-Q7NF7 Data d'emissió: 5 de Juliol de 2024 a les 11:33:02 Pàgina 1 de 2	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30851521 OTG7D-UDSOQ-Q7NF7 39B45F4D796729B91EF2F7671E263511CAE2E3E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles



AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DE MIRALLES

CONTRACTE D'OBRES DEL "PROJECTE PER A L'ADEQUACIÓ A LA VISITA PÚBLICA DEL RECINTE SOBIRÀ DEL CASTELL DE MIRALLES". EXP. NÚM. 2024_160

Santa Maria de Miralles. La data de formalització del contracte és la data de l'última signatura digital dels compareixents.

INTERVENEN

D'una banda, l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles representat per l'Alcaldessa-Presidenta, senyora Yolanda Ruiz Baena, assistit per la secretària accidental de la corporació senyora Esther Claramunt Vives.

I de l'altra, l'empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL, amb CIF núm. B-43467968, domiciliada al carrer Hidràulica núm. 1, 43470 de La Selva del Camp, representada pel Sr. Ferran Fernández Danés, amb DNI núm. 46.670.977-K, en qualitat d'apoderat segons escriptura pública autoritzada davant de Notari Luis Sampietro Villacampa, en data 26 de juliol de 2022, i amb número de protocol 1454.

Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte i en base als següents

MANIFESTEN:

I.- Que per Decret d'Alcaldia 106, de data 21 de juny de 2024, s'ha adjudicat el contracte d'obres del "PROJECTE PER A L'ADEQUACIÓ A LA VISITA PÚBLICA DEL RECINTE SOBIRÀ DEL CASTELL DE MIRALLES", a l'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL, pel preu de 149.888,66 € més 31.476,62 € en concepte d'IVA, és a dir, per un total de 181.365,28 €, IVA inclòs.

II.- Que l'empresa RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL ha constituït la garantia definitiva mitjançant aval de l'entitat CaixaBank, S.A., de data 11 de juny de 2024, inscrit al Registre Especial d'Avalls amb el número 9340.03.2637887-86.

III.- Que l'obra està finançada amb càrrec a la partida 336.62200 del vigent Pressupost Municipal.


Les parts compareixents en la condició en la qual intervenen,

CONVENEN I ATORGUEN:

1.- L'Empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL, adjudicatària del contracte, es compromet a executar contracte d'obres del "PROJECTE PER A L'ADEQUACIÓ A LA VISITA PÚBLICA DEL RECINTE SOBIRÀ


Ctra. d'Igualada a Valls, s/n
08787 SANTA MARIA DE MIRALLES
st.m.miralles@diba.cat
www.santamariademiralles.cat
Teléfono 93 808 03 01

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_Contracte-RS 212 (1) .pdf_08072024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 587, Data: 08/07/2024 17:22:00, Data de presentació: 08/07/2024 17:22:00
ALTRES DADES Codi per a validació: 31IZ6-0HI5N-JBVAX Data d'emissió: 10 de Juliol de 2024 a les 11:32:05 Pàgina 2 de 2	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30894762 31IZ6-0HI5N-JBVAX 4A5CE4F863019F35E783D92C563A81609B98F5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE OBRES_NOU REPRESENTANT _05072024	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 212, Data Sortida: 05/07/2024 11:32:00
ALTRES DADES Codi per a validació: OTG7D-UDSOQ-Q7NF7 Data d'emissió: 5 de Juliol de 2024 a les 11:33:02 Pàgina 2 de 2	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30851521 OTG7D-UDSOQ-Q7NF7 39B45F4D796729B91EF2F7671E263511CAE2E3E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles



**AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DE MIRALLES**

DEL CASTELL DE MIRALLES", amb subjecció al projecte aprovat, al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la present contractació i al contingut de l'oferta presentada, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva, i d'acord amb les instruccions del director facultatiu.

2.- El preu del contracte és de CENT QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (149.888,66 €) més TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (31.476,62 €) en concepte d'IVA, d'acord amb l'oferta presentada.

3.- El contracte tindrà un termini d'execució de 4,5 MESOS a comptar de la data de comprovació del replanteig si ha estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En cas contrari, l'inici de les obres es computarà des de la data de la notificació esmentada o de l'acta d'inici de les obres. En qualsevol cas les obres hauran d'estar acabades a 31/12/2024.

4.- L'adjudicatari haurà d'elaborar un Pla de seguretat i salut en compliment d'allò que assenyalava el reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, que haurà de ser aprovat, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut, per l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'obra.

5.- El termini de garantia serà d'UN ANY (1), i començarà a comptar des de la data en què es realitzi la recepció de l'obra.

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts signen digitalment aquest document, en el lloc que costa a l'encapçalament i amb data d'efectes de l'última signatura dels compareixents.

L'Ajuntament El contractista

Yolanda Ruiz Baena
Alcaldesa

Ferran Fernández Danés

La secretària accidental,
dono fe



Digitally signed by
46670977K FERRAN
FERNANDEZ (R:
B43467968)
Location:
Date: 2024.07.08
16:18:31+0200

Esther Claramunt Vives

Ctra. d'Igualada a Valls, s/n
08787 SANTA MARIA DE MIRALLES
st.m.miralles@diba.cat
www.santamariademiralles.cat
Teléfono 93 808 03 01