REUNITS

D’una part, el Sr. ANTONI SEGARRA i BARRETO, actuant en nom i representacié de I'empresa
publica FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, amb
domicili a Barcelona, carrer dels Vergds, 44, actuant en la seva condicio de President.

|, d’altra, la Sra. ANA LUCENA TARODO i el Sr. JESUS ARANDA BAYONA, actuant en nom i
representacio de la societat PATENTES TALGO SLU, (en endavant EMPRESA), amb domicili a Las
Rozas (Madrid), Paseo del Tren Talgo 2, actuant en la seva condicié de representants.

EXPOSEN

I.- Que TEMPRESA ha estat adjudicataria del procediment NS23/24 — CONTR/2023/862.

II.- Que TEMPRESA no té cap deute amb I’Administracié General de I'Estat ni amb la Generalitat de
Catalunya, que esta al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que no incorre en cap
prohibicié per a contractar amb FGC.

Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractacio, formalitzen el present
contracte, d’acord amb les condicions que es recullen a continuacio.

CLAUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte consisteix en la contractacié del Servei de manteniment integral (preventiu i
correctiu) del parc de torns de rodes del Centre Operatiu de Martorell (COM) (T330i T329) i del torn
de rodes del Centre Operatiu de Rubi (COR) (T328) propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

El contracte es regulara pels seus termes i, en alldo no previst, pels seus annexes, el qual formen
part integrant del contracte, segons 'ordre de prelacié que s’estableix:

Plec de condicions particulars

Plec de prescripcions técniques

Oferta econdmica

Oferta técnica

Codi de Contractacio Socialment responsable

Acta de Negociacié signada amb I'empresa PATENTES TALGO SLU, signada en
data 20/03/2024.

oL



SEGONA. PREU

El preu del contracte es fixa en 137.400,00 €, abans d’'IVA.

Part fixa adjudicada 99.000,00 €
Partida algada a justificar 38.400,00 €
Total adjudicacié base 137.400,00 €
IVA 21% 28.850,00 €
Total adjudicacié 166.254,00 €

La partida de 38.400,00 € esta configurada com una partida alcada a justificar destinada a les
actuacions extraordinaries no programades (especificament, incorporacié de nous torns, noves
programacions a la planificacid, actuacions correctives i recanvis necessaris a I'objecte del
contracte) de tal forma que FGC no estara obligada a consumir la totalitat de la partida algada
prevista ni un percentatge determinat , sense que aquest fet doni dret a I'adjudicatari a ser
recompensat o rescabalat.

Totes les despeses derivades de I'execucio del contracte seran a carrec de 'TEMPRESA, no podent
repercutir-les a FGC.

| amb l'aplicacié de les seguents millores:

Termini de garantia de nous equips i components 25 mesos (1 mes addicional)

Termini de garantia de manteniment preventiu 11 mesos (1 mes addicional)

TERCERA. TERMINI

El termini de vigéncia del contracte es fixa en 24 mesos a comptar des de la data de signatura de
l'acta d’inici dels treballs, dintre del qual TEMPRESA haura d’executar totes les prestacions que
integren I'objecte del contracte a plena satisfaccio per a FGC.

Arribada la data de finalitzacié del contracte, aquest no es podra prorrogar.

QUARTA. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del contracte es fixa en 6 mesos, a comptar des de la data de la seva
finalitzacio, a plena satisfaccio per a FGC.

CINQUENA. REGIM JURIDIC

El present contracte té caracter privat. La seva interpretacié i aplicacio es regula per les seves

clausules i, en alld no previst, pel que s’estableix a la normativa mercantil que sigui d’aplicacié i,
en alld no previst, a la normativa civil.

SISENA. JURISDICCIO

Per a totes les qliestions que tinguin relacié directa o indirecta amb el present contracte, les parts
se sotmeten expressament a la jurisdiccio civil dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.



| en prova de conformitat se signa el present contracte, per mitjans electronics, essent la data de

formalitzacio la de la darrera signatura.

PER L'EMPRESA

Ana Lucena Tarodo
Representant

Signat electronicament

Jesus Aranda Bayona
Representant

Signat electronicament

PER FGC

Antoni Segarra i Barreto
President

Signat electronicament
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PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

PRESTACIONS QUE NOME‘S ES PODEN ENCOMANAR A UN EMPRESARI DETERMINAT
PER NO EXISTIR COMPETENCIA PER RAONS TECNIQUES
(art. 168 a) 2n LCSP)

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL (PREVENTIU | CORRECTIU)
DEL PARC DE TORNS DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE MARTORELL (COM)
(T330 1 T329) | DEL TORN DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE RUBI (COR) (T328)
PROPIETAT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Ref. CONTR/2023/862] 01/2024
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL (PREVENTIU | CORRECTIU)
DEL PARC DE TORNS DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE MARTORELL (COM)
(T330 1 T329) | DEL TORN DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE RUBI (COR) (T328)
PROPIETAT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)

QUADRE DE CARACTERISTIQUES

NUM EXPEDIENT: [CONTR/2023/862

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat per raons tecnigues: art. 168 a) 2n suposit LCSP.
REGULACIO: no harmonitzada

NORMATIVA D’APLICACIO: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public
A. Objecte de contracte.

L’objecte és la contractacié del Servei de manteniment integral (preventiu i correctiu) del parc
de torns de rodes del Centre Operatiu de Martorell (COM) (T330 i T329) i del torn de rodes
del Centre Operatiu de Rubi (COR) (T328) propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC).

Variants:

En aquest procediment no s’admeten variants

A1. Desglossament de I’objecte. Distribucié en lots.

Aquesta licitacié no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de
ser tractat de forma conjunta i global. Aquest servei per evitar posar en risc la seva correcta
execucio es considera que no conté prestacions individualitzables susceptibles d’ésser
executades de forma independent, ja que les prestacions han d’efectuar-se d’'una forma
integral.

A2. Lloc d’execucid

Els treballs s’executaran al Diposit de Rubi (c/ Antoni Sed6 s/n, 08191 Rubi - Barcelona) amb
afectacio al centre de cost 307 (Torns T328)

Els treballs s’executaran al Diposit de Martorell (c/ Montserrat s/n, 08760 Martorell - Barcelona)
amb afectacio als centres de cost 306 i 308 (Torns T330 i T329)
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A.3 Subcontractaci6

Réqgim de subcontractacio:

L’adjudicatari podra subcontractar part de les prestacions previstes en I'objecte del contracte.
No obstant, amb caracter previ, haura d’informar a FGC la seva voluntat de subcontractar, i
en la seva oferta haura d’identificar quines parts té la intenci6 de subcontractar, quin
percentatge de I'objecte del contracte comporta i a quina empresa es pretén subcontractar.
En la subcontractacio, s’hauran de complir totes les prescripcions previstes a la LCSP.

A4. Informaci6é addicional

Els responsables del contracte, als efectes del que estableix la LCSP, sera el Sr. Christian
Corchero i Macias, Responsable del Diposit de Martorell.

Els interessats en el procediment podran adrecar les seves consultes al correu electronic:

contractacio@fqgc.cat

B. Import de licitacio

B.1 Valor estimat

El valor estimat de la licitacié ascendeix a 137.400,00 € abans d'IVA, d’acord amb el seglent
desglossament:

- Pressupost de licitacié valorat en 137.400,00 €, abans d'IVA.

- En aquesta valor no s’ha contemplat import per atendre suposits especifics de
modificacié contractual.

- En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles prorrogues del contracte.

B.2 Pressupost de licitacio

El pressupost de licitacié ascendeix a 137.400,00 €, segons el seglient desglossament:

- Costos directes: (80%, valorat en 109.920,00 €) corresponent als costos
directament derivats del servei (ma d’obra, transport i materials necessaris per a la
seva realitzacio).

- Costos indirectes: costos de despesa de personal d’estructura de 'empresa i de
conservacio i manteniment de les infraestructures necessaries per a executar el
contracte (15%, valorat en 20.610,00 €), i benefici industrial (5%, valorat en
6.870,00 €).
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OTA

ERVE D ENIMENT PREVE RA
13.500,00 €/ revisio 2 27.000,00 € 4.500,00 € 31.500,00 € 6.615,00 € 38.115,00 €
13.500,00 €/ revisio 2 27.000,00 € 4.500,00 € 31.500,00 € 6.615,00 € 38.115,00 €
13.500,00 €/ revisio 2 27.000,00 € 4.500,00 € 31.500,00 € 6.615,00 € 38.115,00 €
6 81.000,00 € 13.500,00 € 94.500,00 € 19.845,00 € 114.345,00 €
ERVE D A = = PR =| =) RA DURA
3.000,00 €/ revisio 2 6.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 1.470,00 € 8.470,00 €
3.000,00 €/ revisié 2 6.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 1.470,00 € 8.470,00 €
3.000,00 €/ revisio 2 6.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 1.470,00 € 8.470,00 €
S| R 6 18.000,00 € 3.000,00 € 21.000,00 € 4.410,00 € 25.410,00 €
R 12 99.000,00 € 16.500,00 € 115.500,00 € 24.255,00 € 139.755,00 €
DA ADA R =) ORR 14.400,00 € 14.400,00 € 3.024,00 € 17.424,00 €
DA ADA RR OMPLEMENTAR 7.500,00 € 7.500,00 € 1.575,00 € 9.075,00 €
AL PARTID ONTR 81.000,00 € 38.400,00 € 137.400,00 € 28.854,00 € 166.254,00 €

El pressupost de licitacié esta configurat segons es detalla a continuacio:

Una part fixa de 99.000,00 €, abans d'IVA, corresponent al servei de manteniment

A\

preventiu dels torns objecte de la licitaci, segons el seguent desglossament:
Dre Ari M3 '. ! brey TOTA A OTA )
abans d'IVA . abans d'IVA 00 % 00 %
D PR A DURA A
13.500,00 € / revisié 2 27.000,00 € 5.670,00 € 32.670,00 €
13.500,00 € / revisié 2 27.000,00 € 5.670,00 € 32.670,00 €
13.500,00 € / revisi6 2 27.000,00 € 5.670,00 € 32.670,00 €
A A A 6 81.000,00 € 17.010,00 € 98.010,00 €
- A oR SAL - DURA A
3.000,00 €/ revisio 2 6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 €
3.000,00 €/ revisio 2 6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 €
3.000,00 €/ revisio 2 6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 €
e 6 18.000,00 € 3.780,00 € 21.780,00 €
RA A 12 99.000,00 € 20.790,00 € 119.790,00 €
. Una part configurada com a partida alcada a justificar econdmica maxima per

valor de 38.400,00 € per actuacions extraordinaries no programades, especificament, per
incorporacio de nous torns, noves programacions a la planificacid, actuacions correctives i
recanvis necessaris a I'objecte del contracte.

Els serveis que han servit de base pel seu calcul s6n considerats estimatius, segons les
necessitats historiques i les actuacions extraordinaries que no es poden preveure inicialment,
a titol indicatiu, de tal forma que FGC no estara obligada a consumir la totalitat de la partida
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algada prevista ni un percentatge determinat, sense que aquest fet doni dret a I'adjudicatari a
ser compensat o rescabalat.

Aquest import, 38.400,00 € abans d’'IVA, es considera una partida algada a justificar maxima
sobre la qual no es pot fer baixa.

El calcul d’aquesta part del pressupost de licitacié s’ha obtingut de la seglent estimacio:

o SERVEI EXTRAORDINARI I:

Revisions Partida algada a
extraordinaries justificar
(2 anys) [ELELERULZN)

IVA TOTAL +IVA
(21,00 %) (21,00 %)

Preu Unitari Maxim
(abans d'IVA)

MANT.

PREVENTIU 13.500,00 €/ revisio 1 13.500,00 € 2.835,00 € 16.335,00 €
ANUAL EXTRA
MANT.
PREVENTIU s

SEMESTRAL 3.000,00 €/ revisio 1 3.000,00 € 630,00 € 3.630,00 €

EXTRA
TOTAL CONTRACTE (2 ANYS) 2 16.500,00 € 3.465,00 € 19.965,00 €

e SERVEI EXTRAORDINARI l.a):

Revisions Partida alcada a

Preu Unitari Maxim extraordinaries it IVA TOTAL +IVA
. 0, 0
(abans d'IVA) @ anys) (abans d'IVA) (21,00 %) (21,00 %)
MANT.
PREVENTIU 13.500,00 €/ revisio 1 13.500,00 € 2.835,00 € 16.335,00 €
ANUAL EXTRA

Els licitadors en la seva proposta de “Serveis extraordinaris l.a)” hauran de presentar una
oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim establert, aixo €s, una oferta a la baixa respecte
els 13.500,00 €, abans d'IVA, preu unitari maxim establert per al servei de revisié preventiva
anual extraordinaria per poder dur a terme possibles incorporacions de nous torns o noves
programacions a revisar als diferents centres de cost.

Els preus unitaris maxims ofertats estaran vigents durant tota la vigencia de contracte.

e SERVEI EXTRAORDINARI I.b):

Preu Unitari Maxim ex::(\)/:ijliﬁr;ies Panjf:t;lii::a - IVA TOTAL +IVA
. 0, 0
(abans d'IVA) (2 anys) (abans d'IVA) (21,00 %) (21,00 %)
MANT. ‘
PREVENTIU . i
SEMESTRAL 3.000,00 €/ revisio 1 3.000,00 € | 630,00 € 3.630,00 €
EXTRA

Els licitadors en la seva proposta de “Serveis extraordinaris 1.b)” hauran de presentar una
oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim establert, aixo és, una oferta a la baixa respecte
els 3.000,00 €, abans d'IVA, preu unitari maxim establert per al servei de revisié preventiva
semestral extraordinaria per poder dur a terme possibles incorporacions de nous torns o noves
programacions a revisar als diferents centres de cost.

Els preus unitaris maxims ofertats estaran vigents durant tota la vigencia de contracte.



2, FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

e SERVEI EXTRAORDINARI II:

SERVEI o Quantitat
EXTRAORDINARI || Freu Unitari d’hores Ul TOTAL Preu TOTAL
VEN : EQUIPS 2 ANYS IVA (21 %) .
(PARTIDA ALCADA 2 (abans d’IVA) previstes (abans d’IVA) (IVA Inclas)
ANYS) EQIVELS
Preu hora de servei de
manteniment correctiu 100,00 € 24 h 3 Torns 14.400,00 € | 3.024,00€ | 17.424,00 €
extraordinari en dies
habils

Els licitadors en la seva proposta de “Serveis extraordinaris II” hauran de presentar
una oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim establert, aixd és, una oferta a la
baixa respecte els 100,00 €, abans d’IVA, preu unitari maxim establert per al servei (el
qual inclou la ma d’obra i el transport) com per poder dur a terme les actuacions de
serveis de manteniment correctiu imprevisibles.

El preu unitari ofertat maxim estara vigent durant tota la vigéncia de contracte.

No es podran ofertar preus/hora que estiguin per sota el conveni col-lectiu vigent i
aplicable. En tot cas, el preu del servei haura d’incorporar no només el cost de la ma
d’obra (complint el conveni col-lectiu), sind tots aquells costos necessari per la correcta
prestacio del servei, no podent afectar en cap cas 'oferta presentada al salari dels
treballadors adscrits a I'execucio del contracte.

e SERVEI EXTRAORDINARI III:

SERVEI EXTRAORDINARI Il | Preu TOTAL IVA (21 %) Preu TOTAL
(IVA Inclos)

(PARTIDA ALCADA 2 ANYS) (abans d’IVA)

Recanvis especifics 7.500,00 € 1.575,00 € 9.075,00 €

Els licitadors en la seva proposta de “Serveis extraordinaris IlI” hauran de presentar un
percentatge de descompte lineal i homogeni sobre el cataleg de preus maxims de
recanvis estratégics al servei objecte de la licitacid, i que I'adjudicatari consideri que
siguin part d’'una actuacio correctiva.

El percentatge de descompte lineal i homogeni ofertat estara vigent durant tota la
vigéncia de contracte i s’haura d’aplicar a tots els pressupostos de materials (recanvis).

En relacio6 als materials (recanvis) que es facturin a través de la partida alcada, detallats
0 no al cataleg de preus maxims de recanvis, es demanara pressupost a I'adjudicatari
durant I'execucié del contracte. Si FGC creu que és excessiu/per sobre de mercat
demanara que es reajusti I'import fins obtenir un preu de mercat, en cas contrari i de
forma excepcional FGC estara facultat per demanar pressupost a un tercer, el que
servira per definir el preu d’aquell producte, sense que aquest fet doni dret al
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contractista a ser indemnitzat o compensat per aquest fet i sense que es consideri
aquest fet cap incompliment de les obligacions del contracte d’FGC.

Aixi en relacio als serveis que es facturin a través de la partida algada, el preu maxim que es
pagara coincidira amb l'import previst per aquesta partida algada (aixd és, els 38.400,00 €,
abans d’IVA), sent I'import final del contracte el que resulti d’aplicar:

Serveis extraordinaris I: Els preus unitaris maxims ofertats per I'adjudicatari (preu/revisio extra
servei i desplagcament) per les hores de servei realment prestades.

Serveis extraordinaris 1I: Els preus unitaris maxims ofertats per I'adjudicatari (preu/hora servei
i desplagament) per les hores de servei realment prestades.

Serveis extraordinaris |ll: La suma dels pressupostos dels materials (recanvis) necessaris i
acceptats per FGC.

o Justificaci6 de lalt volum de la partida algcada per actuacions
extraordinaries:

L’alt volum de la partida algada, per imputacions d’actuacions extraordinaries, es justifica per
les possibles incorporacions d’incorporacions de possibles nous torns, augment de la
planificacio, actuacions correctives i recanvis complementaris, en els elements objecte del
servei de revisio, que no es poden preveure ni planificar d’altre manera, a fi d’assegurar que
aquests es conservin en correcte estat, amb 'acompliment dels nivells de serveis establerts i
garantint els elements apropiats de seguretat i proteccid, d’acord amb la normativa vigent.

C. Termini d’execucio.

Atenent a la naturalesa i caracteristiques de la prestacié que es pretén contractar en el marc
d’aquest procediment, s’estableix una durada de I'execucié de les prestacions de 24 mesos,
a comptar des de la data de signatura de I'acta d’inici dels treballs.

Una vegada formalitzat el contracte, entre FGC i I'adjudicatari, se celebrara una reunié de
previsié d’inici dels treballs aixi com de planificacié general del servei, on a la finalitzacio
d’aquesta reunio, se signara 'acta que marcara I'inici de I'execucio de les prestacions.

Arribada la data de finalitzacio de la seva vigéncia, el contracte no es podra prorrogar.

D. Garantia del contracte i termini de garantia.

D.1 L'adjudicatari haura de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu
d’adjudicacié exclos I''VA, en qualsevol de les formes previstes per la LCSP.

D.2 La garantia del contracte s’estableix en 6 mesos, comptats a partir de la finalitzacio del
contracte, a plena satisfaccio per FGC.
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E. Criteris de solvéncia
Els criteris de solvéncia s’indiquen a I'annex 1B.
F. Finalitzacié del termini de presentaci6 d’ofertes.

El termini de presentaci6 de les ofertes és el que es detallara en el correu/enviament telematic
en el que es convidi a les empreses a participar en la licitacié iniciant el procediment negociat.

G. Obertura de propostes

La presentacié de les propostes es fara a través de mitjans electronics, d’acord amb les
condicions previstes en aguest plec.

L’eina que es fara servir per a rebre les ofertes sera l'oferta telematica, a través de la
plataforma de serveis de contractacio publica.

L’obertura dels sobres es fara en sessio interna, no publica.

H. Asseguranca de responsabilitat civil:

L’adjudicatari haura de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’'una assegurancga
de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execucid, per un import minim
de 150.000,00 €.

Sera condicié essencial del contracte que l'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del
contracte, sigui titular de la polissa esmentada i la mantingui en vigor.

l.- Codi CPV.

L’'objecte del contracte s’emmarca en la nomenclatura CPV 50000000-5 Servicios de
reparacion y mantenimiento

J.- Tipologia de contracte
Contracte de serveis

K.- Altres condicions

K.1 Forma de presentar I'oferta

L’oferta econdmica es presentara segons el model d’oferta econdmica que consta a 'annex
2 i d’acord amb les seglents condicions:

= Per ala part fixa del pressupost de licitacio, (Revisions anuals):
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Els licitadors hauran de presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és,
13.500,00 €, abans d’IVA.

= Per a la part fixa del pressupost de licitacio, (Revisions semestrals):Els
licitadors hauran de presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo
és, 3.000,00 €, abans d’'IVA.

= Per alapart de la partida alcada:

» SERVEI EXTRAORDINARI l.a (Revisié anual extraordinaria): Els licitadors hauran
de presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 13.500,00 €,
abans d’IVA._EI preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del
contracte i s'utilitzaran en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI
EXTRAORDINARI I.a” d’'aquest Plec i a I'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEI EXTRAORDINARI I.b (Revisié anual extraordinaria): Els licitadors hauran
de presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 3.000,00 €, abans
d’'IVA.EI preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i
s’utilitzaran en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI I.b”
d’'aquest Plec i a I'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEI EXTRAORDINARI Il:Els licitadors hauran de presentar oferta a la baixa
respecte el preu unitari maxim, aixo és, 100,00 €, abans d’IVA,EI preu unitari maxim
ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i s'utilitzaran en totes les
gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI II” d’'aquest Plec i a l'indicat
al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEI EXTRAORDINARI llI:Els licitadors hauran d’ofertar un percentatge unic de
descompte lineal i homogeni a aplicar sobre el cataleg de preus maxims de recanvis
estrategics al servei objecte de la licitacio, especificament amb lindicat al punt
“SERVEI EXTRAORDINARI 11I” d’aquest Plec i a l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.
El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i
s’utilitzaran en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI 111"
d’aquest Plec i a l'indicat al punt 4.2 del Plec Tecnic.

L’oferta técnica es presentara seguint el model que consta a I'annex 2B d’aquest plec.
IMPORTANT: La no presentacio d’oferta técnica sera motiu d’exclusio del procediment.

Els criteris de negociacio soén els que es fixen en I'annex 4 i es tramitaran a través de la fase
de negociaci6 prevista en aquest plec.

K.2 Régim d’incompliments i penalitzacions

S’aplicara el regim de penalitzacions que es detalla a continuacio, a més dels previstos a la
LCSP, aixi com el que es preveu al plec de prescripcions técniques
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Intervencié de preventiu no executada: es programara novament entre FGC i
I'adjudicatari. De no executar-se 200,00 € de penalitzacid/dia d’endarreriment.

- Endarreriment en I'execucié de preventiu programat: 200,00 €/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels documents de revisio executada: 100,00 €/dia.

- Endarreriment en actuacions de correctiu programades: 300,00 €/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels informes de correctiu executats: 100,00 €/dia

- No lliurament de pressupost a FGC ni acceptacio per FGC: assumeix cost 100%
I'adjudicatari.

En cas de detectar-se que s’ha incomplert alguna de les condicions ofertades per
l'adjudicatari, es penalitzara amb un import minim de 250,00 € per cada dia i cada
incompliment, podent superar-se aquest import atenent a la gravetat de I'incompliment,
amb el limit que s’estableix a la LCSP.

Atenent a la importancia de disposar de I'objecte de la contractacié en el termini d’execucio
indicat als plecs, aixi com, el compliment de les condicions socials i ambientals, es fa
necessari aplicar penalitzacions diferents a les establertes per la llei, davant
incompliments en aquest sentit.

Aquestes penalitzacions s’estableixen de forma proporcional a I'endarreriment o no
execucio de les revisions dels torns programats amb el que es presti el servei objecte del
contracte, o amb els compliments defectuosos de les condicions técniques, socials i
ambientals ofertades.

Les penalitzacions que s’incorporen en aquest procés estan justificades, asseguren el
seguiment de la correcta execucid del contracte, incorporant mecanismes que permetran
responsabilitzar al contractista de les desviacions indegudes i dels incompliments de les
seves obligacions.

En cas de no regulacio especifica en relacio a algun tipus d’'incompliment en I'execucio del
contracte, sera d’aplicacio la regulacié prevista a 'article 192 i concordants de la LCSP.

K.3 Forma de facturaci6

La facturacio es realitzara d’acord amb les seglents condicions:

- Facturacié del servei previst (part fixa): Facturacié6 mensual per la part proporcional
revisio dels torns correctament executats.

- Facturaci6 del servei previst (partida alcada): Es facturara a mes vencut, els serveis
realitzats i correctament recepcionats, imputats en aquesta part variable.
K.4. Tramitacio del procediment

El procediment negociat es tramitara:
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El licitador presentara la seva oferta a través de l'eina digital, d’'acord amb els criteris
d’adjudicacio previstos en aquest plec.

La fase de negociacid, segons els criteris de negociacio previstos en aquest plec, es realitzara
a través de les diferents sessions que siguin necessaries per tal de poder negociar els
aspectes que son objecte de negociacié. La fase de negociacié quedara recollida en les
corresponents actes que recullin la negociacié de les diferents sessions que realitzin FGC
amb el licitador.

FGC posara a disposicio del licitador la documentacié de la licitacié a través de I'eina Oferta
telematica i d’'un enllag d’accés a traves de la PSCP. El licitador presentara la seva oferta
(corresponent als criteris de valoracid) a través de la PSCP.

K.5 Conveni col-lectiu

Conveni col-lectiu estatal de la industria, les noves tecnologies i els serveis del sector del
metall, codi de conveni nim. 99003435011900.

K.6 Altres condicions

Transport: Totes les despeses derivades del transport de I'objecte de licitacid, aixi com els
permisos, llicéncies, taxes, etc. relacionat amb el transport, recollida i posada en disposicio a
les instal-lacions de FGC, aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

11
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CLAUSULAT

1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT | NORMES APLICABLES
1.1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT

L’objecte del contracte és el que es resumeix al quadre de caracteristiques, apartat A i té
'abast que consta a l'informe d’idoneitat de I'article 28.

Les especificitats técniques de la licitacio es recullen al plec de prescripcions técniques, el
qual forma part integrant del procediment.

S’inclouen dintre de I'objecte del contracte i inclosos en el preu que sigui d’adjudicacid,
totes aquelles prestacions necessaries per realitzar les prestacions que sén objecte del
contracte.

En aquesta contractacio se seguira el procediment negociat sense publicitat per raons
técniques, previstes a I'article 168 a) 2n suposit de la LCSP d’acord amb la justificacio que
consta a I'informe técnic justificatiu que acompanya I'expedient.

Aquest procediment es tramitara a través de I'eina oferta telematica, a la PSCP.

Tota la tramitacio es fara a través de mitjans electronics.
1.2.  VALORACIO DE LICITACIO

El valor estimat de la licitacié consta a I'apartat B1 del quadre de caracteristiques, amb
I'abast i condicions que en el mateix es detallen.

El pressupost de licitacio consta a I'apartat B2 del quadre de caracteristiques.

Els licitadors hauran de presentar una oferta, d’acord amb les condicions que consten al
quadre de caracteristiques.

En l'import ofertat aixi com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicacio,
s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepcid de I'IVA), aixi com totes
les despeses necessaries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de
Condicions Técniques. En I'import d’adjudicacio s’entendran incloses totes les despeses
que l'adjudicatari necessiti per I'execucié del contracte (en tot cas, dietes, taxes,
desplacaments, etc.).

No seran admeses les ofertes econdmiques d’'import superior als imports indicats al quadre
de caracteristiques. El licitador que superi aquests imports, sera exclos del procediment.

1.3. NORMES D’APLICACIO

El procediment a qué es refereix aquest Plec es regira per:
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- El Plec de condicions particulars

- El Plec de Prescripcions Técniques

- LalLlei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public (en endavant LCSP)

- El Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, que aprova el text refos de I'Estatut de
'Empresa Publica Catalana

- El Codi de Contractacio Socialment Responsable d'FGC

- Altra normativa que sigui d’aplicacio6.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i d’altres normes que resultin d’aplicacié en
I'execucio de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-
les.

La contractacio es realitzara a través del procediment negociat sense publicitat, sotmes a la
regulacié indicada al quadre de caracteristiques.

2. INFORMACIO ADDICIONAL | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

2.1. SOL-LICITUD DINFORMACIO SOBRE ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES

Els licitadors podran fer consultes relacionades amb la documentacié de la licitacié fins a
quatre dies abans de la data de finalitzacié del termini de presentacié de propostes.

Les consultes s’adregaran al correu electronic indicar al quadre de caracteristiques.
2.2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Pel control en el seu acompliment i I'agilitzacié en la resolucié de les incidéncies que

puguin sorgir durant I'execucio, s’ha nomenat com responsable del contracte la persona
fisica, que figura a I'apartat A4 del quadre de caracteristiques.

3. DURADA DEL CONTRACTE | PERIODE DE GARANTIA
3.1. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte sera I'establerta a I'apartat C del quadre de caracteristiques.

3.2. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del servei figura al quadre de caracteristiques, apartat D2, comptador
des del seu acabament.

3.3. DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Si durant el termini de garantia s'acredités I'existéncia de defectes en els serveis efectuats
objecte d’aquesta contractacid, FGC podra reclamar de I'adjudicatari la subsanacio.
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FGC no pagara (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la
correcta execucié del contracte, a plena satisfaccié del responsable del contracte i d’'FGC.

3.4. CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

En aquest procediment només podran participar les empreses que, d’acord amb l'informe
técnic justificatiu previ que consta a I'expedient, acreditin les raons técniques que motiven
recoérrer al procediment negociat sense publicitat descrit.

Apart de la condicié anterior, els licitadors hauran de complir amb les condicions que es
detallen a continuacio:

Podran concorrer per si mateixes o mitjangant representants degudament autoritzats, les
persones naturals o juridiques, espanyoles o0 estrangeres, que reuneixin els requisits i
compleixin les obligacions a que es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial
hauran d’estar en possessi6 de les corresponents autoritzacions administratives/permisos,
necessaris per a I'execucio del contracte.

L’incompliment del que s’indica anteriorment donara lloc a la resolucié del contracte o, en
el cas que sigui en fase de licitacio, a la no admissio en el procediment.

La presentacié de la proposicié per a licitar, comporta I'acceptacio incondicionada de les
clausules d’aquest plec, aixi com de la resta de documentacié de la licitacio.

Per poder participar en la licitacid, I'objecte i/o finalitat del licitador contempli efectuar
activitats com la que es licita.

En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no s’admetra o s’excloura,
d’acord amb la fase en la que es trobi el procediment.

L’adjudicatari, en I'execucio del contracte, haura de complir els principis étics i les regles
de conducta d’'FGC, previstos a 'annex 7.

3.5. MODEL DE PROPOSICIO ECONOMICA | DE PROPOSTA TECNICA

1.- La proposicié econdmica es presentara d’acord al model que s’incorpora al present
plec com annex 2A (tant en relacié al seu contingut, com en la forma prevista). Les
propostes que no s’adequin al format i/o contingut, podran ser excloses del procediment.

La proposta haura de complir amb els seglents requisits establerts al K1 del quadre de
caracteristiques i a aquest plec.

2.- La proposicio técnica es presentara d’acord al model que s’incorpora al present plec
com annex 2B (tant en relacié al seu contingut, com en la forma prevista). Les propostes
que no s’adequin al format i/o contingut, podran ser excloses del procediment.
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3.6. FORMA DE PRESENTACIO DE LES PROPOSTES | DOCUMENTACIO EXIGIDA

Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma catala o castella, i
s’enviaran per mitjans telematics, en les condicions previstes en aquest plec.

La tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions
que en derivin per mitjans exclusivament electronics.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses
licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a través del servei
de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a
disposicié a I'adreca web del perfil de contractant de I'd0rgan de contractacié, accessible a
la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
consequéncia del procediment de licitacié i d’adjudicacid del present contracte es
realitzaran mitjangant els AVISOS associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacio
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Les ofertes es presentaran a través de I'eina oferta telematica prevista a la Plataforma de
Contractacié de la Generalitat de Catalunya.

El licitador presentara la documentacié acreditativa del compliment de les condicions
previstes en aquest plec (annex 1A), 'annex 1C (relatiu als vincles amb personal del grup
FGC), aixi com la seva oferta corresponent als criteris de valoracio, d’acord amb les
condicions previstes en aquest document, aixi com l'oferta corresponent als criteris
d’adjudicacié.

FGC podra en qualsevol moment del procés, requerir al licitador el compliment de les
condicions de solvéncia i participacio en el procediment, d’acord amb el que disposa l'article
140 de la LCSP. Aquest requeriment es notificara per mitjans electronics i haura de ser
complimentat pels licitadors en el termini i forma indicat a I'efecte i, en tot cas, com a maxim
de tres dies.

Qualsevol proposta del licitador que suposi una modificacié de les condicions previstes en
els plecs, administratiu i/o técnic, i que no estigui expressament autoritzada per FGC, podra
comportar I'exclusio de la proposta, en aplicacié del que es disposa en aquest plec o bé a
la LCSP.

El licitador haura de justificar el compliment de les condicions de la licitacié (solvencia, etc.)
aportant la documentacié que als efectes li requereixi FGC, en la forma i termini que se’ls
indiqui (sempre abans de I'adjudicacié del contracte).

Abans de l'adjudicacié del contracte, el licitador haura de presentar la documentacio
acreditativa de la capacitat i compliment de les condicions del contracte i que es detalla a
continuacio:
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a) Document que acrediti la personalitat de I'ofertant (DNI/NIE/CIF).

b) Si el licitador és persona juridica haura d'acompanyar escriptura de constitucio i/o
modificacid, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la
documentacié que acrediti la representacio de qui signa la proposta.

c) Ultim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al

Registre Mercantil, aixi com també document justificatiu de la seva presentacio, en
el cas que correspongui.

d) Obligacions tributaries

1. Ultim rebut que correspongui haver satisfet per I'lmpost d’Activitats
Econdmiques. Si el licitador es troba en un dels supdsits d’exempcid recollits en
'apartat 1 de l'article 83 de la Llei reguladora d’hisendes locals, aportara una
declaracié responsable en aquest sentit, que especifiqui el suposit legal
d’exempcio.

2. Certificat positiu de I'drgan competent acreditatiu de que 'empresa es troba
al corrent de les seves obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes
d’aquesta naturalesa amb I'Estat i la Generalitat de Catalunya.

e) Obligacions de Seguretat Social:

Certificat positiu, emés per I'drgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions de 'empresa amb la Seguretat Social.

f)  Acreditacié de la solvéncia econdmica, financera i técnica:

Per tal acreditar la solvéncia economica, financera i técnica, I'adjudicatari haura d’aportar
tots i cadascun dels documents que s’indiquen a I'annex 1B.

g) Redistre Electronic de licitadors (RELI), Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE).

Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electronic de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) restaran exempts d’aportar en aquest procediment d’adjudicacié, la
documentacié que acredita la personalitat juridica i de representacio, el compliment de les
obligacions tributaries i de la Seguretat Social, la declaracié responsable que el licitador
no esta afectat per cap prohibicié de contractar i la classificacio empresarial, en el cas de
que aquesta informacio es desprengui de la informacio que hi consta inscrita. A tal efecte,
els licitadors aportaran un certificat acreditant la vigéncia de la inscripcié, aixi com tots els
fulls del registre que acreditin els extrems indicats, per tal de poder comprovar el
compliment dels requisits.
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h) Empreses estrangeres.

Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la legislacio
vigent.

En particular, les empreses estrangeres hauran d’incloure una declaracié expressa de
sotmetre’s a la jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidéncies que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb
rendncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Les empreses estrangeres d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de
I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu han d’aportar un document acreditatiu de la seva
inscripcidé en un registre dels que s’esmenten en I'annex | del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Les empreses estrangeres d’estats que no sén membres de la Comunitat Europea o que
no son signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu han d’aportar una certificacié
expedida per la representacio diplomatica espanyola respectiva, en la qual es faci constar
que figuren inscrites en el registre local, professional, comercial o analeg o, en cas de
mancanca, que actuen habitualment en el trafic local en I'ambit de les activitats del seu
objecte social.

També han d’aportar un informe de la representacié diplomatica espanyola respectiva on
consti que I'estat de procedéncia de 'empresa estrangera és signatari de I'’Acord sobre
Contractacié Publica de I'Organitzacié Mundial de Comerg, 0 en el seu cas admet la
participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb I’Administracié i Entitats de
Dret Public, en forma substancialment analoga.

i) Declaraci6 responsable de vincles amb el grup FGC

Com a una de les mesures incorporades al Codi de principis i conductes recomanables en
la contractacio publica, d’Acord de Govern de data 9 de maig de 2017, els licitadors hauran
de presentar la declaracio responsable de vincles amb personal del grup FGC, segons el
model de I'annex 1C.

No s'admetran les ofertes presentades excedit el termini maxim indicat en el procediment,
ni de manera diferent de I'establerta en aquest plec.

FGC pot modificar la data final de presentacié d’ofertes. En aquest cas caldra unicament
que es publiqui la nova data, en el mateix mitja en que es va comunicar.

3.7. TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions tindran una durada de quatre mesos a comptar des de la data d’obertura

de la proposta economica. Sobrepassat aquest termini, el licitador podra retirar la seva
proposta.
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4. EXAMEN DE PROPOSICIONS
4.1. MESA DE CONTRACTACIO

D’acord amb el que disposa larticle 326 de la LCSP, en aquest procés I'Organ de
contractaci6 d’'FGC no estara assistit per la Mesa de Contractacidé, per tant, no es
constituira a I'efecte.

En la valoracié de propostes, I'dorgan de contractacié estara assistit per un equip de
valoracié técnica, encarregat d’elaborar els corresponents informes de valoracié que
serviran de suport per les resolucions que hagi d’adoptar I'érgan de contractacio.

L’6rgan de contractacid, en el marc del que estableix la LCSP, podra sol-licitar els
aclariments que estimi necessaris, de les propostes presentades, els quals s’hauran de
complimentar en el termini conferit a I'efecte, el qual no superara els tres dies.

4.1.1. TERMINI | PROCEDIMENTS

Els dies que figuren en el present plec es consideraran habils, excepte que s’especifiqui
el contrari.

En el cas que s’acordi conferir els terminis de subsanacié indicats en les diferents fases
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhabils.

FASE DE NEGOCIACIO
FGC iniciara una fase de negociacié amb el licitador, d’acord amb els criteris de negociacié
previstos en aquest plec.

Aquesta fase podra ser anterior o posterior a la presentacio d’oferta del licitador, d’acord
amb les condicions que als efectes envii FGC en la invitacio a participar en el procediment.

La fase de negociaci6 consistira en la realitzacié de reunions entre FGC i el licitador, amb
la finalitat de negociar els aspectes sobre els quals versa la fase de negociacio i que estan
definits en aquest plec.

S’aixecara acta de totes les sessions que es realitzin a I'efecte i que tanquin la fase de
negociacié. L’acta sera signada per les dues parts (FGC i el licitador) i s'incorporaran a
'expedient de contractacio.

Els aspectes economics o técnics del contracte que siguin objecte de negociacié seran els
indicats a 'annex 4 d’aquest plec de clausules. No es negociaran els requisits minims de
la prestacio objecte del contracte ni els criteris d’adjudicacio.

5. ADJUDICACIO

L'adjudicacio es realitzara amb subjeccio a allo que disposa la normativa vigent i dins el
termini de validesa de les ofertes. L’adjudicacié s’haura de realitzar en un maxim de quatre
mesos, comptats a partir de la data de presentacio d’obertura de la proposta econdmica.
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Aquest termini es podra ampliar per circumstancies degudament justificades.

5.1. FORMA D’ADJUDICACIO

El procediment d’adjudicacio per a la contractacio del servei a qué es refereix el present
Plec de Clausules Administratives, sera el negociat sense publicitat.

L'equip técnic de valoracid elaborara el corresponent informe de valoracio final de la
proposta i presentara la proposta d’adjudicacié, degudament motivada, a I'Organ de
contractacié d’FGC.

En el cas que no hi hagi cap oferta admissible, es proposara declarar deserta o sense
efecte la licitacio.

5.1.1. PARAMETRES DE VALORACIO DE LES OFERTES

L’Organ de contractacid, valorara les ofertes presentades tenint en compte I'informe técnic
elaborat i els criteris de valoracio.

Els criteris de valoraci6 que s’aplicaran en la present adjudicacid, figuren en I'annex 4 del
present plec.

La valoracié de l'oferta econdomica s’obtindra de l'aplicacié de la formula matematica
especificada en els criteris d’adjudicacio.

5.1.2. AVALUACIO GLOBAL DE LES OFERTES

El métode per determinar I'oferta amb una millor relacié qualitat-preu, sera la suma dels
diferents punts assignats en els diferents apartats dels criteris de valoracié esmentats.
5.1.3. CLASSIFICACIO D’OFERTES | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

L’6rgan de contractacio, classificara les ofertes, d’acord amb alld que disposa I'article 150
de la LCSP.

A continuacio, es requerira a I'empresa que hagi presentat la millor oferta per tal de que
aportin la documentacié justificativa relativa a l'article 150.2 de la LCSP en el termini de
deu dies habils.

En el cas de que I'empresa presenti la documentacié en temps i forma, I'd0rgan de
contractacié dictara la resolucié d’adjudicacio i la notificara a I'adjudicatari i no adjudicataris.
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En el cas de que 'empresa no aporti la documentacié en temps i forma, es requerira a la
seguent empresa classificada, per tal de que aporti la documentacié indicada, iniciant
novament el tramit.

En la notificacio de I'adjudicacio s’'informara del termini per la formalitzacié del contracte.

En el cas de que en el termini indicat, I'adjudicatari no formalitzi el contracte, es procedira
de la segiient manera:

» S’entendra que 'empresa que no ha subscrit el contracte ha retirat la seva oferta i
se li reclamara una penalitzacioé per un import corresponent al 3% del pressupost
de licitacio

» Es deixara sense efecte I'adjudicacio i es procedira a adjudicar el contracte al
segon classificat

Si aixd no fos possible, es procedira a declarar desert el procediment de contractacio i, si
procedeix, a tornar a licitar-ho.

5.2. GARANTIA DEFINITIVA

L'Adjudicatari haura de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu
d’adjudicacio, exclos I'IVA. Aquesta garantia es podra instrumentar mitjangant aval bancari
o contracte d’asseguranga de caucid, subscrit amb una companyia d’assegurances
autoritzada per operar en el ram de la caucid, o bé a través de retencio de preu en factura
presentant la sol-licitud segons el model de 'annex 8 del present plec.

La fianca es constituira dins dels deu dies segiients a la data en qué l'adjudicacio sigui
notificada i en tot cas en el termini indicat per FGC. S’incorporen com a models, els que
consten en els annexos d’aquest plec.

També es podra constituir mitjangat transferéncia el compte d’FGC, ES10-2100-3000-13-
2201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjancant efectiu, per a imports
inferiors 2.500 €, directament a la seu d’FGC.

Aquest import garantira la correcta execucié del contracte des de l'inici de la seva vigéncia
i fins a la finalitzacié del termini de garantia. En el cas d'incompliment, FGC podra incautar

la garantia, fins a I'import que cobreixi la penalitzacid, quedant obligat I'adjudicatari a
reajustar-la fins a I'import fixat inicialment.

7. ALTRES CONDICIONS DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
7.1. FACULTATS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

Seran facultats d’FGC i/o obligacions del responsable del contracte:

- Interpretar el Plec de Prescripcions Tecniques i altres condicions establertes en el
contracte o en disposicions oficials.
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- Exigir I'existéncia dels mitjans i 'organitzacié necessaria prestar els serveis.
- Tramitar totes quantes incidéncies sorgeixin durant I'execucié del contracte.

L'adjudicatari és responsable dels treballs realitzats pel seu personal, aixi com del deure de
confidencialitat i de secret professional, que tant I'adjudicatari com el seu personal hauran de
guardar en relacié amb la informaci6 facilitada o que puguin arribar a conéixer de FGC.

FGC es reserva el dret de demanar a I'Adjudicatari, a través del representant designat i
mitjangant comunicacio, 'esmena de les deficiéncies que pugui trobar en el desenvolupament
del treball i lliurament de subministraments que no es corresponguin amb el nivell de qualitat
pactat o compromes.

L'Adjudicatari haura d'atendre tal indicacio en el termini indicat en el requeriment i, en tot cas,
en el termini maxim de 48 hores des de la recepcid de la notificacio prenent les decisions que
s’escaiguin, fins i tot la separacié de qualsevol treballador quina continuitat posés en perill el
correcte desenvolupament de la prestacio contractat, d’acord amb allo establert a les presents
Clausules Administratives i de Prescripcions Técniques.

En cap cas la formalitzacié del contracte adjudicat comportara I'establiment d’'una relacié o
vincle laboral entre FGC i el personal de I'adjudicatari.

L'Adjudicatari haura de nomenar un director o encarregat responsable per a I'execucio de
I'objecte d'aquest contracte i que sera I'unic interlocutor en el lloc d'execucié d'alld acordat en
aquest contracte, exercint-ne el comandament, el control i la supervisio de tot el seu personal.

L'Adjudicatari notificara a FGC la persona o persones nomenades en un termini de 15 dies
des de la signatura d'aquest contracte.

En atencié a la qualitat de treball i al marge dels imports de les prestacions efectivament
realitzades, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestacio del servei o bé
incompliment de les normes de comportament, FGC ho posara en coneixement de
I'adjudicatari i podra aplicar penalitzacions per import de 60 euros, per cada irregularitat.
Aquest import sera descomptat de la facturacié en curs.

L’adjudicatari complira amb totes les obligacions en matéria laboral (seguretat social,
prevencio de riscos, etc.) i fiscals. En cap cas la relacié entre I'adjudicatari i els seus
treballadors i FGC sera una relacio laboral, existint Unicament una relacié estrictament
mercantil.

FGC podra requerir a I'adjudicatari per si mateixa o per mitja de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clausula. El
seu incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC.

FGC podra exigir, al llarg de tota la durada del contracte, que I'adjudicatari justifiqui el

compliment de les seves obligacions en matéria laboral, fiscal, etc., essent aquesta una
obligaci6 essencial del contracte.
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L’Adjudicatari és responsable dels treballs realitzats pel seu personal, aixi com del deure
de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, hauran de
guardar en relacio a la informacio facilitada o que pugui arribar a conéixer de FGC.

L’Adjudicatari notificara a FGC quin sera el personal que realitzara tasques i prestara els
serveis a les seves dependencies, i les variacions que es produeixin.

FGC podra requerir a I'adjudicatari, en qualsevol moment de I'execucié del contracte, la
justificacioé dels treballs realitzats fins aquella data, a I'efecte de valorar la seva adequacié
a les exigéncies del contracte i/o al nivell de qualitat previst.

L’adjudicatari haura de posar a disposicié de I'execucié del contracte, al seu carrec, tots
els elements necessaris per la correcta execucié del mateix, amb els nivells de qualitat
exigits en el mateix.

Sera condicié essencial del contracte que l'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del
contracte, sigui titular i mantingui en vigor una polissa de responsabilitat civil indicada a
'apartat H del quadre de caracteristiques.

Condicions relatives ales obligacions de civisme

FGC declara el civisme com a conducta prioritaria en la seva activitat. L’adjudicatari, esta
obligat a aplicar la mateixa politica de foment del civisme establerta per FGC.

L’adjudicatari, en el desenvolupament de les tasques que realitzi a les dependéncies d'FGC,
esta obligat a aplicar la mateixa politica de foment del civisme establerta per FGC. En aquest
sentit, sera obligacio de I'adjudicatari respectar les normes de funcionament, conducta, codi
etic, etc. que siguin d’aplicacié en aquell contracte, d’acord amb la regulacié que consta
publicada al web d’FGC.

En consequéncia, I'adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell depenen
a fomentar el civisme d’acord amb els principis i les practiques que FGC tingui establertes
en cada moment i que es concreten en la documentacié que sota el titol de “Adhesié dels
contractistes al Compromis civic” es troba a la seva disposicié al Perfil del contractant de
la web d’FGC o la que en el futur la pugui substituir. Aquesta es considera una condicio
essencial del contracte.

La inobservanga d’aquest precepte, tindra les mateixes conseqiéncies legals que la resta
d’'incompliments previstos pel personal de 'adjudicatari durant I'execucié del contracte

Condicions relatives a les obligacions de transparéncia

L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentacié necessaria per donar compliment
al que es determina en la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de transparencia,
acceés a la informaci6 i bon govern, aixi com a la resta de normativa que en la matéria
pugui ser d’aplicacié.
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7.2 NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions a
les adreces de correu electronic que les empreses han de facilitar a efectes d’aquesta
licitaci6 a la declaracié responsable.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de notificacio, si I'acte objecte de la notificacid s’ha publicat el mateix dia en el perfil
de contractant de I'6rgan de contractacio. En cas contrari, els terminis es computaran des
de la recepcio de la notificacié per part de 'empresa a qui s’adreca.

L’Adjudicatari haura de nomenar un responsable de I'execucio de contracte i notificar-lo a
FGC, abans de la formalitzacié del contracte. Aquest sera I'iinic interlocutor amb el
responsable del contracte.

7.3 SUBCONTRACTACIO

L’adjudicatari podra subcontractar part de les prestacions previstes en el contracte d’acord
amb l'establert al quadre de caracteristiques.

En aquest cas, I'adjudicatari haura d’'informar a FGC de les dades del subcontractista, aixi
com acreditar que aquest compleix amb les condicions previstes a la LCSP en relacié a la
subcontractacio.

En el cas de que I'adjudicatari opti per la subcontractacio, s’hauran de tenir en compte els
seglents requisits:

- La notificacio per escrit per part de I'’Adjudicatari a FGC de les condicions i

parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

- L’Adjudicatari s’obliga a abonar als subcontractistes el pagament del preu
pactat amb ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els

establerts amb FGC.

- Els subcontractistes s’obligaran només davant de I'Adjudicatari que
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucio6 del contracte davant

d’FGC.

- Excepcionalment FGC podra assumir I'obligacié de pagament directament

als subcontractistes.
7.4 CESSIO DEL CONTRACTE

No es permet la cessié del contracte.

23



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

8. SEGUIMENT DEL CONTRACTE | ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA

EXECUCIO

Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la
correcta execuci6 del contracte.

Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara aquella documentacié que li sigui exigida a
I'efecte, aixi com reportara I'estat dels treballs en qualsevol moment que sigui requerit.

En el cas de que, derivat d’aquesta actuacido de seguiment del contracte, FGC o el
responsable del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podra iniciar
un expedient per incompliment, d’acord amb el procés que es detalla en aquest plec.

Procediment a sequir en el cas d’'incompliment de condicions

En el cas de que per part de I'adjudicatari s’incompleixin les condicions del contracte, el
procediment a seguir sera el que es detalla a continuacio:

» FGC notificara a I'adjudicatari la resolucié d’inici de I'expedient per incompliment,
identificant els fets i fent una proposta de qualificacié de I'incompliment.

» L’adjudicatari podra presentar les al-legacions que consideri, dintre del termini
conferit a I'efecte

» FGC adoptara una resolucio, notificant-ho a I'adjudicatari

En el cas de que la resolucié consisteixi en I'aplicacié d’'una penalitzacié econdmica,
aquesta es podra deduir de la factura corresponent o bé de l'aval, a través de la seva
incautacié. En aquest darrer suposit, 'adjudicatari haura de reajustar la garantia, fins a
I'import corresponent per contracte.

9. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

Aquesta licitacié no té associades despeses especifiques, no obstant, en el cas de ser
necessaries, d’acord amb l'aplicacié d’alguna normativa, seran a carrec de 'adjudicatari,
fins a un import maxim de 1.500 €.

Sera per compte de I'Adjudicatari la indemnitzacio pels danys i perjudicis que s'originin a
tercers com a consequencia dels seus actes u omissions.

L’Adjudicatari, independentment de [I'anterior, respondra amb la fianga esmentada
anteriorment i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui
efectuar per defectes detectats en els treballs efectuats.

Aixi mateix, seran a carrec de l'adjudicatari, totes les despeses, dietes, taxes, etc. que
s’originin amb motiu de I'execucié del contracte, no podent repercutir aquest cost a FGC.
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L'Adjudicatari sera responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial
i comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o instal-lacions
contractades, i pel resultat de la seva activitat es veura obligat a indemnitzar a FGC per
tots els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar.

En aquest sentit, I'Adjudicatari haura de subscriure al seu carrec una polissa
d'asseguranca de Responsabilitat Civil que acompleixi amb els requeriments que
s’indiquen en aquest plec. L’ asseguranca es mantindra vigent fins I'execucié de la
prestaci6 i durant el termini de vigéncia de la garantia, i s’haura de presentar una copia a
FGC abans de la formalitzacio del contracte.

L’Adjudicatari en cas d’incomplir aquestes condicions es responsabilitzara dels danys no
assegurats i FGC podra contractar directament la/les corresponent/s polissa/es i repercutir
les primes deduint els imports de la facturacié que presenti I'Adjudicatari. En cas de
destrucci6 de la instal-laci6 per defectes de construcci6 abans de ser lliurada
definitivament a FGC, I'Adjudicatari s’obliga al seu cost i carrec, a reparar I'element o a
refer la instal-lacio.

10. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE, DESPESES | IMPOSTOS

El contracte sera formalitzat en document privat, en el termini que sigui requerit a I'efecte i
en tot cas, d’acord amb el termini que disposa la LCSP.

Totes les llicéncies, arbitris, taxes, gravamens, tributs i impostos que esdevinguin a

conseqliencia de la contractaci6 o per a I'execucio de I'objecte d'aquesta licitacid, seran de
compte i carrec de I'Adjudicatari.

11. ABONAMENT DE LES PRESTACIONS

La forma de facturacio prevista especificament per aquest contracte és la de I'aparat K.3 del

quadre de caracteristiques.

Amb la prestaci6 dels serveis correcta a plena satisfaccio per a FGC, es procedira a fer el
pagament. En tot cas i per poder procedir al pagament, sera necessaria I'acceptacio per
part ’FGC.

El contractista estara obligat en tot allo que determini la legislacié vigent de facturacio
electronica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, aixi com
altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albara valorat dels
subministraments, obres o serveis prestats i un cop obtingut el codi de recepcid facturara
electronicament.

El pagament es realitzara mitjangant transferéncia bancaria, en els terminis establerts a la
normativa vigent. El termini de pagament comencara a computar des de la data de recepcio
dels documents que acreditin total o parcialment I'execuci6 del contracte. No s’admetran
girs ni endossos.
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FGC podra exigir, juntament amb la factura, I'aportacid per part de I'Adjudicatari dels
butlletins de cotitzacié a la Seguretat Social del personal (TC.1) i (TC.2), segellats per una
entitat bancaria o d’estalvis, o certificacio estesa per la corresponent Tresoreria Territorial
que acrediti que esta al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, i
declaracié responsable de que tots els seus treballadors estan afiliats a la Seguretat Social
aixi com d’estar al corrent del pagament de salaris i de totes les retribucions que
corresponguin a aquests treballadors.

La part realitzada dels treballs no s’entendra aprovada ni rebuda per FGC, si aixi no consta
expressament.

12. REVISIO DE PREUS
Els preus indicats en el contracte no admeten revisio.
13. PENALITZACIONS

L'adjudicatari esta obligat a prestar els serveis en les condicions previstes en la licitacié, en
la proposta presentada per I'adjudicatari i en el contracte.

Qualsevol incompliment de les condicions previstes en la documentacio del contracte (incloent
la documentacié técnica) podra comportar I'aplicacié de penalitzacions per incompliment de
les condicions del contracte.

Els incompliments que siguin qualificats com a molt greus en I'expedient que es tramiti a
I'efecte, podran comportar la resolucié del contracte, per incompliment, amb la incautacié de
la garantia a favor d’FGC, aixi com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor, que
aguest fet li hagi comportat.

Les penalitats previstes especificament per aquest contracte sén les de I'aparat K.2 del quadre
de caracteristiques.

Les consequéncies o penalitats per 'incompliment dels principis étics i regles de conducta que
consten a 'annex 7 d’aquest plec de clausules seran les seglents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b) i ¢) de I'apartat 2, b), c), d), e), f), g) i h) de 'apartat

3 s’estableix una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclos, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a linterés
public, la reiteracio dels fets o I'obtencioé d’'un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA
exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2 I'érgan de contractacio
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéencia.
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- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra a) de I'apartat 3 I'érgan de contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'd6rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per raé de la matéria.

14. MODIFICACIONS

En el cas de s’hagi previst un import per possibles modificacions del contracte, el régim a
aplicar sera el previst a la LCSP i que contemplara, en tot cas, la tramitacié que es detalla
a continuacio:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe técnic
justificatiu

- La modificacio sera determinada per resolucié de I'dérgan de contractacio i sera
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia
dipositada, per part del contractista.

En el cas de que no s’hagi previst la possibilitat de modificar el contracte en aquest plec i
a tal efecte no s’hagi previst una partida/import per atendre determinades modificacions
del contracte, el procediment a seguir sera el previst a la LCSP i en I'expedient de
modificacié de contracte hi constara en tot cas:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe técnic
justificatiu

- Compareixenca prévia del contractista acceptant I'abast de la modificacié

- La modificacié sera determinada per resolucié de I'dérgan de contractacio i sera

formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia
dipositada, per part del contractista.

15. FINALITZACIO 1/0 RESOLUCIO DEL CONTRACTE
Seran causes de resolucid del contracte, les seglents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o l'extincié de la
personalitat juridica de la societat adjudicataria.

b) Per mutu acord entre FGC i I'’Adjudicatari.

c)La demora en el compliment dels terminis per part de I'’Adjudicatari i si el termini d’inici
de I'execuci6 del contracte és superior a dos mesos des de la data d’adjudicacio.
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d)L’'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. S’entendran com
essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessories per a 'acompliment del
contracte.

e) Incorrer, per part de I'adjudicatari, en alguna de les prohibicions de contractar amb el
sector public.

f)Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions, als seus terminis, o
condicions teécniques.

g) Per I'incompliment, per part de I'adjudicatari, de les obligacions en matéria fiscal, de
Seguretat Social, prevencio de riscos laborals, o altra normativa que sigui d’aplicacié.

h) Es causa especifica de resolucid del contracte l'incompliment de les obligacions
previstes amb relacié a I'is del catala i, en general, 'incompliment de qualsevol de les
obligacions relatives a I'lis del catala que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant
aixd, amb caracter previ a 'adopcié de les mesures de resolucié contractual, FGC podra
requerir I'empresa contractista perqué compleixi les obligacions linguistiques d’us del
catala amb aplicacié del sistema de penalitats previst en el present plec.

i) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable

Per causes imputables a I'Adjudicatari, a més a més de la incautacié de la fianca, es
procedira a la resolucié del contracte, podent exigir FGC a I'adjudicatari, I'import de la
indemnitzaci6 pels danys i perjudicis que aquests fets li causin.

j) Lincompliment del Codi de Contractacié Socialment Responsable

16. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de
la Generalitat derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix,
'empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys,
el catala en els retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I'execucié de les prestacions objecte de contracte.

Aixi mateix, 'empresa contractista assumeix I'obligaci6 de destinar a I'execucio del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar
les prestacions objecte del contracte en catala.

A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, ha de tenir
un coneixement de la llengua suficient per desenvolupar les tasques d’atencid, informacio
i comunicacio de manera fluida i adequada en llengua catalana.
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En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen.

17. PROTECCIO DE DADES | REGIM DE CONFIDENCIALITAT

17.1. Réqgim de protecci6 de dades

Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de proteccié de dades
i aplicar-los a I'objecte d’aquest contracte. En aquest sentit, les parts s’obliguen a complir amb
la normativa prevista tant a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades
i garantia dels drets digitals, reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDRP) i, en alld
que resulti d’aplicacio, la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de dades
de caracter personal.

A aquests efectes, en el cas que la realitzacié dels serveis/subministraments objecte del
present contracte comportés la necessitat de realitzar el tractament de dades per part d’'un
encarregat de tractament per compte del responsable, les parts haurien de regular 'esmentat
tractament en un contracte per escrit o en qualsevol altra forma que permetés acreditar la
seva celebracié i contingut, establint-se expressament que l'encarregat del tractament
Unicament tractara les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no
les aplicara o utilitzara amb finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicara,
ni tan sols per a la seva conservacio, a altres persones; i tot aixd de conformitat amb el previst
a l'article 28.3 del RGPD.

17.2. Reqgim de confidencialitat

Tota la informacié que les parts s’intercanviin al llarg de I'execucié del contracte, ja sigui
verbalment o per escrit, en qualsevol mitja o suport, es considerara informacié confidencial.

En particular, les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de tota la informacid,
documentacio, informes, planols, dissenys, calculs, politiques empresarials, dades o
qualsevol altre document o informacié que pugui estar a disposicié de les parts i que
aquestes puguin compartir entre elles amb motiu de I'execucié del contracte, amb
independencia de que les parts li hagin assignat aquest caracter confidencial.

Aixi mateix, s’obliguen a utilitzar aquella informacié exclusivament per I'execucié de
I'objecte del contracte, aixi com abstenir-se de la seva difusié o distribuci6 a tercers sense
el consentiment per escrit de l'altra part. Aquesta obligacié es mantindra vigent al llarg de
tota la durada del contracte, essent una obligacio essencial, aixi com per un periode minim
de dos anys, comptats a partir de la finalitzacio de la seva vigéncia.

Queda fora d’aquest ambit de confidencialitat els casos en els que la informacio
- Sigui de domini public

- Sigui accessible des d’una altra font diferent a les parts
- Es tingui coneixement amb anterioritat a que aquesta hagi estat lliurada per l'altra part
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- Sigui requerida per tribunals o algun altre organ/entitat que tingui dret a sol-licitar-la
18. SIGNATURA ELECTRONICA DEL CONTRACTE

El contracte es signara electronicament. A tal efecte, I'adjudicatari haura de disposar del
corresponent certificat de signatura electronica avangada, en els termes que s’estableixen a
la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electronics
de confianca.

L’adjudicatari haura de remetre a FGC, en el termini establert a I'efecte, el contracte signat
amb signatura electronica. En aquest sentit i per evitar el possible incompliment d’aquest
termini, els licitadors, en la declaracié presentada a I'efecte, acreditativa del compliment de
les condicions necessaries per concorrer a la licitacié, faran esment a estar en disposicio de
signatura electronica avangada, adequada als termes i condicions que estableix la Llei
6/2020,comprometent-se a retornar, en el termini indicat, el contracte degudament signat.

La formalitzacio del contracte s’entendra perfeccionada en la data de la darrera signatura
electronica del document.

19. REGIM DE RECURSOS, REGIM JURIDIC i JURISDICCIO COMPETENT

Els actes que es dictin en el procediment d’adjudicacié que no son objecte de recurs especial
en matéria de contractacié s’impugnaran en via administrativa de conformitat amb el que
disposa la Llei 39/2015, d’1 doctubre, del procediment administratiu comu de les
Administracions Publiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de régim juridic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya.

Contra els actes que adopti I'drgan de contractacid en relaci6 amb els efectes i I'extincio
d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio,
procedira la interposicid de recursos pertinents en I'ordre jurisdiccional civil.

La preparaci6 i adjudicacié del contracte objecte de la present licitaci6 resta subjecta a alld
previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector public que sigui d’aplicacio.

D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat. En
conseqliencia, els efectes i extincié del contracte es regira per les normes del dret privat i i
seran aplicables el que disposen els articles establerts a I'article 319 de la LCSP.

Per a resoldre les gqlestions relatives a la preparacid, adjudicacio i modificacions contractuals
quan la impugnacié d’aquestes ultimes es basi en 'incompliment de 'establert als articles 204
i 205 de la LCSP, quan s’estengui que dita modificacié hauria d’haver estat objecte d’'una nova
adjudicacio, sera competent I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu.

Pel que fa als efectes i extincié d’aquests contractes, excepte les modificacions contractuals

indicades al paragraf anterior, sera competent l'ordre jurisdiccional civil. La Jurisdiccié
competent reconeguda per ambdues parts sera la dels Tribunals i Jutjats de Barcelona
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ANNEX 1A

DECLARACIO RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA COMPLEIX LES CONDICIONS

PER PARTICIPAR EN LA LICITACIO

El senyor amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio de
, als efectes de la seva participacié en el procediment nam. per a la contractacié
de . manifesta, que I'empresa que representa:

a) Esta facultada per contractar amb el sector public, té personalitat juridica i plena
capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a I'article 65 de la LCSP.

b) La finalitat o I'activitat de 'empresa té relacié directa amb I'objecte del contracte,
segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals.

¢) L’'empresa disposa de la corresponent habilitacié empresarial o professional exigida
en aguest plec.

d) El CIF de 'empresa és : i el domicili

e) La persona que compareix i signa la proposicié té poder bastant per representar
'empresa, i que aquest poder es troba vigent i no ha estat revocat.

f) L'empresa disposa de la solvéncia economica, financera i técnica o professional
necessaries per a executar I'objecte del contracte. Aixi mateix, en cas d’acreditar la seva
solvencia amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de
col-laboracié d’aquestes empreses, abans de I'adjudicacio.

g) L’empresa no es troba compresa en cap de les circumstancies assenyalades en
larticle 71 del LCSP i esta al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social.

h) L’'empresa es compromet a no fer operacions financeres contraries a la normativa
tributaria, en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unié Europea.

i) L’empresa no forma part dels drgans de govern o administracié d’aquesta societat cap
persona d’aquelles a les que fa referéncia la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulacié de
conflictes d’'interessos dels membres del Govern i dels alts carrecs de '’Administracié
General de I'Estat, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’'incompatibilitats del
personal al servei de I'Administracié de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del regim d’'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat.

j) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya,

aquesta es sotmetra a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidencies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
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contracte, amb rendncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre-li.

k) Identifica, a efectes de notificacions, en relaci6 a aquest procediment, I'adreca
electronica seguent:

) Autoritza a I'd6rgan de contractacié a obtenir directament dels 6rgans administratius
competents les dades o documents registrals, aixi com les dades fiscals necessaries,
existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir,
en el seu cas, a l'adjudicacié del contracte.

m) Que no existeix cap vincle entre els membres de 'empresa que represento i les
persones d’FGC, que puguin influir en I'adjudicacié del present procediment. En cas
d’existir, aixi ho he manifestat en document annex a aquesta declaracio, en el que he
fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculacio, per a
deixar constancia d’aquest fet.

n ) Que accepta aquest plec, aixi com la documentacié de la licitacid, incloent totes les
condicions del procediment.

0) Que accepta el plec de prescripcions técniques i compleix amb totes les condicions i
obligacions que en ell s’hi estableixen.

p) Que no ha participat en I'elaboracio de la documentacio técnica prévia de la licitacio,
als efectes col-lusoris previstos a I'article 70 de la LCSP.

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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ANNEX 1B

REQUISITS DE SOLVENCIA EMPRESARIAL

Solvencia economicai financera

Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels corresponents requisits de solvéncia economica
i financera per a l‘execucio del contracte, que s’entendra com I'adequada situacié econdmica
i financera de I'empresa amb la finalitat de garantir la correcta execucié del contracte.

L’dorgan de contractacid6 comprovara la solvéncia del licitador en base als seglents
parametres:

- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del
capital social.

- El volum de facturacié anual de 'empresa pel mateix objecte del contracte, no podra
ser inferior en el millor dels tres Ultims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual
estimat del present contracte.

- Els saldos dels proveidors han d’acomplir amb alld determinat en la Llei de morositat

respecte al periode de pagament

La solvéncia econdmica i financera de I'empresari s’ acreditara pels mitjans assenyalats
seguents:

- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l'existéncia d’una
assegurancga d’indemnitzacio per riscos professionals.

- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran
aportar, com a mitja alternatiu d’acreditacio, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.

- Declaracio sobre el volum global de negoci, en 'ambit concret del contracte, referit
com a maxim als tres darrers exercicis disponibles en funci6 de la data de creacio o
d’inici de les activitats de 'empresari, en la mesura en que disposi de les referéncies
de 'esmentat volum de negoci.

Solvencia técnica o professional

Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvéncia técnica o professional per
a I'execucid del contracte, que s’entendra com la capacitacidé per garantir el coneixement
tecnic, eficacia, experiéncia i fiabilitat de 'empresa i s’acreditara pels mitjans seguents:

La solvéncia técnica sera acreditada mitjangant la relacio dels serveis realitzats d’igual
naturalesa, manteniment de torns Talgo model 2112 que els que constitueixen 'objecte del
contracte, en els darrers 3 anys, en la que s’indiqui 'import, data i el destinatari puablic o privat
dels mateixos, i que I'import anual acumulat en I'any de major execucio sigui igual o superior
al 30% de I'anualitat mitja del contracte.
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L’acreditacié dels treballs es fara amb l'aportacioé de certificats d’execucioé corresponents. A
manca de certificacions, el licitador podra aportar aquella documentacié que acrediti el
compliment i que sigui admesa per FGC
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ANNEX 1C
DECLARACIO RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP FGC

El Sr amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio d , als
efectes de la seva participacié en el procediment num. per a la contractacio d ,
manifesta que.

Les persones que formen part dels organs de govern o administracié d"aquesta societat, no
es troben en cap situacié de conflicte d’interessos, que pugui afectar la seva contractacié amb
el grup FGC. Concretament DECLARO:

QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ORGANS DE GOVERN O
ADMINISTRACIO DE L'EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TE CAP VINCLE
PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONOMIC, NI POLITIC, NI DE CAP
ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D’INTERESSOS EN
AQUESTA CONTRACTACIO.

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar

El Sr amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio d , als
efectes de la seva participacioé en el procediment nam. per a la contractacio d ,
DECLARO:

Que EL SR./SRA. .qué forma part, dels organs de govern o administraci6 d"aquesta
societat, amb el carrec d , TE UN VINCLE AMB EL SR./SRA. , qui treballa al grup
FGC en el carrec d

Aquest vincle és del segiient tipus:

[ |PERSONAL [ ]ECONOMIC
[ |FAMILIAR [ ]PoLiTIC
[ |PROFESSIONAL [ JALTRES (__|especificar quin)

Data, signatura i segell de I'empresa
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA ECONOMICA

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es
detalla a continuacié, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa.

PROPOSICIO ECONOMICA

R major d'edat, amb D.N.I. nim............... vel de
.................................................... provincia de amb domicili
B de professio ............cceeeeee. en nom i representacio
Qe , presenta oferta en relacio a la licitacié per la
contractacio , acceptant expressament el contingut

i condicions del plec i de la licitaci6 i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-
lo per les condicions econdmiques que es detallen a continuacio :

El licitador presentara oferta segons el quadre seglent:

PER A LA PART FIXA:

= Per a la part fixa del pressupost de licitacié, (Revisions anuals). Els licitadors hauran de
presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 13.500,00 €, abans
d’'IVA, segons taula adjunta:

IMPORT
CONCEPTE (Abans IVA 21 %
D’IVA)

TOTAL

(IVA inclos)

Servei de manteniment
preventiu dels torns
anuals

= Per ala part fixa del pressupost de licitacié, (Revisions semestrals). Els licitadors hauran
de presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 3.000,00 €, abans
d’'IVA, segons taula adjunta:

CONCEPTE IMPORT IVA 21 TOTAL

(Abans D’IVA) % (IVA inclos)

Servei de manteniment preventiu
dels torns semestrals

PER A LA PART DE LA PARTIDA ALCADA:
» SERVEI EXTRAORDINARI l.a (Revisiéo anual extraordinaria). Els licitadors hauran de

presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 13.500,00 €, abans d’IVA,
segons la taula adjunta:
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IMPORT UNITARI IVA 21 TOTALTOTAL

CONCEPTE (ABANS D’IVA) % (IVA inclos)

Preu revisio anual

extraordinaria dels torns
El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i
s’utilitzaran en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI |.a”
d’aquest Plec i a l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEI EXTRAORDINARI L.b (Revisié anual extraordinaria). Els licitadors hauran de presentar
oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 3.000,00 €, abans d’'IVA, segons la taula
adjunta:

CONCEPTE IMPORT UNITARI IVA21 TOTALTOTAL

(ABANS D’IVA) % (IVA inclos)

Preu revisio semestral
extraordinaria dels torns

El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i
s’utilitzaran en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI
I.b” d’aquest Plec i a l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEI EXTRAORDINARI II. Els licitadors hauran de presentar oferta a la baixa respecte el preu
unitari maxim, aixd és, 100,00 €, abans d’IVA, segons la taula adjunta:

CONCEPTE IMPORT UNITARI IVA 21 TOTALTOTAL

(ABANS D’IVA) % (IVA inclos)

Preu hora de servei de manteniment
correctiu extraordinari en dies habils

El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigencia del contracte i s’utilitzaran
en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI II” d’aquest Pleci a
l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEI EXTRAORDINARI IlI:_Els licitadors hauran d’ofertar un percentatge Unic de descompte
lineal i homogeni a aplicar sobre el cataleg de preus maxims de recanvis estratégics al servei objecte
de la licitacio, especificament amb I'indicat al punt “SERVEI EXTRAORDINARI 11I” d’'aquest Plec i a
l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic, segons taula adjunta:

CONCEPTE % DESCOMPTE OFERTAT

Percentatge de baixa lineal a aplicar sobre els preus del

0,
cataleg de preus %

El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i s’utilitzaran en
totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI III” d’aquest Plec i a I'indicat
al punt 4.2 del Plec Técnic.

(Data, signatura i segell de I'empresa)

Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificacié documental necessaria
per acreditar la seva proposta, segons I’establert a I’annex 4 del plec.

37



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

MODEL D’OFERTA — CRITERIS TECNICS

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es
detalla a continuacié, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa.

R major d'edat, amb D.N.. nim.......... vei de
.................................................... provincia de amb domicili
Bl de professio .......ccccvciiieininenn. en nom i representacio
. —— , presenta oferta en relacio a la licitacié per la
contractacio de , acceptant expressament el contingut i condicions

del plec i de la licitacio i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les
condicions gue es detallen a continuacio :

Puntuacié maxima

Criteris tecnics (50 PUNTS) Proposta

Criteris técnics de qualitat del servei: Maxim 40 punts
2.1. Proposta de garantia addicional a la
prevista al Plec Técnic de garantia de nous 10
equips i components

2.2. Proposta de garantia addicional a la
prevista al Plec Técnic de garantia de 10
manteniment preventiu
Criteris socialment responsables: Maxim 5 punts
3.1 Personal amb contracte laboral indefinit

adscrit a 'execucio del contracte 5
Criteris mediambientals: Maxim 5 punts
4.1 Adscripci6 de vehicles de baixes 5

emissions ambientals

Juntament amb P’'oferta técnica objectiva, el licitador adjuntara la segiient documentacio,
aquesta no sera valorable pero si d’obligat compliment la seva entrega a I'oferta técnica
objectiva:

= Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el plec
teécnic. (ANNEX | del Plec Técnica)

Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.

Pla d’autocontrol per assegurar la qualitat.

Pla d’actuacié mediambiental.

Acreditacio i evidéncies conforme disposa de servei d’assisténcia técnica.

MOLT IMPORTANT: Per a presentar I'oferta técnica (PROPOSTA), cal indicar els valors i
respostes requerits per a cada apartat de la proposta técnica objectiva, NO indicar la
puntuaci6 obtinguda a la formula.

Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificaci6 documental necessaria per
acreditar la seva proposta.

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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ANNEX 3

CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

NO APLICA
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ANNEX 4

CRITERIS D’ADJUDICACIO | CONDICIONS/CRITERIS SOBRE ELS QUALS VERSARA LA
NEGOCIACIO

Ponderacio6:

- Criteris automatics: 100 %
- Criteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0%

El desglossament dels criteris €s el que es detalla a continuacio:

Justificacié de la ponderacio

No es creu adient valorar una alta ponderacio de criteris técnics, atés que es tracta de serveis on no
existeixi competéncia per raons técniques i drets industrials, de tal forma que al Plec Técnic, ja s’han
incorporat els requeriments técnics necessaris per assegurar obtenir un servei d’alta qualitat.

En aquest sentit, s’ha escollit el preu com a criteri d’adjudicacié amb una alta ponderaci6, aixo sén 70
punts, atés que els serveis a adquirir estan perfectament definits en el plec de prescripcions técniques
i no és possible variar introduir modificacions de cap classe al servei a prestar, essent el preu un factor
determinant de retorn econdmic, de conformitat amb les previsions de I'article 145.3f) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

1. Criteris avaluables de forma automatica (preu): fins a 70 punts

En aquesta licitacié no és d’aplicacio la formula de valoracid de I'oferta economica que consta a la
Directriu 1/2020 de la Direccié General de Contractacid Publica, atés que es tracta d’un procediment
negociat sense publicitat amb un Unic proveidor per exclusivitat técnica i per tant només hi haura una
oferta economica.

1.1 Criteris avaluables de forma automatica — Preu fix (Revisions anuals): fins a 25 punts

Els criteris objectius, avaluables de forma automatica, fins a un maxim de 25 punts, s’aplicaran respecte
I'oferta economica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte
al preu unitari maxim de revisions anuals establert per aquesta licitacio, aixd és 13.500,00 €, abans
d’IVA.

L’oferta més baixa, la més econdmica, obtindra la maxima puntuacio, aixd sén 25 punts.

1.2 Criteris avaluables de forma automatica — Preu fix (Revisions semestrals): fins a 25 punts
Els criteris objectius, avaluables de forma automatica, fins a un maxim de 25 punts, s’aplicaran respecte
I'oferta economica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte
al preu unitari maxim de revisions semestrals establert per aquesta licitacio, aixo és 3.000,00 €, abans
d’IVA.

L’oferta més baixa, la més econdmica, obtindra la maxima puntuacio, aixd sén 25 punts.
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1.3. Oferta a aplicar sobre el preu unitari maxim — Serveis extraordinaris l.a: 5 punts

Els criteris objectius, avaluables de forma automatica, fins a un maxim de 5 punts, s’aplicaran respecte
I'oferta economica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte
al preu unitari maxim de revisions anuals extraordinaria establert per aquesta licitacio, aixd és 13.500,00
€, abans d'IVA.

L’oferta més baixa, la més econdmica, obtindra la maxima puntuacid, aixd sén 5 punts.
1.4. Oferta a aplicar sobre el preu unitari maxim — Serveis extraordinaris I.b: 5 punts

Els criteris objectius, avaluables de forma automatica, fins a un maxim de 5 punts, s’aplicaran respecte
I'oferta economica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte
al preu unitari maxim de revisions semestrals extraordinaria establert per aquesta licitacié, aixd és
3.000,00 €, abans d'IVA.

L’oferta més baixa, la més econdmica, obtindra la maxima puntuacio, aixo sén 5 punts.

1.5. Oferta a aplicar sobre el preu unitari maxim — Serveis extraordinaris Il: 5 punts

Els criteris objectius, avaluables de forma automatica, fins a un maxim de 5 punts, s’aplicaran respecte
I'oferta econdmica. En aquest sentit, el licitador haura de presentar una oferta a la baixa respecte del
preu unitari maxim establert per aquesta licitacid, aixd és 100,00 € / hora a la baixa.

L’oferta més baixa, la més econdmica, obtindra la maxima puntuacié, aixd sén 5 punts.

1.6. Oferta pel percentatges de descompte a aplicar sobre el cataleg de preus maxims de
recanvis — Serveis extraordinaris Ill: 5 punts

Els criteris objectius, avaluables de forma automatica, fins a un maxim de 5 punts, s’aplicaran respecte
el percentatge de descompte a aplicar. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar un
percentatge de descompte UNIC lineal i homogeni aplicable sobre el cataleg de preus maxims de
recanvis al servei objecte de la licitacié que sera vigent durant I'execucié del contracte.

El descompte més elevat, obtindra la maxima puntuacid, aixd sén 5 punts.

2. Criteris avaluables de forma automatica (técnics objectius): fins a 30 Punts

En aquesta licitacio no és d’aplicacié la formula de valoracio de I'oferta técnica que consta a la Directriu
1/2020 de la Direccié General de Contractacio Publica, atés que es tracta d’un procediment negociat
sense publicitat amb un unic proveidor per exclusivitat técnica i per tant només hi haura una oferta
técnica.

2.1.Proposta de garantia addicional a la prevista al Plec Técnic de garantia de nous equips i
components: fins a 10 punts

Es donara la maxima puntuacid, aixo sén 10 punts, a 'empresa que presenti en la seva proposta un
major termini de garantia de nous equips i components, superior al definit al Plec de prescripcions
tecniques, punt 9.1 (24 mesos). En aquest sentit, la garantia minima exigida en la licitacié és de 24
mesos. Els licitadors hauran de presentar una oferta en concepte de garantia addicional a la minima
exigida en el contracte, amb un maxim de 24 mesos addicionals.

Els licitadors que superin els 24 mesos addicionals, obtindran la maxima puntuacio, aixi com, el seu
valor de calcul d'oferta sera la maxima permesa, en aquest cas, 24 mesos.
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2.2. Proposta de garantia addicional a la prevista al Plec Tecnic de garantia de manteniment
preventiu: fins a 10 punts

Es donara la maxima puntuacié, aixé sén 10 punts, a 'empresa que presenti en la seva proposta un
major termini de garantia de manteniment preventiu, superior al definit al Plec de prescripcions
técniques, punt 9.1 (10 mesos). En aquest sentit, la garantia minima exigida en la licitacié és de 10
mesos. Els licitadors hauran de presentar una oferta en concepte de garantia addicional a la minima
exigida en el contracte, amb un maxim de 8 mesos addicionals.

Els licitadors que superin els 8 mesos addicionals, obtindran la maxima puntuacié, aixi com, el seu valor
de calcul d'oferta sera la maxima permesa, en aquest cas, 8 mesos.

2. Criteris avaluables de forma automatica (socialment responsables): fins a 5 punts

2.1. Estabilitat de les condicions laborals del personal adscrit a I’execucié del contracte:
fins a 5 punts

Es donara un punt per cada persona adscrita a I'execucié del servei, amb contracte laboral indefinit, o
compromis de transformacié a indefinits abans de la formalitzacio del contracte, amb un maxim de 5
persones adscrites a I'execucié del contracte.

L’acreditacié d’aquest criteri es fara a través de I'aportacié d’una declaracié responsable per part del
licitador.

La proporcio ofertada es mantindra durant tota I'execucié del contracte

3. Criteris avaluables de forma automatica (ambientals): fins a 5 punts

3.1. Adscripcio6 de vehicles de baixes emissions ambientals a I’execucié del contracte: fins
a5 punts

Es donara un punt per vehicles amb distintiu ECO i/o “0” (“R”), que tinguin incidencia amb I'objecte del
contracte, i que estiguin adscrits a I'execucid del contracte, fins un maxim de cinc vehicles.

L’acreditacié d’aquest criteri es fara a través de I'aportacié d’una declaracié responsable per part del
licitador on s’indicara la proporcié de vehicles ECO i/o “0” respecte al total de la flota, que es compromet
a adscriure al contracte abans de la seva formalitzaci6 i evidencies documentals relacionades, com les
fitxes tecniques dels vehicles, entre d'altres.

CONDICIONS/CRITERIS SOBRE ELS QUALS VERSARA LA NEGOCIACIO

La condicié/criteri sobre el qual versara la negociacié sera el que es relaciona a continuacio:

- Proposta de reduccié de termini de lliurament de la documentacié d’intervencié de preventiu i
correctiu, en dies, establert en un maxim de 7 dies laborables, segons el punt 7 del Plec Técnic.
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ANNEX 5

MODEL D’AVAL

L’entitat __ ( rad social de l'entitat de crédit o societat de garantia reciproca)___, NIF
, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
, CP , localitat

, ienelseu nom__ ( nomicognoms dels apoderats) , amb
poders suficients per a obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificacié de la
representacié que es ressenya a la part inferior d’aquest document,

AVALA

A__ ( nom i cognoms o rad social de l'avalat)__, NIF , en concepte de
garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clausules Administratives, per a
respondre de les obligacions seglents: adjudicacié de __ (reproduir I'objecte de contracte,
davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d’ara endavant FGC), per
un import d’euros (en xifres i en lletres):

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits previstos en
la normativa de contractacioé publica. Aquest aval s’atorga solidariament respecte a 'obligat
principal, amb renuncia expressa al benefici d’exclusié i amb compromis de pagament al
primer requeriment de FGC. El present aval restara en vigor fins que FGC, o qui en el seu
nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucio6.

(Lloc i data)

(Rad social de I'entitat)

(Signatura dels apoderats)

VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data NUm. o codi
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ANNEX 6

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO

Certificat nim.

__(rao social complerta de I'assegurador) _ (d’ara endavant assegurador), amb domicili a,

, 1 CIF , degudament representat
per __(nom i cognoms de 'apoderat o apoderats) ___, amb poders suficients per a obligar en
aquest acte, segons resulta de la verificacio de la representacid que es ressenya a la part
inferior d’aquest document,

ASSEGURA

A _ (nomicognoms o rad social de la persona assegurada) _, NIF :
en concepte de beneficiari de la asseguranca davant: FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, (d’ara endavant FGC), fins I'import d’euros__ (en lletres i
xifres) , en els termes i condicions establerts al Plec de Clausules Administratives pel
que es regeix el contracte de ___ (reproduir I'objecte de contracte), en concepte de garantia
definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin
derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades davant FGC.

La falta de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedara extingit, ni la cobertura de
'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas de que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a FGC les excepcions que puguin correspondre-li contra el
prenedor de I'asseguranga.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar a FGC al primer requeriment La present
assegurancga de caucio continuara vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucié.

(Lloc i data)
(Assegurador)
(signatura)

VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data NUm. o codi
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ANNEX 7

PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS
CONTRACTISTES | ELS SUBCONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
EN LES SEVES RELACIONS EN L’AMBIT DE LA CONTRACTACIO PUBLICA AMB EL
SECTOR PUBLIC DE CATALUNYA

Tenint en compte el codi étic dFGC i de les seves societats aprovat pel Consell
d’Administracié el 30/03/2017, disponible per consulta a la pagina web d’'FGC, i d’acord amb
l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacio
publica i bon govern, les administracions i els organismes compresos en I'ambit d’aplicacio
d’'aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clausules contractuals i en les bases de
convocatoria de subvencions o ajuts, els principis étics i les regles de conducta als quals han
d’adequar l'activitat els contractistes i les persones beneficiaries, i han de determinar els
efectes d’'un eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsid legal, es fan publics els principis étics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves
relacions contractuals en 'ambit de la contractacié publica del sector public de Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clausules o
documents reguladors de la contractacio.

Aixi mateix, i de conformitat amb l'article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector public
han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informacié establertes per aquesta
Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparencia.

1.- Els licitadors, els contractistes i subcontractistes han d’adoptar una conducta éticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica
corrupta i posar en coneixement dels organs competents qualsevol manifestaciéo d’aquestes
practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relacié
contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol accié que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurréncia.

2.- Amb caracter general, els licitadors, els contractistes i subcontractistes en I'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objectes dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del
contracte o de les prestacions a licitar.
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c)

d)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per
exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes, assignacid de mercats,
rotacio d’'ofertes, etc.).

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les

obligacions seguents:

a)

b)

d)

f)

9)

En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té
alguna situacié de possible conflicte d’interés, als efectes del que
disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb
parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es
produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'6rgan de
contractacio.

No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat
public influeixi en I'adjudicacié del contracte.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un
procediment contractual.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir 'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar
informacié confidencial, coneguda mitjancant el contracte i/o durant la
licitaci6, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici.

Els contractista ha de col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacio del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li
sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informacié que
la legislacié de transparéncia i els contractes del sector public imposen
als adjudicataris en relaci6 amb I’Administracid6 o administracions de
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referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials 0
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacio
tributaria, laboral i de seguretat social i, especificament, a no fer
operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unié Europea.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infraccié de les obligacions contingudes en aquesta
clausula.

4.- Aquestes obligacions tenen la consideracido de condicions essencials d’execucié del
contracte. L’'incompliment de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislacié de
contractacié publica, de resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqliencies previstes a la legislacié vigent i de les penalitats establertes en aquest plec.
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ANNEX 8

AUTORITZACIO RELATIVA A LA CONSTITUCIO/DIPOSIT DE LA GARANTIA DEFINITIVA
A TRAVES DE RETENCIO EN FACTURA

El senyor amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacié de
, als efectes de la seva participacio en el procediment num. per a la contractacié
de. manifesta, que I'empresa que representa:

En el cas de ser adjudicataria del contracte sol-licita que I'import corresponent a la garantia
definitiva del contracte es faci efectiu a través de retencié en factura, la qual autoritzo a través
d’aquesta declaracio.

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
SERVElI DE MANTENIMENT INTEGRAL (PREVENTIU |
CORRECTIU) DEL PARC DE TORNS DE RODES DEL
CENTRE OPERATIU DE MARTORELL (COM) (T330 | T329)
| DEL TORN DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE RUBI
(COR) (T328) PROPIETAT DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC).
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1 Objecte del plec

L’actual plec de prescripcions técniques té per objecte definir el servei de manteniment integral
(preventiu i correctiu) del parc de torns de rodes del Centre Operatiu de Martorell (COM) (T330 i
T329) i del torn de rodes del Centre Operatiu de Rubi (COR) (T328) propietat de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC).

2 Ambit d’actuacié

Parc de maquinaria i equips sobre el que es podrien executar treballs i subministraments:
- Material mobil de viatgers (centre 306):
o Torn T330 Talgo model 2112 ample de via métric.
- Material mobil de mercaderies i material historic diésel (centre 308):
o Torn T329 Talgo model 2112 ample de via metric.
- Material mobil de viatgers (centre 307):
o Torn T328 Talgo model 2112 ample de via internacional.

3 Abast del servei
L’abast del servei inclou les segilients actuacions per a cada maquina o equip:

- Manteniment preventiu per 2 anys (el manteniment anual es composa de dos intervencions,
una semestral i una anual).

- Manteniment correctiu per 2 anys.

- Modificacions requerides per normalitzacié, normativa, avaries.

- Subministrament d’equips, recanvis, fungibles,...

El manteniment preventiu semestral quan s’efectuin les intervencions de revisié haurd de donar
cobertura, com a minim, a les seglents consisténcies:

ES'B';DO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO T INCORRE
N CORRECTO| 33

1. CONJUNTO MAQUINA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO SIN CARGA

1.1. Comprobar el
funcionamiento de todos
los conjuntos de maquina,

Realizar maniobra incluyendo presiones MM [ O

sin vehiculo. S i

hidraulicas, neumaticas,

enclavamiento y estado de

puertas.

1.2. Comprobar ruidos e
Realizar ciclo de interferencia anormales en
. . ] MM | |

torneado en vacio. el funcionamiento general

de la maquina.
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

2. BANCADA DETORNO Y PRECARGAS,

UNION CON CARRILE

S Y FIJACI

ON SUELO

Fijacion y estado
apoye de la base.

2.1.

Comprobar visualmente
estado de base de apoyo
y del apriete de
esparragos.

MP

O

O

Fijacion y estado
de bridas de unidn
a vias.

2.2

Comprobar visualmente las
bridas y el apriete de
tornillos, incluyendo grapas
y masas de continuidad.

MP

SISTEMA DE DESPLAZAMI

ENTO DE CARRILES MOVILES

Enclavamiento

3.1,

Comprobar funcionamiento
del enclavamiento.

MM

Carriles mdviles

3.2,

Comprobar engrase y
posibles interferencias en
las guias de
desplazamiento,

MP

Cilindros
hidraulicos.

3.3.

Comprobar fijacién
soportes y posibles
pérdidas del cilindro y el
circuito hidraulico,
reapretar si es necesario.

MP

Finales de carrera

3.4

Comprobar estado y
fijacion

MP

4.

SISTEMA DE TRACCION, GRUPO MOTRIZ Y DE TRANSMISION

Reductores/
motores

4.1.

Comprobar posibles fugas
de aceite y revisar nivel
(50-75%). Comprobar
apriete de tomnilleria y
estado general.

MP

Barras cardanicas

4.2

Comprobacion visual
holguras y comprobacion
fijacion protecciones.

MP

Grupos de
transmision.

4.3.

Comprobar posibles

pérdidas de grasa, estado
general y fijacion ala
deslizadera.

MP

Rodillos de traccion

4.4

Comprobar visualmente
estado de los rodillos, si
hay arrastrones o defectos
repasar con disco de lija.

MP

CONJUNTO DE ELEVACION ¥ CONTROL DE ELEVACION

Cilindro hidraulico

5.1.

Comprobar fijacion suelo y
deslizadera, posibles
pérdidas del cilindro y
circuito hidraulico,
reapretar si es necesario.

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTD

Deslizadera

5.2. Comprobar holguras y

rozamientos entre
deslizadera y soporte.
Limpiar si necesario.
Reajustar los rascadores.

MP

O

O

Caja control de
elevacion

5.3,

Comprobar estado general,
limpieza de posibles
virutas y suciedad,
reajustary reapretar la
regla de posicionamiento,
captador magneético levas y
finales de carrera.

MP

Transductor lineal

5.4,

Comprobar
funcionamiento y reajustar
posicién entre ambos
lados.

DB61.DBD36  (L.I)

DBE1.DBD30
(L.D)

MP

Sistema de
engrase

5.5,

Comprobar que llega
aceite al punto de engrase
de la deslizadera.

MP

6. TOPE

LATERAL

Roldanas y
Rodamientos

6.1.

Comprobar que no hay
holguras y que giran
suavemente.

MP

Soporte y Engrase

6.2.

Comprobar apriete de los
tornillos de sujecion de los
soportes y verificar estado
de boquilla y tuberias,
reajustar si es necesario,
comprobar el engrase
sobre las roldanas.

MP

7. CARROS PORTAHERRAMIENTAS: ACCIONAMIENTOS

Finales de Carrera

7.1.

Limpiar y comprobar
estado y fijacion de levas y
finales de carrera.

MP

Portaherramientas

7.2,

Desmontar, limpiar y
sustituir los elementos en
mal estado, dejando
plaquitas con corte nuevo.

MP

Husillos y
rodamientos

7.3,

Comprobar estado correas
y apriete tuercas SKF.

MP

Sistema de
gngrase

74

Comprobar que llega
aceite al punto de engrase
de los carros.

MP

SISTEMA DE CONTROL DE

POSICION DE EJES (SONDAS)

Conjunto de
sondas

8.1. Comprobar estado

rascadores y palpadores.

MM
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COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

Circuito neumatico

8.2. Comprobar presiones y
posibles pérdidas por el
circuito. Reajustar los
movimientos.

MP

O

O

9. MEDIDOR CONT

INUO DE DIAMETRO

Neumatica

9.1. Comprobar que la presion
de actuacién estaentre 3 y
4 Bar. Observar que no
hay pérdidas en tubos ni
racores. Ajustar la

elevacion y el descenso.

MP

Roldanas

9.2. Comprobar fijacion y

estado de las roldanas.
Comprobar posicion de
centrado de medidores,

reajustar si es necesario.

MP

Instalacion
eléctrica

9.3. Comprebar funcionamiento
vero de cilindro abajo,
amplificador y fibra optica.
Comprobar estado de las
lentes de fibra dptica.

MM

10. SOPORTE APOYQ PARA CAJA DE GRASA

Soporte exterior

10.1.Comprebar fijaciones.

MP

11. SISTEMA D

E PRECARGAS

Conjunto hidraulico

11.1.Comprobar posibles
pérdidas por racores,
latiguillos, electrovalvulas y
cilindros. Comprobar
funcionamientos
captadores de presion.

MM

Movimientos y
reposos

11.2.Comprobar estado y
fijacion de levas y finales
de carrera, Realizar
movimientos.

MP

12. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE VIRUTAS

Triturador

12.1.Comprobar estado de
cuchillas y casquillos asi
como el giro suave y sin
interferencias del conjunto.
Comprobar el comrecto
funcionamiento del relé de
sobre intensidad y juego
de inversién.

MM

Cintas
Transportadoras

12.2.Comprobar estado y
holgura de cintas, ejes y
charmelas, tensar si es
necesario.

MP
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A
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CTO

Sistema Eléctrico

12.3.Actuar manualmente el

funcionamiento de
contenedor lleno durante
10 segundos, comprobar
que se paran las cintas y
el triturador. Comprobar
funcionamiento del
inversor y que las cintas se
mueven correctamente en
modo manual y los reles
de las cintas.

MP

13. INSTALACION NEUMATICA

Panel Neumatico

13.1.Revisar la presion

neumatica general (presion
de 6-7 bares), correcta
actuacion de
electrovalvulas. Cortando
aire comprimido,
comprobar el correcto
funcionamiento del
captador de presidn.

MP

14. INSTALACION DE ENGRASE

Panel de Engrase

14.1.Revisar nivel central de

engrase y rellenar.
Comprobar que no hay
pérdidas

MP

Sistema de
engrase

14.2.Revisar y comprobar que

el engrase llega a los
puntos establecidos en la
maquina. Comprobar que
no hay pérdidas.

MP

15. INSTALACION HIDRAULICA

Central Hidraulica

15.1.Revisar que el nivel de la

central hidraulica esté al
75-100%. Rellenar si fuera
necesario. Limpiar
enfriadores y bandejas.
Observar posibles
pérdidas. Comprobar y
reajustar presiones.

MP

Termostatos y
ventilador

15.2.Comprobar funcicnamiento

de termostato de sobre
temperatura y ventilador.

MP

Circuito hidraulico
en general.

15.3.Comprobar estado y

pérdidas de aceite en
latiguillos y racores.

MP
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5 DE
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO A
MAQUIN |:orrecto| NCORRE
A cTO
Instalacién 15.4.Comprobar estado de

mangueras y conectores MP O O
de electrovalvulas.
16. INSTALACION ELECTRICA

16.1.Comprobar estado de la
lluminacion instalacion y lamparas. Si
hay fundidas y se tiene MP o O
repuestos hay que reponer
16.2.Comprobar el correcto
funcicnamiento de las

eléctrica

gg%:”ggg c";n setas de emergencia y de MP O O
los indicadores luminosos
v semaforos.
: 16.3.Comprobar estado de
Sirgas sirgas y racores. MP o O
17. CARENADOS, PROTECCIONES Y RESGUARDOS
17.1.Comprobar estado de
Carenados y carenados y movimiento
puertas de puertas. Reajustar si MP . O

necesario.
17.2.Comprobar fijacion y
] estado de Ios finales de
Enclavamientos carrera. Comprobar MP O O
correcto enclavamiento.
18. PRUEBAS DE TORNEADO Y AJUSTES DE DECALAJES Y PARAMETROS
18.1.Comprobar presiones de
Presiones de elevacion, flotacion y
Actuacion. rodillos laterales, reajustar
si fuera necesario.
18.2.Con decalajes manuales o
estimados, realizar el
torneado de un eje,
comprobar el
funcionamiento general del MM O O
tormo y observar que el
perfil de mecanizado esta
dentro de los parametros
permitidos.

MM O O

Decalajes de
maquina.

LADO IZQUIERDO
- Corrector decalaje
X

18.3.Comprobar parametros y _ Corrector 'decalaje

decalajes, reajustar y 7
comprobar antes de refirar | | 05 DERECHO MM O O
eleje. - Corrector decalaje
X

- Corrector decalaje
z .

Parametros de
sonda.

MM =Maquina Marxa.
MP =Maquina Parada.

El manteniment preventiu anual quan s’efectuin les intervencions de revisi6 haura de donar
cobertura, com a minim, a les seglients consisténcies:
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) ESBAEDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO MAQUIN CORRECTO IN%(;ERE
A
1. CONJUNTO MAQUINA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO SIN CARGA
1.1. Comprobar el
funcionamiento de todos
los conjuntos de
Realizar maniobra magquina, incluyendo
sin vehiculo. presiones hidraulicas, MM O O
neumaticas,
enclavamiento y estado
de puertas.
1.2. Comprobar ruidos e
Realizar ciclo de interferencia anormales
torneado en vacio. en el funcionamiento MM O O
general de la maquina.
Desmontaje de
carenac_los Y 1.3. Comprobar estado de
protecciones del imoi ) . MM ] =
conjunto de |_rnp|e|~1:ja e |r‘;speccmn
maquina sometido visual de estos.
a revision.
2. BANCADA DE TORNO ¥ PRECARGAS, UNION CON CARRILES Y FIJACION SUELO
2.1. Comprobar visualmente
Fijacién y estado estado de la base de
apoyo de la base. apoyo y apriete de MP [ O
esparragos.
2.2. Comprobar visualmente
Fijacién y estado las bridas y apriete de
de bridas de union tornillos, incluyendo MP [l ]
avias. grapas y masas de
continuidad.
3. SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE CARRILES MOVILES
3.1. Comprobar
Enclavamientos funcionamiento de MM ] ]
enclavamientos.
3.2. Comprobar engrase y
) . posibles interferencias en
Carriles moviles las quias de MP ] ]
desplazamiento.
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RESULTADO

MAQUIN
A

CORRECTO
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CTO

Cilindros
hidraulicos.

3.3,

Comprobar fijacion
soportes y posibles
pérdidas del cilindro v
circuito hidraulico,
reapretar si es necesario.

MP

O

O

Finales de carrera

3.4,

Comprobar estado vy
fijacion

MP

SISTEMA DE TRACCION, GRUPO MOTRIZY DE TRANSMISION

Reductores
fmotores

4.1.

Comprobar posibles
fugas de aceite y revisar
nivel (50-75%).
Comprobar apriete de
tornilleria y estado
general.

MP

Barras cardanicas

4.2.

Comprobar holguras,
pasadores, asi como la
union a los ejes en
ambos extremos. Limpiar
¥ engrasar.

MP

Grupos de
transmision.

4.3.

Comprobar posibles
perdidas de grasa,
estado general y fijacion
a la deslizadera.

MP

Grupos de
transmision

4.4.

Retirar la grasa y
comprobar holguras y
estado de los grupos
conicos. Realizar
reapretado de tuercas y
rellenar de grasa nueva

MP

Rodillos de traccion

4.5.

Comprobar visualmente
estado de los rodillos, si
hay arrastrones o
defectos repasar con
disco de lija. Comprobar
con comparador
ovalizacion de los
rodillos.

MP

5. CONJUNTO DE ELEVACICON ¥ CONTROL DE ELEVACION

Cilindro hidraulico

5.1.

Comprobar fijacion al
suelo y ala deslizadera,
posibles pérdidas del
cilindro y circuito
hidraulico, reapretar si es
necesario.

MP

10
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A

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

Deslizadera

5.2.

Comprobar holguras y
rozamientos. entre
deslizadera y soporte.
Limpiar si necesario.
Reapretar y engrasar
guia y patines. Reajustar
los rascadores.

MP

Caja cantrol de
elevacion

5.3.

Comprobar estado
general, limpieza de
posibles virutas y
suciedad, reajustar y
reapretar la regla de
posicionamiento,
captador magnético levas
y finales de carrera.

MP

Transductor lineal y
flotacion

5.4.

Comprobar
funcionamiento y
reajustar posicion entre
ambos lados. Comprobar
captadores de presion y
valvulas proporcionales.

DB61.DBD36  (L.I)

DB61.DBD30
(LD)

MP

Soporte chapan de
maguina

5.5.

Comprobar estado y
fijacion con carriles y
pilares, reapretar
tornilleria. Repasar
posibles rebabas.

MP

Sistema de
engrase

5.6.

Comprobar que llega
aceite al punto de
engrase de la
deslizadera.

MP

6. TOPE

LATERAL

Roldanas y
Rodamientos

6.1.

Sustituir las roldanas y
los rodamientos.
Comprobar que no hay
holguras y que giran
suavemente.

MP

Soporte y Engrase

6.2.

Comprobar apriete de los
tornillos de sujecion de
los soportes y verificar
estado de boquilla y
tuberias, reajustar si es
necesario, comprobar el
engrase sobre las
roldanas.

MP

11
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MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

Conjunto hidraulico

6.3.

Comprobar posibles
pérdidas en racores y
cilindros. Para el blogueo
hidraulico comprobar
funcionamiento de
valvulas.

MP

O

O

CARROS PORTAHERRAMIENTAS: ACCIONAMIENTOS

Carros
portaherramientas

. Comprobar la holgura de

las regletas de ambos
carros. Comprobar
estado de rascadores y
protecciones.

MP

Finales de Carrera

7.2,

Limpiar y comprobar
estado y fijacion de levas
y finales de carrera.

MP

Portaherramientas

7.3,

Desmontar, limpiar y
susfituir los elementos en
mal estado, dejando
plaquitas con corte
nuevo.

MP

Husillos y
rodamientos

7.4.

Comprobar estado y
fijacion tuercas husillo y
soportes y tornillos de
reaccion y paguete de
rodamientos. Comprobar
estado correas y apriete
tuercas SKF.

MP

Sistema de
engrase

7.5.

Comprobar que llega
aceite al punto de
engrase de los carros.

MP

Relacion de
fransmision y
backlass

7.6.

Comprobar con reloj
comparador y reajustar si
es necesario. Comprobar
y reajustar limites
software.

MP

8. SISTEMA DE CONTROL DE

POSICION DE EJES (SONDAS)

Conjunto de
sondas

g.1.

Desmontar y sustituir
rascador, adaptador con
cable, palpador y fusible.
Antes de montar
comprobar
funcionamiento.

MM

Circuito neumatico

8.2,

Comprobar presiones y
posibles pérdidas por el
circuito. Reajustar los
movimientos.

MP

12
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DE
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A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

9. MEDIDOR CONT

INUO DE DIAMETRO

Neumatica

9.1. Comprobar que Ia
presion de actuacion esta
entre 3y 4 Bar. Observar
que no hay pérdidas en
tubos ni racores. Ajustar
la elevacion y el
descenso.

MP

Roldanas

$.2. Comprobar fijacion y
estado de las roldanas.

MP

Instalacion
eléctrica

9.3. Comprobar
funcionamiento vero de
cilindro abajo,
amplificador y fibra
dptica. Comprobar
estado de las lentes de
fibra Optica.

MM

10. SOPORTE DE APOYO PARA CAJA DE GRASA

Sopaorte exterior

10.1. Comprobar fijaciones.

MP

Utiles

10.2. Comprobar estado de
furcos y (tiles.

M

11. SISTEMA D

E PRECARGAS

Conjunto hidraulico

11.1. Comprobar posibles
pérdidas por racores,
latiguillos, electrovalvulas
y cilindros. Comprobar
funcionamientos
captadores de presion.

M

Movimientos y
reposos

11.2. Comprobar estado y
fijacion de levas y finales
de carrera, Realizar
movimientos

MP

Conjunto mecanico

11.3. Comprobar y reajustar
si es necesario cazoleta
del cilindro de elevacion

MP

Palas y soportes.

11.4. Comprobar estado y
fijacion de soportes porta
palas y Utiles.

MP

12. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE VIRUTAS

Triturador

12.1. Comprobar estado de
cuchillas y casquillos asi
coma el giro suave y sin
interferencias del
conjunto. Comprobar el
correcto funcionamiento

M

13
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ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO MAQUIN coRRECTO| NCORRE
A CTO
del relé de sobre
intensidad y juego de
inversion.
12.2. Comprobar estado y
Cintas holgura de cintas, ejes y
Transportadoras chamelas, tensar si es MP O o

Sistema Eléctrico

12.3. Comprobar que
obturando el
catadioptrico 10
segundos se paran las
cintas y el triturador.
Comprabar que
funcionan los inversores
¥ que las cintas se
mueven correctamente
en modo manual y los
relés de las cintas.

MP ] ]

13. INSTALACION NEUMATICA

Panel Neumatico

13.1. Revisar la presion
neumatica general
(presion de 6-7 bares),
comprobar correcta
actuacion de
electrovalvulas. Cortando
aire comprimido,
comprobar que funciona
correctamente el
captador de presion.

MP O O

14. INSTALACION DE ENGRASE

Panel de Engrase

14.1. Revisar nivel central de
engrase y rellenar.
Comprobar que no hay
perdidas en el panel.

MP O ]

Software

14.2. Revisar los tiempos de
engrase y reajustar
paramefro si es
necesario.

Intervalos engrase
carros..._...seq

Intervalos engrase
cintas______seq.

MP O ]

15. INSTALACION HIDRAULICA

Central Hidraulica

15.1. Revisar que el nivel de
la central hidraulica esté
al 75-100%. Rellenar si
fuera necesario. Limpiar
enfriadores y bandejas.
Observar posibles
pérdidas. Comprobary
reajustar presiones
generales.

MP ] ]

14
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A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

Termostatos y
ventilador

15.2. Comprobar
funcionamiento de
termostato de sobre
temperatura y ventilador.

MP

O

O

Circuito hidraulico
en general.

15.3. Comprobar estado y

pérdidas de aceite en
latiguillos y racores.

MP

Instalacian
eléctrica

15.4. Comprobar estado de
mangueras y conectores
de electrovalvulas.

MP

16. INSTALACION ELECTRICA

lluminacion

16.1. Comprobar estado de la
instalacion y lamparas.
Si hay fundidas y el
cliente tiene repuestos
hay que reponer.

MP

Armarios Eléctricos

16.2. Comprobar estado y
reapretado de bornas y
MeCcanismos.

MP

Control Numérico y
PCU's

16.3. Sustituir bateria control
numerico con la maguina
encendida. Limpiar
interior proteccion PCU's
y verificar conectores y
cables.

MP

Seguridad y
Sefializacion

16.4. Comprobar el comrecto
funcionamiento de las
setas de emergencia y de
los indicadores luminosos
y semaforos.

MP

Sirgas

16.5. Comprobar estado de
sirgas y racores.

MP

17. AIRE ACONDICIONADOD

Desmontar cubierta

17.1. Revisar y limpiar los
serpentines. Comprobar
y ajustar el regulador de
temperatura.

MP

18. CARENADOS, PROTECCIONES Y FPUERTAS

Carenados y
puertas

18.1. Comprobar estado de
carenados y movimiento
de puertas. Reajustar si
es necesario.

MP

15
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ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO MAQUIN corrECTo| NCORRE
A CTO
18.2. Comprobar fijacion y
) estado de los finales de
Enclavamientos camera. Gomprobar MP ] ]
correcto enclavamiento.
19. CALIBRADO DE PARAMETROS CON EJE PATRON
LADO IZQUIERDO
-Diametro
roldana......
-Impulsos
encoder......
19.1. Comprobar Vueltas
funcionamiento desde antes........_.
ambos lados de Vueltas
Medidores de amplificadores y fibra después. ... MM [ [
Diametro optica, reajustar si es LADO DERECHO
necesario. Comprobar -Diametro
repetitividad y realizar roldana......
calibrado. -Impulsos
encoder. ...
Vueltas
antes..........
-Vueltas
después.......
LADO IZQUIERDO
-Corrector
Grueso......
-Corrector Altura......
-Corrector
19.2. Realizar varios ciclos de Qr._...........
medida para comprobar LADO DERECHO
Sondas repetitividad, calibrar -Cormrector MM 0 o
parametros. Grueso......
-Comrector Altura._._..
-Cormector
Qr............
Corrector DCI..._.....
20. PRUEBAS DE TORNEADO Y AJUSTES DE DECALAJES Y PARAMETROS
20.1. Comprobar presiones
) de elevacidn, flotacion y
:L?Sg’;gﬁ de rodillos laterales, MM | O
) reajustar si fuera
necesario.
20.2. Con decalajes
manuales o estimados,
Decalajes de realizar el torneado de un
maquina. eje, comprobar el MM O O
funcionamiento general
del tormo y observar que

16
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ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO MAQUIN correcto] INCORRE
A CTO
el perfil de mecanizado
esta dentro de los
parametros permitidos.
LADO IZQUIERDO
-Corrector decalaje X
20.3. Comprobar parametros | -Corrector decalaje Z
Calibrado y y decalajes, reajustar y MM o [
decalajes. comprobar antes de LADO DERECHO
retirar el eje. -Corrector decalaje X
_Corrector decalaje Z
20.4. Realizar Puestas en Horas
Marcha Serie de NC, funcionamien
Software PLC y DP o MM O O
...........Horas

MM =Maquina Marxa.
MP =Maquina Parada.

| tots aquells punts addicionals especifics que pugui disposar la maquina i equip per la seva tipologia
especifica.

El manteniment correctiu i modificacions podran aplicar a qualsevol dels ambits de les maquines i
equips, ja siguin dels abans esmentats o especifics de cadascuna.

L’adjudicatari abordara com a minim els seguents serveis dins del contracte:

- Inspeccié de I'equip.

- Lliurament d’informe detallat amb recomanacions.

- Servei prioritari.

- Ma d’obra en manteniment preventiu i manteniment correctiu.

- Desplacament i quilometratge en tot tipus de manteniment.

- Garantia de les actuacions, reparacions i components, aixi com en els recanvis (inclos
element)..

- Subministrament automatic de recanvis.

- Recanvis i lubricants requerits per efectuar el manteniment preventiu i correctiu.

- Consumibles i lubricants requerits per al manteniment basic i correctiu.

Tots els consumibles i lubricants utilitzats en el manteniment han de ser els recomanats en el manual
de manteniment veure (ANNEX 2)

- Planificaci6 automatica dels serveis.

3.1 Normativa aplicable
S’adoptara com a marc normatiu de referencia:

- Tota la normativa aplicable referent a la maquina i els seus components es pot veure al
manual de manteniment veure (ANNEX 2).

- Article 19 del Reglament de Seguretat en les maquines.

- Reial decret 1215/1997: disposicions minimes de seguretat i salut referents a la utilitzacio
dels equips de treball per part dels treballadors.

- Reial decret 1435/1992: requeriments de seguretat i salut.

- Reial decret 486/1997: ordre i neteja.

17
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- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals
- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevencio.

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna d’aquestes entrés en
contradicciéo amb alguna de les prescripcions particulars establertes en el present plec, I'adjudicatari
haura d’indicar a FGC aquesta circumstancia, havent FGC d’autoritzar I'alternativa proposada.

3.2 Normalitzacioé

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional definides a la fitxa UIC
800.00.0.

3.3 Eines, materials i mitjans

El subministrament de la matéria prima per a efectuar el servei sera a carrec i compte de
I'adjudicatari, aixi com els EPI, eines i maquinaria necessaria per a la seva execucié (plataformes
elevadores, eines especials, elevadors,...).

L’alimentacio eléctrica i pneumatica a les instal-lacions de FGC aixi com les maniobres requerides
amb el material mobil, sera a compte i carrec de FGC.

3.4 Ubicacio

Els treballs s’efectuaran a les instal-lacions d‘FGC del Centre Operatiu de Martorell (COM) per als
torns T330i T329 i a les instal-lacions d‘FGC de centre Operatiu de Rubi per al torn T328.

Per a determinar els espais que I'adjudicatari necessiti a les instal-lacions d’FGC per dur a terme els
treballs, FGC es reserva el dret de decidir el lloc i horaris de treball, prévia coordinacio corresponent,
per tal de garantir la compatibilitat amb els propis treballs previstos per FGC. L’adjudicatari haura de
vetllar per mantenir les zones de treball netes, recollides i sense residus ni ferralla de per mig. La
magquinaria haura de quedar ben emmagatzemada aixi com el material de provisid que aquest
necessiti per a I'execucié dels treballs.

Un cop finalitzats els treballs, 'adjudicatari haura d’assegurar que I'espai de treball queda en dptimes
condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan aquest el va ocupar. La maquinaria emprada,
eines i estris necessaris hauran de ser retirats, aixi com les restes de ferralla i altres residus que
s’hagin pogut generar durant I'execucio dels treballs.

En cas de no ser retirada per I'adjudicatari i retirada per FGC, aquest traslladara els costos a
I'adjudicatari els que deduira del volum total de facturacié del contracte.

L’adjudicatari haura de vetllar per disposar a FGC de la matéria prima necessaria per a les
actuacions previstes a curt termini, no sent els espais de FGC objecte d’'emmagatzematge de la
mateixa per a tot el servei. L’adjudicatari haura de vetllar per tenir els acopis en bones condicions i
nets de restes de palets, plastics, matéria prima,... En cas de no estar en bones condicions i suposar
per FGC costos de neteja, recol-locacio, ordre i neteja,... aquests seran traslladats a I'adjudicatari
els que se’n deduiran del volum total de facturacié del contracte.

4 Planificacio, terminis i execucio

Un cop formalitzat el contracte, I'adjudicatari i FGC posaran de comu acord i inventariaran la relacio
d’equips a mantenir durant el periode d’abast del contracte, i es definira un calendari de treballs
previament entre FGC i I'adjudicatari.
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L’adjudicatari sera qui haura de fer-se carrec del manteniment de la seva maquinaria i programar
amb temps les necessitats que li suposin les avaries 0 manteniments necessaris en els seus equips.
Dins dels terminis del servei a efectuar, es contempla que I'adjudicatari realitzara amb el seu
personal i mitjans la carrega a origen, transport, descarrega a desti i entrega d’equips, maquinaria,
eines, consumibles, etc... La necessitat de reposicié i/o reparacié de maquinaria, equips o EPI de
I'adjudicatari, no podra suposar mai un retard en els terminis establerts per FGC.

4.1 Terminis d’execucio

Atenent a |la naturalesa i caracteristiques de la prestacio que es pretén contractar en el marc d’aquest
procediment, s’estableix una durada de I'execucié de les prestacions de 24 mesos, a comptar des
de la data de signatura de I'acta d’inici dels treballs.

Una vegada formalitzat el contracte, entre FGC i I'adjudicatari, se celebrara una reunié de previsio
d’inici dels treballs aixi com de planificacié general del servei, on a la finalitzacié d’aquesta reunio,
se signara I'acta que marcara l'inici de I'execucio de les prestacions.

En cas d’incompliment dels terminis d’execucié per part de I'adjudicatari, aquest ho haura de
justificar préviament i amb antelacié a FGC, si bé FGC es reserva el dret d’'acceptar o desestimar
les al-legacions de I'adjudicatari, el que es podra traduir en les penalitzacions corresponents
contemplades al contracte.

- Intervenci6 de preventiu no executada: es programara novament entre FGC i I'adjudicatari.
De no executar-se 200€ de penalitzacié/dia d’endarreriment.

- Endarreriment en I'execucié de preventiu programat: 200€/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels documents de revisié executada: 100€/dia.

- Endarreriment en actuacions de correctiu programades: 300€/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels informes de correctiu executats: 100€/dia

- No lliurament de pressupost a FGC ni acceptacié6 per FGC: assumeix cost 100%
I'adjudicatari.

4.2 Execucio

Les actuacions inclouen el conjunt d’activitats programades amb una determinada periodicitat
encaminades a supervisar, detectar o anticipar possibles incidéncies o problemes en els elements
objecte del manteniment, a fi d’assegurar que aquests es conservin en correcte estat, aixi com
'acompliment dels nivells de serveis establerts. Els serveis inclouen la ma d'obra necessaria per a
la realitzacio del manteniment i reparacio, aixi com els materials necessaris per a la seva execucio
i els mitjans técnics i mecanics adients. Tanmateix es garantiran per part del contractista els
elements apropiats de seguretat i proteccié d'acord amb la normativa vigent.

El manteniment preventiu de cada maquina contemplara, entre d’altres, la revisié de la seva
funcionalitat, elements de seguretat, cablejat, desgasts, estat general, consums,... Es contempla un
minim de dos (2) revisions a cada equip a I'any, executant-se durant dos (2) anys seguits.

El manteniment correctiu de cada equip dependra del que es pugui detectar durant I'execucié del
manteniment preventiu i que sigui detectat per I'adjudicatari, o bé durant I's normal habitual per part
dels técnics de FGC i que aixi sigui trames a I'adjudicatari per a la seva reparacio.

L’adjudicatari haura de comunicar a la major brevetat a FGC la necessitat de dur a terme actuacions
de reparacio per correctiu no contemplades ni planificades. L’adjudicatari haura d’enviar a FGC una
valoraci6 técnica i economica detallada dels treballs a efectuar i indicar els termini d’execucié i/o
lliurament. FGC podra acceptar aquesta valoracié o rebutjar-la, i en cas que I'accepti ja sigui per
teléfon o per escrit, es procedira a la seva execucio. Tot treball executat per I'adjudicatari sense
'acceptacié prévia d’FGC i sense disposicio ni coneixement previ de valoracié técnica ni econdmica,
haura de ser sufragat i assumit en la seva totalitat per I'adjudicatari sense dret a reclamacio,
endarreriment ni cap mena de plusvalua contra FGC.

19



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Per a aquesta tipologia de situacions que es puguin donar, el servei contemplara una bossa de 48
hores en dies feiners a I'any i una proporcié economica en quant a recanvis especifics que s’hagin
d’adquirir per part de I'adjudicatari. En cas de necessitat es podran traduir proporcionalment hores
en materials o a la inversa en cas de necessitar més hores que recanvis o0 més recanvis que hores.
Aquesta bossa sera de referéncia i no sera obligatori exhaurir-la total ni parcialment si no es
requereix per part de FGC. A la vegada, les bosses de correctiu no sera necessari consumir-les
proporcionalment en 2 anys, podran consumir-se indistintament durant el primer, el segon o durant
els 2, si bé obeira a necessitat no planificada.

L’adjudicatari haura d’estar en disposicié d’iniciar els treballs de preventiu a les 48 hores després de
la formalitzacié del contracte, aixi com de 24 hores en cas de deteccié d’anomalia per correctiu que
deixi la maquina o equip indisponible.

5 Metodologia de treball

a. Pla d’autocontrol de la qualitat

El licitador proposara un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el servei i
'acompliment de la normativa aplicable.

b. Pla d’actuacié mediambiental

El licitador presentara un pla d’actuacié mediambiental. Aquest pla haura d’incloure com a minim un
pla de contingéncia davant de possibles incidéncies derivades del servei contractat.

El licitador haura de lliurar a FGC la documentacio referent a la gestié responsable dels residus
segons la normativa vigent.

c. Equip huma adscrit

El licitador haura d’assegurar que el personal que ha de prestar els serveis estigui degudament
qualificat per a atendre I'execucié i resolucié de tots els treballs. Disposara aixi mateix de la formacié
necessaria i especifica en torns d’aquesta tipologia, inclosa la que afecta a la prevencié de riscos.
FGC pot sol-licitar en qualsevol moment aquesta qualificacio.

6 Gestio del servei

L’empresa adjudicataria haura de designar un responsable del servei que sera l'interlocutor davant
de FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC designara un interlocutor amb I'empresa
adjudicataria.

7 Requeriments técnics particulars

A la finalitzacié de cada intervencié de preventiu, I'adjudicatari haura de lliurar en un maxim de 7
dies laborables els documents de revisié de cada equip. En cas de necessitat de correctiu, aquest
s’actualitzara un cop es normalitzi.

A la finalitzaci6é de cada intervencié de correctiu, I'adjudicatari haura de lliurar en un maxim de 7 dies
laborables els documents d’intervencié de cada equip o de preventiu actualitzat si prové d’una
revisio.

L'adjudicatari haura de lliurar a FGC els corresponents procediments i/o documents de revisio
posterior als treballs.
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Els productes emprats seran el més respectuosos possibles amb el medi ambient.

7.1 Prescripcions contra materials perillosos

En el conjunt d’actuacions, l'adjudicatari haura de contemplar conforme els materials emprats
acompleixen els estandards europeus i no incorporara cap material considerat perillés.

8 Inspeccid i recepcid
8.1 Consideracions generals

Per a l'acceptacio per part de FGC dels serveis efectuats, haura de realitzar-se una inspecci6 visual
i funcional durant els treballs, que resultara satisfactoria.

En aquells casos en qué els resultats fossin negatius, I'adjudicatari esta obligat a efectuar les
modificacions oportunes, amb la finalitat de que la rehabilitacié dels components sigui satisfactoria
en la seva totalitat.

8.2 Inspeccio durant el servei
8.2.1 Accés als llocs de treball

Els representants autoritzats d’FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les plantes de
I'adjudicatari que tinguin relacié amb el servei contractat.

L’'adjudicatari donara als representants d’FGC tota classe de facilitats per permetre la necessaria
inspeccio.

Si es necessari, 'adjudicatari facilitara el subministrament de fitxes técniques, fitxes de seguretat,
protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda
inspeccid i comprovacio dels productes, proves i assajos.

La preséncia dels representants d’FGC a la planta no eximira de cap manera la responsabilitat de
I'adjudicatari respecte a 'acompliment dels plecs de condicions, contracte, ni a la qualitat.
L’adjudicatari donara a conéixer a FGC les fabriques o tallers on es desenvoluparan els diferents
treballs quan aquests no s’executin a les instal-lacions d’FGC. Aquest es compromet a donar accés
als llocs on es desenvolupin les activitats, a les persones o representants d’FGC designats per
realitzar la supervisio, posant a la seva disposicié els mitjans necessaris pel compliment de la seva
missio sense cost, com la utilitzacié d’'un espai d’oficines, connectivitat a internet, personal, material,
mitjans d’assaig, etc.

FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves propies dependéncies, en les
dependéncies de I'adjudicatari i dels subministradors, i per tant aquests ultims es troben sotmesos
a les mateixes obligacions que s’han indicat per I'adjudicatari.

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips, I'adjudicatari i FGC
acordaran les dates d’aquestes proves amb prou antelacié per tal de preveure l'assisténcia del
personal supervisor d’FGC a les mateixes.

L’exercici de la supervisié no anul-la la responsabilitat de I'adjudicatari i dels seus subministradors,
en quant a realitzar controls interns durant la fabricacio. Aixi mateix FGC es reserva el dret a rebutjar
els materials que resultin defectuosos durant la supervisio.

L’adjudicatari informara a FGC de I'avang dels treballs i de qualsevol esdeveniment que pogués
desviar la programacioé d lliurament.

El control s’exercira sobre la qualitat d’execucié, la conformitat amb els planols i documents i el
resultat satisfactori als assajos. S’exercira en tots els casos, hagin estat subcontractats o no els
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subministraments. L’adjudicatari haura de posar a disposicio de I'encarregat del control, el material
i les fonts d’energia que siguin necessaries per les verificacions i assajos aixi com el personal
requerit.

8.2.2 Vigilancia de materials i treball
FGC refusara tots els materials i ma d'obra que no estiguin d'acord amb les especificacions.

Si FGC tingués raonable evidéncia que s'han executat treballs defectuosos o que s’han utilitzat
materials en mal estat o de caracteristiques inadequades i estimés convenient realitzar un examen
dels mateixos, I'adjudicatari ha de proporcionar els recursos i ma d'obra necessaris a l'efecte, en la
forma que FGC determini.

Qualsevol imperfeccié de materials o de construccié que pugui descobrir-se, sera immediatament
corregida i a carrec de I'adjudicatari.

El rebuig de qualsevol material no podra suposar mai un retard en els terminis establerts.

Sera per compte de l'adjudicatari la custodia i vigilancia dels equips que aquest disposi a les
instal-lacions de FGC. Qualsevol anomalia 0 manca de material que es pugui detectar, FGC no se’n
fara carrec de la seva reposicio i/o reparacio.

La necessitat de reposicio i/o reparacioé de maquinaria, equips, matéria prima i EPI, no podra suposar
mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC.

Les avaries provocades a I'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per un Us indegut,
seran a compte i carrec de I'adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis de lliurament
establerts per FGC.

Sera per compte de I'adjudicatari la custodia i vigilancia de la matéria prima i equips que aquest
necessiti a les seves instal-lacions per dur a terme els treballs contractats.

9 Garantiai SAT

S’estableix un termini de garantia de 10 mesos per als treballs de preventiu i correctiu efectuats
sobre cada maquina o equip, aixi com de 24 mesos per a qualsevol nou component incorporat per
gualsevol reparacié i/o modificacié sobre maquina o equip.

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, la garantia comenga
a comptabilitzar en el moment que es munti el component a la maquina o es faci la intervenci6 de
manteniment requerida.

L’adjudicatari haura de garantir qualsevol defecte de funcionament o de materials que se’n derivi.
Queda exclos de la garantia aquells danys produits per tercers.
Durant l'etapa de garantia, I'adjudicatari esta obligat a:

Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a I'adjudicatari.
Substituir les peces que presentin defectes del tal manera que resultin inutilitzables per al
servei al qual estan destinades, o en cas que el seu disseny redueixi la vida util. En aquest
cas caldra corregir els ajustos defectuosos i rectificar els deterioraments que hagin pogut
ocasionar aquestes peces.

e Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment rapid a causa d'una qualitat
inadequada.

Les peces substituides donen lloc a I'inici del periode de garantia d’'aquestes peces.
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Aquestes disposicions no s’oposen a la aplicacié eventual en la que tots els productes subministrats
en qualitat de substitucié tenen una garantia idéntica a la prevista per la prestacid inicial.

9.1 Garanties particulars

Complementant les garanties generals, s’estableixen com a minim les segiients garanties
particulars:

e Actuacions de manteniment preventiu a maquines i equips: 10 mesos.
¢ Nous equips i/o components: 24 mesos.

9.2 Servei d’Assisténcia Tecnica (SAT)

L’adjudicatari haura de disposar de SAT, ja sigui propi o subcontractat, el que haura de comunicar
a FGC a l'inici del contracte.

L’adjudicatari atendra consultes telefoniques sense cap limitacid com a minim en horari de 08.00h
a 20.00h de dilluns a divendres i de 07.00h a 15.00h dissabtes, diumenges i festius en cas
d’urgéncia.

Per a avaries urgents, la presencia d’'un técnic a la instal-lacié sera de com a maxim 48 hores des
de que FGC generil'avis. Les avaries considerades no urgents el temps d’assisténcia a la instal-lacié
serd com a maxim 72 hores, després de la recepcio de l'avis.

La notificacid de les avaries es faran mitjangant correu electronic o teléfon mobil, acordat préviament
entre FGC i I'adjudicatari. Tota intervencié comportara el tancament dels avisos pertinents a SAP si
s’escau.

L’assisténcia técnica ha d’incloure el personal, el desplacament i les dietes, i el fungible principal per
a les reparacions/revisions.

10 Transport

L’'adjudicatari es fara carrec de tots els costos derivats de camions, grues, personal associat a la
descarrega, gestions i/o costos duaners,... que se’n puguin derivar de les actuacions no
contemplades com a manteniment preventiu i/o correctiu habituals. L’adjudicatari també es fara
carrec dels permisos i tramits necessaris per al trasllat dels components fora de les instal-lacions
d’FGC i retornar-los un cop finalitzades les actuacions en cas de necessitat.

L’adjudicatari es fara carrec de la gestié i execucio del transport de les eines, materials, matéria
prima, etc... que consideri per executar els treballs que hagi de dur a terme a les instal-lacions d’FGC
durant la carrega, descarrega, proves, actuacions en garantia,....

La carrega, descarrega, embalatge i transport entre FGC i les instal-lacions de I'adjudicatari de tots
els components, sera a carrec i compte de I'adjudicatari, aixi com tots els tramits necessaris que aixi
ho requereixi i d’altres costos que se’n puguin derivar.
Les instal-lacions d’FGC on esta previst desenvolupar els treballs sera:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Torns T330i T329:

Centre Operatiu de Martorell (COM)

Carrer Montserrat s/n
08760 Martorell
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Torns T328:
Centre Operatiu de Rubi (COR)
Carrer Antoni Sedo, s/n
08191 Rubi

En cas de variacié per qualsevol motiu de necessitat es coordinara entre I'adjudicatari i FGC, fet que
no generara cap mena de plusvalua a FGC.

11 Entorn tecnic

Tota la maquinaria, eines i EPIl hauran d’acomplir amb la RD 1215/97 i disposar del marcat CE
corresponent.

La alimentaci6 eléctrica que hi ha a les instal-lacions del COM actualment es trifasica de 230 V 50
Hz sense neutre. A futur es preveu la disposicié de 380 V. L’adjudicatari haura de tenir disponibilitat
de maquinaria en qualsevol dels casos.

12 Coordinacié d’Activitats Empresarials

Un cop formalitzat el contracte i signat, s’haura de celebrar la reunié de coordinacié d’activitats
empresarials (CAE) corresponent entre FGC i I'adjudicatari per a formalitzar tota la documentacié
necessaria. L’adjudicatari haura de facilitar i gestionar tota aquella documentacio, permisos,
certificacions, etc.... requerit per FGC abans de la data d’inici dels treballs.

13 Documentacio a lliurar pel licitador
La proposta técnica presentada incloura tota la documentacioé necessaria per la seva avaluacio:

Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el plec técnic.
Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.

Pla d’autocontrol per assegurar la qualitat.

Pla d’actuacié mediambiental.

Acreditacid i evidéncies conforme disposa de servei d’assisténcia técnica.

14 Documentacio a lliurar per I'adjudicatari
L’adjudicatari haura de subministrar la segiient documentacié:

Fitxes de registre d’intervencié de manteniment preventiu (1 fitxa per actuacio i equip).
Fitxes/informes de registre d’intervencié de manteniment correctiu (1 fitxa per actuacio i
equip).

¢ Documentacié referent a la gestio responsable dels residus segons la normativa vigent (1
lliurament per actuacio).

o Normes técniques i normativa d’aplicacié (1 lliurament inicial + lliurament si hi ha canvi
normatiu).

e Certificacio i marcat CE de la maquinaria que es fara servir a les instal-lacions de FGC, aixi
com certificacié RD 1215 corresponent (1 lliurament inicial + lliurament en cas de canvi de
magquinaria).

o Document digital de plantilla de registre de manteniment preventiu i informe de correctiu a
disposicio de FGC (1 lliurament Unic de cada equip i actuacié de correctiu).

e Documentreferent a la no utilitzacié de materials i components considerats perillosos (1 Unic
lliurament per servei).
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15 Format iidiomadocumental

Tots els documents técnics /o administratius associats a aquest contracte estaran redactats en
idioma catala. En el seu defecte en I'idioma castella.

S’entregara en format digital, formats editables: *.doc, *.xIs i *.jpg (per a imatges) o equivalents. Es
generara una versio completa de la mateixa (en format *.pdf), a més dels seus components
individuals.

Tota la documentacio escrita es lliurara en format *.doc o *.pdf indexat amb referencies creuades al
propi index de cada document.

En el cas d’esquemes i planols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte *.pdf indexat amb
referencies creuades.

En quant a documentacié CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de Solid Works o

CATIA, admeten en el seu defecte formats d’intercanvi estandard com *.igs o *.step, en el cas del
CAD 3D i *.dwg o *.dxf si es tracta de CAD 2D.

16 Annexes

Annex 1: Model format de resposta “Clause by Clause & Comments”.
Annex 2: Manual de manteniment torn de fossat Talgo model 2112.

25



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Annex |. Model de presentaci6 de respostes
“Clause by Clause and Comments”

El compliment del definit en el plec técnic es comprovara mitjangant el document
“Clause by Clause and Comments”.

En aquest document s’ha de donar resposta punt a punt, paragraf a paragraf, a tots els
apartats del plec de prescripcions tecniques, recollint la confirmacié i assabentament
dels requisits técnics definits en aquest plec de prescripcions técniques.

Aquest annex 1 proporciona el model de presentacidé de respostes en el format que
FGC requereix. Es tracta només d’'un exemple per a la presentacié del document
“Clause by Clause and Comments” i que ha d’adequar-se a la licitacié per a la qual es
vol presentar oferta.

Les respostes per part del licitador a cada requisit tecnic, hauran de deixar clar
I'acompliment (total o parcial indicant comentaris que ho justifiquin) o no, del plec técnic.

La documentacié que acompanyi el document “Clause by Clause and Comments”
només pot confirmar les informacions fetes al document “Clause by Clause and
Comments”. En cas d’existir diferéncies entre la informacié indicada en el “Clause by
Clause and Comments” i la resta de documents que el licitador aporti, comportara que
I'oferta presentada quedi exclosa de la valoracio, i per tant, desestimada.

Qualsevol modificacié del contingut del plec de prescripcions técniques en el “Clause by
Clause and Comments” comportara que l'oferta presentada quedi exclosa de la
valoracid, i per tant, desestimada.
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Comentaris

Plec técnic d’F
ec tecnic d'FGC “Clause by Clause”

5.-Especificacions técniques particulars del vehicle

A continuacié s'estableixen les especificacions tecniques especifiques
que haura de satisfer el locotractor eléctric objecte de concurs.

5.1.-Caracteristiques generals

Els dos (2) locotractors seran exclusivament de tipus eléctric i circularan per
les vies de maniobra d'accés al taller. No s'admetran locotractors diésel. Es
valorara positivament que el vehicle disposi de sistema rodament OK
Unicament ferroviari. Tot i que s'acceptaran opcions de locotractors bivial.
Les dimensions del vehicle respectaran el galib admissible definit en el punt
5.2.

Disposara d'una cabina de conduccié que pugui transportar com a minim a
una persona en el seu interior i amb una visié panoramica de 3609.

Els vehicles hauran de ser capagcos de moure de manera autonoma, sense
necessitat cap tipus d'alimentacio externa.

Els locotractors seran aptes per a desenvolupar les seves funcions de
traccié en vies exteriors, per trams rectes i corbats, en sectors plans i amb
pendent, amb via seca o mullada, circulant de dia o de nit, en les condicions
d'utilitzacié establertes al punt 5.6.

5.2.-Galib

Els vehicles es dissenyaran per a circular per les platges de vies del
Martorell- Enllag. El galib maxim del mateix s'haura d'inscriure al "Contorn
de referencia pel material rodant o galib cinematic de la linia LA". S'adjunta OK
en I'annex X el planol amb el contorn de referencia pel material rodant de
la linia en qlestio. El fabricant haura de justificar en la seva proposta que
en cap moment, per efecte de la flexibilitat de la suspensid o altres causes,
els vehicles sobrepassen els limits del galib.

5.3.- Velocitats maximes admissibles

La velocitat maxima de translacio del vehicle aillat sera d'entre 5 km/h i 6 km/h OK
aproximadament.

El licitador definira la velocitat maxima que el vehicle és capac de
desenvolupar en les condicions de remolc establertes en el punt 5.8.
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1 MANTENIMIENTO

1.1 INTRODUCCION

En principio, toda la maquina esta proyectada de cara a las caracteristicas ideales para el
trabajo a desarrollar, la labor de mantenimiento debe asegurar, en lo posible, la
continuidad de dichas caracteristicas originales, ya que estas se modifican con el trabajo
debido a desgastes, mal uso y suciedad.

El engrase de una maquina es vital para su funcionamiento suave y preciso. La maquina
dispone de una instalacion de engrase centralizado para los puntos mas importantes.

El mal uso y la falta de limpieza de la maquina dan origen a posibles paradas por averias,
por tanto para elevar la vida de la maquina y reducir el nimero de averias, hay que
utilizar la maquina correctamente y limpiarla diariamente.

Las operaciones de Mantenimiento deben realizarse con la maqguina consignada.

CONOCIMIENTOS E INSTRUCCIONES DEL PERSONAL QUE MANTIENE LA
MAQUINA

El personal que mantenga y repare el torno debe tener los conocimientos precisos de
mecanica, hidraulica, neumatica, electricidad - electrénica y CN (si necesario) para que,
en funcibn de sus conocimientos especificos, pueda desarrollar los trabajos de
mantenimiento encomendados.

Ademas, previamente debe ser instruido en el funcionamiento de la maquina, de sus
diferentes partes, asi como del mantenimiento regular de la maquina y de las averias mas
comunes, debera estudiar los planos, esquemas y las medidas de seguridad que al
respecto se indica en este capitulo.

La instruccion debera también incluir los aspectos de seguridad, indicando los peligros
que tiene la maquina, y las medidas de seguridad que debe adoptar incluyendo los
equipos de proteccion individual que se tengan que utilizar.

La reparacion la deben hacer especialistas.

LIBRO DE MANTENIMIENTO

Se recomienda preparar un libro de mantenimiento. La informacion registrada debera
contener:

» Descripcion de los signos detectados en la fecha;

e Descripcion de la investigacion preliminar y de sus resultados;
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» Explicacion de la medida adoptada, piezas de recambio solicitadas, de las fechas
referentes a las reparaciones efectuadas y de los tiempos que se han tomado
para realizar dichas reparaciones.

* Informacion referente a las fechas de cambio del fluido y los cartuchos de
recambio para el filtro.

Estos informes, se deben analizar frecuentemente, indicando las premisas que requieren
una atencién especial, de forma que los problemas reiterativos puedan ser previstos y
corregidos antes de que se produzca un fallo.

1.1.1 Seguridad para realizar los trabajos de mante  nimiento

Los trabajos de mantenimiento y reparacién de la maquina soélo podran ser realizados por
personal autorizado e instruido, que haya asistido al curso de formacién de
mantenimiento impartido por PTSL. Este personal deberéa conocer también los aspectos
de seguridad relacionados con la maquina, incluyendo los peligros presentes en la
maquina y las medidas de seguridad que deben ser adoptadas.

Observar las medidas de seguridad indicadas en los carteles adosados a la maquina.

Al reparar, mantener o inspeccionar la maquina, se deben tener en cuenta una serie de
normas de seguridad personal relativas al entorno de la maquina. Observar siempre las
medidas de seguridad de tipo general que puedan afectar al mantenimiento de la
maquina que sean legalmente exigibles, asi como las que sean exigidas en el centro de
trabajo.

Las operaciones de mantenimiento o reparacion se deben efectuar con los medios de
elevacion adecuados y conforme a las medidas de seguridad que sean legalmente
exigibles.

Revisar y mantener la maquina de acuerdo con lo indicado en el presente manual. Todas
las operaciones de mantenimiento y reparacion se deben realizar con la maquina fuera
de servicio, bien sea con la maquina parada (MP) o con la maquina en marcha (MM).
iIMPORTANTE! Realizar mantenimiento o reparacion con piezas distintas a las indicadas
en los proyectos mecanico y eléctrico, asi como en el presente manual puede poner en
peligro la seguridad de la maquina. No realizar modificaciones en la maquina que puedan
afectar a la seguridad.

La maquina esti dotada de un sistema de sefializacion y alarma éptico que indica el
permiso o la denegacién de los vehiculos a la zona del foso. Esta salida puede ser
activada desde una llave colocada en el armario eléctrico principal. Se recomienda que
todas las operaciones de mantenimiento se realicen con este sefial activa (prohibicion de
paso de vehiculos).

Siempre que se vaya a efectuar mantenimiento o reparacion en la maquina, esta debe
ser consignada. Para consignar la maquina seguir los siguientes pasos:
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» Separar de la maquina todas las fuentes de energia

* Bloquear todos los aparatos de separacion

« Disipar las posibles energias acumuladas

« Verificar que la maguina ha sido correctamente consignada

Si esto no ser posible, dichas operaciones deberan ser efectuadas por personal
adecuadamente instruido en los peligros que presenta la corriente eléctrica, utilizando las
prendas de proteccion personal, asi como las herramientas adecuadas y legalmente
exigibles segun la legislacion existente.

Los dispositivos y sistemas de seguridad deben revisarse como minimo una vez al afio
(durante el mantenimiento anual o quinquenal), segun se indica en la lista de tareas para
el mantenimiento. La maquina no debe ponerse en marcha si dichos dispositivos y
sistemas de proteccidn en estan colocados correctamente y se ha comprobado que son
operativos.

Esta terminantemente prohibido anular los sistemas y dispositivos de seguridad de los
que va dotado la maquina.

En caso de manipulacion de virutas utilizar siempre herramientas adecuadas, asi como
prendas de proteccion legalmente exigibles (botas de seguridad, ropa de proteccion,
casco, guantes y gafas de proteccion).

eléctrica accionando el interruptor principal de la maquina y

f ATENCION: Antes de desmontar los resguardos, quitar la corriente
blogueandola.

Para la proteccion personal se deberan utilizar diferentes equipos como:

BOTAS DE SEGURIDAD (UNE-EN 345): constituye un elemento de
proteccion muy importante. Deben ser empleadas cuando se realice cualquier
trabajo con la maquina, y deben ser utilizadas siempre que se circule por el
taller.

« ROPA DE PROTECCION: debe emplearse siempre y cuando la maquina esté
mecanizando, para prevenir quemaduras o cortes resultados por virutas
escapadas.

» CASCO (UNE-EN 397): debe ser utilizado en el entorno de la maquina, para
prevenir posibles golpes en la cabeza contra componentes bajos, por ejemplo
las vias del tren.

* GUANTES (UNE-EN 388): se puede mecanizar sin ellos, pero es muy
importante que se utilicen para quitar virutas enganchadas (tanto en trabajos
de reparacion como de mantenimiento). Se deben utilizar cuando se tengan
gue efectuar operaciones dentro del punto de operacion, estando anulados los
resguardos moviles.

02-19REV O 4 REF: MM-0329

FCI-01(04-03) TALGO
Copyright © TALGO. All rights reserved. Todos los derechos reservados



TORNO DE FOSO MODELO 2112
MANUAL DE MANTENIMIENTO

« GAFAS DE PROTECCION (UNE-EN 207): es muy importante que se utilicen
durante todo el proceso de mecanizado, y durante la manipulacion de virutas.

* MASCARILLAS : Deben utilizarse para realizar la limpieza de filtros y cuando
se emplea aire a presién para la limpieza de la maquina.

Los dispositivos de seguridad asociados a la maquina son los siguientes:

e Interruptor general situado en el armario eléctrico que permite la desconexion
eléctrica.

» Setas de emergencia situadas en los paneles de mando maquina y paso de
bancada.

« Interruptores de seguridad de las puertas de acceso al interior de la maquina.

e Conductor de proteccién de tierra, suministrado por el cliente hasta el armario
eléctrico de acometida de la maquina.

» Trencillas eléctricas que dan continuidad eléctrica al carril del taller puesto a tierra.

 Interruptor diferencial situado en el interior del armario eléctrico que alimenta los
circuitos de 220 V y al circuito de iluminacion de maquina.

+ Relés de seguridad situados en el interior del armario eléctrico que permiten la
gestion redundante de la mayoria de los elementos de seguridad.

Operaciones de mantenimiento eléctrico:

* Antes de empezar la manipulacion de conductores, terminales o bornes bajo
tensién, desconectar la potencia de la maquina. En general pueden estar bajo
tension todos los cables eléctricos, incluidos sus conectores, asi como los
conectores y cajas de conexion de motores eléctricos, interruptores, detectores y
otros elementos eléctricos.

* Algunos circuitos pueden estar bajo tension aun con el interruptor general
desconectada. Estos estaran generalmente dotados de proteccion adicional. En
caso de manipulacién de dichos circuitos, desconectar los interruptores automaticos
especificos. Adicionalmente se deben usar herramientas que aislen al operario del
contacto eléctrico, eliminado todo tipo de riesgo.

1.2 LISTA DE MANTENIMIENTO DEL TORNO DE FOSO

1.2.1 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo consiste en la inspeccion peridédica de la maquina, en el
ajuste o sustitucion de piezas, incluso, cuando estas no muestren signos de deterioro. El
propésito es evitar que los fallos aumenten y asi alargar la vida de la maquinaria, de
herramientas e instalaciones, con el fin de que puedan operar de manera normal, sin
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interrupciones, el mayor tiempo posible. Un adecuado mantenimiento preventivo evitara
gue los costos se eleven.

La lista de mantenimiento preventivo esta dividida en tres listas correspondientes al
mantenimiento preventivo semestral, anual y quinquenal. Para cada una de las listas se
indica la tarea a realizar, grupo constructivo al que pertenece y estado de la maquina
mientras se realiza la revision o cambio indicados.

Junto con la lista de mantenimiento y su correspondiente lista de consumibles, el operario
debera tener a mano siempre los planos mecanicos y eléctricos que indican la posicion
exacta de los materiales a verificar/cambiar.

1.2.1.1 Mantenimiento diario

El mantenimiento diario (R1) debe realizarlo el operario que maneje la maquina. Este
mantenimiento consiste en la limpieza de la maquina, especialmente la zona de
alojamiento de los carriles moviles, la revision de alarmas de la maquina, niveles de las
centrales hidraulicas, central de engrase y ausencia de pérdidas hidraulicas.

El suelo de los pasillos del foso y los alrededores de la maquina debe mantenerse
libre de obstaculos, objetos y/o sustancias que puedan dan lugar a caidas.

Los dispositivos de seguridad deben ser revisados y debe comprobarse su correcto
funcionamiento antes de empezar a operar con la maquina.

1.2.1.2 Mantenimiento Semestral

El mantenimiento semestral (R3) debera ser realizado bien por el operario, bien por el
servicio de mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento semestral son las
siguientes:

ESTADO

DE RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO 5
MA%UIN correcTo| NCORRE

1. CONJUNTO MAQUINA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO SIN CARG A

Realizar maniobra
sin vehiculo.

1.1. Comprobar el
funcionamiento de todos
los conjuntos de maquina,
incluyendo presiones MM ]
hidraulicas, neumaticas,
enclavamiento y estado de
puertas.

1.2. Comprobar ruidos e

Realizar ciclo de

torneado en vacio.

interferencia anormales en
el funcionamiento general
de la maquina.

MM

02-19RrReVO

REF: MM-0329

FCI-01(04-03)

TALGO

Copyright © TALGO. All rights reserved. Todos los derechos reservados




TORNO DE FOSO MODELO 2112
MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

2. BANCADA DE TORNO Y PRECARGAS,

UNION CON CARRILES Y FIJACION SUELO

Fijacién y estado
apoyo de la base.

2.1. Comprobar visualmente

estado de base de apoyo
y del apriete de
esparragos.

MP

[

[

Fijacién y estado
de bridas de unién
a vias.

2.2.

Comprobar visualmente las
bridas y el apriete de
tornillos, incluyendo grapas
y masas de continuidad.

MP

&

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE CARRILES M

OVILES

Enclavamiento

3.1.

Comprobar funcionamiento
del enclavamiento.

MM

Carriles moéviles

3.2.

Comprobar engrase y
posibles interferencias en
las guias de
desplazamiento,

MP

Cilindros
hidraulicos.

3.3.

Comprobar fijacion
soportes y posibles
pérdidas del cilindro y el
circuito hidraulico,
reapretar si es necesario.

MP

Finales de carrera

3.4.

Comprobar estado y
fijacion

MP

4.

SISTEMA DE TRACCION, GRUPO MOTRIZ Y DE TRANSMISION

Reductores/
motores

4.1. Comprobar posibles fugas

de aceite y revisar nivel
(50-75%). Comprobar
apriete de tornilleria y
estado general.

MP

Barras cardanicas

4.2.

Comprobacion visual
holguras y comprobacion
fijacion protecciones.

MP

Grupos de
transmision.

4.3.

Comprobar posibles
pérdidas de grasa, estado
general y fijacion ala
deslizadera.

MP

Rodillos de traccién

4.4,

Comprobar visualmente
estado de los rodillos, si
hay arrastrones o defectos
repasar con disco de lija.

MP

CONJUNTO DE ELEVACION Y CONTROL DE ELEVACION

Cilindro hidréaulico

. Comprobar fijacion suelo y
deslizadera, posibles
pérdidas del cilindro y
circuito hidraulico,
reapretar si es necesario.

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

Deslizadera

5.2.

Comprobar holguras y
rozamientos entre
deslizadera y soporte.
Limpiar si necesario.
Reajustar los rascadores.

MP

[

[

Caja control de
elevacion

5.3.

Comprobar estado general,
limpieza de posibles
virutas y suciedad,
reajustar y reapretar la
regla de posicionamiento,
captador magnético levas y
finales de carrera.

MP

Transductor lineal

5.4.

Comprobar
funcionamiento y reajustar
posicién entre ambos
lados.

DB61.DBD36  (L.I)
DB61.DBD30
(L.D)

MP

Sistema de
engrase

5.5.

Comprobar que llega
aceite al punto de engrase
de la deslizadera.

MP

6. TOPE

LATERAL

Roldanas y
Rodamientos

6.1.

Comprobar que no hay
holguras y que giran
suavemente.

MP

Soporte y Engrase

6.2.

Comprobar apriete de los
tornillos de sujecién de los
soportes y verificar estado
de boquilla y tuberias,
reajustar si es necesario,
comprobar el engrase
sobre las roldanas.

MP

CARROS PORTAHERRAMIENTAS: ACCIONAMIENTOS

Finales de Carrera

. Limpiar y comprobar

estado y fijacién de levas y
finales de carrera.

MP

Portaherramientas

7.2.

Desmontar, limpiar y
sustituir los elementos en
mal estado, dejando
plaquitas con corte nuevo.

MP

Husillos y
rodamientos

7.3.

Comprobar estado correas
y apriete tuercas SKF.

MP

Sistema de
engrase

7.4.

Comprobar que llega
aceite al punto de engrase
de los carros.

MP

8. SISTEMA DE CONTROL DE

POSICION DE EJES (SONDAS)

Conjunto de
sondas

8.1.

Comprobar estado
rascadores y palpadores.

MM
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

ESTADO
DE
MAQUIN
A

COMENTARIO

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

Circuito neumatico

8.2. Comprobar presiones y
posibles pérdidas por el
circuito. Reajustar los
movimientos.

MP

[ H

9. MEDIDOR CONT

INUO DE DIAMETRO

Neumatica

9.1. Comprobar que la presion
de actuacién esta entre 3 y
4 Bar. Observar que no
hay pérdidas en tubos ni
racores. Ajustar la

elevacion y el descenso.

MP

Roldanas

9.2. Comprobar fijacién y

estado de las roldanas.
Comprobar posicién de
centrado de medidores,

reajustar si es necesario.

MP

Instalacién
eléctrica

9.3. Comprobar funcionamiento
vero de cilindro abajo,
amplificador y fibra éptica.
Comprobar estado de las
lentes de fibra Optica.

MM

10. SOPORTE APOYO PARA CAJA DE GRASA

Soporte exterior

10.1.Comprobar fijaciones.

MP

11. SISTEMA D

E PRECARGAS

Conjunto hidraulico

11.1.Comprobar posibles
pérdidas por racores,
latiguillos, electrovalvulas y
cilindros. Comprobar
funcionamientos
captadores de presion.

MM

Movimientos y
reposos

11.2.Comprobar estado y
fijacion de levas y finales
de carrera, Realizar
movimientos.

MP

12. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE VIRUTAS

Triturador

12.1.Comprobar estado de
cuchillas y casquillos asi
como el giro suave y sin
interferencias del conjunto.
Comprobar el correcto
funcionamiento del relé de
sobre intensidad y juego
de inversion.

MM

Cintas
Transportadoras

12.2.Comprobar estado y
holgura de cintas, ejes y
charnelas, tensar si es
necesario.

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO cTO

Sistema Eléctrico

12.3.Actuar manualmente el
funcionamiento de
contenedor lleno durante
10 segundos, comprobar
que se paran las cintas y
el triturador. Comprobar
funcionamiento del
inversor y que las cintas se
mueven correctamente en
modo manual y los relés
de las cintas.

MP

13. INSTALACION NEUMATI CA

Panel Neumatico

13.1.Revisar la presion
neumatica general (presion
de 6-7 bares), correcta
actuacion de
electrovélvulas. Cortando
aire comprimido,
comprobar el correcto
funcionamiento del
captador de presion.

MP

14. INSTALACION DE ENGRASE

Panel de Engrase

14.1.Revisar nivel central de
engrase y rellenar.
Comprobar que no hay
pérdidas

MP

Sistema de
engrase

14.2.Revisar y comprobar que
el engrase llega a los
puntos establecidos en la
maquina. Comprobar que
no hay pérdidas.

MP

15. INSTALACION HIDRAULICA

Central Hidraulica

15.1.Revisar que el nivel de la
central hidraulica esté al
75-100%. Rellenar si fuera
necesario. Limpiar
enfriadores y bandejas.
Observar posibles
pérdidas. Comprobar y
reajustar presiones.

MP

Termostatos y
ventilador

15.2.Comprobar funcionamiento
de termostato de sobre
temperatura y ventilador.

MP

Circuito hidraulico
en general.

15.3.Comprobar estado y
pérdidas de aceite en
latiguillos y racores.

MP
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ESTD/EDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO MAQUIN CORRECTO INCORRE
A CTO
Instalacion 15.4.Comprobar estado de
Do mangueras y conectores MP L] L]
eléctrica .
de electrovalvulas.
16. INSTALACION ELECTRICA
16.1.Comprobar estado de la
lluminacién instalacion y lamparas. Si
hay fundidas y se tiene MP [ [
repuestos hay que reponer
16.2.Comprobar el correcto
Seguridad y funcionamiento de I.as
Sefializacion setas de emergencia y de MP ] ]
los indicadores luminosos
y semaforos.
. 16.3.Comprobar estado de
Sirgas sirgas y racores. MP [ [
17. CARENADOS, PROTECCIONES Y RESGUARDOS
17.1.Comprobar estado de
Carenados y carenados y movimiento
puertas de puertas. Reajustar si MP [ [
necesario.
17.2.Comprobar fijacion y
Enclavamientos estado de los finales de MP ] []

carrera. Comprobar
correcto enclavamiento.

18.

PRUEBAS DE TORNEADO Y AJUSTES DE DECALAJES Y

PA RAMETROS

Presiones de

18.1.Comprobar presiones de
elevacion, flotacion y

Actuacion. rodillos laterales, reajustar MM [ [
si fuera necesario.
18.2.Con decalajes manuales o
estimados, realizar el
torneado de un eje,
Decalajes de comprobar_ el
e funcionamiento general del MM ] ]
maquina.
torno y observar que el
perfil de mecanizado esta
dentro de los parametros
permitidos.
LADO IZQUIERDO
- Corrector decalaje
18.3.Comprpbar pqrémetros y ) Correéc.).r. aecalaje
Pardmetros de decalajes, reajustar y . Z....
conda. c?njprobar antes de retirar | | Ao DERECHO MM L] L]
elee. - Corrector decalaje
X....
- Corrector decalaje
Z....
02-19REV 0 11 REF: MM-0329
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TORNO DE FOSO MODELO 2112
MANUAL DE MANTENIMIENTO

MP = Maquina parada
MM = Maquina en marcha

1.2.1.3 Mantenimiento Anual

El mantenimiento anual (R4) debera ser realizado por el servicio de mantenimiento. Las
operaciones de mantenimiento anual son las siguientes:

ESTD?EDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO <
MAQUIN |correcto| INCORRE
A CTO
1. CONJUNTO MAQUINA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO SIN CARG A
1.1. Comprobar el

funcionamiento de todos

los conjuntos de
Realizar maniobra maquina, incluyendo
sin vehiculo. presiones hidraulicas, MM O [

neumaticas,

enclavamiento y estado

de puertas.

1.2. Comprobar ruidos e

Realizar ciclo de interferencia anormales
torneado en vacio. en el funcionamiento MM [ [

general de la maquina.
Desmontaje de
C?étegca::?gr?e)g del 1.3. Comprobar estado de
P limpieza e inspeccion MM ] ]

conjunto de
maquina sometido
a revision.

visual de éstos.

2. BANCADA DE TORNO Y PRECARGAS, UNION CON CARRILES Y FIJACION SUELO

Fijacién y estado
apoyo de la base.

2.1. Comprobar visualmente
estado de la base de
apoyo y apriete de
esparragos.

MP

[ H

Fijacién y estado
de bridas de unién
a vias.

2.2. Comprobar visualmente
las bridas y apriete de
tornillos, incluyendo
grapas y masas de
continuidad.

MP

3. SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE CARRILES MOVILES

Enclavamientos

3.1. Comprobar
funcionamiento de
enclavamientos.

MM

Carriles moviles

3.2. Comprobar engrase y
posibles interferencias en
las guias de
desplazamiento.

MP

02-19RrReVO
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TORNO DE FOSO MODELO 2112
MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE

RESULTADO

MAQUIN
A

CORRECTO

INCORRE
CTO

Cilindros
hidraulicos.

3.3. Comprobar fijacion
soportes y posibles
pérdidas del cilindro y
circuito hidraulico,
reapretar si es necesario.

MP

[

[

Finales de carrera

3.4. Comprobar estado y

fijacion

MP

SISTEMA DE TRACCION, GRUPO MOTRIZ Y DE TRANSMISION

Reductores
/motores

4.1. Comprobar posibles
fugas de aceite y revisar
nivel (50-75%).
Comprobar apriete de
tornilleria y estado
general.

MP

Barras cardanicas

4.2. Comprobar holguras,
pasadores, asi como la
union a los ejes en
ambos extremos. Limpiar

y engrasar.

MP

Grupos de
transmision.

4.3. Comprobar posibles
pérdidas de grasa,
estado general y fijacion

a la deslizadera.

MP

Grupos de
transmision

4.4. Retirar la grasa 'y
comprobar holguras y
estado de los grupos
conicos. Realizar
reapretado de tuercas y

rellenar de grasa nueva

MP

Rodillos de traccion

4.5. Comprobar visualmente
estado de los rodillos, si
hay arrastrones o
defectos repasar con
disco de lija. Comprobar
con comparador
ovalizacion de los

rodillos.

MP

5. CONJUNTO DE ELEVACION Y CONTROL DE ELEVACION

Cilindro hidréaulico

5.1. Comprobar fijacién al
suelo y a la deslizadera,
posibles pérdidas del
cilindro y circuito
hidraulico, reapretar si es
necesario.

MP

02-19RrReVO
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TORNO DE FOSO MODELO 2112
MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

Deslizadera

5.2.

Comprobar holguras y
rozamientos. entre
deslizadera y soporte.
Limpiar si necesario.
Reapretar y engrasar
guia y patines. Reajustar
los rascadores.

MP

Caja control de
elevacion

5.3.

Comprobar estado
general, limpieza de
posibles virutas y
suciedad, reajustar y
reapretar laregla de
posicionamiento,
captador magnético levas
y finales de carrera.

MP

Transductor lineal y
flotacion

5.4.

Comprobar
funcionamiento y
reajustar posicién entre
ambos lados. Comprobar
captadores de presién y
valvulas proporcionales.

DB61.DBD36  (L.I)
DB61.DBD30
(L.D)

MP

Soporte chapén de
maquina

5.5.

Comprobar estado y
fijacién con carriles y
pilares, reapretar
tornilleria. Repasar
posibles rebabas.

MP

Sistema de
engrase

5.6.

Comprobar que llega
aceite al punto de
engrase de la
deslizadera.

MP

6. TOPE LATERAL

Roldanas y
Rodamientos

6.1.

Sustituir las roldanas y
los rodamientos.
Comprobar que no hay
holguras y que giran
suavemente.

MP

Soporte y Engrase

6.2.

Comprobar apriete de los
tornillos de sujecion de
los soportes y verificar
estado de boquilla 'y
tuberias, reajustar si es
necesario, comprobar el
engrase sobre las
roldanas.

MP

02-19RrReVO
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TORNO DE FOSO MODELO 2112
MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

Conjunto hidraulico

6.3.

Comprobar posibles
pérdidas en racores y
cilindros. Para el bloqueo
hidraulico comprobar
funcionamiento de
valvulas.

MP

[ H

CARROS PORTAHERRAMIENTAS: ACCIONAMIENTOS

Carros
portaherramientas

. Comprobar la holgura de

las regletas de ambos
carros. Comprobar
estado de rascadores y
protecciones.

MP

Finales de Carrera

7.2.

Limpiar y comprobar
estado y fijacion de levas
y finales de carrera.

MP

Portaherramientas

7.3.

Desmontar, limpiar y
sustituir los elementos en
mal estado, dejando
plaquitas con corte
nuevo.

MP

Husillos y
rodamientos

7.4.

Comprobar estado y
fijacion tuercas husillo 'y
soportes y tornillos de
reaccion y paquete de
rodamientos. Comprobar
estado correas y apriete
tuercas SKF.

MP

Sistema de
engrase

7.5.

Comprobar que llega
aceite al punto de
engrase de los carros.

MP

Relacion de
transmision y
backlass

7.6.

Comprobar con reloj
comparador y reajustar si
es necesario. Comprobar
y reajustar limites
software.

MP

8. SISTEMA DE CONTROL DE

POSICION DE EJES (SONDAS)

Conjunto de
sondas

8.1.

Desmontar y sustituir
rascador, adaptador con
cable, palpador y fusible.
Antes de montar
comprobar
funcionamiento.

MM

Circuito neumatico

8.2.

Comprobar presiones y
posibles pérdidas por el
circuito. Reajustar los
movimientos.

MP

02-19RrReVO
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MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

9. MEDIDOR CONT

INUO DE DIAMETRO

Neumatica

9.1. Comprobar que la
presion de actuacion esta
entre 3 y 4 Bar. Observar
gue no hay pérdidas en
tubos ni racores. Ajustar
la elevacion y el
descenso.

MP

Roldanas

9.2. Comprobar fijacion y
estado de las roldanas.

MP

Instalacién
eléctrica

9.3. Comprobar
funcionamiento vero de
cilindro abajo,
amplificador y fibra
optica. Comprobar
estado de las lentes de
fibra Optica.

MM

10. SOPORTE DE APOYO PARA CAJA DE GRASA

Soporte exterior

10.1. Comprobar fijaciones.

MP

Utiles

10.2. Comprobar estado de
turcos y utiles.

MM

11. SISTEMA D

E PRECARGAS

Conjunto hidraulico

11.1. Comprobar posibles
pérdidas por racores,
latiguillos, electrovéalvulas
y cilindros. Comprobar
funcionamientos
captadores de presion.

MM

Movimientos y
reposos

11.2. Comprobar estado y
fijacion de levas y finales
de carrera, Realizar
movimientos

MP

Conjunto mecénico

11.3. Comprobar y reajustar
si es necesario cazoleta
del cilindro de elevacion

MP

Palas y soportes.

11.4. Comprobar estado y
fijacion de soportes porta
palas y utiles.

MP

12. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE VIRUTAS

Triturador

12.1. Comprobar estado de
cuchillas y casquillos asi
como el giro suave y sin
interferencias del
conjunto. Comprobar el
correcto funcionamiento

MM

02-19RrReVO
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MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO cTO

del relé de sobre
intensidad y juego de
inversion.

Cintas
Transportadoras

12.2. Comprobar estado y
holgura de cintas, ejes y
charnelas, tensar si es
necesario.

MP

Sistema Eléctrico

12.3. Comprobar que
obturando el
catadiéptrico 10
segundos se paran las
cintas y el triturador.
Comprobar que
funcionan los inversores
y que las cintas se
mueven correctamente
en modo manual y los
relés de las cintas.

MP

13. INSTALACION NEUMATICA

Panel Neumatico

13.1. Revisar la presion
neumatica general
(presién de 6-7 bares),
comprobar correcta
actuacion de
electrovalvulas. Cortando
aire comprimido,
comprobar que funciona
correctamente el
captador de presion.

MP

14. INSTALACIO

N DE ENGRASE

Panel de Engrase

14.1. Revisar nivel central de
engrase y rellenar.
Comprobar que no hay
pérdidas en el panel.

MP

Software

14.2. Revisar los tiempos de
engrase y reajustar
parametro si es
necesario.

Intervalos engrase
carros........ seg

Intervalos engrase
cintas....... seg.

MP

15. INSTALACION HIDRAULICA

Central Hidraulica

15.1. Revisar que el nivel de
la central hidraulica esté
al 75-100%. Rellenar si
fuera necesario. Limpiar
enfriadores y bandejas.
Observar posibles
pérdidas. Comprobar y
reajustar presiones

generales.

MP

02-19RrReVO
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

Termostatos y
ventilador

15.2. Comprobar
funcionamiento de
termostato de sobre
temperatura y ventilador.

MP

[ H

Circuito hidraulico
en general.

15.3. Comprobar estado y
pérdidas de aceite en
latiguillos y racores.

MP

Instalacién
eléctrica

15.4. Comprobar estado de
mangueras y conectores
de electrovalvulas.

MP

16. INSTALACION ELE CTRICA

lluminacién

16.1. Comprobar estado de la
instalacion y lamparas.
Si hay fundidas y el
cliente tiene repuestos
hay que reponer.

MP

Armarios Eléctricos

16.2. Comprobar estado y
reapretado de bornasy
mecanismos.

MP

Control Numérico y
PCU’s

16.3. Sustituir bateria control
numeérico con la maquina
encendida. Limpiar
interior proteccion PCU’s
y verificar conectores y
cables.

MP

Seguridad y
Sefializacion

16.4. Comprobar el correcto
funcionamiento de las
setas de emergencia y de
los indicadores luminosos
y semaforos.

MP

Sirgas

16.5. Comprobar estado de
sirgas y racores.

MP

17. AIRE ACONDICIONADO

Desmontar cubierta

17.1. Revisar y limpiar los
serpentines. Comprobar
y ajustar el regulador de
temperatura.

MP

18. CARENADOS, PROTECCIONES Y PUERTA

Carenados y
puertas

18.1. Comprobar estado de
carenados y movimiento
de puertas. Reajustar si
es necesario.

MP
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ESTD/EDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO MAQUIN CORRECTO INCORRE
A CTO
18.2. Comprobar fijacion y
. estado de los finales de
Enclavamientos carrera. Comprobar MP ] ]
correcto enclavamiento.
19. CALIBRADO DE PARAMETROS CON EJE PATRON
LADO IZQUIERDO
-Didmetro
roldana......
-Impulsos
encoder......
19.1. Comprobar -Vueltas
funcionamiento desde antes..........
ambos lados de -Vueltas
Medidores de amplificadores y fibra después....... MM [] []
Diametro Optica, reajustar si es LADO DERECHO
necesario. Comprobar -Didmetro
repetitividad y realizar roldana......
calibrado. -Impulsos
encoder......
-Vueltas
antes..........
-Vueltas
después.......
LADO IZQUIERDO
-Corrector
Grueso......
-Corrector Altura......
-Corrector
19.2. Realizar varios ciclos de (O] SO
medida para comprobar LADO DERECHO
Sondas repetitividad, calibrar -Corrector MM [ [
parametros. Grueso......
-Corrector Altura......
-Corrector
(6] STV
Corrector DCI.........
20. PRUEBAS DE TORNEADO Y AJUSTES DE DECALAJES Y PARAME TROS
20.1. Comprobar presiones
Presiones de de glevacién, flotaciéon y
- rodillos laterales, MM L] L]
Actuacion. . -
reajustar si fuera
necesario.
20.2. Con decalajes
manuales o estimados,
chal_aues de re_allzar el torneado de un MM ] []
maquina. eje, comprobar el
funcionamiento general
del torno y observar que
02-19ReEV O 19 REF: MM-0329
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MANUAL DE MANTENIMIENTO

ESTD/EDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIO 5
MAQUIN |correcto| INCORRE
A CTO
el perfil de mecanizado
esté dentro de los
parametros permitidos.
LADO IZQUIERDO
-Corrector decalaje X
20.3. Comprobar parametros | -Corrector decalaje Z
Calibrado y y decalajes, reajustary | .......oeennen. MM ] []
decalajes. comprobar antes de LADO DERECHO
retirar el eje. -Corrector decalaje X
-Corrector decalaje Z
20.4. Realizar Puestas en Horas
Marcha Serie de NC, funcionamien
Software PLC y DP o MM ] ]
................ Horas

MP = Maquina parada
MM = Maquina en marcha

1.2.1.4 Mantenimiento Quinquenal

El mantenimiento quinquenal (R6) debera ser realizado por el servicio de mantenimiento.

Las operaciones de mantenimiento quinquenal son las siguientes:

ESTD/EDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIOS <
MAQUIN |orrecto| INCORRE
A CTO
1. CONJUNTO MAQUINA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO SIN CARG A
1.1. Comprobar el
funcionamiento de todos
Realizar maniobra los conjuntos de maquina,
) ; incluyendo presiones MM L] L]
sin vehiculo. 2 o
hidraulicas, neumaticas,
enclavamiento y estado de
puertas etc.
1.2 Comprobar ruidos e
Realizar ciclo de interferencia anormales en
i . : MM ] O]
torneado en vacio. el funcionamiento general
de la maquina.
02-19REV O 20 REF: MM-0329

FCI-01(04-03)

TALGO

Copyright © TALGO. All rights reserved. Todos los derechos reservados




TORNO DE FOSO MODELO 2112
MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

ESTADO
DE
MAQUIN
A

COMENTARIOS

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

Desmontaje de
carenados y
protecciones del
conjunto de
maquina.

1.3 Comprobar estado de
limpieza e inspeccién visual
de éstos.

[

L.I
LD [

MM

L] [

2 BANCADA DE TORNO Y PRECARGAS, UNION CON CARRILES Y FIJACION SUELO

Fijacion y estado
apoyo de la base.

2.2 Comprobar estado base de
apoyo y apriete de
esparragos.

L1 [
LD [

MP

[

Fijacion y estado
de bridas de unién
avias.

2.3 Comprobar bridas y apriete
de tornillos, incluyendo
grapas y masas de
continuidad.

LI O
LD [

MP

3 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE CARRILES MOVILES

Carriles moviles

Comprobar estado y
posibles rebabas o
interferencias en las guias
de desplazamiento y placa
base, repasar, ajustar y
reapretar si es necesario.
Comprobar engrase

L1 [
LD []

MM

Cilindros
hidraulicos.

3.3 Comprobar fijacion

soportes y posibles

pérdidas del cilindro y el

circuito hidraulico,

reapretar si es necesario.
L.l

LD [

MP

Finales de carrera

3.4 Comprobar estado y
fijacion
L1 [
LD []

MP

4

SISTEMA DE TRACCION, GRUPO MOTRIZ Y DE TRANSMISION

Reductores/
motores

4.2 Comprobar posibles fugas
de aceite y revisar nivel
(50-75%). Comprobar
apriete de tornilleria y
estado general.

L.l
LD [

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIOS

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

Barras cardanicas

4.3

Revisar barras cardanicas,
pasadores y chavetas.
Comprobar union con los
ejes. Engrasar juntas
homocinéticas.

LI [
LD O

MP

Grupos de
transmision.

4.4

Sustituir los grupos de
transmision.

LI [

LD []

MP

CONJUNTO DE ELEVACION Y CONTROL DE ELEVACION

Cilindro hidréaulico

Comprobar fijacion suelo y
deslizadera, posibles
pérdidas del cilindro y
circuito hidraulico,
reapretar si es necesario.
L.l
LD []

MP

Deslizadera

5.3

Comprobar holguras y
limpiar de virutas entre
deslizadera y el soporte.
Verificar estado de los
patines y comprobar
apriete tornilleria guia.

LI [

LD []

MP

Caja control de
elevacion

5.4

Comprobar estado general,
limpieza de posibles
virutas y suciedad,
reajustar y reapretar la
regla de posicionamiento,
captador magnético levas y
finales de carrera.

L.l

LD []

MP

Transductor lineal

55

Comprobar
funcionamiento y reajustar
posicién entre ambos
lados.

DB61.DBD36
(L.1)
DB61.DBD30

(L.D)

MP

Soporte chapén de
maquina

5.6

Comprobar estado y
fijacion con carriles y
pilares, reapretar
tornilleria. Repasar
posibles rebabas.

L.l

LD []

MP
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MANUAL DE MANTENIMIENTO

ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIOS

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO

INCORRE
CTO

6 TOPE

LATERAL

Soporte Roldanas

6.2 Desmontar, limpiar y

ajustar soporte de roldanas

Roldanas y
Rodamientos

6.3

Sustituir roldanas y
rodamientos. Comprobar
que no hay holguras y que
giran suavemente.

L1 [

LD []

MP

Soporte y Engrase

6.4

Comprobar apriete de los
tornillos de sujecién de los
soportes y verificar estado
de boquilla y tuberias,
reajustar si es necesario,
comprobar el engrase
sobre las roldanas.

L O

LD []

MP

Conjunto hidraulico

6.5

Comprobar posibles
pérdidas en racores y
cilindros. Comprobar
funcionamiento de vélvulas
de bloqueo hidraulico.

L.l

LD [

MP

CARROS PORTAHERRAMIENTAS: ACCIONAMIENTOS

Carros
portaherramientas

Desmontar, limpiar y
ajustar las regletas de
ambos carros, limpiar
alojamiento y sustituir
tornillos de ajuste. Ajustar
y eliminar la holgura de los
carros.

L1 [

LD []

MP

Finales de Carrera

7.3

Limpiar y comprobar
estado y fijacion de levas y
finales de carrera.

L1 [

LD [

MP

Portaherramientas

7.4

Desmontar, limpiar y
sustituir los elementos en
mal estado, dejando
plaquitas con corte nuevo.
L.l
LD []

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIOS

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

Husillos y
rodamientos

7.5

Sustituir husillo,
rodamientos, tornilleria,
correa y tuerca SKF de
ambos ejes. Engrasar
tuerca de husillo.

LI O

LD [

MP

Relacion de
transmision y
backlass

7.6

Con reloj comparador
ajustar todos los ejes.
Comprobar y reajustar
limites software.

LI [
LD O

MP

8 SISTEMA DE CONTROL DE

P OSICION DE EJES (SONDAS)

Conjunto de
sondas

8.2

Desmontar y sustituir
conjunto de elementos
interiores de las sondas.
Comprobar estado cuerpos
limpiar repasar y ajustar el
interior. Antes de montar
en maquina comprobar
funcionamiento.

LI [

LD [

MM

Circuito neumatico

8.3

Comprobar presiones y
posibles pérdidas por el
circuito. Reajustar los
movimientos.

MP

9 MEDIDOR CONT

INUO DE DIAMETRO

Neumatica

9.2

Comprobar que la presion
de actuacion esta entre 3,5
y 5.5 Bares. Observar que
no hay pérdidas en tubos
ni racores. Ajustar la
elevacion y el descenso.

MP

Roldanas

9.3

Sustituir roldanas,
rodamientos, tuercas
ranuradas y arandelas de
retencion. Comprobar
correcto apriete
acoplamiento elastico.

L.l

LD [

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIOS

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

Instalacién
eléctrica

9.4 Comprobar funcionamiento
vero de cilindro abajo.
Sustituir amplificador y
fibra éptica. Comprobar
funcionamiento.

L1 [
LD [

MM

10 SOPORTE DE APOYO PARA CAJA DE GRASA

Soporte exterior

10.2 Comprobar fijaciones.
L1 [
LD [

MP

Utiles

10.3 Comprobar estado de
turcos y dtiles.

MM

11 SISTEMA D

E PRECARGAS

Conjunto hidraulico

11.2 Desmontar conjunto
electrovalvulas y sustituir
juntas téricas. Desmontar y
limpiar captador de
presion.

LI [
LD [

Conjunto hidraulico

11.3 Sustituir latiguillos y revisar
apriete de racores.
Corregir perdidas.

L.l
LD [

MM

Conjunto mecéanico

11.4 Comprobar y reajustar si
necesario cazoleta y
vastago cilindro elevacion.

LI [
LD [

MP

Movimientos y
reposos

11.5 Comprobar estado y
fijacion de levas y finales
de carrera, Realizar
movimientos.

LI [
LD O

MP

Palas y soportes.

11.6 Comprobar estado y
fijacion de soportes porta
palas y utiles.

L1 [
LD [

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

COMENTARIOS

ESTADO
DE
MAQUIN
A

RESULTADO

CORRECTO cTO

12 INSTALACION DE TRATAMIENTO DE VIRUTAS

Triturador

12.2 Sustituir cuchillas,
separadores, casquillos y
rodamientos verificando
que giran sin
interferencias. Comprobar
el correcto funcionamiento
del relé de sobre
intensidad.

MM

Cintas
Transportadoras

12.3 Comprobar estado y
holgura de cintas, ejes y
charnelas, tensar si es
necesario. Engrasar
manualmente.

CINTA1 [
CINTA2 [

MP

Sistema Eléctrico

12.4 Actuar manualmente el
funcionamiento de
contenedor durante 10
segundos, comprobar que
se paran las cintas y el
triturador. Comprobar que
funcionan los inversores y
que las cintas se mueven
correctamente en modo
manual

MP

13 INSTALACION NEUMATICA

Panel Neumatico

13.2 Revisar la presién
neumatica general (presiéon
de 6-7 bares), comprobar
correcta actuacion de
electrovélvulas.

MP

14 INSTALACION DE ENGRASE

Panel de Engrase

14.2 Revisar nivel central de
engrase y rellenar.
Comprobar que no hay
pérdidas.

MP

Sistema de
engrase

14.3 Revisar y comprobar que
el engrase llega a los
puntos establecidos en la
maquina. Comprobar que
no hay pérdidas.

LI [
LD []

MP

Software

14.4 Revisar los tiempos de
engrase y reajustar
parametro si necesario.

Intervalos engrase
carros.......... seg.
Intervalos engrase
cintas.......... seg.

MP
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ACCION PREVIA

OPERACIONES A REALIZAR

ESTADO
DE
MAQUIN
A

COMENTARIOS

RESULTADO

INCORRE

CORRECTO cTO

15 INSTALACION HIDRAULICA

Central Hidraulica

15.2 Retirar el aceite y limpiar el
depdsito de la central.
Sustituir acoplamiento
elastico y filtro de retorno.
Desmontar y cambiar
juntas téricas de las
electrovélvulas. Rellenar al
100%. Comprobar y limpiar
serpentines de los
enfriadores.

LI [
LD []

MP

Termostatos y
ventilador

15.3 Comprobar
funcionamientos de
temperatura maxima,
minima y ventilador

L1 [
LD []

MP

Circuito hidraulico
en general.

15.4 Sustituir las mangueras
hidraulicas del torno.
Comprobar que no hay
pérdidas.

MP

Instalacién
eléctrica

15.5 Comprobar estado de
mangueras y conectores
de electrovalvulas, revisar
bornas de motor.

L1 [
LD []

MP

16 INSTALACION ELECTRICA

lluminacién

16.2 Comprobar estado de la
instalacién y porta
lamparas, sustituir los
elementos que estén en
mal estado y las lamparas
fundidas, repuestos por
parte del cliente.

L O
LD []

MP

Armarios Eléctricos

16.3 Comprobar estado y
reapretado de bornas y
mecanismos.

ARM.15 []
ARM.16 []

MP

Control Numérico y
PCU’s

16.4 Sustituir bateria CN con la
magquina encendida.
Limpiar interior proteccion
PCU’s y verificar
conectores y cables.

MP
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ESTD/EDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIOS MAQUIN CORRECTO INCORRE
A CTO
16.5 Comprobar el correcto
Seguridad y funcionamiento de I.as
Seralizacil setas de emergencia y de MP L] L]
efializacion - :
los indicadores luminosos
y semaforos.
16.6 Reparar y/o sustituir
Sirgas aquellas que estén rotas o MP ] ]
en malas condiciones
17 AIRE ACONDICIONADO
17.2 Revisar y limpiar los
. serpentines. Comprobar y
Desmontar cubierta ajustar el regulador de MP ] ]
temperatura.
18 CARENADOS, PROTECCIONES Y PUERTAS
18.2 Comprobar estado de
Carenados y carenados y movimiento
puertas de puertas. Reajustar o MP [ [
sustituir si necesario.
18.3 Comprobar fijacion y
. estado de los finales de
Enclavamientos carrera, Comprobar MP ] ]
correcto enclavamiento.
19 CALIBRADO DE PARAMETROS CON EJE PATRON
LADO IZQUIERDO
-Diametro
roldana.....
-Impulsos
encoder.....
-Vueltas
19.2 Ajustar amplificadores. antes..........
L -Vueltas
. Comprobar repetitividad y .
Medidores de realizar calibrado. Invertir despues....... MM ] ]
Diametro . X LADO DERECHO
el eje y comprobar 2
medidas. -Diametro
roldana......
-Impulsos
encoder......
-Vueltas
antes..........
-Vueltas
después.......
19.3 Realizar varios ciclos de LADO IZQUIERDO
medida para comprobar -Corrector
Sondas repetitividad, calibrar Grueso...... MM ] ]
parametros si no hay -Corrector Altura......
calibre manual. -Corrector
Qr............
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ESTD/EDO RESULTADO
ACCION PREVIA OPERACIONES A REALIZAR COMENTARIOS MAQUIN CORRECTO INCORRE
A CTO
LADO DERECHO
-Corrector
Grueso......
-Corrector Altura......
-Corrector Qr..........
Corrector DCI.........
20 PRUEBAS DE TORNEADO Y AJUSTES DE DECALAJES Y PARAME TROS
20.2 Ajustar presiones de
Presiones de ele\_/aci(’)n, flotacion y
o rodillos laterales. MM ] ]
Actuacion.
LI [
LD []
20.3 Con decalajes manuales o
estimados, realizar el
torneado de un eje,
comprobar el
Torneado de un funcionamiento general del
. torno y observar que el MM L] L]
eje. . . .
perfil de mecanizado esta
dentro de los parametros
admitidos tanto de
deformacion como de
rugosidad.
LADO IZQUIERDO
-Corrector decalaje X
. 204 Comprp bar parametros y -Corrector decalaje Z
Calibrado y decalajes, reajustar y MM [] []
decalajes. gf)g}grobar antes de retirar LADO DERECHQ
-Corrector decalaje X
-Corrector decalaje Z
20.5 Realizar Puestas en
Marcha Serie de Horas de
Software NC/PLC/DP 'y copia de funcionamiento MM ] ]
seguridad. Horas
L_I D ................
LD []
MP = Maquina parada
MM = Maquina en marcha
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1.2.2 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo consiste en tareas especificas de reparacion de aparatos,
dispositivos y componentes de la maquina que hayan resultado averiados o que sea
necesario modificar o sustituir y que requieran calificacion técnica.

El mantenimiento correctivo consiste en arreglar las fallas causadas por accidentes
mecanicos o eléctricos y que de ninguna manera se pueden prever.

El mantenimiento correctivo debe ser siempre realizado por el servicio de mantenimiento
de la maquina, siendo aconsejable ponerse en contacto con el servicio técnico de
Patentes Talgo, SL.

1.3 LISTA DE CONSUMIBLES

Los consumibles se deben guardar en un lugar seco, sin humedad. El lugar de
almacenaje no debe contener productos corrosivos o vapores oxidantes. El almacenaje
correcto de las valvulas debera ser controlado periédicamente.

Para un almacenaje superior a tres meses, las valvulas se deberan llenar de aceite de
conservacion y deberan estar cerradas.

La lista de consumibles es por maquina.

1.3.1 MANTENIMIENTO SEMESTRAL

Para el mantenimiento semestral solo se necesita grasa y aceite para las centrales
hidraulicas (en caso de pérdidas) y para la central de engrase.

Los aceites y grasas se deben almacenar en el taller donde el torno se ha instalado, para
utilizarlos siempre que sea necesario.

Ademas se deben cambiar las plaquitas de corte.

1.3.2 MANTENIMIENTO ANUAL

Para el mantenimiento anual se necesita grasa y aceite para las centrales hidraulicas (en
caso de pérdidas) y para la central de engrase.

Los aceites y grasas se deben almacenar en el taller donde el torno se ha instalado, para
utilizarlos siempre que sea necesario.

Ademas se deben cambiar las plaquitas de corte.

La lista de materiales a cambiar es la siguiente:

Elemento Cant. | Unidad Descripcion Referencia / Norma NP articulo
Topes
laterales 2 UN Roldana 5D13A-5120424 5120424A

Rodamiento de
Topes

laterales

cilindricos
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Elemento | Cant. | Unidad | Descripcion Referencia / Norma N° articulo

Sondade | UN Rascador 8-22-3-4,5 (SIMRIT) 299612
medida ’

Sr‘:]g‘é"i"dge 2 UN | Adaptador A-5004-7598 (RENISHAW) 594639

sondade |5 | N | Palpador 5D39A-5186129 5186129A
medida P

Sondade | UN Cable 5D39A-5187581 5187581A
medida

nsiplacion |4 UN | Bateria CNC | 6FC 247-0AA18-0AAO (SIEMENS) [10004516

1.3.3 MANTENIMIENTO QUINQUENAL

Para el mantenimiento quinquenal se necesita grasa y aceite para las centrales
hidraulicas (se debe cambiar el aceite de la instalacién hidraulica, siendo necesarios 160
) y para la central de engrase (en caso de que sea necesario rellenar).

Los aceites y grasas se deben almacenar en el taller donde el torno se ha instalado, para
utilizarlos siempre que sea necesario.

Las mangueras hidraulicas flexibles, asi como las juntas téricas se deben cambiar en

toda la instalacion hidraulica.

Ademas se deben cambiar las plaquitas de corte.

La lista de materiales a cambiar es la siguiente:

Elemento | Cant. [Unidad | Descripcion Referencia / Norma N° articulo
Grupode |, un | Grupode 5D09A-5184753 Ver proyecto
transmision transmision mecanico
Topes 2 UN Roldana 5D13A-5120424 5120424A
laterales
Topes Rodamiento de
P 2 UN rodillos NUP2306E.TVP2 10020601
laterales s
cilindricos
Carros 2 UN Correa 330H - Z66 - 100 10027066
portaherra. dentada eje Z
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Elemento | Cant. [Unidad | Descripcion Referencia / Norma N° articulo
Carros 2 UN Correa 210H-Z42-100 10019816
portaherra. dentada eje X
Carros 4 UN | Rodamiento 7302B.TVP.UO (FAG) 10010074
portaherra.
carros 2 | uyn |Husiloytuerca 5D33A-5168500 5168500A
portaherra. ejezZ
Carros 2 | yn |Husiloytuerca 5D35A-5113618 5113618A
portaherra. eje X
Carros 4 UN | Tuercas SKF KMT 1 (SKF) 306112
portaherra.
Sondade |, UN Rascador 8-22-3-4,5 (SIMRIT) 299612
medida ’
Sondade | UN | Adaptador A-5004-7598 (RENISHAW) 594639
medida
Sondade |, UN | Palpador 5D39A-5186129 5186129A
medida
Sondade | UN Cable en 5D39A-5187581 5187581A
medida espiral
Sondade |, UN | Tubo espiral TCU0425B-2 10010712
medida
Instalacion Filtro de 10TENO0100-H10XLAOO-V2, 2-M-R4
hidraulica 2 UN retorno (REXROTH) 10023248
Instalacion |, UN Bateria | 6FC 247-0AA18-0AA0 (SIEMENS) | 10004516
eléctrica
Medidor de | UN Roldana 5D91A-5163102 5163102A
diametro
M de.c,"dor de| 5 UN | Fibra optica FU-6F (KEYENCE) 595309
lametro
Medidor de |, UN Cable 73220213 (LAPPKABEL) 10023676
diametro
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14 FLUIDOS DE SERVICIO

La durabilidad, seguridad de servicio y el perfecto funcionamiento de los tornos de foso,
depende en gran medida de los fluidos de servicio empleados. Es por ello la gran
importancia que tiene la correcta eleccion de dichos fluidos de servicio.

El empleo de los fluidos de servicio indicadas en dicho catalogo forma parte de las
condiciones de garantia.

El manejo de los fluidos de servicio puede ser peligroso, por esta razon
el usuario esta obligado a informarse él mismo de las disposiciones
vigentes en su pais. Patentes Talgo S.L. no asume responsabilidad
ninguna en caso de empleo impropio o ilegitimo de los fluidos de servicio
autorizadas por ella.

1.41 [IMPORTANCIA DEL FLUIDO.

La importancia del fluido dentro de una maquina es muy grande debido a que este alarga
la duracion de todos los elementos que la componen, al tiempo que mejora los
rendimientos del sistema disminuyendo rozamientos y por consiguiente desgastes.

Es por lo anteriormente dicho que hoy dia toda maquina debe de llevar sus elementos
perfectamente engrasados.

1.4.2 ELECCION DEL FLUIDO

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un fluido hidraulico, es la
mision que tiene que realizar, y sus caracteristicas fisico - quimicas.

1.4.2.1 Eleccion del fluido en funcion de su mision.

1.4.2.1.1  Transmitir potencia.

Para cumplir esta mision el fluido debera circular facilmente a través de los conductos
internos de los componentes. Una resistencia excesiva a la circulacion produciria
considerables pérdidas de carga y originaria consiguientemente un incremento de la
potencia necesaria para el funcionamiento del equipo.
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1.4.2.1.2 Lubricar el sistema.

Es la capacidad del fluido de formar pelicula sobre las superficies, y hacer que esta
pelicula facilite el desplazamiento de esta superficie sobre otras, evitando en lo posible el
contacto directo entre estas.

1.4.2.1.3 Refrigerar.

Es la capacidad del fluido de absorber el calor generado en determinados puntos del
sistema para luego liberarlo al ambiente a través de un depdsito o en un intercambiador.
1.4.2.2 Eleccién del fluido segun sus caracteristicas.

Las caracteristicas fisico-quimicas mas importantes a tener en cuenta a la hora de
seleccionar un aceite son:

¢ Indice de viscosidad NORMA ASTM D-2270
¢ Punto de congelacion NORMA ASTM D-97

¢ Punto de inflamacion V/A °C NORMA ASTM D-92

¢ Ensayo Desgaste FZG DIN 51354

¢ Ensayo 4 bolas ® huella mm. NORMA ASTM D-2266

1.43 FLUIDOS DE POTENCIA

1.4.3.1 Aceite central Hidraulica.

1.4.3.1.1 Condiciones requeridas

Las condiciones que debe cumplir para un funcionamiento correcto el aceite empleado en
la central hidraulica, son las siguientes:

- Debe tener una viscosidad acorde con los requerimientos de calidad exigidos por
los suministradores de los equipos y mecanismos que forman el sistema, como
pueden ser motor y bomba de la central, distribuidores, electrovalvulas, cilindros
hidraulicos, etc.

- Deben poseer un indice de viscosidad lo suficientemente alto, como para poder
garantizar el correcto funcionamiento en todo el rango de temperaturas de servicio.

- Poseer buenas propiedades antidesgaste.
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- Debe tener buenas propiedades a la oxidacion y corrosion, y buena desemulsion.
- Propiedades antiespumantes.

- Bajo punto de congelacion.

El fabricante del mecanismo de potencia hidraulica, recomienda segin su experiencia un
fluido que cumple las siguientes caracteristicas:

¢+ NIVEL DE CALIDAD: ISO 6743/4 HM
¢ VISCOSIDAD CINEMATICA ISO 3448 1ISO VG 46

Siendo el producto a utilizar:

¢ FUCHS RENOLIN HM225
¢ Ref. Talgo: 010051121

O el equivalente:
 SHELL TELLUS OIL 46

1.4.3.1.2 Tiempo de servicio

El tiempo de servicio del aceite para la central hidraulica viene determinado por las
condiciones de trabajo y el envejecimiento del aceite, por la experiencia adquirida el
cambio debe realizarse tal y como se indica en el capitulo 1.2 del manual de
mantenimiento.

1.4.3.1.3 Caracteristicas.

¢ Descripcion
El aceite a emplear debera estar formulado con base parafinica de alta
calidad, quimicamente estable, que, combinado con aditivos especiales, le
confieren las propiedades especificas requeridas a un fluido hidraulico
antidesgaste de alta calidad.

¢ Propiedades

El aceite seleccionado posee las siguientes caracteristicas:

v" Gran poder de desemulsionabilidad.
v' Elevada resistencia a la formacién de espuma.
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Alto poder antidesgaste.

Resistencia a la formacién de depdsitos.

Proteccion contra la herrumbre y corrosion.

Alta resistencia a la oxidacion.

Excelente comportamiento frente a juntas y elastomeros.

ANENENENEN

. Especificaciones
El aceite a utilizar debera cumplir con las especificaciones:
DENISON HF-0, HF-I, HF-2

ISO 6743/4 HM
DIN 51.524 Part. 2 Clase HLP

¢ Caracteristicas Fisico - Quimicas.

VISCOSIDAD ISO VG

TEMPERATURA AMBIENTE ISO VG
-18°Caz27°C ISO VG-32

Superior a 27° C ISO VG-46
indice de Viscosidad NORMA ASTM D-2270 Superior 100
Punto Congelacion NORMA ASTM D-97 Inferior - 20
Punto de inflamacién V/A °C NORMA ASTM D-92 Superior 200
Ensayo Desgaste FZG DIN 51354 Pasa etapa 11
Ensayo 4 bolas O huella mm. NORMA ASTM D-2266 Inferior 0,5

1.44 FLUIDOS DE ENGRASE

1.4.4.1 Aceite para reductores de traccion de los rodillos de traccion-
elevacion

Los reductores de tracciobn deben ser lubricados con aceite sintético a base de
poliglicoles o polialfaolefinas.

Los reductores estan provistos de placa de lubricacion.
Siendo el producto a utilizar:

¢ SCHELL TIVELAWB
¢ Ref. Talgo: 0121303
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1.4.4.2 Reductor accionamiento eje vertical y horizontal

Los reductores de los accionamientos estan engrasados con aceite sintético MOBIL
GLYGOYLE 30.

Se trata de un lubricante con una larga vida, por lo que no es necesario prever el vaciado
de los reductores.

No mezclar jamas este aceite con otros tipos de aceite.

1.4.4.3 Central de engrase (engrase entre partes mecanicas)

1.4.4.3.1 Condiciones requeridas.

La central tiene por misidn engrasar partes mecénicas con movimiento relativo entre ellas
y asegurar contacto hidrodinamico.

La velocidad de desplazamiento es baja. Por las caracteristicas de las partes a engrasar
y la circulacion del fluido, los requisitos a cumplir son:

+ NIVEL DE CALIDAD ISO 6743/4 H6
¢ VISCOSIDAD CINEMATICA ISO 3448 ISO VG 68

Siendo el producto a utilizar:

¢ ZEUS GUIA D-68
¢ Ref. Talgo: 0121104

O los equivalentes:
e SHELL TONNAT OIL 68

* FUCHS RENEP C GLP 68

1.4.4.3.2 Tiempo de servicio.

Realizar las operaciones que se especifican en el Capitulo 1.2 del manual de
mantenimiento de verificacién de niveles y rellenado en su caso.
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1.45 GRASAS DE LUBRICACION

1.4.5.1 Guias de patines (sistema elevacion)

1.4.5.1.1 Condiciones requeridas.

El fabricante de los patines y guias recomienda una grasa de base litica clase de
consistencia NLGI 2 DIN 51818.

Para homogeneizar se utiliza el siguiente producto que cumple con la clase de
consistencia anterior y ademas extrema presiéon (EP).

+ NIVEL DE CALIDAD ISO 6743 L-X3CIB2
¢ CONSISTENCIA DIN 51818 NLGI-2

Siendo el producto a utilizar:
¢ Shell Gadus S2 V220 2
¢+ Ref. Talgo: 0122005

O el equivalente:
¢ FUCHS RENOLIT EP2

Las caracteristicas principales de esta grasa son:

Alta estabilidad mecanica y resistencia a vibraciones y cargas de choque.

Alta estabilidad a la oxidacion

- Buena proteccion antiherrumbre y anticorrosiva
- Gran capacidad antidesgaste y extrema presion.
- Alta resistencia al lavado por agua.

- Excelente capacidad de bombeo.
Siendo las caracteristicas técnicas medias las detalladas a continuacion:

Grado NLGI 2

Tipo de espesante Li
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Penetracion trabajada a 25°C, 0,1 mm.

Punto de gota, °C

Viscosidad cinematica, aceite base a:

- 40 °C, cSt (mm2/seq)
- 100 °C, cSt (mm2/seq)
Corrosion al cobre

Aptitud de bombeo

Temperatura de trabajo, °C

1.4.5.1.2 Tiempo de servicio.

ASTM D-217 265-295
ASTM D-566 180
ASTM D-445
189
15.6
ASTM D-130 1@
buena
-20a 130

Realizar las operaciones que se especifican en el Capitulo 1.2 del manual de

mantenimiento.

1.4.5.2 Grupos de transmision.

1.4.5.2.1 Condiciones requeridas.

Conjunto mecéanico formado por los rodamientos y un par coOnico con engranajes

helicoidales.

Para el trabajo de transmision de potencia en los engranajes y trabajo de los
rodamientos, se elige un producto que cumple extrema presion con un punto de

penetracion 265+295.

+ NIVEL DE CALIDAD
¢ CONSISTENCIA

Siendo el producto a utilizar:

¢ Shell Gadus S2 V220 2
¢ Ref. Talgo: 0122005

O el equivalente:

¢ FUCHS RENOLIT EP2

ISO 6743 L-X3CIB2
DIN 51818 NLGI-2
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1.4.5.2.2 Tiempo de servicio.

Realizar las operaciones que se especifican en el Capitulo 1.2 del manual de
mantenimiento.

1.46 TABLA DE LUBRICANTES

Tipo
Proveedor

Fluido hidraulico

Lubricacion guias

Grasa

o)

“
W

Fuchs Renolin HM225

Fuchs Renep C GLP68

Fuchs Renolit EP2

7| ¢

BP Energol HPL D46

BP Maccurat D68

Energrease LS-EP 2

b

REPSJOL

Repsol Telex E46

ZEUS GUIA D68

Molibgrasep 2

Shell Tellus S2 M46

Shell Tonna S2 M68

Shell Gadus S2 V220

&

b
&

Teresso 46

Febis K 68

Beacon EP2

——

Hydrex AW46

Purity FG AW 68

Enduratex EP 220
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El torno se ha rellenado con los siguientes lubricantes:

Fluido hidraulico Lubricaciéon guias Grasa

Fuchs Renolin HM225 ZEUS GUIA D68 Shell Gadus S2 V220

Antes de comprar cualquier otro aceite o grasa, incluso
si esta en la lista anterior, contactese con PTSL.
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA ECONOMICA

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es
detalla a continuacid, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa.

PROPOSICIO ECONOMICA

Ana Lucena Tarodo i Jesus Aranda Bayona, majors d'edat, amb D.N.I. num. ***8654** i
*0628**, veins de Las Rozas de Madrid provincia de Madrid, amb domicili a Paseo del Tren
Talgo, 2 — 28290 Las Rozas de Madrid, de professio Enginyera i Enginyer, en nom i
representaciéo de PATENTES TALGO, S.L.U., presenten oferta en relacié a la licitacio per la
contractacié SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL (PREVENTIU | CORRECTIU) DEL
PARC DE TORNS DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE MARTORELL (COM) (T330 |
T329) | DEL TORN DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE RUBI (COR) (T328)
PROPIETAT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC), acceptant
expressament el contingut i condicions del plec i de la licitacio i, en el cas de ser adjudicatari,
es compromet a executar-lo per les condicions economiques que es detallen a continuacio :

Els licitadors presentaran oferta segons quadre seguent:
PER A LA PART FIXA
m Per a la part fixa del pressupost de licitacid, (Revisions anuals). Els licitadors hauran de

presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 13.500,00 €, abans
d’'IVA, segons taula adjunta:

IMPORT

CONCEPTE

D’IVA) (IVA inCIC‘)S)

Servei de manteniment
Preventiu dels torns 81.000,00€ |17.010,00 € 98.010,00 €
anuals

m Pera la part fixa del pressupost de licitacio, (Revisions semestrals). Els licitadors hauran
de presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és, 3.000,00 €, abans
d’'IVA, segons taula adjunta:

IMPORT
(Abans IVA 21 TOTAL

Servei de manteniment
Preventiu dels torns 18.000,00 € 3.780,00 € 21.780,00 €
semestrals
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PER A LA PART DE LA PARTIDA ALCADA:

» SERVEI EXTRAORDINARI l.a (Revisié anual extraordinaria). Els licitadors hauran de
presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixd és, 13.500,00 €, abans d’IVA,
segons la taula adjunta:

IMPORT
UNITARI TOTALTOTAL

CONCEPTE (ABANS D’IvVA) 'VA21% (VA inclos)

Preu revisié anual
extraordinaria dels torns

13.500,00 € 2.835,00 € 16.335,00 €

El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i s'utilitzaran
en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI |.a” d’'aquest Plec i a
l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEIEXTRAORDINARI I.b (Revisié semestral extraordinaria):

Els licitadors hauran de presentar oferta a la baixa respecte el preu unitari maxim, aixo és,
3.000,00 €, abans d'IVA, segons la taula adjunta:

IMPORT
UNITARI TOTALTOTAL

CONCEPTE

Preu revisié semestral
extraordinaria dels torns

(ABANS D’IVA) 'VA21% (VA inclos)
3.000,00 € 630.00€ |  3.630.00€

El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i s'utilitzaran
en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI 1.b” d’aquest Plec i a
l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

» SERVEI EXTRAORDINARIIL Els licitadors hauran de presentar oferta a la baixa respecte el
preu unitari maxim, aixo és, 100,00 €, abans d’IVA, segons la taula adjunta:

IMPORT
UNITARI TOTALTOTAL

CONCEPTE (ABANS D’IvA) 'VA21% (VA inclos)

Preu hora de servei de
manteniment correctiu 95,25 € 20,00 € 115,25 €
extraordinari en dies habils

El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i s’utilitzaran en
totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI I’ d’aquest Plec i a I'indicat
al punt 4.2 del Plec Tecnic.
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» SERVEI EXTRAORDINARI Illl. Els

adjunta:

CONCEPTE

licitadors hauran d’ofertar un percentatge unic de
descompte lineal i homogeni a aplicar sobre el cataleg de preus maxims de recanvis
estratégics al servei objecte de la licitacid, especificament amb lindicat al punt “SERVE/
EXTRAORDINARI Il d’'aquest Plec i a l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic, segons taula

% DESCOMPTE OFERTAT

Percentatge de baixa lineal a aplicar sobre els

preus del cataleg de preus

0%

El preu unitari maxim ofertat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i s'utilitzaran
en totes les gestions relacionades al punt “SERVEI EXTRAORDINARI III’ d’'aquest Plec i a

l'indicat al punt 4.2 del Plec Técnic.

En Las Rozas de Madrid, a 12.03.2024

LUCENA Firmado
digitalmente por

TARODO [ycenaTARODO
ANA -

Fecha: 2024.03.13
09:01:46 +01'00"

Ana Lucena Tarodo

ARANDA Firmado

digitalmente por

BAYONA ARANDA BAYONA
JESUS -

Fecha: 2024.03.12
08:56:57 +01'00'

Jesus Aranda Bayona

PATENTES
TALGO, S.L.U.

P2 del Tren Talgo N22
28290 LAS MATAS (MADRID)
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MODEL D'OFERTA — CRITERIS TECNICS

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es
detalla a continuacié, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa.

Ana Lucena Tarodo i Jesus Aranda Bayona, majors d'edat, amb D.N.I. num. ***8654**
**0628%*, veins de Las Rozas de Madrid provincia de Madrid, amb domicili a Paseo del Tren
Talgo, 2 — 28290 Las Rozas de Madrid, de professio Enginyera i Enginyer,en nom i
representacio de PATENTES TALGO, S.L.U., presenten oferta en relacié a la licitacio per la
contractaci6 SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL (PREVENTIU | CORRECTIU) DEL
PARC DE TORNS DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE MARTORELL (COM) (T330 |
T329) | DEL TORN DE RODES DEL CENTRE OPERATIU DE RUBI (COR) (T328)
PROPIETAT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC), acceptant
expressament el contingut i condicions del plec i de la licitaci6 i, en el cas de ser adjudicatari,
es compromet a executar-lo per les condicions que es detallen a continuacio :

Els licitadors presentaran oferta segons quadre seguent:

Puntuacio
maxima

(50 PUNTS)
Criteris técnics de qualitat del servei: Maxim 40 punts
2.1. Propostade garantia addicional a la
prevista al Plec Técnic de garantia de

Criteris técnics Proposta

1 mes addicional

nous equips i components 20
2.2. Proposta de garantia addicional a la
prevista al Plec Técnic de garantia de 20 1 mes addicional

manteniment preventiu
Criteris socialment responsables: Maxim 5 punts
3.1 Personal amb contracte laboral

indefinit adscrit a I'execucid del 5 100%
contracte

Criteris mediambientals: Maxim 5

punts

4.1 Adscripcié de vehicles de baixes 5
emissions ambientals S

Juntament amb [I'oferta técnica objectiva, el licitador adjuntara la segiient
documentacio, aquesta no sera valorable pero si d’obligat compliment la seva entrega
a 'oferta técnica objectiva:

1 Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el plec
técnic. (ANNEX | del Plec Técnica)
Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.
Pla d’autocontrol per assegurar la qualitat.
Pla d’actuacié mediambiental.
Acreditacio i evidéncies conforme disposa de servei d’assisténcia técnica.
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MOLT IMPORTANT: Per a presentar I’oferta téecnica (PROPOSTA), cal indicar els
valors i respostes requerits per a cada apartat de la proposta técnica objectiva, NO
indicar la puntuacié obtinguda a la férmula.

MOLT IMPORTANT: Els licitadors hauran d’incorporar la justificacié documental
necessaria per acreditar la seva proposta, d’acord amb I’establert a I'annex 4 del
plec.

En Las Rozas de Madrid, a 12.03.2024

irmad
LUCENA Fi.rmado ARANDA ZligirEIrzente por
TARODO {{tenatanon0 BAYONA AraNDA BAYONA
ANA - Fecha: 2024.03.13 JESUS - Fecha: 2024.03.12
09:01:27 +01'00' 08:57:39 +01'00'
Ana Lucena Tarodo Jesus Aranda Bayona
PATENTES

TALGO, S.L.U.
P2 del Tren Talgo N22
28290 LAS MATAS (MADRID)
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Annex 1 - Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el plec

técnic. (ANNEX | del Plec Técnica)

Plec técnic d’FGC

Comentaris
“Clause by Clause”

1 Objecte del plec

L’actual plec de prescripcions técniques té per objecte definir el servei de
manteniment integral (preventiu i correctiu) del parc de torns de rodes del
Centre Operatiu de Martorell (COM) (T330 i T329) i del torn de rodes del
Centre Operatiu de Rubi (COR) (T328) propietat de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC).

Conforme

Ambit d’actuacié

Parc de maquinaria i equips sobre el que es podrien executar treballs i
subministraments:

- Material mobil de viatgers (centre 306):

o Torn T330 Talgo model 2112 ample de via métric.

- Material mobil de mercaderies i material historic diésel (centre 308):
o Torn T329 Talgo model 2112 ample de via métric.

- Material mobil de viatgers (centre 307):

o Torn T328 Talgo model 2112 ample de via internacional.

Conforme

3 Abast del servei

L’abast del servei inclou les segiients actuacions per a cada maquina o equip:
- Manteniment preventiu per 2 anys (el manteniment anual es composa de dos
intervencions, una semestral i una anual).

- Manteniment correctiu per 2 anys.

- Modificacions requerides per normalitzacid, normativa, avaries.

- Subministrament d’equips, recanvis, fungibles,...

Conforme

El manteniment preventiu semestral quan s’efectuin les intervencions de
revisié haura de donar cobertura, com a minim, a les seglients consisténcies:

Conforme con las consistencias
indicadas en la tabla incluida en
las paginas 3 a 8 del pliego

El manteniment preventiu anual quan s’efectuin les intervencions de revisié
haura de donar cobertura, com a minim, a les segiients consisténcies:

Conforme con las consistencias
indicadas en la tabla incluida en
las paginas 9 a 17 del pliego

| tots aquells punts addicionals especifics que pugui disposar la maquina i
equip per la seva tipologia especifica

Conforme

El manteniment correctiu i modificacions podran aplicar a qualsevol dels
ambits de les maquines i equips, ja siguin dels abans esmentats o especifics
de cadascuna.

Conforme

L’adjudicatari abordara com a minim els seglients serveis dins del contracte:
- Inspeccioé de I'equip.

- Lliurament d’informe detallat amb recomanacions.

- Servei prioritari.

- Ma d’'obra en manteniment preventiu i manteniment correctiu.

- Desplagament i quilometratge en tot tipus de manteniment.

- Garantia de les actuacions, reparacions i components, aixi com en els
recanvis (inclos element)..

- Subministrament automatic de recanvis.

- Recanvis i lubricants requerits per efectuar el manteniment preventiu i
correctiu.

- Consumibles i lubricants requerits per al manteniment basic i correctiu.

Conforme.
Cuando se lleven a cabo
intervenciones de
Mantenimiento correctivo, los
repuestos que sea necesario
remplazar se facturaran con
cargo a la “PARTIDA ALCADA
A JUSTIFICAR RECANVIS

- Article 19 del Reglament de Seguretat en les maquines.

- Reial decret 1215/1997: disposicions minimes de seguretat i salut referents a
la utilitzacié dels equips de treball per part dels treballadors.

- Reial decret 1435/1992: requeriments de seguretat i salut.

Tots els consumibles i lubricants utilitzats en el manteniment han de ser els COMPLEMENTARIS
recomanats en el manual de manteniment veure (ANNEX 2).

- Planificacio automatica dels serveis.

3.1 Normativa aplicable

S’adoptara com a marc normatiu de referencia:

- Tota la normativa aplicable referent a la maquina i els seus components es

pot veure al manual de manteniment veure (ANNEX 2). Conforme
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- Reial decret 486/1997: ordre i neteja.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals

- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
serveis de prevencio.

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna
d’aquestes entrés en contradiccié amb alguna de les prescripcions particulars
establertes en el present plec, I'adjudicatari haura d’'indicar a FGC aquesta
circumstancia, havent FGC d’autoritzar I'alternativa proposada.

Conforme

3.2 Normalitzacié
Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional
definides a la fitxa UIC 800.00.0.

Conforme

3.3 Eines, materials i mitjans

El subministrament de la matéria prima per a efectuar el servei sera a carrec i
compte de I'adjudicatari, aixi com els EPI, eines i maquinaria necessaria per a
la seva execuci6 (plataformes elevadores, eines especials, elevadors,...).
L’alimentacio eléctrica i pneumatica a les instal-lacions de FGC aixi com les
maniobres requerides amb el material mobil, sera a compte i carrec de FGC.

Conforme

3.4 Ubicacioé

Els treballs s’efectuaran a les instal-lacions d‘FGC del Centre Operatiu de
Martorell (COM) per als torns T330i T329 i a les instal-lacions d‘FGC de
centre Operatiu de Rubi per al torn T328.

Conforme

Per a determinar els espais que I'adjudicatari necessiti a les instal-lacions
d’FGC per dur a terme els treballs, FGC es reserva el dret de decidir el lloc i
horaris de treball, prévia coordinacio corresponent, per tal de garantir la
compatibilitat amb els propis treballs previstos per FGC.

Conforme

L’adjudicatari haura de vetllar per mantenir les zones de treball netes,
recollides i sense residus ni ferralla de per mig. La maquinaria haura de
quedar ben emmagatzemada aixi com el material de provisié que aquest
necessiti per a I'execucié dels treballs.

Un cop finalitzats els treballs, I'adjudicatari haura d’assegurar que I'espai de
treball queda en optimes condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan
aquest el va ocupar. La maquinaria emprada, eines i estris necessaris hauran
de ser retirats, aixi com les restes de ferralla i altres residus que s’hagin pogut
generar durant I'execucio dels treballs. En cas de no ser retirada per
I'adjudicatari i retirada per FGC, aquest traslladara els costos a I'adjudicatari
els que deduira del volum total de facturacié del contracte.

Conforme

L’adjudicatari haura de vetllar per disposar a FGC de la matéria prima
necessaria per a les actuacions previstes a curt termini, no sent els espais de
FGC objecte d’emmagatzematge de la mateixa per a tot el servei.
L’adjudicatari haura de vetllar per tenir els acopis en bones condicions i

nets de restes de palets, plastics, matéria prima,...

En cas de no estar en bones condicions i suposar per FGC costos de neteja,
recol-locacio, ordre i neteja,... aquests seran traslladats a I'adjudicatari els que
se’'n deduiran del volum total de facturacio del contracte.

Conforme

4 Planificacio, terminis i execucio

Un cop formalitzat el contracte, I'adjudicatari i FGC posaran de comu acord i
inventariaran la relacié d’equips a mantenir durant el periode d’abast del
contracte, i es definira un calendari de treballs préviament entre FGC i
I'adjudicatari.

Conforme

L’adjudicatari sera qui haura de fer-se carrec del manteniment de la seva
magquinaria i programar amb temps les necessitats que li suposin les avaries o
manteniments necessaris en els seus equips.

Conforme

Dins dels terminis del servei a efectuar, es contempla que 'adjudicatari
realitzara amb el seu personal i mitjans la carrega a origen, transport,
descarrega a desti i entrega d’equips, maquinaria, eines, consumibles, etc...

Conforme

La necessitat de reposicio i/o reparaciéo de maquinaria, equips o EPI de
I'adjudicatari, no podra suposar mai un retard en els terminis establerts per
FGC.

Conforme

4.1 Terminis d’execucié

Atenent a la naturalesa i caracteristiques de la prestacié que es pretén
contractar en el marc d’aquest procediment, s’estableix una durada de
I'execucio de les prestacions de 24 mesos, a comptar des de la data de
signatura de 'acta d'inici dels treballs.

Conforme
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Una vegada formalitzat el contracte, entre FGC i I'adjudicatari, se celebrara
una reunié de previsio d’inici dels treballs aixi com de planificacié general del
servei, on a la finalitzacié d’aquesta reunio, se signara I'acta que marcara l'inici
de I'execucio de les prestacions.

Conforme

En cas d’'incompliment dels terminis d’execucio per part de I'adjudicatari,
aquest ho haura de justificar préviament i amb antelacié a FGC, si bé FGC es
reserva el dret d’acceptar o desestimar les al-legacions de I'adjudicatari, el que
es podra traduir en les penalitzacions corresponents contemplades al
contracte.

- Intervencio de preventiu no executada: es programara novament entre FGC i
I'adjudicatari. De no executar-se 200€ de penalitzacié/dia d’endarreriment.

- Endarreriment en I'execucié de preventiu programat: 200€/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels documents de revisio executada:
100€/dia.

- Endarreriment en actuacions de correctiu programades: 300€/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels informes de correctiu executats: 100€/dia
- No lliurament de pressupost a FGC ni acceptacié per FGC: assumeix cost
100% I'adjudicatari.

Conforme, sujeto a que el total
de penalizaciones aplicadas no
supere el 10% del valor del
contrato.

4.2 Execucio

Les actuacions inclouen el conjunt d’activitats programades amb una
determinada periodicitat encaminades a supervisar, detectar o anticipar
possibles incidéncies o problemes en els elements objecte del manteniment, a
fi d’assegurar que aquests es conservin en correcte estat, aixi com
I'acompliment dels nivells de serveis establerts. Els serveis inclouen la ma
d'obra necessaria per a la realitzacié del manteniment i reparacié, aixi com els
materials necessaris per a la seva execucio i els mitjans teécnics i mecanics
adients. Tanmateix es garantiran per part del contractista els elements
apropiats de seguretat i proteccié d'acord amb la normativa vigent.

El manteniment preventiu de cada maquina contemplara, entre d’altres, la
revisié de la seva funcionalitat, elements de seguretat, cablejat, desgasts,
estat general, consums,... Es contempla un minim de dos (2) revisions a cada
equip a I'any, executant-se durant dos (2) anys seguits.

Conforme

El manteniment correctiu de cada equip dependra del que es pugui detectar
durant I'execucio del manteniment preventiu i que sigui detectat per
I'adjudicatari, o bé durant I'is normal habitual per part dels técnics de FGC i
que aixi sigui trameés a I'adjudicatari per a la seva reparacio.

L’adjudicatari haura de comunicar a la major brevetat a FGC la necessitat de
dur a terme actuacions de reparacié per correctiu no contemplades ni
planificades. L’adjudicatari haura d’enviar a FGC una valoracio técnica i
economica detallada dels treballs a efectuar i indicar els termini d’execucié i/o
lliurament. FGC podra acceptar aquesta valoracioé o rebutjar-la, i en cas que
I'accepti ja sigui per telefon o per escrit, es procedira a la seva execucio. Tot
treball executat per I'adjudicatari sense I'acceptacio prévia d’'FGC i sense
disposicié ni coneixement previ de valoracié técnica ni econdmica, haura de
ser sufragat i assumit en la seva totalitat per I'adjudicatari sense dret a
reclamacio, endarreriment ni cap mena de plusvalua contra FGC.

Conforme

Per a aquesta tipologia de situacions que es puguin donar, el servei
contemplara una bossa de 48 hores en dies feiners a 'any i una proporcio
econdomica en quant a recanvis especifics que s’hagin d’adquirir per part de
I'adjudicatari. En cas de necessitat es podran traduir proporcionalment hores
en materials 0 a la inversa en cas de necessitar més hores que recanvis o
més recanvis que hores.

Aquesta bossa sera de referéncia i no sera obligatori exhaurir-la total ni
parcialment si no es requereix per part de FGC. A la vegada, les bosses de
correctiu no sera necessari consumir-les proporcionalment en 2 anys, podran
consumir-se indistintament durant el primer, el segon o durant els 2, si bé
obeira a necessitat no planificada.

Conforme, sujeto a encontrar
una solucion para el caso que
fuese necesario superar los
importes maximos previstos,
tanto de horas de trabajo como
suministro de repuestos.

No conforme con el precio
maximo que se indica para la
hora de mano de obra de la
partlda “SERVEI
EXTRAORDINARI 11", como ya
se indica en nuestra oferta
econdmica.

L’adjudicatari haura d’estar en disposicio d’iniciar els treballs de preventiu a les
48 hores després de la formalitzacio del contracte, aixi com de 24 hores en
cas de deteccidé d’anomalia per correctiu que deixi la maquina o equip
indisponible.

Parcialmente Conforme, sujeto
a nuestra disponibilidad de
recursos en el momento de
formalizar el contrato.
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5 Metodologia de treball

a. Pla d’autocontrol de la qualitat

El licitador proposara un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en
el servei i 'acompliment de la normativa aplicable.

Conforme

b. Pla d’actuacié mediambiental

El licitador presentara un pla d’actuacié mediambiental. Aquest pla haura
d’'incloure com a minim un pla de contingéncia davant de possibles incidencies
derivades del servei contractat. El licitador haura de lliurar a FGC la
documentacio referent a la gestié responsable dels residus segons la
normativa vigent.

Conforme

c. Equip huma adscrit

El licitador haura d’assegurar que el personal que ha de prestar els serveis
estigui degudament qualificat per a atendre I'execucid i resolucié de tots els
treballs. Disposara aixi mateix de la formacié necessaria i especifica en torns
d’aquesta tipologia, inclosa la que afecta a la prevencio de riscos.

FGC pot sol-licitar en qualsevol moment aquesta qualificacio.

Conforme

6 Gestio del servei

L’empresa adjudicataria haura de designar un responsable del servei que sera
I'interlocutor davant de FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC
designara un interlocutor amb I'empresa adjudicataria.

Conforme

7 Requeriments técnics particulars

A la finalitzacié de cada intervencié de preventiu, I'adjudicatari haura de lliurar
en un maxim de 7 dies laborables els documents de revisioé de cada equip. En
cas de necessitat de correctiu, aquest s’actualitzara un cop es normalitzi.

A la finalitzacié de cada intervencio de correctiu, I'adjudicatari haura de lliurar
en un maxim de 7 dies laborables els documents d’intervencié de cada equip o
de preventiu actualitzat si prové d’una revisio.

L’adjudicatari haura de lliurar a FGC els corresponents procediments i/o
documents de revisié posterior als treballs.

Els productes emprats seran el més respectuosos possibles amb el medi
ambient.

Conforme

7.1 Prescripcions contra materials perillosos

En el conjunt d’actuacions, I'adjudicatari haura de contemplar conforme els
materials emprats acompleixen els estandards europeus i no incorporara cap
material considerat perillés.

Conforme

8 Inspeccid i recepcio

8.1 Consideracions generals

Per a I'acceptacio per part de FGC dels serveis efectuats, haura de realitzar-se
una inspeccio visual i funcional durant els treballs, que resultara satisfactoria.
En aquells casos en qué els resultats fossin negatius, I'adjudicatari esta obligat
a efectuar les modificacions oportunes, amb la finalitat de que la rehabilitacio
dels components sigui satisfactoria en la seva totalitat.

Conforme

8.2 Inspeccio durant el servei

8.2.1 Accés als llocs de treball

Els representants autoritzats d’FGC tindran accés sempre a aquelles parts de
les plantes de I'adjudicatari que tinguin relacié amb el servei contractat.
L’adjudicatari donara als representants d’FGC tota classe de facilitats per
permetre la necessaria inspeccio.

Si es necessari, I'adjudicatari facilitara el subministrament de fitxes técniques,
fitxes de seguretat, protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que
poden ser necessaris per a la deguda inspeccié i comprovacio dels productes,
proves i assajos.

La presencia dels representants d'FGC a la planta no eximira de cap manera
la responsabilitat de I'adjudicatari respecte a 'acompliment dels plecs de
condicions, contracte, ni a la qualitat.

L’adjudicatari donara a conéixer a FGC les fabriques o tallers on es
desenvoluparan els diferents treballs quan aquests no s’executin a les
instal-lacions d’FGC. Aquest es compromet a donar accés als llocs on es
desenvolupin les activitats, a les persones o representants d’FGC designats
per realitzar la supervisié, posant a la seva disposici6 els mitjans necessaris
pel compliment de la seva missié sense cost, com la utilitzacié d’'un espai
d’oficines, connectivitat a internet, personal, material, mitjans d’assaig, etc.
FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves propies

Conforme
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dependeéncies, en les dependéncies de I'adjudicatari i dels subministradors, i
per tant aquests Ultims es troben sotmesos a les mateixes obligacions que
s’han indicat per I'adjudicatari.

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips,
I'adjudicatari i FGC acordaran les dates d’aquestes proves amb prou antelacio
per tal de preveure 'assisténcia del personal supervisor d’FGC a les mateixes.
L’exercici de la supervisié no anul-la la responsabilitat de I'adjudicatari i dels
seus subministradors, en quant a realitzar controls interns durant la fabricacio.
Aixi mateix FGC es reserva el dret a rebutjar els materials que resultin
defectuosos durant la supervisio.

L’adjudicatari informara a FGC de 'avang dels treballs i de qualsevol
esdeveniment que pogués desviar la programacio d lliurament.

El control s’exercira sobre la qualitat d’execucio, la conformitat amb els planols
i documents i el resultat satisfactori als assajos. S’exercira en tots els casos,
hagin estat subcontractats o no els subministraments. L’adjudicatari haura de
posar a disposicié de I'encarregat del control, el material i les fonts d’energia
que siguin necessaries per les verificacions i assajos aixi com el personal
requerit.

8.2.2 Vigilancia de materials i treball

FGC refusara tots els materials i ma d'obra que no estiguin d'acord amb les
especificacions.

Si FGC tingués raonable evidéncia que s'han executat treballs defectuosos o
que s’han utilitzat materials en mal estat o de caracteristiques inadequades i
estimés convenient realitzar un examen dels mateixos, I'adjudicatari ha de
proporcionar els recursos i ma d'obra necessaris a I'efecte, en la forma que
FGC determini.

Qualsevol imperfeccié de materials o de construccio que pugui descobrir-se,
sera immediatament corregida i a carrec de I'adjudicatari.

El rebuig de qualsevol material no podra suposar mai un retard en els terminis
establerts.

Sera per compte de I'adjudicatari la custodia i vigilancia dels equips que
aquest disposi a les instal-lacions de FGC. Qualsevol anomalia o manca de
material que es pugui detectar, FGC no se’'n fara carrec de la seva reposicio
i/o reparacié.

La necessitat de reposicid i/o reparacié de maquinaria, equips, matéria prima i
EPI, no podra suposar mai un retard en els terminis de lliurament establerts
per FGC.

Les avaries provocades a I'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades
per un Us indegut, seran a compte i carrec de I'adjudicatari, no suposant mai
un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC.

Sera per compte de I'adjudicatari la custodia i vigilancia de la matéria prima i
equips que aquest necessiti a les seves instal-lacions per dur a terme els
treballs contractats.

Conforme

9 Garantia i SAT

S’estableix un termini de garantia de 10 mesos per als treballs de preventiu i
correctiu efectuats sobre cada maquina o equip, aixi com de 24 mesos per a
qualsevol nou component incorporat per qualsevol reparacié i/lo modificacio
sobre maquina o equip.

Independentment de les garanties particulars de més durada que es
considerin, la garantia comenga a comptabilitzar en el moment que es munti el
component a la maquina o es faci la intervencié de manteniment requerida.
L’adjudicatari haura de garantir qualsevol defecte de funcionament o de
materials que se’n derivi.

Queda exclos de la garantia aquells danys produits per tercers.

Durant I'etapa de garantia, I'adjudicatari esta obligat a:

 Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a I'adjudicatari.

* Substituir les peces que presentin defectes del tal manera que resultin
inutilitzables per al servei al qual estan destinades, o en cas que el seu
disseny redueixi la vida util. En aquest cas caldra corregir els ajustos
defectuosos i rectificar els deterioraments que hagin pogut ocasionar aquestes
peces.

* Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment rapid a causa d'una
qualitat inadequada.

Conforme
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Les peces substituides donen lloc a I'inici del periode de garantia d’aquestes
peces.

Aquestes disposicions no s’oposen a la aplicacio eventual en la que tots els
productes subministrats en qualitat de substitucio tenen una garantia idéntica
a la prevista per la prestacié inicial.

9.1 Garanties particulars

Complementant les garanties generals, s’estableixen com a minim les
seglients garanties particulars:

* Actuacions de manteniment preventiu a maquines i equips: 10 mesos.
» Nous equips i/o components: 24 mesos.

Conforme

9.2 Servei d’Assisténcia Técnica (SAT)

L’adjudicatari haura de disposar de SAT, ja sigui propi o subcontractat, el que
haura de comunicar a FGC a l'inici del contracte.

L’adjudicatari atendra consultes telefoniques sense cap limitacié com a minim
en horari de 08.00h a 20.00h de dilluns a divendres i de 07.00h a 15.00h
dissabtes, diumenges i festius en cas d’urgéncia.

Per a avaries urgents, la presencia d’un técnic a la instal-laci6 sera de com a
maxim 48 hores des de que FGC generi l'avis. Les avaries considerades no
urgents el temps d’assisténcia a la instal-lacié sera com a maxim 72 hores,
després de la recepcio de l'avis.

La notificacio de les avaries es faran mitjangant correu electronic o telefon
mobil, acordat préviament entre FGC i I'adjudicatari. Tota intervencio
comportara el tancament dels avisos pertinents a SAP si s’escau.
L’assisténcia técnica ha d’incloure el personal, el desplagament i les dietes, i el
fungible principal per a les reparacions/revisions.

No Conforme.
Nuestro SAT esta disponible de
7:00' a 15:00’, de lunes a
viernes.
Las averias fuera de ese
horario son atendidas al dia
siguiente.
No tenemos servicio de
emergencias ni esta disponible
fines de semana y/o festivos.
Tenemos un teléfono de
asistencias técnicas y la
peticién puede realizarse por
correo o por esa via, pero
independientemente del medio
utilizado, la peticion ha de venir
acompafiada del
correspondiente formulario de
asistencia.
En cuanto a los plazos de
asistencia, lo que se oferta son
entre 48 y 72 horas, al menos
para primera intervencion y
valoracién in situ.

10 Transport

L’adjudicatari es fara carrec de tots els costos derivats de camions, grues,
personal associat a la descarrega, gestions i/o costos duaners,... que se’n
puguin derivar de les actuacions no contemplades com a manteniment
preventiu i/o correctiu habituals. L’adjudicatari també es fara carrec dels
permisos i tramits necessaris per al trasllat dels components fora de les
instal-lacions d’FGC i retornar-los un cop finalitzades les actuacions en cas de
necessitat.

L’adjudicatari es fara carrec de la gestio i execucié del transport de les eines,
materials, matéria prima, etc... que consideri per executar els treballs que hagi
de dur a terme a les instal-lacions d'FGC durant la carrega, descarrega,
proves, actuacions en garantia,....

La carrega, descarrega, embalatge i transport entre FGC i les instal-lacions de
I'adjudicatari de tots els components, sera a carrec i compte de I'adjudicatari,
aixi com tots els tramits necessaris que aixi ho requereixi i d’altres costos que
se’n puguin derivar.

Les instal-lacions d’FGC on esta previst desenvolupar els treballs sera:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Torns T330 i T329:

Centre Operatiu de Martorell (COM)

Carrer Montserrat s/n

08760 Martorell

Torns T328:

Centre Operatiu de Rubi (COR)

Carrer Antoni Sedd, s/n

08191 Rubi

En cas de variacié per qualsevol motiu de necessitat es coordinara entre
I'adjudicatari i FGC, fet que no generara cap mena de plusvalua a FGC.

Conforme
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11 Entorn técnic

Tota la maquinaria, eines i EPI hauran d’acomplir amb la RD 1215/97 i
disposar del marcat CE corresponent.

La alimentacio eléctrica que hi ha a les instal-lacions del COM actualment es
trifasica de 230V 50 Hz sense neutre. A futur es preveu la disposicié de 380V.
L’adjudicatari haura de tenir disponibilitat de maquinaria en qualsevol dels
€asos.

Conforme

12 Coordinacié d’Activitats Empresarials

Un cop formalitzat el contracte i signat, s’haura de celebrar la reunié de
coordinacié d’activitats empresarials (CAE) corresponent entre FGC i
I'adjudicatari per a formalitzar tota la documentacié necessaria. L’adjudicatari
haura de facilitar i gestionar tota aquella documentacio, permisos,
certificacions, etc.... requerit per FGC abans de la data d’inici dels treballs.

Conforme

13 Documentacié a lliurar pel licitador

La proposta técnica presentada incloura tota la documentacié necessaria per
la seva avaluacio:

» Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el
plec técnic.

« Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.

* Pla d’autocontrol per assegurar la qualitat.

* Pla d’actuacié mediambiental.

» Acreditacié i evidéncies conforme disposa de servei d’assisténcia tecnica.

Conforme

14 Documentacié a lliurar per I’adjudicatari

L’adjudicatari haura de subministrar la seglient documentacio:

* Fitxes de registre d’intervencio de manteniment preventiu (1 fitxa per
actuacié i equip).

« Fitxes/informes de registre d’intervencié de manteniment correctiu (1 fitxa per
actuacié i equip).

» Documentacio referent a la gestioé responsable dels residus segons la
normativa vigent (1 lliurament per actuacio).

» Normes técniques i normativa d’aplicacio (1 lliurament inicial + lliurament si hi
ha canvi normatiu).

« Certificacio i marcat CE de la maquinaria que es fara servir a les
instal-lacions de FGC, aixi com certificacio RD 1215 corresponent (1 lliurament
inicial + lliurament en cas de canvi de maquinaria).

» Document digital de plantilla de registre de manteniment preventiu i informe
de correctiu a disposicié de FGC (1 lliurament Unic de cada equip i actuacié de
correctiu).

» Document referent a la no utilitzacié de materials i components considerats
perillosos (1 unic lliurament per servei).

Conforme

15 Format i idioma documental

Tots els documents técnics i/o administratius associats a aquest contracte
estaran redactats en idioma catala. En el seu defecte en I'idioma castella.
S’entregara en format digital, formats editables: *.doc, *.xIs i *.jpg (per a
imatges) o equivalents. Es generara una versié completa de la mateixa (en
format *.pdf), a més dels seus components individuals.

Tota la documentacié escrita es lliurara en format *.doc o *.pdf indexat amb
referéncies creuades al propi index de cada document.

En el cas d’esquemes i planols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte
*.pdf indexat amb referencies creuades.

En quant a documentacié CAD s’estableixen com a preferents els formats
natius de Solid Works o CATIA, admeten en el seu defecte formats
d’intercanvi estandard com *.igs o *.step, en el cas del CAD 3D i *.dwg o *.dxf
si es tracta de CAD 2D.

Conforme

16 Annexes
Annex 1: Model format de resposta “Clause by Clause & Comments”.
Annex 2: Manual de manteniment torn de fossat Talgo model 2112.

Conforme
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Annex 2 - Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.

1.- Los tornos de foso TALGO cumplen las Directivas de maquinas de la UE 2006/42/CEE,
2006/95/CEE y 2014/30/CE.

2.- Las principales normas de seguridad tomadas como referencia para el disefio de la maquina
son:

ISO 13851:2019

Seguridad de las mdaquinas. Dispositivos de control a dos manos.
Principios de disefo y seleccion.

UNE-EN ISO 13854:2020

Seguridad de la maquinaria - Espacios minimos para evitar
aplastamiento de partes del cuerpo humano

UNE-EN ISO 14118:2018

Seguridad de la maquinaria - Prevencion de puestas en marcha
inesperadas

UNE-EN ISO 14120:2016

Seguridad de maquinaria - Protecciones - Requisitos generales para
el disefio y construccion de protecciones fijas y moviles

UNE-EN 1005-1:2002+A1:2009

Seguridad de las maquinas. Rendimiento fisico humano. Parte 1:
Términos y definiciones.

UNE-EN 1494:2001+A1:2009

Gatos moviles o méviles y equipos de elevacién asociados.

UNE-EN 1837:2021

Seguridad de maquinaria - lluminacién integral de maquinas

UNE-EN 547-1:1997+A1:2009

Seguridad de las maquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 1:
Principios para determinar las dimensiones necesarias para las
aberturas para el acceso de todo el cuerpo a las maquinas.

UNE-EN 60204-1:2019

Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte
1: Requisitos generales.

UNE-EN 61310-1:2008

Seguridad de la maquinaria - Indicacidon, marcado y actuacion. Parte
1: Requisitos para sefiales visuales, acusticas y tactiles.

UNE-EN 61310-3:2008

Seguridad de las maquinas. Indicacidn, marcado y accionamiento.
Parte 3: Requisitos para la ubicacién y funcionamiento de los
actuadores.

UNE-EN 614-1 :2006+A1:2009

Seguridad de las maquinas. Principios de disefio ergondmico. Parte
1: Terminologia y principios generales.

UNE-EN 61496-1:2014

Seguridad de las maquinas. Equipos de proteccidn electrosensibles.
Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 894-1:1997+A1 2009

Seguridad de la maquinaria. Requisitos ergondmicos para el disefio
de pantallas y actuadores de control. Parte 1: Principios generales
para las interacciones humanas con pantallas y actuadores de
control.

UNE-EN 981 :1997+A1:2008

Seguridad de maquinas - Sistema de sefales auditivas y visuales de
peligro e informacion.

UNE-EN ISO 11200:2014

Acustica - Ruido emitido por maquinaria y equipos - Directrices para
el uso de normas basicas para la determinacidn de los niveles de
presion sonora de emisién en un puesto de trabajo y en otras
posiciones especificadas

UNE-EN 1SO 12100:2012

Seguridad de la maquinaria - Principios generales de disefio -
Evaluacién de riesgos y reduccién de riesgos

UNE-EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia del entorno térmico. Métodos para la evaluacion de las
respuestas humanas al contacto con superficies. Parte 1: Superficies
calientes.




FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

UNE-EN ISO 13849-1:2016

Seguridad de las maquinas. Partes de los sistemas de control
relacionadas con la seguridad. Parte 1: Principios generales para el
disefio.

UNE-EN ISO 13850:2016

Seguridad de la maquinaria - Funcion de parada de emergencia -
Principios de disefio

UNE-EN ISO 13855:2011

Seguridad de las maquinas - Posicionamiento de las protecciones
con respecto a las velocidades de aproximacién de partes del cuerpo
humano

UNE-EN ISO 13857:2020

Seguridad de las maquinas - Distancias de seguridad para evitar que
los miembros superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro

UNE-EN ISO 14122-3:2017

Seguridad de las maquinas. Medios permanentes de acceso a las
maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de tijera y barandillas.

UNE-EN ISO 14738:2010

Seguridad de la maquinaria - Requisitos antropométricos para el
disefio de puestos de trabajo en maquinaria

UNE-EN ISO 4413:2011

Potencia de fluido hidraulico: reglas generales y requisitos de
seguridad para sistemas y sus componentes.

UNE-EN ISO 4414:2011

Energia de fluidos neumaticos: reglas generales y requisitos de
seguridad para sistemas y sus componentes.

UNE-EN ISO 4871:2010

Acustica - Declaracion y verificacion de valores de emisién sonora de
maquinaria y equipos

UNE-EN ISO 9614-1:2010

Acustica. Determinacién de los niveles de potencia sonora de
fuentes de ruido utilizando la intensidad del sonido. Parte 1:
Medicidn en puntos discretos.

3.- Normas de construccién y representacion en los planos mas importantes tomadas como
referencia para el disefio de la maquina:

UNE-EN 1037:1983

"DIBUJOS TECNICOS. METODO DE INDICACION DE TEXTURA
SUPERFICIAL EN LOS DIBUJOS”

"Preparacion de sustratos de acero antes de la aplicacién de pinturas
y productos asociados - Evaluacidn visual de la limpieza de la

ISO 8501-1 superficie - Parte 1: Grados de oxidacion y grados de preparacién de
sustratos de acero sin recubrimiento y sustratos de acero después de
la eliminacién total de los recubrimientos anterior”.

"Tolerancias generales - Parte 1: Tolerancias para dimensiones

IS0 2768-1 8 P

lineales y angulares sin especificaciones de tolerancia individuales".

UNE-EN ISO 13920:1997

"Soldadura - Tolerancias generales para construcciones soldadas -
Dimensiones de longitudes y angulos - Forma y posicién"

DIN 7168

"Tolerancias generales. Medidas de longitudes y angulos”.

UNE 112-037

“Revestimientos metalicos. Depdsitos electroliticos de cadmio sobre
hierro o acero”.

UNE 37-553-73

“Recubrimientos electroliticos de zinc y cadmio en piezas de rosca
métrica de perfil triangular ISO”.

UNE-EN 547-1:1997+A1:2009

“Tratamiento con 6xido negro de productos ferrosos — Requisitos y
pruebas”

DIN 50938-00

“Tratamiento con 6xido negro de productos ferrosos — Requisitos y
pruebas”

UNE 38-010

“Anodizacion del aluminio y sus aleaciones”.

4.- En cuanto a los materiales, se cumple la normativa UNE-EN, y para el disefio se toma
como referencia las normas UNE, ISO y DIN.
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Annex 3 - Pla d’autocontrol per assegurar la qualitat.

Para asegurar la calidad de cada intervencién de mantenimiento preventivo en los tornos
TALGO, nuestros Técnicos utilizan como documentacion de autocontrol las mismas tablas de
operaciones con formato “check list” que aparecen en nuestro manual de mantenimiento, que
se adjunta como anexo en el “Plec de Prescripcions Técniques Particulars”.

Concretamente:

e En el caso de las intervenciones de mantenimiento semestrales (R3), el plan de
autocontrol empleado son las tablas tipo “check list” que se incluyen en el apartado
1.2.1.2 del manual de Mantenimiento (paginas 33 a 38 del “Plec de Prescripcions
Técniques Particulars”).

e En el caso de las intervenciones de mantenimiento anuales (R4), el plan de
autocontrol empleado son las tablas tipo “check list” que se incluyen en el apartado
1.2.1.3 del manual de Mantenimiento (paginas 39 a 47 del “Plec de Prescripcions
Técniques Particulars”).

A continuacion, se adjuntan los respectivos check list.
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Annex 4 - Pla d’actuacié mediambiental.

1.- Introduccion

El objetivo de este Plan es describir las caracteristicas técnicas y funcionales de Talgo,
consciente de la relevancia del respeto al medio ambiente y proteccion del entorno en el
desarrollo integro de sus actividades y productos, se compromete a minimizar los impactos y
prevenir la contaminacién que pudieran producirse, estableciendo un marco de mejora continua.
Para ello dispone de un Sistema de Gestion Ambiental, segin la norma UNE EN ISO
14001:2015, definido, implantado y certificado para todas sus actividades de disefo, fabricacion
y mantenimiento.

El respeto al Medio Ambiente es el compromiso clave en el desarrollo de la actividad de la
compania. Este compromiso se refleja en nuestra politica de Medio Ambiente a través de una
serie de principios de actuacion, estructurados en torno a la proteccion del entorno y la
prevencion y mitigacion de los efectos potenciales adversos.

Como primer paso en la planificacién del desarrollo del Sistema de Gestion Ambiental, Talgo
distingue entre aspectos ambientales asociados a las actividades de servicio y los aspectos
relacionados con las operaciones de diseno y fabricacion. Los aspectos ambientales genéricos
a contemplar, tanto en la fase de disefio y fabricacion, como en la fase de servicio, son: consumo
de energia, emisiones atmosféricas, generacion de residuos, uso de recursos naturales,
generacion de residuos en fabrica, vertidos contaminantes de aguas, contaminacion de suelo y
aguas, peligrosidad de materiales usados, almacenamiento de productos peligrosos, ruido
generado.

Talgo, en cumplimiento con su Politica de Medio Ambiente y consciente de la importancia del
respeto y consecucion de las normativas de aplicacion, recopila y mantiene actualizada la
legislacion, normativa y compromisos relevantes aplicables a todos los aspectos ambientales de
sus actividades.

Por todo ello, todo el proyecto estara concebido dentro del marco de la legislacion y normativa
vigente de aplicacion, siempre con los principios basicos y con la clara directriz de mantener un
uso racional de los recursos naturales, disefar un producto respetuoso con el medio ambiente,
potenciar la minimizacion, reutilizacion y reciclado de los residuos, reducir la peligrosidad de los
mismos, incrementar el uso de materiales inocuos, asi como no afectar o hacerlo en la minima
expresion al entorno.

2.- Control del plan de actuaciéon medioambiental

Este Plan de actuacion medioambiental sera valido a lo largo de todo el proyecto, hasta la
finalizacion del mismo.

Los documentos a los que se hace referencia en este Plan seran revisados en el caso de que
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se produzcan modificaciones significativas en el producto, el proyecto o el contrato que
repercutan en las actividades y procedimientos de control de medio ambiente establecidos.

3.- Aspectos Ambientales
3.1.- Identificacion de aspectos medioambientales

Como primer paso en la planificacién del desarrollo del Sistema de Gestion medioambiental,
Talgo distingue entre aspectos ambientales asociados a las actividades de servicio y los
aspectos relacionados con las operaciones de disefo, fabricaciéon y mantenimiento.

En el caso de modificaciones sustanciales de los requisitos legales u otros requisitos, también
se llevara a cabo una actualizacion del registro asociado. La periodicidad para la revision es
anual.

Los aspectos ambientales genéricos a contemplar son: consumo de energia eléctrica, emisiones
atmosféricas, generaciéon de residuos, uso de recursos naturales, generacién de residuos,
vertidos contaminantes de aguas, contaminacion de suelo y aguas, peligrosidad de materiales
usados, almacenamiento de productos peligrosos, ruido...

La identificacién se realiza mediante un examen de las instalaciones, procesos u operaciones.
Se consideraran las condiciones de operacién normales, anormales (condiciones de parada y
arranque, mantenimiento de maquinas o instalaciones, etc.), y potenciales situaciones de
emergencia que puedan producirse.

Para cada aspecto se especifica: Situacion (normal, anormal, emergencia); Categoria aspecto:
residuo, vertido, derrame, incidente, ruido, emisiéon atmosférica, uso de recursos...; Aspecto
ambiental especifico; Impacto que ocasionaria: contaminacion del suelo, contaminacion del
agua, depdsito en vertedero...

Igualmente se identifican los aspectos indirectos que, si bien Talgo no tiene influencia directa en
su impacto, estan asociados a las actividades que desarrolla trabajando desde el punto de vista
de Ciclo de Vida.

3.2.- Cuantificacion de aspectos medioambientales

Con objeto de alcanzar una idea de la magnitud de determinados aspectos medioambientales,
una vez identificados todos, Talgo procedera a la cuantificacién de los mismos para poder valorar
su significatividad.

Siempre que un aspecto sea causado por varias situaciones, actividades o servicios y no se
pueda cuantificar por separado, se identificara mencionando todos los focos u operaciones que
lo generen.
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3.3.- Evaluacion de aspectos medioambientales

Con el fin de valorar la importancia de los aspectos identificados y para contrastar el impacto y
la necesidad de actuar en unos frente a otros, Talgo ha determinado una serie de criterios
objetivos. Esta evaluacion de aspectos ambientales se repite cada vez que exista un cambio de
proceso, producto o actividad relacionada y, en todo caso, con una periodicidad anual. A partir
de esta evaluacion se esta en disposicion de determinar qué aspectos se consideran o no
significativos con objeto de trabajar activamente sobre ellos para controlarlos y minimizarlos en
la medida de lo posible, cuantitativamente o cualitativamente.

Los criterios seleccionados responden a los indices de gravedad, peligrosidad o toxicidad, la
magnitud o acercamiento a limites fijados y conocidos, relaciéon e impacto con el medio aceptor,
frecuencia y probabilidad de suceso, para los aspectos recogidos en las categorias de: residuos,
consumos, emisiones atmosféricas, ruidos y vertidos.

Si se desconociese el valor de algun criterio por falta de mediciones, registros o valores analiticos
se tomara el valor mas desfavorable hasta que se disponga de mas informacion.

4.- Requisitos medioambientales en el disefio

Para cada proyecto que implica el disefio de un nuevo equipo se disefa ad hoc un Plan propio
de requisitos medioambientales, en el cual, se establecen los requisitos medioambientales que
se han de aplicar en el disefio de ese equipo en concreto, teniendo a su vez en cuenta cada una
de las areas del disefio. Los requisitos establecidos pasan por aspectos ambientales tales como
el ruido emitido, emisiones atmosféricas, vertidos liquidos, eficiencia energética, etc.

Para asegurar el maximo respeto hacia el medio ambiente TALGO pone en marcha buenas
practicas medioambientales, durante la fase de disefio y desarrollo del equipo. Estas directrices
estan basadas en los siguientes principios:

e Identificacion de componentes

e Disefio para la reutilizacion

e Uso de materiales reciclados

e Accesibilidad de componentes

e Facilidad en las técnicas de ensamblaje

e Tiempos cortos de montaje/desmontaje

e Analisis tecnologias de unién

En el disefio se seleccionan y suministran los materiales, de acuerdo con los requisitos
funcionales, técnicos y reglamentarios, asi como teniendo en cuenta su reciclabilidad,
recuperabilidad y su menor repercusién sobre el medio ambiente.

Dentro de los requisitos ambientales exigidos a los equipos se recalcan las acciones dirigidas a
procurar un bajo consumo energético, bajo nivel de ruido y uso de materiales no dafiinos para
el medio ambiente.
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Durante la fase del disefio del equipo, a la hora de elegir los materiales, se tiene en cuenta el
Reglamento (CE) n°® 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)
n°® 1907/2006 (CLP); el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de
las sustancias y preparados quimicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Quimicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) n°® 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisién asi
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
y 2000/21/CE de la Comisién; asi como la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos (ROSH), transpuesta por el Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos.

4.1.- Pintura exterior e interior

Las pinturas, imprimaciones y masillas que se utilicen seran lo mas respetuosas posibles con el
medioambiente. Los materiales para el proceso seran elegidos cuidadosamente para que el
contenido en compuestos organicos volatiles sea o menor posible, de altos solidos y, siempre
que sea posible, se utilizaran sistemas al agua.

4.2.- Diseino ecologico y sostenible

Se toman medidas desde las fases iniciales de disefio del equipo, y a lo largo de todo el ciclo de
vida del mismo. Estas medidas estan orientadas a reducir la repercusion en el medioambiente y
la cantidad de residuos generados.

El orden de prioridades, considerando los principios de la economia circular, es:

1. Reducir: Se promueve el disefio ecolégico de forma que se integran los aspectos
ambientales en el diseno del producto con el objetivo de mejorar el desempefio ambiental
del producto a lo largo de su ciclo de vida. Ademas, se tendran en cuenta acciones como:
minimizar el peso de la pieza, asi como utilizar, siempre que sea posible, materiales
reciclados o de origen natural.

2. Reudtilizar: identificar alternativas de reutilizacion para una pieza de manera que se evite
la nueva fabricacion de una nueva y la generacién del residuo.

3. Reciclar: los productos y materiales se disefiaran de tal manera que su produccidn y uso
reduzcan la generaciéon de desechos y garanticen que los desechos producidos después
del uso se puedan reciclar o eliminar de manera ambientalmente correcta. Las materias
primas de partida permiten fabricar de nuevo material virgen, material reciclado con las
mismas/inferiores propiedades al material virgen materiales reciclados para aplicaciones
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secundarias respecto al material de partida recuperacion o reciclaje energético.

5.- Requisitos legales y normativa de aplicacion.
5.1.- Identificacion de requisitos legales

Patentes Talgo, S.L.U., en cumplimiento con su Politica de Medioambiente y consciente de la
importancia del respeto y consecucion de las normativas de aplicacion, recopila y mantiene
actualizada la legislacion, normativa y compromisos relevantes aplicables a todos los aspectos
ambientales de las actividades de disefio, fabricaciéon y mantenimiento mediante la revision de
los Boletines Oficiales publicados, asi como textos y contratos de referencia. Igualmente se
cuenta con los servicios de actualizacion de una empresa especializada en la materia. Esta
recopilaciéon se realiza en todos su ambitos, bien sea europea, estatal, autonémica o municipal.

Talgo se ajusta estrictamente a las leyes y normas que le son de aplicacion. El objetivo de
identificar los requisitos legales es tenerlos en cuenta en la planificacion de las actividades que
se vean afectadas y no incurrir en una posible falta. Asi pues, se cuenta con todos los permisos,
autorizaciones, homologaciones, etc. necesarios para el desarrollo de los trabajos, tanto la
produccion de los residuos como cualquier otro requerido.

El departamento de Medioambiente de Talgo pone a disposicidon de cualquier trabajador y
persona interesada los textos integros de la normativa vigente.

5.2.- Evaluacién de requisitos legales

Patentes Talgo, S.L.U. revisa y evalua el cumplimiento de los requerimientos que le son de
aplicacion cerciorandose de su acatamiento en los plazos previstos y mantenimiento asi al dia
todas las autorizaciones y permisos imprescindibles para el correcto desarrollo de su actividad.
En el caso de deteccion de un incumplimiento legal, inmediatamente se tomaran las acciones
correctivas precisas para solventar la situacion en la mayor brevedad posible.

6.- Competencia, formacion y toma de conciencia.

Todas las funciones relacionadas con el medio ambiente que requieran unos conocimientos
especificos y que puedan derivar en impactos ambientales, seran identificadas y documentadas
de acuerdo con los correspondientes procedimientos de formacion, y perfiles de puesto y
profesionales que desarrolla y mantiene el departamento de Recursos Humanos.

A la totalidad de los puestos de la compaiia se les exige el conocimiento de las directrices
recogidas en la Politica Ambiental de Talgo, normativa y documentacién relacionada con el
Sistema de Gestion Ambiental, sea cual sea la funcion a desarrollar, para que en ningun caso la
ignorancia o desconocimiento de esta informacioén pueda suponer un dafio ambiental.
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El departamento de Medio Ambiente de Talgo garantiza la suficiente cualificaciéon del personal
involucrado, tanto de plantilla, como ETT, personal de practicas, incluso subcontratas que
colaboren con la compafiia; y se encarga de que todas las personas sean conscientes de la
politica ambiental, asi como de los aspectos ambientales que se podrian ver afectados por su
trabajo, a través de comunicacion de requerimientos, formacion y campafas de sensibilizacion
ambiental.

Talgo tiene definido un documento que recoge una serie de buenas practicas ambientales para
cumplir en todo caso y respetar el entorno. Esta informacion, ademas de encontrarse a
disposicion de cualquier trabajador y persona interesada, se entrega junto con la Politica de
Medio Ambiente y los Anexos de Plan de Emergencia del centro correspondiente en las primeras
horas de incorporacion a la compania antes de comenzar el desarrollo del trabajo.

En cada centro se cuenta con un Responsable de Medio Ambiente capacitado para velar por el
cumplimiento de los procedimientos y disposiciones que sean de aplicacion a las operaciones
alli realizadas. De ellos dependen operacionalmente los técnicos de medio ambiente. Desde la
parte corporativa del departamento situado las oficinas centrales se marcan las directrices,
coordinan las actividades generales y se da todo el soporte y apoyo necesario para una correcta
y ordenada consecucioén de los objetivos en la fabricacién y mantenimiento.

7.- Comunicacion.
7.1.- Comunicaciones internas y externas

El departamento de Medioambiente gestiona todas las comunicaciones internas y externas
relativas a las cuestiones ambientales. En el caso de nuevas incorporaciones a la plantilla se les
proporciona la informacion sobre los aspectos ambientales relacionados con las funciones del
puesto que vayan a desempefiar.

7.2.- Comunicacion a contratas

Talgo se responsabiliza de ejercer un control y de transmitir la informacion necesaria a todos los
operarios y empresas subcontratadas que realizan trabajos para su organizacién, bien sea
desarrollo de productos, prestacion de servicios o actividades propias de fabricacion vy
mantenimiento, y que de alguna manera se asocian a una influencia sobre aspectos ambientales
identificados o requerimientos a considerar, de manera que se prevengan incumplimientos
legales y potenciales accidentes e incidentes ambientales.

Através de la evaluacioén de los requerimientos legales, Talgo se asegurara de que las empresas
subcontratadas dispongan y mantengan las autorizaciones, homologaciones y acreditaciones
precisas para el desarrollo de la actividad solicitada.

Talgo garantiza que en el caso de contratacién de servicios, la empresa contratada bajo su
control asumira las obligaciones y cumplira los requisitos en materia ambiental y seguira las
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pautas de actuacion existentes en las instalaciones, en las actividades de que se realicen.

8.- Control operacional

Talgo dispone de varios procedimientos implantados que sirven para ejercer un control
operacional sobre todas actividades. Dentro de los requisitos de actuacion ambiental relativos al
cumplimiento de requisitos de caracter legal y a la prevencién de la contaminacion, Talgo
dispone de una serie de procedimientos, instrucciones de trabajo y registros que propician el
control de los aspectos asociados.

En relacion con el control de residuos peligrosos y no peligrosos, se garantiza su correcta
segregacion, recogida y almacenamiento de acuerdo con la legislacion vigente.

El envasado y almacenamiento se hace de forma que se evite generacion de calor, explosiones,
igniciones, formacioén de sustancias toxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o
dificulte su gestion.

El almacenamiento de materiales y residuos peligrosos se lleva a cabo en lugares que cumplen
una serie de requerimientos de seguridad exigidos para evitar cualquier contaminacion al suelo
0 agua que pudiera producirse.

Todos los residuos generados se gestionan de forma adecuada de acuerdo la legislacion
vigente. Talgo mantiene contratos con una serie de gestores autorizados que posibilitan la
reutilizacion, el reciclado, o la destruccion de estos residuos garantizando siempre el
cumplimiento de la normativa y la evitacion de cualquier impacto ambiental no controlado.

Los técnicos de medio ambiente mantienen actualizada toda la documentacién asociada a la
gestién de los residuos. En ningun caso se realizan vertidos contaminantes a la red de
saneamiento. Talgo garantiza que todos los trabajadores y empresas que prestan servicios en
sus instalaciones son conocedores de la importancia de no introducir nada en el sistema de
saneamiento y no acumular productos peligrosos en zonas no sefalizadas.

Con objeto de respetar los niveles maximos de ruidos permitidos por las reglamentaciones
locales vigentes, se garantiza el correcto mantenimiento de los equipos y maquinarias
empleadas en las actividades de Talgo, asi como el cumplimiento de las inspecciones técnicas
requeridas, mediante la planificaciéon de las operaciones de mantenimiento de instalaciones.

Talgo controla la calidad de las emisiones atmosféricas en las operaciones susceptibles de
producir contaminacion.
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9.- Preparacion y respuestas ante emergencias

Patentes Talgo, S.L.U. dispone de las medidas necesarias para prevenir accidentes o incidentes
con repercusion medioambiental.

Talgo cuenta con Planes de Emergencia Medioambiental en cada centro donde desarrollan las
actividades de fabricacién y mantenimiento de manera que cualquier situacién de riesgo puede
ser controlada. No obstante, se dispone de todos los medios necesarios para prevenir y evitar
incidentes y accidentes ambientales. Como politica de prevencioén, todos los almacenamientos
temporales de liquidos peligrosos y residuos se disponen sobre bandejas y otros medios de
contencion. Igualmente, en todos los talleres hay una variedad de material absorbente a
disposicién de todos los operarios para que se utilice siempre que sea necesario.

La difusién y conocimiento del contenido de los Planes de Emergencia Ambiental por parte del
personal afectado, asegurara la respuesta apropiada a estas situaciones.

Los accidentes e incidentes que se produzcan quedaran identificados en el registro de
accidentes e incidentes ambientales, identificando en él las causas, evaluacion del impacto, y
actuaciones precisas.
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Annex 5 - Acreditacid i evidéncies conforme disposa de servei d’assisténcia técnica.

Patentes Talgo S.L.U. tiene en su centro de Las Matas Il 222 Ingenieros, 67 Ingenieros
Disefiadores y 220 Técnicos mecanicos/eléctricos/electrénicos en el taller, ademas del
personal de Servicios Generales (Compras, Logistica, etc.).

Una singularidad del Taller de Las Matas Il es la polivalencia de los puestos de trabajo tanto en
Ingenieria como en Fabricacion y Mantenimiento, de tal forma que dependiendo de la carga de
trabajo en cada proyecto se asignan los recursos necesarios para llevar a buen fin los
proyectos.

El personal especifico que trabaja en el Disefio, Fabricacion y el Servicio de Mantenimiento y
Asistencia Técnica para el Departamento de Equipos de Mantenimiento es el siguiente:

Ingenieria (Disefno, Fabricacién y Mantenimiento)
6 Ingenieros Mecanicos

4 Ingenieros Eléctricos — Electronicos

4 Ingenieros Software

Fabricacién y Mantenimiento
1 Jefe Eléctrico Fabricacion

4 Técnicos eléctricos de Fabricacion
1 Jefe Mecanico Fabricacion

6 Técnicos mecanicos de Fabricacion

Asistencia Técnica — Las Matas Il (Madrid)
1 Jefe de Asistencia Técnica
8 Técnicos de Asistencia Técnica y Puesta en Servicio

Asistencia Técnica — San Andrés Condal (Barcelona)
2 Técnicos de Asistencia Técnica y Puesta en Servicio

Los técnicos del departamento de Asistencia Técnica estan dedicados al 100 % al servicio
postventa, contando ademas con los recursos del departamento de Fabricacion que también
realizan servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(en endavant FGC) és una empresa publica de la
Generalitat de Catalunya, dedicada al transport
de viatgers per ferrocarril i a la gestioé d’activitats
de turisme i muntanya, de les que destaquen la
gestié d’estacions d’esqui.

La seva actuacié ha d’emmarcar-se amb una
clara voluntat de servei public, per aquest
motiu, és essencial dotar la contractacié de
I’empresa d’elements que afavoreixin la integra-
ci6 d’aspectes socials, étics i ambientals.

L’actual Llei de Contractes del Sector Public (Llei
9/2017), recull en el seu Preambul quins soén els
principis que han inspirat la redaccié i aprovacié
d’aquesta llei, identificant com a un dels objec-
tius essencials, obtenir contractacions amb una
millor relacié qualitat-preu.

En aquesta linia, s’estableix “l'obligacié dels
organs de contractacié de vetllar perque el
disseny dels criteris d’adjudicacié perme-
ti obtenir obres, subministraments i serveis
de gran qualitat, concretament mitjancant la
inclusio d’aspectes qualitatius, mediambien-
tals, socials i innovadors, vinculats a I’objecte
del contracte”.

FGC ha adoptat com a principi general, rep-
te i obligacié en la seva contractacio, integrar
aquests aspectes, esdevenint un model de
contractacié socialment responsable, tant en
aspectes socials, ambientals, étics, aixi com re-
lacionats amb la perspectiva de géenere.

En el marc de I’Estrategia 10/30, un dels quatre
eixos estratégics incorporats de forma transver-
sal a tots els ambits de 'empresa son la soste-
nibilitat i les persones. Aixi, FGC aposta per un
model d’empresa en el qual la Responsabilitat
Social esdevé un element essencial, incorpo-
rant-lo com un dels set ambits de ’Agenda Es-
trategica 10/30 d’FGC.

Com a element vertebrador en aquesta estra-
tegia d’empresa, s’ha contemplat la compra
socialment responsable com a pilar basic, amb
la voluntat de que FGC pugui convertir-se en
referent en el sector public catala, per la seva
capacitat d’influir en el seu entorn a través de
la contractacié publica fomentant mesures de
respecte al Medi Ambient, d’inclusié social,
de millora de la qualitat del treball, d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, de lluita
contra la corrupcié i de promocié del comerg
just i de proximitat.

Aixo implica que el disseny de les licitacions no
només s’enfoqui en adquirir un producte, servei
o obra sind que també tingui en compte molts
altres aspectes relacionats amb el contracte que
tindran afectacions en la nostra societat

En aquesta linia d’actuacié, s’ha elaborat el pre-
sent codi de Contractacié Socialment Respon-
sable, el qual recull les condicions minimes que
s’hauran d’aplicar en tots els procediments de
contractacié de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

Aquest codi es publicara al Perfil de Contractant
d’FGC, inserit a la Plataforma de Contractacio
de la Generalitat de Catalunya, esdevenint un
conjunt de condicions a aplicar en els seus pro-
cediments de contractacio.
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Aquest codi s’ha elaborat tenint en compte el marc de referencia normatiu general que es detalla a
continuacio:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Instruccié 1-2019, de 6 de juny, de la Direccié General de Contractacié Publica del Departament
de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda, sobre la incorporacié de la clausula ética als plecs de
clausules administratives que regeixin les contractacions dels departaments de I’Administracic de
la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Public.

Directriu 1/2019, de 19 de juny de 2019, de la Direccié General de Contractacié Publica, per la
qual es fixen criteris per a I'aplicacié de les clausules de millores laborals i salarials com a criteri de
valoraci6 en determinats contractes.

Guia per a la incorporacié de la perspectiva de génere en els contractes publics, aprovada per
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de setembre de 2018.

codi per a una contractacié socialment responsable en I'ambit de I’Administracié de la Generalitat
de Catalunya i el Sector Public que en depén, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 20 de juny de 2017.
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CRITERI
D’APLICABILITAT

Com a criteri general d’aplicacid, s’estableix I'obligacié d’incorporar condicions socialment res-
ponsables a tota la contractacié de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sotmesa a licitacio.

L'objecte i finalitats de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya permeten que les seves con-
tractacions puguin ser susceptibles de contenir condicions d’aquest tipus (atenent al seu objecte i
sempre d’acord amb les condicions que preveu la normativa de contractacié publica), afavorint una
millora en la qualitat de les condicions en les que contracta aquesta empresa.

En aquest sentit, essent aquest el criteri d’actuacié general, en el cas de que es consideri que
una contractacié no és susceptible d’incorporar aquestes condicions, sera necessari motivar-ho i
justificar-ho adequadament en la documentacié necessaria prévia que ha de constar a I'expedient
de contractacié.

En tot cas, la incorporacié d’aquestes condicions es fara respectant els principis que han de regir la
contractacié dels Estats de la Unié Europea, els quals estan incorporats a la Llei de Contractes del
Sector Public i que es resumeixen en:

m Concurréncia m Transparéncia m Llibertat d'accés
= No discriminacio m Publicitat m Igualtat de tracte

Les condicions socialment responsables estaran vinculades amb I’objecte del contracte i es fixaran
atenent al principi de proporcionalitat entre la finalitat/objectiu a assolir, I’'objecte del contracte i la
resta de condicions essencials d’aquella contractacio.
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Les condicions socialment responsables previstes en aquest codi seran d’aplicacié en els pro-
cessos de contractacié sotmesos a licitacié (contemplant tota la tipologia de procediments, inclo-
so0s, els negociats sense publicitat), que siguin susceptibles d’incorporar aquestes condicions i en
els ambits d’actuacié que es detallen a continuacio.

Se seleccionaran les condicions més adequades per a cada contracte tenint en compte la natura-
lesa i finalitat de I'objecte.

Condicions socialment responsables:

- condicions socials laborals

- condicions relatives a la igualtat de génere

- condicions d’afavoriment de I'accés de les pimes a la contractacié publica
Condicions ambientalment responsables
Condicions relacionades amb les conductes éticament responsables

Aquestes condicions es podran incorporar en la contractacié que sigui susceptible com a:

Criteris de selecci6 (condicions de solvencia)
Criteris d’adjudicacio

Condicions especials d’execucio

Condicions técniques obligatories

CONDICIONS SOCIALMENT
RESPONSABLES

FGC, com a empresa publica de la Generalitat, pren consciencia de la necessitat d’impulsar un mo-
del de contractacioé que incorpori, com a garantia de qualitat, la inclusié de condicions socialment
responsables.

Larticle 28 de la LCSP, estableix que “les entitats del sector public valoraran la incorporacid de con-
sideracions socials, mediambientals i d’innovacid, aixi com promouran la participacié de la pime (..)”

Aquest objectiu va més enlla del compliment estricte de la llei, posicionant a FGC com a capdavan-
tera en la materia.

En tots els procediments de licitacié gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

s’inclouran condicions que afavoreixin la qualitat social de la contractacio, sempre en el marc del

que estableix la LCSP.

Es contemplen, com a ambits que poden incidir en aquesta qualitat social els seguents:
Condicions socials aplicables al contracte

Condicions que afavoreixin el respecte a la perspectiva de génere en els contractes
Condicions que dotin a la contractacio d’uns principis étics
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Aquestes condicions es podran fixar:

m Com a criteri de solvéncia tecnica/professional dels licitadors
m Com a criteri d’adjudicacié
m Com a condicio especial d’execuciod

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions socials que siguin
adients, en relacio a I'objecte del contracte.

Només s’admetra, com excepcionalitat, la no inclusié de condicions socialment responsables en
aquells expedients de licitacié en els que, de forma motivada, el responsable del contracte justifiqui,
en la documentacié inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella contractacié.

Es tindran en especial consideracié la incorporacié de condicions relatives a:

m Etica en la contractaci6 publica

= Mesures en matéria d’igualtat de génere

m Condicions d’accessibilitat/disseny universal (inclusiu)

m Afavoriment de la contractacié de personal en situacié de risc d’exclusié social

= Mesures que permetin I'accés de les pimes a la contractacié (Guia de bones practiques per al
foment de I'accés de les PIME a la Contractacié del sector public de Catalunya)

m Reserva de contractes (o lots) a CET/empreses d’insercié

m Condicions relacionades amb millores laborals (conciliacié/horaris, etc.)

m Obligacions especifiques per als subcontractistes, en matéria de contractacié socialment responsable

Es podran incorporar com annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els proce-
diments de licitacié d’FGC.

Condicions aplicables al personal d’FGC que participi en la contractacié

Tot el personal que participi directament o indirectament en la contractacio, sotmetra la seva ac-
tuacié al codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica, aprovat per Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya d’1 d juliol de 2014 i actualitzat per I’Acord de govern de
9 de maig de 2017.
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4.2. CONDICIONS AMBIENTALMENT
RESPONSABLES

En tots els procediments de licitacié gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat, s’inclouran condi-
cions que afavoreixin la qualitat ambiental de la contractacio.

Aquestes condicions es podran fixar:

m com a criteri de solveéncia tecnica/professional dels licitadors
m com a criteri d’adjudicacié
m com a condicid especial d’execucio

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions ambientals que siguin
adients, en relacio a I'objecte del contracte.

Només s’admetra, com excepcionalitat, la no inclusié de condicions ambientalment responsables
en aquells expedients de licitacié en els que, de forma motivada, el responsable del contracte
justifiqui, en la documentacid inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella
contractacio.

Es podran incorporar com Annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els
procediments de licitacié d’FGC.
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VIGENCIA

Aquest codi va ser aprovat pel Comite
de Direccio de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya el 20 de gener
del 2020, amb una vigencia indefinida
o bé fins a la seva derogacio o bé la
seva substitucio per un nou codi.
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FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat

de Catalunya NGm. Expedient: CONTR/2023/862

ACTA DE NEGOCIACIO

Acta nim. NS23/24

Nom contracte: Servei de manteniment integral (preventiu i correctiu) del parc de torns de rodes
del Centre Operatiu de Martorell (COM) (T330 i T329) i del torn de rodes del Centre Operatiu de
Rubi (COR) (T328) propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Nom licitador: PATENTES TALGO SLU

COMPAREIXEN

Per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), compareix Francesc Lucas i
Ridaura, actuant en la seva condici6 de Responsable de Manteniment d’Equipaments i
Maquinaria dels Tallers de Material Mobil.

Per part del licitador, compareix Ana Lucena Tarodo i Jesus Aranda Bayona, actuant en nom i
representacié de 'empresa PATENTES TALGO SLU , respectivament en les seves condicions
de Directora Comercial IBAM i Director Equips de Manteniment.

PREVI

l.- FGC ha iniciat la tramitacié de I'expedient de contractacié per I'adjudicacié del contracte
CONTR/2023/862, a través del procediment negociat sense publicitat previst a 'article 168 a) 2n
suposit LCSP.

Il.- El licitador PATENTES TALGO SLU, ha estat convidat a participar en el procediment de
contractacio indicat.

lll.- Les parts es reuneixen en aquesta sessio per procedir a negociar les condicions previstes en
la licitacio i, en concret, les que es detallen a continuacid; i que es troben dins del document
Annex 4-Criteris d’adjudicacié i condicions/criteris sobre els quals versara la negociacié, del plec
de condicions administratives particulars (pagina 42).

La condicid/criteri sobre el qual versara la negociacié sera el que es relaciona a continuacio:

- Proposta de reduccié6 de termini de lliurament de la documentacié d’intervencié de
preventiu i correctiu, en dies, establert en un maxim de 7 dies laborables, segons
el punt 7 del Plec de Prescripcions Técniques.

D’acord amb l'anterior, s'estén la present acta en la que es recull el resultat dels acords i
negociacions que s’han dut a terme.

RESUM DE LA SESSIO

Primer.- Resum i aspectes rellevants de la negociacio.

Amb 'empresa PATENTES TALGO SLU, es negocia la possibilitat de:
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- Reduccié de termini de lliurament de la documentacié d’intervencié de preventiu i
correctiu, en dies, establert en un maxim de 7 dies laborables, segons el punt 7 del
Plec de Prescripcions Técniques.

Segon.- Acords

PATENTES TALGO SLU, ha analitzat aquesta proposta, i manifesta que:

Es possible realitzar una reduccié del termini de lliurament de la documentacié d’intervencié de
preventiu i correctiu, en dies, establert en un maxim de 7 dies laborables, segons el punt 7 del
Plec de Prescripcions Tecniques del contracte en 2 dies, conseqlientment es millora aquesta
caracteristica i s’ofereix un termini d’execucié del contracte en 5 dies.

I, en prova de conformitat, signen les parts per mitjans electronics.

Signatura electronica FGC Signatura electronica
PATENTES TALGO SLU

VIDsigner code: 567DEC34D2E8B45E6B... —

C_d:_' -20/03/202410:59:09
v Firmado ARANDA Firmado

LUCENA digitalmente por digitalmente por

BAYONA ARANDA BAYONA
TARODO ANA ,K‘,f_”ﬂ;f&[ﬁ JESUS - o628
Francesc Lucas Ridaura - DN/ -2771-(... i - 654 M Fecha: 2024031 JESUS - Fecha: 2024.03.19.
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