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1. DADES GENERALS - ADMINISTRATIVES  

 

1.1. Titular. 

Titular:   ICS – CAP Tarragonès 

Adreça:    C/ Doctor Mallafrè, 4 

Població:    43007 Tarragona 

CIF:   Q5855029D 

   

1.2. Autor de l’estudi 

Nom:   QS Enginyeria i Associats, slp  

Adreça:    C/ Catalunya, 10-14 local A – Les Forques 

Població:    17740 - Vilafant 

Telèfon:    972548856 

 

1.3. Situació de la instal·lació. 

Adreça:    Carrer Arquitecte Ubach 9B 

Població:    43840 Salou 

 

  



 

  

2. MEMÒRIA  

2.1. Objecte de l’estudi  

L’objecte d’aquest estudi és el de donar definició bàsica i estimació del cost per la substitució del 

grup de pressió de la instal·lació de fontaneria, del CAP de Salou. 

2.2. Normativa d’aplicació 

Les instal·lacions es dissenyaran i calcularan, executaran, mantindran i utilitzaran de manera que es 

compleixin les exigències de seguretat en cas d’incendi que estableix el CTE-DB HS 4 i qualsevol altra 

reglamentació o normativa que pugui esser d’aplicació a la instal·lació. 

2.3. Antecedents 

El CAP de Salou disposa d’un grup de pressió de la instal·lació de fontaneria que dona un 

funcionament poc eficient i que dona problemes a la instal·lació de fluxors que fa que aquests 

tinguin massa pressió i com a conseqüència quan hi ha una descàrrega aquests esquitxen fora de 

les tasses dels wc’s. Actualment hi ha un variador de freqüència que ha d’actuar sobre aquest grup 

de pressió i no ho fa correctament. El grup de pressió actual es composa de 3 bombes 

independents.  

2.4. Descripció de la instal·lació proposada 

Es preveu la instal·lació d’un grup de pressió per la xarxa de fontaneria, tant per la xarxa de fluxors 

com pel consum d’aigua per consum, amb els següents criteris: 

 

- Cabal: 30 m³/h 
- Altura: 45 m 
- Núm. de bombes: 3 unitats 
- Dipòsit hidropneumàtic de 100L 
- Variador de freqüència 
- Quadre elèctric de força i control 

 

El grup de pressió disposarà d’un col·lector comú tant en la impulsió com a l’aspiració d’acer negre 

DN100 amb entrades per cada una de les bombes i una sortida. El circuit de fluxors es deixarà 

amb possibilitat de poder treballar sense grup de pressió i amb connexió directe de xarxa. 

2.5. Treballs a realitzar 

El treballs que s’han d’executar consistiran en: 

- Desballestament grup de pressió existent 

- Instal·lació nou grup, posada en funcionament i proves 

- Connexió línia AF provinent del dipòsit existent 

- Posada en funcionament i proves del grup de pressió 

- Execució d’alimentació elèctrica i adequació del quadre elèctric 

- Acabats i instal·lació de vàlvula per poder independitzar el circuit de fluxors del GP 



 

  

En tots els treballs a realitzar, cal considerar que s’executaran amb els serveis en 

funcionament, pel que es prendran totes les mesures necessàries perquè l’afectació al 

normal funcionament de l’activitat sigui el mínim, i aquestes estaran incloses en l’oferta. 

Tos el treballs inclouran: 

- Els transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues, trasllats, la mà d'obra 

de muntatge, reglatges, posada en marxa i proves de servei i posada en marxa segons 

CTE DB HS4 i normatives UNE, control de qualitat i DF 

- Senyalització i identificació dels elements de la instal·lació 

- Confecció i aplicació del pla de seguretat i salut 

- Tots els mitjans de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals necessaris 

- La gestió de residus 

- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. 

- Totes les actuacions i mesures necessàries per minimitzar l’afectació als usuaris.   

- Treballs de replanteig, re càlcul i confecció de plànols d'obra i as-built. 

- Legalització de la instal·lació en cas de ser necessari 

 

Els treballs es realitzarien de forma coordinada amb la direcció del centre, la direcció del serveis 

generals i de manteniment del CAP per tenir la mínima afectació a l’activitat. 



 

  

3. PRESSUPOST ESTIMATIU   

 



GRUP DE PRESSIÓ CAP DE SALOU

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

00 General

PARTIDAGEN u Consideracions generals per totes les partides. 0,00

En totes les partides estarà inclosa:
- La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i
altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb
el vist i plau de la DF.
- La part proporcional de:

transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i tra-
ginaments, 

mitjans de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals.
gestió de residus segons normativa vigent
mitjans auxiliars

- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons regla-
mentació d'aplicació i instruccions de la DF
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built
- Eliminació de restes, netejes parcial i final, i la retirada de runes  amb la
corresponent gestió de residus. Inclòs contenidors per acumulació de runa i
el seu transport.
- Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. .
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a
la legalització de la instal·lació si és requereix.
- Tots els elements a instal·lar seran mín. PN16
-  La protecció de conductes, i canonades mitjançant taps, tapes, etc.. per
evitar l'entrada de bruticia en el procès d'execució.

Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les solda-
dures necessàries, suportació, accessoris, estructures, ancoratges, silent-
blocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, protecció anti pluja
elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, re-
sistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa
vigent.  
El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució
i conjuntament amb la direcció facultativa.

El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari per execu-
tar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i
sempre amb el vistiplau de la DF.
Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes cor-
responents.

Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a
realitzar a tots els rams.

1,00 0,00

TOTAL 00......................................................................................................................................... 0,00

01 GRUP PRESSIÓ
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GRUP DE PRESSIÓ CAP DE SALOU

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PNX2-6S65z u Grup de pressió format per 3 bombes muntades en paral·lel per cabal de treball de 34
m³/h a 45 mca

13.196,80

Subministrament i instal·lació de grup de pressió format per 3 bombes en
paral·lel, per cabal de treball de 35,00 m3/h a 45 mca. Muntat en bancada,
col·lector DN 100 en aspiració amb interruptor de pressió per protecció
contra el funcionament en sec i una vàlvula d'aïllament. Col·lector DN100
en descàrrega amb vàlvula anti retorn, vàlvula d'aïllament, transmisor de
pressió i dipòsit d'expansió de 50 L.
S'inclou controlador intern per regular el nombre de bombes en funciona-
ment i la velocitat de les mateixes segons el cabal requerit.

Marca EBARA model APSG 10-6-3 SM VV o equivalent.

Incloent antivibradorsm p.p. d'accessoris i posada en funcionament.
S'inclou en aquesta partida els treballs necessaris de desmuntage i muntat-
ge de l'equip existent.

1,00 13.196,80

EN4226B7z u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar
entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

200,25

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'eti-
lè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per palanca, muntada superficialment
Tipus LUG
Inclou: acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, con-
tra-brides, cargols i petit material de muntatge i suportació

3,00 66,75

PN45-FD28 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar
entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16

115,98

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'eti-
lè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per palanca, muntada superficialment
Tipus LUG
Inclou: acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, con-
tra-brides, cargols i petit material de muntatge i suportació

2,00 57,99

PN45-FD27 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar
entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16

101,58

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'eti-
lè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per palanca, muntada superficialment
Tipus LUG
Inclou: acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, con-
tra-brides, cargols i petit material de muntatge i suportació

2,00 50,79
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GRUP DE PRESSIÓ CAP DE SALOU

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

EFC9ZEX9 u Connexió amb instal·lació existent de xarxa de Fluxors i Aigua freda de consum 1.871,86

Connexió de canonada a xarxa de Fluxors i aigua freda de consum. Inclou
buidat de la instal·lació, connexions a la xarxa existent, omplert i purgat de
la instal·lació, així com complements per treballs fora de l'horari laboral.
També inclou tub, suports, accessoris, material auxiliar i petit material. Total-
ment conectats i en funcionament. Segons documentació gràfica.

2,00 935,93

PEU6-6STS u Dipòsit exp.105l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=1",col.roscat

304,68

Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat

1,00 304,68

EE12SZB u Connexió amb instal·lació existent provinent de dipòsit existent 1.338,98

Treballs, material i elements auxiliars necessaris per la connexió de la ins-
tal·lació provinent del dipòsit existent de 3.000 litres:
- P.P. de canonada
- Accessoris
- Elements necessaris per la connexió

1,00 1.338,98

EE12SA u Treballs varis 3.783,02

Treballs varis a realitzar:
* Línia elèctrica des de subquadre zona si és necessari el seu canvi per mal
estat o necessitat de potència
* Adequació i instal·lació d'aparamenta de protecció necessària en el qua-
dre existent
* Integració a BMS en cas de que sigui necessari i existeixi xarxa de control
centralitzat
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar
* Fixació dels suports
* Bancada grup de pressió
* Mesures i instal·lacions provisionals necessàries perquè l’afectació al nor-
mal funcionament de l’activitat sigui el mínim
* Retirada del grup de pressió existent
* Portada a l'abocador més proper del material retirat

1,00 3.783,02

TOTAL 01......................................................................................................................................... 20.913,15

TOTAL............................................................................................................................................................. 20.913,15
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RESUM DE PRESSUPOST
GRUP DE PRESSIÓ CAP DE SALOU
CAPÍTOL RESUM IMPORT

01 GRUP PRESSIÓ ............................................................................................................................................................. 20.913,15

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 20.913,15

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  TRENTA MIL CENT DOTZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 2.718,71
6,00 % Benefici industrial ........ 1.254,79

Suma..................................................... 3.973,50

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 24.886,65

21% IVA ................................................ 5.226,20

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 30.112,85

, juny de 2024.
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4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA   
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GRUP DE PRESSIÓ

DIPÒSIT D'EXPANSIÓ

BOMBA DE CIRCULACIÓ
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