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CONTRACTE DE SERVEIS 

INTERVENEN 

D'una part, la Diputació de Barcelona, representada pel senyor Marc Castells i 
Berzosa, diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 4.4.c) de la Refosa 1/2024 sobre 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
corresponents al mandat 2023-2027, aprovada per decret de la Presidència núm. 
16308, de 19 de desembre de 2023, publicada al BOPB de 21 de desembre de 2023. 
Igualment, intervé el secretari delegat, senyor Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les 
facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 11019, de 15 de setembre de 
2023, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2023, als efectes de donar fe d’acord 
amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional. 

 
I de l'altra, l’empresa PROIECTUM CIVITAS ENGINYERIA CIVIL, SL, amb NIF 
B64922966, representada per la senyora Anna Caelles Lacasta, amb NIF xxxxxxxxx, 
segons consta acreditat al certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de 
15 d’abril de 2024. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per contractar i 
obligar-se per aquest acte i 

 
 

MANIFESTEN 

 
 

1. Que per decret núm. 15921, de 14 de desembre de 2023, del president delegat de 
l’Àrea d’Infraestructures i Territori d’aquesta Diputació es va aprovar l’expedient de 
contractació, promogut per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, així com el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec 
de prescripcions tècniques particulars (PPTP), relatiu al servei consistent en la 
Redacció del projecte constructiu d’eixamplament i millora de la carretera BV- 
1005, tram: 0+000 al 4+690, TM de Copons i Veciana (expedient 2021/11622), 
amb un pressupost base de licitació de cent dinou mil tres-cents sis euros 
(119.306,00 EUR), IVA inclòs, a raó de noranta-vuit mil sis-cents euros 
(98.600,00 EUR), IVA exclòs, més vint mil set-cents sis euros (20.706,00 EUR), 
en concepte del 21% d’IVA. 

 

Aquesta contractació es va realitzar mitjançant tramitació ordinària, procediment 
obert simplificat i l’adjudicació mitjançant varis criteris de valoració, no està subjecte 
a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. 
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2. Que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 159 i 
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), per procedir a l’adjudicació i formalització d’aquest contracte i que 
l’empresa ha constituït la garantia definitiva de 2.908,75 EUR a la Tresoreria 
d’aquesta Diputació, mitjançant aval de l’entitat CBNK BANCO DE COLECTIVOS, 
SA, segons consta rebut acreditatiu que correspon a l’assentament núm. 
1000080626. 

 

3. Que per decret núm. 8320, de 25 de juny de 2024, del president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Territori d’aquesta Diputació, es va adjudicar el contracte 
esmentat a l’empresa PROIECTUM CIVITAS ENGINYERIA CIVIL, SL, amb NIF 
B64922966, per un import de cinquanta-vuit mil cent setanta-cinc euros 
(58.175,00 EUR), més l’IVA del 21% de dotze mil dos-cents setze euros amb 
setanta-cinc cèntims (12.216,75 EUR), resultant un import total de setanta mil 
tres-cents noranta-un euros amb setanta-cinc cèntims (70.391,75 EUR), 
d’acord amb la seva oferta i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha 
proposat l’empresa i que han estat valorades per l’òrgan de contractació. 

 
4. Que amb data 2 de juliol de 2024 es va notificar el referit decret d’adjudicació. 

 
A la vista dels antecedents, d’acord amb el que disposa l’article 153 de la LCSP 
ambdues parts, en la condició en què respectivament intervenen, formalitzen aquest 
contracte, que es regirà per les següents: 

 
 

CLÀUSULES 

 
 

Primera. La Diputació de Barcelona i l’empresa PROIECTUM CIVITAS ENGINYERIA 
CIVIL, SL, amb NIF B64922966, representades pels sotasignats, formalitzen el 
contracte de serveis consistent en la Redacció del projecte constructiu 
d’eixamplament i millora de la carretera BV-1005, tram: 0+000 al 4+690, TM de 
Copons i Veciana (expedient 2021/11622), en els termes següents: 

 
1. Preu del contracte: 

 
El preu del contracte és de cinquanta-vuit mil cent setanta-cinc euros 
(58.175,00 EUR), més l’IVA del 21% de dotze mil dos-cents setze euros amb 
setanta-cinc cèntims (12.216,75 EUR), resultant un import total de setanta mil 
tres-cents noranta-un euros amb setanta-cinc cèntims (70.391,75 EUR), 
d’acord amb la seva oferta i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha 
proposat l’empresa i que han estat valorades per l’òrgan de contractació. 

 

2. Durada i pròrrogues del contracte: 
 

El contracte tindrà una durada inicialment prevista de deu (10) mesos, a comptar 
des de la formalització del contracte, establint-se les següents fites parcials: 
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Fases Durada [mesos] 

1. Definició de la solució 3,0 

2. Lliurament de la maqueta 5,0 

3. Revisió de la maqueta 1,0 

4. Lliurament definitiu 1,0 

Durada total 10,0 
 

Al final de cada fase s’haurà de lliurar la documentació corresponent (indicada a 
l’apartat 4 de l’Annex núm. 1 i a l’apartat 5 de l’annex núm. 2 del PPTP), que haurà 
de ser acceptada i aprovada pel director del projecte. Cas de que s’hagués 
d’esmenar, el director de l’estudi enviarà una comunicació on s’indicaran els canvis i 
l’empresa disposarà de cinc dies laborables per a realitzar les esmenes, que hauran 
de ser aprovades pel director del projecte. 

 
La fase 3 (revisió de la maqueta) correspondrà a la Diputació de Barcelona. 

 
Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els 
períodes que transcorrin en les següents situacions: 

 

1. Mentre no s’aportin les dades necessàries per a la redacció del treball, quan 
aquestes hagin de ser facilitades per entitats locals, altres administracions 
públiques o qualsevol entitat de dret públic. 

 
2. Durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per part de l’ens local 

destinatari del treball. 
 

Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar 
documentalment, s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini 
d’execució, amb indicació de si l’afectació ho és total o parcial; en aquest darrer cas 
fent constar la part dels treballs suspesos. 

 
No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions descrites, individual o acumulades, 
el termini de suspensió màxima no podrà ser superior a 6 mesos. 

 

El tècnic gestor del Servei recollirà mitjançant acta o informe el període o períodes 
en què s’ha produït la suspensió 

 
En tractar-se d’un contracte de caràcter complementari al contracte principal de 
l’obra indicada al punt 1.1) d’aquest plec, el termini d’execució s’inicia amb la 
signatura del contracte. Comprèn una fase prèvia d’un mes, una altra que és el de 
la pròpia execució material de les obres, que són 5 mesos, s’estén fins el final del 
període de l’any de garantia d’aquestes, amb l’elaboració del corresponent informe 
sobre l’estat de les obres 15 dies abans de que finalitzi l’esmentat període, el que 
suposa un total de 18 mesos. 
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El termini per a la realització dels treballs quedarà automàticament ampliat si 
s’amplia el de l’execució de les obres del que n’és causa, vista aquesta 
circumstància, aquesta ampliació de termini serà obligatòria i se li comunicarà 
oportunament al director de les obres, sent d’aplicació les modificacions de 
contracte previstes al PCAP. 

 
El termini per a la realització dels treballs es podrà perllongar en els termes de 
l’article 29 LCSP si s’endarrereix el de la realització de les obres del que n’és causa. 

 

El contracte no serà prorrogable. 
 

3. Les condicions de pagament, de recepció, lliurament o admissió de les 
prestacions així com l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’abonarà 
el preu, la modificació i causes de resolució contractual i resta de 
prescripcions, són les fixades a aquests efectes en els respectius PCAP i PPT 
d’aquest contracte i de conformitat amb l’oferta presentada que resta a l’expedient. 

 

4. L’equip mínim designat pel contractista estarà format per la senyora Anna Caelles 
Lacasta, enginyera de camins, canals i ports, com a directora de l’equip de treball; 
la senyora Araceli Martínez Parra, enginyera de camins, canals i ports, com a 
especialista en traçat; la senyora Meritxell Gramunt Oriol, enginyera de camins, 
canals i ports, com a especialista en drenatge i la senyora Isabel Cubero Esquinas, 
llicenciada en ciències ambientals, com a especialista en naturalització. 

 
5. Pel que fa als mitjans materials, el contractista disposarà d’una llicència vigent del 

software de traçat Istram. 
 

Segona. El règim jurídic del contracte, que el contractista declara conèixer, es troba 
constituït pel plec de clàusules administratives particulars, pel plec de prescripcions 
tècniques, per l’oferta presentada, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de 
normativa legal aplicable. 

 

Tercera. Ambdues parts s’obliguen al compliment, durant tot el període d’execució del 
contracte, dels drets i obligacions que se’n desprenen. Igualment, l’entitat contractista 
s’obliga al compliment de la legislació laboral, els de previsió, seguretat i higiene en el 
treball i Seguretat Social i la Llei de prevenció de riscos laborals. 

 
Quarta. Les notificacions, comunicacions, requeriments i tràmits derivats del present 
contracte s’enviaran per mitjans electrònics a les persones autoritzades i adreces 
electròniques professionals indicades pel contractista en la declaració responsable. 
Cas que aquestes adreces quedessin en desús el contractista haurà de comunicar dita 
circumstància per escrit a la Diputació de Barcelona. 
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Cinquena. El contractista renuncia a tot fur o privilegi, i es sotmet als Tribunals del 
domicili d'aquesta Diputació, competents per conèixer les qüestions que concorrin, 
relatives a interpretació, compliment o resolució del contracte. 

 
I en prova de conformitat, les parts contractants signen electrònicament el present 
contracte. 
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Tipologia documental 

 
 
 
 

 

Metadades del document 
 

Núm. expedient 2021/0011622 

Tipus documental Contracte 

Títol Contracte_PROIECTUM CIVITAS ENGINYERIA CIVIL, SL 

Codi classificació K0104SE16 - Carreteres projectes 

 
 
 

Signatures 

Signatari Acte Data acte 
 

CAELLES LACASTA ANNA Signa 03/07/2024 12:21 

Marc Castells Berzosa (TCAT) 

Francesc Bartoll Huerta (TCAT) 

Diputat/ada delegat/ada 

Secretaria Delegada 

Signa 11/07/2024 08:53 

Signa 11/07/2024 12:04 

 
 
 


