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1. OBJECTE DE L’INFORME

El present informe té per objecte la justificació de la necessitat de la contractació 
d’una  empresa  Adjudicatària  per  l’execució  de  les  obres  del  PROJECTE 
D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS  LOCALITZAT AL CARRER MOLL AL TERME 
MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849), redactat i aprovat 
per l’Ajuntament d’acord a allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP).
Segons l’apartat 4 de l’article 116 la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a 
l’expedient s’han de justificar adequadament: 

- La elecció del procediment de licitació.
- La classificació que s’ha d’exigir als participants.
- Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i  

els criteris que s’hauran de tenir en consideració per adjudicar el contracte, 
així com les condicions especials d’execució del mateix.

- El valor  estimat  del  contracte  amb indicació  de tots  els  conceptes que 
l’integren, inclosos sempre els costos laborals si existeixen.

- La necessitat de l’Administració a la que es pretén satisfer mitjançant la 
contractació  de  les  prestacions  corresponents;  i  la  seva  relació  amb 
l’objecte del contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional. 

- La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.
Així mateix, el present informe justifica i informa de les consideracions a tenir en 
compte en el procediment de contractació i en especial en els plecs de clàusules 
administratives particulars, incloent les estimacions econòmiques.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al  “PROJECTE 
D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS  LOCALITZAT AL CARRER MOLL AL TERME 
MUNICIPAL  DE  SANT  CLIMENT  DE  LLOBREGAT  (CP  08849)”,  redactat  per 
PROJECTES  I  DIRECCIONS  D’OBRA PÚBLICA SCP,  i  signat  per  l’Enginyer 
Tècnic d’obres públiques, el Sr. Félix Belmar, a data de Maig de 2024.
L’objecte del projecte és la definició tècnica i econòmicament de les actuacions per 
a l’estabilització del talús situat en el carrer Moll, en els seus primers 50 metres a 
partir de la intersecció amb el carrer Rodera.
L’actuació es planteja per a minimitzar els riscos potencials d’inestabilitat del talús, 
els quals han ocasionat en els últims anys, despreniments puntuals de pedres i 
terra i la caiguda ocasional d’algun arbre.
El  pressupost  total  d’execució  per  contracte  IVA  inclòs  en  el  “PROJECTE 
D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS  LOCALITZAT AL CARRER MOLL AL TERME 
MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849)”,  és de noranta-
quatre mil cinquanta-sis euros amb trenta-un cèntims (94.056,31 €), iva inclòs. 

3. TIPUS CONTRACTUAL

D’acord amb el  que es disposa en l’article 13 de la LCSP, aquest contracte es 
qualifica com a “contracte d’obres” d’enginyeria civil. 
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories 
segons la  seva quantia.  L’expressió  de la  quantia  s’efectuarà per  referència  al  
Valor  Estimat  del  Contracte  abans d’IVA quan la  durada d’aquest  sigui  igual  o 
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4

inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracta de 
contractes de durada superior. 
En aquest cas, la classificació del contractista és la següent:

- GRUP: G (Vials i pistes)
- SUBGRUP: 6 (obra viària sense qualificació específica)
- CATEGORIA: 1 (Quantia inferior a 150.000€)

Els codis CPV corresponents als treballs objecte de licitació són els següents:
- Divisió: 45000000-7. Treballs de construcció

- Grup: 45100000-8. Treballs de preparació del terreny
- Classe: 45110000-1._ Treballs de demolició d'immobles i moviment 

de terres
- Categoria: 45111230-9. Treballs d'estabilització del sòl
- Categoria: 45112700-2. Treballs de paisatgisme

- Divisió: 45000000-7_ Treballs de construcció
- Grup:  45200000-9.  Treballs  de  construcció  completa  o  parcial  i  obres 

d'enginyeria civil.
- Classe: 45220000-5. Obres d'enginyeria i treballs de construcció

- Categoria:  45222000-9.  Treballs  de  construcció  d'obres 
d'enginyeria, excepte ponts, túnels, pous i passos subterranis

Segons l’art.  13.3 de la LCSP, els contractes d’obres es refereixen a una obra 
completa, entenent per aquesta la susceptible de ser destinada a l’ús general o al 
servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions de què pugui ser objecte 
posteriorment, i comprenen tots i cadascun dels elements que siguin necessaris 
per utilitzar l’obra.

4. NECESSITAT DE CONTRACTAR

El  pressupost  municipal  contempla  una  sèrie  de  projectes  d’inversió  que  són 
estratègics per a la transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en 
òptimes condicions d’utilització i seguretat per a les persones o usuaris.
En aquest  sentit,  la  necessitat  principal  és  la d’encetar  el  procés de les obres 
d’urbanització D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS LOCALITZAT AL CARRER MOLL, 
atesa la necessitat de minimitzar els riscos potencials d’inestabilitat del talús, els 
quals han ocasionat en els últims anys, despreniments puntuals de pedres i terra i 
la caiguda ocasional d’algun arbre.
Les actuacions a definir en el projecte d’obres són, entre d’altres:

- La neteja superficial de restes d’obra, elements vegetals, runes i roques 
soltes en el talús.

- L’arranjament de la vorada i barrera de seguretat del cap de talús en el 
carrer Rodera.

- L’estabilització  del  talús  mitjançant  la  col·locació  de  mantes  i  bulons 
puntuals.

- La conformació  de  peu de  talús  amb franja  de  gabions  amb plantació 
d’enfiladisses.

La competència municipal per a la realització d’aquestes obres té emparament a 
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), concretament a la lletra a) que conté la següent matèria:

“a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación.” C
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5

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat no disposa de mitjans 
ni recursos tècnics adients ni suficients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel  
qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot 
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total  
respecte  als  principis  d’eficàcia,  eficiència,  publicitat,  transparència,  no 
discriminació i igualtat de tracte.

5. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA 
DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels treballs 
en fase d’obra correspon al Servei d’Urbanisme i Via Pública, Projectes i Obres de 
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
Al tractar-se d’una obra en un equipament municipal, els accessos, la implantació 
de  l’obra,  moviment  de  material  i  la  resta  de  les  condicions  tècniques  són 
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, 
per tant, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desen-
volupades d’acord amb les especificacions del PCAP, del PPT i del Projecte d’obra.
Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i de 
les  obligacions  al  seu  càrrec,  com  també  de  les  que  són  a  càrrec  dels 
subcontractistes,  proposant  la  incoació  dels  corresponents  expedients  de 
penalització, incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, 
resolució anticipada.
En  el  seu  cas,  la  unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del 
contracte així com el Representant de l’Administració podran ser assistits en les 
seves respectives funcions per personal  designat a l’efecte per l’Ajuntament de 
Sant  Climent  de Llobregat,  quedant  obligat  el  contractista de l’obra a autoritzat 
l’accés a l’obra i per a tal fi al personal designat pel Consistori, prèvia comunicació 
del Representant de l’Administració al contractista de l’obra.

6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions 
del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, és a dir, el 
director d’obra a què es refereix l’article 12 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,  
d’Ordenació de l’Edificació, contractat i/o designat a l’efecte.
A més  a  més  de  les  establertes  en  els  articles  237  a  243  de  LCSP,  amb 
independència de les funcions de la Unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte, les funcions del responsable del contracte són:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals.

b) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats.
c) Coordinar  els  diferents  agents  implicats  en  el  contracte  en  el  cas  que 

aquesta funció específica no correspongués a altres persones.
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 

realització de la prestació pactada.
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de 

totes  aquelles  altres  informacions  i  informes  que  el  responsable  del 
contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució 
del  contracte,  entre  els  quals  hi  figuraran  l’adequació  del  disseny, 
l’assoliment  dels  objectius  previstos  amb  la  contractació,  els  resultats 
finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els 
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6

pressupostaris, amb indicació de les eventuals desviacions.
f) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontrac-

tistes de la resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria 
salarial  i  de  Seguretat  Social.  A  aquests  efectes,  requerirà  la 
documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què es troba el  
contractista.

g) Les que es descriuen al PPT.
h) Les  relacionades  amb  l’acte  de  recepció,  les  seves  incidències  i  la 

signatura de l’acta de recepció.

7. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ

Es designa com a representant de l’administració del contracte al Sr. Fernando A. 
Campos Rubio, Arquitecte de l’Àrea d’Urbanisme i Via Pública de Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat o la persona que la substitueixi.
Les funcions del representant de l’administració, complementàries i no exclusives 
de les funcions pròpies de la Direcció Facultativa de l’obra, són:

a) Amb caràcter  general  i  segons  allò  establert  a  l’art.  62.1  de  la  LSCP, 
supervisar  l’execució  del  mateix,  adoptar  les  decisions  i  dictar  les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització 
de la prestació del servei públic pactada, així com reforçar el control del 
compliment  del  mateix  i  agilitzar  la  solució  d’incidències  que  pugin 
aparèixer durant la seva execució.

b) Assistir  a  la  comprovació  de  replanteig  i  subscriure,  si  s’escau,  la 
corresponent acta, així com assistir a la recepció de les obres i subscriure, 
si s’escau, la corresponent acta.

c) Verificar el compliment de les obligacions essencials del contractista.
d) Verificar  el  compliment  per  part  del  contractista  i,  si  escau,  dels 

subcontractistes, la resta d’obligacions que els són pròpies i, en especial, 
en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, podrà requerir 
la  documentació  pertinent  i  demanar  la  informació  que  es  precisi  al 
respecte, si s’escau d’ofici, a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

e) Verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i informar per tal  
que  s’incoïn  els  corresponents  expedients  de  penalització,  incidències 
d’execució  (modificacions,  pròrrogues,  etc.)  i,  si  escau,  resolució 
anticipada.

f) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, com 
poden ser assistir  a les visites d’obra, supervisar plànols,  propostes de 
materials, seguiment de l’execució de les obres.

g) Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a la 
correcta execució del contracte.

h) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que, tot 
i  no ser qüestions purament tècniques,  poden ser considerades com a 
incompliment de condicions establertes en el PCAP o PPT.

i) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de l’Ajuntament 
que pugin resultar afectats per les obres.

j) Supervisar i/o coordinar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la 
ciutadania.

k) Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents 
que intervenen en  l’obra  (Director/a  d’obra,  Director/a  de  l’execució  de 
l’obra,  Coordinador/a  de  seguretat  i  salut,  Contractista,  organismes 
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7

públics, organismes privats i altres possibles agents).
l) Mantenir  informats  als  seus  superiors  i  a  l’equip  de  govern  d’aspectes 

relatius a l’execució de les obres.
Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions del 
responsable del contracte.

8. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Conforme disposen  l’article  13.3  de  la  LCSP i  l’article  125.1  del  Reial  Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), el caràcter complet o no 
d’una  obra  depèn,  fonamentalment  i  amb  caràcter  general,  del  seu  règim 
d’utilització atenent a la seva afectació a l’ús general o al fi particular d’un servei, 
de manera que pot considerar-se obra completa aquella no susceptible de divisió 
en parts d’ús general separat cadascuna d’elles o aquella en què la seva divisió en 
parts provoqui el trencament del servei tal i com aquest s’ha concebut.
De la  memòria  del  projecte  d’aquest  contracte  es  conclou  la  declaració  d’obra 
completa i no és possible fer una divisió en lots, en tant que la naturalesa de les  
prestacions que composen el seu objecte fa que aquestes no es puguin realitzar i 
aprofitar individualment i funcionalment de forma independent.
Altrament, en el cas que es fes una divisió en lots de l’objecte del contracte caldria 
exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució 
global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès 
públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que  les  prestacions  no  poden  ser  executades  de  forma  independent  sense 
menyscabar  la  correcta  execució  dels  treballs  i  una  correcta  assignació  dels 
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que 
figuren  al  “PROJECTE  D’ESTABILITZACIÓ  DEL  TALÚS  LOCALITZAT  AL 
CARRER MOLL AL TERME MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 
(CP 08849)” de Maig de 2024.
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’Institut  
de Tecnologia de la Construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària 
i materials de mercat. El preu de cada partida unitària recollida en el quadre de 
preus del projecte contempla la seva total realització, incloent el subministrament i 
la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui altra cosa de forma concreta.  
El  mètode  del  càlcul  del  pressupost  consisteix  en  multiplicar  els  preus  de  les 
partides d’obra per la quantitat  d’unitats que s’han d’executar,  i  d’acord amb la 
legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un percentatge del 13% en concepte 
de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial, finalment s’aplica 
l’IVA vigent.
Atès el Resum del Pressupost detallat al Document de Pressupost del Projecte, el 
Pressupost  d’execució per contracte resultant  abans d’iva és de  77.732’49 €,  i 
inclou els conceptes detallats anteriorment segons el detall subsegüent:

- Pressupost d’Execució Material PEM: 65.321’42 €
- 13% Despeses Generals -DG-: 8.491’78 €
- 6% Benefici Industrial -BI-: 3.919’29 €  

- Pressupost d’Execució per Contracte PEC: 77.732’49 €
- 21% IVA  16.323’82 €

- Pressupost d’Execució per Contracte PEC (iva inclòs): 94.056’31 € C
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Conseqüentment  i  d’acord  amb  la  previsió  de  l’article  100  de  la  LCSP,  el 
pressupost  base de licitació  és  de  94.056’31   €,  iva  inclòs  (noranta-quatre  mil 
cinquanta-sis euros amb trenta-un cèntims).
El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, tots 
els  tributs,  taxes  i  cànons  de  qualsevol  tipus  que  siguin  d’aplicació,  que 
l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de l’objecte del contracte 
d’acord amb el que s’estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la 
licitació, el Plec de prescripcions tècniques del projecte i el document Pressupost 
del projecte.
En aquest sentit, la quantia indicada en els paràgraf anteriors com a pressupost 
net constitueix la xifra màxima de preu que poden oferir les empreses licitadores. 
Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
Les ofertes presentades pels licitadors hauran de ser presentades en euros.

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte abans 
esmentades,  el  Valor  Estimat  del  Contracte  (VEC)  és  de  77.732’49  €,  sense 
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta xifra inclou l’import total que podria 
ser retribuït el contractista, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP. 
Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del 
valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que 
hagin estat posats a disposició del contractista per l'òrgan de contractació, i de 
la/es modificació/uns amb increment del cost econòmic que s’hagi/n previst en el 
present plec, en el seu cas.

11. IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL

L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la partida corresponent a 
ARRANJAMENT TALÚS CARRER MOLL, núm. 40 (econòmica) -1532 (programa), 
91929 (orgànica). 
Les anualitats previstes de consignació és la següent:

Any Mesos Econòmica Programa Orgànica Denominació Import (iva inc.)
2024 2 40 1532 61929 Arranjament Talús C/ Moll 94.056’31 € 

TOTAL 94.056’31 € 

En  els  supòsits  previstos  legalment,  es  podrà  procedir  al  reajustament  de  la 
imputació pressupostària si, per motius aliens al contractista, el contracte s’executa 
en una temporalitat distinta o la seva execució finalitza en un exercici pressupostari  
posterior al previst.
El  reajustament  requerirà  l’informe  de  la  unitat  encarregada  del  seguiment  i 
execució ordinària del contracte, exposant els motius o causes que han comportat 
l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe 
de Intervenció.

12. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’expedient  de  contractació  per  a  aquest  contracte  es  tramitarà  mitjançant 
procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri 
de valoració -on els criteris subjectius no superin el 25% del total-, en virtut d’allò C
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9

que estableixen els articles 159.1 a 159.5, 145 i concordants de la LCSP.

13. PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS

Els  preus  unitaris  contractuals  s’obtindran  aplicant  a  tot  els  preus  unitaris  del 
pressupost del projecte el percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica 
de l’adjudicatari respecte del pressupost base de licitació, IVA exclòs. La mateixa 
regla s’aplicarà a les partides alçades que hi figuren al pressupost del projecte.
L’obligació de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat de satisfer l’import total 
de  l’oferta  econòmica  de  l’adjudicatari  dependrà  del  nombre  d’unitats  d’obra 
executades multiplicat pel respectiu preu unitari contractual i d’allò que resulti de la 
regla anterior respecte de les partides alçades.
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà 
revisar el preu.

14. TERMINI D’EXECUCIÓ

El  termini  d’execució  de  les  obres  previst  és  de  DOS (2)  mesos,  segons  allò 
establert a l’apartat 5 de la Memòria  (5.- Termini d’execució i planificació de les 
obres) del  Projecte,  a  comptar  des  de  la  data  de  formalització  de  l’acta  de 
comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada a l’adjudicatari l’aprovació 
del  Pla de Seguretat i  Salut en el Treball  elaborat per ell  mateix. Tanmateix, el  
termini d’execució final del contracte correspondrà, si s’escau, a l’oferta presentada 
per l’adjudicatari.
En cas que l’aprovació del  Pla de Seguretat i  Salut en el  Treball  es notifiqui  a 
l’adjudicatari després de la formalització de l’acta de comprovació de replanteig, el 
termini d’execució de 6 mesos, o aquell ofertat per l’adjudicatari, computarà des de 
l’acta d’inici de les obres, la qual s’aixecarà dins el termini màxim de 10 dies hàbils 
següents al de la notificació a l’adjudicatari de la referida aprovació.
L’execució  de  les  obres  s’acomodarà  en  cada  moment,  si  s’escau,  a  les 
necessitats  derivades  de  la  circulació  viària  tant  rodada  com  peatonal  dels 
ciutadans.

15. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA

Estan  capacitades  per  a  contractar  les  persones  físiques  o  jurídiques,  amb 
condició  d’empresari,  espanyoles  o  estrangeres,  que  tinguin  plena  capacitat 
d’obrar  d’acord amb el  que estableix  l’article 65 de la LCSP,  i  que no estiguin 
incorregudes  en  cap  dels  supòsits  d’incapacitat  o  prohibicions  de  contractar 
determinats a l’article 71 de la referida Llei, i que acreditin la suficient solvència 
econòmica,  financera  i  tècnica establerta  en el  present  Plec  o  gaudeixin  de la 
corresponent classificació que es determina en el present Plec. Així mateix, la seva 
activitat ha de tenir relació amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una organització amb 
elements suficients per a la deguda execució del contracte. Igualment hauran de 
comptar  amb l’habilitació  empresarial  o  professional  que,  en  el  seu  cas,  sigui 
exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte. 
De conformitat amb allò establert a l’article 159.4, apartat a), de la LCSP només 
podran participar en el present procediment de contractació aquells licitadors que 
estiguin  inscrits  al  “Registro  Oficial  de Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del 
Sector Público (ROLECE)” o al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
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Generalitat de Catalunya (RELI).
Els  licitadors  han  d’acreditar  que  compleixen  amb  les  condicions  mínimes  de 
solvència següents:

A. Licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la 
Unió Europea

A.1 Classificació

Segons  l’article  77.1.a)  referent  a  la  “Exigència  i  efectes  de 
classificació” de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:

...“Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 
500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o 
subgrup  que  en  funció  de  l’objecte  del  contracte 
correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, 
acredita  la  seva  solvència  econòmica  i  financera  i  la 
solvència  tècnica  per  contractar.  En  aquests  casos, 
l’empresari  pot  acreditar  la  seva  solvència  indistintament 
mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en 
el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte 
o  bé acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de 
solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a 
participar en el procediment i que es detallen als plecs del 
contracte.”…

Atès que el Valor Estimat del Contracte (VEC) de la present licitació 
d’obres  és  inferior  a  500.000,  no  s’exigeix  classificació  empresarial 
específica en la present licitació. 

A.2 Solvència tècnica
La solvència tècnica, econòmica i financera, segons allò establert a l’art. 
77.1.a)   de  la  Llei  9/2017 LCSP i  atesa  la  naturalesa  de  les  obres 
objecte de licitació, vindrà garantida “indistintament mitjançant la seva 
classificació  com  a  contractista  d’obres  en  el  grup  o  subgrup  de 
classificació  corresponent  al  contracte  o  bé acreditant  el  compliment 
dels  requisits  específics  de  solvència  que  exigeixen  l’anunci  de 
licitació”. 

En aquest sentit, la classificació del contractista d’obres per l’execució 
de les obres objecte del present plec, segons allò establert a l’art. 25 del  
“Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general  de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas”, és la següent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G 6 1

Vials 
i pistes

Obres vies sense 
qualificació específica

Anualitat mitjana del contracte 
d’obres igual o inferior a 150.000 €

La  classificació  s’acreditarà  mitjançant  l’aportació  del  certificat  de 
classificació  definitiva  o  còpia  autenticada  d'aquest,  expedit  pel 
“Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado” o 
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament 
de  la  Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda  de  la  Generalitat  de 
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Catalunya.  Aquest  certificat  s’acompanyarà d’una declaració sobre la 
seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva 
obtenció. 

Així mateix, la solvència tècnica podrà venir garantida també mitjançant 
l’aportació una relació d’obres executades en el decurs dels darrers 5 
anys, corresponents al mateix grup o subgrup de classificació detallat 
anteriorment, de les que al menys de 3 s’acrediti que tenen un import 
d’obra cadascuna d’elles, sense incloure els impostos de, com a mínim, 
54.412’74 € (corresponents al 70% del VEC). 
Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades 
pel  mateix  contractista  sempre  que aquest  últim en  tingui  el  control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. Quan es tracti  d’obres executades per una societat 
estrangera  participada  pel  contractista  sense  que  es  compleixi  la 
condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al 
contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 
Aquest  requisit  s’acreditarà  mitjançant  una  relació  de  les  obres 
executades,  en  l’any  de  major  execució  dels  últims  5  anys 
corresponents  al  mateix  grup  o  subgrup  de  classificació  detallat 
anteriorment, avalada per certificats de bona execució per a les obres 
més importants. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i es precisarà si es varen realitzar segons les 
regles per les quals es regeix la professió i es varen portar normalment 
a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la 
relació del destinatari, que hagin estat promogudes per una entitat del 
sector  públic,  podran  ser  comunicats  directament  a  l’òrgan  de 
contractació per l’entitat contractant de les obres.
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el  
licitador  no  estigui  en condicions  de  presentar  la  documentació 
sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació d’altres 
documents acreditatius sempre que es considerin apropiats.
A aquestes efectes, es considera documentació apropiada la prevista a 
l’article 97 de la LCSP. B.4)         
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en  el  fet  que,  per  venir  avalades  les  obres  per  certificats  de  bona 
execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el 
resultat final. La resta de criteris assenyalats a l’article 88.1 de la LCSP 
es descarten perquè, malgrat comportar qualitats d’indubtable valor, no 
tenen una incidència específica en el tipus o característiques de l’obra.

A.3 Solvència econòmica i financera
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la 
xifra anual de negocis, referida a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims conclosos i disponibles en funció de les dates de constitució 
o  d’inici  d’activitats  del  licitador  i  de  presentació  de  les  ofertes,  per 
import igual o superior 116.598’74 €, equivalent a 1,5 vegades el valor 
estimat del contracte.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 
dels últims 3 exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits 
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al  Registre  Mercantil  han d’acreditar  el  seu volum anual  de negocis 
sempre respecte als 3 últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la 
data de creació o d’inici  de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior  a  1  any,  haurà  d’aportar  la  documentació  acreditativa 
corresponent. 
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell 
d’activitat  de l’empresa i  del  seu grau d’acceptació  en el  mercat.  El 
volum  de  negocis  es  pot  associar  al  funcionament  i  a  la  capacitat 
productiva  i,  per  tant,  permet  avaluar  la  possibilitat  que  l’empresa 
assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. 
Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, 
es descarta el patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i  
la situació econòmica patrimonial i no en la producció, com també es 
descarta  l’exigència  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per 
riscos professionals, perquè no és apropiat per a un contracte d’obres.

A.4 Recurs a la classificació de tercers externs
Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a 
tercers  externs  per  a integrar  qualsevol  de  les  classificacions  o 
solvències especificades. En aquest supòsit, el compromís d’integració i 
la classificació del tercer s’hauran de presentar en el tràmit de reque-
riment previ a l’adjudicació si el licitador és requerit a aquests efectes.

A.5 Subcontractació 
Respecte dels treballs que requereixen habilitació perquè han de ser 
realitzats per empreses especialitzades, si el licitador no l’acredita, ni 
tan  sols per la via del recurs a tercers externs que sí en disposin (article 
75 de la LCSP), s’imposa el deure de subcontractar l’execució de la part 
o parts d’obra de què es tracti amb altres empresaris   que sí tinguin 
l’habilitació (article 36.3 del RGLCAP). En aquest supòsit, la presentació 
de la documentació acreditativa de l’habilitació o, alternativament, de la 
classificació  del  tercer  es  farà  en el tràmit de comunicació de la 
subcontractació abans de l’inici de l’execució del contracte.

A.6 Mitjans personals adscrits a l’obra
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació o solvència especificada, 
i  de  conformitat  amb el  que  s’estableix  a  l’article  76.2  de  la  LCSP, 
hauran  de  comprometre’s,  mitjançant  la  declaració  responsable  de 
l’Annex  núm.  C  del  PCAP,  a  dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del 
contracte,  els  mitjans  personals  que  s’identifiquen  a  continuació, 
mantenint-los durant tota l’execució de les obres sense cost addicional:

- 1 Encarregat d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i 
que hagi participat en dues obres d’execució de vials o pistes en 
els darrers cinc anys, amb un pressupost d’execució mínim sense 
IVA de 54.412’74 € (corresponents al 70% del VEC).

- 1 Cap d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i que hagi 
participat en dues obres d’execució de vials o pistes en els darrers 
cinc  anys,  amb un  pressupost  d’execució  mínim sense IVA de 
54.412’74 € (corresponents al 70% del VEC).

B. Licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’un 
Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu

B.1 Solvència econòmica i financera
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El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la 
xifra anual de negocis, referida a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims conclosos i disponibles en funció de les dates de constitució 
o  d’inici  d’activitats  del  licitador  i  de  presentació  de  les  ofertes,  per 
import igual o superior a 116.598’74 €, equivalent a 1,5 vegades el valor 
estimat del contracte.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 
dels últims 3 exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits 
al  Registre  Mercantil  han d’acreditar  el  seu volum anual  de negocis 
sempre respecte als 3 últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la 
data de creació o d’inici  de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior  a  1  any,  haurà  d’aportar  la  documentació  acreditativa 
corresponent. 
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell 
d’activitat  de l’empresa i  del  seu grau d’acceptació  en el  mercat.  El 
volum  de  negocis  es  pot  associar  al  funcionament  i  a  la  capacitat 
productiva  i,  per  tant,  permet  avaluar  la  possibilitat  que  l’empresa 
assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. 
Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, 
es descarta el patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i  
la situació econòmica patrimonial i no en la producció, com també es 
descarta  l’exigència  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per 
riscos professionals, perquè no és apropiat per a un contracte d’obres.

B.2 Solvència tècnica
S’haurà  d’aportar  una  relació  d’obres  executades  en  el  decurs  dels 
darrers 5 anys, corresponents al mateix grup o subgrup de classificació 
detallat  en l’apartat  A.2 del  present  punt,  de les que al  menys de 3 
s’acrediti que tenen un import  d’obra cadascuna d’elles, sense incloure 
els impostos de, com a mínim, 54.412’74 € (corresponents al 70% del 
VEC).
Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades 
pel  mateix  contractista  sempre  que aquest  últim en  tingui  el  control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. Quan es tracti  d’obres executades per una societat 
estrangera  participada  pel  contractista  sense  que  es  compleixi  la 
condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al 
contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 
Aquest  requisit  s’acreditarà  mitjançant  una  relació  de  les  obres 
executades,  en  l’any  de  major  execució  dels  últims  5  anys 
corresponents  al  mateix  grup  o  subgrup  de  classificació  detallat 
anteriorment, avalada per certificats de bona execució per a les obres 
més importants. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i es precisarà si es varen realitzar segons les 
regles per les quals es regeix la professió i es varen portar normalment 
a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la 
relació del destinatari, que hagin estat promogudes per una entitat del 
sector  públic,  podran  ser  comunicats  directament  a  l’òrgan  de 
contractació per l’entitat contractant de les obres.
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De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el  
licitador  no  estigui  en condicions  de  presentar  la  documentació 
sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació d’altres 
documents acreditatius sempre que es considerin apropiats.
A aquestes efectes, es considera documentació apropiada la prevista a 
l’article 97 de la LCSP. B.4)         
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en  el  fet  que,  per  venir  avalades  les  obres  per  certificats  de  bona 
execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el 
resultat final. La resta de criteris assenyalats a l’article 88.1 de la LCSP 
es descarten perquè, malgrat comportar qualitats d’indubtable valor, no 
tenen una incidència específica en el tipus o característiques de l’obra.

B.4 Recurs a la solvència de tercers externs
Conforme estableix l’article 97 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a 
tercers  externs  per  a integrar  qualsevol  de  les  classificacions  o 
solvències especificades. En aquest supòsit, el compromís d’integració i 
la documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i/o 
tècnica  del  tercer  o,  alternativament,  la classificació adient d’aquest, 
s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, 
si el licitador és requerit a aquests efectes.

B.5 Subcontractació 
Respecte dels treballs que requereixen habilitació perquè han de ser 
realitzats per empreses especialitzades, si el licitador no l’acredita, ni 
tan  sols per la via del recurs a tercers externs que sí en disposin (article 
75 de la LCSP), s’imposa el deure de subcontractar l’execució de la part 
o parts d’obra de què es tracti amb altres empresaris   que sí tinguin 
l’habilitació (article 36.3 del RGLCAP). En aquest supòsit,  la present-
tació de la documentació acreditativa de l’habilitació o, alternativament, 
de la classificació del tercer es farà en el tràmit de comunicació de la 
subcontractació abans de l’inici de l’execució del contracte.

B.6 Mitjans personals adscrits a l’obra
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació o solvència especificada, 
i  de  conformitat  amb el  que  s’estableix  a  l’article  76.2  de  la  LCSP, 
hauran  de  comprometre’s,  mitjançant  la  declaració  responsable  de 
l’Annex  núm.  C  del  PCAP,  a  dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del 
contracte,  els  mitjans  personals  que  s’identifiquen  a  continuació, 
mantenint-los durant tota l’execució de les obres sense cost addicional:

- 1 Encarregat d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i 
que hagi participat en dues obres d’execució de vials o pistes en 
els darrers cinc anys, amb un pressupost d’execució mínim sense 
IVA de 54.412’74 € (corresponents al 70% del VEC).

- 1 Cap d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i que hagi 
participat en dues obres d’execució de vials o pistes en els darrers 
cinc  anys,  amb un  pressupost  d’execució  mínim sense IVA de 
54.412’74 € (corresponents al 70% del VEC).

C. Llengua de la documentació en tots els casos.

Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les 
llengües  cooficials  a  Catalunya  (castellà  o  català).  La  documentació 
redactada  en  alguna  altra  llengua  haurà  d’anar  acompanyada  de  la 
corresponent traducció jurada.
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16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació 
s’han de basar en la millor relació qualitat-preu o en un plantejament que atengui a 
la millor relació cost-eficàcia.
Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar 
criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, on el preu ha de ser, 
necessàriament, un dels factors a considerar. La justificació de la resta de criteris 
d’adjudicació consta en cadascun dels apartats que els regulen.
Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació i la respectiva proporció són els que 
tot seguit s’indiquen:

1.

CRITERIS OBJECTIUS (100 PUNTS)

1.1. OFERTA ECONÒMICA (0-80 PUNTS)
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertes 
admeses. La puntuació vindrà definida per l’aplicació de la següent fórmula:

Pi. Puntuació de l’oferta analitzada
Pmàx. Puntuació màxima
Oi. Oferta de preu analitzada
OT. Oferta tipus (pressupost base de licitació) 
Omín. Oferta admesa més econòmica 

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació 
senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol  
de la documentació publicada junt amb el Plec.  
No  s’acceptaran  les  ofertes  que  tinguin  omissions,  esmenes  o  errors  que 
impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.
S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’IVA que s’aplica.
En  cas  de  discrepància  en  les  xifres  expressades  numèricament  i  les 
expressades en lletres, l’òrgan de contractació tindrà en compte les quantitats 
expressades en lletres.

Ofertes desproporcionades o temeràries 
Es consideraran en principi  desproporcionades o temeràries les ofertes en que 
la baixa ofertada sigui major a la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les 
ofertes presentades més de 5 unitats percentuals. 
La  mitjana  de  les  ofertes  presentades  per  a  la  determinació  de  la  baixa 
temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la 
licitació. 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥× ቈ
ሺ𝑂𝑖 −𝑂𝑇ሻ

ሺ𝑂𝑚𝑖𝑛−𝑂𝑇ሻ
቉

1
2

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ Puntuació màxima

1.- CRITERIS OBJECTIUS 100 punts
1.1.- Oferta econòmica 80
1.2.- Termini d’execució d’obra 10
1.3.- Ampliació del termini de garantia 10

       TOTAL 100 punts
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Si s’admeten a licitació deu o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) 
de les ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les 
dues  ofertes  més  cares,  sense  perjudici  d’allò  previst  a  l’article  86  del 
Reglament de la Llei de Contractes.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es troba entre la franja de menys de 
deu a  cinc, la Baixa Mitjana de Referència de les ofertes es calcularà excloent-
hi l’oferta més econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a 
l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és inferior a 5, la BMR de les ofertes 
es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’allò 
previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.
Si  de  l’aplicació  d’aquests  criteris  s’identifica  una determinada oferta  com a 
presumptament  temerària  o  desproporcionada,  la  Mesa  de  Contractació 
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que 
haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el  termini  que 
s’atorgui a tal efecte (màxim 5 dies hàbils).
Un  cop  rebuda  la  informació  i  les  justificacions  sol·licitades,  la  Mesa  de 
Contractació  acordarà  la  seva  acceptació  o  no  als  efectes  de  considerar  la 
oferta com a possible adjudicatària o excloure-la de la licitació.
En el cas que la Mesa de Contractació NO accepti la justificació presentada pel 
licitador, la Mesa de Contractació acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al 
licitador i la oferta quedarà exclosa del procediment de licitació i no s’avaluarà ni 
tècnicament ni econòmicament. Per tant, no es tindrà en compte en la aplicació 
de cap dels criteris de puntuació.
En el cas que la Mesa de Contractació SÍ accepti la justificació presentada pel  
licitador, aquesta oferta serà admesa en el procediment de licitació i s’avaluarà 
tècnicament i econòmicament.
No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses dos ofertes.

1.2.  REDUCCIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRA (0-10 PUNTS)
Obtindran punts aquelles empreses licitadores que presentin un planning d’obra 
detallat  per  capítols,  subcapítols  i/o  treballs  que  intervinguin  en  el  procés 
d’execució,  mitjançant  un  Diagrama  de  Gannt,  que  redueixin  el  termini 
d’execució d’obres de 2 mesos establert en el Projecte executiu. 
La puntuació serà de  1 punt/dia de reducció de termini  amb una puntuació 
màxima de 10 punts.

1.3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA (0-10 PUNTS)
Es  valorarà  l’increment  del  termini  total  de  garantia  ofert,  que  s’haurà 
d’expressar en mesos sencers.
La puntuació màxima per reducció del termini de garantia serà de 10 punts, amb 
una valoració de 0’8333 punts/mes proposat d’increment respecte els 12 mesos 
de termini de garantia mínim establert en el present plec.
L’ampliació  del  termini  de garantia  s’haurà de presentar  mitjançant  escrit  de 
compromís  per  escrit  en  un Din-A4 signat  electrònicament  per  l’adjudicatari/ 
contractista detallant els mesos proposats d’increment del termini de garantia, si 
s’escau.
Un cop adjudicada l’execució de les obres, l’increment del termini de garantia 
s’ajustarà directament en el contracte d’execució signat entre les parts.
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17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 
contracte si concorren les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.
En cas que durant el procés de l’obra s’originin preus contradictoris, aquests es 
confeccionaran sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC, excepte en els casos en 
què es puguin aplicar els preus unitaris del projecte, supòsit aquest en què no es 
durà a terme cap actualització o revisió. Quan s’hagi de recórrer als preus BEDEC 
de l’ITEC, aquets seran els vigents en el moment en què s’hagin de fixar els preus 
contradictoris.

18. CONDICIONS  ESPECIALS  D’EXECUCIÓ  I  OBLIGACIONS  DEL 
CONTRACTISTA

A. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Conforme  a  la  nomenclatura  i  contingut  de  l’article  202  de  la  LCSP, 
s’identifiquen  cinc  categories  de  condicions  especials  d’execució  (les  de 
caràcter  social,  les  de  caràcter  ètic,  les  de  caràcter  mediambiental,  les 
relacionades amb la innovació i les d’altre ordre) que es poden establir a la 
contractació  pública  sempre  que  tinguin  vinculació  amb  l’objecte  del 
contracte,  no  siguin  discriminatòries  i  siguin  compatibles  amb  el  dret 
comunitari. Tanmateix, només és obligat incloure en el PCAP alguna mesura 
relacionada “con la innovación, de tipo medioambital o de tipo social” d’entre 
les que enumera l’apartat 2 del mateix precepte.
Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, es descarten 
condicions  especials  d’execució  en  matèria  d’innovació,  ja  que  l’objecte 
d’aquell no dona pas a la recerca, la investigació o el desenvolupament de 
solucions per a futures necessitats, ni a quelcom innovador en l’execució de 
l’obra.  També  es  descarten  condicions  especials  d’execució  en  matèria 
mediambiental,  perquè  els  aspectes  relacionats  amb  aquest  àmbit  tenen 
tractament adequat i suficient en el propi projecte de les obres. S’opta, per 
tant, per establir condicions especials d’execució de tipus social i, d’entre les 
diverses  possibles,  la  que  s’indica  seguidament  perquè  és  la  que  millor 
s’adapta al present contracte, no essent discriminatòria ni incompatible amb 
el dret comunitari:

1. Condició especial d’execució de tipus social
Quan el contractista hagi de contractar nou personal per a destinar-ho a 
l’execució del contracte o per a substituir, per qualsevol motiu, personal ja 
adscrit, les persones que contracti hauran de pertànyer a un dels següents 
col·lectius de difícil ocupabilitat:

- Persones desocupades de llarga duració: persones inscrites com a 
demandants de feina durant un període no inferior a un any.

- Persones desocupades majors de 45 anys.
- Joves menors de 25 anys.

Aquesta condició especial podrà ser exigida, sempre que es produeixi el  
respectiu  supòsit  de  fet,  fins  al  moment  en  què  el  contractista  hagi 
acumulat un màxim de dues contractacions per a un i/o per a ambdós 
supòsits.  La  durada  d’aquestes  noves  relacions  laborals  serà  la  que 
correspongui  en funció  de la modalitat  contractual  que sigui  d’aplicació 
conforme a dret.
El compliment d’aquesta condició especial d’execució s’acreditarà amb el 
contracte  i  la  vida  laboral  de  la  persona  contractada,  emesa  per  la 
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Tresoreria  General  de la  Seguretat  Social,  de  la  que resulti  que en  el  
moment de la seva contractació no estava donada d’alta en cap règim i  
que  s’ha  mantingut  la  relació  laboral  durant  el  període  exigit  per  la 
modalitat contractual de què es tracti.
Aquesta condició especial no serà aplicable quan es tracti de contractar 
personal que, encara que sigui de substitució, hagi d’exercir les funcions 
de responsable d’obra, cap d’obra o d’encarregat d’obra.

2. Obligació  del  contractista  de  sotmetre’s  a  la  normativa  estatal  i 
europea en matèria de protecció de dades
D’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP, i donat  
que  l’execució  del  present  contracte  implica  la  cessió  de  dades  de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat al contractista, s’estableix com 
a condició especial d’execució:
L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la 
Unió  Europea  en  matèria  de  protecció  de  dades  i,  especialment,  al 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les  persones  físiques  en  allò  que  respecta  al  tractament  de  dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de 
Protecció  de  Dades  o  RGPD),  a  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, 
en  allò  que  sigui  aplicable,  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que les 
desenvolupin.
El  contractista  tindrà  la  consideració  d’encarregat  del  tractament  i  se 
sotmetrà  en cada moment  a  les  instruccions municipals  en matèria  de 
mesures de seguretat.
S’atribueix  a  aquesta  condició  d’execució  el  caràcter  d’obligació 
contractual essencial als efectes establerts en la lletra f) de l’article 211.1 
de la LCSP.
El  seguiment  del  compliment  efectiu  d’aquesta  condició  especial 
d’execució  es  durà  a  terme  mitjançant  la  presentació  de  declaració 
responsable de l’empresa contractista durant l’execució del  contracte, a 
petició del Responsable del contracte.

B. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Són obligacions essencials a càrrec del contractista:
a. L’adscripció, durant tota l’execució del contracte, del Cap d’Obra que 

hagi estat valorada la seva experiència, com també, en cas de variació 
admesa  en  el  tràmit  de  requeriment  previ  a  l’adjudicació,  els  que 
resultin d’aquesta variació.

b. Durant l’execució del contracte i en cas d’extinció de la relació laboral 
o  professional  que  vincula  al  Cap  d’Obra  al  que  s’hagi  valorat 
l’experiència o suspensió de la mateixa per un període superior a 7 
dies  naturals,  la  seva  substitució  per  unes  altres  persones  que 
reuneixin  els  mateixos  requisits  i  experiència,  sense  obligació  que 
aquestes  altres  persones  estiguin  en  situació  de  desocupació. 
Aquesta substitució requerirà el previ consentiment de l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat.

c. Les  condicions  especials  d’execució  d’execució  relacionades  en  la 
lletra A) precedent.
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d. El  pagament  de  la  prima  de  la/les  pòlissa/es  d’assegurança,  de 
conformitat amb les condicions i termes que es preveuen a l’apartat 20 
d’aquest informe.

e. El pagament dels salaris i  de les cotitzacions a la Seguretat Social 
corresponents als treballador adscrits al contracte i durant tota la seva 
execució.

C. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A més a més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està 
obligat a:

a. Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent 
acta.

b. Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.
c. Elaborar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  sotmetre’l  a  l’aprovació  de 

l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
d. Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats 

empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
e. Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la 

coordinació de seguretat i salut.
f. Executar  les  obres  amb  estricta  subjecció  a  les  estipulacions  del 

present  plec,  del  Plec  de  Prescripcions Tècniques Particulars  i  del 
projecte  i  conforme a les  instruccions que,  en interpretació  tècnica 
d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa.

g. Executar les millores que, si escau, hagi ofert.
h. Designar la persona que exercirà les funcions de responsable d’obra, 

la qual, pel  sol  fet de la seva adscripció a l’execució del  contracte,  
estarà investida d’àmplies i  suficients facultats  per a poder prendre 
autònomament  decisions  tècniques  i  d’altre  tipus,  tinguin  o  no 
repercussió  econòmica  en  el  pressupost  de  l’obra,  que  vinculin  al 
contractista. Aquestes decisions del responsable d’obra requeriran la 
conformitat de la direcció facultativa (Director/a d’obra o Director/a de 
l’execució de l’obra o Coordinador/a de seguretat i salut).

i. Comunicar  a  l’Ajuntament  de  Sant  Climent  de  Llobregat  abans  de 
l’inici  de  les  obres  el  personal  que  participarà  en  l’execució  del 
contracte i  acreditar la seva afiliació i  situació d'alta a la Seguretat 
Social. Durant la vigència del contracte, igualment caldrà comunicar 
prèviament  a  l'Ajuntament  de  Sant  Climent  de  Llobregat  qualsevol 
substitució o modificació d'aquestes persones i acreditar que la seva 
situació laboral s'ajusta a dret.

j. Complir  les  disposicions  vigents  en  matèria  laboral,  de  Seguretat 
Social,  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  d’integració  social  de  les 
persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva entre dones i homes i, 
en general, totes aquelles altres obligacions que li corresponguin pel 
seu caràcter d’ocupador, incloent el pagament dels salaris.

k. Complir  les  disposicions  vigents  reguladores  de  la  relació  entre 
contractista i subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.

l. Fer  una  correcta  gestió  ambiental  de  l’obra,  prenent  les  mesures 
necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta gestió pugui 
ocasionar  (minimitzar  els  impactes  acústics,  sobre  l’entorn,  fer  una 
correcta  gestió  dels  residus i  els  embalatges,  etc.)  d’acord amb la 
legislació vigent.

m. Realitzar  en  nom  i  per  compte  propis  i  sota  la  seva  exclusiva 
responsabilitat,  tots  aquells  actes  que  siguin  necessaris  per  al 
compliment del contracte.
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n. Executar el contracte sota el seu risc i ventura.
o. Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament 

de Sant Climent de Llobregat, com a conseqüència de l’execució del 
contracte,  fent-se  càrrec  de  les  indemnitzacions  i  reparacions  que 
procedeixin.  A  aquests  efectes,  haurà  de  tenir  subscrita/es  la/les 
pòlissa/es  d’assegurança  a  què  es  refereix  l’apartat  22  d’aquest 
informe  i  estar  al  corrent  en  el  pagament  de  la  prima  o  primes, 
justificant documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament. 

p. Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i 
les obligacions de transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara 
del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon 
govern.

q. Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin 
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, 
dels  quals  hagi  tingut  coneixement  amb  ocasió  del  contracte.  El 
contractista  i  el  seu  personal  hauran  de  respectar,  en  tot  cas,  les 
prescripcions de la Llei  Orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de 
Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal  i  normes  que  la 
desenvolupin.
Als efectes de l'esmentada llei, el  contractista tindrà la consideració 
d’encarregat  del  tractament  i  se  sotmetrà  en  cada  moment  a  les 
instruccions  municipals  en  matèria  de  mesures  de  seguretat.  A 
aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu 
cas, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
també haurà de complir amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 
13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  el 
reglament que la desenvolupa aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a 
la  protecció  de  les  persones  físiques  en  allò  que  respecta  al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

r. Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
exercir el  control i  la fiscalització sobre l’execució del  contracte i  el  
compliment  d’obligacions,  facilitant  al  respecte  tota  la  informació  i 
documentació pertinent que si li requereixi.

s. Les  obligacions  que  resultin  del  present  plec  i  del  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars.

19. INCOMPLIMENTS, PENALITATS, DANYS I PERJUDICIS

A. INCOMPLIMENT PER DEMORA EN L’EXECUCIÓ
El  contractista  incorrerà  en  mora,  sense  necessitat  d’interpel·lació,  per 
l’incompliment de termini total o dels terminis parcials assenyalats per causa 
no desitjada de força major. 
L’incompliment  del  termini  d’execució,  sempre  que  ho  fos  per  causa 
imputable  a  l’adjudicatari,  facultarà  l’Administració  perquè  pugui 
discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el 
contracte amb pèrdua de la fiança o optar per l’aplicació de les penalitats 
previstes a l’article 192 de la LCSP. 
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del 
preu del contracte, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resol-
dre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
En cas  que  la  demora  es  degui  a  força  major  o  a  causes  imputables  a 
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l’Ajuntament  de  Sant  Climent  de  Llobregat,  es  confeccionarà  un  nou  Pla 
d’Obres d’obligat compliment pel contractista.

B. INCOMPLIMENT PER DEFECTES DE LA PRESTACIÓ
Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de 
qualsevol incidència o circumstància advertida durant la realització de l’obra 
que pugui afectar a la seva normal realització, o executa deficientment parts 
de  la  mateixa,  o  utilitza  materials  de  qualitat  inapropiada  o  diferent  a  la 
prevista en el  projecte i  per això,  o per qualsevol  altra causa que li  sigui 
imputable, cal refer allò mal fet i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al 
seu exclusiu càrrec aquestes actuacions d’esmena i/o suplementàries.
La  no  execució  total  o  parcial  d’uns  treballs  que  s’hagin  d’executar  o  el  
compliment  defectuós  de  la  prestació  objecte  del  contracte  que  s’hagi 
d’esmenar totalment o parcialment, podrà comportar l’aplicació de penalitats, 
que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i  la seva 
quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. 
L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per 
la resolució del contracte en atenció a les circumstàncies concurrents.

C. ALTRES INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA
L’empresa  contractista  està  subjecta  a  les  responsabilitats  i  penalitats 
establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites 
en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals.
Així mateix, es tipifiquen els incompliments següents:

De caràcter lleu:
1. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi incompliment greu.
2. L 'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
3. L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o 

condicions d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el 
plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt 
greu o greu.

4. L’incompliment  de les  obligacions  de  caràcter  formal  o  documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals.

5. L’ocupació  temporal  d’espais  de domini  públic  amb material  d’obra 
que estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

6. La  inobservança  de  requisits  d’ordre  formal  establerts  en  les 
disposicions d’aplicació.

7. L’incompliment  de  les  ordres  impartides  per  la  direcció  facultativa, 
quan això perjudiqui lleument el normal desenvolupament de les obres

8. L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i 
salut,  quan això perjudiqui  lleument la correcta aplicació del  pla de 
seguretat i salut en el treball.

9. La  inobservança  de  requeriments  de  compliment  diferents  dels 
contemplats a la lletra B) anterior.

10. La inobservança o incompliment de qualsevol  principi  ètic,  regla de 
conducta o obligació de transparència que estableixi el PCAP, sempre 
que sigui  imputable al  contractista i  no es qualifiqui de greu o molt 
greu.

11. Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

La penalització consistirà en una multa de fins a un 3 per 100 del preu del 
contracte.
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De caràcter greu:
1. La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista 

de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o 
falsedat en què aquesta relació és legal.

2. La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 
inobservança. que perjudiqui l’execució del contracte.

3. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi incompliment molt greu.

4. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta 
del contractista, si escau.

5. L'incompliment  greu  de  les  obligacions  de  tipus  fiscal,  laboral  i  de 
seguretat social que es derivin per l'execució del contracte.

6. La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus.
7. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condi-

cions d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec 
de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu.

8. L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les 
obligacions  derivades  de  la  normativa  general  sobre  prevenció  de 
riscos laborals  i  del  Reial  decret  1627/1997,  de 24 d’octubre,  i,  en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

9. L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les 
obligacions  derivades  de  la  normativa  general  sobre  prevenció  de 
riscos laborals.

10. La utilització de sistemes de treball, elements, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte i en el seu plec de prescripcions 
tècniques o, si n’hi ha, en l’oferta presentada pel contractista, sense 
que s’hagi acordat prèviament amb la direcció facultativa.

11. L’incompliment  de  les  ordres  impartides  per  la  direcció  facultativa, 
quan això perjudiqui lleument el normal desenvolupament de les obres

12. L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i 
salut, quan això perjudiqui greument la correcta aplicació del pla de 
seguretat i salut en el treball.

13. Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de 
conducta  o  obligació  de  transparència  que  amb  aquest  caràcter 
estableixi el PCAP.

14. Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
La penalització consistirà en una multa de fins a un 6 per 100 del preu del 
contracte.

De caràcter molt greu:

1. L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
2. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte  quan  produeixi  un  perjudici  substancial  en  l’execució  del 
contracte.

3. La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables 
a l’empresa contractista.

4. La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 
inobservança,  quan  produeixi  un  perjudici  que  perjudiqui 
substancialment l’execució del contracte.

5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal  diferents als  previstos en el  projecte,  en aquest  plec  i  en 
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l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici 
a l'execució del contracte.

6. El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als 
efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les 
certificacions  o  el  falsejament  de  les  prestacions  consignades  pel 
contractista en el document cobrador

7. L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.
8. L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte quan produeixi un 
perjudici substancial en l’execució del contracte i especialment en les 
seves condicions de seguretat.

9. L'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades 
com a tals en aquest plec.

10. L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i 
ambiental.

11. La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.
12. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

tercers en les obres públiques.
13. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  del  RD  1627/1997,  de  24 
d’octubre, i en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

14. Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre 
el medi ambient d’acord amb la legislació vigent.

15. La  no  presentació  dels  documents  acreditatius  de  la  retribució  del 
personal en el termini indicat pel responsable del contracte.

16. L’establiment  de  pactes  entre  contractista  i  subcontractista  que 
superin  el  termini  de  pagament  establert  per  l’ajuntament  per  al 
contractista.

17. Falsejament de les dades que han de servir de base per a l’expedició 
de les certificacions.

18. L’incompliment  de  les  ordres  impartides  per  la  direcció  facultativa, 
quan això perjudiqui molt greument el normal desenvolupament de les 
obres.

19. L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i 
salut, quan això perjudiqui molt greument la correcta aplicació del pla 
de seguretat i salut en el treball.

20. L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes.
21. Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de 

conducta  o  obligació  de  transparència  que  amb  aquest  caràcter 
estableixi el PCAP. 

22. Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
La penalització consistirà en una multa de fins a un 10 per 100 del preu del  
contracte, entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, 
quan el preu es determini en funció de preus unitaris.
Si  s’autoritza  la  subcontractació,  en  cas  que  l’empresa  adjudicatària 
subcontracti  part  de  l’execució  del  contracte  sense  donar  compliment  a 
l’obligació  legal  de  la  seva  comunicació  a  l’Ajuntament  s’imposarà  al 
contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es 
podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal 
del contracte.
En  cas  que  s’estableixin  pactes  entre  contractista  i  subcontractista  que 
superin el termini de pagament establert per l’Ajuntament per al contractista, C

od
i V

al
id

ac
ió

: L
R

9H
S9

W
L5

PY
D

D
G

M
KD

6R
XG

5Z
TX

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tc

lim
en

td
el

lo
br

eg
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

3 
de

 2
8 



24

comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim el 10% de l’import 
d’adjudicació.

D. APLICACIÓ DE LES PENALITATS
El responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha 
incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment 
susceptibles  de  penalitats,  ha  d’elaborar  un  informe  indicant  els 
incompliments  detectats  així  com les  seves  corresponents  penalitats,  i  el 
comunicarà  a  la  contractista  per  tal  que  pugui  fer  les  al•legacions  que 
consideri oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del  
seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el responsable 
del contracte estudiarà les al•legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva 
d’imposició  a l’òrgan de contractació per  a l’aprovació de la corresponent 
resolució d’imposició. Aquesta resolució serà immediatament executiva. 
L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s 
comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia 
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, 
en  compensació  de  deutes  del  contractista,  per  raó  del  contracte  i  amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

E. DANYS I PERJUDICIS

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, 
l’òrgan de contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar 
la  responsabilitat  causada  a  tercers  o  al  propi  Ajuntament  que  li  sigui 
imputable arran de l’execució del contracte, determinar l’import a què ha de 
fer  front  en  concepte  d’indemnització  de  danys  i  perjudicis  i  procedir  a 
l’execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda, i, si s’escau, de 
la garantia complementària, si l’import de la definitiva no fos suficient. i,  si 
s’escau,  a  fer  efectiu  l’import  restant  à  càrrec  de  l’assegurança  de 
responsabilitat  civil  exigida  en  aquest   plec  i  a  iniciar,  si  escau,  el 
corresponent  procediment  de  rescabalament,  a  més  a  més,  d’aplicar  la 
penalitat corresponent.

20. ASSEGURANÇA

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, 
durant l’execució  de  les  obres,  més  el  període  de  garantia,  la/les  següent/s 
pòlissa/es d'assegurança:

A. Assegurança  de  Responsabilitat  Civil  general  i/o  professional de 
caràcter primari, adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, 
que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, 
personals  i  els  perjudicis  produïts  a  tercers  a  conseqüència  del 
desenvolupament  i/o  execució  dels  treballs  que  s’integren  en  aquest 
contracte, amb un límit mínim de responsabilitat de 900.000 € per sinistre i en 
agregat o per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, les següents 
garanties:

i. Responsabilitat Civil General.
ii. Responsabilitat Civil Patronal, amb  un sublímit mínim per  víctima no 

inferior a 600.000 €.
iii. Responsabilitat Civil Creuada.
iv. Responsabilitat Civil Professional. C
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Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:
1. Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol 

altra  existent  relativa  a  aquest  contracte  que  pogués  tenir 
contractada qualsevol intervinent.

2. Haurà  d’estar  subscrita  quan  li  sigui  requerida  i  no  podrà  ser 
rescindida per cap circumstància –excepte pel possible impagament 
de la seva prima– sense el consentiment exprés i escrit prèviament 
formulat per part de Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

3. Els  límits  mínims de responsabilitat  requerits  hauran de romandre 
completament  disponibles  durant  l’execució  de  les  obres,  més  el 
període de garantia, havent de procedir per part del contractista a la 
seva reposició immediata conforme es vagin esgotant.

21. SUBCONTRACTACIÓ

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte 
mitjançant  comunicació  prèvia  i  per  escrit  a  l’Ajuntament  del  subcontracte  a 
celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 de la 
LCSP. 
Caldrà  tenir  en  compte  les  previsions  de  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 
laboral  abans de l’inici  de l’obra.  En aquest  Llibre  el  Cap d’obra o  la  persona 
designada  expressament  per  l’empresa  contractista,  haurà  de  reflectir  les 
subcontractacions realitzades en l’obra. Anotada la subcontractació en el Llibre, el 
cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador de seguretat i salut d’acord amb 
el que es preveu en els art. 13 i següents del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel  
qual es desenvolupa la Llei 32/2006.
Els  tercers  que  subcontracti  el  contractista  no  han  de  realitzar  operacions 
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països 
elaborada  per  les  Institucions  Europees  o  avalada  per  aquestes  o,  en  el  seu 
defecte, per l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en 
els termes legalment establerts  com ara delictes de blanqueig de capitals,  frau 
fiscal o contra la Hisenda Pública. En cas que els tercers tinguin relacions legals 
amb paradisos fiscals l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de 
contractació (que en donarà publicitat en el perfil del contractant) i presentar-li la 
documentació descriptiva dels documents financers i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
El  contractista  està  obligat  a  abonar  als  subcontractistes  el  preu pactat  en  un 
termini que no pot ser més desfavorable que el que l’Ajuntament estableixi per al 
pagament del contracte principal. 
Per  tal  d’assegurar  el  compliment  d’aquestes  obligacions,  l’adjudicatari  ha  de 
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què 
es  compromet  a  complir  els  terminis  de  pagament  als  subcontractistes  que 
estableix la legislació vigent. 
L’òrgan de contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació 
del  pagament  del  preu  als  subcontractistes.  Així  mateix,  acabat  el  termini 
d’execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el 
compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes.

22. CESSIÓ DEL CONTRACTE C
od

i V
al

id
ac

ió
: L

R
9H

S9
W

L5
PY

D
D

G
M

KD
6R

XG
5Z

TX
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

tc
lim

en
td

el
lo

br
eg

at
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
5 

de
 2

8 



26

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin 
del  contracte,  mitjançant  l’autorització  prèvia  i  expressa  de  l’Ajuntament   i  de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214.2 de la LCSP.

23. COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE L’OBRA

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 
LCSP.  D’acord  amb  la  previsió  de  l’article  243.5  LCSP,  podran  ser  rebudes 
parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades per fases que 
puguin ser lliurades a l’ús públic, d’acord amb allò establert al contracte.
Dins del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal 
a la seva recepció. Amb l’antelació que estableix l’art. 163 del RGLCAP, l’acte de 
recepció serà comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva assistència 
en l’exercici de les seves funcions de comprovació material  de la inversió.
Si  les  obres  es  troben  en  bon  estat  i  segons  les  prescripcions  previstes,  el 
funcionari tècnic designat per l’Ajuntament i representant d’aquest, les donarà per 
rebudes, estenent-se la corresponent acta per quadruplicat exemplar, signats tots 
ells  pels  concurrents  a  l’acte,  i  lliurant-se un exemplar  al  funcionari  tècnic  que 
representi la corporació municipal, altre al director o a la directora d’obra, el tercer 
a la Intervenció General o el seu delegat i el quart al contractista.
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li  
siguin  imputables  no  complís  aquesta  obligació,  la  persona  representant  de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat li remetrà un exemplar de l’acta perquè 
en el termini de deu dies formuli les al·legacions que consideri oportunes, les quals 
seran resoltes per l’òrgan de contractació.
A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la 
data d’inici  de l’amidament general,  donant-se per notificat el  contractista en el 
mateix acte o, si no ha concorregut, mitjançant la posterior notificació de l’acta.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta 
manera  a  l’acta,  ressenyant  a  la  mateixa  el  director  o  la  directora  d’obra  els 
defectes  observats,  les  instruccions  precises  per  a  esmenar-los  i  el  termini 
prudencial que es confereix al contractista per a fer-ho. Si transcorregut aquest 
termini el contractista no hagués esmenat els defectes, se li podrà concedir un altre 
termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

24. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA

No concorren circumstàncies per a exigir la garantia provisional en el procediment 
de contractació. 
La  garantia  definitiva  a  constituir  pel  licitador  que  hagi  presentat  l’oferta 
econòmicament  més  avantatjosa  serà  la  corresponent  al  5%  de  l’import 
d’adjudicació.
La  garantia  definitiva  es  podrà  prestar  mitjançant  qualsevol  de  les  formes 
establertes a l’article 108 de la LCSP. La garantia que no es constitueixi mitjançant 
la  modalitat  de  retenció  en  preu,  ha  de  dipositar-se  a  la  Tresoreria  de  la 
Corporació, plaça de la Vila, 1 de Sant Climent de Llobregat. L’acreditació de la 
seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

25. PERÍODE  DE  GARANTIA  I  OBLIGACIONS  DEL  CONTRACTISTA 
DURANT EL TERMINI DE GARANTIA C
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El termini de garantia de l’obra serà de 12 mesos mínims comptats a partir de la 
signatura de l’acta de recepció  de les obres,  període durant  el  qual  seran per 
compte  i  risc  del  contractista  la  conservació  i  entreteniment  de  les  obres.  En 
finalitzar aquest termini, es retornarà al contractista la garantia definitiva constituïda 
en la forma prevista en l’article 111 de la LCSP. 
Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondrà dels conceptes 
assenyalats a l’article 110 de la LCSP que resultin d’aplicació .
Dins  del  termini  de 15 dies  anteriors  al  compliment  del  termini  de  garantia,  el 
director o la directora d’obra, d’ofici  o a instància del  contractista,  redactarà un 
informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà 
exonerat de tota responsabilitat, excepte allò que disposa l’article 244 de la LCSP 
relatiu  a  la  responsabilitat  per  vicis  ocults,  procedint-se  a  la  devolució  o 
cancel·lació de la garantia definitiva, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al  
pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 
dies.  Si  l’informe  no  fos  favorable  i  els  defectes  observats  fossin  causats  per 
deficiències en l’execució de les obres i no al seu ús durant el termini de garantia, 
el  director o la directora d’obra procedirà a dictar  les oportunes instruccions al 
contractista per a la seva reparació, concedint-li un termini prudencial ateses les 
deficiències  a  esmenar  o  reparar,  sense  dret  a  percebre  cap  quantitat  per 
ampliació del termini de garantia.
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas 
contrari,  una  vegada  reparades  o  esmenades  les  deficiències,  el  director  o  la 
directora d’obra formularà, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació de les 
realment executades. Aquesta proposta de liquidació es notificarà al contractista 
perquè  en  el  termini  de  deu  dies  doni  la  seva  conformitat  o  manifesti  els  
reparaments que estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir  
de la contestació del contractista o del transcurs del termini establert per aquesta 
finalitat,  l’òrgan  de  contractació  haurà  d’aprovar  la  liquidació  i  abonar,  si  és 
procedent, el saldo resultant de la liquidació.

26. RESPONSABLE PER VICIS OCULTS

Resulta d’aplicació a aquest contracte el règim de responsabilitat per vicis ocults 
establert a l’article 244 de la LCSP.

27. CONCLUSIONS

Atès tot l’anterior, queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar 
d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la LCSP.
S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte en el procediment de 
contractació  i  en  especial  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars, 
incloent les estimacions econòmiques,.

Sant Climent de Llobregat, en el mes de JUNY de 2024.

Serveis tècnics municipals
Signat electrònicament al marge 
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