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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I ADEQUACIÓ DE LA SALA 
MULTICULTURAL. FASE 1. AJUNTAMENT DE CANYELLES 
 

1. Introducció 

Aquest memòria justificativa es desenvolupa per tal d’executar i adequar la Sala 
Multicultural Fase1. Ajuntament de Canyelles. D’acord al Projecte Bàsic i Executiu 
i adequació de la sala multicultural. Fase 1. Ajuntament de canyelles. 
 

2. Descripció de la situació actual 

a. Situació en la Institució 

El objecte del contracte es l’execució i adequació de la sala multicultural. 
Fase 1. Ajuntament de Canyelles 
 
L’actuació emmarcada en el present contracte està cofinançada i atorgada 
per el pressupost General de la Diputació de Barcelona - Servei 
d’Equipaments i Espai Públic per a l’exercici 2024 mitjançant una 
subvenció nominativa per a dur a terme l’execució i adequació de la Sala 
Multicultural de Canyelles”, per un import de 226.020,00 euros (aplicació 
pressupostària G/50200/15000/76207). 
 
Les raons que motiven la necessitat, segons el Pla d’Equipaments 
Culturals de Catalunya PECCAT, la modernització i adequació d’aquesta 
tipologia d’equipament per tal de donar compliment a les diverses 
normatives d’aplicació (elèctriques, contra incendis, ventilació i 
climatització, etc.) 
 

b. Marc normatiu 

Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions 
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 
endavant LCSP).  
 

▪ El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic.  

 
▪ El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada 
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

 
▪ Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 

▪ Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació 
de subvencions. 
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3. Objecte del contracte 

El objecte del contracte es l’execució i adequació de la sala multicultural. fase 1. 
Ajuntament de Canyelles. 
 
“L’actuació emmarcada en el present contracte està cofinançada i atorgada per el 
pressupost General de la Diputació de Barcelona - Servei d’Equipaments i Espai 
Públic per a l’exercici 2024 mitjançant una subvenció nominativa per a dur a terme 
l’execució i adequació de la Sala Multicultural de Canyelles”, per un import de 
226.020,00 euros (aplicació pressupostària G/50200/15000/76207). 
 
Existeix aplicació pressupostària i crèdit suficient en el vigent pressupost 
municipal: 
 

2024 450 3300 62224 ADEQUACIÓ SALA MULTICULTURAL 226.020,00 
 

4. Anàlisi Tècnica 

a. Consideracions tècniques i requeriments 

Les consideracions tècniques i requeriments de l’obra és troben a: 
 

▪ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU “ADEQUACIÓ DE LA SALA 
MULTICULTURAL. FASE 1 AJUNTAMENT DE CANYELLES 

 
5. Anàlisi Econòmica 

a. Valor Estimat 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    275.802,07 € 
13 % DESPESES GENERALS       35.854,27 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL        16.548,12 € 
Subtotal        328.204,46 € 
21 % IVA          68.922,94 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE    397.127,40 € 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a (TRES-CENTS NORANTA-SET MIL 
CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

 
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 

Pel que fa a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el 

Secretari – interventor haurà de determinar-ne l’afectació d’aquesta 

actuació. 

 

6. Anàlisi del Procediment 

a. Justificació del procediment 

El procediment d'adjudicació d'aquest contracte serà el procediment obert 
simplificat, a fi que tot empresari capacitat interessat pugui presentar una 
proposició en les mateixes condicions d'igualtat i transparència. 
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b. Qualificació i durada del contracte 

 
OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LA SALA MULTICULTURAL. FASE 1 

AJUNTAMENT DE CANYELLES 

Procediment: Obert Tramitació: Urgència. Tipus de contracte: Obres 

Classificació CPV: 45212000-6 Revisió de preus / fórmula: No Accepta variants: No 

Pressupost base de licitació 
Inclòs BI 6% i DG 13%: 
328.204,46 € 

Impostos: 21% 
68.922,94 € 

Total: 397.127,40 € 

Data d'inici execució: 

2024 

Data fi execució: 2024 

31.12.2024 

Durada execució: 

3 mesos 

Durada màxima: 

6 mesos 

Garantia provisional: No Garantia definitiva: Sí (5%) Garantia complementària: No 

 
c. Anàlisi d'execució per lots 

Motius de la no divisió en lots del contracte. 
 
Primer. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l'efecte 
de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents: 
  
a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista 
tècnic, justificada que: 
 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen 

substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva 
execució/utilització/aprofitament de manera separada. 

 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no 

constitueixen una unitat funcional per si mateixes. 
 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades 

de forma separada sofreixen menyscapte o detriment. 
 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són 

inseparables o imprescindibles de manera conjunta. 
 
[En el seu cas] b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent 
de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de 
coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada que: 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd 

l'optimització del control de l'execució global del contracte. 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la 

coordinació de l'execució de les prestacions. 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els 

costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes 
diferents. 

 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les 
economies d'escala. 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. 
 
[NOTA: La justificació no podrà ser genèrica sinó que haurà d'al·ludir a 
fets concrets, és a dir, no prou per exemple amb indicar que l'execució del 
contracte pot resultar excessivament onerosa, sinó que haurà de motivar-
se el per què ocasiona una major despesa, quines són les partides que 
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s'incrementen i si aquest increment és rellevant. Igualment, respecte de 
que la coordinació dels diferents contractistes pot suposar un risc per a 
l'execució del contracte, s'hauran de justificar els motius que concorren, 
els prejudicis concrets que produeix, per no aplicar la regla general de la 
divisió del contracte.] 
 
Segon. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen 
amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de 
contractació. 
 
Tercer. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen 
els principis d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de 
contractació. 
 
Quart. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la 
procedència de la no divisió en lots de l'objecte del contracte. 
 

7. Conclusions  

Les obres a realitzar són completes i suficients per a realitzar l’actuació, d’acord 
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Amb el Projecte Bàsic i Executiu i adequació de la sala multicultural. Fase 1. 
Ajuntament de Canyelles s'estima suficientment detallada la documentació per 
poder realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les 
obres. 

 

 
 
 
Canyelles, data de signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alcalde/ssa El tècnic,       
 
 
 
 
 
 
 
(Nom i cognoms)       
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PROPOSTA DEL SERVEI 

 
A la vista de la memòria justificativa de la necessitat de contractació i dels següents 

antecedents1: 
 

Expedient 
urbanístic 

Procediment Redactor Data i Núm.RE 

2/2024 
Projecte executiu de les obres d’adequació de la 
Sala Multicultural – Fase 1 

Miquel Mas i Cardona, 
arquitecte 

14.05.2024 
E/002271-2024  

 

Es considera que existeix la següent necessitat a satisfer2: 
 

Les raons que motiven la necessitat, segons el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya PECCAT, 
la modernització i adequació d’aquesta tipologia d’equipament per tal de donar compliment a les 
diverses normatives d’aplicació (elèctriques, contra incendis, ventilació i climatització, etc.) 

 

Característiques del contracte3: 

Tipus de contracte: Obres 

Subtipus del contracte: Reforma 

Objecte del contracte: Execució i adequació de la Sala Multicultural a les normatives d’aplicació. 

Procediment de contractació: Obert Tipus de tramitació: Urgent 

Codi CPV: 45212000-6    Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, esports, cultura i 
allotjament i restaurants 

Valor estimat del contracte: 328.204,46 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 328.204,46 € IVA%: 68.922,94 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 397.127,40 € 

Durada de l'execució: Tres mesos Durada màxima: Sis mesos 

 
 
 

Innecessarietat de divisió en lots4 :  

 
1 Els antecedents vindran determinats pel tipus de contracte: En cas d'obres, de conformitat amb l'article 231 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 

endavant LCSP), es requerirà la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte que 

definirà amb precisió l'objecte del contracte. 

2 De conformitat amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, quan s'adjudiqui 

per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant 

constància d'això en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva 

adjudicació. 
3 De conformitat amb l'article 101.1 de la LCSP, el valor estimat dels contractes serà determinat com segueix: 

a) En el cas dels contractes d'obres, subministraments i serveis, l'òrgan de contractació prendrà l'import total, 

sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, pagador segons les seves estimacions. 

b) En el cas dels contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis, l'òrgan de contractació prendrà 

l'import net de la xifra de negocis, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, que segons les seves estimacions, 

generarà l'empresa concessionària durant l'execució d'aquest com a contraprestació per les obres i els serveis objecto 
del contracte, així com dels subministraments relacionats amb aquestes obres i serveis. 

De conformitat amb l'article 100.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'entendrà 

per pressupost base de licitació, el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de 

contractació, inclòs, l'Impost sobre el Valor Afegit 

mailto:smunicipals_eng@canyelles.cat
http://www.canyelles.cat/
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Primer. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera 
motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents: 
  
a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada que: 
 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no 
és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera separada. 
 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional per si 
mateixes. 
 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada sofreixen 
menyscapte o detriment. 
 
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera 
conjunta. 
 
[En el seu cas] b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en 
implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada que: 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del 
contracte. 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les prestacions. 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una 
pluralitat de contractistes diferents. 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. 
 
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. 
 
[NOTA: La justificació no podrà ser genèrica sinó que haurà d'al·ludir a fets concrets, és a dir, no prou per exemple 
amb indicar que l'execució del contracte pot resultar excessivament onerosa, sinó que haurà de motivar-se el per 
què ocasiona una major despesa, quines són les partides que s'incrementen i si aquest increment és rellevant. 
Igualment, respecte de que la coordinació dels diferents contractistes pot suposar un risc per a l'execució del 
contracte, s'hauran de justificar els motius que concorren, els prejudicis concrets que produeix, per no aplicar la 
regla general de la divisió del contracte.] 
 
Segon. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de procediment i 
publicitat establerts en la normativa de contractació. 
 
Tercer. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació 
establerts en la normativa de contractació. 
 
Quart. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la procedència de la no divisió en lots de 
l'objecte del contracte. 

 
Quant a la competència de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina: 

 

 
4 De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, haurà 

de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
lots. 

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin 

motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de 

concessió d'obres. 

En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els 

següents: 

a) El fet de què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de restringir injustificadament la 

competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat 

de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació d'aquesta circumstància. 

b) El fet de què, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés 
la correcta execució d'aquest des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte 

procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 

prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 

contractistes diferents. Tots dos extrems hauran de ser, en el seu cas, justificats degudament en l'expedient 
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Òrgan competent5: 
 

Import dels recursos del 
pressupost 

Valor estimat del contracte 
% sobre els 

recursos 
Òrgan de 

contractació 

226.020,00 € 328.204,46 € <10% Junta de Govern Local 
(per delegació) 

 
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant 
procediment obert, de conformitat amb el previst en l'article 156 i següents de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014. 
 
 
Canyelles, data de signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alcalde/ssa El tècnic,       
 
 
 
 

 
 

 
5 De conformitat amb allò que s'ha fixat en els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, 

corresponen als Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals les competències com a òrgan de contractació 

respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes 

de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent 

dels recursos ordinaris del pressupost (capitulo 1 a 5 del pressupost d'ingressos menys recursos de caràcter no 

recurrent o extraordinaris) ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual 

quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de 

totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. 

Corresponen al Ple  les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes esmentats a 

l'apartat anterior que celebri l'Entitat Local, quan pel seu valor o durada no corresponguin a l'Alcalde o President de 

l'Entitat Local, conforme a l'apartat anterior. 


