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1-  CONTINGUT DE L’ENCÀRREC 

La present memòria tècnica per la SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE 

FUTBOL F11 DE CA LA GUIDÓ – PEDRO ALIA DORADO, es redacta per a l’Ajuntament de 

Blanes i seguint les directrius que fixin el propi Ajuntament i consultant a les parts 

afectades, i d’acord amb la notificació de comanda núm. 220240000510. 

 

2-  EMPLAÇAMENT 

El camp de futbol municipal de Ca la Guidó-Pedro Alia Dorado es troba ubicat a la plaça 

Montserrat Roig número 8 de Blanes. 

 

 
 

3-  IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 

La redacció de la present memòria tècnica és realitzada per: 

Xavier Cayuela Solano 

Arquitecte col.legiat al Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya núm. 32536/8 

Carrer Nou núm.13 

17300  Blanes (Girona) 

NIF: 52177542H 

 

L’organisme promotor de la present Memòria tècnica és: 

Ajuntament de Blanes 

Passeig de Dintre núm.29 

17300 Blanes (Girona) 

NIF: P1702600F 

 

 

 

 



 

4- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Actualment l’estat del camp del futbol F11, es troba en mal estat, ja no aporten unes 

condicions aptes ni segures per la pràctica esportiva. 

L’actuació afecta a la gespa artificial actual del camp. No es preveu cap actuació a la via 

pública. 

Les característiques constructives i  selecció de materials s’adequaran a l’entorn natural 

i paisatgístic. 

L’objecte de la present Memòria tècnica és definir i valorar les obres consistents en la 

renovació de la gespa artificial del camp de futbol F11 adequant-se a la voluntat, 

requeriments i necessitats del promotor municipal, assolint el nivell de qualitat propi 

d’un equipament de caràcter públic, amb la incorporació de criteris de funcionalitat, 

economia, manteniment, sostenibilitat i eficiència energètica en el seu disseny. 

 

5- ESTAT ACTUAL 

Prèviament a la redacció del document, s’han realitzat visites i reconeixement de les 

instal·lacions existents, per a verificar l’estat i les característiques de les mateixes, que 

es recullen a continuació: 

Mides actuals terreny de joc dins línies marcatge: 90 x 50,00m. 

Espais de seguretat al fons i als laterals longitudinals: 2,50m i 1,50m 

Mides actuals perímetre total de gespa: 105x62m 

Total superfície gespa aproximada 6.510,00 m2 

Base formigó i sistema drenatge per pendent transversal a dues aigües des de l’eix 

longitudinal del terreny de joc cap a canaletes drenatge que connecten a xarxa general. 

Reg perimetral i interior amb aspersors emergents de curt abast i situats 

estratègicament als laterals i interior terreny de joc amb connexió a dipòsit i grup 

d’impulsió situat al perímetre del terreny de joc. 

Equipaments esportius formats per 1 joc de porteries fixes al terra de Futbol-11, 2 jocs 

plegables de Futbol-7, 2 Banquetes suplents , marcador electrònic, 4 vestidors per 

jugadors, 2 vestidors per arbitres, xarxes de protecció i servei d’infermeria i servei de 

bar. 

Il.luminació formada per 4 torres de llum amb 6 focus col.locades als laterals del camp. 

 

 

 

 

 



La gespa artificial del camp objecte d’aquest estudi va ser instal.lada l'any 2008 amb un 

sistema de gespa artificial monofilament de 60 mm d’alçada, amb reomplert de sorra de 

sílice i cautxú SBR, sobre una base asfàltica. 

La gespa existent es troba degradada i amb greus deterioraments que poden provocar 

lesions i accidents als esportistes, degut a l’ús intensiu del camp i a que la vida mitjana 

útil d’una gespa artificial per a la pràctica de futbol federat és de 10 anys. 

 

- les fibres de la moqueta estan tombades i desgastades 

- el granulat queda a descobert pel mateix desgast de les fibres 

- en diferents parts del terreny de joc s’ha anar realitzant “pegats” per resoldre antics 

desperfectes 

 

 

   
 

    



    
 

     
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



6- ACTUACIONS A REALITZAR 

S’ha dividit les actuacions en: 

6.1  Gespa camp de futbol 

6.2  Equipament esportiu 

6.3  Treballs manteniment 

 

6.1  Gespa de camp futbol 

6.1.1  Retirada d’elements existents 

Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les màximes condicions de seguretat, 

d’acord amb el mètode projectat, i complint amb tota la normativa aplicable. No 

s’acceptarà sota cap concepte l’ús d’explosius en aquesta demolició. 

Aquest treball es complementarà amb la senyalització adequada. 

Al punt pel qual accedeixi el personal a l’obra es col.locaran els senyals indicadors de : 

Prohibició del pas a tota persona aliena a l’obra. 

Obligatorietat d’ús del casc protector. 

Protecció obligatòria dels peus. 

Perill indeterminat. 

Es realitzarà al desmuntatge dels elements següents:  

- porteries de futbol 11 

- porteries de futbol 7 

- banderins de córner 

- canons de reg 

- reixes del canal de drenatge amb aplec per a la seva recol.locació. 

 

6.1.2  Desmuntatge del paviment existent 

El procés del desmuntatge de la gespa artificial existent es realitzarà seguint les següents 

pautes: 

- tall seguint la junta de les bobines actuals, mitjançant màquina de tall especial, en el 

sentit transversal del camp. 

- separació del reblert de sorra de la gespa artificial actual i formació de les bobines de 

gespa de 1,85-2,00m d’amplada i 25-35m de longitud mitjançant màquina especial. 

La gespa artificial i els reomplerts es carregaran en camions i es portaran a un dipòsit 

autoritzat o empresa que gestioni el residu. S’aportarà certificat de la gestió de residus. 

 

 

 



               
 

 

6.1.3 Treballs previs nou paviment de gespa artificial 

Una vegada retirada l’actual paviment caldrà realitzar una revisió del conjunt de la 

planimetria de la base del camp.  

Es contempla una partida alçada a justificar per l’adequació de les deficiències 

planimètriques de la base d’aglomerat asfàltic a partir de l’aplicació de morter barrejat 

amb SIKA làtex per deixar preparada la plataforma del camp totalment preparada per la 

recepció de la nova gespa artificial amb una tolerància màxima admesa <3mm mesurat 

amb un regle de 3m.  

 

6.1.4 Paviment de gespa artificial 

*L’empresa constructora, previ inici de les obres de col.locació de la nova gespa artificial, 

haurà d’aportar mostra de la gespa, fitxa tècnica i informes de laboratori del material 

que es preveu  instal.lar. 

Característiques de la gespa artificial del camp de futbol 11: 

- Tipus fil monofilament (d'un sol tipus) 

- Número de fils 6 fils per puntada 

- Composició polietilè 

- Dtex mínim 12.000 

- Gruix (micras) mínim 330 

- Galga 5/8 (variable segons fitxa tècnica) 

- Reblert de sorra de sílice arrodonida i cautxú SBR negre, segons producte 

- Alçada de fil (mm) 60 mm. 

- Puntades (m) 8.000 (variable segons fitxa tècnica) 

- Pes de la fibra (gr/m) mínim 1.350 

- Pes total del sistema (gr/m) mínim 2.650 

- Línies blanc (camp futbol-11) i groc (camps de futbol-7) 

 

 

 

 

 

 



Recepció de la gespa artificial 

La descàrrega s’ha de realitzar amb cura, utilitzant un carretó elevador amb forquilles 

per poder aixecar els rotllos de gespa transversalment. És important fer-ho d’aquesta 

manera ja que les bobines tenen un pes d’uns 600–700 kg i la manipulació de les bobines 

s’ha de realitzar sense provocar cap mena de flexió. 

Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a l’amplada de 

l’instal·lació. Cada bobina ha de venir etiquetada indicant la referència del producte en 

qüestió i la longitud. Es col·locaran a una de les vores del camp en la posició en la qual 

han d’ésser desenrotllades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posició de 

les línies definitiva. D’aquesta manera es minimitzarà la manipulació de les bobines.  

Replanteig 

Abans de procedir a la instal·lació de la gespa artificial, es verificarà: 

- Dimensions del terreny de joc. 

- Marcatges i senyalitzacions sol·licitades. 

- Comprovació d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col·locar. 

- Verificació del tipus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, 

...). 

- Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol·licitat. 

Amb aquest procediment s’evitarà: 

- Col·locar gespa no perpendicularment a l’eix del camp. 

- Juntes innecessàries per falta de gespa, tant als laterals com als fons. 

- Juntes per coincidència amb els marcatges. Això permetrà optimitzar el consum 

d’adhesiu i cinta.  

Estesa de bobines  

Les bobines de la gespa artificial s’estendran amb ajuda de mitjans mecànics. L’operació 

es realitzarà lentament i amb cura que quedin ben estirades, sense arrugues i 

perpendiculars a l’eix del terreny de joc. La primera bobina es col·loca al llarg de la 

vorada perimetral de fons i cadascuna de les següents bobines es superposarà 5 cm per 

sobre de la seva predecessora. En cas que la bobina tingui una línia de marcatge inserida 

serà necessari posicionar la línia de joc al seu emplaçament exacte, sense tenir en 

compte l’amplada de la superposició. Serà imprescindible col·locar un cordill a 

l’emplaçament exacte de la línia de marcatge 



 
 

Preparació de les juntes 

La preparació de juntes gespa artificial per a la posterior unió mitjançant adhesiu de 

poliuretà bicomponent sobre cinta plàstica, es farà retallant una amplada d’ una o dues 

files de puntades d’una vora de la gespa i retallant l’excedent de la vora oposada, deixant 

les dues cares sanejades i preparades per la seva unió a testa.  

Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva 

longitud uns 30 cm, per tallar mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades 

per la zona del revers de la bobina. Aquesta operació s’ha de dur a terme amb un cúter 

de fulla retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al mínim per evitar tallar les fibres al 

mateix temps que el suport base.  

  El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de 

puntades a ambdues parts de la junta que a la resta de la “catifa”. Amb les juntes 

sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es col·locaran a testa de manera 

lateral, i així quedaran llestes per enganxar.  

    

 

    Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el més 

ràpidament possible. Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les 

peces de gespa provocant que la junta resultant no sigui satisfactòria. En casos de fortes 

variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines 

i/o tornar a efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin 

únicament les juntes que es puguin enganxar el mateix dia.  



Encolat de juntes 

Donat que es tracta d’una instal·lació flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment 

asfàltic), les bobines aniran unides a sobre d’una cinta plàstica de diferents amplades, 

30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les juntes amb marcatge. La bobina es 

fixarà a la cinta mitjançant un adhesiu de poliuretà bicomponent amb un consum 

aproximat de 550 gr/ml. La quantitat exacta la determinarà la separació entre les dents 

d’una espàtula adaptada: B2 per als suports base de relleu petit i B3 per als relleus del 

tipus monofilament. L’adhesiu es prepararà segons indicacions del fabricant.  

Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important 

comprovar que la cinta es troba ubicada exactament al centre de la junta. Aquest 

aspecte és clau, ja que estadísticament, la major part de les vegades que es desenganxa 

un tram de gespa es degut a no haver centrat de manera correcta la cinta plàstica al 

centre de la junta.  

Tot seguit, es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que al tenir menys 

puntades cap a l’exterior es més fàcil evitar que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de 

comprovar la junta sobre tota la longitud aixecant-la per assegurar que les fibres 

situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de base.  

Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressió immediatament, 

i posteriorment es realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment que comenci 

la reacció de polimerització de la cola, ja que aquest tipus d’adhesius no presenten 

adherència inicialment. La primera aplicació de pressió te per objectiu fer fluir la cola 

per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un espessiment 

de la cola, entre 20 i 90 minuts després de l’inici de la mescla, depenent de la 

temperatura ambient. La manera més efectiva d’aplicar la pressió és la de caminar a 

passos curts amb un peu a cada banda de la junta. No és recomanable aplicar la pressió 

mitjançant un corró, donat que el seu petit diàmetre acostuma a provocar arrugues.  

 

 

 

 

 

 



6.1.5 Marcatge joc 

Els marcatges permanents es realitzaran substituint la gespa artificial instal·lada de color 

verd per gespa d’altres colors (normalment blanc, groc, blau o vermell). Per l’execució 

dels marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador de 

gespa doble, que s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies, de 5-7cm d’ample 

El primer pas és col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia de marcatge. Una 

vegada marcada la línia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. 

Amb el tall executat es procedeix de la mateixa manera que l’encolat de junta detallat 

anteriorment, però inserint el color de la fibra escollit.  

S’ha de tenir especial cura amb l’amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en 

tensió (per gradient de temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que 

el que s’ha ajustat prèviament a la màquina de tall. És convenient realitzar una prova 

prèvia i mesurar el resultat abans d’ajustar l’amplada de tall. Aquesta diferencia d’espai 

pot ser diferent segons la direcció de tall, ja que la gespa tendeix a separar-se més en 

els talls transversals que en els longitudinals.  

   

 

6.1.6 Farciment reomplerts terra sílice i catxú SBR 

Aquesta etapa es realitza amb mitjans mecànics, mitjançant utilització maquinaria 

SANDMATIC o RECEBEDORA especifica per propulsar reomplerts dins gespa i amb 

raspalls vibratoris inferiors per facilitar penetració uniforme fins backing, d’aquesta 

manera s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran 

un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les propietats esportives i mecàniques 

exigibles per aquest tipus de superfície esportiva. 

Primer s’introduirà la sorra de sílice i desprès s’estendrà el reblert  de catxú SBR negre. 

L’aplicació d’ambdós llastrats es realitza en capes. Tot fent una raspallada entre capa i 

capa per garantir que el llastrat entri entre les fibres de la gespa.  

Tant la sorra com el cautxú es subministra a l’obra mitjançant big-bags de 1.200 kg per 

la sorra i 1300 kg pel granulat de SBR. L’alçada de la fibra de gespa vista per sobre del 

granulat de cautxú acostuma a estar compresa entre els 10 i els 15mm, segons 

necessitats del client. 

L’alçada de la fibra de gespa vista per sobre del reomplert de sorra sílice serà mínima, 1 

mm aproximat per a garantir la protecció de les fibres i uniformar les condicions de joc 

per activitats poliesportives. 



 

 

        

 

 

6.1.7 Certificats de qualitat 

El licitador haurà d'aportar una mostra de la gespa i el certificat d'assaig per part de 

laboratori homologat independent conforme el sistema proposat compleix els criteris 

de qualitat FIFA QUALITY PRO i que el producte ha estat testat en laboratori conforme 

compleix els criteris UNE-EN 15330-1 ( a l'apartat específic per a futbol), sense base 

elàstica i llastrat amb sorra de sílex i SBR.  

Una vegada finalitzada la instal·lació, el control de qualitat serà a càrrec del licitador i 

seguirà els criteris marcats pel Consell Català de l'Esport. Caldrà que un laboratori 

homologat independent realitzi el corresponent control de qualitat per certificar que el 

paviment i el sistema instal·lat assoleixen les propietats exigides per la norma UNE -EN 

15330-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.8 Canaletes 

Neteja de les canals de formigó laterals de sanejament. Les reixes actuals que es trobin 

deteriorades es substituiran per noves reixes de PVC (aprox. 30%). 

 

6.1.9 Reg 

Enretirada canons existents i nova i instal·lació Aspersor de turbina amb canó emergent 

ajustable (40°/360°), amb radi de cobertura de 30 a 50 m. Cabal entre 21 i 58,8 m3/h. 

Velocitat de rotació regulable. Amb pistó d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm 

d'alçària, amb connexió de diàmetre 2´´, connectat amb unió articulada a la canonada, i 

regulat per donar les prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20 (revisable a 

obra). Amb garantia de 5 anys de peces i components. Es considera totalment instal·lat 

amb tot tipus de material i accessori pel seu correcte funcionament. De característiques 

similars a Hunter ST-1600 HS B 

Protecció de folre amb escuma per a la seguretat dels usuaris. 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  Equipament esportiu 

6.2.1  Porteries futbol 11 

Instal.lació del joc (2u.) de porteries de futbol 11 fixes reglamentàries de 7,32 metres de 

longitud interior per 2,44 metres alçada interior. Fabricada segons normativa UNE EN 

748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per 

ubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols 

per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals i un travesser units 

mitjançant "matxons" metàl·lics, col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta 

resistència. Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta 

densitat completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida 

de la xarxa. 

Joc de 2 xarxes de f-11 reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, 

malla de 120x120 mm.  

 

6.2.2  Porteries futbol 7 

Instal.lació del joc (4u.) de porteries de futbol 7 abatibles, reglamentàries de 6 metres 

de longitud interior per 2 metres alçada interior. Fabricada segons normativa UNE EN 

748, en perfil d'alumini ovoide 100-90, amb reforços interiors i ranura posterior per 

ubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols 

per a la seva completa incrustació. Amb braços extensius telescòpics ancorats amb tac 

químic al formigó de la vorera perimetral i plegables amb rodes. Els ganxos de subjecció 

de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament arrodonits, amb 

subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa. 

Joc de 4 xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, malla 

de 120x120 mm. 

Instal.lat amb els corresponents protectors. 

 

6.3  Treballs de manteniment 

- Neteja del terreny de joc amb maquinària especialitzada sense danyar la fibra ni 

extreure cautxú i neteja dels espais de difícil accés (bandes, fons...) amb bufador 

- Extracció de la fibra solta 

- Descompactació de la superfície de joc 

- Tractament especial de les zones sensibles de joc (àrees porteries, punts de penal, 

córners) mitjançant aportació de material a aquestes zones i el seu tractament especial 

per evitar que les fibres es trenquin. 

- Tractament preventiu i desherbat amb solució salina o similar. 

- Verificació, inspecció i substitució, si cal, dels punts de penal i de les línies de marcatge. 

- Escombrat del camp per aixecar les fibres i remoure la capa de llast superficial. Deixar 

homogènia la superfície de joc. 

- Passar l’estoreta per retirar les rests de fibra, eliminar el llast superficial i també les 

taques de cautxú. 

- Reg final. 



Tots els treballs s’hauran de portar a terme amb la maquinària especialitzada per cada 

acció a desenvolupar. 

 

 

7- DURADA DE L’OBRA 

L’Execució del present memòria tècnica s’estima en una durada de 8 setmanes a 

comptar des del seu inici. 

 

8- TERMINI DE GARANTIA 

Atesa les característiques de les obres es considera que el termini de garantia mínim 

d’un any des de la seva recepció, establert a la Llei de contractes del sector públic és 

suficient. 

 

9- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

No procedeix. 

 

10- REVISIO DE PREUS 

Atès els terminis d’execució de l’obra no es considera el dret a revisió de preus. 

 

11- SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, en el present memòria 

tècnica s’inclou un estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part del mateix. 

Té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals d’adjudicatari pugui 

portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut: 

- redactar el corresponent Pla 

- sotmetre’l a la perceptiva aprovació 

- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut. 

 

12- PRESSUPOST 

 

Pressupost d’execució material (PEM) ...................................................  199.424,55 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE amb IVA inclòs........................   287.151,40 € 

 

 

El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) del present memòria tècnica 

ascendeix a la quantitat de: DOS-CENTS VUITANTA-SET MIL CENT CINQUANTA-UN 

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (287.151,40€) 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

 

 

 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 

aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

Normativa i reglaments esportius 

Reglamento de la R.F.E. Fútbol para el marcaje de los campos de fútbol 11 y fútbol 7. 

Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Normas para las instalaciones deportivas y de esparcimiento: fútbol (FUT-11 y FUT-7) 

UNE-EN 15330-1: Superficies para deportes: especificaciones para hierba artificial especialmente diseñada para exterior. 

 



PLEC DE CONDICIONS 
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en
t. 

 La P
ro

p
ietat, d

'aco
rd

 am
b

 la D
irecció

 Facu
ltativa, es re

serva la facu
ltat d

e realitzar 
m

o
d

ificacio
n

s en
 el P

ro
jecte d

e les o
b

re
s. Si d

'aq
u

estes m
o

d
ificacio

n
s e

s d
ed

u
eix 

la n
ecessitat d

e fo
rm

u
lar n

o
u

s p
reu

s, s'estab
liran

 co
n

trad
ictò

riam
en

t, en
 la fo

rm
a 

q
u

e s'e
sp

ecifica m
é

s en
d

avan
t. 

 A
rticle

 7
. El llib

re
 d

’o
rd

re
s 

 El Llib
re d

'O
rd

re
s, d

egu
d

am
e

n
t d

iligen
ciat p

er l'o
rgan

ism
e o

 C
o

l.legi p
ro

fe
ssio

n
al 

co
rresp

o
n

en
t, s'o

b
rirà en

 la d
ata d

e co
m

p
ro

vació
 d

e
 rep

lan
tejam

en
t i es tan

carà 
en

 la d
e l'recep

ció
 d

efin
itiva. D

u
ran

t aq
u

est lap
se d

e tem
p

s estarà a d
isp

o
sició

 d
e 

la D
irecció

 a l'o
ficin

a d
'o

b
ra d

e
 l'C

o
n

tractista q
u

e, q
u

an
 sigu

i p
ro

ced
en

t, an
o

tarà 
en

 ell les o
rd

re
s, in

stru
ccio

n
s i co

m
u

n
icacio

n
s q

u
e estim

i o
p

o
rtu

n
es, au

to
ritzan

t-
les am

b
 la se

va sign
atu

ra. 
Efectu

ad
a la re

cep
ció

 d
efin

itiva, el Llib
re

 d
'O

rd
re

s p
assarà a p

o
d

er d
e el d

irecto
r, 

si b
é p

o
d

rà ser co
n

su
ltat, en

 to
t m

o
m

en
t, p

el co
n

tractista. El C
o

n
tractista està 



o
b

ligat a p
ro

p
o

rcio
n

ar a la D
irecció

 les facilitats n
ece

ssàrie
s p

er a la reco
llid

a d
e

 le
s 

d
ad

es 
d

e 
to

ta 
classe 

q
u

e
 

sigu
in

 
n

e
ce

ssaris 
p

erq
u

è
 

aq
u

esta 
p

u
gu

i 
p

o
rtar 

co
rrectam

en
t el Llib

re d
'O

rd
res. 

 A
rticle

 1
0

. Exe
cu

ció
 d

e
 le

s o
b

re
s 

 A
rticle

 1
0

.1
. C

o
m

p
ro

vació
 d

e
l re

p
lan

te
ig 

 Les o
b

res es co
n

sid
eraran

 co
m

en
çad

e
s am

b
 l'acta d

e co
m

p
ro

vació
 d

e l'R
ep

lan
teig 

gen
eral d

e le
s O

b
re

s p
er p

art d
e la D

irecció
 Facu

ltativa. La C
o

m
p

ro
vació

 d
e

 
l'R

ep
lan

teig e
s fo

rm
alitzarà m

itjan
çan

t u
n

 A
cta q

u
e serà sign

ad
a p

er la P
ro

p
ietat, 

la D
irecció

 Facu
ltativa i el C

o
n

tractista. Se
ran

 d
e co

m
p

te d
e l'C

o
n

tractista to
tes le

s 
d

esp
e

se
s d

erivad
es d

e la co
m

p
ro

vació
 d

e l'R
ep

lan
teig. 

 La D
irecció

 Facu
ltativa reflectirà en

 el Llib
re d

'O
rd

res l'acte d
e co

m
p

ro
vació

 d
e

 
l'R

ep
lan

teig, q
u

e au
to

ritzarà am
b

 la seva sign
atu

ra i a q
u

è d
o

n
arà el "assab

en
tat" 

el C
o

n
tractista, o

 el seu
 d

elegat. La co
m

p
ro

vació
 d

e rep
lan

tejam
en

t h
a d

'in
clo

u
re, 

al m
en

ys, l'eix p
rin

cip
al d

els d
iverso

s tram
s o

 p
arts d

e l'o
b

ra i els eixo
s p

rin
cip

als 
d

e les o
b

res d
e fàb

rica, així co
m

 els p
u

n
ts fixo

s o
 au

xiliars n
ece

ssaris p
er als 

su
cce

ssiu
s rep

lan
tejam

en
ts d

e d
etall. Els vèrte

xs d
e trian

gu
lació

 i els p
u

n
ts b

àsics 
d

e rep
lan

teig es m
aterialitzaran

 en
 el terren

y m
itjan

çan
t fites o

 p
ilars d

e caràcter 
p

erm
an

en
t. A

ixí 
m

ateix, els sen
yals an

ivellad
e

s d
e re

fe
rèn

cia p
rin

cip
al seran

 
m

aterialitzad
e

s en
 el terren

y m
itjan

çan
t d

isp
o

sitiu
s fixo

s ad
eq

u
ats. El C

o
n

tractista 
reflectirà en

 u
n

 p
la els re

su
ltats d

e les accio
n

s an
terio

rm
en

t d
escrite

s, q
u

e s'u
n

irà 
a l'exp

ed
ien

t d
e l'o

b
ra. 

 A
rticle

 1
0

.2
. R

e
p

lan
te

ig 
 A

 p
artir d

e la co
m

p
ro

vació
 d

e l'rep
lan

teig q
u

e s'exp
o

sa en
 l'A

rticle 1
0

.1
., To

ts els 
treb

alls d
e rep

lan
teig n

ecessaris p
er a l'execu

ció
 d

e les o
b

res seran
 realitzats p

er 
co

m
p

te i risc d
e co

n
tractista, e

xcep
te e

stip
u

lació
 en

 co
n

tra d
e el P

lec d
e C

o
n

d
icio

n
s 

P
articu

lars. La D
ire

cció
 Facu

ltativa, a req
u

erim
en

t d
e el C

o
n

tractista, co
m

p
ro

varà 
els rep

lan
tejam

en
ts efe

ctu
ats p

er aq
u

est q
u

e n
o

 p
o

d
rà in

iciar l'e
xecu

ció
 d

e cap
 

o
b

ra 
o

 
p

art 
d

'ella 
sen

se
 

h
aver 

o
b

tin
gu

t 
la 

co
rresp

o
n

en
t 

ap
ro

vació
 

d
e

 
l'rep

lan
tejam

en
t. 

 L'ap
ro

vació
 p

er p
art d

e la D
irecció

 Facu
ltativa d

e q
u

alsevo
l rep

lan
teig efectu

at p
el 

co
n

tractista n
o

 su
p

o
sa l'acce

p
tació

 d
e p

o
ssib

les erro
rs q

u
e p

o
gu

essin
 h

aver-se
 

co
m

è
s, n

i d
ism

in
u

eix la resp
o

n
sab

ilitat d
e el C

o
n

tractista en
 l'execu

ció
 d

e les o
b

res. 
Els 

p
erju

d
icis 

q
u

e 
o

casio
n

e
ssin

 
els 

erro
rs 

d
els 

rep
lan

tejam
en

ts 
realitzats 

p
el 

C
o

n
tractista, h

au
ran

 d
e ser esm

en
ats a càrre

c d
'aq

u
e

st, en
 la fo

rm
a q

u
e

 in
d

iq
u

i la 
D

irecció
 Facu

ltativa. 
 El C

o
n

tractista h
au

rà d
e p

ro
veir, a càrrec seu

, to
ts e

ls m
aterials, ap

arells i eq
u

ip
s, 

p
erso

n
al tè

cn
ic e

sp
ecialitzat i m

à d
'o

b
ra au

xiliar, n
ece

ssaris p
er e

fe
ctu

ar els 
rep

lan
tejam

en
ts. Tam

b
é exe

cu
tarà, a càrrec seu

, els accesso
s, sen

d
e

s, escale
s, 

p
assarel.le

s i b
astid

e
s n

ecessaris p
er a u

n
a co

rrecta realització
 d

'aq
u

ests treb
alls. 

El C
o

n
tractista serà resp

o
n

sab
le d

e la co
n

servació
, d

u
ran

t el tem
p

s d
e vigèn

cia d
e

 
l'C

o
n

tracte, d
e to

ts els p
u

n
ts to

p
o

gràfics m
aterialitzats e

n
 el terren

y i sen
yals 

an
ivellad

e
s. 

 A
rticle

 1
0

.3
. P

ro
gram

a d
e

 tre
b

alls 
 El C

o
n

tractista estarà o
b

ligat a p
resen

tar u
n

 p
ro

gram
a d

e treb
alls q

u
e h

a d
e

 
p

ro
p

o
rcio

n
ar, co

m
 a m

ín
im

, la segü
en

t in
fo

rm
ació

: 
 

a) 
C

alen
d

ari, am
b

 e
stim

ació
 en

 d
ies d

els te
m

p
s d

'exe
cu

ció
 d

e
 les d

iferen
ts 

activitats, in
clo

se
s le

s o
p

eracio
n

s i o
b

res p
rep

aratò
rie

s, in
stal.lacio

n
s i 

o
b

res au
xiliars i le

s d
'exe

cu
ció

 d
e les d

iferen
ts p

arts o
 classes d

'o
b

ra 
d

efin
itiva. 

b
) 

V
alo

ració
 m

en
su

al d
e l'o

b
ra p

ro
gram

ad
a. 

c) 
El p

ro
gram

a d
e treb

alls h
a d

e ser co
m

p
atib

le am
b

 les fases i term
in

is 
estab

lerts en
 el C

o
n

tracte o
 e

n
 el P

lec d
e C

o
n

d
icio

n
s P

articu
lars.  

d
) 

La D
irecció

 Facu
ltativa p

o
d

rà aco
rd

ar el n
o

 d
o

n
ar cu

rs a le
s certificacio

n
s 

d
'o

b
ra fin

s q
u

e el C
o

n
tractista h

agi p
resen

tat d
egu

d
am

en
t el p

ro
gram

a 
d

e treb
alls, sen

se d
ret a in

tere
sso

s d
e d

em
o

ra p
er retard

 en
 el p

agam
en

t 
d

'aq
u

este
s certificacio

n
s. Les in

stru
ccio

n
s, n

o
rm

es o
 re

visio
n

s q
u

e d
o

n
i 



o
 faci la D

ire
cció

 Facu
ltativa p

er a l'aju
st d

e
 el p

ro
gram

a d
e treb

alls n
o

 
exim

eixen
 el C

o
n

tractista d
e la se

va resp
o

n
sab

ilitat re
sp

ecte d
e term

in
is 

estip
u

lats en
 el C

o
n

tracte. 
e) 

To
te

s le
s d

esp
e

se
s q

u
e

 o
rigin

és el co
m

p
lim

en
t d

e
 aq

u
est article estan

 
in

clo
so

s en
 els p

reu
s d

e l'C
o

n
tracte, p

er la q
u

al co
sa n

o
 seran

 o
b

jecte
 

d
'ab

o
n

am
en

t in
d

ep
en

d
en

t. 
 A

rticle
 1

0
.4

. A
cce

sib
ilitat i co

m
u

n
icació

 
 Excep

te 
p

rescrip
ció

 
e

sp
ecífica 

en
 

algu
n

 
d

o
cu

m
en

t 
co

n
tractu

al, 
seran

 
d

e
 

co
m

p
te d

e l'C
o

n
tractista, to

tes le
s vies d

e co
m

u
n

icació
 i les in

stal•lacio
n

s 
au

xiliars 
p

er 
tran

sp
o

rt 
co

m
 

ara 
carretere

s, 
sen

d
e

s, 
p

assarel.le
s, 

p
làn

o
ls 

in
clin

ats, m
u

n
tacàrregu

e
s p

er al accés d
e p

erso
n

es, tran
sp

o
rt d

e m
aterials a 

l'o
b

ra, etc. 
 El siste

m
a b

àsic d
e teleco

m
u

n
icacio

n
s co

m
 ara ap

arells telefò
n

ics en
 o

ficin
e

s, 
m

agatze
m

s, tallers, lab
o

rato
ris i serveis d

e
 p

rim
ers au

xilis, serà d
e co

m
p

te d
e

 
l'C

o
n

tractista. 
La 

D
ire

cció
 

Facu
ltativa 

p
o

d
rà 

fixar 
el 

sistem
a 

b
àsic 

d
e

 
teleco

m
u

n
icacio

n
s d

e l'o
b

ra q
u

e serà in
stal.lat, m

an
tin

gu
t i 

exp
lo

tat p
el co

n
tractista. El C

o
n

tractista h
au

rà d
e realitzar les accio

n
s i u

tilitzar 
els m

itjan
s m

aterials i h
u

m
an

s n
ece

ssaris p
er m

an
ten

ir acce
ssib

les to
ts els 

fro
n

ts d
e treb

all o
 talls, ja sigu

in
 d

e caràcter p
ro

visio
n

al o
 p

erm
an

en
t, d

u
ran

t 
el term

in
i d

'execu
ció

 d
e le

s o
b

res. 
 A

rticle
 1

0
.5

. R
e

ce
p

ció
 d

e
 m

ate
rials 

 Els m
aterials q

u
e h

agin
 d

e co
n

stitu
ir p

art in
tegran

t d
e les u

n
itats d

e l'o
b

ra 
d

efin
itiva, els q

u
e el C

o
n

tractista e
m

p
ri en

 els m
itjan

s au
xiliars p

er a la se
va 

execu
ció

, així co
m

 els m
aterials d

'aq
u

elle
s in

stal.lacio
n

s i o
b

res au
xiliars q

u
e 

to
tal o

 p
arcialm

en
t h

agin
 d

e fo
rm

ar p
art d

e le
s o

b
re

s o
b

je
cte d

e l'C
o

n
tracte, 

tan
t 

p
ro

visio
n

als 
co

m
 

d
efin

itive
s, 

h
an

 
d

e 
co

m
p

lir 
le

s 
e

sp
ecificacio

n
s 

estab
lertes en

 aq
u

e
st P

le
c i en

 el d
e

 C
o

n
d

icio
n

s P
articu

lars. En
 els caso

s en
 q

u
è

 
el P

lec d
e co

n
d

icio
n

s p
articu

lars n
o

 fixés d
eterm

in
ad

e
s zo

n
es o

 llo
cs ap

ro
p

iats 

p
el su

b
m

in
istram

en
t d

e m
aterials n

atu
rals a em

p
rar en

 l'e
xe

cu
ció

 d
e les o

b
re

s, 
el C

o
n

tractista els elegirà so
ta la seva ú

n
ica re

sp
o

n
sab

ilitat i risc. 
 El C

o
n

tractista h
au

rà d
e p

resen
tar, p

er a la seva ap
ro

vació
, m

o
stre

s, catàlegs 
i certificats d

'h
o

m
o

lo
gació

 d
els p

ro
d

u
cte

s i m
aterials in

d
u

strials i eq
u

ip
s 

id
en

tificats p
er m

arq
u

es o
 p

aten
ts. Si la D

irecció
 Facu

ltativa co
n

sid
eré

s q
u

e la 
in

fo
rm

ació
 n

o
 és su

ficien
t, p

o
t exigir la realització

, a co
sta d

'el C
o

n
tractista, 

d
els assajo

s i p
ro

ve
s q

u
e co

n
sid

eri co
n

ven
ien

ts. La q
u

alitat d
els m

aterials q
u

e
 

h
agin

 estat e
m

m
agatzem

ats o
 arrep

legats h
au

rà d
e ser co

m
p

ro
vad

a en
 el 

m
o

m
en

t d
e la se

va u
tilització

 p
er a l'exe

cu
ció

 d
e le

s o
b

res, m
itjan

çan
t le

s 
o

b
res i assaigs co

rre
sp

o
n

en
ts, sen

t reb
u

tjats els q
u

e en
 aq

u
est m

o
m

en
t n

o
 

co
m

p
leixin

 les p
rescrip

cio
n

s e
stab

lerte
s. El C

o
n

tractista su
b

m
in

istrarà, al seu
 

càrrec, le
s m

o
stre

s n
ecessàrie

s. 
 Q

u
an

 els m
aterials n

o
 fo

ssin
 d

e la q
u

alitat p
rescrita en

 aq
u

est P
le

c o
 en

 el d
e 

C
o

n
d

icio
n

s P
articu

lars co
rre

sp
o

n
en

t, o
 n

o
 tin

gu
essin

 la p
rep

aració
 en

 ells 
exigid

a, o
 q

u
an

 a falta d
e p

re
scrip

cio
n

s fo
rm

als en
 els P

le
cs e

s reco
n

egu
és o

 
d

em
o

strés q
u

e n
o

 fo
ssin

 ad
eq

u
ats p

er al seu
 o

b
jecte , el C

o
n

tractista h
au

rà 
ree

m
p

laçar, a càrrec seu
 p

er altres q
u

e co
m

p
leixin

 les p
rescrip

cio
n

s o
 q

u
e

 
sigu

in
 id

o
n

is p
er a l'o

b
jecte a q

u
e aq

u
est d

e
stin

in
. Els m

aterials reb
u

tjats, i els 
q

u
e 

h
aven

t 
estat 

in
icialm

en
t 

accep
tats 

h
an

 
p

atit 
d

eterio
ram

en
t 

p
o

sterio
rm

en
t, h

au
ran

 d
e ser im

m
ed

iatam
en

t retirats d
e l'o

b
ra p

er co
m

p
te

 
d

e C
o

n
tractista. 

 A
rticle

 1
0

.6
. O

b
re

s d
e

fe
ctu

o
se

s i tre
b

alls n
o

 au
to

ritzats 
 Fin

s q
u

e tin
gu

i llo
c la recep

ció
 d

efin
itiva, el C

o
n

tractista re
sp

o
n

d
rà d

e l'o
b

ra 
co

n
tractad

a i d
e les faltes q

u
e h

i h
agu

és, sen
se q

u
e sigu

i e
xim

en
t n

i li d
o

n
i cap

 
d

ret la circu
m

stàn
cia q

u
e la D

irecció
 Facu

ltativa h
agi exam

in
at o

 re
co

n
egu

t, 
d

u
ran

t la seva co
n

stru
cció

, le
s p

arts i u
n

itats d
e

 l'o
b

ra o
 els m

aterials e
m

p
rats 

n
i 

q
u

e 
h

agin
 

estat 
in

clo
so

s 
aq

u
ests 

i 
aq

u
elles 

en
 

els 
m

e
su

ram
en

ts 
i 

certificacio
n

s p
arcials. 

 



Si 
s'ad

vertissin
 

vicis 
o

 
d

efe
ctes 

en
 

la 
co

n
stru

cció
 

o
 

e
s 

tin
gu

essin
 

rao
n

s 
fo

n
am

en
tad

e
s 

p
er 

creu
re 

q
u

e 
existeixen

 
o

cu
lts 

en
 

l'o
b

ra 
execu

tad
a, 

la 
D

irecció
 Facu

ltativa p
o

d
rà o

rd
en

ar la d
em

o
lició

 i re
co

n
stru

cció
 d

e le
s u

n
itats 

d
'o

b
ra 

afectad
es. 

Le
s 

d
esp

eses 
o

rigin
ad

e
s 

co
rreran

 
d

e 
co

m
p

te 
d

e 
el 

C
o

n
tractista, am

b
 d

ret d
'aq

u
est a reclam

ar en
 el term

in
i d

e d
eu

 (1
0

) d
ie

s, 
co

m
p

tats a p
artir d

e la n
o

tificació
 e

scrita d
e la D

irecció
 Facu

ltativa. Si e
s 

co
m

p
ro

va l'existèn
cia real d

'aq
u

ells vicis o
 d

e
fectes, le

s d
esp

e
se

s an
iran

 a 
càrrec d

e la P
ro

p
ietat. 

 Si la D
irecció

 Facu
ltativa e

stim
a q

u
e le

s u
n

itats d
'o

b
ra d

efectu
o

se
s i q

u
e n

o
 

co
m

p
leixen

 e
strictam

en
t les co

n
d

icio
n

s d
e l'C

o
n

tracte
 só

n
, p

erò
, ad

m
issib

le
s, 

p
o

t p
ro

p
o

sar a la P
ro

p
ietat l'accep

tació
 d

e le
s m

ateixe
s, am

b
 la co

n
segü

en
t 

reb
aixa d

els p
reu

s; en
 cas co

n
trari h

au
rà d

e p
ro

ced
ir co

m
 e

n
 l'ap

artat  
7

.7
.2

. 
Q

u
alse

vo
l 

treb
all, 

o
b

ra 
o

 
in

stal.lació
 

au
xiliar, 

o
b

ra 
d

efin
itiva 

o
 

m
o

d
ificació

 d
e la m

ateixa, q
u

e h
agi estat realitzad

a p
el co

n
tractista sen

se
 

co
n

eixe
m

en
t o

 la d
egu

d
a au

to
rització

 d
e la D

irecció
 Facu

ltativa, serà d
e

m
o

lit 
o

 d
esm

u
n

tat si això
 h

o
 exigeix. Seran

 d
e co

m
p

te d
e l'C

o
n

tractista le
s d

esp
eses 

q
u

e p
er això

 s'o
rigin

en
. 

 A
rticle

 1
0

.7
. C

o
n

tro
l d

e
 q

u
alitat 

 Tan
t els m

aterials co
m

 l'exe
cu

ció
 d

els treb
alls, le

s u
n

itats d
'o

b
ra i la p

rò
p

ia 
o

b
ra acab

ad
a h

au
ran

 d
e ser d

e la q
u

alitat exigid
a en

 el C
o

n
tracte, h

an
 d

e 
co

m
p

lir le
s in

stru
ccio

n
s d

e la D
irecció

 Facu
ltativa i estaran

 so
tm

eso
s, en

 
q

u
alsevo

l m
o

m
en

t, als assajo
s i p

ro
ves q

u
e aq

u
e

sta d
isp

o
si. P

rèviam
en

t a la 
sign

atu
ra d

e l'acta d
e co

m
p

ro
vació

 d
e rep

lan
tejam

en
t h

au
rà d

e d
esen

vo
lu

p
ar 

u
n

 P
ro

gram
a d

e C
o

n
tro

l d
e Q

u
alitat q

u
e ab

astarà els se
gü

e
n

ts asp
ectes: 

a)    R
ecep

ció
 d

e m
aterials  

b
)    C

o
n

tro
l d

'execu
ció

 
c)    C

o
n

tro
l d

e q
u

alitat d
e les u

n
itats d

'o
b

ra  
d

)    R
ecep

ció
 d

e l'o
b

ra
 

 Serviran
 d

e b
ase p

er a l'elab
o

ració
 d

'aq
u

est p
ro

gram
a les esp

ecificacio
n

s 
co

n
tin

gu
d

es en
 el P

ro
je

cte i le
s in

d
icad

es en
 el P

le
c d

e C
o

n
d

icio
n

s P
articu

lars. 

El C
o

n
tractista h

au
rà d

e d
o

n
ar les facilitats n

ece
ssàrie

s p
er a la p

resa d
e 

m
o

stres i la realització
 d

'assajo
s i p

ro
ves 'in

 situ
 ", i in

terro
m

p
re q

u
alse

vo
l 

activitat q
u

e p
u

gu
i im

p
ed

ir la co
rrecta realització

 d
'aq

u
este

s o
p

eracio
n

s. A
ixí 

m
ateix, e

s resp
o

n
sab

ilitzarà d
e la co

rrecta co
n

servació
 en

 o
b

ra d
e les m

o
stres 

o
 p

ro
vete

s e
xtrete

s p
els Lab

o
rato

ris, fin
s al seu

 trasllat a les d
ep

en
d

èn
cies 

d
'aq

u
ests. El C

o
n

tractista h
au

rà d
e d

o
n

ar to
ta m

en
a d

e facilitats a la D
irecció

 
Facu

ltativa p
er exam

in
ar, co

n
tro

lar i m
esu

rar to
ta o

b
ra q

u
e h

agi d
e q

u
ed

ar 
o

cu
lta, així co

m
 p

er exam
in

ar el terren
y d

e fo
n

am
en

tació
 ab

an
s d

e co
b

rir-lo
 

am
b

 l'o
b

ra p
erm

an
en

tm
en

t. si el C
o

n
tractista o

cu
lté

s q
u

alse
vo

l p
art d

'o
b

ra 
sen

se q
u

e la D
irecció

 Facu
ltativa h

o
 h

agu
é

s au
to

ritzat, h
a d

e
sco

b
rir-la a càrrec 

seu
, si així h

o
 o

rd
en

a aq
u

esta. 
 Les d

e
sp

eses o
rigin

ad
e

s p
er al C

o
n

tro
l d

e Q
u

alitat d
'O

b
ra p

ro
gram

ad
a sego

n
s 

aq
u

est article, seran
 p

er co
m

p
te d

e C
o

n
tractista en

 els lím
its p

revisto
s en

 la 
legislació

 vigen
t, i am

b
 in

d
ep

en
d

èn
cia q

u
e aq

u
e

st en
 faci el p

ro
p

i co
n

tro
l d

e
 

q
u

alitat d
'aco

rd
 am

b
 la reglam

en
tació

 vigen
t. 

 A
rticle

 1
0

.8
. C

o
n

se
rvació

 d
u

ran
t l’e

xe
cu

ció
 d

e
 le

s o
b

re
s 

 El C
o

n
tractista està o

b
ligat a co

n
servar d

u
ran

t l'execu
ció

 d
e les o

b
re

s, i fin
s a 

la se
va re

cep
ció

 p
ro

visio
n

al, to
tes les o

b
res o

b
je

cte d
e

 l'C
o

n
tracte, in

clo
ses le

s 
co

rresp
o

n
en

ts a le
s m

o
d

ificacio
n

s q
u

e h
agin

 estat in
tro

d
u

ïd
es en

 el P
ro

jecte, 
així 

co
m

 
le

s 
carretere

s, 
acce

sso
s 

i 
servitu

d
s 

afectad
es, 

d
e

sviam
en

ts 
p

ro
visio

n
als, sen

yalitzacio
n

s existen
ts i d

'o
b

ra, i to
te

s les o
b

res, ele
m

en
ts i 

in
stal.lacio

n
s au

xiliars h
agin

 d
e ro

m
an

d
re en

 serve
i, m

an
te

n
in

t-lo
s en

 b
o

n
es 

co
n

d
icio

n
s d

'ú
s. 

 Els treb
alls d

e co
n

servació
 n

o
 o

b
stacu

litzar l'ú
s p

ú
b

lic o
 servei d

e l'o
b

ra, n
i d

e 
les carretere

s o
 servitu

d
s ad

jacen
ts i, d

e p
ro

d
u

ir afectació
, h

au
ran

 d
e

 ser 
p

rèviam
en

t au
to

ritzad
es p

er la D
irecció

 Facu
ltativa i d

isp
o

sar d
e l'o

p
o

rtu
n

a 
sen

yalització
. Im

m
ed

iatam
en

t ab
an

s d
e la recep

ció
 p

ro
visio

n
al d

e les o
b

res, el 
C

o
n

tractista h
au

rà realitzat la n
eteja gen

eral d
e l'o

b
ra, retirat les in

stal.lacio
n

s 
au

xiliars i, excep
te exp

ressa p
rescrip

ció
 co

n
trària d

e la D
irecció

 Facu
ltativa, 

d
em

o
lit, rem

o
gu

t i efectu
at el co

n
d

icio
n

am
en

t d
e el terren

y d
e les o

b
res 



au
xiliars q

u
e h

agin
 d

e ser in
u

tilitzad
es. Els treb

alls d
e co

n
servació

 d
u

ran
t 

l'execu
ció

 d
e les o

b
re

s, n
o

 seran
 d

'ab
o

n
am

en
t d

irecte i es co
n

sid
eren

 in
clo

so
s 

en
 els p

reu
s d

e l'co
n

tracte, tre
t q

u
e exp

re
ssam

en
t, p

er a d
eterm

in
ats treb

alls, 
es p

re
scrigu

i el co
n

trari en
 el P

lec d
e C

o
n

d
icio

n
s P

articu
lars. 

 2
.1

. P
re

scrip
cio

n
s tè

cn
iq

u
e

s so
b

re
 e

ls m
ate

rials a u
tilitzar e

n
 l’o

b
ra

 
 Ep

ígraf I. C
o

n
d

icio
n

s ge
n

e
rals 

 A
rticle

 1
. C

o
n

d
icio

n
s ge

n
e

rals 
 To

ts els m
aterials q

u
e s’in

stal.laran
 h

an
 d

e ser d
e p

rim
era q

u
alitat, co

m
p

liran
 

les e
sp

ecificacio
n

s i tin
d

ran
 les característiq

u
es in

d
icad

e
s e

n
 el P

ro
jecte i en

 la 
n

o
rm

ativa vigen
t. En

 aq
u

ells caso
s en

 q
u

è així s’h
agi e

stab
lert, els m

aterials 
in

stal.lats p
o

rtaran
 el m

arcatge C
E. 

 Q
u

alse
vo

l esp
ecificació

 o
 característica d

e m
aterials q

u
e co

n
sti en

 u
n

 d
els 

d
o

cu
m

en
ts 

d
e

l 
P

ro
jecte, 

m
algrat 

n
o

 
co

n
star 

en
 

la 
resta, 

és 
igu

alm
en

t 
o

b
ligatò

ria. 
 U

n
 co

p
 ad

ju
d

icad
a l’o

b
ra d

efin
itivam

en
t i ab

an
s d

el seu
 in

ici, el C
o

n
tractista 

p
resen

tarà a la D
irecció

 Facu
ltativa els catàlegs, carte

s m
o

stres, certificats d
e

 
garan

tia, q
u

alitat i d
’h

o
m

o
lo

gació
 d

els m
aterials p

revisto
s a

 u
tilitzar. N

o
 es 

p
o

d
ran

 in
stal.lar m

aterials q
u

e n
o

 h
agin

 estat accep
tats p

rè
viam

en
t. 

La D
irecció

 Facu
ltativa d

ictam
in

arà q
u

in
s só

n
 els m

ate
rials q

u
e reu

n
eixen

 le
s 

co
n

d
icio

n
s ad

eq
u

ad
es. Els q

u
e n

o
 les reu

n
eixin

, seran
 retirats, d

em
o

lits o
 

ree
m

p
laçats d

u
ran

t q
u

alse
vo

l d
e le

s etap
es d

e l’o
b

ra o
 d

els term
in

is d
e

 
garan

tia. 
 El tran

sp
o

rt, la m
an

ip
u

lació
 i la u

tilització
 d

els m
aterials es farà d

e m
an

era q
u

e
 

n
o

 alterin
 les se

ve
s característiq

u
es, i n

o
 o

casio
n

i cap
 d

eterio
ram

en
t d

e le
s 

se
ve

s fo
rm

e
s o

 d
im

en
sio

n
s. 

  

A
rticle

 2
. P

ro
ve

s i assa
jo

s d
e

 m
ate

rials 
 To

ts els m
aterials referits en

 aq
u

est P
lec p

o
d

ran
 ser so

tm
e

so
s a les p

ro
ves o

 
assajo

s n
ece

ssaris p
er acred

itar la se
va q

u
alitat, els q

u
als an

iran
 a co

m
p

te d
el 

C
o

n
tractista. Les p

ro
ves o

 assajo
s es p

o
d

ran
 fer a la fàb

rica d
’o

rigen
, als 

lab
o

rato
ris o

ficials o
 a la m

ateixa o
b

ra, sego
n

s cregu
i co

n
ven

ien
t el D

irecto
r 

d
’O

b
ra. En

 cas d
e d

iscrep
àn

cia, els assajo
s o

 les p
ro

ve
s s’efe

ctu
aran

 en
 el 

lab
o

rato
ri o

ficial q
u

e el D
irecto

r D
irecto

r d
’O

b
ra d

esign
i. 

 Q
u

alse
vo

l altra an
àlisi q

u
e h

agi estat esp
ecificad

a i sigu
i n

ece
ssari u

tilitzar, 
h

au
rà d

e ser ap
ro

vad
a p

er la D
irecció

 d
’O

b
ra. 

 A
rticle

 3
. M

ate
rials n

o
 co

n
sign

ats e
n

 e
l P

ro
je

cte
 

 Els m
aterials n

o
 co

n
sign

ats e
n

 el P
ro

jecte q
u

e o
rigin

in
 p

reu
s co

n
trad

icto
ris 

h
au

ran
 d

e reu
n

ir les co
n

d
icio

n
s q

u
e fixi la D

irecció
 d

’O
b

ra, sen
se q

u
e el 

C
o

n
tractista tin

gu
i d

ret a cap
 reclam

ació
 p

er le
s co

n
d

icio
n

s q
u

e s’exigeixin
. 

 Ep
íg

ra
f II. C

o
n

d
icio

n
s q

u
e h

a
n

 d
e co

m
p

lir els m
a

teria
ls i d

’ú
s  

 A
rticle

 4
. B

an
d

a d
e

 p
o

liè
ste

r p
e

r l’e
n

co
lat d

e
 ju

n
te

s  
 C

a
ra

cterístiq
u

es tècn
iq

u
es: 

B
an

d
a d

’u
n

ió
 d

e 3
0

 cm
 d

’am
p

lad
a d

e p
o

lièster am
b

 u
n

 gram
atge d

e 1
4

0
-1

6
0

 
g/m

2
, am

b
 u

n
 gru

ix d
e 0

,5
-0

,7
0

 m
m

 i am
b

 característiq
u

es im
p

erm
eab

les, 
esp

e
cífica p

e
r l’en

co
lat d

e ge
sp

a artificial. 
 C

o
n

d
icio

n
s d

’ú
s: 

Sim
p

le
m

en
t esten

d
re la b

an
d

a d
’u

n
ió

 d
e m

an
era q

u
e q

u
ed

i b
en

 cen
trad

a am
b

 
la u

n
ió

 d
e les d

u
es b

o
b

in
es d

e
 gesp

a artificial i ap
licar la co

la al seu
 d

am
u

n
t. 

   



 
    

 
 A

rticle
 5

. C
o

la b
ico

m
p

o
n

e
n

t am
b

 b
ase

 d
e

 p
o

liu
re

tà
 

 C
a

ra
cterístiq

u
es tècn

iq
u

es: 
C

o
la b

ico
m

p
o

n
en

t am
b

 b
ase d

e p
o

liu
retà d

e co
lo

r verd
 e

sp
ecífica p

er a gesp
a 

artificial. 
 P

ro
ced

im
en

t d
e b

a
rreja

 d
e co

m
p

o
n

en
ts: 

Els d
o

s co
m

p
o

n
en

ts s’h
an

 d
’aclim

atar a la tem
p

eratu
ra d

e treb
all (ap

ro
x. 2

0
 ° 

C
) ab

an
s d

e l’ú
s. A

fegir la q
u

an
titat to

tal d
’en

d
u

rid
o

r d
es d

’am
p

o
lla d

e p
làstic 

fin
s a co

n
ten

id
o

r d
e galled

a d
e co

la. 
 B

arrejar els d
o

s co
m

p
o

n
en

ts u
tilitzan

t u
n

 rem
en

ad
o

r elè
ctric d

’agitació
 fin

s 
q

u
e la co

la h
agi asso

lit u
n

 co
lo

r u
n

ifo
rm

e (tem
p

s d
e rem

e
n

at m
ín

im
 2

 m
in

.) 
A

ssegu
rar-se

 q
u

e els co
m

p
o

n
en

ts e
s b

arre
gen

 b
é

 a les p
arets i a la p

art in
ferio

r 
d

e la galled
a 

 A
p

lica
ció

 
A

p
licar ad

h
esiu

  a raó
 d

e 0
,5

-0
,7

5
 kg p

er m
etre lin

eal d
e ju

n
ta m

itjan
çan

t 
m

àq
u

in
a o

 p
aleta d

en
tad

a u
n

ifo
rm

e
m

en
t so

b
re la b

an
d

a d
’u

n
ió

 ad
eq

u
ad

a. 
U

n
a vegad

a tan
cad

a la ju
n

ta d
e gesp

a artificial so
b

re la b
an

d
a d

’u
n

ió
 am

b
 

l’ap
licació

 d
e l’ad

h
esiu

 e
s reco

m
an

a fer p
ressió

 m
itjan

çan
t p

etit co
rró

 d
e 8

-1
0

 
kg. 
 Es co

n
sid

era u
n

 assecam
en

t ò
p

tim
 a les 2

4
 h

o
res d

e la se
va ap

licació
 

 

   
  

 
 A

rticle
 6

. G
e

sp
a artificia

l e
sp

o
rtiva

 
 L’em

p
re

sa co
n

stru
cto

ra, p
re

vi in
ici d

e le
s o

b
re

s d
e co

l.lo
cació

 d
e la n

o
va ge

sp
a 

artificial, h
au

rà d
'ap

o
rtar fitxa tècn

ica i in
fo

rm
e

s d
e

 lab
o

rato
ri acred

itat d
el 

m
aterial q

u
e es p

reveu
 in

stal.lar o
n

 es refle
cteixin

 co
m

 a m
ín

im
 les p

ro
p

ietats 
an

terio
rm

en
t citad

e
s. 

 P
ro

cés in
sta

l.la
ció

: 
S’esten

d
rà la ge

sp
a artificial, en

 b
o

b
in

es d
e

 4
 m

 d
’am

p
lad

a i la llargad
a q

u
e

 
tin

d
rà l’am

p
lad

a d
el cam

p
. A

 co
n

tin
u

ació
 es san

ejaran
 els e

xtrem
s laterals d

e
 

la gesp
a artificial am

b
 la fin

alitat q
u

e la ju
n

ta es visu
alitzi el m

é
s p

o
ssib

le. 
 Id

en
tifica

ció
 d

el p
ro

d
u

cte: 
C

ald
rà d

u
r a term

e, p
er p

art d
’u

n
 lab

o
rato

ri h
o

m
o

lo
gat in

d
ep

en
d

en
t, la 

id
en

tificació
 d

e la gesp
a artificial in

stal.lad
a. Els valo

rs o
b

tin
gu

ts h
au

ran
 d

e 
co

rresp
o

n
d

re
's am

b
 els valo

rs q
u

e figu
ren

 a la d
eclaració

 d
el p

ro
d

u
cte d

el 
fab

rican
t am

b
 les to

leràn
cie

s q
u

e in
d

ica la n
o

rm
a U

N
E

-EN
 1

5
3

3
0

- 
1

:2
0

1
3

. 
 Els p

a
rà

m
etres q

u
e ca

ld
rà

 id
en

tifica
r sera

n
 els seg

ü
en

ts: 
-     G

ru
ix d
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1.1 GESPA ARTIFICIAL
1.1.1 P2146-HY-001 m2 Desmuntatge de l'actual gespa artificial migjançant màquina especial a partir

de la separació previa del reblert de sorra de sílice i cautxú, emmagatzematge
en big bags i acopi en al mateixa obra. Inclòs enrrotllat de al gespa artificial en
bobines de 1,85m d'amplada mínima i longitud equivalent ample del camp de
F-11 i acopi de les bobines en la mateixa obra.
L'extracció de reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR. Rulls gespa
enretirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal.lació en rulls.

1 105,000 62,000 6.510,000
Total m2............: 6.510,000

1.1.3 P93R-H01 m2 Adequació planimetria de la base d'aglomerat asfàltic a partir de l'aplicació de
morter flexible SIKA en zones a determinar amb ressalt de nivell per petit
esfondrament, anivellant amb cota superficial i seguint pendent existent.
Tot inclòs per deixar prepara la plataforma del camp per a la recepció de la
nova gespa artificial amb una tolerància màxima admesa <3mm mesurat amb
un regle de 3m.

1 50,000 50,000
Total m2............: 50,000

1.1.4 E9PG40S-002 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial dissenyada per a la pràctica
de futbol:
- Tipus fil monofilament (d'un sol tipus)
- Número de fils 6 fils per puntada
- Composició polietilè
- Dtex mínim 12.000
- Gruix (micras) mínim 330
- Galga 5/8 (variable segons fitxa tècnica)
- Reblert de sorra de sílice arrodonida i cautxú SBR negre, segons producte
- Alçada de fil (mm) 60 mm.
- Puntades (m) 8.000 (variable segons fitxa tècnica)
- Pes de la fibra (gr/m) mínim 1.350
- Pes total del sistema (gr/m) mínim 2.650
- Línies blanc (camp futbol-11) i groc (camps de futbol-7)

El sistema ha de complir els criteris de qualitat FIFA QUALITY PRO i el
producte ha d'estar testat en laboratori conforme compleix els criteris UNE-EN
15330-1 (apartat específic per a futbol), sense base elàstica i llastrat amb sorra
de silice i SBR.

Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres aproximadament. 
Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de polièster, PVC o un altre
material homologat.
El marcatge de les línies de joc serà de color blanc,  de 10 cm d'amplada per a
futbol 11 i de color groc,  de 7 cm d'amplada, per als  camps transversals de
futbol 7

Inclou Farcit de sorra de sílice i cautxú SBR a partir de la següent dosificació:
- 1ª Capa de sorra de sílice de nova aportació i granulometria 0,3-0,8 mm a raó
de 15kg/m2
- 2ª Capa de cautxú SBR negre de nova aportació i granulometria 0,5-2,5 mm a
raó de 15 kg/m2
La sorra de sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui major
o igual al 96%. El cautxú SBR negre tindrà un percentatge dels fins (Ø < 0.5
mm) inferior al 5%.
Inclòs el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte intrucció del
farcit així com un repartiment homogeni per tota la superficie de gespa
artificial.

1 105,000 62,000 6.510,000
Total m2............: 6.510,000

BLA210-GESPA CA LA GUIDO-MONO 240403 Pàgina 1
Amidament nº 1 GESPA ARTIFICIAL

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total



1.1.5 MARCF7 ml Marcatge de dos terrenys de joc de futbol 7 mitjançant gespa artificial de les
mateixes carecteristiques a partir de línies encolades de color groc de 8 cm
d'amplada fixades mitjançant juntes realitzades a partir de cola bicomponent
amb base poliuretà a raó de 0,55 kg/ml de junta sobre banda de polièster de 40
cm d’amplada. Marcatge realitzat d'acord a la vigent normativa de la RFEF, FCF
i normes NIDE.

1 466,000 466,000marcatge f7
Total ml............: 466,000

1.1.6 MARCF11 ml Marcatge d'un terreny de futbol 11 mitjançant gespa artificial de les mateixes
carecteristiques a partir de línies encolades de color blanc de 10 cm d'amplada
fixades mitjançant juntes realitzades a partir de cola bicomponent amb base
poliuretà a raó de 0,55 kg/ml de junta sobre banda de polièster de 40 cm
d’amplada. Marcatge realitzat d'acord a la vigent
normativa de la RFEF, FCF i normes NIDE.

1 635,000 635,000
Total ml............: 635,000

1.2 INSTAL.LACIONS
1.2.1 XXPQS-002 m Neteja de canaleta existent.

2 105,000 210,000
Total m............: 210,000

1.2.2 PD5X01 m Subministre i col.locació de noves reixes de plàstic de pvc de 50x25cm de les
canals de formigó laterals existents de drenatge. Inclou joc de cargoleria i
cancel.les en acer inoxidable. Inclou enretirada i gestió com a residu de les
reixes existents.
Substitució de les reixes actuals defectuoses (aproximadament 30%)

2 105,000 0,300 63,000
Total m............: 63,000

1.2.4 PJSX01 u Enretirada canons existents i nova instal·lació Aspersor de turbina amb canó
emergent ajustable (40°/360°), amb radi de cobertura de 30 a 50 m. Cabal entre
21 i 58,8 m3/h. Velocitat de rotació regulable. Amb pistó d'acer inoxidable i cos
emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 2", connectat amb
unió artic
ulada a la canonada, i regulat per donar les prestacions de projecte. Dotat de
boquilla tipus 20 (revisable a obra). Amb garantia de 5 anys de peces i
components. Es considera totalment instal·lat amb tot tipus de material i
accessori pel seu correcte funcionament. De característiques similars a Hunter
ST-1600 HS B
ROTECCIÓ DE FOLRE AMB ESCUMA PER A LA SEGURETAT DELS USUARIS.
Reblert amb formigó de la rasa.

6 6,000
Total u............: 6,000

BLA210-GESPA CA LA GUIDO-MONO 240403 Pàgina 2
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2.1 P21Q3-HBRX0 u Desmuntatge i retirada, per mitjans manuals, de l'equipament esportiu instal.lat
actualment, porteries de futbol 11, porteries de futbol 7, banquetes.Inclòs
demolició de les fonamentacions dels anclatges i càrrega a camió de transport
Inclou mitjans auxiliars i ajudes de paleteria, gestió dels residus.

1 1,000
Total u............: 1,000

2.2 PQS5-HBX1 u Subministre i col.locació Joc de 2 porteries de futbol-11 fixes reglamentàries
de 7,32 metres de longitud interior per 2,44 metres alçada interior. Fabricada
segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120x100, amb
reforços interiores i ranura posterior per ubicació dels ganxos de polipropilè
que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva completa
incrustació. El conjunt es composa de dos pals i un travesser units mitjançant
"matxons" metàl·lics, col·locats a l'interior del eprfil i cargols d'alta resistència.
Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat
completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida
de la xarxa.
inclos xarxa de 4mm
Inclòs daus de fonamentació amb formigó HM-20/B/20/IIa de dimensions
0,5x0,5x0,6m de fondària per la fixació dels ancoratges.

1 1,000
Total u............: 1,000

2.3 PQS5-HBXX u Joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, reglamentàries de 6 metres de longitud
interior per 2 metres alçada interior. Fabricada segons normativa UNE EN 748,
en perfil d'alumini ovoide 120-100, compostes per marc (pals i travesser), guies
d'acer abatibles laterament de secció 50x50x3mm i fons graduable d'1,50 a
2,50m, pals posteriors fabricats en acer de secció 80mm ancorat al sòl
mitjançant cargols a sabata de formigó.Els ganxos de subjecció de la xarxa
són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament arrodonits, amb
subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa.
Joc de 4 xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4
mm, malla de 120x120 mm.
Instal.lat amb els corresponents protectors.

2 2,000
Total u............: 2,000

BLA210-GESPA CA LA GUIDO-MONO 240403 Pàgina 3
Amidament nº 2 EQUIPAMENT ESPORTIU
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3.1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el
pla de seguretat i salut, inclou:
- Mesures de protecció individual i col.lectives per als treballadors.
- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalització de
Seguretat de l'obra.
- Treballs complementaris de senyalització i regulació de la vialitat

I en general, tot el que es determina a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el
Treball de la present Memòria i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

1 1,000
Total pa............: 1,000

3.2 XPA00CQC pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra in situ sengons norma
assaig EN 15330-1
Realització assaig per emetre certificat homologació gespa per part l'empresa
subministradora i instal.ladora

1 1,000
Total pa............: 1,000

3.3 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la càrrega, transport de residus i la seva gestió,
inclòs canon d'abocador autoritzat. Residus de reblert de sorra, residus
decautxú, residus corresponents a la gespa artificial i residus banals.

1 1,0002.55€/m2
Total pa............: 1,000

3.4 XPA00IMP pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra

1 1,000
Total pa............: 1,000

BLA210-GESPA CA LA GUIDO-MONO 240403 Pàgina 4
Amidament nº 3 VARIS
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1.1.- GESPA ARTIFICIAL

1.1.1 M2 Desmuntatge de l'actual gespa artificial migjançant màquina especial a partir de la separació
previa del reblert de sorra de sílice i cautxú, emmagatzematge en big bags i acopi en al
mateixa obra. Inclòs enrrotllat de al gespa artificial en bobines de 1,85m d'amplada mínima i
longitud equivalent ample del camp de F-11 i acopi de les bobines en la mateixa obra.
L'extracció de reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR. Rulls gespa enretirats
quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal.lació en rulls.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 105,000 62,000 6.510,000

6.510,000 6.510,000

Total m2  ......: 6.510,000 1,60 10.416,00

1.1.3 M2 Adequació planimetria de la base d'aglomerat asfàltic a partir de l'aplicació de morter
flexible SIKA en zones a determinar amb ressalt de nivell per petit esfondrament, anivellant
amb cota superficial i seguint pendent existent.
Tot inclòs per deixar prepara la plataforma del camp per a la recepció de la nova gespa
artificial amb una tolerància màxima admesa <3mm mesurat amb un regle de 3m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000

50,000 50,000

Total m2  ......: 50,000 20,15 1.007,50

1.1.4 M2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial dissenyada per a la pràctica de futbol:
- Tipus fil monofilament (d'un sol tipus)
- Número de fils 6 fils per puntada
- Composició polietilè
- Dtex mínim 12.000
- Gruix (micras) mínim 330
- Galga 5/8 (variable segons fitxa tècnica)
- Reblert de sorra de sílice arrodonida i cautxú SBR negre, segons producte
- Alçada de fil (mm) 60 mm.
- Puntades (m) 8.000 (variable segons fitxa tècnica)
- Pes de la fibra (gr/m) mínim 1.350
- Pes total del sistema (gr/m) mínim 2.650
- Línies blanc (camp futbol-11) i groc (camps de futbol-7)

El sistema ha de complir els criteris de qualitat FIFA QUALITY PRO i el producte ha d'estar
testat en laboratori conforme compleix els criteris UNE-EN 15330-1 (apartat específic per a
futbol), sense base elàstica i llastrat amb sorra de silice i SBR.

Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres aproximadament.  Aquests s'uniran
per mitjà d'encolat sobre bandes de polièster, PVC o un altre material homologat.
El marcatge de les línies de joc serà de color blanc,  de 10 cm d'amplada per a futbol 11 i de
color groc,  de 7 cm d'amplada, per als  camps transversals de futbol 7

Inclou Farcit de sorra de sílice i cautxú SBR a partir de la següent dosificació:
- 1ª Capa de sorra de sílice de nova aportació i granulometria 0,3-0,8 mm a raó de 15kg/m2
- 2ª Capa de cautxú SBR negre de nova aportació i granulometria 0,5-2,5 mm a raó de 15
kg/m2
La sorra de sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui major o igual al
96%. El cautxú SBR negre tindrà un percentatge dels fins (Ø < 0.5 mm) inferior al 5%.
Inclòs el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte intrucció del farcit així com
un repartiment homogeni per tota la superficie de gespa artificial.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 105,000 62,000 6.510,000

6.510,000 6.510,000

Total m2  ......: 6.510,000 19,50 126.945,00

1.1.5 Ml Marcatge de dos terrenys de joc de futbol 7 mitjançant gespa artificial de les mateixes
carecteristiques a partir de línies encolades de color groc de 8 cm d'amplada fixades
mitjançant juntes realitzades a partir de cola bicomponent amb base poliuretà a raó de 0,55
kg/ml de junta sobre banda de polièster de 40 cm d’amplada. Marcatge realitzat d'acord a la
vigent normativa de la RFEF, FCF i normes NIDE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 466,000 466,000marcatge f7

466,000 466,000

Pressupost parcial nº 1 GESPA ARTIFICIAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total ml  ......: 466,000 1,40 652,40

1.1.6 Ml Marcatge d'un terreny de futbol 11 mitjançant gespa artificial de les mateixes
carecteristiques a partir de línies encolades de color blanc de 10 cm d'amplada fixades
mitjançant juntes realitzades a partir de cola bicomponent amb base poliuretà a raó de 0,55
kg/ml de junta sobre banda de polièster de 40 cm d’amplada. Marcatge realitzat d'acord a la
vigent
normativa de la RFEF, FCF i normes NIDE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 635,000 635,000

635,000 635,000

Total ml  ......: 635,000 1,40 889,00

Total subcapítol 1.1.- GESPA ARTIFICIAL: 139.909,90

1.2.- INSTAL.LACIONS

1.2.1 M Neteja de canaleta existent.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 105,000 210,000
210,000 210,000

Total m  ......: 210,000 2,50 525,00

1.2.2 M Subministre i col.locació de noves reixes de plàstic de pvc de 50x25cm de les canals de
formigó laterals existents de drenatge. Inclou joc de cargoleria i cancel.les en acer
inoxidable. Inclou enretirada i gestió com a residu de les reixes existents.
Substitució de les reixes actuals defectuoses (aproximadament 30%)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 105,000 0,300 63,000

63,000 63,000

Total m  ......: 63,000 29,50 1.858,50

1.2.4 U Enretirada canons existents i nova instal·lació Aspersor de turbina amb canó emergent
ajustable (40°/360°), amb radi de cobertura de 30 a 50 m. Cabal entre 21 i 58,8 m3/h. Velocitat
de rotació regulable. Amb pistó d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb
connexió de diàmetre 2", connectat amb unió artic
ulada a la canonada, i regulat per donar les prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus
20 (revisable a obra). Amb garantia de 5 anys de peces i components. Es considera
totalment instal·lat amb tot tipus de material i accessori pel seu correcte funcionament. De
característiques similars a Hunter ST-1600 HS B
ROTECCIÓ DE FOLRE AMB ESCUMA PER A LA SEGURETAT DELS USUARIS. Reblert amb
formigó de la rasa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 2.480,00 14.880,00

Total subcapítol 1.2.- INSTAL.LACIONS: 17.263,50

Total pressupost parcial nº 1 GESPA ARTIFICIAL : 157.173,40

Pressupost parcial nº 1 GESPA ARTIFICIAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 U Desmuntatge i retirada, per mitjans manuals, de l'equipament esportiu instal.lat actualment,
porteries de futbol 11, porteries de futbol 7, banquetes.Inclòs demolició de les
fonamentacions dels anclatges i càrrega a camió de transport
Inclou mitjans auxiliars i ajudes de paleteria, gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 689,00 689,00

2.2 U Subministre i col.locació Joc de 2 porteries de futbol-11 fixes reglamentàries de 7,32 metres
de longitud interior per 2,44 metres alçada interior. Fabricada segons normativa UNE EN
748, en perfil d'alumini ovoide 120x100, amb reforços interiores i ranura posterior per
ubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols
per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos pals i un travesser units
mitjançant "matxons" metàl·lics, col·locats a l'interior del eprfil i cargols d'alta resistència.
Els ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat
completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa.
inclos xarxa de 4mm
Inclòs daus de fonamentació amb formigó HM-20/B/20/IIa de dimensions 0,5x0,5x0,6m de
fondària per la fixació dels ancoratges.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.785,00 1.785,00

2.3 U Joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, reglamentàries de 6 metres de longitud interior per 2
metres alçada interior. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide
120-100, compostes per marc (pals i travesser), guies d'acer abatibles laterament de secció
50x50x3mm i fons graduable d'1,50 a 2,50m, pals posteriors fabricats en acer de secció
80mm ancorat al sòl mitjançant cargols a sabata de formigó.Els ganxos de subjecció de la
xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament arrodonits, amb subjecció
especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa.
Joc de 4 xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm, malla de
120x120 mm.
Instal.lat amb els corresponents protectors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.895,00 3.790,00

Total pressupost parcial nº 2 EQUIPAMENT ESPORTIU : 6.264,00

Pressupost parcial nº 2 EQUIPAMENT ESPORTIU
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 Pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut, inclou:
- Mesures de protecció individual i col.lectives per als treballadors.
- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalització de Seguretat de l'obra.
- Treballs complementaris de senyalització i regulació de la vialitat

I en general, tot el que es determina a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball de la
present Memòria i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000 1.025,46 1.025,46

3.2 Pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra in situ sengons norma assaig EN
15330-1
Realització assaig per emetre certificat homologació gespa per part l'empresa
subministradora i instal.ladora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000 3.035,69 3.035,69

3.3 Pa Partida alçada a justificar per a la càrrega, transport de residus i la seva gestió, inclòs canon
d'abocador autoritzat. Residus de reblert de sorra, residus decautxú, residus corresponents
a la gespa artificial i residus banals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,0002.55€/m2

1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000 16.926,00 16.926,00

3.4 Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000 15.000,00 15.000,00

Total pressupost parcial nº 3 VARIS : 35.987,15

Pressupost parcial nº 3 VARIS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 GESPA ARTIFICIAL 157.173,40

1.1.- GESPA ARTIFICIAL 139.909,90
1.2.- INSTAL.LACIONS 17.263,50

2 EQUIPAMENT ESPORTIU 6.264,00
3 VARIS 35.987,15

Total .........: 199.424,55

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.
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1 GESPA ARTIFICIAL

1.1 GESPA ARTIFICIAL
1.1.1 P2146-HY-001 m2 Desmuntatge de l'actual gespa artificial migjançant màquina especial a

partir de la separació previa del reblert de sorra de sílice i cautxú,
emmagatzematge en big bags i acopi en al mateixa obra. Inclòs enrrotllat
de al gespa artificial en bobines de 1,85m d'amplada mínima i longitud
equivalent ample del camp de F-11 i acopi de les bobines en la mateixa
obra.
L'extracció de reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR. Rulls gespa
enretirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la
mateixa instal.lació en rulls.

A013P-001 0,033 h 18,500 0,61Ajudant Jardiner especialista gespa
artificial

A012P-001 0,017 h 19,500 0,33Oficial 1º jardiner especialista gespa
artificial

%NAAA 1,500 % 0,940 0,01Despeses auxiliars
XXC1MERU 0,002 h 24,949 0,05Manipulador mecànic
XXC3478 0,019 h 31,515 0,60Maquina tall gespa

Preu total per m2  .................................................. 1,60

1.1.3 P93R-H01 m2 Adequació planimetria de la base d'aglomerat asfàltic a partir de
l'aplicació de morter flexible SIKA en zones a determinar amb ressalt de
nivell per petit esfondrament, anivellant amb cota superficial i seguint
pendent existent.
Tot inclòs per deixar prepara la plataforma del camp per a la recepció de
la nova gespa artificial amb una tolerància màxima admesa <3mm
mesurat amb un regle de 3m.

A0F-000B 0,196 h 27,760 5,44Oficial 1a
A0D-0007 0,590 h 23,170 13,67Manobre
%NAAA 1,500 % 19,110 0,29Despeses auxiliars
B0710150 0,004 kg 87,600 0,35Morter M5
B07C1N-001 0,002 kg 197,979 0,40Sika Làtex

Preu total per m2  .................................................. 20,15

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.1.4 E9PG40S-002 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial dissenyada per a la
pràctica de futbol:
- Tipus fil monofilament (d'un sol tipus)
- Número de fils 6 fils per puntada
- Composició polietilè
- Dtex mínim 12.000
- Gruix (micras) mínim 330
- Galga 5/8 (variable segons fitxa tècnica)
- Reblert de sorra de sílice arrodonida i cautxú SBR negre, segons
producte
- Alçada de fil (mm) 60 mm.
- Puntades (m) 8.000 (variable segons fitxa tècnica)
- Pes de la fibra (gr/m) mínim 1.350
- Pes total del sistema (gr/m) mínim 2.650
- Línies blanc (camp futbol-11) i groc (camps de futbol-7)

El sistema ha de complir els criteris de qualitat FIFA QUALITY PRO i el
producte ha d'estar testat en laboratori conforme compleix els criteris
UNE-EN 15330-1 (apartat específic per a futbol), sense base elàstica i
llastrat amb sorra de silice i SBR.

Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres
aproximadament.  Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de
polièster, PVC o un altre material homologat.
El marcatge de les línies de joc serà de color blanc,  de 10 cm d'amplada
per a futbol 11 i de color groc,  de 7 cm d'amplada, per als  camps
transversals de futbol 7

Inclou Farcit de sorra de sílice i cautxú SBR a partir de la següent
dosificació:
- 1ª Capa de sorra de sílice de nova aportació i granulometria 0,3-0,8 mm
a raó de 15kg/m2
- 2ª Capa de cautxú SBR negre de nova aportació i granulometria 0,5-2,5
mm a raó de 15 kg/m2
La sorra de sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui
major o igual al 96%. El cautxú SBR negre tindrà un percentatge dels fins
(Ø < 0.5 mm) inferior al 5%.
Inclòs el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte intrucció
del farcit així com un repartiment homogeni per tota la superficie de
gespa artificial.

A012P-001 0,068 h 19,500 1,33Oficial 1º jardiner especialista gespa
artificial

A013P-001 0,134 h 18,500 2,48Ajudant Jardiner especialista gespa
artificial

%NAAA 1,500 % 3,810 0,06Despeses auxiliars
B9PG400-002 0,950 m2 14,958 14,21Gespa artificial monofilament 60mm
B090500 0,080 kg 2,250 0,18Adhesiu poliuretà
B9RZ3000 0,040 m 0,550 0,02Cinta termoadhesiva
B0314400 5,000 kg 0,070 0,35Sorra silice 0 a 5 mm
B0314200 5,000 kg 0,160 0,80Cautxú SBR negre 0,6-2,5mm
C1705600 0,002 h 6,820 0,01Equip gespa artificial
C2003000 0,002 h 5,220 0,01Remolinador mecànic
XXC13-001 0,002 h 23,553 0,05Maquina especial gespa artificial

reomplerts

Preu total per m2  .................................................. 19,50

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.1.5 MARCF7 ml Marcatge de dos terrenys de joc de futbol 7 mitjançant gespa artificial de
les mateixes carecteristiques a partir de línies encolades de color groc de
8 cm d'amplada fixades mitjançant juntes realitzades a partir de cola
bicomponent amb base poliuretà a raó de 0,55 kg/ml de junta sobre
banda de polièster de 40 cm d’amplada. Marcatge realitzat d'acord a la
vigent normativa de la RFEF, FCF i normes NIDE.

A012P-001 0,023 h 19,500 0,45Oficial 1º jardiner especialista gespa
artificial

A013P-001 0,029 h 18,500 0,54Ajudant Jardiner especialista gespa
artificial

%NAAA 1,500 % 0,990 0,01Despeses auxiliars
B9PG400-002 0,020 m2 14,958 0,30Gespa artificial monofilament 60mm
B090500 0,003 kg 2,250 0,01Adhesiu poliuretà
B9RZ3000 0,010 m 0,550 0,01Cinta termoadhesiva
C1705600 0,005 h 6,820 0,03Equip gespa artificial
C2003000 0,010 h 5,220 0,05Remolinador mecànic

Preu total per ml  .................................................. 1,40

1.1.6 MARCF11 ml Marcatge d'un terreny de futbol 11 mitjançant gespa artificial de les
mateixes carecteristiques a partir de línies encolades de color blanc de
10 cm d'amplada fixades mitjançant juntes realitzades a partir de cola
bicomponent amb base poliuretà a raó de 0,55 kg/ml de junta sobre
banda de polièster de 40 cm d’amplada. Marcatge realitzat d'acord a la
vigent
normativa de la RFEF, FCF i normes NIDE.

A012P-001 0,023 h 19,500 0,45Oficial 1º jardiner especialista gespa
artificial

A013P-001 0,029 h 18,500 0,54Ajudant Jardiner especialista gespa
artificial

%NAAA 1,500 % 0,990 0,01Despeses auxiliars
B9PG400-002 0,020 m2 14,958 0,30Gespa artificial monofilament 60mm
B090500 0,003 kg 2,250 0,01Adhesiu poliuretà
B9RZ3000 0,010 m 0,550 0,01Cinta termoadhesiva
C1705600 0,005 h 6,820 0,03Equip gespa artificial
C2003000 0,010 h 5,220 0,05Remolinador mecànic

Preu total per ml  .................................................. 1,40

1.2 INSTAL.LACIONS
1.2.1 XXPQS-002 m Neteja de canaleta existent.

Sense descomposició 2,500

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,50

1.2.2 PD5X01 m Subministre i col.locació de noves reixes de plàstic de pvc de 50x25cm
de les canals de formigó laterals existents de drenatge. Inclou joc de
cargoleria i cancel.les en acer inoxidable. Inclou enretirada i gestió com a
residu de les reixes existents.
Substitució de les reixes actuals defectuoses (aproximadament 30%)

A0D-0007 0,053 h 23,170 1,23Manobre
A0F-000B 0,052 h 27,760 1,44Oficial 1a
%NAAA 1,500 % 2,670 0,04Despeses auxiliars
BD5X01 1,000 m 26,791 26,79Reixa de pvc 50x25cm

Preu total arrodonit per m  ....................................… 29,50

Annex de justificació de preus
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1.2.4 PJSX01 u Enretirada canons existents i nova instal·lació Aspersor de turbina amb
canó emergent ajustable (40°/360°), amb radi de cobertura de 30 a 50 m.
Cabal entre 21 i 58,8 m3/h. Velocitat de rotació regulable. Amb pistó
d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de
diàmetre 2", connectat amb unió artic
ulada a la canonada, i regulat per donar les prestacions de projecte. Dotat
de boquilla tipus 20 (revisable a obra). Amb garantia de 5 anys de peces i
components. Es considera totalment instal·lat amb tot tipus de material i
accessori pel seu correcte funcionament. De característiques similars a
Hunter ST-1600 HS B
ROTECCIÓ DE FOLRE AMB ESCUMA PER A LA SEGURETAT DELS
USUARIS. Reblert amb formigó de la rasa.

Sense descomposició 2.480,000

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.480,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 EQUIPAMENT ESPORTIU

2.1 P21Q3-HBRX0 u Desmuntatge i retirada, per mitjans manuals, de l'equipament esportiu
instal.lat actualment, porteries de futbol 11, porteries de futbol 7,
banquetes.Inclòs demolició de les fonamentacions dels anclatges i
càrrega a camió de transport
Inclou mitjans auxiliars i ajudes de paleteria, gestió dels residus.

A012P-001 13,055 h 19,500 254,57Oficial 1º jardiner especialista gespa
artificial

A013P-001 13,055 h 18,500 241,52Ajudant Jardiner especialista gespa
artificial

%NAAA 1,500 % 496,090 7,44Despeses auxiliars
C152-003B 1,000 h 52,000 52,00Camió grua
C111-0056 2,000 h 66,734 133,47Compressor+dos martells pneumàtics

Preu total arrodonit per u  .....................................… 689,00

2.2 PQS5-HBX1 u Subministre i col.locació Joc de 2 porteries de futbol-11 fixes
reglamentàries de 7,32 metres de longitud interior per 2,44 metres alçada
interior. Fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini
ovoide 120x100, amb reforços interiores i ranura posterior per ubicació
dels ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i
cargols per a la seva completa incrustació. El conjunt es composa de dos
pals i un travesser units mitjançant "matxons" metàl·lics, col·locats a
l'interior del eprfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de
la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta densitat completament
arrodonits, amb subjecció especial creuat per a evitar la sortida de la
xarxa.
inclos xarxa de 4mm
Inclòs daus de fonamentació amb formigó HM-20/B/20/IIa de dimensions
0,5x0,5x0,6m de fondària per la fixació dels ancoratges.

Sense descomposició 1.785,000

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.785,00

2.3 PQS5-HBXX u Joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, reglamentàries de 6 metres de
longitud interior per 2 metres alçada interior. Fabricada segons normativa
UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, compostes per marc
(pals i travesser), guies d'acer abatibles laterament de secció 50x50x3mm
i fons graduable d'1,50 a 2,50m, pals posteriors fabricats en acer de
secció 80mm ancorat al sòl mitjançant cargols a sabata de formigó.Els
ganxos de subjecció de la xarxa són antilesió, en polipropilè d'alta
densitat completament arrodonits, amb subjecció especial creuat per a
evitar la sortida de la xarxa.
Joc de 4 xarxes de f-7 reforçades confeccionades en malla de polipropilè
de 4 mm, malla de 120x120 mm.
Instal.lat amb els corresponents protectors.

Sense descomposició 1.895,000

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.895,00

Annex de justificació de preus
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3 VARIS

3.1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut, inclou:
- Mesures de protecció individual i col.lectives per als treballadors.
- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalització de
Seguretat de l'obra.
- Treballs complementaris de senyalització i regulació de la vialitat

I en general, tot el que es determina a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
en el Treball de la present Memòria i en el Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

Sense descomposició 1.025,460

Preu total arrodonit per pa  ...................................… 1.025,46

3.2 XPA00CQC pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra in situ sengons
norma assaig EN 15330-1
Realització assaig per emetre certificat homologació gespa per part
l'empresa subministradora i instal.ladora

Sense descomposició 3.035,690

Preu total arrodonit per pa  ...................................… 3.035,69

3.3 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la càrrega, transport de residus i la seva
gestió, inclòs canon d'abocador autoritzat. Residus de reblert de sorra,
residus decautxú, residus corresponents a la gespa artificial i residus
banals.

Sense descomposició 16.926,000

Preu total arrodonit per pa  ...................................… 16.926,00

3.4 XPA00IMP pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra

Sense descomposició 15.000,000

Preu total arrodonit per pa  ...................................… 15.000,00

Annex de justificació de preus
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RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítol 1 GESPA ARTIFICIAL 157.173,40
Capítol 1.1 GESPA ARTIFICIAL 139.909,90
Capítol 1.2 INSTAL.LACIONS 17.263,50
Capítol 2 EQUIPAMENT ESPORTIU 6.264,00
Capítol 3 VARIS 35.987,15
Pressupost d'execució material 199.424,55
13% de despeses generals 25.925,19
6% de benefici industrial 11.965,47
Suma 237.315,21
21% IVA 49.836,19
Pressupost d'execució per contracta 287.151,40

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET MIL
CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.

Projecte: BLA210-GESPA CA LA GUIDO-MONO 240403
Capítol Import
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,564 0,512 0,320

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

sorra de silice i cautxu SBR - 0,000 - 0,000

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm) 0,023 149,730 0,030 195,300

gespa artificial 0,001 6,510 0,050 325,500

0,7556 156,80 t 0,8344 521,12 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL F-11 CA LA GUIDO

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

PL. MONTSERRAT ROIG 8

Comarca : LA SELVA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BLANES

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,56

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,43 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 703,08 10546,20

Perillosos Especials 0,00

703,51 10.546,20

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

diposit controlat de lloret de mar

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

camí de les alegries s/n, lloret de mar E-1250.11

-

0,00 -

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

18.992,23

- -

-

5,18

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 18.992,23

El volum dels residus és de : 703,51

- -

2,16 1,73

- -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

8.436,96

-

-

8.442,14 2,16 1,73

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

3515,40 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de
la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 156,80 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 156,8 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

156,80Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1724,80

156,8

***Dipòsit mínim 150€

1.724,80Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memòria de l’estudi de seguretat i salut 

 

0.     Dades generals 
 
 

Tipus d'obra: 
Substitució gespa artificial del camp de futbol F-11 Ca la Guidó-Pedro Alía Dorado 
Promotor: 
Ajuntament de Blanes 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Xavier Cayuela Solano 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Xavier Cayuela Solano 
 

 

1.1     Objecte d'aquest estudi 
 

Aquest Estudi de Seguretat i salut estableix, durant la construcció de les obres definides al 
"Millora de la tanca camp de futbol 7 de Can Borrell”. Les previsions respecte a prevenció de 
riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors, d’acord amb el R.D.1627/1997, i en concret dona compliment a l’article 4. 

 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
 

1.2     Característiques de l'obra 

 
1.2.1    Descripció de l’obra i situació. 

 
És objecte d'aquest projecte totes aquelles obres relatives a: 

 
- Accessos i adaptació del terreny 
- Paviments i jardineria 
- Mobiliari (bancs, fanals, parc infantil...) 

 
 

1.2.2    Pressupost, termini d’execució i mà d'obra 
-   El pressupost execució material de les obres ascendeix a 165.643,15€ 
-   El termini d'execució és de 8 setmanes.  
-   Personal previst. Es preveu un nombre de persones màxim de 8 obrers. 

 
 

1.2.3    Interferències i serveis afectats 
 

D’acord amb els plànols dels diferents serveis facilitats per les companyies, en principi no es 
preveuen afectacions a altres serveis. Tot i això, prèviament a l’execució de qualsevol rasa es 
passarà el detector per identificar qualsevol element no identificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3     Riscs 
 
 

1.3.1    Riscs professionals. 
 

1.3.1.1    En moviment de terres i enderrocs 
-   Atropellaments per maquinària i vehicles. 
-   Atrapades. 
-   Caigudes a diferents nivell. 
-   Despreniments 
-   Interferència amb línies d'alta tensió. 
-   Pols. 
-   Soroll. 
-   Cops i talls 

 
1.3.1.2    En sub-bases, bases i pavimentació definitiva. 

-   Atropellaments per maquinària i vehicles. 
-   Atrapades per maquinaria i vehicles. 
-   Col·lisions i bolcades. 
-   Interferència amb línies d'alta tensió. 
-   Per utilització de productos bituminosos. 
-   Esquitxades. 
-   Pols. 
-   Soroll. 

 
1.3.1.3    En acabats, senyalització i recobriment vegetal 

-   Atropellaments per maquinària i vehicles. 
-   Atrapades 
-   Col·lisions i bolcades. 
-   Caigudes d'altura. 
-   Caigudes d'objectes. 
-   Talls i cops. 
-   Cops contra objectes. 
-   Caigudes a diferent nivell. 
-   Ferides punxants en peus i mans. 
-   Interferències amb l'estesa eléctrica 
-   Esquitxades de formigó en els ulls. 
-   Erosions i contusions en la manipulació 
-   Atropellaments per maquinària 
-   Atrapades per maquinària 
-   Ferides per màquines talladores. 

 
 

1.3.2    Riscs produïts per agents atmosfèrics 
 
 

1.3.3    Riscs elèctrics 
 
 

1.3.4    Riscs d'incendi 
 
 

1.3.5    Riscs de danys a tercers. 
Produïts per la circulació de persones atès que es tracta d’un àmbit consolidat, habitat 
i amb l’accés al col·legi públic.



 

1.4     Prevenció de riscs professionals 
 
 

1.4.1    Proteccions 
individuals 

-   Cascs per a totes les persones que participen en l'obra inclosos els visitants. 
-   Guants d'ús general 
-   Guants de goma 
-   Guants de soldador 
-   Guants dielèctrlcs 
-   Botes d'aigua 
-   Botes de seguretat de lona 
-   Botes de seguretat de cuir 
-   Botes dielèctriques. 
-   Granotes o bussos: es tindrà en compte les reposicions al llarg de L’obra, segons 

Conveni 
-   Col·lectiu provincial. 
-   Vestits d'aigua 
-   Ulleres contra impactes i la pols. 
-   Ulleres per a "oxicorte". 
-   Pantalla de soldador. 
-   Màscares contra la pols 
-   Protectors auditius 
-   Polaines de soldador 
-   Mandils de soldador 
-   Armilles reflectants. 

 
 
1.4.2    Proteccions col.lectives 

-   Pòrtics protectors de línees elèctriques. 
-   Tanques de limitació i protecció tipus New Jersey 
-   Senyals de trànsit 
-   Senyals de seguretat 
-   Cinta d'abalisament 
-   Límits de desplaçament de vehicles 
-   Jalons de senyalització 
-   Balisament lluminós 
-   Extintors 
-   Interruptors diferencials 
-   Presa de terra 
-   Vàlvules antiretrocés 
-   Regs 

 
 

1.4.3    Formació 
-  Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball 

i els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 
hauran d'utilitzar. 

-  Escollint al personal mes qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de manera que tots els treballadors disposin d'algun socorrista. 

 
 
 
 
 



 

1.4.4    Medecina preventiva i primers auxilis 
-     Farmacioles. Es disposarà d'una farmaciola amb material especificats en 1"Ordenança 

General de Seguretat i salut. 
-  Assistència a accidentats. S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents 

Centres Mèdics. (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, 
etc.) on s'haurà de traslladar als accidentats per al mes ràpid i efectiu tractament. 

-  Es molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'un llistat amb els telèfons 
i direccions dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis. etc. per garantir 
un ràpid trasllat dels possibles accidentats als Centres d'assistència. 

-  Reconeixement Mèdic. Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de 
passar un reconeixement mèdic previ al treball, i es repetirà en el període d'un any. 

-  S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

 
 

1.4.5    Normes bàsiques de seguretat 
-     Les maniobres de les màquines es realitzaran sense interferències entre les mateixes. 
-     Es prohibeix la permanència de personal de l'obra dins el radi d’acció de la maquinària. 
- Es senyalitzaran voreres de l'excavació i es faran respectar les distancies mínimes de 

seguretat. 
- Es col·locaran senyals per a avisar als vianants i trànsit rodat a les entrades i sortides 

de transport pesat i maquinaria. 
-     Establiment ordenat de zones de pas, amuntegaments de material i zones de treball. 
-     Establiment de mitjans adequats al sistema de fonaments. 
-     Cura de les rampes per pas de camions establint amplades i talussos necessaris. 
-     Correcta subjecció d'elements a moure, armadures, encofrats, etc. 
-     Les eines de mà es portaran agafades amb mosquetó, per evitar la seva caiguda. 
-     Es compliran fidelment les normes de desencofrat, etc. 
-     Eliminació de les puntes a la fusta i correcte amuntegament de les mateixes. 
-     Correcte ús de la grua. 
-     Ús correcte de les màquines talladores de disc. 
-     Senyalització a les zones de treball. 
-     Col·locació de viseres resistents. 
-     Col·locació correcta de vestiments, bona estabilitat. 
-     Ventilació adequada de les zones de treball. 
-     Màquines elèctriques portàtils amb doble aïllament. 
-     Es col·locaran barracons prefabricats per les instal· lacions d'obra. 
- Al treball es contemplarà en tot moment l'estipulat a L’Ordenança General de 

seguretat i salut. 
- Pel servei de neteja de les instal·lacions es responsabilitzarà a una persona, la qual 

podrà alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 

 
1.5     Prevenció de riscs de danys a tercers 

 
És senyalitzarà d'acord amb la normativa vigent els desviaments per a vehicles i per als 
vianants, prenent les mesures mes adequades de seguretat que cada cas requereixi. 

 
És senyalitzarà els accessos naturals a l'obra i es prohibirà el pas a tota persona aliena a l'obra, 
col·locant en el seu cas les tanques necessàries. 

 

 

 



 

1.6     Pla de seguretat i salut 
 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest Estudi de seguretat i salut 
als seus mitjans i mètodes d'execució. 

 
Aquest Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, per la 
direcció facultativa. 

 
El Pla de seguretat i salut, juntament amb la seva aprovació, s'enviarà a l’Administració laboral 
que tingui competència en la matèria. 

 
 
 
 

Estudi de seguretat i salut: plec de prescripcions tècniques 
 
 
 

1.7     Disposicions legals d'aplicació 
 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 

-   Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
-   Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), (BOE, de 16-03-71). 
-   Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71). 
-   Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08- 

70). 
-   Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 

29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). 
-   Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de 07- 

12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64). 
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), 

(BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de 
l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

-   Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71). 
-   Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 

2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 
-   Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
-   Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60). 
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, 

defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87). 
-   Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
-   Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86). 
-   Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 
-   Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 
-   Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10- 

97), (BOE de 25-10-97). 
-   Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.8     Prescripcions generals de seguretat 
 
 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu, 
i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contrata principal 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
possibilitat l'accident. 

 
A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, 
on s'especificarà: 
-   Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
-   Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
-   Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
-   Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

 
Per a qualsevol modificació futura en el Pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

 
L'acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen de 
complir-les. 

 
El contractista controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en condicions 

reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les 
instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

 
El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 
del personal que intervé a l'obra. 

 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 

 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el 
casc de seguretat. 

 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 

 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 

 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

    
 



 

1.9     Condicions dels mitjans de protecció 
 
 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat 
un període de vida útil. 

 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de 
la data de lliurament. 

 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 
 

1.10   Equips de protecció individual (epi) 
 
 

Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb 
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
CASC: 
-   El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
-   Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 

Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
-   Les característiques principals són: 
-   Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 

V. 
-   Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
- Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 

estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
- En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 

interiors en contacte amb el cap. 
 

CALÇAT DE SEGURETAT: 
- Atès  que  els  treballadors del  ram  de  la  construcció estan  sotmesos  al  risc  d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat 
de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució 

de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
-   Les característiques principals són: 
-   Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
-   -Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
- Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 

les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

 
GUANTS: 
- Per tal d'evitar agressions a  les  mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
- cotó o punt:     feines lleugeres 
- cuir:                manipulació en general 
- làtex rugós:     manipulació de peces que tallin 
- lona:               manipulació de fustes 



 

- Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
04-07-77. 

- Per a feines en els quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 02-11-75. 

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
- Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 

dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
- Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-

2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 

PROTECTORS DE LA VISTA: 
- Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 

líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 

- Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 
ROBA DE TREBALL: 
- Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 

granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
-   La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
- En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha de proveir 

de roba impermeable. 
- 
1.11   Sistemes de proteccions col·lectives (spc) 

 
Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o objecte a protegir. 

 
BARANES. 
-   Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. 
- Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones 

o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i tornapeu. 
 
ESCALES DE MÀ. 
- Hauran d'anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per 

dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
-   Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
-   Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.12   Serveis de prevenció 

 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

 
SERVEI MÈDIC: 

 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 

 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar 
el reconeixement mèdic prelaboral obligatori, i són també obligatòries les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats. 
1.13   Comitè de seguretat i salut 

 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi el que preveu 
l'Ordenança laboral de la construcció o, si n’hi ha, el que disposi el conveni col·lectiu provincial. 

 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi com a membre del 
Comitè de Seguretat i Salut. 

 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i es reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 
1.14   Instal·lacions de salubritat i confort 

 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al  que  preveuen a    l'especificat els  articles 44  de  l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
1.15   Condicions econòmiques 

 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’Estudi bàsic de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al de l'estat d'amidaments del projecte 
d'execució. 
1.16   Avís previ 

 
El promotor ha d’efectuar un avís a l’Autoritat laboral competent, abans de l’inici de les 
obres. 

 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10- 
97. 
 
1.17   Pla de seguretat i salut 

 
El contractista principal està obligat a redactar un Pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, 
en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,   adaptant aquest Estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

 
Aquest Pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi 
professional corresponent. 

 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, de resultes de 
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest Estudi bàsic de 
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'Estudi bàsic de seguretat i salut. 



 

1.18   Llibre d'incidències 
 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en 
poder del contractista o representant legal, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat 
laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 
oportunes perquè la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball dins del termini de 24 
hores. 

 
 
 
 
 
 
Normativa de Seguretat i Salut 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 

31/01/97) i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 

COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 

23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 



 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 

1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 

A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 

A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 

LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 

4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 

d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 

de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 

modificació: O. de 16 de abril de 1990 

(BOE: 24/04/90))  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 

d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 
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