

Proposta inici Òrgan de Preparació

Data: 18/06/2024

Nom Licitació: 16047782 - AT adequacio electrica senyalitzacio L5

Empresa: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA

Òrgan de Contractació: Òrgan de Preparació

Àmbit normatiu: LCSP

Procediment: Obert

PBL: 48.158,00 € (IVA inclòs)

IVA: 8.358,00 €

Fase: Inici

Tipus licitació: Serveis

Forma Tramitació: Ordinària

VEC: 39.800,00 €

Revisada la documentació lliurada per a l'aprovació d'aquesta licitació, cada un dels membres de l'esmentat Òrgan ha pres la següent decisió:

Nom	Data	Decisió
Peña Tebar, Maria-angeles - RESP. COMPTABILITAT PATRIMONIAL	18/06/2024 07:07:17	Aprovat
Gonzalez Gomez, Alejandro - COORD. PRESSUPOST D'INVERSIONS	10/06/2024 09:06:55	Aprovat
Lopera Gutierrez, Daniel - RESP. APROV. OBRES, INSTAL.LAC I SERVEIS	06/06/2024 13:45:55	Aprovat
Romero Perez, Jaime - RESP. SISTEMES CIRCULACIÓ XARXA METRO	12/06/2024 14:55:11	Aprovat
Medrano Monclus, David - ADVOCAT/DA ASSESSORIA JURIDICA TMB	06/06/2024 15:03:29	Aprovat

Perquè consti a tots els efectes, es certifica que aquesta informació es la que consta als sistemes informàtics de TMB.

Per tant s'acorda elevar a l'Òrgan de Contractació la següent proposta:

Aprovar l'expedient de contractació de Assistència Tècnica per a la Redacció del Projecte Constructiu d'Adequació Elèctrica de les instal·lacions del sistema de senyalització ferroviària de la Línia 5 de Metro de Barcelona per a la seva legalització d'acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a necessitats i característiques del contracte.

Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques reguladors del contracte.

Convocar la licitació per a la seva adjudicació.

Autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec al pressupost/partida pressupostària aprovat/da, amb el següent desglossament: pressupost net 39.800,00 € i import de l'IVA de 8.358,00 €; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a l'actual.

Daniel Lopera

Responsable de la Unitat d'Aprovisionaments
d'obres, instal·lacions i serveis

