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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE 

DELS SERVEIS DE CONNEXIÓ, CONFIGURACIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA FIBRA 

ÒPTICA MUNICIPAL IMI AL NOU EQUIPAMENT CEM SAGRERA, AL CARRER 

BONAVENTURA GISPERT 37-47, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA AMB 

MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.- NÚM EXPEDIENT: 609.2024.035 

 

 

   Descripció 

del 

SERVEIS DE CONNEXIÓ, 

CONFIGURACIÓ I INTEGRACIÓ A LA 

XARXA FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL IMI 

AL NOU EQUIPAMENT CEM SAGRERA, 

AL CARRER BONAVENTURA GISPERT 

37-47, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

DE BARCELONA AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 contracte 

 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica de Sistemes Tecnològics i Serveis Afectats 

de BIMSA, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el 

següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 

Direcció Tècnica de Sistemes Tecnològics i Serveis Afectats d’aquesta entitat de data 17 de 

maig de 2024, en el que s’indica el següent:  

 

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte realitzar els serveis de 

connexió, configuració i integració a la xarxa fibra òptica municipal IMI al nou 

equipament CEM Sagrera, al carrer Bonaventura Gispert 37-47, al Districte de Sant 

Andreu, a Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet 

fraccionament. 

 

Si es fes amb lots, resultaria excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, 

els subministraments no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents 

contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar 

l’execució adequada del contracte. 

 

CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte 

sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels 

treballs a prestar i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria 

en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.” 
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II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 
se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 
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En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
Laura Gascons Mèlich 
Cap de Contractació 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 


