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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS relatiu CONCURS DE 
PROJECTES RESTRINGIT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I POSSIBLE DIRECCIÓ D’OBRA PER A L’ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DEL TALLER 
MASRIERA, AL CARRER BAILÈN 70-72, PER A ACOLLIR UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL 
AL BARRI DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, A BARCELONA AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE– EXP. NÚM. 602.2024.037 
 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de 
referència, s’informa el següent: 

 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 
Tècnica de Gestió de Projectes d’aquesta entitat de data 2 de juliol de 2024, en el que s’indica el 
següent: 
 
“La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultarà 
la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic. 
 
Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte són els SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
POSSIBLE DIRECCIÓ D’OBRA PER A L’ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DEL TALLER MASRIERA, AL CARRER 
BAILÈN 70-72, PER A ACOLLIR UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL AL BARRI DE LA DRETA DE 
L’EIXAMPLE, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE i és necessari garantir la continuïtat de l’equip redactor en 
totes les fases de l'encàrrec. 
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, NO procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.” 
 
 
II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir 
en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el 
objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos 
contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o 
ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se 
contraten. 
 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
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3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los 
casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 
objeto del contrato, los siguientes: 
 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación 
deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para 
que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o 
bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente. (…).” 

 

Consegüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi 
en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és 
objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió 
del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Així mateix, s’ha de posar de manifest que no 
procedeix la divisió dels diversos contractes en lots atès que no serien susceptibles d’aprofitament 
independent. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a 
dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en 
lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
Laura Gascons Mèlich 
Cap de Contractació 
 
Barcelona, a data de la signatura digital. 


