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            PLEC DE CONDICIONS 

CAPÍTOL 1 .- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

ARTICLE 100 .- DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

100.1 .- Definició 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix juntament amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras PG-3/75) el conjunt d'instruccions i condicions tècniques a acomplir per als 
materials i unitats d'obra en el desenvolupament de les obres especificades en el present projecte. 

100.2 .- Àmbit d'aplicació 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( d'ara en endavant PPTP) serà d'aplicació a les obres 
definides en el projecte "PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I 
VIALS DE L'ENTORN” 

100.3.- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

És d'aplicació el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 
PUENTES’’ de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 
6 de Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte amb les modificacions 
i ampliacions introduïdes per la O.M. 21 de Gener de 1988 així com en ordres Ministerials posteriors. 

 ORDRE MINISTERIAL de 28 de setembre de 1989 per la qual s’aprova  la modificació de l’article 104 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 ORDRE MINISTERIAL de 27 de desembre de 1999 per la que s’ actualitzen determinats articles del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a Conglomerants  hidràulics i  
lligants hidrocarbonats.( BOE 22/1/00) 

 ORDRE FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a formigons i acers 

 ORDRE FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments. 

 ORDRE FOM 891/2004, d’1 de març,  per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a ferms i paviments (BOE 6/04/04, correcció 
d’errades BOE 25/05/04) 

Tan mateix seran d'obligat compliment aquelles ordres ministerials que suposen modificació d'algun dels articles del 
plec de Prescripcions Tècniques Generals  i en concret: 

 la O.C. 292/86T, maig de 1.986: 

 278 "Pinturas a emplear en marcas viales" 

 700 "Marcas viales" 
 
 Annexos a la INSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE FIRME EN AUTOVÍAS, O.M. 31 de juliol de 1.986 (BOE  5 

de setembre): 

 - 500 "Zahorra natural" 
 - 501 "Zahorra artificial" 
 - 516 "Hormigón compactado" 
 - 517 "Hormigón magro" 

 
 O.M. de 21 de gener de 1.988 (BOE del 3 de febrer) amb les modificacions de la O.M. de 8 de maig de 1.989 

(BOE del 18 de maig): 

  210 "Alquitranes" 
  211 "Betunes asfálticos" 
  212 "Betunes fluidificados" 
  213 "Emulsiones asfálticas" 
  214 "Betunes fluxados", 

 
  O.C. 294/87 T, de 23 de desembre de 1.987: 

  530 "Riegos de imprimación" 
  531 "Riegos de adherencia" 
  532 "Riegos de curado" 

 
  O.C. 297/88 T, de 29 de març de 1.988: 

  510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal" 
 511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento" 
 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 
 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa" 

 
 O.C. 299/89 T, de 23 de febrer de 1.989: 

  542 "Mezclas bituminosas en caliente" 
 
 O.C. 311/90 C y E, de 20 de març de 1.990: 

  550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 
 
  O.C.  322/97 de 24 de febrer que crea els següents articles per afegir al PG-3/75: 

  215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” 
  216 “Emulsiones bituminosas modificados con polímeros” 
  543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor” 

Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( PPTP) prevaldran en el seu cas sobre les del 
general. 
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El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el Plec General, si 
no es fa referència a un article s'entendrà que es mantenen les Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals. 

Quan es digui P G 3 / 76 s'entendrà que es refereix al PPTG anomenat. 

100.4 .- Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 

El present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES inclou el conjunt de normes que juntament amb els plànols i altres 
documents del projecte defineixen les obres a realitzar la seva execució i la seva forma de valorar. 

A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment la normativa que a 
continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació: 

VIALITAT 

 NORMA 3.1-IC, TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras  aprovada per l’Ordre de 27 de desembre de 1999. 
(BOE 2/02/00),  modificada parcialment per l’Ordre de 13 de setembre de 2001 (BOE 26/09/01) 

 NORMA 6.1-IC, SECCIONES DE FIRME, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 
28 de novembre. (BOE 12/12/03) 

 LLEI 7/93,  de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya (BOE 3/11/93), amb les modificacions dels articles 
6,12,14,15,i 16 realitzades per la LLEI 21/01, de 28 de desembre de Mesures Fiscals i Administratives i les 
modificacions dels articles 18 a 18.9  i 19 realitzades per la Llei 6/05, de 2 de juny de Modificació  de la LLEI 
7/93, del 30 de setembre 

 DECRET 293/03, de 18 de novembre, per el que s’aprova el Reglament General de Carreteres de Catalunya 
(DOGC 10/12/03) 

 DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98)  

 ORDRE de 18 de desembre de 1992 per la que s’aprova la Instrucció per la recepció de calç en obre 
d’estabilització de sols. RCA-92 

 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES. Dirección General de Carreteras. 
Gener  1967 

 Instrucció de Carreteres ( IC ). 

 Llei de Carreteres 25/1988 de 29 de Juliol ( BOE. del 30) 

 Reglament General de Carreteres 1812/1994, en tot el que no  hagi estat modificat per la Llei vigent.  

 Recomanacions pel control de qualitat d'obres de carreteres  ( DGC. 1978) 

 Recomanacions pel projecte i execució de proves de carrega en punts de carreteres. 

 Instrucció 6 3 .I C REFUERZO DE FIRMES O.M. 26 de Març de 1970 (BOE del 31 de Maig) 

 O.C. 308/89 C y E, de 8 de setembre. REGULARIDAD SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS. 

 

XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, DRENATGE I SANEJAMENT 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES Aprovada per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE: 23/9/86) 

 NORMA 5.2 –IC,  DRENAJE SUPERFICIAL de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 14 de 
maig de 1990 (BOE: 23/5/90) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
Aprovat per l’Ordre de 28 de juliol  de 1974. (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 

 Instrucció 5.1 - IC.DRENAJE. O.M. 21 de juny de 1.965 (BOE 17 de setembre) en quant no hagi estat modificat 
per la 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. O.M. de 26 de juliol de 
1.974 (BOE del 2, 3 y 30 de octubre de 1.974). 

 Plec d’Especificacions Generals per la construcció i recepció de noves instal·lacions i canalitzacions a l’àmbit 
de la xarxa gestionada per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de gestió del Cicle de l’Aigua, S.A. 
(Doc. PEG-020, versió 2.0, novembre de 2022). 

 

 

ESTRUCTURES 

 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENTE NCSE-02 aprovada pel  Reial Decret 997/2002, de 27 de 
setembre, BOE ( 11/10/2002) 
 
- IAP - INSTRUCCIÓ SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUENTES DE 
CARRETERA. Aprovada per l’ORDRE de 12 de febrer de 1998  
 
- RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DE RECEPCIÓN EN PUENTES DE 
CARRETERA. IC690 
 
-CONTROL DE EJECUCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN. IC746 
- Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre, per el que s’aprova la Instrucción para la recepción de cementos. 
(BOE 16/01/04). RC-03 
 

- NORMES UNE relatives a Formigons, Ciments, Àrids, Guixos, Fusta i Pedres.  
 
 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost . Reglament electrotècnic de baixa tensió. (BOE 18/9/2002). Instruccions 
tècniques complementàries ITC/BT 01 a BT 51). 

 Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. (BOE 27/12/1968)  
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 Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. (BOE 1/12/1982). Instruccions tècniques 
complementàries. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 

 Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribución Redes Digitales, SLU. 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES 

 Norma Tècnica NT.f1.003 C.T.N.E. 

 La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

 UNE 133100-1:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                               
Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 

 UNE 133100-2:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                                
Parte 2: Arquetas y cámaras de registro. 

 UNE 133100-3:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                                  
Parte 3: Tramos interurbanos. 

 UNE 133100-4:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                               
Parte 4: Líneas aéreas. 

 UNE 133100-5:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                              
Parte 5: Instalación en fachada 

 

 La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones 

 La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación 

 Real decreto 401/2003, de 4 de abril. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

XARXA DE GAS 

 Normas Básicas del Gas en Edificios habitados O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors (BOE: 11 i 
27/4/74) 

 Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles D.2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificació (BOE: 
21/5/75; 20/2/84) 

 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. Instrucciones MIG O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) 
Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). Correcció d'errors (BOE: 23/7/84) 

 Instrucción sobre la Documentación y Puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases  
O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 

 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. D.291/91 
del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 24/1/92) 

 Reglamento sobre las Instalaciones de Almacenamiento de GLP en Depósitos Fijos O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). 
Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 

 Reglamento para las Instalaciones Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo O.7/8/69 (BOE: 21/8/69) 

 

XARXA DE FRED I CALOR 

 UNE-EN 253:2010 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua 
caliente enterradas directamente. Tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico de poliuretano y 
protección externa de polietileno. 

 UNE-EN 488:2012 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua 
caliente enterradas directamente. Conjuntos de válvulas preaisladas de acero para tuberías de servicio en 
acero, aislamiento térmico de poliuretano y protección externa de polietileno. 

 UNE-EN 489 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua caliente 
enterradas directamente. Ensamblaje para tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico en poliuretano y 
protección externa de polietileno. 

 EN 13941:2009 Diseño e instalación de sistemas de tuberías preaisladas para calefacción central.  

 

SENYALITZACIÓ I BARRERES 

 SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies de l’ Institut Català per al 
desenvolupament del transport 

 NORMA 8.1-IC, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 28 de 
desembre de 1999.  

 NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 
1987. (BOE 4/08/97) i correcció d’errors  (BOE 29/9/87) 

 CATÁLOGO DE SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN  toms I i II del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes año 1992. Tom I Característiques dels senyals  Tomo II Catàleg i significat dels senyals 

 NORMA UNE referents a característiques dels materials, dimensions i mètodes d’assaig dels elements 
utilitzats per la senyalització i seguretat vial. 

 Normes sobre barreres de seguretat DGC (O.C.  229/71 de Febrer). 
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 Instrucció 8.3 - IC de senyalització d'obres. O.C. de la DGC IC 089 de 1987. 

 O.C. 300/89 P y P, de 20 de març. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS FUERA DE POBLADO. 

  O.C. 301/89 T, de 27 de abril. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 

  O.C.  309/90 C y E, de 15 de gener. HITOS DE ARISTA. 

 O.C. 318/91 T y P, de 10 de abril. GALVANIZADO EN CALIENTE DE ELEMENTOS DE ACERO EMPLEADOS 
EN EQUIPAMIENTO VIAL. 

  O.C. 319/91 T y P, de 13 de març. TOLERANCIAS DE ESPESOR EN VALLAS METÁLICAS PARA 
BARRERAS DE SEGURIDAD CONTINUAS. 

 

BARRERES URBANÍSTIQUES 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de la Accessibilitat y de Supressió de Barreres 
Arquitectòniques. (DOGC 04/12/91).  

 Decret 135/1995, de 24 de març, de Desenvolupament  de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de Promoció de 
la Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. (DOGC 
28/04/95, correcció d’errades BOE 10/01/96).  

 Decret 204/1999, de 27 de juliol, de nova redacció del capítol 6 del Decret 135/1995 de promoció 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. (DOGC 03/08/99).  

 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. (BOE 10/11/95), incloses les 
modificacions introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la 
Prevenció de Riscos Laborals (BOE 13/12/95). 

 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, per el que se desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació de activitats empresarials. (BOE 
31/01/04) 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, por el que s’estableixin  DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. (BOE  25/10/97). 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i modificació 
posterior pel Reial Decret 780/1998, de 30 de abril.   

 Reial Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 
Salut en el Treball. (BOE 23/4/97) 

 Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, por el que se estableixin les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
en els Llocs de Treball. (BOE 23/4/97) 

 Reial Decret 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que suposin riscos, en particular dorsolumbars pels treballadors. (BOE 
23/4/97) 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització 
pels treballadors de equips de protecció individual. (BOE 12/6/97) 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball i modificació posterior pel Reial Decret 2177/2004, de 12 
de novembre, en matèria de treballs temporals en altura 

 Reial Decret 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de la 
seva exposició al soroll durant el treball. (BOE 2/11/89) Correcció d’errors (BOE 9/12/89 i BOE 26/5/90) 

 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es  regulen les Condicions per  la comercialització i 
llibre circulació intracomunitària dels  equips de protecció individual. (BOE 28/12/92). Correcció d’errades (BOE 
24/2/93)i modificacions introduïdes per l’Ordre de 16 de maig de 1994, Reial Decret 159/1995 de 3 de febrer, 
Ordre de 20 de febrer de 1997 i la informació complementaria de la Resolució de 25 d’abril de 1996 de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors davant  el risc elèctric. (BOE  21/06/01). 

 RESOLUCIÓ, de 26 de juliol de 2002, de la Dirección General de Trabajo, per la que es disposa la inscripció 
en el registre i la  publicació del CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 
2002-2006. (BOE de 10/8/02) 

 Ordre de 9 de març de 1971 (BOE dels dies 15 i 16), que aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el treball. 

 Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE del dia 3 de febrer), que aprova el Reglament General d’Higiene i 
Seguretat en el treball. 

 Decret de 26 de juliol de 1957 (BOE del dia 26 d’agost), que fixa els treballs prohibits a menors. 

 Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del dia 26 de juliol), que aprova el Reglament de protecció de 
màquines. 

 Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE del dia 11 de desembre), sobre aproximació dels Estats 
membres de la U.E. sobre protecció de màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE del dia 8 de febrer), que modifica el R.D. 1435/1992, de 27 de 
novembre. 

 Decret 2424/1961, de 30 de novembre (BOE del dia 7 de desembre), que aprova el Reglament sobre indústries 
molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

 Ordre de 31 d’octubre de 1984 ( BOE del dia 7 de novembre), que aprova el Reglament de Seguretat dels 
treballs en risc d’amiant. 

 Ordre del 7 de gener de 1987 ( BOE del dia 15), que estableix normes complementàries del Reglament de 
Seguretat dels Treballs amb risc d’amiant. 
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 Ordre de 9 d’abril de 1986 ( BOE del dia 24), que aprova el Reglament per a la prevenció dels riscos i la 
protecció de la salut dels treballadors per la presència de plom metàl·lic. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig ( BOE del dia 12 de juliol), sobre disposicions mínimes relatives a la 
utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. 

 Estatut dels Treballadors. 

 Ordenança de treball de la construcció. Vidre i ceràmica ( O.M. 28.8.70) (BOE 5/7/8/9.9.70). 

 Reglament d'explosius  (Reial Decret 2114/78. 2.3.78) (BOE 7.9.78). 

 Reglament d'aparells elevadors per obres (O.M. 23.5.77) (BOE 14.6.77) 

 Reglament de normes bàsiques de seguretat minera (Reial Decret 863/85. 2.4.87) (BOE 12.6.85). 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

JARDINERIA 

 Normes tècniques de jardineria (NTJ) publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de 
Catalunya 

 

NORMATIVA AMBIENTAL REFERENT A TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS 

Normativa genèrica de gestió de residus 

Europea 

 Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus. 

 Directiva 91/689/CEE del Consell de 12.12.1991, relativa als residus perillosos. 

Estatal 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos, modificada por la Ley 62/2003. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
201/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Modificada por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

Autonòmica 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 

 Llei 20/86, de14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel 
Decret 161/2001, de 12 de juny. 

 

Normativa aplicable als gestors de residus 

Estatal 

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, admisión de residuos vertederos 

Autonòmica 

 Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya, creat per 
l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

Normativa aplicable al transport de residus 

Europea 

 Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de residus. 

 Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control dels trasllats de residus a 
l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea. 

Autonòmica 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 

Normativa aplicable a la deposició de residus 

Europea 

 Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

Estatal 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

Autonòmica 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsit controlat. 

 

ESTRUCTURES 

 Instrucció pel Projecte i l'execució d'obres de formigó estructural  ( EHE ) RD 2661 / 98 de 11 de desembre. 

 Instrucció per al Projecte i l'execució d'obres de formigó pretesat ( EP – 93 ), RD 805 / 1993 del 28 de maig. 
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 Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de  ponts de carretera (Orden Ministerial 5250 de 
12 de febrer de 1998). 

 Norma Sismoresistent NCSE-94 Real Decreto nº 2543/1994( BOE  8.2.1995). 

 Recomanacions pel Projecte i posta en obra dels suports elastomèrics per a ponts de carretera (MOPU 1982). 

 Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras. DGC 1.988. 

 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera. 
DGC  MOPT 1.982. 

 Per a la disposició y col·locació d’armadures en estructures pretesades, HP - 5-79. 

 Per a l’execució i control del tesat d’armadures postteses. HP - 2-73. 

 Per a l’execució i control de la injecció. HP - 3-73. 

 Per a l’acceptació i utilització de sistemes de pretesat per armadures postteses. HP - 1-76. 

 Manual per al projecte i execució d’estructures de sol reforçat. D.G.C. M.O.P.T. Gener 1.989. 

 Normes NBE MV –102-1976, MV –103-1973, MV -104-1967 de Projecte, Càlcul i Execució d’Estructures 
d’acer. 

 Norma NBE AE 88 Accions a l’edificació 

 NBE -MV 201-1991 de Murs resistents de fàbrica de totxo. 

 Codi Tècnic de l’edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL,  EHE, aprovada pel RD 2661/98, de 11 de desembre (BOE 
13/01/99), modificada pel RD 996/99, de 11 de juny (BOE 24/06/99)  

 

VARIS 

 Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Llei 13 /1995 de 18 de maig (BOE de 19 de maig) 

 Reglament General de Contractació  d'Obres de l'Estat. Decret  3410/1975 de 25 de Novembre. (BOE 27 i 
29.12.75). 

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació  d'Obres de l'Estat. Decret 3854/1970 de 31 
de Desembre. 

 Especificacions tècniques de caràcter general i normatives particulars de les Companyies Subministradores: 
aigua, electricitat, telèfon i gas. 

 Decret 120/1992 de 28 d’abril sobre CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A 
INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN 
PEL SUBSÒL(DOG: 12/6/92) i modificacions introduïdes pel Decret 196/1992 de 4 d’agost (DOG: 25/9/92) i 
ORDRE de 5 de juliol de 1993 (BOE 11/8/1993) 

 Reial Decret 2642/1985 modificat per ordre del 11/07/86 ( BOE 21/07/86) sobre especificacions tècniques de 
columnes o bàculs per enllumenat públic i la seva homologació). 

 ORDRE CIRCULAR 318/91 T y P de 18 d’abril de 1991 sobre Galvanitzat en calent de elements d’acer 
utilitzats en equipament vial 

 ORDRE 4 de juliol de 1990 per la que s’aprova el Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. RB-90 ( BOE 17/7/1990) 

 ORDRE de 27 de juliol de 1988 per la que s’aprova el Pliego general de condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción. RL-88 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments( RC / 97) RD  776 / 97 de 30 de maig. 

 NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics 
Agrícoles  i Perits Agrícoles de Catalunya. 

 Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn’’, i el 
reglament que la desenvolupa. 

 Recomanació per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa (THM/73, Institut ET. de la 
construcció i del  ciment). 

 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat  (EHPRE / 72) ordre de Presidència del 
Gov. de 5 de Maig de 1972 ( BOE de 11 i 26 de Maig de 1972). 

 Normes d'assaig del laboratori del transport. Ordre de 31 de Desembre  de 1958. 

 Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, IETCC). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE/72. O.P.G. de 5 de maig de 1.972 
(BOE de 11 y 26 de maig). 

 Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras (DGC1978). 

 Mezclas bituminosas porosas. DGC Novembre 1.987. 

 Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte. NLT. 

  Recomendaciones de la ATEP. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas): 

 Llei de protecció del medi ambient (BOE DE 23.3.1979). 

 Llei 15/2003 de 13 de juny de modificació de la Llei 6/1993 

 Decret 201/1994 de 26 de juliol 

 Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 201/1994 

 Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio (Artículo 14 sobre etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos). 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio (Residuos tóxicos y peligrosos). 

 NORMES UNE, ASTM, ISO i DIN esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les normes i en cas necessari NTE Normes Tecnològiques de l’Edificació i NB 

 NORMATIVES particulars de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
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 ORDENANCES AMBIENTALS de l’Ajuntament de Cerdanyola que siguin d’aplicació a les obres. 

I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de Catalunya durant la obra, i 
particularment les de seguretat i senyalització. 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions vigents 
en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, 
gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions 
que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a 
l’Administració Pública. 

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap cas que no se li hagi fet 
comunicació explícita. 

100.5 .- Documents del projecte 

El Projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i Annexes 

 Document núm. 2: Plànols 

 Document núm. 3: Plec de Condicions Particulars 

 Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest document, en cas de licitació sota pressupost, consta de: 

 Plànols 

 Plec de Condicions Particulars 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost total 

La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els seus 
Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que 
això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades s’han de considerar tan sols com a complement de la informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes en 
els documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal), maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació 
de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure aquestes 
com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, prevaldrà allò que s'hagi prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaldran sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i/o mes als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides les unitats 
d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

Pel que fa referència a totes les xarxes de subministrament de serveis, aplicaran les condicions tècniques de les 
corresponents companyies explotadores, les quals s’adjunten a l’annex de xarxes de subministrament de serveis. 

ARTICLE 101 .- DISPOSICIONS GENERALS 

101.4 .- Personal del Contractista 

El Delegat del Contractista tindrà la titulació universitària amb les competències atribuïdes  per poder assumir la 
responsabilitat de les obres . 

Serà proposat formalment a l'Eng. Director de l'Obra, pel Contractista, per a la seva acceptació, que podrà ser 
refusada per l'Eng. Director, en un principi i en qualsevol moment si al seu judici resulten motius per a això. 

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de  l'Eng. Director de l'Obra. 

L'Eng. Director podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un Enginyer o Cap d'Obra i 
Delegat del Contractista, en una mateixa persona, essent la responsabilitat de la tardança i les seves 
conseqüències a compte del Contractista. 
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101.5 .- Ordres al Contractista 

El Delegat i Cap d'Obra serà  l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les comunicacions 
verbals i/o escrites, que doni l'Eng. Director directament o per mitjà d'altres persones; havent de assegurar-se en 
aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar el missatge i confirmar-lo, segons la seva 
procedència, urgència i importància. 

Tot això sense prejudici de que l'Eng. Director pugui comunicar directament amb la resta del personal 
oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra. 

El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que han de executar-
les, i de que s'executin. És responsable de que totes les comunicacions escrites de la Direcció d'Obra estiguin 
custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva consulta en qualsevol moment. 
S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assaigs, amidaments, etc. 

El Delegat haurà d'acompanyar a l' Eng. Director en totes les seves visites d'inspecció a l'Obra, i transmetre 
immediatament al seu personal les instruccions que rebi de l'Eng. Director, àdhuc en la seva presència, (per 
exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix. 

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i informar al Director al 
seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat de requeriment si fos necessari o convenient. 

L' expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o preufetaires, en el cas de que fossin 
autoritzats per la Direcció. 

S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre l'Eng. Director i el Delegat Cap de 
l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos urgents o rutinaris, pugui haver 
comunicació entre els respectius personals: però serà en nom d'aquells i tenint-los informats puntualment, basats 
en la bona voluntat i sentit comú, i en la manera i matèries que aquells estableixin, de manera que si sorgís algun 
problema d'interpretació o una decisió de major importància, no valdrà sense la ratificació pels indicats Director i 
Delegat d'acord amb la comesa de cadascun. 

S'obrirà el "Llibre d'ordres" per l'Eng. Director i romandrà custodiat en l'obra pel Contractista, en lloc segur i de fàcil 
disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà de portar-lo amb ell en acompanyar en cada visita l'Eng. 
Director. S'acomplirà respecte al "Llibre d'ordres" el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

101.6 .- Llibre d'incidències 

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres que el Director 
consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents: 

 Condicions atmosfèriques generals. 

 Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 

 Relació de assaigs realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que aquests recullen.  

 Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament present, i quina 
avariada i en reparació. 

 Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra. 

El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 

Com a simplificació l'Eng. Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats d'obra diaris, que 
es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'incidències". 

101.7 .- Maquinària  

El contractista posarà a disposició de l’obra la maquinària lleugera que requereixi la D.F. per a la realització de les 
tasques necessàries per a l’execució de l’obra, sense que això representi un increment en els preus unitaris 
disposats en aquest projecte. 

Així mateix en totes les unitats del pressupost del present projecte, s’inclou, encara que no s’especifiqui en la 
partida, els desplaçaments necessaris de material per dins de l’obra amb maquinària petita. 

Totes aquelles rases que es realitzin en parterre, es realitzaran amb rasadora petita, combinada d’excavació 
manual. 

 

 

ARTICLE 102 .- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles del present plec 
per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció. 

ARTICLE 103.-  INICI DE LES OBRES 

103.3 .- Programa de Treballs 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs que redactarà d'acord amb les "Recomanacions per a formular 
els Programes de Treball", en el termini d'un mes des de l'autorització per a iniciar les obres. 

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà els terminis parcials per a l'acabament de les 
diferents parts fonamentals en que s'ha descompost l'obra. 

L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà de manera que s'ajusti al que es defineix en l'article 102 
d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En el cas de que les obres patissin interrupcions degut a la necessitat de coordinació amb altres treballs dins de 
l’àmbit d’execució, el contractista no tindrà dret a reclamació econòmica al respecte. 

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat en deguda forma el Programa de 
Treball. 

L’ incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de fiança o la imposició de les penalitats establertes. 



 
  
 PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I VIALS DE L'ENTORN                                                                                                                                                              
             
 

9 de 14 

            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

ARTICLE 104 .- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

104.1  .- Autocontrol del Contractista i Control de la Direcció 

El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, toleràncies, etc.) com 
en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).  

S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per l'Eng. Director de l'obra o la persona delegada per 
ell mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció 
d'obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, mitjançant el seu personal hagi fet les seves pròpies 
comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat de acomplir les especificacions; això sense perjudici de que la 
Direcció de l'obra pugui fer les inspeccions i proves oportunes en qualsevol moment de l'execució. 

Amb independència de lo anteriorment esmentat la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions , amidaments i 
assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de l’autocontrol. 

L'Eng. Director de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles aquests elements 
d’autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals conseqüències de 
tardança, costos, etc. 

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de qualitat en obres de 
carreteres 1978" publicades per la DGC del MOPU. 

El import d'aquests assaigs de control serà a càrrec del Contractista fins a un límit de l'u  (1) per cent del pressupost 
d'execució material del projecte i dels seus addicionals en cas de que es produeixin, d'acord amb les disposicions 
vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat el import restant de les despeses d'assaigs.  

Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista s'hagi assegurat 
amb els seus assaigs i amidaments d’autocontrol que en un tram una unitat d'obra està acabada i compleixi les 
especificacions, ho comunicarà a la Direcció d'obra per que aquesta pugui procedir a les seves amidaments i 
assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats. 

104.2  Assaigs 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de materials com 
en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assaigs Tipus per a Obra Civil i per a 
Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre d'aquest Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. No obstant l’En. Director, podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o 
determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de l'obra projectada. 

104.3 .-  Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixin en els Plecs de 
Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per l'Eng. Director, per això, tots els materials que 
es proposin per ser utilitzats en obra hauran de ser comprovats i assajats abans de la seva acceptació en primera 
instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i eventualment amb el control de la Direcció de l'Obra. 

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una procedència no priva el 
posterior rebuig de qualsevol partida de material d' ella que no acompleixi les prescripcions, inclòs l'eventual 
prohibició d'aquesta procedència. 

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no 
aprovats prèviament per l'Eng. Director. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves característiques i 
l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran d'ésser de qualitat 
adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es 
consideri necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, l'Eng. Director ordenarà la 
realització d'assaigs previs, recorrent si cal, a Laboratoris especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra immediatament, 
llevat autorització expressa i per escrit de l'Eng. Director. 

104.4 .- Aplecs 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària conservació 
característiques, aptitud, forma, etc, com perquè siguin de fàcil inspecció. També cal prendre especial cura en la 
seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres de l’àmbit del Pla Parcial del Centre 
Direccional, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia del Consorci. El Contractista 
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el 
condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu 
de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris 
per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del Contractista. 

104.5.-  Senyalització d'obres i instal·lacions 

El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions vigents sobre senyalització 
d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en  l'article 41 del Codi de Circulació,  i O.C.  8.3 - IC referent a la 
senyalització d'obres en carretera. 
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El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones alienes a l'obra i 
les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà la vigilància suficient 
principalment durant la nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició apropiada, i per que no puguin ser 
sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància que s'ocupi de la seva reposició immediata en el 
seu cas. 

Les zones de treball hauran d’estar cercades completament amb tanques d’obra, aquestes seran col·locades a 
càrrec del contractista i no seran objecte d’abonament. 

104.7 .- Neteja final de les obres 

Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificacions construïdes amb caràcter temporal 
pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 

D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, inclòs els accessos a préstecs i pedreres, els quals 
s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques 
d'acord amb el paisatge circumdant i en tots els casos les despeses seran a càrrec del contractista.  

104.8 .- Construcció i conservació de desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontats, d'acord amb el que 
es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari; és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per a tal motiu figurin al Pressupost o, en 
cas de que no hi siguin, valorades segons el preu del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la 
Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar la 
realització de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, 
o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball 
des de la via pública  així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte estarà a disposició d'allò que es-
tableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

104.9 .- Abocadors 

La recerca d'abocadors i el seu abonament als propietaris va a compte del Contractista. Els abocadors hauran 
d’estar homologats. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors, així 
com les despeses que comportin llur utilització, seran a càrrec del Contractista, independentment dels tipus de 
residus tractats. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista a la hipòtesi feta en la justificació del preu 
unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en la justificació esmentada de l'operació de transport i 
gestió als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 
preus. 

Si als amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació de 
l'aplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja el material 
esmentat per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar el material esmentat 
a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició de que els 
productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 

Les despeses de la extensió esmentada i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-les incloses als preus unitaris. 

L'Eng. Director de les Obres podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta contra el paisatge, 
l’entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 

El contractista haurà de gestionar tot residu generat durant l’execució de l’obra, segons la normativa vigent, 
utilitzant abocadors i/o plantes de tractament de residus autoritzats i homologats. Al inici de les obres haurà 
d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació 
dels residus separats per tipologies. En aquest document ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. En 
el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, serà obligatori presentar a la Direcció Facultativa els 
certificats del gestor corresponents, referents a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

El contractista no podrà abocar material de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per la direcció 
de l’obra i per la comissió de seguiment medi ambiental, en el cas que estigui constituïda. 

104.10 .- Jaciments i Préstecs 

La busca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del Contractista. 

Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevulla que siguin les distàncies del 
transport resultant. 

L'Eng. Director de les obres podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec si, al seu judici, creu que atempta 
contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 
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104.11 .- Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest PPTP, 
es farà d'acord amb  l'especificat per les mateixes en el "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts (PG 3/75) i posteriors modificacions", amb les normes, instruccions i disposicions aplicables 
assenyalades en l'apartat 100.3 d'aquest PPTP, i/o amb el que mani l'Eng. Director dins de la bona pràctica per a 
obres similars. 

104.12 .- Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat que en el Plec 
de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de depuració, 
instal·lacions d’aigua, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 
per a Obres de l'Estat. 

D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) any de garantia a 
partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el Contracte. 

104.13 .- Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies o organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la 
millora i desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides 
alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre número 1. En 
llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per 
a la contractació d'Obres de l'Estat". 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència de risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis, plànols de definició de 
la posició dels esmentats serveis; i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs 
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideren incloses 
als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamacions. 

104.14 .-  Existència de tràfic durant l'execució de les obres 

L'existència de determinants vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si s'escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de que 
això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la 
Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com a l'apartat anterior. 

104.15 .-  Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible 
realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, per a fases 
que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l’execució 
esmentada per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de 
reclamació. 

 

 

ARTICLE 105 .- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

105.4 .- Permisos i llicències 

L'adjudicatari haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les obres, inclosos 
en aquells indrets que s’hagi de demanar permís a Arqueologia o que sorgeixin restes arqueològiques, segons el 
Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, DOCG 3594 
13/03/2002, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

105.5 .- Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La conservació 
esmentada s’estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, senyalització 
i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
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A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia d'un (1) any a partir de la data 
de recepció provisional. 

105.6 .-  Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el 
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 
de Gener de 1.990 i disposicions posteriors. 

Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del 
Trabajo" del dia 18 de Juny de 1942. 

105.6 .-  Medi ambient 

Els treballs seran realitzats tot respectant la normativa vigent mediambiental. Es prendran les mesures adients per 
tal d’evitar els impactes que puguin produir les emissions a l’atmosfera; els abocaments a l’aigua; la contaminació 
del sòl; els consums d’energia i d’aigua; els sorolls i les vibracions; i el transport i la gestió dels residus. Els treballs 
es realitzaran de manera que els impactes produïts en el medi natural i visual siguin mínims. 

El Contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació ambiental, sanitària i 
acústica , de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o privat. 

És obligació del Contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades condicions 
de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en 
general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps 
de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si 
es desenvolupa en un espai públic  

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració 
de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 

superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El Contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també responsable de 
la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta o de la seva àrea 
d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la 
degradació generalitzada del indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament 
definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vist i 
plau a la forma com s'ha deixat l' indret. El Director/a de l'obra, acompanyat del Contractista i d’un representant del 
Consorci, ha de fer aleshores una inspecció, a la qual podrà convocar la Policia Municipal o una altra autoritat 
responsable de la neteja ciutadana,  i si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància 
i el manteniment a partir d'aquest moment. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 

El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció medi ambientals, tal com plantacions, hidrosembrats i 
d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos 
suficients per la seva realització. 

 

 

ARTICLE 106 .- AMIDAMENT I ABONAMENT 

106.2 .- Abonament de les obres 

106.2.1 .- Preus unitaris 

1) Manera d'abonar les obres complertes 

Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obra es consideren 
inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en l’amidament i abonament de la corresponent unitat 
s'assenyali explícitament una altra cosa. 

El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el contrari, està inclòs en 
la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament independent. 

2) Manera d'abonar les obres incompletes 

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del quadre de preus núm. 
2, serviran únicament pel al coneixement del cost d'aquests materials aplegats a peu d'obra. En el seu cas, 
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però per cap altre concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les mescles, ni el volum 
necessari en provisions per aconseguir la d'aquest compactada en obra. 

Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar obres incompletes, 
s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra 
diferent a la valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret l'Adjudicatari a cap reclamació per insuficiència o 
omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu. 

Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui aplegada la 
totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat les tasques i operacions que 
determinin la definició de la partida, de tal manera que el criteri a seguir ha de ser que sols es considerin 
abonables fases en execució acabades , i l'adjudicatari perdrà  tots els drets en el cas de deixar-les 
incompletes. 

106.2.2 .- Partides Alçades 

Les partides alçades definides com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de 
Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs 
als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat"; es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 
1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

106.3 .- Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques 
Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

 Despeses ocasionades pel tancament de les zones de treball per a les diferents fases d’obra que siguin 
necessàries i que la Direcció Facultativa de les obres estipuli o cregui adients. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció d'amàs i la pròpia obra contra tot deteriorament. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessari per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, consums, 
etc. 

 Despeses per la realització de proves de les instal·lacions, necessàries per a la seva posada en servei. A títol 
orientatiu i no limitatiu: proves de pressió i estanquitat de canonades, neteja, assaig de cables elèctrics, etc. 

 Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització 
de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a Expropiacions 
i Serveis afectats. 

 Reposicions d’instal·lacions, paviments, mobiliari o jardineria existents que restin malmeses per l’execució de 
les obres. 

 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors d'obra. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris dels contractes. 

 Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés. 

 
 Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els 

requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

 Les despeses de conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris 
per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

 Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

 Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

106.4 .- Obres Defectuoses 

L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda amb termini 
d'acord amb les prescripcions del Projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible a judici de 
l'Enginyer Director de les Obres, podrà ésser rebuda provisionalment i definitivament, en el seu cas, quedant 
l'adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa econòmica que l'Eng. Director cregui, 
a menys que l'adjudicatari opti per l'enderrocament al seu càrrec i la refaci amb aconduïment a les condicions del 
contracte. 

106.5.- Indemnitzacions per compte del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat". 
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Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant 
a les persones o propietaris que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries pel tal 
d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, 
lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de 
l'Estat", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

 

Barcelona, Febrer de  2024 

L’autor del Projecte 

 

 

 

Sgt. Albert Noguera i Gros 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

 


