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DD DADES GENERALS 
 
DD.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Títol del projecte 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA D’ASCENSOR PER MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN 
EDIFICI D’OFICINES (I.C.F.) 
 
Objecte de l’encàrrec 
El present projecte, té per objecte proporcionar totes les dades i detalls que siguin necessaris per a la 
reforma d’un ascensor per millorar d’accessibilitat en forat existent interior d’un edifici d’oficines entre 
mitgeres de l’Institut Català de Finances, per a ús dels seus ocupants. 
 
Es pretén obtenir dels Organismes Oficials davant dels quals es presenta aquest projecte, les oportunes 
autoritzacions per a la seva realització, així com l’aprovació de la mateixa per a la seva posterior 
utilització. 
 
Situació 
Gran Via de les Corts Catalanes, 635  
08010 – Barcelona (Districte 2: Eixample)  
 
 
DD.2 AGENTS DEL PROJECTE 
 
Promotor/s 
Institut Català de Finances en Barcelona (Generalitat de Catalunya) Q5855055I 
 
amb domicili a: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 635 
08010 – Barcelona 
 
Representada per: 
Jordi Vila Pairó 43630511V 
 
Redactor 
Raúl Alcaraz Cobo, Arquitecte Col·legiat     23650/0 
 
València  19 
08930  Sant Adrià de Besòs  (Barcelona) 
 
 
DD.3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
 
Dades Cadastrals 
Segons consulta de dades cadastrals, la finca de la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de Barcelona té 
la referència 0728509DF3802H0001KE i una antiguitat de 22 anys (data construcció segons cadastre: 
2002). 
 
No hi ha tècnic redactor del projecte diferent al projectista en aquesta obra.  
 
 
 
 

Sant Adrià de Besòs, 18 d’abril de 2024 
 
 
 
 

R A Ú L    A L C A R A Z     C O B O 
 A     R   Q    U    I   T    E   C    T    E 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD.1 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Descripció general 
El present projecte tracta de la reforma d’'instal·lació d’un aparell elevador per a millora d’accessibilitat 
en l'interior d'un edifici d’oficines. No es modifica la profunditat del fossat. 
 
L’edifici consta de dos ascensors i l'obra a realitzar consisteix en la reforma d’un aparell elevador amb 
l’ampliació d’un embarcament en planta coberta per donar accessibilitat a aquesta planta a PMR. La 
formació d’un nou embarcament és farà en la planta coberta. Actualment aquesta planta disposa d’una 
sala office al costat del badalot d’escala, el nou embarcament es farà a través d’aquesta sala i ocupant 
part de la sala de maquinària de l’ascensor. 
 
Per a la seva realització s'eliminarà el sostre de l’escapament actual i part de paret de la sala de 
maquinària. S’obrirà la paret de la sala office amb sala de maquinària i es formarà un nou accés i 
distribució de les dues sales. No es modificarà la cabina. Es farà el tancament d’obra de l’escapament 
de l’ascensor (que no superarà el coronament de la coberta actual) i es farà el nou embarcament en 
planta coberta. No es realitzarà cap treball per l'exterior de la façana. 
 
Actualment, l’edifici no disposa de nidificacions. En el moment del començament de l’obra i durant aquesta 
es revisarà l’habitatge i es comprovarà que no hi hagi. En el cas d’existir-hi, es donaria compliment al 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i 
llei de biodiversitat i per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i per 
l’article 334 del Codi Penal. 
 
S’ha realitzat consulta a l’Institut Català d’Ornitologia per obtenir informació sobre la localització de nius 
amb número 39635/2024 on no els hi consta que hi hagi cap niu en l’edifici o fins a 25m al seu voltant. A 
més, s’adjunta la fitxa de consulta rebuda. 
 
 
Marc legal (Compliment de la Normativa Urbanística i d'Edificació aplicable) 
El present projecte es troba dintre de: 

- PLA GENERAL METROPOLITÀ (aprovació definitiva 14/07/1976 (B.O.P.) 19/07/1976 
- MPGM Puntual de les NNUU per a l’adequació del règim urbanístic del Conjunt Especial de 

l’Eixample, creació de la qualificació 13 Eixample (codi del pla BE201A) 
- Pla Director Urbanístic metropolità (PDUM) 
- Modificació Puntal del Plans Especials de Protecció del Patrimoni arquitectònic, històric i artístic 

de la ciutat de Barcelona (codi del pla B1775) 
- Modificació del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana: Catàleg de protecció 

arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona 
(codi del pla B1647) 

- PEU de Protecció de la Qualitat Urbana: Catàleg de Protecció Arquitectònic, Històric i 
Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona (codi del pla B1375A) 

- Text Refós de l’Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample: modificació article 15, 
24/11/2004; modificació article 16, 27/05/2005 (codi del pla BE201) 

- PE de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat de Barcelona a l’àmbit del districte de 
l’Eixample (codi del pla B020117) 

 
Per tant, es classifica el sol i la zona com: 
 
 Sol urbà consolidat. 

Zona 13E. Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 
 
En el projecte es compliran les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i les Ordenances Metropolitanes 
de Rehabilitació vigents. 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació. 
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En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat 1.3 de l’annex del 
Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la 
construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta 
memòria.  
 
Compliment del Codi d’Accessibilitat (Decret 135/1995) 
Donat que únicament les obres sol·licitades afecten a la reforma del recorregut de l’aparell elevador en 
l’interior de l’edifici, es pot donar compliment del Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, per afavorir l'accessibilitat 
a l’edifici a totes les plantes. 
 
Preexistències i informacions prèvies 
L'edifici situat en la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de Barcelona no es troba afectat per cap àmbit 
de planejament d'aprovació inicial, provisional o definitiva, de gestió o de suspensió de llicències; no es 
troba afectat per cap Pla de Millora Urbana (PMU); no es situa per sobre de cap traçat de línies de metro 
o ferrocarrils. 
 
L'edifici forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 
CONJUNT ESPECIAL DE L’EIXAMPLE 
 C Béns amb elements d’interès  
 1486 identificador 
 
SECTOR DE CONSERVACIÓ DE L’EIXAMPLE 
 B Béns culturals d’interès local 
 3211 Identificador 
 
 
MD.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Descripció general de l’edifici 
L’edifici es troba situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de Barcelona, en la comarca del 
Barcelonès; i es tracta d’un edifici en xamfrà amb el carrer Roger de Llúria. 
 
L’edifici és de construcció tradicional, té els subministres energètics necessaris (aigua, electricitat, 
telèfon...) i disposa de la infraestructura urbanística suficient. 
 
Descripció de les obres 
L'obra a realitzar consisteix en la formació d’un nou embarcament en planta coberta, l’adaptació 
d’aquesta planta i en l’ampliació de l’escapament de l’aparell elevador (sense sobresortir del muret de 
protecció existent). 
 
Per a la seva realització s'eliminarà el sostre de l’escapament actual i part de paret de la sala de 
maquinària. S’obrirà la paret de la sala office amb sala de maquinària i es formarà un nou accés i 
distribució de les dues sales. No es modificarà la cabina. Es farà el tancament d’obra de l’escapament 
de l’ascensor (que no superarà el coronament de la coberta actual) i es farà el nou embarcament en 
planta coberta. No es realitzarà cap treball per l'exterior de la façana. 
 
No es modificarà la instal·lació elèctrica de l’edifici donat que l’actual (que també dona servei a 
l’ascensor substituït) serà la mateixa per al nou ascensor i el nou embarcament. 
 
S’ha de realitzar l’estructura del badalot d’escapament ajustant-se en tot moment a la seguretat de la 
instal·lació projectada i a la Normativa de la Delegació d’Indústria. 
 
El projecte d’instal·lació i les obres compliran amb els reglaments, instruccions i condicions relacionades 
a la present Memòria.  
 
Zona de l'edifici en què s'actua 
L’obra a realitzar consisteix en la formació d’un nou embarcament en planta coberta. 
 
La superfície d'actuació total és de 12'56 m2. 
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MD.3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE 
L’EDIFICI 
 
La intervenció es realitza a la part no habitable de l’edificació. A continuació es defineixen i justifiquen els 
requisits que són d’aplicació en el projecte per al compliment del Codi Tècnic de l’Edificació: 
 
 DB-SUA: Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 DB-SI: Seguretat en cas d’incendi 
 
 
COMPLIMENT DEL DB-SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
SI-1: Propagació interior 
En l’actuació a realitzar es divideix la sala de maquinària per fer un vestíbul al nou embarcament de planta 
coberta. Aquesta paret de separació haurà de complir EI-90. 
 
SI-2: Propagació exterior 
SI-2.1. Parets mitgeres i façanes 
Es limita la propagació exterior horitzontal de la zona d’actuació havent més de 0,50m de distància entre 
obertures a 180º. 
 
SI-2.2. Cobertes 
La resistència al foc de la nova coberta del badalot de l’ascensor serà REI-60. 
 
SI-3: Propagació d’ocupants 
SI-3.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 
En l’actuació a realitzar no es modifiquen els elements d’evacuació de l’edifici i de la planta. 
 
SI-3.2. Càlcul de l’ocupació 
No es modifica la superfície interior de l’edifici en l’actuació a realitzar. 
 
SI-3.3. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 
En l’actuació a realitzar no es modifiquen el nombre de sortides ni la longitud del recorregut d’evacuació a 
planta coberta i a l’edifici. 
 
SI-3.4. Dimensionament dels mitjans d’evacuació 
En l’actuació a realitzar no es modifiquen les vies d’evacuació ni les seves dimensions. 
 
SI-3.5. Protecció de les escales 
No es modifiquen les proteccions de les escales en l’actuació a realitzar. 
 
SI-3.6. Portes situades en recorreguts d’evacuació 
No es considera la porta nova de l’ascensor con a recorregut d’evacuació de planta. 
 
SI-3.7. Senyalització dels mitjans d’evacuació 
Les senyalitzacions seran les existents en l’edifici. 
 
SI-3.8. Control del fum d’incendi 
El sistema de control del fum d’incendis és l’existent en l’edifici, amb aquesta actuació no es modifica. 
 
SI-4: Instal·lacions de protecció contra incendis 
SI-4.1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
En l’actuació a realitzar no es modifiquen les instal·lacions de protecció contra incendis existents en l’edifici. 
 
SI-5: Intervenció dels bombers 
SI-5.1. Condicions d’aproximació i entorn 
En l’actuació a realitzar no es modifiquen les condicions d’aproximació i entorn. 
 
SI-6: Resistència al foc de l’estructura 
SI-6.3. Elements estructurals principals 
Es considera com a elements estructural principal la nova estructura de suport del badalot de l’ascensor. 
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Es pren com a alçada sobre rasant la < 28m. Per tant, per a un edifici administratiu, i segons la taula 3.1 
Resistència al foc suficient dels elements estructurals els elements estructurals tindran una resistència R90. 
 
SI-6.4. Elements estructurals secundaris 
Tindran una resistència al foc R90. 
 
 
MD.4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI 
 
MD.4.1 TREBALLS PREVIS 
Retallada i retirada de la maquinària existent en quartet de planta coberta. 
 
Retirada i trasllat de barana i d’escala d’accés metàl·lica a zona de maquinària en quartet de planta 
coberta. 
 
Retallada i retirada de tancament d’escapament d’ascensor (forjat i paret) per a donar pas al nou 
embarcament de l’ascensor. 
 
Retallada i retirada de forjat i capes de coberta per a donar pas a l’escapament de l’ascensor. 
 
Retallada i retirada de part de mobiliari en sala d’office de planta coberta. 
 
Retallada i retirada de part de fals-sostre en la zona d’office. 
 
Retallada i retirada de part de trasdossat en la zona d’office. 
 
Retallada i retirada de part de paret entre sala de maquinària i office en planta coberta. 
 
Retallada i retirada de part de parets exteriors per a la formació de les ventilacions dels ascensors. 
 
 
MD.4.2 SERRALLERIA 
Reforç metàl·lic amb IPN-200 ancorada amb pletines a paret per a la subjecció del nou tancament de 
l’escapament de l’ascensor. 
 
Preparació i muntatge de nova bancada de ganxos de muntatge de l’ascensor. 
 
Formació de llindes metàl·liques formades per 2 UPN-100. 
 
Subministrament i col·locació de nova porta d’embarcament de característiques iguals que les de 
plantes tipus. 
 
Modificació d’escala i barana metàl·lica de protecció en sala de maquinària. 
 
Subministrament i instal·lació de finestres de ventilació en sala de maquinària de l’ascensor existent i 
escapament del nou. 
 
 
MD.4.3 RAM DE PALETA 
Reconstrucció del nou sobre recorregut amb tancament de coberta amb forjat col·laborant. Inclou la 
làmina d’impermeabilització de la coberta, pendents i remats. 
 
Tancament perimetral amb obra de fàbrica del nou embarcament i acabat arrebossat o enguixat per les 
dues cares. 
 
Anivellament de coberta a nivell del nou badalot de l’ascensor amb formigó alleugerit (espessor de 5 a 
10 cm). Inclou la formació de pendents a baixant existent.  
 
Formació de reforç de cèrcols perimetrals de forjats tallats segons detalls de plànols. 
 
Realització de remats de laterals de nova porta d’embarcament. 
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Realització de remats de laterals d’obertura de pas en office. 
 
Anivellament de paviment i col·locació d’acabat similar a l’existent en la sala d’office amb peça de pedra i 
sòcol perimetral. 
 
Realització de remats de mobles de cuina. 
 
Instal·lació de fals-sostre en nova zona d’embarcament de l’ascensor de les mateixes característiques que 
l’existent. 
 
 
MD.4.4 ACABATS 
Coberta de badalot d’ascensor amb làmina d’impermeabilització. 
 
Col·locació de la totalitat de l’acabat de coberta amb rajola ceràmica fina rogenca (acabat tradicional de 
les cobertes de l’Eixample). Inclou remats en murets laterals. 
 
Enguixat fi en nou vestíbul de l’ascensor. 
 
Arrebossat en sala de maquinària. 
 
Pintat de fals sostre de cartró-guix amb punts de llum en la nova zona de vestíbul. 
 
Pintat de noves parets i zones afectades amb pintura plàstica segons color existent. 
 
La porta d'embarcament en planta de l'ascensor seran automàtiques de dos fulls acabada en acer 
inoxidable. 
 
 
MD.4.5 INSTAL·LACIONS 
Instal·lació elèctrica des de quadre general fins a la nova ubicació d’armaris de maniobres. 
 
Modificació i ampliació de línia elèctrica per a la col·locació d’un punt de llum permanent a la nova porta de 
l’ascensor. 
 
Instal·lació de nou punt de llum en fals-sostre del vestíbul de l’ascensor amb llum LED, amb la modificació 
elèctrica en aquesta planta. 
 
Desplaçament del quadre general elèctric, situat en l’actual quartet de maquinària i instal·lat en nova 
ubicació de l’armari en vestíbul de planta coberta. 
 
 
MD.4.6 SISTEMES COMPLEMENTARIS 
Modificacions que afectin l’estructura (article 128 de les OME i article 37.3 de les ORPIMO) 
L’edifici està construït amb un sistema de pilars i forjats bidireccionals. En l’actuació a realitzar s’actuarà 
sobre la coberta del badalot de l’ascensor existent, que s’ampliarà amb una estructura de biguetes 
metàl·liques IPN-200 recolzades sobre el forjat existent de planta coberta. Es tancarà el badalot amb obra 
de fàbrica de maó calat a les parets i amb forjat col·laborant. 
 

Estudi de càrregues en l’estructura existents abans i després de la instal·lació projectada 
El projecte que la present memòria documenta consisteix en l’ampliació del recorregut d’un ascensor 
existent i la formació d’un nou embarcament en planta coberta. A nivell estructural, la formació de la nova 
coberta del badalot es forma amb un forjat col·laborant sobre els punts de càrrega del forat inicial; i la nova 
porta d’embarcament tindrà una llinda metàl·lica per al suport de la paret superior. Totes aquestes 
intervencions no suposen un augment de la càrrega sobre les parets existents, ja que es tracta d’una 
estructura de pilars. 
 

Accions previstes en el càlcul 
En l'avaluació d'accions per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es presenta, s'ha 
tingut en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, així com 
la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción Sismorresistente". 
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En base a elles, s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, de neu, així com les 
accions derivades del vent, del sisme, de la temperatura i de la inestabilitat dels materials (accions 
reològiques). Cadascuna d'elles es detallen a continuació. 
 
Accions gravitatòries. 

Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin actuar per raó 
del seu ús i de la neu. Les primeres, s'han entès dissociades en: 

- Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 
- Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i instal·lacions 

fixes que suporta l'element, així com dels envans i parets divisòries.  
Les segones estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de tots els 
objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles, instal·lacions amovibles, matèries 
emmagatzemades, vehicles, etc. Aquestes tres tipologies són les següents: 
 
Sobrecàrregues d’ùs. 

- Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment sobre 
els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament dites, segons la taula 3.1. de la 
Norma CTE- SE-AE, i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en cada cas més 
adient, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega. 

- Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una línia. Al 
respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que fa referència l'article 3.2. 
de la Normativa. 

- Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden actuar en un punt 
de l'estructura. La consideració d'aquestes sobre càrregues s'adequa a l'article 3.1.1 de la Norma 
CTE- SE-AE, abans esmentada.  

La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies detallades, 
s'aconsegueix a partir de considerar la Norma CTE- SE-AE.  
 
Sobrecàrregues de neu. 

Finalment, les terceres, que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements resistents per acumulació 
de la neu, s'estimen en ordre a l'aplicació dels articles 3.5 de la Norma CTE- SE-AE, referents als pesos 
específics de la neu, les sobrecàrregues a considerar sobre elements horitzontals (en funció de l’altitud 
topogràfica, l’ús de l’edifici i la situació geogràfica), sobre els plans inclinats, les accions degudes a 
l'acumulació de la neu i a les alternances de càrregues fruit de l'esmentada acumulació. 
 
En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el càlcul de 
l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents: 
 
Pesos propis i càrregues permanents. 
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes 
constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren l’annex C de la normativa esmentada i dels 
quals destaquem per el seu ús més habitual en estructures:    
 

a) Murs de fàbrica de maó: 
  - de maó massís:   18.0kN/m3 
  - de maó perforat:   15.0kN/m3 
  - de maó buit:   12.0kN/m3 
 

b) Murs de fàbrica de bloc: 
  - de bloc buit de morter:  13.0kN/m3 a 16.0kN/m3 
  - de bloc buit de guix:  10.0kN/m3 
   
 

c) Formigó Armat: 
  - Formigó armat:   25.0kN/m3 
  - Formigó en massa:  24.0kN/m3 
  - Formigó lleuger:   9.0kN/m3 a 20.0kN/m3 
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d) Paviments: 
  - Hidràulic o ceràmic:  0.5kN/m3 a 1.10kN/m3 
  - Terratzo:   0.80kN/m3 
  - Parquet:   0.40kN/m3 
 
 

e) Materials de coberta: 
  - Planxa plegada metàl·lica:  0.04kN/m3 a 0.18kN/m3 
  - Teula corba:   0.60kN/m3 
  - Pissarra:   0.30kN/m3 
            - Tauler de rajola:       0.50kN/m3 

 
f) Materials de construcció: 

  - Sorra:    14kN/m3 a 19kN/m3 
  - Ciment:    16.0kN/m3 
  - Pissarra:   29.0kN/m3 
         - Escòria granulada:   12.0kN/m3 
 
Càrregues lineals considerades.  
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la següent relació: 
  - Tauler o tancament simple.  
   Gruix total < 0.09m (inclòs enguixats) 3kN/ml 
  - Tabicó o fulla simple de paleteria,   
   Gruix total < 0.14m (inclòs enguixats) 5kN/ml 
  - Fulla de paleteria exterior i envà interior.  
   Gruix total < 0.25m (inclòs enguixats) 7kN/ml 
  
 
Càrregues superficials considerades. 
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i 
sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 
 

SOSTRE PLANTA COBERTA 

Zona: Hoteler 
Tipus de Forjat: Bidireccional. 
Intereix: 70cm 
Cantell: 25cm 
  
Pes propi: 3,0 kN/m2 
Càrregues permanents: 1.0 kN/m2 
Càrregues d’envans: 1.0 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús: 2.0 kN/m2 
Càrrega TOTAL:  7.0 N/m2 

 
Accions del vent.  
No s’han considerat per tractar-se d’una intervenció interior que no afecta a l’estructura global de l’edifici. 
 
Accions Sísmiques.  
No s’han considerat per tractar-se d’una intervenció interior que no afecta a l’estructura global de l’edifici. 
 
Accions tèrmiques.  
Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha 
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent per 
tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura. 
 
Accions reològiques. 
Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s'ha considerat 
l'efecte de la retracció. Aquest efecte s'ha materialitzat aplicant sobre l'estructura un estat de 
deformacions de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior. 
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1. Materials.  
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es detalla són els 
següents: 
 

1.1. Formigó.  
 S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves 

característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que 
s'adjunten, són les següents. 

 
1.1.1. Resistència a compressió. 

 La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció 
EHE a l'article 26, el seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 
25N/mm2. 

 
 És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se al 28è dia 

de la seva posta en obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència 
que es sol·licita. 

 
1.1.2. Docilitat.  

 La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s'adjunta. Cal esmentar, 
però, que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons 
definició al respecte a l'article 10è, epígraf 6è, de la EHE, i que la posada en obra dels formigons 
amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que s'utilitzin 
fluidificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats Plecs de 
Condicions. 

 
1.1.3. Tamany màxim de l'àrid. 

 El tamany màxim de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de complir els 
requeriments de l'article 7è, apartat 2n, de la EHE, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 
mm. 

 
1.1.4. Contingut de ciment. 

 El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la posada en obra del 
formigó armat, adjunt a la present, el valors del qual s'adeqüen a l'article 14è de la EHE. 

 
1.1.5. Aspecte extern.  

 L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen explícitament 
en el Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la present.  

 
 A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura 

o bruts, tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa. 
 

1.1.6. Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul. 
 Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació 

ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE en el seu 
article 26è, apartat 2on. 
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 D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca 
parabòlica, d'equació: 

s= 0.85 fcd e(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 
 
 on:  s és la tensió. 
   fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després 

de l'aplicació del coeficient de minoració de resistències gf, detallat a 
l'apartat 4rt de la present memòria, i 

   e és la deformació, expressada en tant per mil, 
 
 així com el tram rectilini de la seva fase plàstica,  d'equació: 
 

                s= 0.85 fcd, per 0.2% <e<0.35%. 
 

1.1.7. Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.  
 Per a la determinació dels estats de corriments de  l'estructura, s'han considerat els mòduls 

d'elasticitat longitudinal que es detallen: 
 

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 

 Ej = 21000 f
j
 

  on: Ej  és el mòdul d'elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 
   fj    és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies. 
 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 

 Ej = 19000 f
j
 

  on: Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les 
tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj. 

 
c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables: 

E = 7600 f
ck

 

  on: fck és la resistència característica del formigó. 
 
 

1.1.8. Característiques mecàniques. Retracció. 
 La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del 

comportament de determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix. 
 
 Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a 

deformacions unitàries de 2.5 10-4. 

0.002 0.0035

0.85 Fcd

 
 figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 
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 Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris 

d'aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 

1.1.9. Característiques Mecàniques. Fluència.  
 La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d'elasticitat per un coeficient, el qual 

oscil·la entre els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a l'article 26è, apartat 7è, de la EHE. 
 
 No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s'incorpora al càlcul mitjançant processos molt 

més complexes, d'acord amb els criteris que s'esbossen en els comentaris de l´article 26è, apartat 
1è, de la mateixa Norma. 

 
1.1.10. Coeficient de Poisson.  

 S'observa un valor de 0.2. 
 

1.1.11. Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
 
 Es té en compte un valor igual a 10-5 

 
 

1.2. Acer corrugat.  
 S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions 

també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura 
explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es 
detallen a continuació: 

 
1.2.1. Límit elàstic de l'acer. 

 El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 
500N/mm2., la seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 25è, apartat 1è, de la 
Instrucció EHE. 

 
1.2.2. Diagrama s-e de càlcul.  

 Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers 
de duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en 
el que el seu tram inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió 
compresos entre 

-fyd < s <fyd  
 
 essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic detallat 

en 3.2.1. el coeficient de minoració de resistència. 
 
 Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent 

que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d'equació: 
 
 
                   on   e és la deformació unitària, 
              s és la tensió, 
              E és el mòdul d'elasticitat i 
  f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total 

   assoleix una component remanent de valor 0.2%. 
 

 ε σ σ σ=
E

+ 0 .8 2 3 {
f

- 0 .7 } , p a r a > 0 .7 f
0 .2

5
0 .2 k
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1.2.3. Característiques del material i assaigs.  
 Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre's, 

resten determinats en els Plecs de Condicions. 
 

1.3. Acer laminat.  
 S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les 

seves característiques més rellevants són les que es detallen: 
 

1.3.1. Resistència de càlcul de l'acer.  
 El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són els que estableix la 

Norma CTE-DB-SE-A Codi tècnic de la Edificació, Document bàsic de seguretat estructural i ferro, 
en el seu capítol 3er, article 1.7, això és: 

 
 - acers S-235JR:           235 N/mm2  
 - acers S-275JR:          275 N/mm2  
 - acers S-355JR:  355 N/mm2 
 
 La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb 

els del límit elàstic abans esmentats. 
 

1.3.2. Tipus d'acer.  
 L'acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s'adjunta és S-275-JR.  
 

1.3.3. Constants elàstiques del acer.  
 Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions 

d'acer laminat són les següents: 
 
  * Mòdul d'elasticitat    210.000 N/mm2 
  * Mòdul d'elasticitat transversal.   81.000 N/mm2 
  * Coeficient de Poisson. n   0.3 
 

1.3.4. Coeficient de dilatació tèrmica.  
 S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5 ºC-1 

 
 
2. Coeficients de seguretat. 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials utilitzats, 
com a les accions que sol·licitaran a l'estructura.  Ambdós es detallen a continuació: 
 

2.1. Coeficients de minoració de resistències. 
 
 Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de 

diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per 
cada cas es té: 

 
 

b) diagrama de calculo del

   acero deformado en frio   acero de dureza natural

a) diagram a de calculo del

Fyd

0.7Fyd

0.002

0.7Fyd

Fyd

0.002

0.01

0.01
y y

0.01

0.01

 
 
 Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer 
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2.1.1. Formigó Armat. 
 Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre els que 

s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar.  Donat que el nivell de 
control dels elements d'estructura de formigó armat és normal, el coeficient a aplicar sobre el 
formigó és 1.5. De la mateixa manera, el coeficient a aplicar sobre el acer és 1.15. 

 
2.1.2. Acer laminat. 

 A l'acer laminat no es contempla cap coeficient de minoració de resistència. 
 

2.1.3. Obra de fàbrica de maó. 
 El coeficient de minoració de resistències tingut en compte en la determinació del comportament 

de les estructures d'obra de fàbrica ha estat 2.50. 
 

2.2. Coeficients de majoració d'accions. 
 
 Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb aquest criteri 

s'observen els coeficients que a continuació es detallen: 
 

2.2.1. Formigó Armat. 
 El coeficient de majoració d'accions contemplats en la determinació del comportament dels 

elements d'estructura de formigó per els Estats Límits Últims, s'ha fixat en 1.50 per les accions 
permanents i 1.60 per les accions variables. 

 
2.2.2. Acer laminat. 

 En la determinació del comportament d'estructures metàl·liques, els coeficients de referència es 
concreten en funció de que gravin sobre les càrregues permanents o sobre les sobrecàrregues 
d'ús. D'aquesta manera s'ha tingut en compte: 

 
 - Sobre les càrregues permanents i pes propi: 1.33 
 - Sobre les sobrecàrregues i accions normals: 1.50 

 
2.2.3. Obra de fàbrica de maó. 

 El coeficient de majoració d'accions per aquest tipus d'estructura s'ha fixat en 1.65. 
 
 
3. Hipòtesi de càlcul  
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a les anàlisis de l'estructura que es presenta han estat diverses, en 
funció del material constituent d'un element o part de l'estructura, principalment. D'aquesta manera es tenen 
els següents quadres d'hipòtesis considerades. 
 

3.1. Estructures de Formigó armat. 
 Les hipòtesis de càrrega s'organitzen en tres grups, segons el quadre següent:                               
 
  

Hipòtesi Tipus de sol.licitació Coeficient de 
ponderació. 

I Càrregues permanents i pes propi  1.0 

 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, reològiques i empentes 
del terreny. 

 1.0 

II Càrregues permanents i pes propi  0.9 

 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, reològiques i empentes 
del terreny. 

 0.90 

 Accions del vent.  ±0.90 

III Càrregues permanents i pes propi  0.80 

 Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, reològiques i empentes del 
terreny. 

 0.64 
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 Neu  0.00 

 Accions del vent.  ±0.16 

 Accions sísmiques.  ±0.63 

 
3.2. Estructures d'acer laminat. 

 Les hipòtesis de càrrega contemplades s'organitzen en tres grups, d'acord amb el quadre següent: 
 

Hipòtesi  Tipus de sol.licitació Coeficient de ponderació. 

 Càrregues permanents i pes propi.  1.00 

I Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i empentes del 
terreny. 

 1.00 

 Càrregues permanents i pes propi.  1.00 

II Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i empentes del 
terreny. 

 0.89 

 Accions del vent.  ±0.89 

 Càrregues permanents i pes propi.  0.75 

 Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, reològiques i empentes 
del terreny. 

 0.53 

III Neu  0.00 

 Accions del vent.  ±0.17 

 Accions sísmiques.  ±0.67 

 
4. Mètodes de càlcul. 
Per a la determinació d'esforços en els diferents elements estructurals s'utilitzen els postulats bàsics de 
l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies, en 
funció de l'element o elements a analitzar. 
 
Per altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s'utilitzen les bases del càlcul en trencament, 
considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant, d'aquesta manera, la fissuració per 
tracció i l'elasto-pasticitat en compressió. Per a la comprovació de les seccions d'acer, s'utilitzen generalment 
les bases de càlcul elàstic, encara que en ocasions es contemplen puntualment les consideracions del 
càlcul elasto-plàstic. 
 
L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es detallen a 
continuació. 
 

4.1. Estructures de barres. 
 Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures, aplicat tant a estructures 

planes com espacials. 
 
 Per a la determinació de les matrius de rigidesa de cada una de les barres de l'estructura es 

contemplen els dos teoremes de Mohr, relacionant tots el moviments possibles dels extrems de les 
barres amb els esforços que els provoquen. 

 
 En aquells casos en els que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el càlcul 

matricial, encara que basat en la formulació de l'equació d'equilibri de l'estructura sota les 
consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint, doncs, les matrius de rigidesa de les barres i els 
vectors d'accions en funció de l'esforç axial. 

 
4.2. Comprovació de perfileria metàl·lica. 

 La comprovació de perfileria metàl·lica es realitza en base a les consideracions de la Normativa 
vigent, segons mètodes elàstics i anelàstics. 
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4.3. Armat de seccions de formigó armat. 

 L'armat de seccions de formigó es realitza en trencament, considerant el diagrama s-e que es 
detalla a l'apartat 3è de la present. 

 
 Mitjançant aquesta metodologia s'analitzen casos de flexió simple recta i esviada, flexo-compressió 

recta i esviada, compressió composta recta i esviada i tracció composta recta o esviada, segons de 
la determinació del pla de deformacions i el plantejament de les equacions d'equilibri intern. 

 
 Per a la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'utilitzen les consideracions 

de la Normativa NBE-EHE "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado". 

 
 
Criteris de dimensionat. 
Els criteris utilitzats per el dimensionat de tots i cada un dels elements que configuren la nova estructura de 
l'edifici s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics, a saber, el que es refereix als 
estats límits, per un costat, i el de satisfer els estats últims d'utilització, per l'altre. 
 
Respecte a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les tensions 
admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens d'inestabilitat global i 
local dels elements. 
 
Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions de tots els 
elements resistents, observant-se els límits que a continuació es detallen: 
 

Element  fletxa relativa 

 Jàssera d'estintolament de murs de càrrega d'obra de fàbrica de 
maó. 

 1/1000 

 Jàsseres d'estintolament d'estructures de pilars i jàsseres  1/750 

 Forjats amb envans  1/500 

 Forjats sense envans  1/400 

 Cobertes transitables  1/300 

 Cobertes no transitables  1/250 

 Teulades  1/150 

 
Procés constructiu. 
El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de l'execució 
en primer lloc es retirarà la part de coberta afectada i es formarà la nova estructura i la coberta. D'aquest 
procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la 
resistència prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més 
desfavorables que les previstes en el projecte, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
 
Manteniment de l'Estructura. 
Estructures d'acer. 
Les estructures d'acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de 
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular.  Bàsicament, el manteniment haurà 
de fer front a l'oxidació i a la corrosió. Per això, cal protegir l'estructura de la intempèrie. Així, doncs, cal 
aplicar en totes les superfícies exposades una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta 
imprimació serà objecte d'un control periòdic, amb la finalitat de detectar possibles indicis d'oxidació. 
 
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d'activitats de manteniment: 

a) L'estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: Haurà de realitzar-
se una revisió de l'estructura cada 4 anys, detectant punts d'inici d'oxidació, en els que deurà 
aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de 
pintura antioxidant. Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació 
existent, realitzant un posterior pintat total de l'estructura. 
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b) L'estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d'agressivitat moderada: Haurà de 

realitzar-se una revisió de l'estructura cada 2 anys, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els 
que caldrà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació 
local de pintura antioxidant. Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la 
imprimació existent, realitzant un posterior pintat total de l'estructura. 

 
c) L'estructura metàl·lica és exterior en un ambient d'agressivitat elevada: Haurà de realitzar-se una 

revisió de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que deurà aixecar-se 
el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant. Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent per un 
posterior pintat total de l'estructura. 

 
Estructures de formigó. 
Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un programa de 
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l'estructura metàl·lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de 
les seves armadures. 
 
D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 

a) L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d'haver 
estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l'objecte 
de detectar possibles fissuracions. Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, 
serà convenient injectar-les o protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació 
de les armadures. 

 
b) L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 

preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments després d'haver-se 
completat el fraguat i realitzar una revisió al cap d'un any i mig després d'haver estat construït. 
Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les 
amb algun tipus de resina epoxi. 

 
c) L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà precisa una 

imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se completat el 
fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d'haver estat construït. Serà 
preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi cada 5 anys, 
llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major. 

 
Normativa. 
NBE EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural". 
NBE EFHE-2002, "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales". 
CTE- Código técnico de la Edificación  
  DB-SE-AE Acciones en la edificación 
  DB-SE-C  Cimientos 
  DB-SE-A  Acero 
  DB-SE-F  Fábrica 
  DB-SE-M Madera 
  DB-SI   Seguridad en caso de incendios 
NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 
 
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
 
 

Memòria descriptiva d’apuntalaments 
Es verificaran en els treballs d’instal·lació, expressió dels càlculs i programa de coordinació dels treballs. 
 
Característiques de l’apuntalament: 
Haurà de reunir totes les característiques d’una obra resistent, per a que pugui ser substitutiu amb capacitat 
suficient de la part afectada de l’edifici, i, un cop realitzada l’obra, es pugui desmuntar amb facilitat. 
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L’estintolament serà mitjançant puntals telescòpics i la superfície de contacte es realitzarà amb peces de 
fusta, que haurà d’estar en òptimes condicions, sense fissures i sense excessius nusos.  
 
En general, un estintolament és bo quan compleix amb les condicions de sostenir, retenir i unir. 
 
Com elements fonamentals dels estintolaments estan els tacons, els quals es col·loquen entre el puntal i el 
seu assentament i desenvolupen forces de gran magnitud. El “durmiente” és l’element que constitueix el 
pla d’assentament dels puntals. El seu objectiu és augmentar les superfícies de recolzament. Quan la 
càrrega és important es col·locaran puntals dobles.  

 
En tot cas, es realitzaran els apuntalaments tant a la planta afectada per l’obra com a l’inferior. 
 
 

Manifestació de l’estat de l’edifici 
L’edifici està ocupat i les obres no impediran el correcte funcionament de l’edificació en la durada de les 
mateixes. 
 
 



 

R A Ú L   A L C A R A Z   C O B O          A R Q U I T E C T E                  VALÈNCI A,  19     08930 – SANT   ADRIÀ  DE  BESÒS  TEL 93 381 39 87       MAIL  rac-arquitectura@coac.net 

1158 / 2823               REFORMA D’ASCENSOR PER MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI D’OFICINES         GRAN VIA DELES CORTS CATALANES, 635         08010  –  BARCELONA           (D2:  EIXAMPLE)  21 

MD.5 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, 
així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig 
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 
d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions 
d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 
de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
DF. 
 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació 
i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació 
aplicable.  

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a 
realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.  No s'escau 
 
2. SUBSISTEMA SOTA RASANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.  No s'escau 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. No s'escau 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) No s'escau 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. No s'escau 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA No s'escau 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA  No s'escau 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i l’aigua. 

 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en 

el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com 

la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
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- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT No s'escau 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ
 No s'escau 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ  

No s'escau 
 
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
 



 

R A Ú L   A L C A R A Z   C O B O          A R Q U I T E C T E                  VALÈNCI A,  19     08930 – SANT   ADRIÀ  DE  BESÒS  TEL 93 381 39 87       MAIL  rac-arquitectura@coac.net 

1158 / 2823               REFORMA D’ASCENSOR PER MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI D’OFICINES         GRAN VIA DELES CORTS CATALANES, 635         08010  –  BARCELONA           (D2:  EIXAMPLE)  24 

15. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS No s'escau 
 
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
17. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 
Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
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- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS No s'escau 
 
 

Sant Adrià de Besòs, 18 d’abril de 2024 
 
 
 
 
 

R A Ú L    A L C A R A Z     C O B O 
 A     R   Q    U    I   T    E   C    T    E 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
* edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable:
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 

* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 

   * edificis / establiments amb Su > 200 m
2

(exclosa planta accés) 

   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
2

      * plantes amb elements accessibles 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 

 * dependències d’ús comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 

  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat

   * tots els elements accessibles 

✔

Referència de projecte 1158/2823

✔

✔
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Escales.  Configuració

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995) D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1)

- Amplada    1,00 m - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

- Altura de pas   2,10 m - Altura de pas   2,20 m 

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   

E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

- Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: - salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

- Replans: - entre trams d’una mateixa direcció:
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció:
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta:

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,
Passamans
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

- Barreres  de 
protecció,
Passamans
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 

  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte 1158/2823
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MN NORMATIVA APLICABLE 
 
MN.1 PLEC DE CONDICIONS 
 
Plec de clàusules administratives 

 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES  
 
Les obres s’ajustaran al Plec General de l’Edificació i a totes les Normatives d’obligat compliment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscrit a prova de conformitat per la Propietat i el Contractista per 
quadruplicat exemplar, un per a cadascuna de les parts, el tercer per l’Arquitecte - Director i el quart per 
a l’expedient del Projecte entregat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el qual convé que donarà fe del 
seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
En.…………………………….…........ a …...…. de .………………….... de .…………… 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 
Plec de condicions tècniques particulars 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
Sobre els components: 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

EL CONTRACTISTA  
Fdo.: 

LA PROPIETAT 
Fdo.: 

L’ARQUITECTE 
 
 
 
 
 
 
 
RAÚL  ALCARAZ  COBO 
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c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions 
que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  
 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 
 
Sobre l’execució: 
Condicions generals 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 
pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
 
Control d’execució 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 
els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5. 
 
Sobre el control de l’obra acabada: 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
 
Generalitats. Part I capitol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable. 
 
Sobre la normativa vigent: 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 
plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes.  
 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és 
el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 
s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
- SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

- SUBSISTEMA TRANSPORT 
   
Ascensor: 
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació 
superior a 15 graus, destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada 
amb elements de comandament. 
 
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. 
UNE-EN 81-2:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
 
Components 
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.  
Fossa amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, 
comandaments. 
 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la 
maquinària, fins i tot en cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE 
DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret 
de les pròpies pel seu correcte funcionament. 
 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i 
disposicions vigents, relatives a fabricació i control industrial. 
 
Execució: 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la 
D.T. i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en 
compte si és elèctric o hidràulic. 
 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del 
grup tractor i connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions 
elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de 
velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb 
les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques. 
Prova de servei de la instal·lació.  
Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per mitjà 
d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al 
fossar, de presa de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de 
maquinària. El dispositiu de socors s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor. 
 
Toleràncies 
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm;  
Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm; Entre els elements mòbils:<=5cm. 
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Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels 
replans. Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall 
d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia. No 
ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. Els 
ascensors ràpids han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. Ha de tenir instal·lat un 
dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no 
permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els 
contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La 
parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de 
superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el grup tractor, l'ascensor ha de 
finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació de les 
persones retingudes en la cabina. 
 
Amidament i abonament 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 
 
Verificació 
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de 
l’òrgan competent. 
 
 
MN.2 NORMATIVA TÈCNICA D’EDIFICACIÓ ( desembre 2022 ) 
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 
y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de 
la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega 
amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions 
d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a 
altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del 
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de 
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit 
estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles 
ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
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RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). 
RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO 
DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) I LA 
ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE(BOE 12/09/2013)AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 
08/11/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici 
Habitatge 

Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 
comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 
Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document BàsicSUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL 

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ 

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008(només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document BàsicSalubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

LEY DEL RUIDO 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

 RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 
Estalvi d’energia 
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
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12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL 

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

CTE DB SE C DOCUMENT BÀSIC FONAMENTS  

CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER  

CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA  

CTE DB SE F DOCUMENT BÀSIC FÀBRICA 

CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el 
DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 

CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

CTE DB HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  

CTE DB SE F FÀBRICA I ALTRES 

CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F 

CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2  

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Instal·lacions d’ascensors 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y 
COMPONENTES DE SEGURIDAD DE ASCENSORES 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel 
RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA REALIZAR LAS 
INSPECCIONES PERIÓDICAS 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

Resolución3/4/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES 
EXISTENTES 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I 
INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS PER A ÚS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. 

Instrucció 6/2006  

APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS 
D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, APROVAT PEL RD 2291/1985, DE 8 DE NOVEMBRE 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 
Instal·lacions d’electricitat 

REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. 
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN  Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

CONEXIÓNA RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA 
POTENCIA 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
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PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
CONNECTADES A LA XARXA ELÈCTRICA 

D 352/2001, DE 18 DE SETEMBRE (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I 
A LES INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ  
RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE 
AFECTEN A LES INSTAL·LACIONS EN ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS 
A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 
Instal·lacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 
(BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimientoy desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIÓ DB HE: ORDEN FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 
 

Sant Adrià de Besòs, 18 d’abril de 2024 
 
 
 
 
 

R A Ú L    A L C A R A Z     C O B O 
 A     R   Q    U    I   T    E   C    T    E 
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PR PRESSUPOST 
 
PN.1 AMIDAMENTS 
 
CODI   RESUM             

 

           CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS         10.410,15 € 
 

        01. Ut Càrrega, transport i descàrrega en obra de maquinària i eines, fustes i 
utensilis varis per a la iniciació de l'obra. 

 1 Ut    

         

02. Ut Retirada de maquinària existent en quartet de planta coberta. Inclou el trasllat 
a contenidor i a l'abocador autoritzat. 

 

1 Ut    

  

   

    

03. Ut Retirada i trasllat de barana i d’escala metàl•lica en el quartet de maquinària 
de planta coberta. Inclou el trasllat al contenidor i a l’abocador autoritzat. 

 

1 Ut    

  

   

    

04. M2 Retallada i retirada de forjat de sostre d’escapament d’ascensor. Inclou el 
trasllat al contenidor i a l’abocador autoritzat. 

 

5,17 M2    

  

   

    

05. M2 Retallada i retirada de forjat i capes de coberta per a donar pas a 
l’escapament de l’ascensor. Inclou el trasllat al contenidor i a l’abocador 
autoritzat. 

 

5,17 M2    

  

   

    

06. M2 Retallada i retirada de part de parets d’obra de fàbrica en planta coberta. 
Inclou el trasllat al contenidor i a l’abocador autoritzat. 

 8,67 M2    

  paret quartet maquinària - office  5,79     

  paret escapament  2,18     

  obertures ventilació ascensors  0,7     

         

07. Ut Desmuntatge i retirada de part de mobiliari en sala d’office de planta coberta. 
Inclou el trasllat al contenidor i a l’abocador autoritzat. 

 

1 Ut    

         

08. M2 Retallada i retirada de part de fals-sostre per formació de llinda de pas en la 
zona d’office. Inclou el trasllat al contenidor i a l’abocador autoritzat. 

 

2,13 M2    

  

       09. M2 Retallada i retirada de part trasdossat en la zona d’office. Inclou el trasllat al 
contenidor i a l’abocador autoritzat. 

 

5,53 M2 

 

  

  

   

    

         

         

   CAPÍTOL 02 SERRALLERIA         5.406,07 € 
         

10. Ut Reforç metàl•lic amb IPN-200, inclós ancoratges i tacs químics, amb 
pletines a paret per a la subjecció del nou tancament de l’escapament de 
l’ascensor (longitud aproximada = 2,20m. 

 2 Ut    

  

 

      

11. Ut Preparació i muntatge de nova bancada de ganxos de muntatge de 
l’ascensor. 

 1 Ut    

  

 

      

12. Ml Formació de llinda metàl•lica amb 2 UPN-100, per porta d'ascensor de 
planta coberta. 

 1,36 Ml    

         

13. Ml Formació de llinda metàl·lica amb 2 UPN-100, per pas a accés de vestíbul 
des de office. 

 2,33 Ml    

  

 

      

14. Ut Subministrament i col•locació de nova porta d’embarcament de 
característiques iguals que les de plantes tipus. 

 

1 Ut    

         

15. Ut Reubicació d’escala i barana metàl•lica de protecció en sala de maquinària.  1 Ut    
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16. Ut Subministrament i instal•lació de reixes de ventilació en sala de maquinària 
de l’ascensor existent i escapament del nou. De mides aproximades = 
70x50cm. Inclou la col·locació prèvia de dintells ceràmics. 

 2 Ut    

  

   

    

         

         

   CAPÍTOL 03 RAM DE PALETA         11.200,74 € 
         

17. M2 Reconstrucció del nou sobre recorregut amb tancament de coberta amb 
xapa col•laborant. Inclou la làmina d’impermeabilització de la coberta, 
pendents i remats perimetrals. 

 

5,35 M2    

   

 

     

18. M2 Tancament perimetral amb obra de fàbrica del nou embarcament i acabat 
arrebossat o enguixat per les dues cares. Inclou remats de laterals de nova 
porta d’embarcament. 

 

21,30 M2    

   

 

     

19. M2 Regularització de coberta a nivell del nou badalot de l’ascensor amb formigó 
alleugerit (espessor de 5 a 10cm). Inclou la formació de pendents a baixant 
existent. 

 

34,25 M2    

   

 

     

20. Ut Formació de reforç de cèrcol perimetral de forjat de coberta tallat segons 
detall de plànols. Inclou la protecció de les armadures amb pintura epoxi 
anticorrossió. 

 

1 Ut    

   

 

     

21. Ut Remats en guix de laterals d’obertura de pas en office.  1 Ut    

         

22. M2 Anivellament de paviment amb morter lleuger en la zona d’embarcament de 
l’ascensor. 

 4,90 M2    

 

        23. Ut Realització de remats de mobles de cuina d'office modificats.  1 Ut    

 

        24. M2 Instal•lació de fals-sostre en nova zona d’embarcament de l’ascensor de les 
mateixes característiques que l’existent. 

 4,90 M2    

 

         

           CAPÍTOL 04 ACABATS         8.838,19 € 
 

        25. M2 Impermeabilització de coberta de badalot amb membrana monocapa de 
làmina flexibla tipus EVAC. 

 39,60 M2    

 

        26. M2 Subministrament i col•locació de rajola ceràmica fina rogenca (acabat 
tradicional de les cobertes de l’Eixample) de tot el badalot. Inclou remats en 
murets laterals. 

 39,60 M2    

         

27. M2 Subministrament i col•locació de paviment d’acabat similar a l'existent a 
l'office en zona d’embarcament de l’ascensor. Inclou peça de sòcol 
perimetral de les mateixes característiques. 

 4,90 M2    

         

28. M2 Estesa de guix de construcció a bona vista sobre parament vertical en nou 
vestíbul de l’ascensor. Inclou la col•locació de malla antiàlcalis en canvis de 
material. 

 20,88 M2    

         

29. M2 Arrebossat de ciment a bona vista aplicat sobre parament vertical interior, 
acabat superficial rugós, amb morter de ciment en sala de maquinària 
d'ascensor dret. 

 14,20 M2    

         

30. M2 Pintat de fals-sostre de cartró-guix en la nova zona de vestíbul i office.  18,05 M2    

         

31. M2 Pintat de noves parets, zones afectades i resta d'office amb pintura plàstica 
segons color existent. 

 46,90 M2    
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   CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS         5.153,61 € 
         

32. Ut Instal•lació elèctrica des de quadre general fins a la nova ubicació d’armaris 
de maniobres. 

 1 Ut    

  

 

      

33. Ut Modificació i ampliació de línia elèctrica per a la col•locació d’un punt de 
llum permanent a la nova porta de l’ascensor. 

 1 Ut    

 

        34. Ut Instal•lació de nou punt de llum en fals-sostre del vestíbul de l’ascensor 
amb llum LED. Inclou l’ampliació de la instal•lació elèctrica d’aquesta 
planta. 

 1 Ut    

 

        35. Ut Desplaçament del quadre general elèctric, situat en l’actual quartet de 
maquinària i instal•lat en nova ubicació de l’armari en vestíbul de planta 
coberta. 

 1 Ut    

 

         

                 

   CAPÍTOL 06 ALTRES         4.010,57 € 
         

37. PA Mesures de seguretat i salut a prendre a l'obra segons Reial Decret 1627/97, 
Reial Decret 2177/2004; Reial Decret 485/1997, Reial Decret 337/2010 i 
Ordre 9/3/1971.  

  PA    

 

        38. Ut Neteja general de l'obra.  1 Ut    

 

        39. PA Assaigs necessaris segons el Pla de control de qualitat elaborat per la D.F. 
de les obres, que es subministrarà abans del començament de les mateixes. 
Partida a justificar. 

  PA    

 

        40. PA Gestió de residus de la construcció i/o demolició.   PA    

 

         

         

           TOTAL P.E.M.         45.019,33 € 
 

         13% Despeses generals 

    
5.852,51 

  6% Benefici industrial 

    
2.701,16 

  

           TOTAL P.E.C.         53.573,00 € 
 
 

NOTA: AMIDAMENTS ORIENTATIUS QUE HAURÀN DE SER COMPROVATS A L’OBRA PER A LES OPORTUNES 

CERTIFICACIONS. 
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PN.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
Nº CAPÍTOL PREU % 

    
1 Treballs previs 

10.410,15 23,12 
2 Serralleria 

5.406,07 12,01 
3 Ram de paleta 

11.200,74 24,88 
4 Acabats 

8.838,19 19,63 
5 Instal·lacions 

5.153,61 11,45 
6 Altres 

4.010,57 8,91 
    
 TOTAL PEM (aproximat) 45.019,33 € 100% 

    
 Despeses generals 5.852,51 13% 

 Benefici industrial 2.701,16 6% 

    
    
 TOTAL PEC (aproximat) 53.573,00 € 100% 

 
El pressupost d’Execució Material del present Projecte puja a la quantitat de QUARANTA-CINC MIL 
DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (45.019,33€).  
 
 
El pressupost d’Execució de Contractació del present Projecte puja a la quantitat de CINQUANTA-TRES 
MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS (53.573,00€).  
 
 
 

 Sant Adrià de Besòs, 18 d’abril de 2024 
 
 
 
 
 

 R A Ú L    A L C A R A Z     C O B O 
E  L    P  R  O  M  O  T  O  R    A     R   Q    U    I   T    E   C    T    E 
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DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
DG.1 ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 DG.O Implantació 
  Plànol número 1 : Situació i Emplaçament. Estat actual 
 

Plànol número 2 : Detalls. Estat reformat 
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DC DOCUMENTS ANNEXOS 
 
DC.1 ÍNDEX DE DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 
 
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

Fotografies 
 
 Informe Previ del Servei de Patrimoni  
 
 Documentació complementària d’acord amb l’Annex 3 de la ORPIMO 
 
 Condicions de protecció contra incendis.  
 
 Llicència ambiental o sectorial. Donada la intervenció, no s’escau. 
 

Estudi cromàtic 
 

Estudi de Gestió de Residus, Enderrocs i Residus d’Obra 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Reforma d’un ascensor en edifici d’oficines 

Emplaçament: Gran Via de les Corts Catalanes, 635 

08010 - Barcelona (Districte 2: Eixample) 

Superfície reforma: 4,30 m²  

Promotor:  Institut Català de Finances en Barcelona (Generalitat de 
Catalunya) (Q 58 55055 I) 

Representada per: Jordi Vila Pairó 

Arquitecte/s autor/s del Projecte 
d'execució: 

Raúl Alcaraz Cobo (núm. col·legiat 23650-0) 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut: 

Raúl Alcaraz Cobo (núm. col·legiat 23650-0) 

 
 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Donat el tipus d’intervenció no es un factor determinant 

Característiques del terreny: resistència 
cohesió, nivell freàtic 

No son dades importants pel tipus d’obra 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Instal·lacions de serveis públics, tant 
vistes com soterrades: 

Edificis de serveis 

Ubicació de vials:(amplada, nombre, 
densitat de circulació) i amplada de 
voreres 

Gran Via de les Corts Catalanes, 635 

Amplada carrer: 50,00 m  

Amplada vorera: 3,50 m 
 

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les 
obres de construcció 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
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comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra  
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra. 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions 
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
 Identificació dels riscos  

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
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considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 
Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3 Relació no exhaustiva d els treballs que impliquen riscos especials  
(Annex II del RD 1627/1997) 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

4 Primers auxilis  
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

5 Relació de normes i reglame nts aplicables  
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT (març 2011) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 54/2003. 12 diciembre  (BOE 13/12/2003) 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97).Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 
 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 
RD  2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
LEY 32/2006 (BOE 19/10/06) 
 
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 604 / 2006 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
RD 487/1997, de 14 De abril  (BOE 23/04/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 664/1997. 12 mayo   (BOE: 24/05/97) 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  
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R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 07/08/97)  transposició de la directiva 89/655/CEE  modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 09/03/1971) 
 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 1316/1989 . 27  octubre  (BOE: 02/11/89) 
 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  
R.D  988/1998  (BOE: 03/06/98) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)  modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 
septiembre de 1966  (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 
O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)  modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
R.D. 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 
O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O. de 9 de marzo DE 1971  (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 
 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
O. de 12 de gener de 1998      (DOGC: 27/01/98) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
CASCOS NO METÁLICOS - R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 
 
PROTECTORES AUDITIVOS - R. de 28 de julio de 1975     (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
 
PANTALLAS PARA SOLDADORES - R. de 28 de julio de 1975     (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 
24/10/75 
 
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD - R. de 28 de julio de 1975     (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 
 
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS - R. de 28 de julio de 1975     (BOE: 04/09/75): N.R. MT-
5     modificació: BOE: 27/10/75 
 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS - R. de 28 de julio de 1975     (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6     modificació: 
BOE: 28/10/75  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES - R. de 28 de julio de 1975     (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS - R. de 28 de julio de 
1975     (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES - R. de 28 de 
julio de 1975     (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO - R. de 28 de julio de 1975     (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 



 

R A Ú L   A L C A R A Z   C O B O          A R Q U I T E C T E                  VALÈNCI A,  19     08930 – SANT   ADRIÀ  DE  BESÒS  TEL 93 381 39 87       MAIL  rac-arquitectura@coac.net 

1158 / 2823               REFORMA D’ASCENSOR PER MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI D’OFICINES         GRAN VIA DELES CORTS CATALANES, 635         08010  –  BARCELONA           (D2:  EIXAMPLE)  54 



 

R A Ú L   A L C A R A Z   C O B O          A R Q U I T E C T E                  VALÈNCI A,  19     08930 – SANT   ADRIÀ  DE  BESÒS  TEL 93 381 39 87       MAIL  rac-arquitectura@coac.net 

1158 / 2823               REFORMA D’ASCENSOR PER MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI D’OFICINES         GRAN VIA DELES CORTS CATALANES, 635         08010  –  BARCELONA           (D2:  EIXAMPLE)  55 

FOTOGRAFIES 
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Condicions de protecció contra incendis 
Donada la intervenció, no s’escau. 

 

 

Llicència ambiental o sectorial 
Donada la intervenció, no s’escau. 

 

 

Estudi cromàtic 
Donada la intervenció, no s’escau. 
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Estudi de Gestió de Residus, Enderrocs i Residus d'Obra 
 
Per a l’estudi de gestió de residus, en compliment del Real Decret 105/2008, el Decret 201/1994 i 
161/2001, i el decret 21/2006, l’avaluació del volum es determinarà per valors d’amidament a l’obra. 
 
TOTAL RESIDUS D’ENDERROC 3,70 T ≈ 2,25m³ 
TOTAL RESIDUS CONSTRUCCIÓ 0,82 T ≈ 1,08m³ 
 
Els embalatges de plàstic, paper, cartró o altres elements reciclables es recolliran i es transportaran a 
plantes de tractament d’aquest tipus de materials. 
 
Els materials propis de la construcció es transportaran a abocador autoritzat, que haurà designat el 
Constructor, aprovarà la Direcció Facultativa i posteriorment s’haurà d’atorgar els corresponents 
Certificats d’entrega de Residus. 
 
Veure fitxa justificativa per a: 
 

Regulador de la producció i gestió de residus, de construcció i demolició (RD 105/2008),  
Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i enderroc (D 89/2010), 
Deducció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis (D 21/2006) 

 
 
 
 

Sant Adrià de Besòs, 18 d’abril de 2024 
 
 
 
 
 

R A Ú L    A L C A R A Z     C O B O 
 A     R   Q    U    I   T    E   C    T    E 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,615 0,512 0,135

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1,913 0,082 1,990

metalls 170407 0,004 0,079 0,001 0,010

fustes 170201 0,023 0,008 0,066 0,010

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,084 0,004 0,108

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 3,70 t 0,7544 2,25 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,7831 0,0896 0,8167

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,3340 0,0407 0,3711
formigó 170101 0,0320 0,3325 0,0261 0,2375

petris 170107 0,0020 0,0717 0,0118 0,1076
guixos 170802 0,0039 0,0358 0,0097 0,0886
altres 0,0010 0,0091 0,0013 0,0119

   embalatges 0,0380 0,0389 0,0285 0,2601

fustes 170201 0,0285 0,0110 0,0045 0,0410
plàstics 170203 0,0061 0,0144 0,0104 0,0944

paper i cartró 170904 0,0030 0,0076 0,0119 0,1083
metalls 170407 0,0004 0,0059 0,0018 0,0164

totals de construcció 0,82 t 1,08 m3

- altres

-

-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 635

BARCELONA

SI

REFORMA D'ASCENSOR PER MILLORA D'ACCESSIBILITAT EN EDIFICI D'OFICINES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra altra obra

-

especificar -

és residu:

Comarca : BARCELONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,01 t 0,01 m3

0,08 t 0,01 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,09 t 0,02 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,33
Maons, teules i ceràmics 40 1,95
Metalls 2 0,08
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,000,00
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5.-

6.-

4.-

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m 3)

0,00

0,00

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,32 4,81

Maons i ceràmics 0,68 10,24

Petris barrejats 2,83 42,49

Metalls 0,04 0,53

Fusta 0,07 1,03

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,13 1,91

Paper i cartró 0,15 2,19

Guixos i no especials 0,28 4,22

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

4,50 67,43

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00

- 1,60

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
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-

-

-

- -

- 14,16 -

0,00

runa neta

0,18 -

3,41 -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

167,43

- 1,41

- 0,34 -

-

- 0,64 -

-

-

- -

0,73 -

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 4,50

El pressupost de la gestió de residus és de :

0,00

-

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

0,00 100,00 0,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor adreça codi del gestor

-

0,00



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
, R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

 m
o

d
-0

5/
20

18
   

  (
 F

o
n

t:
 "

G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
2

0
1

/1
9

9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

" 
)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.



T 0,00 T

T 4,43 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 4,43 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

   
m

o
d

-0
5/

20
18

   
  (

 F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

" 
)

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

4,43Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 48,73

4,4

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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