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1. Objecte del contracte 

És objecte del contracte la realització dels treballs de conservació i manteniment de l’arbrat públic 
viari de la ciutat de Sant Cugat del Vallès. L’objecte es divideix en 3 lots de manteniment: 

- LOT 1:  

L’objecte d’aquest lot és el manteniment del vol de l’arbre: 

- Poda, restauració i sanejament de l’arbrat públic.  

- Treballs de seguretat i urgències 

- Manteniment d’elements de protecció, de suport i complementaris de la part aèria de 
l’arbrat viari.  

- Gestió de residus 

- Altres treballs específics del contractista 

- LOT 2:  

L’objecte d’aquest lot és el manteniment del sòl de l’arbre: 

- Manteniment d’escocells i espais entre escocells dels arbres.  

- Treballs de supressió i extracció de soques 

- Plantació i reposició d’arbres: recepció i treballs de plantació 

- Manteniment d’elements de protecció, suport i complementaris de l’arbrat viari  

- Reg arbrat públic. 

- Manteniment d’elements de protecció, de suport i complementaris de l’arbrat viar i.  

- LOT 3:  

L’objecte d’aquest lot són els tractaments fitosanitaris i la lluita integrada de plagues. 



2. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació dels tres lots abasta tots els arbres viaris del terme municipal de Sant Cugat 
del Vallès inclosos en l’inventari de la documentació complementària de l’expedient.  
Queda exclòs del contracte l’arbrat de l’àmbit territorial de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
Els treballs a realitzar abasten a tots els arbres de titularitat municipal següents:  

- l’arbrat viari: els arbres i palmeres de les vies públiques (carrers, places, passeigs, rambles, 
avingudes...).  

- els arbres situats en les escoles  públiques i escoles bressol municipals: 

- Escola La Floresta. 

- Escola Catalunya. 

- Escola Pins del Vallès. 

- Escola Collserola. 

- Escola Joan Maragall. 

- Escola Gerbert d’Orlach. 

- Escola Pi d’en Xandri. 

- Escola La Olivera 

- Escola Turó de Can Matas 

- Escola Ciutat d’Alba 

- Escola La mirada 

- EB Cavall Fort. 

- EB Tricicle. 

- EB Gargot. 

- EB El Niu de Mira-sol. 

- EB La Mimosa de la Floresta. 

- EB Montserrat 

- EB El Molí 

Així mateix s’inclou l’arbrat existent en les bosquines, rieres pròximes i entorn immediat de 
centres escolars que tot i estar  fora del recinte escolar (exterior) tenen una afectació del seu 
vol i/o caiguda sobre l’interior           o límits del recinte escolar i els seus accessos. L’adjudicatari 
haurà de fer inspecció i revisió      d’aquest arbrat vetllant mantenir-lo en adequades 
condicions. 

- El manteniment dels Instituts d’Ensenyament Secundari (IES públics), titularitat del la 
Generalitat de Catalunya, no és competència de l’Ajuntament. Tot i així, si per motius 
d’urgència, seguretat o qualsevol causa justificada fos necessària una intervenció puntual, 



l’Ajuntament podrà encomanar al contractista la realització de treballs puntuals sobre els 
arbres dels IES, sense que això suposi cap despesa addicional sempre i quan aquesta tasca 
es realitzi amb els mitjans habituals a disposició de la contracta.  

Relació dels centres educatius: 

- IES Angeleta Ferrer. 

- IES Leonardo da Vinci. 

- IES Pla i Farreras. 

- IES Arnau Cadell. 

- els arbres i palmeres ubicats en patis d’equipaments municipals inclosos els 
equipaments esportius. 

- Arbres i palmeres públiques incloses en el Catàleg de Sant Cugat del Vallès aprovat el 
30 d’Abril del 2008 i en la Modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni 
arquitectònic en relació amb la protecció de l'arbrat en sòl urbà (aprovat definitivament el 27 
de febrer de 2017).  

 
 



3. LOT 1 

L’objecte d’aquest lot és principalment la poda de l’arbrat viari del municipi de Sant Cugat del 
Vallès, corresponent a l’inventari inclòs en la documentació complementària de l’expedient.  

3.1. Distribució dels equips 

Per a executar aquest servei es destinaran un mínim de: 

- 2 equips de manteniment.anual composats per 4 operaris cadascun, amb 2 màquines 
“podathor” o similar i 1 trituradora.  

- 1 equip de reforç de poda d’hivern (4 mesos) composats per 4 operaris amb 2 
màquines “podathor”. 

Es presenta a continuació la distribució dels equips al llarg de l’any. Aquesta calendarització pot 
variar en funció de les condicions climàtiques i les necessitats de poda (hi haurà certa flexibilitat 
en les dates d’inici o finalització de la poda d’hivern, etc).  
 

EQUIP GENER FEBRE
R 

MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVEM
BRE 

DESEM
BRE 

 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 

EQUIP         1 
poda anual                      

   

EQUIP 2 
poda anual                      

   

EQUIP 3 
poda hiv ern                      

   

 

 Poda hivern 

 Poda en verd 

3.2. Condicions tècniques d’execució 

3.2.1. Poda, restauració i sanejament de l’arbrat públic  

Aquests treballs comprenen: 

- els treballs de poda, restauració i sanejament dels arbres i palmeres  

- el triturat del brancatge, la recollida de les restes i troncs, neteja, escombrat, càrrega, 
transport fins abocador autoritzat o planta de compostatge, trituració, etc  

a. Època de poda 

La poda es farà durant tot l’any, però les podes més fortes es duran a terme majoritàriament durant 
l’època d’aturada vegetativa dels  arbres (de novembre fins març per la majoria d’espècies del 
nostre país). 



Durant la resta de l’any (fora de l’època d’atur vegetatiu) es practicarà la poda en verd per atendre 
majoritàriament podes fitosanitàries de seguretat, refaldats, podes d’urgència i d’acabament de 
formació o qualsevol altra indicació de la Direcció Técnica Municipal. 

b. Periodicitat de les podes 

Anualment es farà una revisió de tot l’arbrat viari del municipi. De la revisió anual de l’arbrat 
s’establirà les podes a portar a terme, segons les necessitats (hi haurà arbres que no caldrà podar 
i n’hi haurà que sí). 
La freqüència i tècnica de poda a aplicar variarà en funció de la tipologia d’espècies, mida dels 
arbres, època de l’any, pressió dels condicionants urbans (pas de vehicles alts, Cies. de Serveis, 
semàfors...), ubicació i entorn físic més immediat. 
Tot i això per l’experiència del servei de Parcs i Jardins, caldrà tenir en compte aquestes espècies 
que, per les seves característiques, requereixen d’unes freqüències de poda mínimes 
determinades: 

- Plàtan: cada 2 anys manteniment i cada 4 anys reducció (llevat de llocs singulars, en 
què podrà ser anual).  

- Morera de fruit: anualment poda de brocada.  

- Pollancre del Canadà: bianualment per eliminació de la llavor alada. 

- Mèlia: cada 2 anys manteniment i cada 4 anys reducció (llevat de llocs singulars, en 
què podrà ser anual). 

- Om: bianualment. 

- Troana: anualment i abans fructificació (setembre octubre)  

- Xiprers: Poda de retall o topiària (forma genuïna) 

- Pereres de flor, pomeres de flor, cireres de flor, etc:  caldrà fer poda específica per 
retirada de fruits en cas de presència de fruit. 

Per a la resta d’espècies i en caràcter general es faran podes de manteniment i refaldats segons 
les necessitats, carrers, distància de fanals, limitacions de l’espai urbà, etc.  
Anualment es podarà un mínim d’un terç de la totalitat de l’arbrat entre poda en atur vegetatiu, 
poda en verd, poda de seguretat i d’emergència.  
La forma de realitzar aquests treballs i els complementaris i derivats es detalla en la documentació 
complementària de l’expedient. 
Pel què fa a treballs de poda en arbrat de mida molt gran (especialment si es tracta d’arbrat 
catalogat) es portarà a terme la poda mitjançant camió cistella o trepa, si escau.  

c. Tala d’arbres malmesos 

El contractista realitzarà seguiment tècnic i control dels arbres amb afectacions (ja siguin pel seu 
propi estat fisiològic, envelliment , accidents, meteorologies adverses, i d’altres). En el moment en 
que qualsevol arbre quedi malmès i no reuneixi les condicions d’estabilitat i fisiologia adequades,  
es talarà d’immediat, comunicant-ho a la DTM. 

d. Treballs de seguretat i urgències  

Comprèn tots els treballs que siguin necessaris per tal de mantenir i restablir la seguretat urbana 
que pugui estar afectada per arbrat públic (caiguda d’arbres, despreniment de branques, etc). 
Inclou els treballs de supressió de branques amb inclinacions, trencadisses, esberlaments, cops, 
contacte o proximitat amb conduccions de companyies de serveis, fregament de vehicles alts, 
deterioraments diversos, afectacions per condicions climatològiques i ambientals adverses, 



accidents, etc. i qualsevol altra causa que pressuposi una situació d’inseguretat de l’arbre o 
alguna de les seves parts. 
Per altra banda l’arbrat accidentat o deteriorat per qualsevol causa, caldrà redreçar-lo i cablejar-lo 
o aplicar mesures de recuperació, utilitzant les tècniques de restauració i sanejament.  
L’arbrat accidentat no recuperable, es tallarà, trossejarà i retirarà de la via pública.  
El contractista realitzarà seguiment tècnic i control dels arbres amb afectacions (ja siguin pel seu 
propi estat fisiològic, envelliment, accidents, meteorologies adverses, i d’altres). En el moment en 
que qualsevol arbre quedi malmès i no reuneixi les condicions d’estabilitat i fisiologia adequades, 
es talarà d’immediat comunicant-ho al/la Responsable del Contracte. 
La DTM podrà sol·licitar la poda o tala de fins a 40 arbres exemplars/any    que no es trobin 
inclosos dins d’aquest inventari però que, per les  seves característiques i/o perillositat requereixin 
d’una acció puntual de manteniment. 

e. Treballs de sosteniment artificial 

L’empresa adjudicatària portarà a terme el manteniment, revisió i control dels elements de 
sosteniment artificial instal·lats a les capçades dels arbres (cablejats, cordes, tensors, cintes, 
bandes,...). 
Els DFM podrà ordenar la instal·lació de nous elements de sosteniment artificial d’aquestes 
tipologies.  L’adquisició dels elements específics anirà a càrrec de l'Ajuntament i la mà d’obra a càrrec 
del contractista. 

f. Gestió de residus  

La finalitat d’aquest servei és generar el mínim de residus i aprofitar-los tant com sigui possible. 
En els treballs de poda es genera principalment residu vegetal: troncs i brancatge.  
Pel què fa al brancatge l’empresa adjudicatària triturarà les branques i portarà el material de 
trituració en un punt d’acopi gestionat per ell mateix. Aquest material podrà ser usat com a encoixinat 
en les zones verdes, parterres, bases d’arbres, material pels horts urbans, per a diverses 
explotacions agrícoles de Sant Cugat del Vallès, etc. En el cas d’aportació de triturat per a horts i 
explotacions agrícoles s’evitarà el transport de triturat quan la fusta provingui de mèlies i xipressos.  

Pel què fa als troncs aquests s’acopiaran i en finalitzar la jornada retiraran a gestor autoritzat o en 
aquells punts que indiqui la DTM. 
L’adjudicatari està obligat a recollir, retirar i transportar fins a planta de compostatge o abocador 
autoritzats tots els residus i restes de tot tipus resultants dels treballs contractats o de la activitat 
empresarial que realitzi, fet pels quals haurà de disposar del mitjans necessaris per a procedir a la 
seva retirada immediata. 
Tots els residus es retiraran simultània i coordinadament en el moment que s’estiguin realitzant 
els treballs i sota cap concepte es permetrà que les restes d’esporga, d’arrabassament, de tala o 
extracció de soques, etc estiguin al carrer més de 3 hores després de finalitzades les tasques.  
Una vegada sigui retirada la part més voluminosa dels residus es procedirà a escombrar les 
voreres per a retirar el fullatge, encenalls i altres residus de mida més petita.  
Serà a càrrec de l’adjudicatari el pagament de les taxes corresponents als gestors autoritzats.  

g. Actuacions d’urgència 

El contractista atendrà totes les actuacions d’urgència que afectin a l’arbrat i que comportin 
inseguretat pública o perill, qualsevol que sigui la seva causa i el lloc on es produeixin.  
Les actuacions d’urgència s’atendran durant les 24 hores i els 365 dies l’any. I el temps de 
resposta serà immediat. A tal fi el contractista disposarà: 

- de telèfon de localització en el centre de treball i de telèfon mòbil que permeti el contacte 
permanent amb la Policia Municipal i l'Ajuntament, 

- del personal de guàrdia mínim per afrontar situacions imprevistes.  

Seran assimilables a actuacions d’urgència les situacions de nevades, inundacions, ventades, 
incendis forestals i altres calamitats quan l’arbrat – sigui municipal o de finques privades- ocasioni 
perill que afecti els espais públics o la seguretat de les persones.  



En casos d’emergència justificada tot el personal, vehicles i maquinària adscrits al servei 
quedaran a disposició de l'Ajuntament. 

h. Horari i procediment de comunicació dels treballs de poda, sanejament i tala 

- Durant les feines l’adjudicatari disposarà d’un o diversos treballadors per advertir a 
vianants i a la circulació. 

-  L’inici dels treballs en zones de trànsit i accessos escolars serà a partir de les   9.15h. 
després de les entrades de les escoles.  

- Els treballs a centres escolars es farà obligatòriament sense nens als patis i 
preferentment en època de vacances escolars ( Nadal, estiu i Setmana Santa). 

- Els treballs es senyalitzaran de manera convenient, amb rètols indicadors col·locats pel 
contractista en què s’indiqui la tipologia de treballs (poda/tala, etc), carrer, dates i horari. 

- La col·locació dels cartells es farà directament als arbres del carrer amb un mínim de 
72 hores d’antelació a les feines. Una vegada col·locats els rètols es passarà un correu 
electrònic als serveis tècnics i policia local que inclourà fotos dels rètols instal·lats i un 
resum dels carrers/dates/horaris de les feines.  

- Els rètols de senyalització es trobaran en correcte estat i hauran de ser visibles a 
distància i visualitzant-se perfectament les dates de treball i tota la informació que es 
requereixi. 

- en casos de podes complexes que afectin al trànsit de forma important, els treballs 
s’hauran d’executar en dissabte. Veure apartat 3.4. Recursos humans lot 1. 

- S’avisarà la Policia Local per a l’ordenació del trànsit quan calgui. L’adjudicatari  
utilitzarà tanques, plaques, cons, senyals de trànsit, cintes... que disposarà per 
senyalitzar correctament les vies públiques garantint en tot moment la seguretat, 
aplicant les indicacions de la Policia Local.  

- No s’han de realitzar treballs de poda, restauració i sanejament d’arbres a menys de la 
distància de seguretat que s’indiquen a les normatives i reglaments de les companyies 
de serveis, línies elèctriques, de ferrocarrils, etc. 

- Únicament s’utilitzaran les eines apropiades de tall que el facin ben llis i net, podent  aplicar 
cicatritzants en les ferides importants majors de 5 cm.  

- Caldrà desinfectar les eines de tall en tots aquells arbres sotmesos o propensos a 
fitopatologies de contagi. L’adjudicatari serà responsable de tractar les restes de  
l’esporga que es considerin focus de transmissió de malalties patògenes, o de 
desinfectar-los convenientment. 

- Els treballs no podran interrompre’s més de dos dies consecutius, si no  és per 
causa extraordinària molt justificada i en tot cas, no podran ultrapassar les dates que 
prèviament es fixaran en els rètols per a concloure els treballs. 

3.2.2. Revisió semestral de l’arbrat de centres escolars públics i dels equipaments, serveis  i 
centres esportius municipals 

El contractista revisarà l’estat dels arbres de totes les escoles bressols municipals, centres 
d’ensenyament d’infantil i primària, equipaments, centres esportius municipals i Instituts públics del 



municipi; adoptarà les mesures i realitzarà les operacions necessàries per mantenir-los en condicions 
de neteja i seguretat evitant anomalies i situacions de risc.  

Anualment l’adjudicatari entregarà abans de l’estiu i després de la brotada primaveral una fitxa-
informe tècnic de la revisió i estat d’aquest arbres, especificant cadascuna de les feines de 
manteniment que se’n derivin es realitzaran principalment durant l’aturada lectiva del Nadal i de 
l’estiu). 

3.3. Comunicats de treball i documentació a presentar 

L’empresa haurà de presentar i aportar la següent documentació. Les campanyes de poda 
comencen amb l’inici de la poda d’hivern i acaben abans d’inici de la campanya següent:  

- a finals del mes de setembre  l’empresa presentarà la planificació de la campanya de 
poda següent amb plànols i inventari Excel . Els plànols seran per mes i per barris amb 
codi de colors dels carrers a poda i tipologia de poda a fer (manteniment, rebaix, retall, 
brocada, etc). Els plànols aniran acompanyats d’un Excel que inclourà tota la informació 
dels carrers, espècies, època i tipologia de poda a fer. Aquesta documentació es 
presentarà en format digital per a publicar al web de l’Ajuntament. 

- Setmanalment l’empresa penjarà al núvol de l’Ajuntament, amb una antelació d’una 
setmana, la planificació de carrers a podar, espècies i quantitat per equipi dia. Així 
mateix penjarà l’albarà de les feines fetes la se tmana anterior. 

- A finals de juny l’empresa presentarà la revisió complerta de l’arbrat dels 
equipaments i centres escolars. 

- L'Ajuntament facilitarà mitjançant correu electrònic qualsevol incidència recollida en 
aquest àmbit que arribi al servei de Parcs i Jardins. L'empresa restarà obligada a 
respondre via mail de la seva resolució el més aviat possible.  

- Trimestralment l’empresa presentarà tota la informació referent a consums de 
combustible, aigua, productes fitosanitaris, residus (vegetals, químics i resta..) i 
emissions atmosfèriques (vehicles i maquinaria) mitjançant graella de control mensual. 

3.4. Recursos humans lot 1 

El personal contractat es regirà pel Conveni Estatal de Jardineria  vigent. 
Dins de l’expedient es facilita la llista de personal a subrogar presentat per l’empresa que 
actualment està prestant el servei. 
L’empresa designarà un Director Tècnic del contracte amb capacitació professional (amb titulació de 
grau en enginyeria agronòmica o similar) acreditada que actuarà com a interlocutor davant els 
Serveis Tècnics Municipals. Estarà permanentment localitzable a través de telèfon mòbil o qualsevol 
altre mitjà de comunicació per atendre el servei i vetllarà per la correcta execució dels treballs 
programats de conservació i manteniment de l’arbrat que es relacionen en el present Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
En cas que el personal adscrit a la contracta no desenvolupi correctament les seves tasques, el 
contractista haurà de procedir a les substitucions que siguin necessàries.  
L’empresa adjudicatària vetllarà per la formació continuada i reciclatge del seu personal mitjançant 
l’assistència a jornades tècniques, cursos, congressos, fires, etc amb la finalitat que el personal pugui 
actualitzar els seus coneixements i conèixer les innovacions del sector.  D’aquesta formació, s’haurà 
d’informar prèviament a la DTF. 
L'adjudicatari estarà obligat al compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, 
laboral i de seguretat i com a mínim proporcionarà al seu personal:  



- Uniformes de treball d’estiu i d’hivern que permetin una ràpida i clara identificació, que 
s’adaptaran als models i normativa municipal.  

- Telèfon mòbil pel personal encarregat. 

- EPI’S 

3.4.1. Personal mínim a adscriure al servei: 

 

LOT 1 

Nombre Categoria mínima Percentatge adscripció al 
servei 

1 Tècnic/cap del servei titulat Temps parcial 

1 Encarregat/da 100% 

1 Jardiner 100% 

1 Jardiner 100% 

1 Oficial jardiner 100% 

1 Oficial jardiner 100% 

1 Jardiner 100% 

1 Auxiliar Jardiner 100% 

1 Jardiner 100% 

1 Jardiner 100% 

1 Oficial jardiner/a 4 mesos a l’any (hivern) 

1 Oficial jardiner/a 
4 mesos a l’any (hivern) 

1 Peó 
4 mesos a l’any (hivern) 

1 Peó 
4 mesos a l’any (hivern) 

 
Les hores de treball setmanals és distribuiran de dilluns a divendres en un rang horari que 
oscil·larà entre les 6 del matí i les 15h de la tarda  en funció de si es tracta d’horari d’hivern o 
d’estiu.  
En cas de podes de manteniment planificades en dissabte  (per treballs de difícil actuació, com la 
poda, supressió i manteniment en general d’arbres ubicats en indrets amb molta activitat ciutadana, 
comercial, trànsit i similars, i segons determini la DFM) es compensaran les hores segons allò 
descrit en el conveni sectorial. Aquests torns es concretaran entre l'adjudicatari i l'Ajuntament.  
Els Diumenges i Festius, els Dissabtes i Laborables fora de l’horari de treball establert s’atendran 
totes urgències que es puguin produir, pel qual el contractista disposarà sempre d’un retén 
d’emergència. 
No caldrà substituir el personal adscrit al contracte durant les vacances d’estiu . Per contra, hi 
haurà d’haver una rotació de les vacances del personal de manera que en període de vacances 
sempre hi haurà d’haver un equip complert de quatre operaris treballant.  

En cas de baixa, malaltia, absència, etc del personal adscrit a la contrac ta, l’adjudicatari ha de 
disposar de personal substitut de forma immediata mentre duri la baixa , d’acord amb la 



legislació laboral. S’haurà d’informar de la baixa a la DTM el mateix dia del seu inici i també de la 
data prevista de substitució de la persona de baixa. 

3.5. Vehicles, maquinària i eines lot 1 

Tots els transports que motiven els treballs contractats seran per compte i risc de l’adjudicatari.  
El contractista haurà de disposar dels vehicles, maquinària, eines de treball, elements de 
senyalització, de sosteniment artificial (tutors, cordes, cintes..) i altres necessaris per la correcta 
execució dels treballs programats de conservació i manteniment de l’arbrat que es relacionen en 
el present Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’empresa aportarà els vehicles de transport necessaris per traslladar els seus treballadors als 
punts de treball “a peu d’obra” i per recollir-los i traslladar-los, pels diferents treballs del present 
PPT i durant tot l’any. 
S’hauran d’indicar els vehicles de transport que posarà al servei de la contracta, indicant les seves 
característiques tècniques segons fitxa tècnica de la documentació complementària de 
l’expedient. 
Els vehicles comptaran en tot moment de les autoritzacions i permisos administratius 
reglamentaris i d’assegurança obligatòria en vigor. 
Tots els vehicles destinats al contracte hauran de complir la normativa de ZBE del municipi de 
Sant Cugat del Vallès (https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022020006679). En cas de multa per 
incompliment de la normativa serà a càrrec del contractista i es podran imposar penalitats en el 
cas que s’estableixi en el PCAP. 
A l’inici del servei els vehicles (tipus furgó i furgonetes), camions i la maquinària gran 
(plataformes elevadores, trituradores) a disposició de la contracta a temps complert podran tenir 
com a màxim 3 anys d’antiguitat des de la seva matriculació, en bon estat de neteja i 
imatge (sense cops ni ratllades) i les ITV passades sense incidències, si escau .  
La maquinària petita (eines de tall, motoserres, bufadores, desbrossadores, etc) serà de nova 
adquisició a l’inici del servei i a la finalització del contracte, una vegada amortitzada, podrà 
passar a l’Ajuntament. 
En l’acta d’inici del servei es posarà a disposició de la DFM tota la documentació sobre la data 
adquisició, matriculació i les revisions de manteniment efectuades sobre vehicles i maquinària 
gran per poder avaluar aquesta premissa i validar . 
En cas d’avaria de vehicle, camió, maquinària gran o petita caldrà substituir per un altre de les 
mateixes característiques anteriorment descrites.  
Els vehicles a disposició de la contracta a temps complert aniran retolats a ambdós costats, part 
frontal i posterior, segons la retolació i logotip municipal, normalitzat  i aprovat pel servei de 
Comunicació de l’Ajuntament. Així mateix, portaran senyal d’emergència giratòria, si escau. Les 
plataformes aniran logotipades segons la retolació i logotip municipal normalitzat i aprovat pel 
servei de Comunicació de l’Ajuntament. 
Les plataformes elevadores  mòbils de personal estaran homologades i matriculades segons 
legislació vigent. 
 

3.5.1. Vehicles, maquinària i eines mínimes a temps complert: 

- Camió de càrrega basculant, de caixa tancada de 3.500kg, per a recollida i transport de 
restes vegetals triturades (s’ha de justificar tècnicament la seva programació i ús): 2 uts. 

- Plataforma elevadora autotransportable per treballs de poda (podathor) de mínim 11 
metres, adaptades en alçada a l’arbrat i poda de Sant  Cugat). 4 ut 

- Furgó elèctric de transport encarregat, cartells, petita maquinària i eines (tipus Nissan NV200 o 
similar): 1 ut 

- Vehicle transport de personal: de transport del personal (tipus Berlingo o similar): 2 ut 



- Trituradora de branques i restes vegetals de ganivetes i martells amb capacitat de triturat de 
mínim 14 cm. de diàmetre de branca, muntat sobre remolc. Amb motor   propi de benzina o 
presa de força. Homologada acústicament per a realitzar treballs a la via pública: 2 ut 

- motoserres noves, amb cadenes de reposició i esmoladora.4 ut 

- tisores telescòpiques, de dues mans i manuals. 1 ut 

- Tisores pneumàtiques per cadascuna de les plataformes. 4 ut 

- Bufadores: 2 ut 

- Eines i altres: xerrac de mà, destrals, jocs complets de "trepa" (corda de "trepa", arnès, 
"eslinga" i mosquetons), equips i materials de seguretat per atendre els treballs, cordes de tir, 
EPIS, escales de diverses mides, productes per facilitar cicatrització i farcit de cavitats 
(LACBALSAM, fungicides i escuma expandida, etc...), magalls, pales de repicar, piotxes, 
eines per tractaments de ferides i cavitats (gúbies, formons, culleres de mànec llarg, etc.), 
eines i elements per sustentació artificial (cable, varetes, tensors, etc.), escombres, 
rampins, navalles, pales, pics, cordes, etc. 

- Senyals de trànsit: rètols grocs indicatius dels treballs, normalitzats pels serveis de 
Comunicació Municipal i aprovats per la DFM, plaques de prohibit estacionar, avís de poda i 
dia, tanques protectores i delimitadores treballs, normalitzades i acoblables entre elles, 30 
cons, 500 m. de cinta per senyalitzar, il·luminació per senyalització nocturna, normalitzada 
per l’ajuntament i segons normes de trànsit i Policia Local, etc 

3.5.2. Vehicles, maquinària i eines mínimes de reforç de la poda estacional (4 mesos) 

- Vehicle transport de personal: de transport del personal (tipus Berlingo o similar): 1 ut 

- Plataforma elevadora autotransportable per treballs de poda (podathor) de mínim 11 
metres, adaptades en alçada a l’arbrat i poda de Sant  Cugat). 2 ut 

- Tisores pneumàtiques per cadascuna de les plataformes. 2 ut 

- motoserres, amb cadenes de reposició i esmoladora.2 ut 

- Bufadores: 2 ut 

3.5.3. Vehicles, maquinària i eines mínimes d’actuació puntual: 

- Camió cistella per treballs puntuals i localitzat en alçada i de difícil aproximació, per poda 
d’arbrat gran i exemplar, amb un abast mínim de 16 metres d’alçada automaniobrable des 
de la plataforma, per treballs de poda en gran alçada. També per a treballs complementaris i 
altres treballs d’arbrat en alçada: 20 jornals/any 

3.5.4. Sistema de seguiment i control d’equips mòbils  

Tots els vehicles adscrits al servei han de disposar dels dispositius (GPS) necessaris per tal de 
facilitar valors com la posició, el recorregut, la velocitat, l’hora, etc. Les dades s’han de mostrar de 
manera clara i en temps real en una aplicació web que permeti fer anàlisis de dades, seguiment 
d’indicadors, etc. S’ha de poder comparar fàcil i àgilment sobre plànol en tot moment els 
recorreguts realitzats per tots els vehicles adscrits al servei. A tal efecte el contractista està obligat 



a aportar una aplicació informàtica a disposició de l’Ajuntament per fer seguiment i control indicat 
de vehicles. 
De manera obligada, els nous vehicles hauran de venir de fàbrica amb la pre-instal·lació 
necessària d’aquests dispositius ja feta.  
S’ha de poder establir un protocol d’informe automàtic diari, setmanal, mensual i anual amb totes 
les variables que es creguin oportunes des de l’Ajuntament.  



4. LOT 2 

L’objecte d’aquest lot és principalment el manteniment dels escocells del municipi, la plantació 
d’arbrat, l’arrabassament de soques d’arbrat viari i el reg d’arbrat viari. 

4.1. Distribució dels equips 

Per a executar aquest servei es destinaran 2 equips de manteniment que prestaran servei tot 
l’any, un equip per al desherbat d’escocells ( 9 mesos l’any) i un equip més per fer campanya de 
neteja d’escocells (un mínim de 4 mesos/any).  
Es presenta a continuació la distribució dels equips al llarg de l’any. Aquesta calendarització podrà 
variar en funció de les condicions climàtiques i les necessitats de reg o neteja (data d’inici o 
finalització de les neteges d’escocells, etc).  
 

EQUIP GENER FEBRE
R 

MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVEM
BRE 

DESEM
BRE 

 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 

EQUIP 1 reg, 
arrabassament i 
plantació – 2 oper.                      

   

EQUIP 2 desherbat, 
arrabassament i 
plantació - 2 oper.                      

   

EQUIP 3 desherbat 
– 2 oper.                      

   

EQUIP 4 desherbat 
– 2 oper.                      

   

 
 Desherbat / manteniment escocells 

 reg 

 Arrabassament soques/plantació arbres 

 
Tot i la distribució anterior, les tasques a portar a terme per cada equip podran variar en funció de 
les necessitats en cada moment. Per tant hi haurà certa flexibilitat en les tasques a portar a terme 
sempre que així ho acordi l’empresa amb la DTM. Per exemple, en cas de necessitat puntual de 
dos equips de reg a l’estiu, un dels equips de desbrossament podrà donar suport puntual a l’equip 
de reg mitjançant una cisterna petita. 

4.2. Condicions tècniques d’execució 

4.2.1. Manteniment d’escocells i espais entre escocells dels arbres  

En l’actual crisi climàtica l’Ajuntament aposta per naturalitzar les zones verdes de la ciutat i crear 
espais de més biodiversitat que contribueixen a la salut i el benestar de la ciutadania.  
A mesura que la consciència ambiental ha augmentat, ha anat canviant la percepció de com han 
de ser les zones verdes i sobretot com s’han de gestionar. Els darrers anys, diversos estudis han 
demostrat que una gestió dels parcs i jardins urbans a favor de la biodivers itat contribueix de 
manera molt important a fer les ciutats més sostenibles i sobretot més saludables per als seus 
ciutadans.  



Tradicionalment els escocells es desherbaven amb herbicida amb la finalitat de tenir els escocells 
sense herba. Això suposava un ús molt elevat d’herbicida químic, el glifosat, actualment prohibit el 
seu ús en jardineria pública a Sant Cugat (veure Moció Institucional de la documentació 
complementària de l’expedient). 
Amb el temps està canviant la percepció que es té dels escocells,  entenent-se com a petits espais 
amb plantes i flors espontànies afavoridors de la microfauna i de la biodiversitat.  

a. Desherbatge: 

Actualment Sant Cugat és una ciutat lliure de glifosat. Això significa que queda prohibit l’ús 
d’herbicides ( glifosat) pel control de plantes adventícies i que per tant, en els escocells hi pot 
haver herbes. 
L’objectiu del desherbatge és el de mantenir un control en el creixement herbaci de manera que 
es potencii la presència d’herbes i flors però a la vegada s’eviti el creixement desmesurat de les 
herbes als escocells en alçada i amplada de forma que pugui ser un perjudici al pas de vianants, a 
l’arbre o en l’acumulació de brutícia. 
En el procés d’execució, el desherbatge s’ha de fer al voltant del tronc amb mitjans manuals 
(escarda manual) o mecànics. Si el desherbatge es fa amb desbrossadora (mitjans mecànics), 
s’ha de fer sense malmetre el tronc o les arrels de l’arbre, amb element protector de les 
desbrossadores. A tal efecte sempre s’haurà de treballar amb un protector que impedeixi els talls 
als troncs dels arbres. 
Els escocells han d’estar nets d’herbes, restes vegetals, també de papers, deixalles, escombraries i 
d’altres restes. S’aprofitarà el desherbatge per netejar i retirar tot tipus de deixalles i restes de dins 
els escocells. 
En cas necessari s’aprofitarà els treballs de desherbatge per escarificar el sòl, trencant la crosta 
superficial del sòl de l'escocell o clota, amb la finalitat de fer-lo més permeable a l’aigua , aire i de 
disminuir l’evapotranspiració, trencant els tubs capil·lars que s’haguessin pogut formar, tot facilitant 
l’oxigenació i irrigació de les arrels. 
Les feines de desherbatge es realitzaran principalment dins les èpoques anuals de 
desenvolupament de males herbes previstes en aquest plec i d’acord amb el Programa de Treball 
i calendari que el contractista ha de presentar al Director Tècnic municipal el qual podrà establir 
les prioritats en l’execució dels treballs.  
La freqüència de manteniment i desherbat varia en funció de les necessitats i època de l’any. 
Durant la primavera i estiu es passarà a desherbar i netejar un mínim de 1 vegada per cada 
escocell i carrer, podent-se ampliar aquesta freqüència mínima les vegades que calgui en 
aquells carrers amb més problemàtica o menys espai de pas.  

b. Encoixinament  

La DTM podrà encarregar a l’empresa adjudicataria la utilització de les restes triturades de poda 
per a la seva utilització com a encoixinament o d’altres en els escocells i en l’entorn dels arbres 
objecte del contrate. 
L’adjudicatari mantindrà els materials i productes d’encoixinament o  "mulching" dels escocells i els 
netejarà d'altres impureses, restes i deixalles, separant i retirant  les deixalles i impureses dels 
materials d’encoixinament (neteja).     
Els costos de transport, estesa i col.locació de les restes triturades de poda en el entorn dels 
arbres serà a càrrec de l’empresa concesionària.  

c. Manteniment de l’alçada de l’escocell 

Tots els escocells hauran de tenir el nivell de terra entre 0,10 a 0,12 m del nivell del paviment o del 
sòl, per tal de retenir bé les aigües sense descalçar l’arbre ni les arrels, ni inclinar-lo.  El manteniment 
del nivell de terra indicat anirà a càrrec del contractista, i  es realitzarà regularment i amb material 
apropiat i segons les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals. 
Els materials i treballs els haurà d’aportar l’adjudicatari al seu càrrec. Els materials i substrats de 
rebliment sempre seran drenants i porosos, i no s’hauran d’entollar ni produir fangueig. 
Majoritàriament s’utilitzarà sauló groller net  ( de 0,5 a 2 mm.) de naturalesa granítica meteoritzada. 
Per la possible utilització d’altres substrats i materials de rebliment, s’haurà de consultar prèviament a 
la DFM que decidirà la idoneïtat o no del seu ús. 



d. Neteja i desherbat dels espais entre escocells 

Els espais entre escocells existents a les vies públiques amb arbrat viari i d’alineació s’han de 
mantenir també nets de males herbes. 
Es realitzaran tots els treballs de supressió d’herbes i plantes adventícies de voreres, paviments, 
bordons, rigoles, límits calçades, límits edificacions i altres d’obra civil existents en les vies 
públiques amb arbrat viari mitjançant maquinària. També es realitzarà el desherbatge de les 
voreres sense arbres, sempre que hi hagi una de les dues voreres del carrer amb arbrat. 
Per a la realització dels treballs de desherbatge dels espais interescocells, es podran aprofitar les 
feines de desherbatge d’escocells i el seu pla de neteja, per tal d’aconseguir unificar la neteja de 
les zones, aplicant les mateixes tècniques. 
Una vegada finalitzat el desherbatge caldrà deixar el carrer lliure de residus.  

e. Manteniment d’escocells amb paviment drenant  

Els carrers que actualment tenen paviment porós d’aquestes característiques són:  

- Carrer Safareigs, cruïlla amb carrer Àngel Guimerà 

- Avinguda de Can Matas. 

- Avda. Catalunya  

- Baixada Sant Sever  

- C/ Enric Granados 

- C/ Borrell 

- Trams de Passeig Torreblanca  

- Trams d’Avinguda Cerdanyola 

- Trams carrer safareigs 

- Carrer Villà 

- Passeig de la Creu 

- Passeig de Sant Magí 

- Carrer Camí de Can Vernet 

- Altres Escocells individuals i puntuals que es vagin incorporant durant el període contractual.  

Aquest tipus de paviment drenant és una solució tècnica d’ instal·lació  progressiva, especialment en 
els carrers i vials estrets i de menys de 2/ 2,20 m. d’amplada  de vorera. 
En les voreres i vials amb escocells tractats amb reïnes i materials drenants que deixen l’escocell al 
mateix nivell de cota que el panot de la voravia, caldrà fer les següents tasques de manteniment:  

- Inspecció visual de l’estat i  comunicació.  

- Neteja de fullatge, restes orgànics i inorgànics i d’altres que romanen sobre l’escocell porós i 
entorn. 

- En el cas de pèrdua o disgregació de material superficial dels escocells drenants en bones 
condicions,  l’adjudicatari farà el rebliment i restauració del mateix amb materials de les 
mateixes característiques. 



- L’adjudicatari haurà de controlar el creixement anular de l’arbre i la seva incidència sobre el 
paviment drenant de resines, especialment les primeres capes a tocar amb el tronc de 
l’arbre.   Quan el creixement anular incideixi aixecant  aquest material granular i resinós, s’ 
haurà de  tallar  part d’aquest paviment drenant de manera que quedi uniforme, alliberat i 
sempre ben circular amb acabat de tall net.  

- En cas que calgui substituir un arbre dins un escocell amb paviment drenant, serà 
l’adjudicatari qui s’encarregui de la retirada del material per tal de poder plantar novament un 
arbre i de restaurar a posteriori el paviment un cop l’arbre hagi arrelat suficientment (un any 
aproximadament). 

f. Sembra de llavor de flor 

Durant el mes d’octubre/novembre es portarà la sembra de llavor de flor en almenys 400 
escocells/any.  
En els escocells escollits caldrà treure males herbes, esponjar la terra amb aixadeta manual o 
mecànica i sembrar uns 3-4 grs / m2 (el que cap en un tap d’ampolla d’aigua) de llavor d’espècies 
autòctones de floració i es cobrirà amb un dit de terra per escocell. L’objectiu d’aquesta actuació és la 
d’aconseguir tenir escocells florits a partir del mes de febrer i fins que duri la plantació en espais de 
rambles, carrers amples i principals. 
 
Pel què fa a la barreja de llavors es triarà espècies autòctones molt vividores de gama de colors 
variada tipus:  

- Papaver rhoeas (rossella)  

- Lobularia maritima (morrisà bord)  

- Calendula officinalis (boixac)  

- Centaurea cyanus (blavet)  

- Lotus corniculatus (Lotus)  

- Taraxacum officinalis (xicolla).  

- Silene colorata (silene)  

  

4.2.2. Treballs de supressió i extracció de soques 

L’empresa adjudicatària portarà a terme els treballs d’extracció de soques dels escocells  del 
municipi i posterior retirada de les restes a gestor autoritzat amb l’objectiu que en l’escocell s’hi 
pugui replantar un nou exemplar o, per contra, s’elimini l’escocell i es torni a pavimentar 
posteriorment. 
L’extracció de soca es pot portar a terme mitjançant arrabassadora de broca en vertical (per 
l’interior de la soca i per la fusta), mitjançant arrabassadora d’extracció cilíndrica  ( fa forat lateral 
sense tocar la soca fins arribar a la zona de les arrels, les talla i extreu la soca sencera dins de 
l’èmbol amb restes de terra i es descarrega a una caixa de camió), o mitjançant màquina mini 
retroexcavadora (preferiblement en llocs sense voreres, paviments ni serveis que puguin quedar 
malmesos per l’ús d’aquesta eina). 
La tria del mètode d’extracció de soca variarà en funció del carrer i les necessitat. Tot i això caldrà 
vetllar per tal que no es malmeti els paviments ni serveis i caldrà informar sempre a la DTM si això 
passa. 
Posteriorment a l’arrabassament s’incorporarà sauló fins a la cota de carrer per evitar entrebancs 
a la via pública. 



Aquests treballs es faran preferiblement a partir del es d’octubre i fins el març  i com a mínim 
s’extrauran i es retiraran 100 soques/any.  

a. Extracció de soca d’escocell per reposició d’arbrat  

Quan es suprimeixi o retiri un arbre de la via pública s’arrancarà del tot de dins l’escocell:  
capçada, tronc, soca i sistema radical d’ancoratge. A continuació (el mateix dia) es farà aportació, 
estesa i semi-compactació  de sauló o del material  designat  dins l’escocell, fins el nivell de cota 
del panot, per facilitar el pas de vianants fins la plantació del nou arbre.  
Aquesta tasca s’haurà d’informar prèviament amb 3 dies d’antelació i informar a policia local i via 
pública de la senyalització executada (ídem a l’apartat h. del punt 3.2.1).  

b. Extracció o rebaix de soca d’escocell sense reposició d’arbrat  

En el cas en que la extracció de la soca tècnicament no sigui possible (per infraestructures de 
serveis en el subsòl i proximitats o per altres causes justificades) aquesta es rebaixarà per mitjans 
mecànics i suport manual per sota del nivell de cota del panot de la vorera, es reblirà l’escocell 
amb sauló de naturalesa granítica meteoritzada i es compactarà al “Proctor” modificat 95 %” fins a 
la cota del panot, facilitant el pas dels vianants fins el  moment de pavimentar i tapar aquest 
escocell.  
Normalment en aquest cas s’utilitza arrabassadora amb disc de serra circular protegit mitjançant 
el qual es talla la soca verticalment. Aquesta tasca es realitza sempre que no es vulgui eliminar la 
soca completament. En aquest cas la soca no s’extreu sinó que es talla fins a quedar a nivell del 
sòl per sota dels panots. Així la soca pot ésser tapada amb terra. Aquesta és una bona solució per 
a llocs sense voreres, paviments ni serveis que puguin quedar malmesos per l’ús d’aquesta eina.  

No es podran utilitzar arrabassadores amb elements de tall rotatiu a la vista ( han d’estar protegits 
i no s’han de poder visualitzar ni tocar).  A tal efecte, es protegirà la zona de treball amb xarxa 
perimetral per tal de no projectar trossos de fusta ni d’altres elements cap a l’exterior) 

4.2.3. Plantació i reposició d’arbres 

L’empresa adjudicatària portarà a terme els treballs de plantació d’arbrat viari. L’Ajuntament 
subministrarà i comunicarà al contractista la relació dels nous arbres de plantació i reposició que 
es puguin produir al llarg de l’any, provinents de:  

- Les campanyes de nova plantació i reposició anyals que pugui fer l’ajuntament.  

- Les noves plantacions i reposicions de nous projectes, noves promocions urbanístiques, 
obres i serveis, llicències, guals, compensacions d’assegurances per accidents i 
vandalismes, compensacions per valoracions de danys judicials, i d’altres.  

L’empresa adjudicatària plantarà un mínim de 200 arbres/any.  
 
El procediment de plantació serà el següent: 

- L’arbrat serà transportat des de l’empresa subministradora fins al viver municipal, on serà 
recepcionat i acopiat pels operaris de l’empresa concessionària, que es faran càrrec de la 
seva cura i protecció fins el moment de plantar-lo, cobrint-los amb terra i/o lones de 
protecció. 

- Els arbres s’han d’implantar el mateix dia de l’arribada al lloc de plantació.  

- Es realitzarà una clota de plantació de la mateixa profunditat que el pa de terra, 
contenidor  o massa radicular i com a mínim tres vegades la seva amplada (mínim 1 m. 
de fondària). En els casos d’arbres a arrel nua, prèviament, cal repicar les petites arrels 
malmeses que pugui tenir (s’hauran d’evitar els talls en arrels ≥ 3cm.).  

- Tots els arbres hauran de tenir una clota o escocell proporcionada a la seva mida que 
permeti la recollida de les aigües de reg i de pluja natural: es col·locarà l’arbre al forat de 



plantació de tal manera que l’eixamplament del coll de les arrels quedi entre 2 i 5 cm del 
nivell del sòl. En cap cas l’arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el 
creixement original i caldrà comprovar que el clot realitzat pot drenar l’aigua.  

- En la plantació i reposició d’arbrat es substituirà el 50% de la terra natural existent (a 
excepció d’existir contaminació que serà el 100%) per terra de conreu de naturalesa 
sorrenca amb 0'1 m3 de fem vaquí o cavallí per 1 m3 de terra barrejant-la amb l'existent 
segons el volum dels escocells existents relacionats en l’apartat b) d’aquest plec (per 
qualsevol discrepància es canviarà el volum corresponent a un escocell d'1 x 1 x 1 m les 
formulacions podran ser: 

- 60% de sauló granític (del Maresme). 

- 30% de Torba. 

- 10% de fems curats de vaquí. 

- 250 grs. D’adob ric en fòsfor per afavorir l’aireació i la capacitat de retenció 
hídrica. 

- 150 grs. De fertilitzant ric en N, P i K, Mg i oligoelements.  

O bé: 

o 50% de sauló granític del Maresme. 

o 30% de terra de conreu. 

o 20% de mantell (brossa de sotabosc, escorça de pi i pinyes triturades, humus...).  

- Abans de començar a omplir la clota de plantació amb terra caldrà observar des d’una 
certa distància i modificar, si cal, la posició de l’arbre per tal d’assegurar que es troba en 
una posició absolutament vertical. 

- Omplir un terç de la clota tot compactant el substrat amb fermesa. En aquest moment 
caldrà eliminar les cordes i filferros que envolten el tronc o els del terç superior del pa de 
terra. Aquesta operació s’ha de realitzar amb precaució per evitar malmetre el tronc o les 
arrels. 

- Mentre s’omple la resta de la clota, compactar el terreny i assentar-lo amb aigua. 

- En el mateix moment de la plantació i aprofitant el clot obert, s i es considera necessari, es 
col·locarà un sistema d’aspres (segons indicacions de la DTM).  

- Les restes de materials producte de la plantació s’han de retirar, deixant la superfície 
neta, i transportar a un centre de gestió de residus. 

L’adjudicatari, un cop acabada la campanya de plantació (març) haurà de lliurar l’inventari de tots 
els arbres plantats i la seva ubicació a DTM, per tal de procedir a partir d’aquell moment al  seu reg 
de manteniment.  
Totes les baixes de plantacions degudes a defectes de conservació i manteniment o altres causes 
imputables al contractista seran reposades d’immediat (dins l’època adequada) per aquest i aniran 
al seu càrrec les despeses d’adquisició, nova plantació i complementàries que es generin. 
Les substitucions es realitzaran amb espècies de les mateixes característiques i  mides amb 
autorització de la DTM. 

a. Manteniment d’elements de protecció, suport i complementaris de l’arbrat viari  

El contractista està obligat a conservar i mantenir en perfectes condicions així com a reposar els 
elements de protecció, subjecció, ornamentació o d’altres que tinguin els arbres públics, com són:  



- Aspres metàl·lics, de fusta o altres materials. 

- Protectors. 

- Encintats. 

Els DFM podrà ordenar la instal·lació de nous elements de sosteniment artificial d’aquestes 
tipologies.  L’adquisició dels elements específics anirà a càrrec de l'Ajuntament i la mà d’obra a càrrec 
del contractista.      

4.2.1. Reg de l’arbrat viari 

Els arbres de nova plantació es regaran durant un mínim de tres anys consecutius. A tal efecte es 
marcaran amb un llaç de roba d’amplada 15 mm, i d’un color especificat per la DFM tots els arbres 
d’una mateixa campanya, per conèixer l’any de plantació. Aquest llaç es lligarà en un lloc ben visible 
per localitzar-los a la via pública quan es realitzi el reg de manteniment  (mínim 2 metres d’alçada, 
just per sota de la capçada) 
L’empresa adjudicatària destinarà un equip de 2 operaris amb camió i cisterna de mínim 4 m3 de 
capacitat entre els mesos de març i octubre per tal de portar a terme la roda de reg dels arbres 
plantats. 
Es regaran els arbres plantats durant els últims 2-3 anys  (segons espècies i necessitats)  així com 
tots aquells d’adults que agronòmicament ho puguin precisar d’acord amb les instruccions de la DTM.  
Les dosis aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l’arbre quedi a 
capacitat de camp (un mínim de 60 litres/arbre). 
El reg manual s’ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d’evitar descalçaments d’arbres, 
especialment dels joves. No s’han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. Es regarà fins que 
estigui plena la clota. 
Els arbres es regaran amb aigües freàtiques sempre que això sigui possible.  
La presa d’aigua s’haurà de fer en els dipòsits habilitats d’emmagatzematge d’aigües freàtiques, 
preparats per a la càrrega de camions cisterna amb sistema d’aspiració i impulsió, situats en les 
ubicacions que a  continuació s’indiquen i  per a treballs exclusius de manteniment i conservació de 
l’arbrat públic: 

- Parc de Ramon Barnils (Carrer de Cesar Martinell). Centre urbà. 

- Parc del Bosc de Can Gatxet (carrer Pontevedra). Mirasol.  

- Plaça Sant Antoni 

L’Ajuntament està treballant per habilitar més punts de recàrrega de aigües  del sub-sòl, que hauran 
de ser usats en el futur. 
Quan no es pugui captar aigua de les arquetes o dipòsits públics el contractista igualment estarà 
obligat a regar amb aigua de la procedència autoritzada d’on ell consideri, que acompleixi amb els 
requisits establerts en aquest plec. 

a. Periodicitat del reg 

El reg s’efectuarà de dilluns a divendres, 40 hores setmanals en les èpoques i horaris que es 
considerin les més adequades per evitar fortes evaporacions, previ consens amb la DFM:  
- Període estiuenc (del 15 de maig al 30 de setembre): a primeres hores del matí fins al mig 
dia (de 6 a 13h), a últimes hores de la tarda (de 18h a 22h). 
- Resta de l’any de 7 a 15 hores. En supòsits concrets ( per raó d’obres, transit, etc..)  es podrà 
fixar un altre horari. 
Els regs es realitzaran amb la següent periodicitat aproximada que podrà variar segons les 
necessitats i climatologia: 
 
 Gener.................................................................................1-2 dia setmanal 
 Febrer..............................................................................2-3 dies setmanals 
 Març................................................................................3-4 dies setmanals 
 Abril......................................................................... ......... 5 dies setmanals 



 Maig................................................................................    6 dies setmanals 
 Juny....................................................................................  6 dies setmanals  
 Juliol...................................................................................6 dies setmanals  
 Agost..................................................................................6 dies setmanals  
 Setembre...........................................................................5 dies setmanals 
 Octubre............................................................................3-4 dies setmanals 
 Novembre..........................................................................2-3 dies setmanals 
 Desembre.........................................................................1-2 dia setmanal 
El reg es realitzarà amb camió amb cisterna, corresponentment net i que únicament s’utilitzarà per a 
regar, no podent-se utilitzar cisternes que anteriorment emmagatzemaven líquids, aigües brutes o 
altres que poguessin perjudicar a l’arbrat.  
Les cisternes es trobaran en perfecte estat. L'auto-cisterna disposarà de perxa de reg.  
El camió-cisterna haurà d’estar dimensionat i adaptat a les característiques de la trama urbana per a 
poder accedir a les vies públiques i a les zones de vianants i estarà a disposició de la contracta 
sempre que ho requereixi l'Ajuntament durant els 365 dies de l'any.  
La cisterna tindrà una capacitat mínima de 4000 litres, i haurà d’anar proveïda almenys de dues 
sortides d’aigua amb connexió hidràulica. Disposarà de mínim 2 mànegues de 45 mm i 30 m de 
llargada cada una. 
També es disposarà de 2 puntes de llança. La pressió mínima serà de 8 kg/cm2. 
Durant la temporada alta de reg, l’adjudicatari disposarà d’un segon camió-cisterna de reforç per a les 
zones de vianants i els vials estrets, de com a mínim de 1.000 litres de capacitat.  
Els motors dels camions amb cisterna no seran sorollosos, i estaran adaptats a la normativa sonora 
vigent. 
Si les condicions climatològiques fan possible aturar el reg de l’arbrat, i sempre que així ho consideri 
la DFM, el personal destinat a aquesta tasca s’incorporarà a l’equip de manteniment d’escocells, 
arrabassament i plantació d’arbrat. 
 
Regs automàtics i semiautomàtics 
L’adjudicatari també regarà, conservarà i mantindrà els arbres que disposin de sistemes automàtics o 
semiautomàtics i els seus mecanismes de reg (degoteig, inundadors i difusors superficials o 
enterrats, programadors, altres...). 
El reg automàtic s’ha de controlar amb un programador i en el seu moment s’integrarà dins la 
xarxa de gestió de reg inteligent mitjançant ordinador centralitzat.  
El manteniment de la xarxa de reg, així com les possibles reparacions i renovacions de peces que 
es fàcin malbé per envelliment o vandalisme aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  

 

Valldoreix pereres Pyrus calleryana 
chanticleer 

Martorell troanes Ligustrum lucidum 

Pous pereres Pyrus calleryana 
chanticleer 

Pça. Doctor Galtés troanes Ligustrum lucidum 

pereres Pyrus calleryana 
chanticleer 

 

 

Pça. Octavià 

xiprers Cupressus 
sempervirens 

alzines Quercus ilex 

roures Quercus robur 

sòfores Sophora japonica 



Roures americans Quercus rubra 

Rotonda carretera 

Rubi / carretera  Vallvidrera 

 

lledoners 

 

Celtis australis 

Carrer Castellví Til.lers Tilia tomentosa 

Santa Engràcia Sòphora Sophora japonica 

Eugeni d’Ors  Til.lers Tilia tomentosa 

Anselm Clavé Freixer de flor i Auró Fraxinus ornus                        
i Acer fremanii 

Av Cerdanyola Auró Acer fremanii 

Abat Escarré  Sòfora i Parrotia Styphnolobium 
japonicum i 
Parrotia persica 

Campanyà  Carpinus i Koelreuteria Carpinus sp. , 
Koelreuteria 
panniculata 

4.2.2. Fertilització d’arbres 

El contractista vetllarà pel bon estat de creixement i desenvolupament dels arbres plantats durant 
els últims 2-3 anys (segons espècies i necessitats) així com tots aquells d’adults que 
agronòmicament ho puguin precisar. 
Així mateix cuidarà especialment els que presentin estat de depauperació, poc desenvolupament 
o clorosis i manca d’elements nutritius. 
El contractista aportarà els productes de fertilització i adobs orgànics i inorgànics, substrats i 
esmenes localitzades, productes biològics i practiques que fomentin la micorrització.  Executarà 
els treballs d’aplicació. 
La quantitat aportada estarà en relació amb l’edat de l’arbre.  
La zona d’aplicació no s’ha de limitar exclusivament a l’anomenada de degoteig, sinó que pot anar 
més enllà o molt a prop del tronc. No s’ha d’aplicar l’adob directament damunt de les arrels. 
Immediatament després de cada aplicació s’ha de fer un reg per facilitar la penetració del 
producte. 
La renovació de substrats o esmenes, suposa la supressió i canvi del substrat en escocells quan 
aquests estiguin exhausts o contaminats. Així mateix inclou la incorporació de terra adobada 
seleccionada. 

4.2.3. Actuacions d’urgència 

El contractista atendrà totes les actuacions d’urgència que afectin als escocells i l’arbrat recent plantat 
i que comportin inseguretat pública o perill, qualsevol que sigui la seva causa i el lloc on es 
produeixin. 
Les actuacions d’urgència s’atendran durant les 24 hores i 365 dies l’any.  
El temps de resposta serà immediat.  A tal fi el contractista disposarà:  

- De telèfon de localització en el centre de treball i de telèfon mòbil que permeti el  contacte 
permanent amb la Policia Municipal i l'Ajuntament. 

- Del personal de guàrdia mínim per afrontar situacions imprevistes.  



Seran assimilables a actuacions d’urgència les situacions de nevades, inundacions, ventades, 
incendis forestals i altres calamitats quan l’arbrat – sigui municipal o de finques privades- ocasioni  
perill que afecti els espais públics o la seguretat de les persones.  
En casos d’emergència justificada tot el personal, vehicles i maquinària adscrits al servei quedaran a 
disposició de l'Ajuntament. 

4.3. Comunicats de treball 

L’empresa haurà de presentar i aportar la següent documentació.  

- setmanalment els comunicats de les feines realitzades (plantacions, reg, 
arrabassament, neteja escocells, altres..). Aquest full recollirà també qualsevol incidència 
observada durant la setmana. 

- Cada campanya aportarà planol gis i full excel a la DTF amb les ubicacions dels nous 
arbres plantats i de les soques retirades. 

- L'Ajuntament facilitarà mitjançant correu electrònic qualsevol incidència recollida en 
aquest àmbit que arribi al servei de PiJ. L'empresa restarà obligada a respondre via mail 
de la seva resolució el més aviat possible. 

- Trimestralment l’empresa presentarà tota la informació referent a consums de 
combustible, aigua, productes fitosanitaris, residus (vegetals, químics i resta..) i 
emissions atmosfèriques (vehicles i maquinaria) mitjançant graella de control mensual. 

 
 



4.4. Mitjans humans i horari del servei lot 2 

El personal contractat es regirà pel Conveni de Jardineria vigent.  
Dins de l’expedient es facilita la llista de personal a subrogar presentat per les empreses que 
actualment estan prestant el servei. 
L’empresa designarà un Director Tècnic del contracte amb capacitació professional acreditada (amb 
titulació de grau en ciències agronòmiques o similar) que actuarà com a interlocutor davant els 
Serveis Tècnics Municipals. Estarà localitzable a través de telèfon mòbil o qualsevol altre mitjà de 
comunicació per atendre el servei i vetllarà per la correcta execució dels treballs programats de 
conservació i manteniment de l’arbrat que es relacionen en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
En cas que el personal adscrit a la contracta no desenvolupi correctament les seves tasques, el 
contractista haurà de procedir a les substitucions o complements que siguin necessaris. 
L’empresa adjudicatària vetllarà per la formació continuada i reciclatge del seu personal mitjançant 
l’assistència a jornades tècniques, cursos, etc amb la finalitat que el personal pugui actualitzar els 
seus coneixements i conèixer les innovacions del sector. D’aquesta formació, s’haurà d’informar 
prèviament a la DTF. 
Diàriament es comunicaran els fitxatges d’entrada i sortida de tot el personal.  
L'adjudicatari  estarà obligat al més exacte  compliment de  totes  les  lleis i disposicions vigents en 
matèria  social, laboral  i de seguretat i proporcionarà al seu personal com a mínim:  

- Uniformes de treball d’estiu i d’hivern que permetin una ràpida i clara identificació, que 
s’adaptaran als models i normativa municipal.  

- Telèfon  mòbil pel personal encarregat. 

- EPI’S 

4.4.1. Personal mínim a adscriure al servei: 

LOT 2 

Equip Nombre Categoria mínima Percentatge adscripció al 
servei 

 1 Tècnic/cap del servei titulat tp 

Equip 1 reg 1 Oficial jardiner/a 100% de l’any 

Equip 1 reg 1 Auxiliar reg 100% de l’any 

Equip 2 
escocells 1 Auxiliar jardiner/a 100% de l’any 

Equip 2 
escocells 

1 Auxiliar jardiner/a 100% de l’any 

Equip 3 reforç 
escocells 1 Auxiliar jardiner/a 9 mesos (de principis març a 

f inals octubre) 

Equip 3 reforç 
escocells 1 Auxiliar jardiner/a 

9 mesos (de principis març a 
f inals octubre) 

Equip 4 reforç 
escocells 1 Peó 

4 mesos (de principis abril a 
f inals juliol) 

Equip 4 reforç 1 Peó 
4 mesos (de principis abril a 

f inals juliol) 



escocells 

 
Les hores de treball setmanals és distribuiran de dilluns a divendres en un rang horari que 
oscil·larà entre les 6 del matí i les 15h de la tarda en funció de si es tracta d’horari d’hivern o 
d’estiu). 
Els Diumenges i Festius, els Dissabtes i Laborables fora de l’horari de treball establert s’atendran 
totes les urgències que es puguin produir, pels quals el contractista disposarà sempre d’un retén 
d’emergència. 
No caldrà substituir el personal adscrit al contracte durant les vacances d’estiu, excepte el personal 
descrit que es disposa al 100% del contrac ta. Per contra, hi haurà d’haver una rotació de les 
vacances del personal per assegurar sempre un mínim de personal.  
En cas de baixa, malaltia, absència, etc del personal adscrit a la contracta, l’adjudicatari haurà 
d’informar de la baixa a la DTM el mateix dia del seu inici i també de la data prevista de substitució 
de la persona de baixa. Així mateix haurà de disposar de personal substitut de forma immediata, 
d’acord amb la legislació laboral.  

4.5. Vehicles, maquinària i eines lot 2 

Tots els transports que motiven els treballs contractats seran per compte i risc de l’adjudicatari.  
El contractista haurà de disposar dels vehicles, maquinària, eines de treball, elements de 
senyalització i altres necessaris per la correcta execució dels treballs programats de conservació i 
manteniment de l’arbrat que es relacionen en el present Plec de Prescripcions Tècniques.  
L’empresa aportarà els vehicles de transport necessaris per traslladar els seus treballadors als 
punts de treball “a peu d’obra” i per recollir-los i traslladar-los, pels diferents treballs del present 
PPT i durant tot l’any. 
S’hauran d’indicar els vehicles de transport que posarà al servei de la contracta, indicant les seves 
característiques tècniques segons fitxa tècnica de la documentació complementària de 
l’expedient. 
Els vehicles comptaran en tot moment de les autoritzacions i permisos administratius reglamentaris i 
d’assegurança obligatòria en vigor. 
Tots els vehicles destinats al contracte hauran de complir la normativa de ZBE del municipi de 
Sant Cugat del Vallès (https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022020006679). En cas de multa per 
incompliment de la normativa serà a càrrec del contractista i es podran imposar penalitats en el 
cas que s’estableixi en el PCAP. 
 
A l’inici del servei els vehicles, camions i la maquinària gran a temps complert (camió, camió-
cisterna) a disposició de la contracta podran tenir com a màxim 3 anys d’antiguitat, des de la 
seva matriculació, en bon estat de neteja i imatge (sense cops ni ratllades) i les ITV 
passades sense incidències, si escau.  
La maquinària petita (eines de tall, motoserres, bufadores, desbrossadores, etc) serà de nova 
adquisició a l’inici del servei i a la finalització del contracte, una vegada am ortitzada, podrà 
passar a l’Ajuntament. 
En l’acta d’inici del servei es posarà a disposició de la DFM tota la documentació sobre la data 
adquisició, matriculació i les revisions de manteniment efectuades sobre vehicles i maquinària 
gran per poder avaluar aquesta premissa i validar . 
En cas d’avaria de vehicle, camió, maquinària gran o petita caldrà substituir per un altre de les 
mateixes característiques anteriorment descrites.  
Els vehicles a disposició de la contracta a temps complert aniran retolats a ambdós costats, part 
frontal i posterior, segons la retolació i logotip municipal, normalitzat i aprovat pel servei de 
Comunicació de l’Ajuntament. Així mateix, portaran senyal d’emergència giratòria, si escau.  

4.5.1. Vehicles a temps complert: 

- Camió ploma, de càrrega basculant, de caixa tancada de 3.500kg, per a recollida  i 
transport de restes vegetals triturades i plantació d’arbrat (s’ha de justificar tècnicament la 
seva programació i ús): 1 ut 



- Camió amb caixa adaptada per portar una cisterna de capacitat mínima  4.000 litres, 
lleuger, autocarregador de dipòsit de mínim 4.000 litres mínim i amb perxa mòbil 
(interessa la màxima capacitat de dipòsit i reduïdes dimensions del vehicle). – 1 ut 

- Bufadora nova – 1 ut 

- Desbrossadora nova – 1 ut 

- tisores d’una ma manual. 

- Equips i materials de seguretat per atendre els treballs. 

- Altres eines i utillatges que l’empresa cregui necessari. 

- Senyals de trànsit : rètols grocs indicatius dels treballs normalitzats, plaques de prohibit 
estacionar, tanques protectores i delimitadores treballs normalitzades i acoblables entre 
elles, 30 cons, 500 m. de cinta per senyalitzar, il·luminació per senyalització nocturna, 
normalitzada per l’ajuntament i segons normes de trànsit i Policia Local, etc. 

4.5.2. Vehicles i maquinària a temps parcial o d’actuació puntual: 

- Vehicle transport de personal (tipus Berlingo o similar) 

- Cisterna de capacitat mínima 4.000 litres adaptable al camió 

- Bufadora 

- Desbrossadora 

- Minicarregadora amb retro i accessori arrabassador. Pels treballs de plantació i 
arrabassament de soques durant un període de tres o quatre mesos durant la tardor-
hivern. 

4.5.1. Sistema de seguiment i control d’equips mòbils  

Tots els vehicles adscrits al servei han de disposar, sense cost addicional per l’Ajuntament, dels 
dispositius (GPS) necessaris per tal de facilitar valors com la posició, el recorregut, la velocitat, 
l’hora, etc. Les dades s’han de mostrar de manera clara i en temps real en una aplicació web que 
permeti fer anàlisis de dades, seguiment d’indicadors, etc. S’ha de poder comparar fàcil i àgilmen t 
sobre plànol en tot moment els recorreguts realitzats per tots els vehicles adscrits al servei. A tal 
efecte el contractista està obligat a aportar una aplicació informàtica a disposició de l’Ajuntament 
per fer seguiment i control indicat de vehicles. 
De manera obligada, els nous vehicles hauran de venir de fàbrica amb la pre-instal·lació 
necessària d’aquests dispositius ja feta.  
S’ha de poder establir un protocol d’informe automàtic diari, setmanal, mensual i anual amb totes 
les variables que es creguin oportunes des de l’Ajuntament. 



       
  
 

 
 

 

5. LOT 3      

La gestió integrada de plagues (GIP) és una estratègia a llarg termini basada en la combinació 
de mesures biològiques, filotècniques, culturals, de selecció de vegetals i químiques.  
Amb l’aplicació de GIP es limita al mínim necessari l’aplicació de productes fitosanitaris per tal 
de reduir la població de plaga a nivells inferiors als que produeixen danys i pèrdues 
inacceptables. 
Aquest sistema combina la responsabilitat ambiental i les exigències i necessitats pròp ies d’un 
espai  verd públic urbà. 
Periòdicament, s’han d’examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en l’estat de 
les plantes i s’han d’adoptar les mesures adequades per controlar-les seguint els criteris 
següents: 

- Eliminar tractaments químics agressius que poden afectar a la salut pública 

- evitar la proliferació de plagues i malures d’acord amb una bona planificació i execució 
de les tasques culturals que poden ajudar a evitar-la. 

- Utilitzar tècniques més respectuoses amb el medi ambient  

- Crear una població auxiliar i permetre el manteniment de la sanitat vegetal a llarg 
termini. 

En aquest sentit, s’utilitzaran les tècniques i productes mes adients i avançats d’acord amb 
l’estat de la tecnologia, de la ciència i fitopatologia integrada en cada moment, per aconseguir 
una millora continua en la prestació dels serveis. 
En els controls biològics i fitosanitaris s’han d’incloure les operacions d’inspecció, els 
tractaments preventius i curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions 
necessàries per a una aplicació biológica o fitosanitaria de lluita integrada correcta, 
encaminades a la prevenció i control de les plagues i malures.  
Les operacions s’han de practicar, quan calgui, en arbres, palmeres, i coníferes en les 
condicions tècniques que a continuació s’indiquen. 
Els sistemes de control que s’utilitzaran seran els següents:   

- Depredadors:  Fauna auxiliar que captura, mata i s’alimenta d’insectes a controlar 

- Paràsits: Fauna auxiliar que utilitza l’hoste per acomplir una fase del seu 
desenvolupament i li provoca la mort o danys significatius 

- Plaguicides biològics:  Basats en l’acció de microorganismes vius, tipus Bacillus, 
nematodes, etc. 

- Plaguicides ecològics: Productes mediambientalment respectuosos que dificulten el 
desenvolupament de les plagues com per exemple sabons potàssics i olis de parafina 

- Endoteràpia: Productes químics aplicats internament al tronc de l’arbre sense 
alliberament de substància a l’atmosfera 

- Plaguicida químic: Substàncies o barreja de substàncies destinades al control de 
plagues de tipus químic. Tan sols es prodan utilitzar legalment autoritzats per el  
“Ministerio de Agricultura” en l’àmbit de Parcs i Jardins.  

 
Les principals plagues i malalties d’arbrat ornamental existents en el terme municipal són:  
 



       
  
 

 
 

 

Plàtan (Platanus sp.): 

- Cendrosa Oidium sp. 

- Antracnosi del Plàtan Gnomia Veneta, formes imperfectes. 

- Xancres mortals del plàtan com: Gloesporium nevisecum.,  

- Discula platani Discula umbinella. 

- Caldrà controlar la possible aparició de Ceratocistis fimbriata (molt greu). 

- Tigre del Plàtan Corythuca ciliata. 

- Xinxa del plàtan 

 

Om (Ulmus sp.) 

- Grafiosi Ceratocystis ulmi. 

- Gal.leruca Gallerucella luteola. 

- Escolítids Scolytus sp. 

 

Pollancres i àlbers (Populus sp.) 

- Pugó de les fulles Chaitophorus populi i Chaitophorus leucomelas. 

- Caparretes Eulecanium sp., Pulvinaria sp., etc.. 

- Barrinadors i perforadors del tronc Cryptorrhynchus lapathi i Paranthrene tabaniformis. 

 
Til·lers, pereres, pomeres de flor, i arbres de l’amor (Tilia sp., Malus sp. i Cercis sp.) 

- Pugó de les fulles. 

- Caparretes. 

- Aranya roja Tetranychus sp. 

 

Acàcies i robinies (Gleditsia sp. i Robinia sp.) 

- Caparretes o cotxinilles Coccus sp. , Eulecanium sp. , i d'altres. 

- Pugó negre Aphis fabae. 

 
Moreres (Morus sp.) 

- Escarabat vespa Xylotrechus chinensis. 

 
Alzina (Quercus sp.) 

- Eruga peluda Lymantria dispar. 



       
  
 

 
 

 

- Pugó 

- caparretes  

 
Xiprers (Cupressus sp.) 

- Assecada del xiprer Coryneum sp. i Seridium cardinale i d'altres. 

- Pugó Cinara cupressi. 

- Caparretes Pseudococcus sp. i Diaspis sp. 

 
Pins (Pinus sp.) 

- Processionària del pi Thaumetopoea pityocampa. 

- Perforadors de troncs, escolítids Tomicus destruens 

5.1. Condicions tècniques d’execució 

S’aplicarà en cada cas el tractament adequat per a combatre les plagues i malalties de l’arbrat.   
De les plagues i malalties corrents a la zona o que es tingui coneixement de la seva existència, 
es programaran i realitzaran els tractaments de lluita integrada periòdica que corresponguin 
segons la fitopatologia i el nivell d’afectació.  
En les èpoques oportunes, prèvia autorització de la DTM, es valorarà la idoneïtat de possible 
realització dels tractaments preventius i/o curatius necessaris per impedir l’inici o propagació de 
qualsevol plaga o malaltia que pugui aparèixer en algun/s dels arbres.  
Un cop determinats els agents  fitopatològics, es formalitzarà la corresponent fitxa tècnica 
d’aplicacions biològiques i tractaments fitosanitaris, es programaran les aplicacions i 
tractaments adients i es determinaran les dates d’intervenció prèvia autorització de la DTM 
deixant una setmana de marge a l‘Ajuntament per tal de realitzar la comunicació via web. 
Per a això es farà arribar a l’ajuntament i/o a la direcció dels Espais Verds indicats el pla de 
treball amb antelació suficient perquè aquest pugui comunicar als veïns i a la ciutadania la 
realització dels tractaments. 

5.1.1. Pre-aplicació 

· Es mantindrà un servei de vigilància i seguiment tècnic continuat, per detectar 
qualsevol afectació fitopatològica i així poder procedir al seu immediat control 
mitjançant la corresponent lluita integrada. A tal efecte es disposarà al servei la figura 
de l’Assessor/a integrada de plagues que principalment farà:  

o el seguiment de les plagues més importants presents als arbres,  

o proposarà mesures per al seu control biològic mitjançant sistemes de 
conservació de la fauna auxiliar, mesures culturals i creació d’hàbitats, refugis i 
reservoris que afavoreixin la minimització de les plagues, 

o assistir a l’ajuntament en el compliment del decret RD 1311/2012 sobre ús 
Sostenible de Fitosanitaris incloent redacció de Fulls d’Assessorament.  



       
  
 

 
 

 

L’Assessor/a redactarà uns informes periòdics on es determinaran les plagues i 
malalties actives per carrers amb fotografies demostratives, el seu llindar de tractament, 
el moment per tractar, el procediment a seguir i la matèria activa/fauna auxiliar (un 
mínim de 12 informes/any), i entregarà després el corresponent informe en un màxim 
de tres dies hàbils. Aquestes visites es repartiran al llarg de l’any de la següent manera:  
1  al març, 1 a l’abril, 2 al maig, 2 al juny, 2 al juliol, 2 a l’agost, i 1 al setembre i 1 a 
l’octubre i s’adaptaran, si escau, tenint present la climatologia i l’aparició de les plagues.  

- De les plagues i malalties corrents a la zona o que es tingui coneixement de la seva 
existència, es programaran i realitzaran els tractaments de lluita integral periòdics que 
corresponguin segons la fitopatologia i nivell d’afectació.  

- En les èpoques oportunes, prèvia autorització de la DTM, es valorarà la idoneïtat de 
possible realització dels tractaments preventius i/o curatius necessaris per impedir el  
inici o propagació de qualsevol plaga o malaltia que pugui aparèixer en algun dels 
arbres o palmeres. 

- Un cop determinats els agents  fito patològics, es formalitzarà la corresponent fitxa 
tècnica d’aplicacions biològiques i/o tractaments fitosanitaris. Es  programaran les 
aplicacions  i tractaments adients.  Es determinaran les dates d’intervenció. Procés que 
s’haurà d’aprovar  prèviament per la DTM. 

- Per les aplicacions biològiques i fitosanitàries, amb l’autorització de la DTM, s’haurà 
d’avisar prèviament amb una antelació mínima  d’una setmana a l‘Ajuntament per tal de 
realitzar la comunicació via web. S’indicarà les dates de les aplicacions considerant que 
pot afectar a un període depenent de les condicions meteorològiques i altres 
condicionants.  

- Sempre que sigui necessari, es senyalitzaran amb una antelació suficient (habitualment 
3 dies abans) al veïnatge de la zona a tractar si la DFM ho considera apropiat  i segons 
la normativa vigent i procediment municipal. La retolació a utilitzar serà consensuada 
amb la DTM i serà la suficient per tal que els veïns dels carrers afectats estiguin 
informats fefaentment. 

- Abans d’un tractament es farà el full d’assessorament que avala el tractament a portar 
a terme i s’emetrà el corresponent Pla de treball del tractament a portar a terme 

5.1.2. Aplicació 

- Es realitzaran tots els tractaments de lluita integral  necessaris, encaminats a combatre 
fins al control i total extinció la malaltia o plaga. 

- El contractista aportarà els productes biològics i fitosanitaris, mullants, adobs foliars i 
altres necessaris per la lluita integral fito patològica  i executarà els treballs d’aplicació.    

- Llevat de que s’indiqui expressament el contrari per part de la DTM els tractaments 
fitosanitaris, amb canó nebulitzador, s’han de fer entre les 23 hores i les 6 hores del 
matí. Les aplicacions biológiques  podran fer-se durant les 24 hores previa autorització 
de la DTM. Les aplicacions i tractamets en l’arbrat dels centres escolars i del seu 
entron inmediat, es faràn les nits de divendres a dissabte de 23 hores a 6 hores. 

- La realització de tractaments fitosanitaris fora de l’horari anterior ha d’estar prèviament 
autoritzat per la DTM.  



       
  
 

 
 

 

- En aquests casos, per les aplicacions biològiques i tractaments fitosanitaris, 
s’adoptaran les mesures necessàries per no causar problemes al veïnat, tractant des 
de la proximitat del límit amb les edificacions en direcció i cap a la via pública (mai al 
inrevés). S’adoptaran  mesures perquè  l’afectació  de la mobilitat sigui la menor 
possible. 

- S’evitarà aplicar els tractaments en els dies de fort vent i les hores de fort sol. Es 
tractarà en dies en calma o amb lleuger vent a favor. No es tractarà en dies plujosos i si 
plou després de fer un tractament, aquest es repetirà. En cap cas es causaran 
afectacions a  altres plantacions, propietats, habitatge o tercers. 

- Els nebulitzadors pneumàtics de la sortida del canó seran amb ventilador centrífug de 
doble aspiració, per poder distribuir els diferents volums de brou, des del mes baix ( de 
5 a 50 lts/ha.) fins el normal ( mes de 600 lts./ha.). I amb unes gotes de 90 a 150 
micres. 

- Cada tractament anirà acompanyat per una incorporació d’adob foliar i mullant per 
estimular i adobar l’arbre. 

- En cas d’alliberament de fauna auxiliar els insectes vindran protegits en caixes de 
poliestirè expandit amb gel per mantenir les condicions optimes de temperatura. 
L’estadi dels insectes dependrà de la plaga a tractar, ous, larves i adults, amb blisters o 
pots per distribuir-los amb caixetes i el seu alliberament serà ràpid ( 24 hores ) ja que la 
seva supervivència no està assegurada. Els blisters es penjaran directament a les 
branques dels arbres i els pots es repartiran amb caixetes, col·locant el numero 
determinat d’individus per arbre. Els blisters o les caixes es poden penjar 
indiferentment tant a la part assolellada com a la part ombrívola de la capçada dels 
arbres. Si n’hi va més d’un, es poden col·locar junts o separats.  

5.1.3. Post –aplicació 

- Un cop realitzades les aplicacions biològiques i tractaments fitosanitaris, es formalitzarà 
i lliurarà a la DFM el corresponent informe del/s tractament/s realitzats.  

- Es mantindrà un servei de vigilància i seguiment tècnic continuat, desprès de cada 
aplicació de lluita integrada i tractament fitosanitari per detectar l’efectivitat i els 
resultats dels mateixos. 

- Els envasos buits dels productes hauran d'esbandir-se amb aigua i el seu contingut 
s'abocarà en el tanc d'aplicació, amés seran retirats per l’adjudicatari i eliminats a 
través d’un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya segons l’actual leg islació 
vigent, que l’empresa acreditarà (SYGFITO). 

- Es retiraran tots els rètols informatius de la via pública en el mateix moment que es 
realitzen els tractaments, deixant tot en correcte estat de neteja i recollint qualsevol 
residu que es pugui generar. 

- Qualsevol innovació o suggeriment tendent a la major efectivitat i millora de les 
aplicacions i tractaments s’estudiarà conjuntament.  



       
  
 

 
 

 

5.1.4. Normativa de compliment obligatori i  requeriments tècnics exigibles per a realitzar 
aplicacions biològiques i tractaments fitosanitaris  

La normativa d’aplicació serà el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre pel qual s’estableix 
el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris mitjançant la 
reducció dels riscos i els efectes de l’ús de plaguicides. 
Les aplicacións biològiques i de productes fitosanitaris  d’ús sostenible,  han d’efectuar-se per 
empresa autoritzada per la realització d’aquestes aplicacions i tractaments (a totes les 
categories). Ha d’estar inscrita en el Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 
(ROESP) del Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca) (DARP)    
També haurà d’estar inscrita en el ROMA (Registre oficial de maquinaria agrícola) del 
Departament d’agricultura, on hauran d’estar registrades totes les màquines de tractaments 
fitosanitaris. 
Per últim, també caldrà estar inscrit en el ROPO (Registre oficial de productores de mitjans de 
defensa fitosanitaria), on han d’estar registrats els assesors en control integrals de plagues, i 
les persones que tenen carnet de nivell qualificat de productes fitosanitaris i d’aplicador.  

5.2. Comunicats de treball 

L’empresa haurà de presentar i aportar la següent documentació:  

- Periòdicament es presentaran un mínim 12 informes de monitoratge  de plagues 
(segons allò descrit en l’apartat pre-aplicació del punt 5.1. Condicions tècniques 
d’execució). 

- Abans d’un tractament fitosanitari es farà el full d’assessorament que avala el 
tractament a portar a terme i s’emetrà el corresponent pla de treball del tractament a 
portar a terme 

- Després de les aplicacions biològiques i tractaments fitosanitaris, es formalitzarà i 
lliurarà a la DFM el corresponent informe de registre del/s tractament/s realitzats.  

5.3. Mitjans humans, vehicles, maquinària i eines del lot 3 

El director tècnic designat per l’empresa com a supervisor responsable del servei del control 
biològic i fitosanitari ha de posseir qualificació professional d’enginyer agronom, agrícola, 
forestal o també tècnic especialista forestal. En tots els casos caldra presentar el certificat 
d’haver realitzat el curs de nivell qualificat en tractaments fitosanitaris emès pel DARPAMN.  
L’empresa disposarà de personal tècnic (contractat o subcontractat) per a fer el corresponent 
assessorament en gestió integrada de plagues amb el corresponent certificat d’Assessor en 
gestió integrada de plagues (GIP) expedit per la Generalitat de Catalunya, document 
imprescindible per poder recomenar les diferents actuacions possibles en el control de plagues.  
Els encarregats de les aplicacions biològiques i tractaments fitosanitaris, oficials de primera i 
segona i la resta de personal pràctic, han de ser professionals amb experiència en la 
preparació i aplicació d’aquests productes per a la defensa vegetal, i hauran de disposar del 
carnet d’aplicador de tractaments fitosanitaris emès per l’administració competent.  
L’empresa disposarà d’un mínim de: 

- dos equips d’aplicacions biològiques, 2 equips d’aplicació d’endoteràpia i dos equips de  
tractaments fitosanitaris amb canons nebulitzadors d’alta pressió, ( tipus Tiffone 90 i 
Tiffone 40), per assolir alçades que garanteixin arribar a totes les parts altes dels arbres 
de mides grans i exemplars i de gran abast en tractament horitzontal.  



       
  
 

 
 

 

La màquina de tractaments fitosanitaris tindrà un dipòsit mínim de 600 litres, amb 
canó nebulitzador amb un abast mínim de 30 m. d’alçada (s’ha de justificar 
tècnicament la seva programació i usos). 

- Senyalització de trànsit: 

- 10 cons. 

- 80 Rètols indicatius dels treballs, normalitzats pels serveis de Comunicació 
Municipal i aprovats per la DFM 

- 100 m. de cinta senyalitzadora. 

- aixades. 



       
  
 

 
 

 

6. Senyalització de treballs a les vies públiques 

Correspon al contractista senyalitzar els carrers i altres punts de possible conflicte, seguint el 
protocol i indicacions de la Policia Local i Ajuntament, amb una antelació  de almenys 72h 
abans de l’execució dels treballs, a fi de garantir la bona execució  i minimitzar les molèsties a 
la població.  
La senyalització es col·locarà de manera suficientment visible i indicarà la prohibició d’aparcar i 
el dia i horari en que es preveu realitzar els treballs.  
En cas d’existència a la via pública d’elements no susceptibles de retirar que puguin patir 
desperfectes, l’adjudicatari el protegirà suficientment amb taulons i mantes.  
Quan la seguretat ho requereixi es delimitarà la zona de treball utilitzant cons, tanques i cintes 
d’abalisament i es destinaran els treballadors necessaris per tal d’avisar als vianants i 
conductors i impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.  
Immediatament desprès de finalitzar els treballs l’empresa retirarà les senyalitzacions i 
proteccions. 
En cas d’alteració de la normal circulació i afectació del trànsit es comunicarà amb antelació 
suficient al/la Responsable Municipal del Contracte a fi de passar sol·licitud a Comissió de Via 
Pública. 



       
  
 

 
 

 

7. Responsabilitat  

A més del que s'ha especificat en aquest Plec, el contractista també queda obligat a tot el que 
figura a continuació: 

- El contractista és responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis 
contractats; consegüentment sempre haurà d’aportar els recursos humans en quantitat i 
qualificació professional exigits al punt 6 del present PPT; els vehicles i maquinària de les 
característiques tècniques exigides al punt 7 del present PPT, així com els 
subministraments de materials i plantacions diversos necessaris per a la realització de tots 
els treballs de conservació i manteniment.  

- Haurà d’obtenir totes les llicències o autoritzacions que vinguin exigits per la normativa 
vigent en cada moment així com els permisos de les companyies subministradores en el 
cas que els treballs a executar  afectin  instal·lacions o infraestructures de serveis  (telèfon, 
llum, aigua, semàfors, gas, etc.) de les que aquelles siguin titulars.  

- a notificar per escrit els danys que observés als escocells/arbrat, posant en coneixement 
de la  DFM de totes les obres o treballs que es realitzi a la via pública i que afectin les 
zones contractades. 

- En cas d’accident,  el contractista ho comunicarà immediatament  a l’Ajuntament facilitant 
totes les dades disponibles en relació als desperfectes i danys i persones i bens afectats, i 
en el termini màxim d’un mes enviarà informe detallat de les causes que al seu criteri  van 
motivar l’accident, de la descripció i valoració econòmica dels danys i  de les mesures 
correctores que caldrà aplicar per evitar reiteracions. 

- Les baixes de plantacions de tot tipus i els desperfectes d'infraestructura, instal·lacions 
i béns  municipals, produïts per defectes de conservació i manteniment i per altres 
causes atribuïbles al concessionari com els actes vandàlics, accidents o d'altres causes 
de força major seran reposades immediatament pel contractista assumint els seus 
costos i sense càrrecs per l'Ajuntament. Les substitucions es realitzaran per altres de la 
mateixes espècie, models, mides, característiques i desenvolupament que les 
originàries i tal i com  determini la DFM. 

- En  l'execució dels treballs, si per oblit, omissió o error de l'empresa adjudicatària, es 
produeixen  danys als elements vegetals, obra civil, instal·lac ions o equipaments de 
l'arbrat , s'exigirà a l’adjudicatari en qüestió, les indemnitzacions per danys i perjudicis 
corresponents al cas, que es fixaran per l'Ajuntament. 

- També hauran d'informar de l'establiment  de  senyals i mesures de protecció  personal   
o actuacions que suposin intervenció en instal·lacions d'infraestructura (telèfon, llum, 
aigua, semàfors, gas, etc) aportant per això els permisos pertinents. Seran 
responsables dels possibles danys o afectacions a instal·lacions de companyies de 
serveis i d'altres. 

- En circumstàncies extraordinàries, per causes de força major o en cas d’activació del 
Pla Municipal d’Emergències, l'adjudicatari realitzarà i prestarà l'ajut necessari per tal 
de combatre aquesta situació extraordinària i així poder tornar a la normalitat.  

- Tot i això l’Ajuntament, mitjançant els seus òrgans municipals podrà aprovar 
adjudicacions extraordinàries i puntuals en aquells casos en què es consideri que la 



       
  
 

 
 

 

causa de força major supera els límits raonables de manteniment i prestació d’ajut que 
la pròpia contracta pugui oferir. 



       
  
 

 
 

 

8. Confecció i actualització permanent de l’inventari (lot 1 i 2) 

L’inventari és l’instrument bàsic que s’utilitzarà per a les previsions de treballs i per tant caldrà que 
es trobi permanentment actualitzat. 
L’Ajuntament disposa de l’inventari actual recollit en diferents taules que formen part del conjunt de 
dades espacials del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de l’Ajuntament.  
L’Ajuntament facilitarà a l’adjudicatari l’accés a l’inventari recollit en el SIG municipal segons les 
especificacions descrites  en la documentació complementària de l’expedient d’aquest plec, i 
també facilitarà els fitxers complementaris amb informació cartogràfica que puguin ajudar al 
manteniment de l’inventari.  
L’adjudicatari està obligat a l’actualització constant d’aquest inventari segons els canvis que es 
produeixin o errors detectats durant els treballs de conservació i manteniment, respectant 
l’estructura de dades i el format. L’adjudicatari restarà obligat a actualitzar qualsevol canvi, baixa, 
i nova incorporació d’arbrat a les vies públiques de la ciutat. Per aquesta tasca destinarà els 
recursos tècnics i humans necessaris pels treballs de confecció i actualització de l’inventari.  
L’Ajuntament es troba actualment en procés de definir la implantació del seu propi sistema de 
gestió de manteniment (GMAO). Fins que no estigui implantat aquest sistema, totes les dades 
referents a l’inventari, manteniment de l’arbrat i la incorporació de les actuacions realitzades 
s’hauran de georeferenciar i mantenir a través de programari SIG. Aquest manteniment es farà de 
manera online i s’actualitzarà a la base de dades de l’Ajuntament. L’Ajuntament facilitarà l’accés a 
les taules necessàries per actualitzar la informació que s’haurà de fer en un termini màxim de 8 
dies a partir de la data de l’actuació. 
L’Ajuntament notificarà a l’empresa adjudicatària de tots els canvis de l’inventari. La informació 
sobre aquests canvis quedarà reflectit sobre el mateix SIG. 
Si es trobessin errors en les dades, la DTM ho comunicarà a l’empresa que haurà de corregir les 
faltes o defectes advertits, fent constar el termini per fer les correccions i les observacions que 
estimi oportunes. 



       
  
 

 
 

 

9. Direcció, inspecció i control  

La responsable del contracte podrà requerir de les empreses adjudicatàries els informes, dades, 
amidaments, plànols, anàlisi,  estudis, pressupostos, etc i realitzar les inspeccions que consideri 
convenients per l’adequat seguiment dels serveis prestats i seran presentats en el format que 
consideri més adient la DTM. 
Es realitzaran visites tècniques conjuntes setmanals amb el/la responsable del contracte per tal de 
valorar la qualitat de les feines realitzades. 
En tot cas, el contractista està obligat a complimentar i comunicar els documents següents:  

- Comunicats diaris on quedaran consignats detalladament els treballs realitzats i les 
incidències. Aquesta informació serà tramesa setmanalment.  

- Resums mensuals i anuals dels serveis prestats i fulls de programació de tasques 
setmanals. 

- Tota la informació referent a consums de combustible, aigua, productes fitosanitaris, 
residus (vegetals, químics i resta..) i emissions atmosfèriques (vehicles i maquinaria) 
mitjançant graella de control mensual i presentada de forma trimestral.  

- Llistat de l’arbrat pròxim a les Cies. de Serveis, i d’altres afectacions a la vialitat i serveis 
públics, indicant l’estat i els treballs a realitzar i realitzats que subsanen la situació, dos 
vegades a l’any,  al final de la primavera i al final de la tardor.  

- Resultat de les revisions semestral d’arbrat a centres escolars i equipaments esportius en 
el cas del LOT 1 . 



       
  
 

 
 

 

10. Obligacions en matèria ambiental 

L’adjudicatari del contracte haurà de complir amb el que està establert en el Sistema de Gestió 
Integrat de l’ajuntament de Sant Cugat amb la política integrada de qualitat, medi ambient i de 
prevenció de riscos laborals que es pot consultar al web municipal 
https://www.santcugat.cat/web/qualitat . 
Els aspectes mínims que l’empresa adjudicatària haurà de complir són els que es relacionen a 
continuació: 

10.1. Gestió de residus: 

- Anirà a càrrec de l’adjudicatari el correcte acopi, recollida, aprofitament i transport si 
escau a gestor autoritzat de les diferents tipologies de residus (perillosos i no 
perillosos) que es vagin produint durant els treballs 

- Cada residu generat s’haurà de gestionar correctament segons el Reial Decret 
180/2015, del 13 de Març, que regula el trasllat de residus dins del territori de l’estat.  

- L’adjudicatari haurà de dur un registre anual de la tipologia, quantitat i gestió realitzada 
dels diferents residus gestionats (inerts, especials i no especials). Es presentaran, 
conjuntament amb els fulls de treball setmanal, tots els certificats de transport a gestor 
autoritzat dels residus que es generin. 

- L’adjudicatari haurà d’adoptar totes les mesures possibles de minimització i prevenció 
de residus, identificant totes les possibles accions de minimització.  

- Serà a càrrec de l’adjudicatari el pagament de les taxes corresponents al gestor 
autoritzat. Els gestors més propers a Sant Cugat són la planta de compostatge de can 
Calopa (Ctra. De Molins a Rubí), l’Ecoparc 2 de Montcada i el Punt verd a Carretera de 
Roquetes (per a volums o quantitats petites de residus).  

- L'adjudicatari facilitarà les matrícules dels vehicles que hauran de descarregar restes a 
la planta de Can Calopa, pel control de residus generats...  

10.2. Maquinària i vehicles 

Ús de vehicles i maquinària amb el llibre de reparacions al dia, amb les ITV actualitzades i els 
corresponents certificats CE en aquelles que sigui necessari. Tractar correctament els possibles 
vessaments d’olis i combustible de la maquinària, i gestionar els residus obtinguts (draps bruts i/o 
sepiolita utilitzada) segons normativa vigent. 

10.3. Soroll 

Ús de maquinària de servei amb baixes emissions de soroll i gasos contaminats, tot garantint que 
la mateixa no supera els nivells de soroll establerts en les especificacions tècniques i fer-ne un 
correcte manteniment. Disposició dels certificats de conformitat CE 



       
  
 

 
 

 

11. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte 
dels treballadors adscrits a la contracta. 
En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un 
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia 
activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 
L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i 
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: 
Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i qualsevol 
altre que correspongui. 
El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació del 
servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art. 10.2 del 
Reial Decret 171/2004: 

- Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.  

- Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels 
treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.  

- Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari. 

El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica 
autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i 
haurà de presentar el documents de coordinació d’activitats empresarials requerits (CAE) a 
través de la mateixa plataforma. 



12.Normativa d’aplicació

Seran d’aplicació al contracte, sense perjudici de la normativa indicada al Plec de clàusules 
administratives particulars, les disposicions següents:

- NTJ "Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme" del Col·legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (1.993 – 2006 i posteriors). 
Especificadament les relatives a treballs de conservació  i manteniment d ’arbres i 
palmeres i en relació a l’arbrat, materials, eines i maquinària. Les característiques i 
condicions tècniques específiques relatives a l’aplicació dins el present PCT venen 
relacionades en l’annex previ B.

- Document tècnic publicat per la Diputació de Barcelona amb text de l’APEVC ‘Associació 
de professionals del Espais Verds de Catalunya’, elaborat i consensuat  per una àmplia 
representació de tècnics i professionals especialitzats del sector (grup de treball de 
l’APEVC amb la col·laboració de la Comissió de les Normes Tecnològiques de Jardineria i 
Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya) ‘Plecs de 
prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds’ (2001)  -  Especificadament els 
apartats de  definició dels elements simples i de descripció de treballs de conservació i 
manteniment d’arbres i palmeres. 

- Mètode de valoració de l’arbrat ornamental. "Norma Granada" Associació Espanyola de 
Parcs i Jardins Públics. MAB-UNESCO (revisió 2006 i posteriors). 

- Normes tecnològiques  i prescripcions tècniques de la International Society of Arboriculture  
(ISA).

- Normes tecnològiques i prescripcions  tècniques de la Asociación Española de 
Arboricultura (AEA).

- Catàleg de Protecció de l’arbrat de Sant Cugat del Vallès i la seva normativa.

- La normativa de protecció d’arbrat i d’arbres catalogats del “Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca” i del “Departament de Medi Ambient” de la Generalitat de Catalunya.

- Ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora dels usos de les vies i espais 
públics de  Sant Cugat del Vallès. 

- Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre pel qual s’estableix el marc d’actuació per 
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris mitjançant la reducció dels riscos i 
els efectes de l’ús de plaguicides.

- Reial Decret 180/2015, del 13 de Març, que regula el trasllat de residus dins del territori 
de l’estat.
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