
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la 

posterior execució de les obres de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. 

Clau: PGB-19211 

 

      

 
 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’edificació 

d’Infraestructures.cat 

VOCALIA:   Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència d'Àmbit Sectorial 

d'edificació d’Infraestructures.cat  

SECRETARIA:   Sra. Anna Padilla i Corcho, Tècnica de la Gerència d'Àmbit Sectorial 

d'edificació d’Infraestructures.cat 

 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 8. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del


projecte i la posterior execució de les obres de nova construcció d'un


Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04


Arcadi Pla, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


Constructora d'Aro, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


Constructora i Rehabilitadora Secla, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


Garcia Riera, SL SÍ SÍ SÍ SÍ


Grupmas Contructors, SLU & Grup Mas edificació SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ


Isidre Archs, SL SÍ SÍ SÍ SÍ


VISCOLA-Construccions Àrids i Formigons, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


Voracys, SL SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


05-8.2·1·05 06-8.2·2·01 07-8.2·2·02 08-8.2·2·03 09-8.2.2.04 10-8.2.2.05 11-8.2.2.06.1 12-8.2.2.06.2 13-8.2.2.06.3


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ







14-8.2.2.06.4 15-8.2.2.07 16-8.2.2.08 17-8.2.2.09 18-8.2.2.10 19-8.2.2.11 20-8.2.2.12 21-8.2.3.1 22-8.2.3.2


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







23-8.2.3.3


SÍ


Sí


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1077956


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 2.139.178,25 €
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2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00]


2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00]


2.1.1    Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta    [0-5,00] 5 4,50 4,00 2,00 2,00 2,50 2,50 4,00 2,00


2.1.2    En relació a la contextualització de la proposta    [0-5,00] 5 4,00 4,00 3,50 3,00 3,00 2,50 2,00 3,00


2.1.3    En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta    [0-5,00] 5 4,00 4,50 3,50 2,00 2,00 3,50 2,50 2,00


2.1.4    En relació a la sostenibilitat de la proposta    [0-5,00] 5 4,00 3,50 3,00 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00


2.1.5    En relació a la economia de l’actuació    [0-5,00] 5 4,50 3,00 2,00 3,00 3,50 2,50 3,50 2,00


TOTAL 2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00] 25 21,00 19,00 14,00 13,50 14,00 14,50 15,00 12,00


2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00]


2.2.01    Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller    [0-2,00] 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00


2.2.02    Descripció de l’obra a construir “in situ”    [0-2,00] 2 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00


2.2.03    Afeccions a tercers    [0-1,00] 1 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


2.2.04    Serveis afectats    [0-0,50]


2.2.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació    [0-1,00] 1 0,75 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00


2.2.06    Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,25


2.2.06.1    Descripció dels procediments industrialitzats modulars    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25


2.2.06.2    Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50


2.2.06.3    Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


2.2.06.4    Descripció del camí crític    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00


2.2.07    Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00


2.2.08    Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


2.2.09    Escomeses d’obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25


2.2.10    Noves escomeses definitives    [0-0,50] 0,5 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50


2.2.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-0,50] 0,5 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25


2.2.12    Gestió d’abocadors    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00] 12 10,17 8,35 11,48 11,74 12,00 9,39 7,04 7,57


2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00]


2.3.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00


2.3.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00


2.3.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00] 3 2,50 2,00 3,00 3,00 1,50 3,00 2,50 3,00


TOTAL 2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00] 40 33,67 29,35 28,48 28,24 27,50 26,89 24,54 22,57


TOTAL PUNTUACIÓ 33,67 29,35 28,48 28,24 27,5 26,89 24,54 22,57


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres de nova construcció d'un 


Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211
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Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:Isidre Archs, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 14.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 2.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 2.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 2.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 9.39


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 1.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 2.00


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.25


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.89


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 14.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 2.50


Justificació:   2.50


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: La ubicació d'algunes peces no responen a la funcionalitat 
requerida.
Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: Les grans zones estan correctament ubicades, si bé la interrelació no 
és l'òptima.
Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: La posició dels núclis comporta 
major distància de recorreguts de circulació.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 2.50


Justificació:   2.50


Implantació del conjunt en el solar: La ubicació de la proposta en el solar no es considera optima tenint en compte com es planteja 
l'accés i sortida a la cotxera, incorpora un gir que no resulta adequat per a l'ús habitutal.
Adaptació a la topografia existent: L'adaptació a la topogració es considera correcte, si bé caldria estudiar en detall les cotes dels 
punts d'accés i les pendents de les rampes que en deriven.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta es considera adequada tenint en compte l'entorn inmediat.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Qualitat arquitectònica global de la proposta: La proposta dona com a resultat un edifici adequada per al tipus d'equipament.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta no defineix la solució del espais interiors.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, disposa de façana ventilada i proteccions 
solars per a control solar.


Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica.


Sostenibilitat constructiva: La proposta plantea la utilització de fusta amb una elevada inercia tèrmica.


Sostenibilitat activa: El projecte disposa de plaques solars i equips d'aerotermia.


En relació a la economia de l’actuació 2.50


Justificació:   2.50


Economia general de la proposta, construcció i explotació: Des del punt de vista econòmic, la construcció a taller i muntatge a obra es 
considera una opció vàlida per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en taller.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Es planteja un sistema amb mòduls de fusta CLT.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: Les solucions plantejades són correctes, si bé queda per definir com es 
soluciona el desnivell del solar i les despeses que implicaria.


L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment està ben plantejat en la proposta.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: L'elevada superfície de l'edifici incrementa els costos de 
manteniment.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 9.39


Reducció excés de pàgines 0.00
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Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Es realitza una descripció de la proposta. La descripció no entra en detall i no destaca elements singulars de la proposta.


Descripció de l’obra a construir “in situ” 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Implantació fora del solar.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Proposa mesures per minimitzar les afectacions.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Es concret i adaptat a un Edifici d'emergències. Identifica Instal·lacions crítiques. Temps de resposta 1,5h. No urgents 4h


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 2.00


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.50


Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a l’execució dels treballs, i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   0.50


Descripció adaptada a l'oferta, inclou millores.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Inclou els equips humans i maquinaria.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Descriu les mesures de reducció de l'impacte ambiental.


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Descriu el camí crític amb els condicionants.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


El Pla de treballs presenta tots els documents i el termini és coherent.


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50
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Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Preveu escomeses, i alternatives


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar l'edifici. Manca 
alguna de les escomeses, gas - telecomunicacions)


Documentació generada pels subcontractistes 0.25


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.25


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (interna) per a aquestes tasques, però no s'aporta de manera exhaustiva el 
procediment de comunicació i gestio de la informació generada.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El PSS és correcte i adaptat a les obres.


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla d'assegurament de la qualitat és correcte i adaptat a les obres.


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla de medi ambient és correcte i adaptat a les obres.







Pàgina 5 de 3203/06/2024


Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:Constructora d'Aro, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 21.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.17


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 0.75


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 2.00


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.25


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.67


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 21.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: L'organització de les peces es resol amb uns recorreguts 
força optimitzats.
Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: El programa es troba correctament ubicat, i amb un espai de terrassa 
que aporta il·luminació natural a la zona de circulacions.
Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: Esquema de circulació organitzat 
en un eix horitzontal. Clar i ben endreçat.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


Implantació del conjunt en el solar: La proposta s'implanta correctament en la parcel·la, orientant les peces més importants a una 
bona orientació i amb protecció solar.


Adaptació a la topografia existent: La proposta s'implanta correctament en la parcel·la, ubicant-se a una cota intermitja.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta es resol amb una imatge clara i identifica clarament l'edifici.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


Qualitat arquitectònica global de la proposta: La proposta de l'edifici està ben resolta i unificada amb la pell que l'envolta.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta de materials i configuració dels espais interiors es considera 
correcta.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, fent servir terrasses i proteccions solars per a 
control solar.
Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica. Ventilacions creuades i materials amb 
inercia tèrmica.


Sostenibilitat constructiva: El sistema proposat es realitza a l'obra i es munta in situ amb un sistema prefabricat.


Sostenibilitat activa: Es proposa instal·lar una fila de plaques fotovoltaiques orientació sud-oest.


En relació a la economia de l’actuació 4.50


Justificació:   4.50


Economia general de la proposta, construcció i explotació: La proposta defineix uns sistemes que d'adeqüen a les necessitats 
requerides.
Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Els moduls de formigó i la façana de xapa proposada es considera una 
solucó adient.
Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori:Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: La solucions constructives i acabats plantejats són adients per a l'ús 
requerit.


L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment està ben plantejat en la proposta.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: Es valora positivament els materials proposats en quant a 
manteniment.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.17


Reducció excés de pàgines 0.00
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Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. - 
Cadena de muntatge a nivell/Control Qualitat/ Minimització de residus/ Seguretat pels treballadors/ 15 mòduls.


Descripció de l’obra a construir “in situ” 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Es planteja una implantació fora del solar objecte del projecte.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Proposa mesures per minimitzar les afectacions.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 0.75


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències   0.75


La proposta no s'adapta a un Edifici d'emergències. Temps de resposta 2h incidències crítiques. 5h incidències ordinaries.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 2.00


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.50


Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a l’execució dels treballs, i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   0.50


Descripció adaptada a l'oferta, inclou millores.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Inclou els equips humans i maquinaria.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Es proposen mesures significatives per tal de reduir l'impacte ambiental.


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


El camí crític és adaptat a l'obra i amb el pla de treballs de l'oferta.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


El Pla de treballs presenta tots els documents i amb terminis coherents.
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Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Preveu escomeses, i alternatives


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar l'edifici.


Documentació generada pels subcontractistes 0.25


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.25


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (interna) i es penjarà en el núvol per a aquestes tasques, però no s'aporta de 
manera exhaustiva el procediment de comunicació i gestio de la informació generada.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


EL Pla de seguretat és correcte i adaptat a les particularitats de les obres.


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla d'assegurament de la qualitat correcte i adaptat a les obres.


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


El pla de medi ambient és correcte, si bé no està adaptat a les obres.







Pàgina 9 de 3203/06/2024


Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:Garcia Riera, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 13.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 2.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 2.00


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 3.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 11.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 2.00


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.24


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 13.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 2.00


Justificació:   2.00


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional:La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: La distribució resulta poc clara.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: La ubicació del menjador resulta poc encertada.


Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: L'esquema resulta correcte a 
exepció de la ubicació del menjador.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura:Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Implantació del conjunt en el solar: La proposta s'implanta en una cota i mp es defineix com es resol el desnivell.


Adaptació a la topografia existent: No queda clar en la proposta com es resòl el desnivell que presenta el solar acumulat a una banda 
de la parcel·la.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat:La proposta planteja un aspecte d'edifici industrial que no el fa reconeixible.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 2.00


Justificació:   2.00


Qualitat arquitectònica global de la proposta:La composició de la façana és en genral adequada, si bé el llenguatge pot resultar 
exessivament industrial.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta no defineix els acabats interiors.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta, si 
bé la imatge resultant es fa difícil d'identificar com un parc de bombers.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Sostenibilitat funcional de la proposta: Tenint en compte 'orientació , l'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la. Disposa de 
façana ventilada.


Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica. Façana ventilada.


Sostenibilitat constructiva: La proposta plantea la utilització de fusta i la durabilitat dels materials.


Sostenibilitat activa: El projecte disposa de plaques solars.


En relació a la economia de l’actuació 3.00


Justificació:   3.00


Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de la explotació: La proposta defineix uns sistemes 
que d'adeqüen a les necessitats requerides.
Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Es proposa un sistema amb una façana composada per un panell sandwich 
acabat amb façana ventilada amb acabat exterior de metall galvanitzat.
Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: La solucions constructives i acabats plantejats són adients per a l'ús 
requerits, si bé manca definir els acabats interiors.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: La proposta es resol amb materials que requerixen 
poc manteniment a llarg termini.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: La proposa recull uns criteris correctes.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 11.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00
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Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Procés de fabricació i muntatge dels moduls d'entramat lleuger tipus timber frame. Construcció mòduls i transport a obra. 6 mòduls.


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Gestió d'obra / Processos constructius / Aspectes medioambientals / Seguretat i Salut.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Proposa mesures per minimitzar les afectacions.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Es concret i adaptat a un Edifici d'emergències. Identifica Instal·lacions crítiques. Temps de resposta 1h. No urgents 6h


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 2.00


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.50


Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a l’execució dels treballs, i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   0.50


Els prodeciments descrits estan adaptats a l'obra i present millores


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Inclou els equips humans i maquinaria.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Es detallen les mesures.


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


El camí crític està adaptat a las condicionants de l'obra.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


S'adjunta la documentació requerida amb un termini coherent.
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Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Preveu escomeses, i alternatives


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar l'edifici. Manca 
alguna de les escomeses, gas - telecomunicacions)


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Obralia). Explicació del procediment.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El PSS és correcte i adaptat a les obres.


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla d'assegurament de la qualitat és correcte i adaptat a les obres.


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla de medi ambient és correcte i adaptat a les obres.
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Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:VISCOLA-ConstruccionsÀrids i Formigons, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 14.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 2.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 2.00


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 3.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 12.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 2.00


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 1.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 14.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 2.50


Justificació:   2.50


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional:La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: La ubicació d'algunes peces no responen a la funcionalitat 
requerida.
Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: Les grans zones estan correctament ubicades, si bé la interrelació no 
és l'òptima.
Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: La ubicació de la cotxera a 
diferent nivell no és la més adient per a la relació amb la resta de peces.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Implantació del conjunt en el solar: La ubicació de la proposta en el solar no es considera optima tenint en compte com es planteja 
l'accés i relació entre les diferents cotes de l'edifici.
Adaptació a la topografia existent: L'adaptació a la topogració no es considera correcte, tenint en compte que es col·loca mig edifici a 
una cota diferent amb una relació entre ells no ben resolta.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta es considera adequada tenint en compte l'entorn inmediat.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 2.00


Justificació:   2.00


Qualitat arquitectònica global de la proposta: La composició de la façana és en general adequada,si bé la volumetria recull moltes 
terrasses que no són necessàries.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta dels espais interiors és correcte.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta, si 
bé la imatge resultant es fa difícil d'identificar com un parc de bombers.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, disposa de façana ventilada.


Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica.


Sostenibilitat constructiva: La proposta plantea la utilització de fusta amb una elevada inercia tèrmica.


Sostenibilitat activa: El projecte disposa de plaques solars.


En relació a la economia de l’actuació 3.50


Justificació:   3.50


Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de la explotació: Des del punt de vista econòmic, la 
construcció a taller i muntatge a obra es considera una opció vàlida per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en 
taller.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Es planteja un sistema amb mòduls amb estructura metàl·lica.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: Les solucions plantejades són correctes, si bé queda per definir com es 
soluciona el desnivell del solar i les despeses que implicaria.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: La proposta es resol amb materials que requerixen 
poc manteniment a llarg termini.
Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: L'elevada superfície de les terrasses incrementa els costos de 
manteniment.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 12.00
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Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Millora de la gestió/ Condicions de treball / Descripció del procediment constructiu i millores específiques.


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Gestió d'obra / Processos constructius Aspectes medioambientals /Seguretat i Salut.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Proposa mesures per minimitzar les afectacions.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Es concret i adaptat a un Edifici d'emergències. Identifica Instal·lacions crítiques. Temps de resposta incidència urgent 2h.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 2.00


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.50


Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a l’execució dels treballs, i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   0.50


Descripció adaptada a l'oferta, inclou millores.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Inclou els equips humans i maquinaria.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Inclou mesures de minimització de l'impacte ambiental.


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


El camí crític descrit és correcte i inclou els condicionats de l'obra.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 1.00







Pàgina 16 de 3203/06/2024


compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  
El pla de treballs és complert i inclou la documentaicó requerida.


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Preveu escomeses, i alternatives


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Es facilia una relació exhaustiva d'escomes i gestions a fer.


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Obralia). Explicació del procediment.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 1.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


El PSS és correcte, si bé no està particularitzat per l'obra que es licita.


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


El Pla d'assegurament de la qualitat és correcte, si bé no està adaptat a l'obra que es licita.


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


El Pla de medi ambient és correcte, si bé no està adaptat a l'obra que es licita.
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Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:Arcadi Pla, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 14.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 2.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 2.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 11.48


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 0.75


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 2.00


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.48


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 14.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 2.00


Justificació:   2.00


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: L'organització de les peces optimitza els recorreguts, si bé 
col·loca peces que comuniquen amb la cotxera que no podran tenir aquesta comunicació directe.
Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: Algunes peces d'ús públic s'ubiquen en planta segona, fet que implica 
la col·locació d'un ascensor.


Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: Esquema de circulació clar.


Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugies. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Implantació del conjunt en el solar: La proposta s'implanta a la parcel·la, orientant-se a sud i alliberant una part important de la 
parcel·la.
Adaptació a la topografia existent: S'ubica a cota de carrer, generant una plataforma davant l'edifici. No queda clar en la proposta com 
es resòl el desnivell que presenta el solar acumulat a una banda de la parcel·la. Es proposa un forjat sanitari.
Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta planteja un aspecte d'edifici industrial endreçat, si bé la solució proposada per a 
les portes de la cotxera no és molt adequada.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Qualitat arquitectònica global de la proposta: La imatge resultant resulta adequada per a l'edifici en qüestió.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta de materials interiors no es concreta.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La volumetria resultant de la configuració 
constructiva propostada és correcta, si bé es separa el nucli de comunicacions verticals amb un espai molt estret.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la i es resol amb una proposta compacte.


Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica, si bé no estan molt definides.


Sostenibilitat constructiva: El sistema proposat es realitza a l'obra i es s'ensambla in situ amb un sistema prefabricat.


Sostenibilitat activa: Es proposa instal·lar plaques fotovoltaiques orientades a sud.


En relació a la economia de l’actuació 2.00


Justificació:   2.00


Economia general de la proposta, construcció i explotació: Des del punt de vista econòmic, la construcció a taller i muntatge a obra es 
considera una opció vàlida per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en taller.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Es planteja un sistema industrialitzat de construcció seca.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: Les solucions plantejades són correctes, si bé queda per definir com es 
soluciona el desnivell del solar i les despeses que implicaria.


L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment està ben plantejat en la proposta.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: La necessitat d'ubicar un ascensor aumenta el cost d'execució i 
manteniment de l'edifici.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 11.48


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00
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Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 9 
mòduls


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Gestió d'obra / Processos constructius/ Aspectes medioambientals / Seguretat i Salut.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Proposa mesures per minimitzar les afectacions.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 0.75


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències   0.75


La proposta no s'adapta a un Edifici d'emergències. Temps de resposta 2h incidències crítiques. 3h incidències greus.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 2.00


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.50


Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a l’execució dels treballs, i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   0.50


Descripció adaptada a l'oferta, inclou millores.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Inclou els equips humans i maquinaria.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Es proposen mesures correctives de l'impacgte ambienta.


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Es descriu el camí crític amb els condicionants de l'obra.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


El Pla de treballs presenta tots els documents i amb terminis coherents.
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Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Preveu escomeses, i alternatives


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar l'edifici. Manca 
alguna de les escomeses, gas - telecomunicacions)


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


'Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Validate solucions de gestió documental) i sitema Bim. Explicació del 
procediment.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Es presenta un Pla de seguretat particularitzat de l'obra.


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla d'assegurament de la qualitat és correcte i adaptat a l'obra.


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla de medi ambient és correcte i adaptat a les obres.
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Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:Voracys, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 19.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 3.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 8.35


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 1.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 0.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 0.50


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 2.00


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 29.35


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 19.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: La ubicació d'algunes peces no responen a la funcionalitat 
requerida.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: Les grans zones estan correctament ubicades.


Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: La posició dels núclis comporta 
major distància de recorreguts de circulació.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


Implantació del conjunt en el solar: La proposta s'implanta correctament en la parcel·la, orientant les peces més importants a una 
bona orientació i amb protecció solar.
Adaptació a la topografia existent: L'adaptació a la topogració es considera correcte, si bé caldria estudiar en detall les cotes dels 
punts d'accés.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat:La proposta es considera adequada tenint en compte l'entorn inmediat.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


Qualitat arquitectònica global de la proposta: La composició de la façana és en general adequada.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta dels espais interiors és correcte.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, disposa de façana ventilada.


Sostenibilitat passiva:Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica.


Sostenibilitat constructiva: La proposta plantea la utilització de fusta amb una elevada inercia tèrmica.


Sostenibilitat activa: El projecte disposa de plaques solars i aerotermia.


En relació a la economia de l’actuació 3.00


Justificació:   3.00


Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de la explotació: Des del punt de vista econòmic, la 
construcció a taller i muntatge a obra es considera una opció vàlida per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en 
taller.
Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Es planteja un sistema amb mòduls amb estructura de pòrtics de fusta 
laminada.
Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: Les solucions plantejades són correctes, si bé queda per definir com es 
soluciona el desnivell del solar i les despeses que implicaria.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: La proposta es resol amb materials que requerixen 
poc manteniment a llarg termini.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: La proposa recull uns criteris correctes.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 8.35


Reducció excés de pàgines 0.00
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Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Es realitza una descripció de la proposta, i presenta una identificació dels elements singulars a tenir en compte, si bé estan molt 
breument descrits.


Descripció de l’obra a construir “in situ” 0.00


La descripció no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de l’obra i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb 
alguns dels aspectes significatius de l’obra o no es presenta   0.00


Apartat poc definit i manca la proposta d'implantació.


Afeccions a tercers 0.50


La descripció aportada compleix els requeriments de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


0.50


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Les mesures només s'esmenten i no es descriuen.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Es concret i adaptat a un Edifici d'emergències. Identifica Instal·lacions crítiques. Temps de resposta incidència urgent 4h.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 2.00


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.50


Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a l’execució dels treballs, i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   0.50


Descripció adaptada a l'oferta, inclou millores.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Inclou els equips humans i maquinaria.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Es descriuen les mesures de reducció de l'impacte ambiental.


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


El camí crític és correcte i inclou els condicionants de l'obra.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


El pla de treballs adjunta la documentació solicitada i el termini és coherent.


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50
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Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Preveu escomeses, i alternatives


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Es facilia una relació exhaustiva d'escomes i gestions a fer.


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Obralia i FINALCAD). Explicació del procediment.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El PSS és correcte i particularitzat de l'obra.


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


El Pla d'assegurament de qualitat és correcte, si bé no està adequat a l'obra en licitació.


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


El Pla de medi ambient és correcte, si bé no està adaptat a les obres.
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Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:Constructora i RehabilitadoraSecla, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 15.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 2.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 2.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 3.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 7.04


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 0.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 0.75


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.00


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 0.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.25


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 24.54


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 15.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: L'organització de les peces optimitza els recorreguts.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: El programa es troba correctament ubicat i relacionat.


Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: L'esquema funcional resulta clar i 
endreçat.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 2.00


Justificació:   2.00


Implantació del conjunt en el solar: La proposta s'implanta en una cota i l'accés està ubicat a una altra cota, obligant a fer un de 
camions complicat.


Adaptació a la topografia existent: El recorregut previst per a l'accés de camions resulta molt complicat i poc eficient.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta planteja un aspecte d'edifici industrial que no el fa reconeixible.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 2.50


Justificació:   2.50


Qualitat arquitectònica global de la proposta: La composició de la façana és en genral adequada, si bé el llenguatge pot resultar 
exessivament industrial.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta no defineix els acabats interiors.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta, si 
bé la imatge resultant es fa difícil d'identificar com un parc de bombers.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, disposa de façana i coberta ventilada i 
proteccions solars per a control solar.
Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica. Façana i coberta ventilada i 
proteccions solars.


Sostenibilitat constructiva: La proposta plantea la utilització de fusta amb certificat PEFC i la durabilitat dels mateials.


Sostenibilitat activa: El projecte disposa de plaques solars i equips d'aerotermia.


En relació a la economia de l’actuació 3.50


Justificació:   3.50


Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de la explotació: La proposta defineix uns sistemes 
que d'adeqüen a les necessitats requerides.
Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Es proposa un sistema amb una façana composada per un panell sandwich 
acabat amb façana ventilada amb acabat de fibrociment.
Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: La solucions constructives i acabats plantejats són adients per a l'ús 
requerits, si bé manca definir els acabats interiors.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: La proposta es resol amb materials que requerixen 
poc manteniment a llarg termini.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: La proposa recull uns criteris correctes.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 7.04
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Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Rapidesa/ Precisió i qualitat / Impacte ambiental/ Seguretat pels treballadors/ 36 mòduls.


Descripció de l’obra a construir “in situ” 0.00


La descripció no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de l’obra i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb 
alguns dels aspectes significatius de l’obra o no es presenta   0.00


Apartat poc definit i manca la proposta d'implantació.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Proposa mesures per minimitzar les afectacions.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 0.75


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències   0.75


La proposta no s'adapta a un Edifici d'emergències. Temps de resposta 1h incidències crítiques.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.00


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.25


Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   0.25


La descripció és breu i no descriu millores.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.25


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar amb algunes mancances que caldrà replantejar, si bé en conjunt la 
proposta  és viable   0.25


LA descripció no detalla tota la maquinària ni equips humans necessaris.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Es detallen diferents mesures per reduir l'impacte ambiental.


Descripció del camí crític 0.00


No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet   0.00


La descripció del camí crític és insuficient.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 0.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50
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Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Preveu escomeses, i alternatives


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar l'edifici.


Documentació generada pels subcontractistes 0.25


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.25


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (dropbox) i es penjarà en el núvol per a aquestes tasques, però no s'aporta de 
manera exhaustiva el procediment de comunicació i gestio de la informació generada.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El PSS és correcte i adaptat a les obres.


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


El Pla d'assegurament de la qualitat és correcte, si bé no recull les particularitat de les obres


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla de Medi Ambient és correcte i adaptat a les obres.
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Clau:PE+OP. PGB-19211


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de nova construcció d'un Parc de Bombers a Gelida. Clau: PGB-19211                                                                                 


Empresa:Grupmas Contructors, SLU &Grup Mas edificació SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 12.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 2.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 2.00


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 2.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 7.57


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 0.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.25


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 0.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.25


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.25


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 22.57


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 12.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 2.00


Justificació:   2.00


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional:La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: La ubicació d'algunes peces no responen a la funcionalitat 
requerida.
Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: Les grans zones estan correctament ubicades, si bé la interrelació no 
és l'òptima.
Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: La proposta destina molta 
superfície a circulacions.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Implantació del conjunt en el solar: La ubicació de la proposta en el solar no es considera optima tenint en compte com es planteja 
l'accés i sortida a la cotxera, incorpora un gir que no resulta adequat per a l'ús habitutal.
Adaptació a la topografia existent: L'adaptació a la topogració es considera correcte, si bé caldria estudiar en detall les cotes dels 
punts d'accés i les pendents de les rampes que en deriven.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta es considera adequada tenint en compte l'entorn inmediat.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 2.00


Justificació:   2.00


Qualitat arquitectònica global de la proposta:La composició de la façana és en general adequada,si bé la volumetria recull moltes 
terrasses que no són necessàries.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta no defineix la solució del espais interiors.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, disposa de façana ventilada.


Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica.


Sostenibilitat constructiva: La proposta plantea la utilització de fusta amb una elevada inercia tèrmica.


Sostenibilitat activa: El projecte disposa de plaques solars.


En relació a la economia de l’actuació 2.00


Justificació:   2.00


Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de la explotació: Des del punt de vista econòmic, la 
construcció a taller i muntatge a obra es considera una opció vàlida per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en 
taller.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: Es planteja un sistema amb mòduls amb estructura metàl·lica i CLT.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: Les solucions plantejades són correctes, si bé queda per definir com es 
soluciona el desnivell del solar i les despeses que implicaria.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: La proposta es resol amb materials que requerixen 
poc manteniment a llarg termini.
Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: L'elevada superfície de les terrasses incrementa els costos de 
manteniment.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 7.57


Reducció excés de pàgines 0.00
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Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
La proposta decriu les avantatges del sistema.


Descripció de l’obra a construir “in situ” 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte. 
Implantació fora del solar


Afeccions a tercers 0.00


No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra.   0.00


Es descriuen breument les afectacions i no es proposen millores.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Es concret no s'adapta a un Edifici d'emergències. Identifica Instal·lacions crítiques. Temps de resposta 2h incidències crítiques. 5h 
incidències ordinaries.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.25


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.25


Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   0.25


No es proposen millores significatives.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Inclou els equips humans i maquinaria.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Es descriuen les mesures de reducció de l'impacte ambiental.


Descripció del camí crític 0.00


No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet   0.00


La descripció del camí crític és insuficient.


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ o el termini no és coherent amb l’oferta   0.00


-


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   
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Organigrama amb els perfils demanats


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.25


La relació presenta algunes mancances però no fan inviable la proposta o no es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran 
substituïdes les escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden 
disposar de totes les escomeses.  


0.25


Preveu escomeses, però no preveu alternatives.


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Es facilia una relació exhaustiva d'escomes i gestions a fer.


Documentació generada pels subcontractistes 0.25


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.25


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (interna) per a aquestes tasques, però no s'aporta de manera exhaustiva el 
procediment de comunicació i gestio de la informació generada.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El PSS és correcte i adaptat a les obres.


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla d'assegurament de la qualitat és correcte i adaptat a les obres.


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


El Pla de media ambient és correcte i adaptat a les obres.









