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EXPEDIENT CB SR 0294 2024. 
 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC D’OBRES I SERVEIS (EXP. PO SR 0003 2021 – LOT 1 
“OBRA CIVIL”) PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D’OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS ALS 
DIFERENTS OFFICES DEL CENTRE PENITENCIARI PONENT.      
 
PLEC DE CLÀUSULES REGULADORES D’AQUESTA LICITACIÓ. 
 

A Règim jurídic: Contracte basat en l’Acord Marc PO SR 0003/2021 per a la prestació del suport 
tècnic, logístic i humà per a la realització d’obres i instal·lacions diverses en la 
rehabilitació d’espais, manteniment d’aquests i serveis diversos a les empreses 
mitjançant la contractació d’interns de Centres Penitenciaris o persones sotmeses a 
mesures judicials, amb el doble objectiu de complir amb els encàrrecs rebuts per CIRE 
i d’implementació de polítiques de reinserció social i prevenció de la delinqüència, 
mitjançant contractes de serveis basats subjecte a: 

• Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació i 
els plecs que regeixen l’Acord Marc originari. 

• A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
B Objecte i dades bàsiques del contracte: L’objecte d’aquest contracte basat és la realització 

de treballs, mitjançant la contractació de persones sotmeses a mesures judicials, d’obra civil i 
d’instal·lacions a diferents offices del centre penitenciari de Ponent, ubicat a la població de 
Lleida, segons les prescripcions tècniques, plànols i amidaments que es faciliten amb aquesta 
contractació basada. 
 
Els treballs a realitzar es realitzaran en 10 offices del centre penitenciari Ponent. Les tasques 
es realitzaran en tres fases: 

• Primera fase: Mòduls 3, 5 i 7. Les actuacions es realitzaran en un màxim de 45 dies 
naturals. 

• Segona fase: Mòduls 4, 6 i 8. Les actuacions es realitzaran en un màxim de 45 dies 
naturals. 

• Tercera fase: Mòduls 1, 2, 9 i 10. Les actuacions es realitzaran en un màxim de 30 dies 
naturals, i sempre com a màxim el 31 de desembre de 2024. 

 
El reconeixement dels espais on s’han de realitzar els treballs, serà objecte d’una visita 
obligatòria per a tots els licitadors que se realitzarà en el dia i forma establerta a l’anunci de 
licitació. Per realitzar aquesta visita els licitadors hauran d’omplir la declaració responsable que 
s’adjunta com Annex núm.6 a aquest document.  
 
El nombre de persones que s’han de contractar entre persones sotmeses a mesures 
judicials serà l’ofertada pel licitador en aquesta contractació derivada i com a mínim 1, 
en la categoria de peó. L’import mínim a percebre per aquest personal serà el mínim vigent en 
la data i localitat on s’hagin de prestar els serveis que per cada categoria professional marqui 
el corresponent conveni col·lectiu que sigui d’aplicació en funció de les tasques a realitzar 
el qual serà abonat per l’empresa adjudicatària a l’igual que les corresponents quotes a la 
Seguretat Social. 
  
Subcontractació i Nivell de subcontractació: En aquest contracte basat no hi ha límits a la 
possible subcontractació, segons regula l’article 215 de la LCSP.  Si l’empresa adjudicatària 
del contracte basat té intenció de subcontractar el contracte o alguna part d’ell, el nombre de 
subcontractacions permeses és de: 1 subcontractació. 
 
En l’Annex núm.3 (Model d’oferta econòmica dels contractes basats) s’ofertarà l’import total 
dels treballs, el nombre de persones sotmeses a mesures judicials a contractar, així com el sou 
brut mensual a percebre per cadascun dels treballadors i el cronograma dels treballs a realitzar. 
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El lloc de prestació del servei serà el centre penitenciari Ponent, ubicat al carrer de Victòria 
de Kent, s/n de Lleida. 
 
Durada i termini d’execució del contracte: El període d’execució aproximat del contracte és 
el següent: 

• 1a. Fase: Mòduls 3, 5 i 7. La fase 1a tindrà una durada màxima de 45 dies naturals. 
• 2a. Fase: Mòduls 4, 6, i 8. La fase 2 tindrà una durada màxima de 45 dies naturals. 
• 3a. Fase: Mòduls 1, 2, 9 i 10. La fase 3a tindrà una durada màxima de 30 dies, i 

finalitzarà com a màxim el 31 de desembre de 2024. 
 
Aquest termini es comptarà des de la formalització del contracte, i una vegada donada l’ordre 
d’inici dels treballs per part de CIRE. Tots els treballs hauran de ser executats i lliurats com a 
màxim el 31 de desembre de 2024.  
 
Pròrrogues: No s’escau. 
 
Pròrrogues excepcionals: Es podrà prorrogar excepcionalment el contracte (art. 29.4 in fine), 
i per motius d’interès públic, fins l’entrada en vigor d’un nou contracte i sempre que l’expedient 
de contractació d’aquest hagués estat iniciat amb anterioritat. Aquesta pròrroga excepcional en 
cap cas podrà superar els 9 mesos. 
 
La data prevista d’inici de la prestació del servei serà a partir del dia 10 de setembre de 2024, 
una vegada s’hagi procedit a  la formalització del contracte. 
 
Responsable del contracte: La persona responsable d’aquest contracte basat és el senyor 
Israel Garcia Nadal. 
 
Maquinària i eines necessàries: Les eines mínimes necessàries per la prestació del servei 
es relacionen en l’Annex núm.1 d’aquest quadre de característiques. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar a les persones contractades els Equips de 
Protecció Individual (EPI’s) necessaris per les feines a realitzar així com donar als operaris 
destinats a l’obra la Formació específica per les prestacions a realitzar. 
 
Coordinació per a l’inici de la prestació del servei: Per a l’inici de la prestació del servei i 
per a establir la dinàmica diària de treball, recollida de personal i eines, etc. caldrà contactar 
amb el Sr. Israel Garcia al telèfon 695 357 594. 

C Pressupost màxim de licitació: L’import màxim de licitació d’aquest expedient s’estableix en 
123.732,19€ IVA exclòs: 

Import licitació Import 21% IVA IMPORT TOTAL 
123.732,19 € 25.983,76 € 149.715,95 € 

 
Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte, amb les modificacions contractuals 
incloses, s’estableix en 148.478,63 €: 

Imports licitació 20% modificació 
contractual 

IMPORTS 
TOTALS 

123.732,19 € 24.746,44 € 148.478,63 € 
 
* El valor estimat del contracte no inclou la possibilitat establerta en la clàusula 31.6 del Plec de 
clàusules administratives particulars de l’Acord Marc de referència relativa al 10% que no es 
considera modificació contractual. 

D Termini de presentació d’ofertes: El termini de la presentació d’ofertes finalitzarà el dia i hora 
que assenyali l’anunci de licitació. 
També es pot presentar per correu, d’acord amb els termes establerts en l’article 80.4 del 
RGLCAP. En aquest cas l’empresari ha de justificar la data d’imposició de la tramesa de la 
documentació a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
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mitjançant un tèlex, un telegrama, un fax, o per correu electrònic 
(contractació.cire@gencat.cat), en el mateix dia. 
EN AQUESTA LICITACIÓ NO S’ADMET LA TRAMESA D’OFERTES PER CORREU 
ELECTRÒNIC. 
   
Documentació a presentar en les ofertes: 

• Model d’oferta econòmica, segons Annex núm.3 del present quadre de 
característiques (al qual s’haurà d’ajuntar el corresponent cronograma dels treballs a 
realitzar per a cada lot). 

• Partides corresponents als amidaments. 
• Declaració de vigència de dades de l’Acord Marc, segons Annex núm.5 del present 

quadre de característiques. 
• Document acreditatiu de visita al centre penitenciari i el de confidencialitat. 
• Document acreditatiu de mantenir en vigor la pòlissa de responsabilitat civil aportada 

en l’Acord Marc (últim rebut de pagament). 
• Últim rebut de pagament del IAE. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, abans de l’inici de la prestació del servei, els 
següents documents: 

• Avaluació de riscos/Pla de seguretat o adherir-se all Pla de seguretat vigent. 
• Pla de formació específic dels operaris. 

E Modificacions contractuals: Les modificacions contractuals previstes per aquest contracte 
basat es  regulen a l’article 204 LCSP i seran: 

• Per reducció o ampliació dels amidaments facilitats en cadascun dels lots. 
• Per incorporació de nous amidaments de similar tipologia als licitats, en cadascun dels 

lots.  
 
Segons el mateix article la modificació contractual no podrà suposar l’establiment de nous 
preus unitaris no previstos al contracte. 
 
La modificació d’aquest contracte basat es podrà realitzar, segons preveu l’article 222 de la 
LCSP, si concorren les circumstàncies previstes en l’article 205 del mateix text legal. 
 
Segons preveu el plec administratiu de l’acord marc: No tenen la consideració de 
modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, 
les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la 
despesa superior al 10 per cent del preu del contracte”. 
 
Cas de produir-se la modificació contractual, es procedirà de la forma següent: L’òrgan de 
contractació notificarà al contractista la modificació del contracte, comunicant la data d’entrada 
en vigor, l’objecte i el valor econòmic de la modificació. Tot seguit es signarà per ambdues parts 
la corresponent addenda al contracte privat, que recollirà la modificació acordada.  
 
CASUÍSTICA RELATIVA A LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS: 

 
− Millores i augments d'obra. Casos contraris: No s'admetran millores d'obra, només en 
el cas que la Direcció d’ Obra hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin 
la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en 
els mesuraments del Projecte, a no ser que la Direcció d’ Obra ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que CIRE i l’ Empresa adjudicatària, abans 
de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats 
millorades, i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre 
l'import de les unitats contractades. 
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Se seguirà el mateix criteri i procediment quan la Direcció d’ Obra introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
− Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major: Quan sigui necessari 
per motiu imprevist o per qualsevol circumstància ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions rebudes en tant es formula o tramita el 
Projecte Reformat. 
L’ empresa adjudicatària està obligada a realitzar amb el seu personal i els seus materials 
allò que CIRE disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat 
en un pressupost addicional, d'acord amb el que s'estipuli per ambdues parts. 
 
− Pròrroga per causa de força major: Si per causa de força major i independent de la 
voluntat de l’ empresa adjudicatària, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment del Contracte basat, previ informe favorable de 
CIRE. Per això, l’ empresa adjudicatària exposarà, en un escrit dirigit a CIRE la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l' esmentada causa sol·licita. 
 
− Treballs no estipulats expressament: Es obligació de l’empresa adjudicatària executar 
tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es 
trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del 
seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció Facultativa i prèvia autorització per part 
del personal de CIRE, dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 
unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Contracte basat, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de 
preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 
per 100. 

F Condicions especials d’execució pròpies d’aquest contracte basat:  
• Obligació establerta a l’article 217.1 LCSP de facilitar a l’òrgan contractant la 

documentació relativa a pagament a subcontractistes o subministradores. 
• Compliment dels convenis col·lectius sectorials que siguin d’aplicació. 
• Garantir que els salaris de les persones adscrites al compliment d’aquest contracte 

siguin iguals per als homes i les dones amb mateixa categoria professional. 
• L’empresa haurà d’estar disposada a començar els treballs en el termini informat  i 

prèvia confirmació del tècnic responsable de CIRE. 
• Els desplaçaments al lloc de treball estan inclosos dins de la proposta presentada, i per 

tant, CIRE no rebrà cap càrrec sobre aquests. 
• En funció del ritme de treball i termini de lliurament, existirà la possibilitat de treballar en 

dissabtes o dies festius, CIRE no rebrà cap càrrec sobre aquests. 
• Contractació d’interns de Centres Penitenciaris, que com a mínim serà segons el 

percentatge ofert en l’Acord Marc. 
• Compliment de la legislació de protecció de dades de les persones a contractar. 
• Substitució del personal en casos d’absència en un termini màxim de 48 hores. 
• El contractista queda sotmès, en compliment d’aquest contracte basat, a la normativa 

nacional i de la Unió Europea sobre protecció de dades personals (Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així 
com els Reglaments UE d’aplicació (Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell sobre protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i lliure circulació d’aquestes dades i Directiva 2002/58/CE del 
Parlament Europeu i del Consell relativa al tractament de les dades personals i a la 
protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques). 

 
Totes aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligació contractual 
essencial i el seu incompliment podrà ser causa de resolució del contracte. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
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G Obligacions contractuals essencials:  L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les 
següents obligacions contractuals: 
a) Abans de l’inici de la prestació del servei: 

− Representació de l’empresa adjudicatària: L’empresa adjudicatària està obligada a 
comunicar a CIRE la persona designada com a delegat seu a l'obra (REFERENT), que tindrà 
facultats per representar-la i adoptar en tot moment aquelles decisions consensuades amb 
els Tècnics de CIRE I que es refereixen al contracte basat. 
El contracte basat determinarà el personal que l’empresa adjudicatària s'obligui a mantenir 
en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.  
L’ incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a CIRE per ordenar la paralització 
de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.  
− Presència de l’ empresa adjudicatària en l'obra: L’ENCARREGAT o CAP D’OBRA, per 
ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la prestació del 
servei i acompanyarà al personal Tècnic de CIRE en les visites que facin a les obres, posant-
se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments realitzats i 
liquidacions/certificacions. 
 

b) Durant la prestació del servei: 
− Condicions generals d'execució dels treballs: Tots els treballs s'executaran amb estricte 
subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres 
i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin a 
CIRE i aquests a l’ empresa adjudicatària, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat al punt 3. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte de manera inexcusable tots els principis 
d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
− Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte: L’empresa 
adjudicatària podrà requerir del personal de CIRE, segons les seves respectives comeses, 
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
− Obres sense prescripcions: En l'execució de treballs que entren en la construcció de les 
obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament, l’ empresa 
adjudicatària s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dictin els Tècnics de CIRE i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
− Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa o del personal del CIRE: 
Les reclamacions que l’empresa adjudicatària vulgui fer contra les ordres o instruccions de 
caire tècnic dimanades de la Direcció Facultativa o del personal tècnic de CIRE s’hauran de 
fer mitjançant escrit raonat a CIRE. En aquest escrit l’empresa adjudicatària podrà manifestar 
que no assumeix les responsabilitats que es puguin derivar com a conseqüència del 
compliment d’aquestes ordres o instruccions. (CIRE podrà limitar la seva resposta únicament 
a certificar la recepció del seu escrit). 
− Faltes i absències del personal: CIRE, en el cas de desobediència a les seves 
instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa 
dels treballs, podrà requerir de l’ empresa adjudicatària perquè aparti de l'obra als operaris 
causants de la pertorbació. 
La substitució dels treballadors contractats, a petició de CIRE, es farà en un termini no 
superior a 2 dies laborables de la localitat on es presta el servei. 
L’empresa adjudicatària podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Contracte basat sense incomplir 
el nivell de subrogació legal i sense perjudici de les seves obligacions general de l'obra.  
− Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars. 
Camins i accessos: L’ empresa adjudicatària disposarà pel seu compte dels accessos a 
l'obra, la senyalització i el seu tancament. CIRE podrà exigir la seva modificació o millora per 
a una més àgil i efectiva prestació del servei. 
− Replanteig: L’empresa adjudicatària iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i 
assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs 
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parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec de l’empresa adjudicatària i inclosos en la 
seva oferta. L’empresa adjudicatària sotmetrà el replanteig a l'aprovació dels Tècnics del 
CIRE i de la Direcció Facultativa. 
− Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs: L’ empresa adjudicatària 
començarà les obres en el termini marcat en el contracte basat, desenvolupant-les en la 
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats (en el Pla de treball o en 
aquest quadre de característiques) quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte basat. 
− Recepció i acopi de materials: El Tècnic de CIRE comunicarà amb temps suficient, prèvia 
coordinació amb l’encarregat o Cap d’ obra, els materials, elements d’instal·lacions o aparells 
necessaris per l’ execució de l’ obra. En el moment de la recepció l’encarregat o Cap d’ obra, 
o el treballador delegat expressament per ell,  verificarà que es compleixen els següents 
punts: 

1) Coincideixen en quantitat i tipus, el material amb la notificació rebuda pels tècnics de 
CIRE, i amb el “Albarà de Lliurament”. 
2) L'estat superficial és satisfactori, lliure d'òxids, cops, etc. Després de la verificació anterior 
poden donar-se tres casos: 

a) El material no és acceptat i l'hi torna a portar el transportista: En aquest cas la persona 
que recepcioni la mercaderia anotarà en l'albarà els motius del rebuig, escrivint 
“REBUTJAT” en la posició corresponent de l'albarà. 
b) El material és acceptat. 
c) El material no s'accepta, però es descarrega: Per impossibilitat que el transportista es 
torni a portar el material rebutjat, o per si existeix possibilitat d'acord amb el proveïdor, 
el material es descarrega. La persona que fa la recepció escriu en la posició de l'albarà 
corresponent a aquest material “MATERIAL REBUTJAT I EN DIPÒSIT”, indicant els 
motius del rebuig. Qualsevol incidència posterior amb aquest material (pèrdua, 
deteriorament, etc.) serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària.  

En tots els casos l’encarregat o Cap d’obra, o treballador delegat per ell, necessàriament 
haurà de signar i identificar-se, bé posant el seu número de DNI o NIF o el seu nom. 
Posteriorment es lliuraran inexcusablement tots i cadascuns dels albarans de lliuraments als 
Tècnics de CIRE. 
− Ordre dels treballs: En general la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de CIRE, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 
− Neteja de les obres: Es obligació de l’empresa adjudicatària mantenir netes les obres i els 
seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
− Facilitat per a altres contractistes: D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, 
l’empresa adjudicatària haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels 
treballs que siguin encomanats a tots els altres contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós respectaran allò 
que resolgui la Direcció Facultativa. 
 

c) En la finalització de  la prestació del servei: 
− Responsabilitat de l’empresa adjudicatària en el retard de l'obra: L’empresa 
adjudicatària no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres dels Tècnics de CIRE i/o Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
− Obres ocultes: De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 
l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin 
perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran als 
Tècnics de CIRE: Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
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- Treballs defectuosos: L’ empresa adjudicatària realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d'acord amb els materials i instruccions rebudes. Per això, i fins que tingui lloc la 
recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels treballs i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució sense que li exoneri 
de responsabilitat el control, que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet 
que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 
s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa i/o els Tècnics 
de CIRE detectin vicis o defectes en els treballs executats, ja sigui en el decurs de l'execució 
dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de 
l'obra/instal·lacions, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades/desmuntades i reconstruïdes / muntades d'acord amb el que s'hagi contractat, 
i tot això a càrrec de l’ empresa adjudicatària. 
− Vicis ocults: Si la Direcció Facultativa i/o els Tècnics de CIRE tinguéssim raons de pes 
per creure en l'existència de vicis ocults de construcció/execució en les obres/instal·lacions 
realitzades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que es suposa 
que són defectuosos. Les despeses que ocasionin seran a compte de l’empresa 
adjudicatària, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la 
Propietat o CIRE. 
− De les recepcions provisionals: Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es 
donarà a l’empresa adjudicatària les oportunes instruccions per resoldre els defectes 
observats, fixant un termini per a esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un reconeixement 
a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si l’empresa adjudicatària no hagués complert es podrà procedir a la rescissió del contracte 
amb la pèrdua de la fiança.  
− De la recepció definitiva: Rebudes les obres, es procedirà immediatament per la Direcció 
Facultativa a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa dels Tècnics de CIRE i de 
l’empresa adjudicatària. S'estendrà l'oportuna certificació que, aprovada per la Direcció d’ 
Obra amb la seva signatura, servirà per l'abonament del saldo resultant. 
A partir d’aquesta data cessarà l'obligació de l’empresa adjudicatària quedaran només 
subsistents de reparar al seu càrrec aquells que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
En el cas de resolució del contracte, l’empresa adjudicatària estarà obligada a retirar, en el 
termini que es fixi, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per 
una altra empresa. 
− Termini de garantia: El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte basat i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a dotze mesos. 
− Preus unitaris: El preus de les distintes unitats d'obra seran els establerts en el contracte 
basat, i segons el model d’oferta econòmica.  
− Preus contradictoris: Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat 
mitjançant la Direcció d’Obra decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 
previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. L’empresa adjudicatària 
estarà obligada a efectuar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament 
entre la Direcció d’Obra, el CIRE i l’empresa adjudicatària abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el contracte basat. Si subsisteix la diferència s'acudirà, 
en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc 
al banc de preus ITEC. Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus 
unitaris de la data del contracte.  

H ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Procediment  d’adjudicació:  Contracte de servei basat en Acord Marc expedient PO SR 
0003 2021. 
 
Empreses convidades a la licitació: L’òrgan de contractació convida a participar a aquesta 
licitació a totes les empreses homologades en el Lot 1  “Obra civil”  de l’Acord Marc expedient 
PO SR 0003 2021. 
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Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació amb la seva corresponent ponderació que 
s’aplicaran en aquesta licitació són els que es descriuen en l’Annex núm.2 d’aquest quadre de 
característiques. 
 
Composició Mesa de contractació: La composició de la Mesa de contractació per aquest 
procediment harmonitzat és la següent: 

• El Sr. Antoni Abelló i Sala, director Econòmic Financer del CIRE, que actuarà com a 
president. 

• El Sr. Tomàs Arnau Asensio, responsable de l’òrgan de control intern 
economicopressupostari del CIRE, que actuarà com a vocal. 

• La Sra. Carme Sans i Roda, Directora d’assessorament jurídic, tècnic i administratiu, 
que actuarà com a vocal. 

• La Sra. Celeste Alfonso Llamas, cap del Departament de Compres i Contractacions del 
CIRE, que actuarà com a secretari. 

 
Negociació: No s’escau. 
 
Adjudicació i formalització: L’adjudicació i posterior formalització del contracte es farà 
d’acord amb l’article 221.6 de la LCSP. 
 
L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan 
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin 
la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, 
podent igualment desistir o renunciar a la resolució de l’adjudicació per motius d’interès públic 
degudament motivats a l’expedient. 

I Qüestions tècniques: Per a la resolucions de totes aquelles qüestions de caire tècnic o que 
tinguin relació amb la confecció de l’oferta sol·licitada, haureu de contactar amb el tècnic de 
CIRE les dades del qual es detallen seguidament: 

Nom: Israel Garcia Nadal 
Adreça de correu electrònic: igarcian@gencat.cat  
Telèfon de contacte: 695 357 594 

J Facturació: L’empresa adjudicatària facturarà a CIRE tenint en compte les següents 
consideracions prèvies: 
− Reclamacions d'augment de preus per causes diverses: Si l’empresa adjudicatària, 
abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 
 
− Abonament de les obres: Segons el model d’oferta econòmica d’aquest contracte basat, 
la facturació es realitzarà de la següent forma: 

1r.Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada en el contracte basat. 
2n.Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat en el 
contracte basat, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà a l’empresa 
adjudicatària l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i 
valoració de les diverses unitats. 
3r.Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de la Direcció d’ Obra. 
S'abonarà a l’empresa adjudicatària en idèntiques condicions al cas anterior. 
4r.Qualsevol altra que sigui més adient a aquest contracte basat (potser sigui la 
combinació de més d’una forma de pagament). 

 

mailto:igarcian@gencat.cat
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− Relacions valorades i certificacions: En cada una de dates que es fixin en el contracte 
basat que regeixi l'obra, l’empresa adjudicatària facilitarà una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat la Direcció 
Facultativa. L’empresa adjudicatària podrà estar present durant els amidaments. 
Els treballs executats per l’empresa adjudicatària en les condicions preestablertes, es 
valoraran aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 
numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el contracte basat respecte a millores 
o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Una vegada la Direcció Facultativa faciliti a CIRE les dades corresponents als amidaments, 
els Tècnics de CIRE els hi enviaran a l’empresa adjudicatària, a l'objecte que, dins del termini 
de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, l’empresa adjudicatària pugui 
en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la 
seva recepció, CIRE enviarà la Direcció d’Obra per la seva acceptació o rebuig les 
reclamacions si hi fossin, posteriorment CIRE donarà compte de la seva resolució a l’empresa 
adjudicatària.  
La relació definitiva dels treballs executats i aprovats definitivament per la Direcció d’obra es 
remetran al tècnic de CIRE dins del mes següent al període al qual es refereixen. Tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació 
ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En aquest moment  l’empresa adjudicatària podrà emetre la factura corresponent 
a CIRE amb els preus unitaris establerts en el contracte basat. 
 
− Millores d'obres lliurament executades: Si durant la prestació dels servei (obra), i sense 
prèvia autorització de la Direcció d’Obra, s’utilitzessin materials de preparació més acurats o 
de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o es substituís una classe de fàbrica per 
una altra de preu més alt, o s’executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o 
s’introduís en l'obra sense que s’hagués demanat prèviament qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa a criteri de Direcció d’Obra, no tindrà més dret que a l'abonament del que 
pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la 
projectada i adjudicada. 
 
− Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada: Exceptuant el preceptuat en 
el contracte basat, vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, 
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris 
per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament a l’empresa adjudicatària, exceptuant el cas que en el contracte 
basat de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar: en aquest cas la 
Direcció d’Obra indicarà a CIRE i aquest amb posterioritat a l’empresa adjudicatària i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, 
en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en 
el pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts.  
 

− Terminis de pagament:   Els terminis de pagaments començaran a comptar a partir de la 
presentació de les factures, a les quals acompanyaran sempre les certificacions d'obra 
conformades per la Direcció d’Obra (en virtut d’aquestes es verificaran els pagaments).  
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− Abonament de treballs executats durant el termini de garantia: Efectuada la recepció 
provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà de la següent forma: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 
justificada, no s'haguessin realitzat al seu temps, i la Direcció d’Obra exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats segons els preus a què es van 
adjudicar i establir en el contracte basat. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel propietari, es 
valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament definits i acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res a 
l’empresa adjudicatària. 

 
− Unitats d'obra defectuoses però acceptables: Quan per qualsevol causa calgués valorar 
una obra defectuosa, però acceptable segons la Direcció d’obra, aquesta serà qui 
determinarà la partida d'abonament després de sentir als tècnics de CIRE i l’empresa 
adjudicatària, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, 
estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

 
 - Gestió factura electrònica: Per una àgil i eficient gestió de les factures trameses 

electrònicament, aquestes han de complir inexcusablement els següents criteris:  
• Hauran d’ incloure necessàriament el número d’expedient.  
• No s’acceptaren factures que incloguin despeses de diferents expedients. 
• Les empreses adjudicatàries hauran de presentar prèviament a la tramesa de la 

factura electrònica les corresponents certificacions d’obra que serviran 
posteriorment, una vegada validades i contractades, per acceptar, tramitar i fer 
efectives les factures.  

• Les certificacions s’hauran d’enviar al Responsable del Contracte, segons apartat B 
d’aquest quadre de característiques. 

• L'import de la factura correspondrà precisament al de les certificacions d’obra 
conformades, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. No s’acceptaran 
factures sense les corresponents certificacions degudament validades i signades 
pels Tècnics del CIRE o el Director de Serveis Exteriors. 

 
Dades de facturació: 

Centre de Iniciatives per a la Reinserció 
Carrer Foc, 57 
08038 Barcelona 
NIF: Q5856204B 

 
Per tal que pugueu complir amb les prescripcions de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
Sector Públic i amb la llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya us comuniquem que heu de trametre les factures al següent servei, 
ja que té la condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de 
Catalunya:  
 
 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT 
 
Aquestes factures, a més dels requisits legalment establerts, han de contenir l’indicador de 
servei o aprovisionament que permeti la seva correcta tramitació: 

- Número d’expedient (FileReference) 
- Número de comanda (ReceiverTransactionReference) 
- Número d’albarà (DeliberyNote). 

El Codi DIR de la nostra entitat és: 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT
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- DIR3: A09006184 
Per qualsevol aclariment i/o ampliació d’aquesta informació podeu consultar els següents 
enllaços: 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_p
agaments 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses 
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-
locale=ca_ES 

K Tractament de dades personals: L’empresa adjudicatària, respecte del tractament de les 
dades personals que tingui coneixement durant el compliment d’aquest contracte basat, ha de  
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre protecció de dades personals 
(Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, així com els Reglaments UE d’aplicació (Reglament 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell sobre protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i lliure circulació d’aquestes dades i Directiva 2002/58/CE del Parlament 
Europeu i del Consell relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat 
en el sector de les comunicacions electròniques), concretament: 

• Sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre protecció de 
dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202. 

• L’obligació de l’empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del 
contracte una declaració en què posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des 
d’on es prestaran els serveis associats a aquests. Igualment en el cas que pensi 
subcontractar la part del contracte relativa als servidors. 

• Si l’empresa adjudicatària ha de realitzar contractació de persones sotmeses a 
mesures judicials haurà de complir amb allò establert a l’article 10 del Reglament 
General de Protecció de Dades que estableix “El tractament de dades personals 
relatives a condemnes i a infraccions penals o mesures de seguretat connexes sobre 
la base de l'article 6, apartat 1, només es pot dur a terme sota la supervisió de les 
autoritats públiques o quan ho autoritza el dret de la Unió o dels estats membres que 
estableix garanties adequades per als drets i les llibertats dels interessats. Únicament 
es pot portar un registre complet de condemnes penals sota el control de les autoritats 
públiques”. 
o Cal implementar les mesures de seguretat adients per al tractament d’aquesta 

categoria de dades personals. 
o Cal establir un protocol d’accés a la informació de manera que es compleixi amb 

el principi de minimització de dades i que el personal autoritzat al tractament hagi 
estat format en matèria de protecció de dades per evitar/reduir incidències. 

o Tractar les dades personals a les que es tingui accés en l’execució d’aquest 
contracte exclusivament amb la finalitat de complir amb les obligacions nascudes 
del mateix contracte. 

o Emmagatzemar les dades personals d’aquest contracte de manera independent 
respecte d’altres que tracti en la seva activitat. 

• L’empresa contractista té l’obligació de comunicar a CIRE qualsevol canvi que es 
produeixi durant l’execució del contracte respecte de la informació continguda en la 
seva declaració, efectuada com a proposat adjudicatari, en la què posava de manifest 
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als 
mateixos. 

L Resolució i rescissió dels contractes basats. Jurisdicció competent i recursos: Veure el 
Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc expedient PO SR 0003 2021. 

M Incompliments contractuals i penalitats: segons es recull a l’Acord Marc en què es basa 
aquesta licitació.  
Els percentatges de penalització per a aquesta contractació basada seran: 

• 5% per als incompliments lleus. 
• 10% per als incompliments greus.  

 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
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ANNEX núm.1 
 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC D’OBRES I SERVEIS (EXP. PO SR 0003 2021 – LOT 1 
“OBRA CIVIL”) PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D’OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS ALS 
DIFERENTS OFFICES DEL CENTRE PENITENCIARI PONENT - EXPEDIENT CB SR 0294 2024. 
      
RELACIÓ D’EINES I MAQUINÀRIA NECESSÀRIES PER LA PRESTACIÓ EL SERVEI. 
 
Les eines i/o maquinària mínimes i necessàries per la prestació del servei seran les que l’empresa 
adjudicatària consideri adients, i també: 

 
• Tots els equips de protecció individual (EPI’S) per a la totalitat del personal. 
• Qualsevol altre material i/o eines necessàries per realitzar les feines objecte del projecte. 
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ANNEX  núm.2 
 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC D’OBRES I SERVEIS (EXP. PO SR 0003 2021 – LOT 1 
“OBRA CIVIL”) PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D’OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS ALS 
DIFERENTS OFFICES DEL CENTRE PENITENCIARI PONENT - EXPEDIENT CB SR 0294 2024. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ A APLICAR A AQUESTA CONTRACTACIÓ BASADA. 
 
Els criteris de valoració són els següents, per als dos lots: 

• Puntuació de l’Acord Marc .................................................... Fins a 20,00 punts 
• Oferta econòmica .................................................................. Fins a 60,00 punts 
• Nombre de persones a contractar (mínim 1 persona) ........... Fins a 7,00 punts 
• Import mensual brut .............................................................. Fins a 7,00 punts 
• Temporalitat dels treballs ...................................................... Fins a 6,00 punts 

 
 
Primer.- Puntuació obtinguda en l’Acord Marc (Puntuació màxima: Fins a 20,00 punts): Aquesta 
puntuació s’aplicarà donant la màxima puntuació a l’empresa adjudicatària que hagi obtingut la millor 
puntuació en els criteris de l’Acord Marc i a la resta en aplicació de la fórmula següent: 

 
         (20) x PiAM 
Pi = ------------------------ 
              PMAM 
On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, PiAM és la puntuació obtinguda per l’empresa “i” 
en funció dels punts obtinguts en la licitació de l’Acord marc i PMAM és la puntuació més alta i 
vàlida obtinguda en l’Acord Marc. 

 
 
Segon.- Proposició econòmica total (Puntuació màxima: Fins a 60,00 punts): Les ofertes es 
valoraran mitjançant la següent fórmula lineal, mitjançant la qual la distància de puntuació entre 
cadascuna de les ofertes serà proporcional respecte la distància de cadascuna d’elles sobre l’import 
màxim. D’aquesta manera la millor oferta obtindrà la màxima puntuació i la resta una puntuació segons 
la fórmula següent:   
 

Pv = [1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP)]x P 
   Pv: Puntuació de l’oferta a valorar. 
   Ov: oferta a valorar. 
   Om: Millor oferta. 
   IL: Import licitació / import màxim. 

 VP: Valor de ponderació 
   P : Puntuació del criteri de valoració 
 

El valor de ponderació per aquesta licitació serà de 1,60, donat que aquest criteri de valoració té 60,00 
punts.  
 
Les empreses licitadores presentaran la seva oferta econòmica en el MODEL D’OFERTA 
ECONÒMICA adjunt a aquest Plec. 
 
Tercer.- Nombre de persones a contractar sotmesos a mesures judicials, en la categoria d’oficial 
de 2ª (Puntuació màxima: Fins a 7,00 punts): Els licitadors indicaran el nombre de persones a 
contractar facilitades por CIRE i sotmeses a mesures judicials, durant tota la durada del contracte, per 
la realització de les tasques i en la categoria d’oficial de 2ª. Aquest nombre serà sempre com a mínim 
igual a 1. La valoració de les ofertes serà a partir de l’oferta que contempli dos treballadors. Obtindrà la 
màxima puntuació l’empresa que ofereixi més nombre de persones i la resta d’ofertes obtindran una 
puntuació proporcional. 
 



 

14 

Les empreses licitadores presentaran la seva oferta relativa al nombre de persones a contractar en el 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA adjunt a aquest Plec. 
 
 
Quart.- Proposició econòmica relativa a l’import MENSUAL BRUT a percebre pels treballadors a 
contractar sotmesos a mesures judicials, en la categoria d’oficial de 2ª (Puntuació màxima: Fins 
a 7,00 punts): Obtindrà la màxima puntuació en aquest criteri l’oferta quin import mensual brut a 
percebre per les persones sotmeses a mesures judicials a contractar sigui més alt, obtenint la resta 
d’empreses una puntuació proporcional (a menys import menys puntuació). 
 
L’import mensual brut (o import total meritat) ofert inclourà la part proporcional de pagues extres, però 
NO liquidacions, seguretat social, despeses de vestuari, etc. Si l’empresa adjudicatària, en les seves 
nòmines, inclou aquests conceptes els haurà de treure per realitzar aquesta oferta econòmica. Cas de 
realitzar-se contractacions per períodes inferiors a 1 mes, l’import mensual brut serà proporcional al 
nombre de dies de contracte. La contractació serà com a oficial de 2ona. 
 
Les empreses licitadores presentaran la seva oferta relativa a la proposició econòmica de l’import 
mensual brut a percebre pels treballadors en el MODEL D’OFERTA ECONÒMICA adjunt a aquest 
Plec. 
 
 
Cinquè.- Cronograma. Termini de Lliurament (Puntuació màxima: Fins a 6,00 punts): Les 
empreses licitadores presentaran un cronograma, el qual indicarà com a mínim, temps de acopi de 
materials, preparació d’aquests, així com disposició de treballadors (formació i altes d’aquest), així com 
el temps total en dies laborables de la localitat de Lleida per al lliurament dels treballs, a partir de 
l’ordre d’inici per part de CIRE. Obtindrà la màxima puntuació l’empresa que ofereixi un termini més curt 
de dies laborables (per a la totalitat dels treballs) i la resta obtindran una puntuació proporcional. 
 
Les empreses licitadores presentaran la seva oferta relativa al termini de lliurament en el MODEL 
D’OFERTA ECONÒMICA adjunt a aquest Plec. 
 
 
 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ ADDICIONAL: En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les 
ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte aquella/es 
assenyalades en el plec de clàusules administratives, i que seran per ordre de prioritat:  
 

1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior 
al que els imposi la normativa. Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat 
respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones 
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa,  tindrà preferència 
en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de 
persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.  

 
2. La proposició presentada per aquelles empreses dedicades específicament a la promoció i 

inserció regulades a les lleis 44/2007, de 13 de setembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les 
empreses d’inserció sociolaboral.  

 
3. Respecte dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la preferència 

en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per entitats sense ànim de 
lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb 
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i 
figurin inscrites en el corresponent registre oficial.  
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En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació del 
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.  
 
 
 
OFERTES ANORMALMENT BAIXES: A efectes de la consideració d’ofertes anormalment baixes, es 
tindrà en compte l’oferta considerada en el seu conjunt, i en cap cas, exclusivament el preu.   
 
Si únicament hi ha 1 oferta presentada aquesta es podrà considerar com anormal si l’import 
econòmic del contracte ofertat és un 25% inferior a l’import de licitació i la resta de criteris de valoració, 
a excepció del criteri puntuació obtinguda en l’Acord Marc,  obtenen una puntuació igual al 100% de la 
puntuació possible d’aquests criteris.  
 
Si hi ha 2 ofertes vàlides, aquestes es podran considerar com anormal si l’import econòmic del 
contracte ofertat és un 20% inferior a l’import de la mitjana dels imports econòmics de les ofertes i la 
resta de criteris de valoració, a excepció del criteri puntuació obtinguda en l’Acord Marc,  obtenen una 
puntuació gual al 100% de la puntuació possible d’aquests criteris.  
 
Si es presenten 3 o més ofertes, els criteris objectius en funció dels quals podria ser considerada una 
oferta com anormal deriven de la relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents que 
es calcularan en relació a tots els criteris d’adjudicació: 

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores. 
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la 

mitjana de les puntuacions. 
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense 

tenir en compte el signe més o menys. 
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt 
del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3 i que, al mateix temps és a dir de manera simultània, 
la seva oferta econòmica  sigui inferior en un 10% o més, a la mitjana aritmètica de les ofertes 
econòmiques presentades. 
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ANNEX núm.3 
 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC D’OBRES I SERVEIS (EXP. PO SR 0003 2021 – LOT 1 
“OBRA CIVIL”) PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D’OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS ALS 
DIFERENTS OFFICES DEL CENTRE PENITENCIARI PONENT - EXPEDIENT CB SR 0294 2024. 
 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA DEL CONTRACTE BASAT. 
 
(Nom del/de la signant) ....................................................................................................................., amb 
domicili al carrer de ............................................................................................................................... de 
.........................................................................................., amb DNI núm. .................... en nom propi/ en 
nom i representació de l’empresa .............................................................................................................. 
amb domicili al carrer ........................................................................................................ núm. .............., 
amb NIF .................................., segons poders atorgats davant el notari Sr. ............................................. 
.................................................................................. en data ......................... amb núm. ........................; 
declara/en que, assabentat/s de les condicions i els requisits que s’exigeixen al Plec de clàusules 
particulars i als seus annexos per tal de poder ser adjudicatari dels contractes de provisió basats en 
l’Acord Marc d’obres i serveis (Expedient 0003/2017). 
 
 
ES COMPROMET: 
 
A prendre al meu càrrec l’encàrrec de referència, amb estricta subjecció als esmentats requisits i 
condicions per a les quantitats següents: 
 

Treballs d’obra civil i instal·lacions als offices del centre penitenciari 
Ponent TOTAL OFERTA 

Import total de l’oferta econòmic (*) 
 

Import màxim de licitació: 123.732,19 € IVA exclòs 
€ 

Nombre total (inclosa la persona obligatòria) de persones a contractar 
subjectes a mesures judicials, en la categoria de OFICIAL 2ona  
Import brut mensual a percebre per les persones sotmeses a mesures 
judicials a contractar en la categoria d’OFICIAL 2ona. L’import ofertat ha 
d’incloure part proporcional de pagues extres, però no de liquidacions, ni 
seguretat social, impostos, etc.  

€ 

CRONOGRAMA, TERMINI DE LLIURAMENT en dies laborables a la localitat 
de Lleida (*)  

Amb la signatura d’aquesta oferta manifesto que l’empresa que represento pot començar les 
feines objecte d’aquesta licitació en el termini indicat en el quadre de característiques. 
 
Lloc, data i signatura 
 
 
 

 
*Adjuntar en full separat (i degudament signat): 

• Import unitari dels amidaments. 
• Cronograma. 
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ANNEX núm.4  
 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC D’OBRES I SERVEIS (EXP. PO SR 0003 2021 – LOT 1 
“OBRA CIVIL”) PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D’OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS ALS 
DIFERENTS OFFICES DEL CENTRE PENITENCIARI PONENT - EXPEDIENT CB SR 0294 2024. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA DEL CONTRACTE BASAT. 
 
Els licitadors, per tal d’emplenar l’Annex núm.3 (Model d’oferta econòmica dels contractes basats en 
Acord Marc) hauran de tenir en compte les indicacions següents: 
 

• Les quantitats indicades en l’Annex núm.3 (i fulls adjunts, si procedeix) no poden ser objecte 
de modificació per part dels licitadors. 
 

• Els imports esmentats s’han d’expressar en euros i cèntims d’euro (només 2 decimals). 
En el supòsit que algun licitador presenti més decimals, la mesa recalcularà els preus 
unitaris de l’oferta arrodonint l’import a 2 decimals i a partir d’aquests preus recalcularà 
els imports totals. 
 

• En aquesta contractació basada són d’obligat compliment els camps següents: 
o Import de l’oferta econòmica. 
o Nombre de persones a contractar. 
o Import brut mensual a percebre per les persones a contractar. 

          Si no s’omplen aquests camps l’oferta quedarà totalment invalidada. 
 

• L’import màxim del total de l’oferta no podrà superar l’import màxim de licitació establert. 
 

• No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errades que no permetin 
conèixer clarament allò que CIRE considera fonamental per valorar-les. 

 
• D’altra banda, les proposicions podran ser rebutjades quan concorrin les circumstàncies 

determinades en l’article 84 (“rebuig de les proposicions”) del Reglament de la Llei de Contractes 
(RD1098/2001, de 12 d’octubre). 

 
• Dins del total de l’oferta econòmica s’entenen incloses totes les despeses que es derivin de la 

prestació del servei i que siguin inherents a les prescripcions tècniques d’aquesta contractació 
derivada. 
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ANNEX núm.5 
 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC D’OBRES I SERVEIS (EXP. PO SR 0003 2021 – LOT 1 
“OBRA CIVIL”) PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D’OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS ALS 
DIFERENTS OFFICES DEL CENTRE PENITENCIARI PONENT - EXPEDIENT CB SR 0294 2024. 
 
DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE LES DADES DECLARADES EN L’ACORD MARC I 
AUTORITZACIÓ AL CIRE A EFECTUAR CONSULTES AEAT, ATC I TGSS. 
 
El Sr./a. .................................................................................................................................... amb NIF o 
DNI/Passaport ......................... com a apoderat de l’empresa .................................................................. 
....................................................................., amb NIF ........................... d’acord amb l’escriptura de data 
................................. atorgada davant del notari ....................................................................................... 
amb núm.  de protocol ............................., vigent a data d’avui, declara sota la seva responsabilitat, que 
l’empresa a la qual representa, licitadora en l’adjudicació d’aquest contracte basat, es troba en situació 
d’acudir com a oferent, i a aquests efectes, 
 
DECLARA 
 
Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb els diferents ens i òrgans 
del Sector Públic i que continuen vigents els requisits relatius a l’acreditació de la personalitat jurídica, 
capacitat, comptabilitat, classificació i solvència econòmica -financera, i en general tota la documentació 
presentada en el procés d’homologació del CIRE. 
 
Que la representació legal de l’empresa: 
             Continua sent la mateixa que la declarada en l’Acord Marc.  
 

Que ha sofert un canvi, i les dades del nou representant legal són: 
o Nom i cognoms: 
o DNI: 
En aquest cas s’ha d’ajuntar l’escriptura pública de representació legal. 

 
Que la persona de contacte a efectes de notificacions és: 

o Nom i cognoms: 
o DNI: 
o Adreça electrònica: 
o Telèfon mòbil: 

i 
 
AUTORITZA al CIRE a efectuar les consultes necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, Agència Tributària de Catalunya i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
L’apoderat/da, 
 
 
(Signatura de l’apoderat/da) 
(lloc i data) 
(Segell de l’empresa) 

 

 


