
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

EXP: 610.2023.047

ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR

Barcelona, 03 d'octubre de 2023

Serveis de Redacció del Projecte i Direcció de les Obres de Rehabilitació de la 
Nau Situada al Carrer de Tànger per Ubicar un Centre de Formació per a la 
Guàrdia Urbana, al Districte de Sant Martí, amb Mesures de Contractació 

Pública Sostenible



EXP: 610.2023.047

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

  Concurs:

Data:

nº oferta Licitadors admesos
1  UTE LUCIA FEU VILLARINO - ALBERT PEREZ MONTES  
2 RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P.,  
3 UTE Marta Bosch Casas - Joaquim Mulà Montseny 
4 COMA ARQUITECTURA, SLP 
5 TALLER 9S ARQUITECTES, S.C.P. 
6 JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL 
7 4RQ T&C ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP 
8 Hiha studio, S.C.P. 
9 UTE Santi Vives + Masana-Bosch 
10 Ravellat Arquitectura 
11 UTE BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP - PICH-AGUILERA ARQUITECTOS, SL 
12 VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP 
13 CAAS ARQUITECTES SLPu 
14 MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP 

DADES DELS LICITADORS

Serveis de Redacció del Projecte i Direcció de les Obres de Rehabilitació de la Nau Situada al Carrer de Tànger per Ubicar un Centre de Formació per a la Guàrdia 
Urbana, al Districte de Sant Martí, amb Mesures de Contractació Pública Sostenible

Barcelona, 03 d'octubre de 2023



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals EXP: 610.2023.047

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 30,00 15,00 45,00
1 UTE LUCIA FEU VILLARINO - ALBERT PEREZ MONTES 18,00 12,00 30,00

2 RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P., 15,00 9,00 24,00

3 UTE Marta Bosch Casas - Joaquim Mulà Montseny 24,00 10,00 34,00

4 COMA ARQUITECTURA, SLP 21,00 9,00 30,00

5 TALLER 9S ARQUITECTES, S.C.P. 30,00 10,00 40,00

6 JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL 30,00 10,00 40,00

7 4RQ T&C ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP 21,00 11,00 32,00

8 Hiha studio, S.C.P. 24,00 9,00 33,00

9 UTE Santi Vives + Masana-Bosch 24,00 7,50 31,50

10 Ravellat Arquitectura 24,00 8,00 32,00

11 UTE BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP - PICH-AGUILERA ARQUITECTOS, SL 18,00 9,00 27,00

12 VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP 27,00 11,00 38,00

13 CAAS ARQUITECTES SLPu 21,00 9,00 30,00

14 MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP 12,00 9,00 21,00

ANÀLISI DE L'OFERTA TÈCNICA
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FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

A1. - Memòria descriptiva de l’execució dels treballs i plantejament d’intervenció arquitectònica (fins a 30 punts)

Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs
Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi correcte, detallat i adequat

9

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi molt complet, molt coherent, exhaustiu i
detallat

15

Puntuació 12,00 9,00 12,00 12,00 15,00
Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica
Estudi bàsic i poc detallat

6

Estudi bàsic i poc detallat

6

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi correcte, detallat i adequat

9

Estudi molt complet, molt coherent, exhaustiu i
detallat 15

Puntuació 6,00 6,00 12,00 9,00 15,00

A2.- Metodologia del procés i organització de l’equip (fins a 15 punts)

Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
Memòria de metodologia amb un nivell excel•lent en
el contingut, concreció i adequació. 3

Memòria de metodologia amb un nivell moderat en
el contingut, concreció i adequació. 1

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell moderat en
el contingut, concreció i adequació. 1

Memòria de metodologia amb un nivell excel•lent en
el contingut, concreció i adequació. 3

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal
Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Econòmica Econòmica Econòmica Econòmica Econòmica
Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Puntuació 7,00 5,00 6,00 5,00 7,00
Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal
Memòria amb un nivell excelꞏlent en el contingut,
concreció i adequació.

3

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació
Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell excelꞏlent en el contingut,
concreció i adequació.

3

Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

Puntuació 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00

40,00

A1.2 - Plantejament d’intervenció arquitectònica  (fins a 15 punts)
''Es valoraran els plantejaments proposats per a la intervenció arquitectònica en el seu 
conjunt tenint en compte les  consideracions definides en el plec tècnic de criteris 
d'intervenció. També es valorarà l'estratègia d'intervenció sobre l'edifici catalogat en 
relació al respecte manteniment del patrimoni històric i arquitectònic.

12,00 9,00 10,00 10,00

TOTAL PUNTUACIÓ 30,00 24,00 34,00

18,00 15,00 24,00 21,00

9,00

30,00

30,00

A2.1. Metodologia del procés (fins a 9 punts)
'El participant presentarà una memòria en la que exposi la metodologia que emprarà en 
la realització de cadascuna de les tasques a executar per un projecte de 
característiques equivalents a l’objecte de licitació.
La memòria s'haurà d'estructurar en tres punts bàsics:
- Metodologia per millorar o establir una qualitat alta dels treballs objecte de licitació.
- Metodologia per millorar o establir un òptim control temporal dels treballs objecte de 
licitació.
- Metodologia per millorar o establir un òptim control econòmic dels treballs objecte de 
licitació.

A2.2. Funcions i responsabilitats (fins a 6 punts)
''El participant presentarà una memòria en la que exposi:
- Concreció de l’organització del personal: Per concreció de l’organització s’entendrà la 
disposició convenient de l’equip tècnic per a una adequada realització dels treballs 
objecte del procediment de contractació així com la idoneïtat de l’equip i de la seva 
interrelació amb els Departaments tècnics de BIMSA o altres agents intervinents.
- Concreció de la interrelació entre l’equip i la planificació i el desenvolupament dels 
treballs.
En aquest punt es valorarà:
- Que la organització representi una bona gestió en el desenvolupament dels projectes 
i obres i amb la interrelació amb altres agents relacionats amb l'objecte.
- La proposta de personal en relació a les necessitats dels treballs i la seva relació i 
dependència dins l'esquema de l'equip, així com la planificació dels treballs, les seves 
fites i la implicació de l'equip en cada una de les fites

A1.1 - Memòria descriptiva de l’execució dels treballsa  (fins a 15 punts)
'S'hauran d'identificar les diferents etapes del procés de redacció del projecte, les 
intervencions arquitectòniques principals a definir i concretar a cadascuna de les 
diferents etapes del projecte, els treballs i la documentació més important a 
desenvolupar i elaborar en cada etapa del projecte, els possibles agents implicats que 
hi poden haver en un projecte com aquest i aquells als que s'ha de tenir una especial 
atenció, les possibles singularitats d'un projecte com aquest i les dificultats que poden 
sorgir en cadascuna de les etapes tant a nivell de procés de redacció de projecte com a 
nivell d'intervenció arquitectònica, les accions clau a realitzar i propostes de control per 
a garantir un correcte desenvolupament del projecte i de definició de la intervenció 
arquitectònica

UTE Marta Bosch Casas - Joaquim Mulà Montseny

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (fins a 45 punts)
L’extensió màxima de l’oferta tècnica no podrà excedir de VINT (20) pàgines DIN-
A4, lletra Arial, mida 11 i interlineat 1,15. L’increment del número de pàgines 
sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui 
en consideració la informació continguda en les vint (20) primeres pàgines.

Serveis de Redacció del Projecte i Direcció de les Obres de Rehabilitació de la Nau Situada al Carrer de Tànger per Ubicar un Centre de Formació per a la Guàrdia Urbana, al Districte de Sant Martí, amb Mesures de Contractació Pública Sostenible

4

COMA ARQUITECTURA, SLP

5

TALLER 9S ARQUITECTES, S.C.P.UTE LUCIA FEU VILLARINO - ALBERT PEREZ MONTES

1 2 3

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P., 



DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

A1. - Memòria descriptiva de l’execució dels treballs i plantejament d’intervenció ar

Puntuació

Puntuació

A2.- Metodologia del procés i organització de l’equip (fins a 15 punts)

Puntuació

Puntuació

A1.2 - Plantejament d’intervenció arquitectònica  (fins a 15 punts)
''Es valoraran els plantejaments proposats per a la intervenció arquitectònica en el seu 
conjunt tenint en compte les  consideracions definides en el plec tècnic de criteris 
d'intervenció. També es valorarà l'estratègia d'intervenció sobre l'edifici catalogat en 
relació al respecte manteniment del patrimoni històric i arquitectònic.

TOTAL PUNTUACIÓ

A2.1. Metodologia del procés (fins a 9 punts)
'El participant presentarà una memòria en la que exposi la metodologia que emprarà en 
la realització de cadascuna de les tasques a executar per un projecte de 
característiques equivalents a l’objecte de licitació.
La memòria s'haurà d'estructurar en tres punts bàsics:
- Metodologia per millorar o establir una qualitat alta dels treballs objecte de licitació.
- Metodologia per millorar o establir un òptim control temporal dels treballs objecte de 
licitació.
- Metodologia per millorar o establir un òptim control econòmic dels treballs objecte de 
licitació.

A2.2. Funcions i responsabilitats (fins a 6 punts)
''El participant presentarà una memòria en la que exposi:
- Concreció de l’organització del personal: Per concreció de l’organització s’entendrà la 
disposició convenient de l’equip tècnic per a una adequada realització dels treballs 
objecte del procediment de contractació així com la idoneïtat de l’equip i de la seva 
interrelació amb els Departaments tècnics de BIMSA o altres agents intervinents.
- Concreció de la interrelació entre l’equip i la planificació i el desenvolupament dels 
treballs.
En aquest punt es valorarà:
- Que la organització representi una bona gestió en el desenvolupament dels projectes 
i obres i amb la interrelació amb altres agents relacionats amb l'objecte.
- La proposta de personal en relació a les necessitats dels treballs i la seva relació i 
dependència dins l'esquema de l'equip, així com la planificació dels treballs, les seves 
fites i la implicació de l'equip en cada una de les fites

A1.1 - Memòria descriptiva de l’execució dels treballsa  (fins a 15 punts)
'S'hauran d'identificar les diferents etapes del procés de redacció del projecte, les 
intervencions arquitectòniques principals a definir i concretar a cadascuna de les 
diferents etapes del projecte, els treballs i la documentació més important a 
desenvolupar i elaborar en cada etapa del projecte, els possibles agents implicats que 
hi poden haver en un projecte com aquest i aquells als que s'ha de tenir una especial 
atenció, les possibles singularitats d'un projecte com aquest i les dificultats que poden 
sorgir en cadascuna de les etapes tant a nivell de procés de redacció de projecte com a 
nivell d'intervenció arquitectònica, les accions clau a realitzar i propostes de control per 
a garantir un correcte desenvolupament del projecte i de definició de la intervenció 
arquitectònica

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (fins a 45 punts)
L’extensió màxima de l’oferta tècnica no podrà excedir de VINT (20) pàgines DIN-
A4, lletra Arial, mida 11 i interlineat 1,15. L’increment del número de pàgines 
sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui 
en consideració la informació continguda en les vint (20) primeres pàgines.

Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs
Estudi molt complet, molt coherent, exhaustiu i
detallat

15

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi complet, detallat i coherent

12

15,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica
Estudi molt complet, molt coherent, exhaustiu i
detallat 15

Estudi correcte, detallat i adequat

9

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi complet, detallat i coherent

12

15,00 9,00 12,00 12,00 12,00

Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell excel•lent en
el contingut, concreció i adequació. 3

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell escàs en el
contingut, concreció i adequació. 0,5

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal
Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell moderat en
el contingut, concreció i adequació. 1

Memòria de metodologia amb un nivell moderat en
el contingut, concreció i adequació. 1

Econòmica Econòmica Econòmica Econòmica Econòmica
Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell excel•lent en
el contingut, concreció i adequació. 3

Memòria de metodologia amb un nivell moderat en
el contingut, concreció i adequació. 1

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

6,00 8,00 5,00 3,50 5,00
Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal
Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació
Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

4,00 3,00 4,00 4,00 3,00
10,00

21,00

11,00

30,00

40,00 32,00

8 9 10

Hiha studio, S.C.P. UTE Santi Vives + Masana-Bosch

6

JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL

7

4RQ T&C ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP Ravellat Arquitectura

24,00 24,00 24,00

33,00 31,50 32,00

9,00 7,50 8,00



DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

A1. - Memòria descriptiva de l’execució dels treballs i plantejament d’intervenció ar

Puntuació

Puntuació

A2.- Metodologia del procés i organització de l’equip (fins a 15 punts)

Puntuació

Puntuació

A1.2 - Plantejament d’intervenció arquitectònica  (fins a 15 punts)
''Es valoraran els plantejaments proposats per a la intervenció arquitectònica en el seu 
conjunt tenint en compte les  consideracions definides en el plec tècnic de criteris 
d'intervenció. També es valorarà l'estratègia d'intervenció sobre l'edifici catalogat en 
relació al respecte manteniment del patrimoni històric i arquitectònic.

TOTAL PUNTUACIÓ

A2.1. Metodologia del procés (fins a 9 punts)
'El participant presentarà una memòria en la que exposi la metodologia que emprarà en 
la realització de cadascuna de les tasques a executar per un projecte de 
característiques equivalents a l’objecte de licitació.
La memòria s'haurà d'estructurar en tres punts bàsics:
- Metodologia per millorar o establir una qualitat alta dels treballs objecte de licitació.
- Metodologia per millorar o establir un òptim control temporal dels treballs objecte de 
licitació.
- Metodologia per millorar o establir un òptim control econòmic dels treballs objecte de 
licitació.

A2.2. Funcions i responsabilitats (fins a 6 punts)
''El participant presentarà una memòria en la que exposi:
- Concreció de l’organització del personal: Per concreció de l’organització s’entendrà la 
disposició convenient de l’equip tècnic per a una adequada realització dels treballs 
objecte del procediment de contractació així com la idoneïtat de l’equip i de la seva 
interrelació amb els Departaments tècnics de BIMSA o altres agents intervinents.
- Concreció de la interrelació entre l’equip i la planificació i el desenvolupament dels 
treballs.
En aquest punt es valorarà:
- Que la organització representi una bona gestió en el desenvolupament dels projectes 
i obres i amb la interrelació amb altres agents relacionats amb l'objecte.
- La proposta de personal en relació a les necessitats dels treballs i la seva relació i 
dependència dins l'esquema de l'equip, així com la planificació dels treballs, les seves 
fites i la implicació de l'equip en cada una de les fites

A1.1 - Memòria descriptiva de l’execució dels treballsa  (fins a 15 punts)
'S'hauran d'identificar les diferents etapes del procés de redacció del projecte, les 
intervencions arquitectòniques principals a definir i concretar a cadascuna de les 
diferents etapes del projecte, els treballs i la documentació més important a 
desenvolupar i elaborar en cada etapa del projecte, els possibles agents implicats que 
hi poden haver en un projecte com aquest i aquells als que s'ha de tenir una especial 
atenció, les possibles singularitats d'un projecte com aquest i les dificultats que poden 
sorgir en cadascuna de les etapes tant a nivell de procés de redacció de projecte com a 
nivell d'intervenció arquitectònica, les accions clau a realitzar i propostes de control per 
a garantir un correcte desenvolupament del projecte i de definició de la intervenció 
arquitectònica
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1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (fins a 45 punts)
L’extensió màxima de l’oferta tècnica no podrà excedir de VINT (20) pàgines DIN-
A4, lletra Arial, mida 11 i interlineat 1,15. L’increment del número de pàgines 
sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui 
en consideració la informació continguda en les vint (20) primeres pàgines.

Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs
Estudi correcte, detallat i adequat

9

Estudi molt complet, molt coherent, exhaustiu i
detallat

15

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi bàsic i poc detallat

6

9,00 15,00 12,00 6,00
Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica Plantejament d’intervenció arquitectònica
Estudi correcte, detallat i adequat

9

Estudi complet, detallat i coherent

12

Estudi correcte, detallat i adequat

9

Estudi bàsic i poc detallat

6

9,00 12,00 9,00 6,00

Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
Memòria de metodologia amb un nivell excel•lent en
el contingut, concreció i adequació. 3

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Temporal Temporal Temporal Temporal
Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell moderat en
el contingut, concreció i adequació. 1

Memòria de metodologia amb un nivell moderat en
el contingut, concreció i adequació. 1

Econòmica Econòmica Econòmica Econòmica
Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell excel•lent en
el contingut, concreció i adequació. 3

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

Memòria de metodologia amb un nivell notable en el
contingut, concreció i adequació. 2

7,00 7,00 5,00 5,00
Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal Comcreció de l'organització del personal
Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

Memòria amb un nivell excelꞏlent en el contingut,
concreció i adequació.

3

Memòria amb un nivell excelꞏlent en el contingut,
concreció i adequació.

3

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació Concreció de la interrelació
Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

Memòria amb un nivell moderat en el contingut,
concreció i adequació.

1

Memòria amb un nivell notable en el contingut,
concreció i adequació.

2

2,00 4,00 4,00 4,00

45,0021,00

15,00

9,00

6,00

15,00

9,00

12,00

14

MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP

11 12 13

UTE BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP - PICH-
AGUILERA ARQUITECTOS, SL VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP CAAS ARQUITECTES SLPu

18,00 27,00 21,00

9,00

27,00 38,00 30,00

9,00 11,00



EXP: 610.2023.047
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TOTAL
max. 45 punts

5 TALLER 9S ARQUITECTES, S.C.P. 40,00
6 JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL 40,00
12 VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP 38,00
3 UTE Marta Bosch Casas - Joaquim Mulà Montseny 34,00
8 Hiha studio, S.C.P. 33,00
7 4RQ T&C ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP 32,00
10 Ravellat Arquitectura 32,00
9 UTE Santi Vives + Masana-Bosch 31,50
1 UTE LUCIA FEU VILLARINO - ALBERT PEREZ MONTES 30,00
4 COMA ARQUITECTURA, SLP 30,00
13 CAAS ARQUITECTES SLPu 30,00
11 UTE BCQ ARQUITECTURA BARCELONA, SLP - PICH-AGUILERA ARQUITECTOS, SL 27,00
2 RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P., 24,00
14 MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP 21,00

Barcelona, 03 d'octubre de 2023

Sr. Ramon Pou i Arribas
AT al Departament de Gestió de Projectes
BIMSA

Sra. Jordina Ginesta Vilà Sra. Diana Calvet Frontado
AT al Departament de Gestió de Projectes AT al Departament de Gestió de Projectes
BIMSA BIMSA

Sra. Estrella Ordóñez Ordóñez Sr. Ignasi de Moner i de Castellarnau
Directora Tècnica Adjunta de Gestió de Projectes Director Tècnic de Gestió de Projectes
BIMSA BIMSA

RESUM DE LA VALORACIÓ ORDENAT

  Licitadornº oferta


