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NÚM. EXPEDIENT : 20250005 

NÚM. CONTRACTE : 001_24001275 

TIPIFICACIÓ DEL CONTRACTE: SERVEIS 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT: OBERT 

REGULACIÓ: HARMONIZADA 

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE: CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM DE 

BARCELONA  (2025-2033), amb mesures de contractació pública sostenible 

 
INFORME DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

1. Antecedents 

El servei de clavegueram és considerat com un servei essencial que han de prestar tots els municipis 

segons s’indica a l’article 67 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 

2/2003 de 28 d’abril). 

Degut a la finalització efectiva del servei contractat actualment i de les successives pròrrogues el 

proper 31 de maig de 2025, és necessari iniciar els tràmits corresponents per poder efectuar amb 

garanties la nova contractació dels serveis de manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram 

de la ciutat de Barcelona. 

D’acord amb la planificació de l’Ajuntament, i tenint en compte els terminis de tramitació 

administrativa, els terminis de presentació i valoració d’ofertes, els corresponents tràmits 

administratius per a l’adjudicació, les tasques prèvies a l’inici dels treballs, les inversions a realitzar 

per part de les empreses (vehicles, maquinària, eines de gestió informàtica, immobles a disposició 

del contracte, etc.,) que s’han d’adscriure al nou contracte, es sol·licita l’inici de les gestions 

necessàries amb la finalitat de procedir a la contractació dels serveis anteriorment descrits per al 

període 2025 a 2033, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys.  

2. Necessitat del contracte. 

Barcelona disposa d’una xarxa de clavegueram molt extensa, complexa i mallada, d’uns 1.650 km 

de longitud, que té una doble funció: el transport de les aigües residuals generades als habitatges, 

comerços, establiments públics, oficines i indústries de la ciutat cap a les estacions depuradores 

d’aigua residual, i el drenatge de la ciutat durant els episodis de pluja, que recull les aigües 

d’escorrentiu protegint la ciutat de possibles inundacions. Integrats amb la xarxa de clavegueram, la 

ciutat disposa de diversos dipòsits de retenció d’aigües pluvials, que proporcionen una major 

protecció de la ciutat davant de les inundacions i alhora protegeixen també el medi receptor de les 

descàrregues d’aigua del sistema de clavegueram durant els episodis de pluja. 

La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), al Capítol II 

article 67, estableix els serveis mínims que els municipis han de prestar als ciutadans amb caràcter 

obligatori, entre els quals es troba el servei de clavegueram. Aquest servei és necessari per a garantir 

la salubritat pública, essent per tant necessari garantir el seu correcte funcionament i estat de 
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conservació. En aquest sentit, l’objecte del contracte és la prestació dels serveis de manteniment i 

conservació de la xarxa i de les instal·lacions del clavegueram de la ciutat de Barcelona, per garantir 

la correcta prestació del servei de clavegueram. 

3. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de manteniment del clavegueram de la ciutat de 

Barcelona (2025-2033) amb mesures de contractació pública sostenible.  

D'acord amb la previsió de l'article 18 LCSP, el contracte te naturalesa mixta perquè inclou 

prestacions corresponents a un contracte de serveis i a un contracte d’obres. El règim jurídic de 

l'adjudicació es regeix per les prescripcions corresponents al contracte de serveis atenent que la 

prestació corresponent a aquest contracte té un valor estimat superior. 

4. Insuficiència de mitjans propis 

El contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona inclou els següents serveis: 

• Inspecció i neteja de la xarxa de clavegueram: té com a objectiu garantir el correcte funcionament 

hidràulic de la xarxa de clavegueram, tant en temps sec com en episodis de pluja. Atesa l’extensió 

i la complexitat de la xarxa, amb múltiples tipologies, i punts singulars que requereixen una 

atenció especial, esdevé necessari utilitzar diferents tipus de vehicles i maquinària per a la 

correcta realització de les tasques de neteja del clavegueram.   

• Manteniment de les instal·lacions i sensors del clavegueram: té com a objectiu garantir la 

operativitat en tot moment de les infraestructures i instal·lacions de la xarxa de clavegueram, com 

ara els dipòsits de retenció d’aigües pluvials, les estacions de bombament; i dels sensors 

necessaris per a l’explotació centralitzada de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona, 

com ara els pluviòmetres, limnímetres, etc. Les instal·lacions i sensors de la xarxa de 

clavegueram estan repartits per tot el territori de la ciutat, i tots ells requereixen un manteniment 

específic. 

• Conservació de la xarxa de clavegueram: té com a objectiu garantir el correcte estat estructural i 

de conservació de la xarxa, necessari pel correcte funcionament hidràulic de la xarxa, per garantir 

la salubritat pública, i per protegir la seguretat de l’espai públic, tant pel que fa al manteniment 

dels elements superficials de la xarxa (com ara tapes dels pous i reixes d’embornal) com als 

elements soterrats (evitar enfonsaments, contaminació del terreny per filtracions d’aigües 

residuals, etc.). 

• Equips de gestió ràpida d’incidències de qualsevol tipus, provinents tant de la ciutadania com 

d’altres departaments de l’Ajuntament o entitats (plataforma IRIS), atenció 24 h i equips per 

actuacions urgents en nits i festius, i equips de suport als serveis anteriors.   

L’execució del contracte requereix un volum important de recursos humans, tècnics i materials per 

poder dur a terme totes les tasques incloses en el mateix, i un elevat import de les inversions 

necessàries per a la prestació del servei. Atesa la complexitat dels serveis inclosos al contracte, 

s'evidencia que I‘ Ajuntament de Barcelona no té recursos suficients per a assumir la prestació directa 

del servei, motiu pel qual esdevé necessari seguir amb el model actual de prestació indirecta de 

serveis de manteniment del clavegueram. 
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5. Divisió en lots 

Es proposa l’establiment d’un lot únic, que suposa una important reducció de costos respecte de la 

divisió per lots, i una major eficiència en la gestió i coordinació unificada de la globalitat del contracte. 

A més, permet disposar en cas necessari de la totalitat dels mitjans associats al servei per donar 

resposta en cas d’urgència, i permet unificar la responsabilitat del funcionament de la xarxa davant 

d’un episodi de pluja extrem o de qualsevol emergència.     

La xarxa de clavegueram de la ciutat és extensa i fortament mallada, fet que permet optimitzar el seu 

funcionament hidràulic, però alhora requereix d’una gestió conjunta de la seva totalitat. Com es tracta 

d’una xarxa que funciona per gravetat, amb infinitat d’interconnexions entre sí, això impedeix poder 

gestionar el manteniment de la xarxa independentment per sectors o conques, ja que els sediments 

i residus generats en un sector es mouen per la xarxa i poden incidir directament en el mal 

funcionament hidràulic d’algun altre sector que rebi les aigües del primer. 

A més, cal tenir en compte que la maquinària utilitzada per a la neteja de la xarxa té un elevat cost 

d’inversió i manteniment, i que en funció de la tipologia de xarxa o de l’acumulació de residus a 

netejar es requereix la utilització de diversos tipus de vehicle, i aquesta casuística es pot donar en 

qualsevol sector de la ciutat. 

 La divisió territorial del contracte comportaria haver de fer una despesa molt superior en maquinària 

per a la neteja de la xarxa, i una major despesa en els recursos necessaris per a l’execució dels 

serveis que no depenen del volum dels actius a mantenir, com ara el servei d’atenció 24 hores, els 

equips d’urgència de neteja de la xarxa i de retén de manteniment de les instal·lacions, els equips de 

resolució d’incidències, els equips de suport als serveis, equips de reposició de tapes, equips 

d’inspecció de la xarxa amb CTTV, etc.), a banda de la dificultat en la gestió diària del servei que 

comporta la divisió per sectors i la duplicació d’equips. 

En quant als serveis inclosos al contracte, l’execució d’aquests també té una forta interrelació entre 

sí, ja que l’execució dels treballs de conservació de la xarxa, la resolució de moltes incidències, les 

actuacions d’urgència, el manteniment dels dipòsits, sovint requereixen l’actuació coordinada dels 

diferents serveis: neteja de la xarxa, equips de suport, equips d’obres, etc.  

Una divisió per serveis dificultaria considerablement la gestió coordinada dels diferents serveis, fet 

que incideix directament en la rapidesa en la resolució d’incidències o actuacions urgents, que poden 

afectar el funcionament de la xarxa de clavegueram, o inclús la seguretat i la salubritat de l’espai 

públic (per enfonsaments, esvorancs, fuites d’aigua residual, etc. a la via pública). A més, aquesta 

divisió implicaria l’assumpció, per part de l’administració, de la responsabilitat de la seguretat i salut 

dels treballadors, donat que en les actuacions conjuntes dels diferents contractistes, aquesta recau 

en el promotor. 

Es justifica l’establiment d’un lot únic a l’annex 1 d’aquest informe. 

6. Durada del contracte 

D'acord amb la previsió de l'article 29.4 LCSP la durada del contracte s'estableix en 8 anys, 

comptadors a partir de l’Acta d’inici del contracte, per tal d'amortitzar les inversions necessàries, tal i 

com es justifica a l'Informe de necessitat que obra a l’expedient. 

La durada del contracte es podrà prorrogar, per acord de l'òrgan de contractació, fins a un màxim de 

2 anys més. Atenent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si 
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l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del 

contracte o de la pròrroga corresponent. 

La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 10 anys. 

Es justifica la durada del contracte a l’annex 2 d’aquest informe. 

7. Procediment 

El procediment de contractació és obert. Atenent al valor estimat d’aquest contracte, es considera 

sotmès a regulació harmonitzada d’acord amb la previsió dels articles 19 i 22 de la LCSP. 

8. Mesures de contractació pública sostenible 

Atès l’impacte ambiental que els serveis de neteja i conservació del clavegueram poden tenir sobre 

la ciutat, el contracte inclou mesures per afavorir la sostenibilitat en la prestació els serveis. Algunes 

d’aquestes mesures estan recollides com a requeriments contractuals i d’altres són objecte de 

valoració.  

Les mesures, entre d’altres, fan referència a l’impacte de les emissions de la pròpia flota del servei, 

el nivell de soroll , l'ús d'aigua no potable pels serveis, etc. En aquest sentit, el  contracte  segueix  

els  criteris  que  marca  el  Programa  Ajuntament  més Sostenible a través del decret d'alcaldia 

51/D/2017-1271 DE  24 d'abril, de contractació pública sostenible de I ‘Ajuntament de Barcelona. 

Mesures socials: 

 Clàusula Títol 

x 01.01 Objecte del contracte amb eficiència social 

x 01.02 Pressupost màxim de licitació desglossat 

 01.03 Informació de la subcontractació en la fase de licitació 

x 02.01 Valoració del preu màxim 35% (15%) 

x 02.02 
Oferta anormalment baixa, per no adequació de l'oferta als costos 
salarials 

 02.03 
Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en 
l'execució del contracte 

 02.04 
Salaris de les persones treballadores ocupades en l'execució del 
contracte 

 02.05 Millores en Accessibilitat Universal 

 02.06 Foment de la contractació femenina 

 02.07 Formació en gènere (criteri d'adjudicació) 

 02.08 
Retribució per objectius: increment del percentatge obligatori de 
repartiment de la prima entre les persones treballadores que executen 
el contracte 

 03.01 Subcontractació amb empreses d'economia social 

x 03.02 

Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
Aquesta mesura assegura el pagament a les empreses 
subcontractades, en cas de problemes de no pagament per part 
de l’empresa adjudicatària. 

x 03.03 

Subrogació de la plantilla laboral (no seleccionar si ja està recollida 
legalment o en el Conveni sectorial d'aplicació) 

Amb aquesta mesura es vol garantir el dret a la subrogació que 
tenen els treballadors segons el conveni laboral 
siderometal·lúrgic. 
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x 03.04 
Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

Amb aquesta mesura, es pretén millorar la qualitat laboral de les 
persones adscrites a aquest contracte. 

x 03.05 
Contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials 
d'inserció laboral o d'exclusió social 

x 03.06.01 
Pla d'igualtat 

Amb aquesta mesura es vol donar compliment a la instrucció 
municipal. 

 03.06.02 Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals 

 

03.06.03 

Comunicació inclusiva 
Amb aquesta mesura es vol garantir que en les activitats 
derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o 
imatges sexistes. 

x 
03.06.04 

Mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe 
Amb aquesta mesura, es pretén millorar la cultura d’empresa per 
eradicar situacions d’assetjament sexual per raó de sexe. 

 03.06.05 Formació en gènere (condició d'execució) 

 03.06.06 Recollida de dades desagregades per sexe/gènere 

x 03.07 Igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI 

 03.08 Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal 

 03.09 Persones treballadores amb discapacitat 

 03.10 Accessibilitat universal 

 
03.11 

Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la 
distribució comercial 

 
03.12 

Retribució per objectius amb repartiment obligatori entre les persones 
treballadores que executen el contracte 

 04.00 Contractació reservada 

 

Mesures ambientals: 

 Clàusula Títol 

 01 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
serveis d'alimentació (2015) 

 02 
Instrucció per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el 
subministrament d'electricitat (2015) 

 03 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
elements de comunicació (2015) 

 04 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
equips informàtics (2015) 

 05 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta 
(2015) 

 06 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el 
mobiliari d'oficina (2015) 

x 07 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d'obres (2015) 

 08 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en 
esdeveniments (2015) 

 09 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper 
(2015) 

 10 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja 
i la recollida selectiva de residus d'edifici 
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 11 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
productes tèxtils (2015) 

x 12 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
vehicles (2018)  

 13 
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en les 
Exposicions (2017) 

x AL.001 
Estalvi d'energia / eficiència energètica (només quan no aplica cap de 
les instruccions tècniques) 

x AL.002 Energies renovables 

x AL.003 Estalvi d'aigua 

x AL.004  Reducció o limitació del soroll 

x AL.005 Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants 

x AL.006 Reducció o limitació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

x AL.007 Reducció o limitació del contingut de substàncies tòxiques 

 AL.008 Materials d'origen reciclat 

 AL.009 Materials compostables 

 AL.010 Materials procedents d'explotacions forestals sostenibles 

 AL.011 Productes de comerç just 

 AL.012 Productes d'agricultura ecològica 

x 
AL.013 

Reducció, reutilització de materials i/o altres mesures de prevenció de 
residus 

x AL.014 Recollida selectiva de residus 

 AL.015 Coneixements / formació / experiència ambiental prèvia del personal 

 AL.016 Realització de cursos de formació ambiental al personal 

x 
AL.017 

Presentació d'informes periòdics amb dades ambientals (de consums, 
residus, etc.) 

 AL.018 Compromís ètic de l'empresa (compliment dels drets bàsics en el treball) 

x AL.019 Sistema de gestió ambiental de l'empresa 

 AL.020 Campanyes de comunicació ambiental dirigides als usuaris del servei 

 AL.021 Altres criteris de sostenibilitat 

 

9. Classificació empresarial i solvència  

Les empreses licitadores hauran d’acreditar, com a mínim, la seva solvència econòmica i financera i 

la solvència tècnica o professional, per un dels següents mitjans: 

1. Mitjançant l’acreditació de la següent classificació:  

Grup Subgrup Categoria Concepte 

O 3 5 

Conservació i manteniment de xarxes 
d’aigua i de clavegueram Serveis de 
clavegueram 

Nota:  Cat 5 anualitat igual o superior a 1.200.000€ 

2. Mitjançant la presentació de la següent documentació:  
 

a) solvència econòmica i financera: D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum 

anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació 

de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, 
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ha de ser, com a mínim, 1,5 vegades el valor estimat del contracte quan la seva durada, 

incloses les pròrrogues, no sigui superior a un any, i 1,5 vegades el valor estimat mitjà anual 

del contracte si la seva durada, incloses les pròrrogues, és superior a un any. El volum anual 

de negocis haurà de ser, com a mínim: 

Valor estimat (exclòs IVA) Coeficient Solvència econòmica i financera 

18.429.406,00 € 1,5 27.644.109,01 € 

 

En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any 

comptat  fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 

proporcional al període. 

 

b) solvència tècnica o professional: D’acord amb l'article  90.1 a) LCSP, l'import anual, sense 

incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de 

superior execució en el decurs dels últims 3 anys en serveis de naturalesa igual o similar que 

els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim del 70% de l’anualitat 

mitjana del contracte. 

 

Anualitat del contracte (IVA exclòs) Coeficient Solvència tècnica o professional 

14.862.424,20 € 0,7 10.403.696,94 € 

 

Es demanarà que, com a mínim, el licitador hagi realitzat, en els darrers 3 anys, serveis de 

manteniment i conservació del clavegueram en 1 ciutat de més de 300.000 habitants o bé en 

2 ciutats de més de 200.000 habitants. 

D'acord amb l'article 90.1 de la LCSP, el criteri de correspondència entre els serveis executats 

per l'empresa licitadora i els que constitueixen l'objecte del contracte serà que aquests 

corresponguin als codis CPV següents: 

 

Codi CPV Descripció CPV 

90400000-1 Serveis de clavegueram 

90470000-2 Serveis de neteja de clavegueram  

45232400-6 Obres de clavegueram 

45259000-7 Reparació i manteniment d’instal·lacions 

 

Les Unions temporals d’empreses (UTE) hauran d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 

aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, segons l’establert a l’article 

69 de la LCSP. 

10. Mesa de contractació 
 

Membres de la Mesa Substituts 

Nom i Cognoms Càrrec Nom i Cognoms Càrrec 

 El/la Secretari/ària general  Persona en qui delegui  

 L’/La Interventor/a  Persona en qui delegui  

Sra. Anna Boix Sanmartí La directora de Serveis de 
Coordinació Econòmica  

Sr. Juan Martínez Verdejo  
 

L’assistent a la direcció,  
 

Sra. Cristina Vila Rutllant Directora General de BCASA Sr. Alejandro Ortiz Garre  
 

El Director de Projectes i 
Obres de BCASA  
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Sr. Xavier Varela Alegre  
 

El Director de Planificació i 
Innovació de BCASA. 

Sr. Daniel Christensen Urpí  
 

El Cap de Servei de Control 
de Gestió de BCASA  

Sr. Toni Subias Grau  
 

Cap Departament 
Administració 

Persona en qui delegui  

 

11. Acreditacions del compliment de les normes de garantia de qualitat, gestió mediambiental 
i gestió de seguretat i salut en el treball: 

D’acord amb els articles 93, 94 i 95 de la LCSP, les empreses licitadores hauran d’acreditar que 
compleixen  amb normes europees relatives a la garantia de la qualitat, de gestió mediambiental i de 
gestió de la seguretat i la salut en el treball, mitjançant la presentació de les certificacions següents: 

• certificació  UNE EN ISO 9001 o equivalent. 

• certificació UNE EN ISO 45001 o equivalent. 

• certificació EMAS o UNE EN ISO 14001 o equivalent. 

 

12. Subcontractació 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb el que inclou 

a l’article 215.2.e), estableix que en els contractes d’obres, els contractes de serveis o els serveis o 

treballs de col·locació o instal·lació en el context d’un contracte de subministrament, els òrgans de 

contractació poden establir en els plecs que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte 

de subcontractació, les quals les ha d’executar directament el contractista principal. 

El contracte objecte d’aquest informe té per objecte la prestació dels serveis de manteniment i 

conservació de la xarxa i de les instal·lacions del clavegueram de la ciutat de Barcelona. Es tracta 

d’un servei que és considerat com un servei essencial que han de prestar tots els municipis segons 

s’indica a l’article 67 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 

28 d’abril). 

En el cas de Barcelona, donades les dimensions i la complexitat de la xarxa de clavegueram de la 

ciutat, es requereix un volum important de recursos humans, tècnics i materials per poder dur a terme 

totes les tasques incloses en el contracte de manteniment de clavegueram, que van des de la 

inspecció i neteja de la xarxa, el manteniment de les instal·lacions i sensors de clavegueram, les 

feines de conservació de la xarxa així com la disposició d’equips de gestió ràpida d’incidències de 

qualsevol tipus. La identificació de les tasques crítiques que no podran ser subcontractades 

s’estableix amb l’objectiu de garantir una bona execució del contracte, donada la complexitat d’aquest 

i la gran varietat de tasques que contempla.  

Aquestes tasques crítiques s’agrupen en: 

• Gestió del contracte, relació amb la propietat, control econòmic, gestió del personal que 

executa el contracte, que són tasques que recauen en la figura de responsable del contracte 

i que són descrites en el conjunt del PPT. Aquesta tasca deriva de la necessitat que la figura 

de responsable del contracte sigui coneixedora i pugui responsabilitzar-se directament de la 

bona execució d’aquest contracte, entenent la gran complexitat i diversitat de tasques que 

comporta.  

• Neteja de la xarxa de clavegueram tant de la xarxa visitable com la no visitable, neteja de 

sifons, neteja d’embornals i reixes longitudinals, neteja superficial de reixes i bústia 

d’embornals, així com la neteja de les pintes descrites en els articles 7 i 9 del capítol 3 del 

PPT. Aquestes tasques constitueixen el nucli essencial de la prestació encomanada i tenen 
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assignada la flota de vehicles operatius que requereixen una major inversió i que es 

consideren com a amortitzables.  

• 3 equips especialitzats per a l’execució d’excavacions complexes, com per exemple mines de 

més de 8 m i pous constructius de més de 6 m, o construcció d’obres de formigó armat in situ 

definits a l’annex 13 recursos humans apartat 5.1. Aquestes tasques es consideren crítiques 

pel grau d’especialització necessari. Els claveguerons no tenen titularitat municipal pel que 

les actuacions d’obra necessàries són suportades per la propietat corresponent.  

13. Coordinació d’activitats empresarials 

Es donarà compliment a les disposicions mínimes en matèria de coordinació d’activitats empresarials, 

establertes en el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

prevenció de riscos laborals. 

14. Períodes de facturació i garantia, pòlissa de responsabilitat civil i tractament de dades 
personals 
 

Periodicitat 
factures 

Mensual 

Garantia Sí Termini  2* Anys 

Recepcions 
parcials 

No Altres 
informacions 

No 

El pagament de les factures es realitzaran a partir de les certificacions mensuals 
validades 

 

Tractament de dades personals Sí 

Sistemes d’informació Sí 

Propietat dels sistemes Ajuntament de Barcelona 

Nivell de seguretat Mitjà 

 

Pòlissa de responsabilitat civil (L’empresa adjudicatària 
haurà de garantir el manteniment de la pòlissa de 
responsabilitat civil durant tota la vigència del contracte). 

2.000.000 € 

 

* De manera independent a la garantia definitiva de caràcter administratiu, totes les obres gaudiran d’un període 

de garantia de dos (2) anys a comptar des del dia de l’Informe tècnic de recepció de l’obra, signat entre BCASA 

i el contractista, o bé des de la data de validació de l’obra executada, en el cas dels treballs puntuals  programats 

o les obres urgents. Qualsevol defecte o vici ocult que es detecti en aquest període serà reparat pel contractista, 

en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils, sense que suposi cap cost per a l’Ajuntament. 

L’adjudicatari serà responsable dels problemes sorgits en qualsevol moment per una execució defectuosa dels 

treballs. 

15. Cessió del contracte 

Resta prohibida la cessió per part del contractista. 
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16. Penalitat per mora del contractista 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que quan el contractista, 

per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, 

l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la 

imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 

contracte, IVA exclòs. L’òrgan de contractació pot acordar la inclusió en el plec de clàusules 

administratives particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior quan, 

tenint en compte les característiques especials del contracte, es consideri necessari per a la seva 

execució correcta i així es justifiqui en l’expedient. 

Tenint en compte les característiques específiques d’aquest contracte, amb un termini d’execució de 

8 anys, un import elevat i un alt percentatge de mà d’obra, es proposa aplicar la imposició de 

penalitats diàries en una proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu anual del contracte, 

IVA exclòs, valor que es considera proporcional per a la correcta execució del contracte. 

D’acord amb això: 

Pressupost total 
del contracte 

Pressupost anual 
del contracte 

Proporció € per 
cada 1000 € de 
preu anual de 
licitació 

Penalitat diària 
per mora 

118.899.393,58 € 14.862.424,20 € 0,2 2.972,48 € 

17. Revisió de preus 

La revisió de preus tindrà lloc segons els termes establerts en l’article 103 de la LCSP, i en concret 

quan el contracte s’hagués executat, al menys, en el 20% del seu import i hagués transcorregut un 

any des de la seva formalització.  

Per tant, la revisió de preus es produirà amb una periodicitat anual i a partir de la data en que finalitzi 

l’anualitat en la qual s’assoleixen les condicions establertes a l’article 103.5 de la LCSP atenent a les 

característiques d’aquest contracte. 

Alhora s’aplicarà tenint en compte l’article 9.5 del RD 55/2017 referent a la limitació temporal de la 

revisió al període estricte de la recuperació de la inversió del contracte. 

• No es revisaran en cap cas els costos associats a l'amortització de les inversions i els costos de 

finançament, les despeses generals o d'estructura ni el benefici industrial. 

• L'increment repercutible dels costos de mà d'obra no podrà ser superior a l'increment 

experimentat per la retribució del personal al servei del sector públic, d'acord amb les lleis de 

pressupostos generals de l'Estat i els increments que durant l’any s’aprovin i es facin efectius.  

• L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o 

descompte corresponent en les factures o certificacions, si escau, o pagaments parcials o, 

excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no s'han pogut incloure en les esmentades 

factures o certificacions, si escau, o pagaments parcials. 

Per a l'aplicació de la revisió de preus a tots els preus revisables del contracte, definida a partir de 

l’estructura de costos, es procedirà d'acord amb l'aplicació de la 𝐾𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑠 en base a la següent 

formula: 
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KRevisió de preus =

=  
66,78 ∗ (1 + CMSt) + 5,34 ∗

Mt
Mt−1

+ 4,28 ∗
Et

Et−1
+ 2,26 ∗

Ct
Ct−1

+ 1,80 ∗
Rt

Rt−1
+ 6,32 ∗

St
St−1

+ 6,54

100 − 𝐴
 

 

On  

𝐾𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑠  és el coeficient de revisió de preus interanual a aplicar als preus vigents revisables 

de l’any anterior. 

𝐶𝑀𝑆: Índex de variació màxim de les retribucions generals del personal al servei del sector públic que 

fixi la llei de Pressupostos Generals de l’Estat  (incloent d’altres revisions salarials del personal al 

servei del sector públic si hi haguessin i es fessin efectives) per l’any anterior a l’any objecte de revisió 

(pe: si es fa la revisió de preus del període de juny 2027 a maig de 2028 es prendrà com a índex 

CMS l’increment salarial previst als PGE per l’any 2026 així com els increments extres que s’hagin 

aplicat per l’any 2026). 

𝑀: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 3312 (Reparació de maquinària) 

elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística entre els dos anys anteriors a l’any objecte 

de la revisió. 

𝐸: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la divisió 35 (Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado) elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝐶: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 2351 (Fabricación de cemento) 

elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝑅: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 0812 (Extracción de gravas y 

arenas; extracción de arcilla y caolín) elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝑆: Índex de preus industrials IPRI+IPRIX Base 2021, per a la classe 2410 (Fabricación de productos 

básicos de hierro, acero y ferroaleaciones) elaborada i publicada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

𝐴: Valor amortitzacions no revisables, 𝐴: 6,68 

 

El subíndex t representa els valors dels índexs, en el mes i any que correspongui calcular la revisió 

de preus, al període d’execució del contracte i el subíndex t-1 representa els valors dels índexs de 

preus de cada material en el mes de l’any anterior al període d’execució del contracte.  

Els índex calculats a partir de IPRI -IPRIX, donat que normalment no és possible consultar els valors 

dels índexs de preus del mes en curs, es considera que el mes que s’ha de consultar per a la revisió 

de preus és el sisè mes anterior al mes en que s’aplica la revisió. És a dir, si es considera realitzar la 

revisió de preus en el mes de gener del 2027, els valors dels índexs de preus de cada material a 

considerar en la fórmula seran els del mes de juliol del 2025 i els del mes de juliol del 2026.  

Els índex IPRI – IPRIX són índex que es calculen en funció d’una cistella de productes que l’INE 

actualitza periòdicament amb el que s’anomena bases dels indicadors. Durant l’any 2024 s’ha 

publicat per primera vegada l’Índex en una nova base, la base 2021. Es preveu que es modifiqui la 

base dels indicadors el 2025 i a partir d’aquest moment cada 5 anys atenent al Reglament (UE) 

2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019. Els índex emprats per 
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la revisió de preus es calcularan amb la nova base a partir de l’any en que no es publiquin els 

indicadors amb la base 2021 i no tindran efectes retroactius en cap cas. 

Les revisions de preus es realitzaran una vegada a l’any en el mes que correspongui. Per a la 

realització de tots els càlculs s’utilitzaran xifres amb quatre decimals. 

18. Pressupost i distribució pressupostària 

El pressupost de licitació (8 anys) és de 139.188.293,91 euros (IVA inclòs), amb el desglossament 

següent: 118.899.393,58 euros, en concepte de pressupost net, i 20.288.900,35 € euros en concepte 

d'impost sobre el Valor Afegit, dels quals 4.254.520,27 € corresponen al 10% d’IVA per les tasques 

d’inspecció i neteja, i 16.034.380,07 € corresponen al 21% d’IVA per les tasques de manteniment, 

conservació i suport. 

 

Pressupost de licitació 
(sense pròrrogues) 
  

Pressupost net 118.899.393,58 € 

Tipus d’IVA 10% 4.254.520,27 € 

Tipus d'IVA 21% 16.034.384,06 € 

TOTAL 139.188.293,91 € 

 

La distribució pressupostària del pressupost de licitació és: 

 

Anualitat  Aplicació pressupostària Import (IVA exclòs) % IVA 10 %IVA 21 Import (iva inclòs) 

2025 0901 D/22714/16011 3.102.254,42 € 310.225,44 €   3.412.479,86 € 

2025 0901 D/22714/16011 3.364.636,42 €   706.573,65 € 4.071.210,07 € 

2025 0901 D/60731/16011 2.202.856,66 €   462.599,90 € 2.665.456,56 € 

2026 0901 D/22714/16011 5.318.150,34 € 531.815,03 €   5.849.965,37 € 

2026 0901 D/22714/16011 5.767.948,15 €   1.211.269,11 € 6.979.217,26 € 

2026 0901 D/60731/16011 3.776.325,70 €   793.028,40 € 4.569.354,10 € 

2027 0901 D/22714/16011 5.318.150,34 € 531.815,03 €   5.849.965,37 € 

2027 0901 D/22714/16011 5.767.948,15 €   1.211.269,11 € 6.979.217,26 € 

2027 0901 D/60731/16011 3.776.325,70 €   793.028,40 € 4.569.354,10 € 

2028 0901 D/22714/16011 5.318.150,34 € 531.815,03 €   5.849.965,37 € 

2028 0901 D/22714/16011 5.767.948,15 €   1.211.269,11 € 6.979.217,26 € 

2028 0901 D/60731/16011 3.776.325,70 €   793.028,40 € 4.569.354,10 € 

2029 0901 D/22714/16011 5.318.150,34 € 531.815,03 €   5.849.965,37 € 

2029 0901 D/22714/16011 5.767.948,15 €   1.211.269,11 € 6.979.217,26 € 

2029 0901 D/60731/16011 3.776.325,70 €   793.028,40 € 4.569.354,10 € 

2030 0901 D/22714/16011 5.318.150,34 € 531.815,03 €   5.849.965,37 € 

2030 0901 D/22714/16011 5.767.948,15 €   1.211.269,11 € 6.979.217,26 € 

2030 0901 D/60731/16011 3.776.325,70 €   793.028,40 € 4.569.354,10 € 

2031 0901 D/22714/16011 5.318.150,34 € 531.815,03 €   5.849.965,37 € 

2031 0901 D/22714/16011 5.767.948,15 €   1.211.269,11 € 6.979.217,26 € 

2031 0901 D/60731/16011 3.776.325,70 €   793.028,40 € 4.569.354,10 € 

2032 0901 D/22714/16011 5.318.150,34 € 531.815,03 €   5.849.965,37 € 

2032 0901 D/22714/16011 5.767.948,15 €   1.211.269,11 € 6.979.217,26 € 

2032 0901 D/60731/16011 3.776.325,70 €   793.028,40 € 4.569.354,10 € 

2033 0901 D/22714/16011 2.215.895,98 € 221.589,60 €   2.437.485,58 € 

2033 0901 D/22714/16011 2.403.311,73 €   504.695,46 € 2.908.007,19 € 

2033 0901 D/60731/16011 1.573.469,04 €   330.428,50 € 1.903.897,54 € 

  118.899.393,58   139.188.293,91 
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El valor estimat del contracte és: 

 

Valor estimat (exclòs IVA) (Pressupost de licitació net + pròrrogues + possibles modificacions + liquidació)      184.294.060,05 € 

 
     

Any VE prestació VE eventuals pròrrogues 
VE modificacions 
previstes 

VE liquidació del 
contracte 

 

2025 - 2033 118.899.393,58 € - - - 

184.294.060,05 € 

2033 - 2035 - 29.724.848,39 € - - 

      23.779.878,72 €   

        11.889.939,36 € 

TOTALS 118.899.393,58 € 29.724.848,39 € 23.779.878,72 € 11.889.939,36 € 

 

Els costos directes i indirectes de la licitació (8 anys) es desglossen de la següent manera: 

 

PRESSUPOST LICITACIÓ  
INSPECCIÓ I 
NETEJA 

MANTENIMENT 
CONSERVACIÓ 
CLAVEGUERAM 
(OBRES) 

ALTRES 
SERVEIS 

TOTAL 
GENERAL 

 COSTOS DIRECTES       

 Costos salarials  24.255.447,77 € 6.027.983,84 € 24.499.027,42 € 9.387.221,34 € 64.169.680,36 € 

 Costos de maquinària i equips  3.497.990,79 € 869.323,55 € 3.533.118,54 € 1.353.774,79 € 9.254.207,68 € 

 Costos de materials  4.013.198,74 € 997.363,45 € 4.053.500,34 € 1.553.167,98 € 10.617.230,51 € 

 Altres despeses  3.823.385,28 € 950.190,86 € 3.861.780,73 € 1.451.707,33 € 10.087.064,20 € 

 TOTAL COSTOS DIRECTES  35.590.022,58 € 8.844.861,70 € 35.947.427,04 € 13.745.871,44 € 94.128.182,76 € 

 Despeses generals (15,5%)  5.516.453,50 € 1.370.953,56 € 5.571.851,19 € 2.130.610,07 € 14.589.868,33 € 

 COSTOS DIRECTES + INDIRECTES  41.106.476,08 € 10.215.815,26 € 41.519.278,23 € 15.876.481,51 € 108.718.051,09 € 

 Benefici industrial (3,5%)   1.438.726,66 € 357.553,53 € 1.453.174,74 € 555.676,85 € 3.805.131,79 € 

 TOTAL DIRECTES, INDIRECTES I BI  42.545.202,74 € 10.573.368,80 € 42.972.452,97 € 16.432.158,37 € 112.523.182,88 € 

 Adquisicions a tercers (1,7%)  723.268,45 € 179.747,27 € 730.531,70 € 279.346,69 € 1.912.894,11 € 

 Despeses de gestió (7% adquisicions)  50.628,79 € 12.582,31 € 51.137,22 € 19.554,27 € 133.902,59 € 

 Amortitzacions  4.329.414,00 €    4.329.414,00 € 

 TOTAL IVA EXCLÒS  47.648.513,98 € 10.765.698,37 € 43.754.121,89 € 16.731.059,33 € 118.899.393,58 € 

 10% IVA  4.254.520,27 €    4.254.520,27 € 

 21% IVA  1.071.695,36 € 2.260.796,66 € 9.188.365,60 € 3.513.522,46 € 16.034.380,07 € 

 TOTAL CONTRACTE  IVA INCLÒS  52.974.729,61 € 13.026.495,03 € 52.942.487,49 € 20.244.581,79 € 139.188.293,91 € 

 

 

El pressupost per serveis es desglossa de la següent manera: 
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ORDRE OFERTA ECONÒMICA PER SERVEIS ut amidament Preu unitari* SU B JEC TE A  IV A  10 % SU B JEC TE A  IV A  2 1%

1 SERVEI D'INSPECCIÓ 1.052.169,35 €

1.1 Inspecció de claveguera visitable m 1.029.078 0,43 €/m 442.503,54 €

1.2 Inspecció de claveguera no visitable m 1.042.129 0,20 €/m 208.425,80 €

1.3 Inspecció d'embornals uts 96.793 2,40 €/ut 232.303,20 €

1.4 Inspecció superficial de reixa i bustia embornal uts 14.985 0,77 €/ut 11.538,45 €

1.5 Inspecció d'entrades d'aigües pluvials uts 33 63,32 €/ut 2.089,56 €

1.6 Inspecció de fosses de sedimentació uts 16 87,78 €/ut 1.404,48 €

1.7 Inspecció de sifó visitable uts 36 897,12 €/ut 32.296,32 €

1.8 Inspecció gravació CCTV h 900 135,12 €/h 121.608,00 €

2 SERVEI DE NETEJA 3.184.738,10 €

2.1 Neteja de claveguera visitable m 392.684 1,58 €/m 620.440,72 €

2.2 Neteja de claveguera no visitable m 439.620 1,62 €/m 712.184,40 €

2.3 Neteja d'embornals i galeria de connexió uts 4.450 23,08 €/ut 102.706,00 €

2.4 Neteja d'embornals i tub de connexió uts 26.937 15,66 €/ut 421.833,42 €

2.5 Neteja d'embornal sifònic uts 4.226 17,89 €/ut 75.603,14 €

2.6 Neteja superficial reixa i bustia d'embornal uts 14.985 7,20 €/ut 107.892,00 €

2.7 Neteja de reixa longitudinal m 20.500 4,68 €/m 95.940,00 €

2.8 Neteges no programades i puntuals de la xarxa de clavegueram h 3.360 123,67 €/h 415.531,20 €

2.9 Neteja d'entrades directes d'aigües pluvials ut 33 217,93 €/ut 7.191,69 €

2.10 Neteja de fossars de sedimentació ut 16 265,17 €/ut 4.242,72 €

2.11 Neteja de sifo visitable m3 960 107,74 €/m3 103.430,40 €

2.12 Equip d'actuació urgent reduit en nits i festius h 20 123,00 €/h 2.460,00 €

2.13 Equip d'actuació urgent en nit i festius h 30 146,41 €/h 4.392,30 €

2.14 Equip de neteja de trencants h 756 119,05 €/h 90.001,80 €

2.15 Neteja de les aigues litorals amb vaixell d'extracció jor 504 675,14 €/jor 340.270,56 €

2.16 Neteja de pintes de retenció de flotants m 1675 48,13 €/m 80.617,75 €

3 SERVEI DE CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM (OBRES) 4.279.455,60 €

3.1 Obres urgents no programades 995.853,00 €

3.2 Obres programades 2.492.500,00 €

3.3 Inspecció estructural de la xarxa no visitable m 30.000 3,11 €/m 93.300,00 €

3.4 Inspecció estructural de la xarxa visitable m 140.000 1,10 €/m 154.000,00 €

3.5 Inspecció estructural especial h 274 101,32 €/h 27.748,60 €

3.6 Reposicions de tapes 516.054,00 €

4 SERVEI DE MANTENIMENT 1.052.959,73 €

4.1 Servei de manteniment anual ut 1 1.002.959,73 €/ut 1.002.959,73 €

4.2 Reposicions d'equips 50.000,00 €

5 ALTRES (brigades suport, servei 24h) 1.569.746,60 €

5.1 Brigada suport 4 persones h 8715 130,24 €/h 1.135.041,60 €

5.2 Brigada suport 3 persones h 1625 101,32 €/h 164.645,00 €

5.3 Brigada suport 2 persones h 3150 72,40 €/h 228.060,00 €

5.4 Servei 24 h ut 1 42.000,00 €/ut 42.000,00 €

6 SUBTOTAL 1  (1+2+3+4+5) 4.236.907,45 € 6.902.161,93 €

7 Seguretat i Salut (% sobre 6)  (mínim 3,5% - màxim 5%) % 5,0% 211.845,37 € 345.108,10 €

8 SUBTOTAL 2  (6+7) 4.448.752,82 € 7.247.270,02 €

9 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 70.000,00 €

10 SUBTOTAL 3 (8+9) 4.448.752,82 € 7.317.270,02 €

11 DG (% a aplicar sobre nº 10) % 15,5% 689.556,69 € 1.134.176,85 €

12 SUBTOTAL 4 (10+11) 5.138.309,51 € 8.451.446,88 €

13 BI (% a aplicar sobre nº12) (máx. 3,5%) % 3,5% 179.840,83 € 295.800,64 €

14 SUBTOTAL 5  (12+13) 5.318.150,34 € 8.747.247,52 €

15 ADQUISICIONS A TERCERS (% a aplicar sobre nº 14) % 1,7% 239.111,76 €

16 DG (% a aplicar sobre el nº 15) (max 7%) % 7,0% 16.737,82 €

17 SUBTOTAL 6 (15+16) 255.849,59 €

18
Despesa en l'ADQUISICIÓ (AMORTITZACIONS) de tots els 

vehicles GRUP 4 ** 541.176,75 €/ut
541.176,75 €

19 TOTAL ANUAL, IVA exclós (14+17+18) 5.318.150,34 € 9.544.273,85 €

20 IVA (10%) % 10% 531.815,03 €

21 IVA (21%) % 21% 2.004.297,51 €

22 TOTAL ANUAL, IVA inclòs (19+20+21) 5.849.965,38 € 11.548.571,36 €

17.398.536,74 €

* Els preus unitaris oferts en aquest annex no podran ser superiors als indicats a l'annex 25 i annex 18.

** L'import indicat a la casella blava correspon a 1/10 part de l'import total de l'adquisició

Amidaments IMPORT (€/any)

Oferta econòmica del contracte (x1 any)
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El preu final d’aquest contracte es determina amb preus unitaris. Els elements que es troben 

identificats com a “Servei de manteniment anual” i “Servei 24h” i que es consideren com a una única 

unitat de servei, el preu es determina en funció del preu ofert indicat a la casella corresponent. 

 

Els costos salarials d’acord amb els convenis vigents es desglossen de la següent manera: 

  

CONVENI DE REFERÈNCIA CATEGORIA 
RETRIBUCIÓ SALARIAL 

(COST EMPRESA) 
HORES 

% 
DEDICACIÓ 

FCC SA, CESPA, URBASER 
(BARCELONA, MEDI AMBIENT). 

Taules salarials vigents 2022. 

Grup I. Titulat grau mig 43.723,75 € 1.500 100% 

Grup I. Tècnic de producció 31.743,37 € 3.000 100% 

Grup II. Cap de zona 46.979,28 € 1.500 100% 

Grup II. Encarregat de sector 40.815,60 € 1.500 100% 

Grup II. Encarregat de zona 44.949,34 € 6.000 100% 

Grup IV. Oficial 37.557,85 € 31.500 100% 

Grup IV. Operador màquina 44.771,38 € 18.000 100% 

Grup IV. Especialista 34.432,89 € 1.500 100% 

Grup IV. Operari 35.272,46 € 105.000 100% 

CONSTRUCCIÓ DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA, 
Taules salarials vigents 2023. 

Grup 1. Peó ordinari 33.022,00 € 79.856 100% 

Grup 2. Ajudant 34.244,35 € 3.472 100% 

Grup 3. Oficial 2ª 36.274,68 € 17.360 100% 

Grup 4. Oficial 1ª 38.825,01 € 29.512 100% 

Grup 4. Capatàs 41.093,88 € 13.888 100% 

Grup 5. Ajudant enginyer 47.285,01 € 1.736 100% 

Grup 6. Cap de servei 51.885,33 € 1.736 100% 

Grup 6. Enginyer 50.023,30 € 1.736 100% 

INDÚSTRIA 
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA 

PROVÍNCIA DE BARCELONA. 
Taules salarials vigents 2024 

Grup 2. Responsable tècnic 41.681,94 € 
1.750 

100% 

Grup 4. tècnic especialista 36.944,79 € 
10.500 

100% 

Grup 6. operari 34.542,29 € 
1.750 

100% 

 

19. Modificacions del contracte 

Les possibles modificacions previstes i que es poden presentar al llarg de la durada del contracte per 

són: 

a) Increment de les actuacions de neteja i obres en el marc dels plans d’actuació extraordinàries 

que promogui l’Ajuntament de Barcelona.  

Quan, com a resultat dels plans d’actuació extraordinaris promoguts per l’Ajuntament de 

Barcelona es requereixi l’actuació dels equips de neteja de xarxa visitable o no visitable o dels 

equips d’obres de rehabilitació o nova claveguera que poden tenir entre altres, la finalitat de 

minimitzar els efectes de les males olors provinents del clavegueram, minimitzar la proliferació 

de múrids i paneroles, i de garantir el correcte funcionament hidràulic. Aquests plans d’actuació 
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extraordinàries s’aproven en funció de la necessitat de la ciutat determinada pels equips tècnics 

de BCASA i del propi Ajuntament de Barcelona. 

b) Increment del rati de reposició i rehabilitació del clavegueram en funció de les inspeccions 

estructurals definides al PCT. 

Quan es defineixin a partir de les inspeccions estructurals aquelles actuacions necessàries que 

puguin sobrepassar els límits previstos al PCT es podrà ordenar una actuació extraordinària a fi 

i efecte de millorar les condicions de seguretat del clavegueram i de la via pública.  

c) Implementació de bústies als embornals de la ciutat. 

Per tal de millorar les capacitats de drenatge de diverses zones de la ciutat es podran construir 

embornals mixtes amb reixa i bústia mitjançant campanyes extraordinàries. 

d) Actualització tecnològica en les instal·lacions per adaptar-les a les normatives que entrin en 

vigor al llarg del contracte. 

Per tal de millorar l’eficiència energètica o la funcionalitat de les instal·lacions, els sensors i els 

equips de comunicació.  

e) Increment embarcacions i brigades de neteja del trencant i les pintes. 

En el marc del contracte es pot ampliar la temporada de platges, així com l’abast i les freqüències 

de la neteja de les aigües litorals i les actuacions de neteja de les pintes i trencants.  

 

f) Implantació de la neteja de grans col·lectors. 

La neteja dels grans col·lectors es realitzaria amb la finalitat d’assegurar el seu funcionament 

hidràulic i recollir els residus que hi són presents evitant el possible abocament a les aigües 

marines o continentals. 

g) Adaptació de la ciutat de Barcelona a la normativa d’abocaments al medi marí. 

Aplicació de mecanismes que evitin l’abocament a medi marí d’aigües residuals en temps de 

pluja. 

 

20. Subrogació del personal 

El personal contractat per l’adjudicatari actual per a la prestació dels serveis inclosos en el contracte 

de manteniment del clavegueram vigent està adherit als convenis següents: 

 

• Conveni col·lectiu de FCC SA, CESPA SA, i URBASER SA (Barcelona, medi ambient) 2016-

2018. 

Codi de conveni  8009133011995 

• Conveni del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona 01/01/2017-

31/12/2021. Codi de conveni 8001065011994. 

• Conveni Indústria Sidero-metal·lúrgica de la província de Barcelona 01/01/2022 – 31/12/2024.       

Codi de conveni    8002545011994 

 

Procedeix la subrogació del personal de conformitat amb l’establert a l’art. 44 de l’Estatut dels 

treballadors i/o per estar aquesta obligació establerta al conveni o pacte col·lectiu d’aplicació. S’inclou 
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a efectes merament informatius la relació de treballadors facilitada per l’empresa que actualment 

executa el contracte, amb indicació de l‘antiguitat, jornada, salaris i categoria professional dels  que 

presten serveis en l’actualitat a l’annex 3. 

El contracte vigent està adjudicat  a Fomento de Construcciones y Contratas, SA.  

21. Criteris de valoració 

Els criteris de valoració per a l’adjudicació d’aquest contracte es divideixen en criteris de valoració 

automàtica que inclou la valoració corresponent al preu del contracte i criteris avaluables mitjançant 

judici de valor. 

• Criteris avaluables de forma automàtica...................................Fins a 60 punts 

• Criteris avaluables mitjançant judici de valor............................Fins a 40 punts 

L’establiment d’aquests criteris de valoració es fonamenta en la necessitat de valorar les ofertes 

rebudes en funció no només de criteris automàtics sinó també amb criteris avaluables mitjançant 

judici de valor donat que: 

• Es tracta d’un contracte que inclou diversos serveis com els de neteja, inspecció, 

manteniment, claveguerons i actuacions d’obra i conservació, i altres serveis. 

• Permeten la valoració d’aspectes com la aportació de les empreses licitadores de propostes 

alternatives als requeriments mínims del plec afavorint l’assoliment de les millors tècniques 

disponibles. 

• Permeten la valoració dels aspectes organitzatius i metodològics de les diferents ofertes. 

 

Tipus de criteri Ponderació (%) 

Avaluables mitjançant judici de valor 40 

Avaluables automàticament 60 

 

Es desenvolupen els criteris de valoració a l’annex 4 d’aquest informe. 

 

22. Criteris de desempat 

S’estableixen com a criteris de desempat els següents: 

 

x Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de 
persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la 
normativa.  

 Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que 
compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir 
aquesta consideració. 

 Proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb 
l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial. 
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 Ofertes d'entitats reconegudes com organitzacions de comerç just per a 
l'adjudicació dels contractes que tinguin com objecte productes en els quals 
hi hagi alternativa de comerç just. 

x Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

 

 

Per tot això, proposo:  

D’acord amb l’anteriorment exposat, així com les previsions del Plec de prescripcions tècniques i altra 

documentació annexa, aquest servei tècnic municipal proposa: 

La contractació del servei públic de manteniment del clavegueram de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb un pressupost total de licitació (8 anys) de 139.188.293,91 

euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 118.899.393,58 euros, en concepte de 

pressupost net, 4.254.520,27 euros (10%) i 16.034.380,06 euros (21%) en concepte d'impost sobre 

el Valor Afegit. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

Cristina Vila Rutllant 

Directora General 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
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ANNEX 1 ESTABLIMENT D’UN LOT ÚNIC 

 

 

1. ANTECEDENTS: 

 

El servei de clavegueram és considerat com un servei essencial que han de prestar tots els municipis 

segons s’indica a l’article 26 de la llei 4/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Atenent a la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, s’estableix com a mesura 

específica una nova regulació de la divisió de lots dels contractes, per la que es vol facilitar l’accés a 

la contractació pública a més empreses. En concret, a l’article 99 s’indica que, “Sempre que la 

naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de 

cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat 

amb el que disposa la disposició addicional quarta...” i afegeix que “No obstant això, l’òrgan de 

contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de 

justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.” 

indicant quins són els motius vàlids a efecte de justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte: 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha 

de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè 

es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 

l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 

necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 

diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. 

En aquest sentit s’elabora aquest document en el que es justifica que s’ha tingut en compte aquesta 

exigència alhora de plantejar el procediment de licitació i, en particular, alhora de definir el plec de 

condicions tècniques (PCT) i el plec de condicions administratives particulars (PCAP). 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA: 

 

La xarxa de clavegueram de Barcelona té una extensió de 1.975 km, dels quals són objecte d’aquest 

procediment 1.642 km. La xarxa de clavegueram té diverses seccions, dividint-se totes elles entre 

xarxa visitable i xarxa no visitable. 

 XARXA VISITABLE XARXA NO VISITABLE TOTALS 

Longitud de la Xarxa 
inclosa en el contracte 

854.354 m (52,02%) 788.074 m (47,98%) 1.642.428 m 

Taula 1: Longitud de la xarxa de clavegueram inclosa dins el contracte de manteniment (Font SITE) 

 

Es tracta d’una xarxa de clavegueram unitària, és a dir, recull per les mateixes conduccions tant 

aigües pluvials com aigües residuals, fet que afegeix complexitat al manteniment que cal fer de la 

xarxa de clavegueram donat que la xarxa presenta un cabal més o menys constant que es veu alterat 

en episodis de pluja, que és quan es multiplica el cabal de manera que pot, fins i tot, produir 

problemes per sobreeiximent del clavegueram a la via pública. Alhora, en tractar-se d’una xarxa 
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unitària en la que coexisteix el transport d’aigües residuals conjuntament amb els elements de 

captació de les aigües pluvials (embornals), es produeixen problemàtiques que poden afectar a la 

ciutadania com poden ser la presència de paneroles, múrids o bé la presència de males olors que 

poden tenir el seu origen en el funcionament de la xarxa de clavegueram. A més, es tracta d’una 

xarxa mallada, no havent-hi zones independents en el transport de l’aigua residual i pluvial que 

transcorre pel seu interior fins arribar als interceptors situats paral·lels al mar per tal de transportar 

les aigües fins a les estacions depuradores del Besòs i del Prat.  

La xarxa té una antiguitat mitjana, a data de publicació del PDISBA, de 63 anys (document 5. Pla de 

rehabilitació / apartat 6.3 Edat del clavegueram). 

 

3. EXPLICACIÓ DELS SERVEIS PREVENTIUS DEL CONTRACTE: 

 

El contracte de manteniment del clavegueram disposa de 4 serveis diferenciats: 

• 1. Inspecció de la xarxa de clavegueram 

• 2. Neteja de la xarxa de clavegueram 

• 3. Manteniment de les instal·lacions del clavegueram 

• 4. Obres de conservació de la xarxa de clavegueram 

 

1. Inspecció de la xarxa de clavegueram: 

És un servei que té com objectiu principal disposar de coneixement respecte al grau de residus sòlids 

presents a les clavegueres i embornals que podrien provocar un mal funcionament en el transport de 

les aigües residuals cap a les estacions depuradores. Un elevat grau de presència de sòlids a les 

clavegueres, redueixen la capacitat de captació i transport d’aigua en cas de pluja, podent provocar 

inundacions en superfície i en cas que aquests siguin arrossegats aigües avall, podent provocar 

abocaments al medi marí i fluvial. Per tant, el servei d’inspecció de la xarxa de clavegueram és un 

servei al que el seu principal objectiu és determinar si cal procedir a la neteja de la xarxa per tal de 

planificar-la i ser eficients en el servei de neteja. En aquesta inspecció es detecten possibles 

desperfectes estructurals de la xarxa, abocaments no autoritzats, presència de plagues. El servei es 

presta per personal d’inspecció que realitza les tasques de manera planificada. 

El resultat d’aquesta inspecció trasllada al programari de gestió propi de Barcelona Cicle de l’Aigua 

que l’empra per planificar les neteges que es realitzen al clavegueram i, si hi ha alguna afectació a 

nivell estructural, es passa al departament d’obres de BCASA per tal de valorar-la i, si s’escau, 

planificar una actuació correctora. Amb aquesta metodologia de treball, que es va iniciar amb el 

contracte 2015-2023, s’ha obtingut com a resultat un major coneixement del funcionament de la xarxa 

de clavegueram i, per tant, deriva necessàriament en una major eficàcia i eficiència en les actuacions 

de manteniment que es realitzen a la xarxa. 

 

2. Neteja de la xarxa de clavegueram: 

És un servei que es basa en la neteja de la xarxa de clavegueram i embornals annexos, procedint a 

la retirada de sòlids presents a la mateixa. Es realitza de manera planificada, d’acord amb el resultat 

de les inspeccions anteriorment descrites, en funció del grau de sòlids presents a la xarxa. Al mateix 

temps, es disposa d’un servei correctiu per aquelles deficiències que requereixin d’una actuació 

urgent1.  

 
1 Veure apartat - Serveis correctius 
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Per a la realització de les neteges, el contractista ha de fer un desplegament de mitjans important, 

tant en vehicles, que cal que disposin d’una capacitat d’actuació suficient, com de recursos humans 

alhora de permetre la realització de les tasques amb garantia tant pel que fa a la seguretat i salut 

com a l’efectivitat del procés. 

El desplegament dels vehicles requereix d’una inversió inicial important per part de 

l’adjudicatari ja que estem parlant de vehicles pesants, específics per treballar en la neteja del 

clavegueram i tecnològicament punters per complir amb les especificacions ambientals de 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta inversió inicial per al contracte, econòmicament representativa, 

motiva que el període d’execució d’aquest servei sigui superior als 5 anys que marca la norma 

general. 

 

3. Manteniment de les instal·lacions del clavegueram: 

El clavegueram disposa de nombroses instal·lacions de regulació i control del funcionament de tot el 

sistema, com poden ser dipòsits de regulació de pluvials, comportes de derivació i contenció, 

estacions de bombament i els elements de control i mesura telecontrolats. La xarxa de clavegueram 

de la ciutat està telecontrolada i gestionada a traves d’un centre de control 24hores, 365 dies a l’any, 

doncs en tot moment es requereix disposar d’informació en temps real del correcte funcionament de 

la xarxa en temps sec i, en episodis de pluja, poder disposar d’informació del que està passant a la 

xarxa per poder gestionar i prendre les decisions que es requereixin. El correcte manteniment 

d’aquestes instal·lacions és necessari per garantir un funcionament òptim del servei de clavegueram. 

Aquestes instal·lacions requereixen d’un manteniment per part d’equips especialistes que inclou tant 

el manteniment electromecànic, elèctric, la neteja de les instal·lacions així com les actuacions 

correctives urgents2. 

 

4. Obres de conservació de la xarxa de clavegueram: 

L’objectiu del servei d’obres incloses en el contracte és allargar la vida útil de la xarxa i les seves 

instal·lacions, tot garantint el correcte funcionament. El servei inclou actuacions preventives així com 

actuacions correctives 3 , que s’han d’executar amb urgència per garantir aquest correcte 

funcionament. El servei es realitza amb personal d’obres de manera coordinada amb la resta de 

serveis de la contracta. 

 

4. EXPLICACIÓ DELS SERVEIS CORRECTIUS DEL CONTRACTE: 

 

El contracte de manteniment del clavegueram executa una sèrie de tasques de caràcter urgent que 

garanteixen el bon funcionament del servei a la ciutat. Aquestes tasques es poden dividir en: 

• Equips de resposta immediata (equips ALCA) 

• Equip de reposició de tapes 

• Equips d’obres no programades de clavegueram i d’actuacions subsidiàries 

• Equip de neteja per administració 

• Equips d’inspecció de connexions de claveguerons 

• Equip d’inspecció per càmera 

• Equips retens 

 
2 Veure apartat - serveis correctius 
3 Veure apartat - Serveis correctius 
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Equips de resposta immediata (equips ALCA): 

Aquests equips disposen de dues brigades que treballen una pel matí i l’altra per la tarda. El seu 

àmbit d’actuació és el TM de Barcelona, i en concret, la xarxa de clavegueram inclosa dins el 

contracte de manteniment del clavegueram. 

L’equip dona servei al ciutadà a través de les incidències que arriben a través de la plataforma IRIS, 

plataforma que l’Ajuntament disposa per la comunicació amb la ciutadania. L’equip realitza una 

primera actuació o avaluació i reporta les dades recollides a BCASA que respon al ciutadà a través 

de la plataforma IRIS amb les conclusions de les actuacions realitzades. 

 

Equip de reposició de tapes de clavegueram: 

Aquest equip de reparacions urgents de tapes de pous de registre del clavegueram situats en calçada 

amb trànsit treballa en l’àmbit de tota la ciutat amb un torn de matí. 

 

Equips d’obres no programades de reparació de clavegueram i d’actuacions subsidiàries: 

Es disposa de dues brigades que treballen pel matí i una tercera per la tarda. Realitzen actuacions 

al clavegueram municipal, detectades per una inspecció o bé d’una incidència ciutadana, que cal 

executar amb la màxima celeritat per al restabliment del servei (com per exemple, furts de reixes 

d’embornal, reparacions defectes locals en pous o xarxa, etc). 

En cas de necessitat, s’organitza un equip per actuar en casos d’urgència per a la construcció de 

claveguerons subsidiaris, per tal de restablir el correcte desguàs d’una finca i així garantir la seguretat 

de la via pública i la salubritat per als ciutadans. 

 

Equip de neteja de la xarxa per administració: 

Aquest equip treballa en l’àmbit de tota la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un camió mixt per la neteja 

del clavegueram (integrat mínim per 2 persones) que treballa en torn de matí. Dona resposta 

immediata a incidències IRIS, incidències de claveguerons i a neteges prèvies a la inspecció amb 

càmera de les obres. 

 

Equips d’inspecció de connexions de claveguerons: 

Aquests equips disposen de dues brigades que treballen pel matí. Un equip realitza proves de 

colorant per comprovar com evacuen finques existents al clavegueram, per determinar si desguassen 

correctament o tenen obstruccions, i assessorar davant de problemàtiques de filtracions o 

vinculacions entre sanejaments de finques. L’altre equip supervisa la construcció i connexió de 

claveguerons particulars. 

 

Equip d’inspecció per càmera: 

Aquest equip treballa en l’àmbit de tota la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un equip que treballa en 

horari de matins en la inspecció preventiva i en inspeccions urgents dins l’àmbit de la ciutat de 

Barcelona, i també dona suport a la inspecció de connexions de claveguerons per determinar 

l’evacuació de finques a clavegueres no visitables. 

 

Equips retens: 

Els equips retens són els equips organitzats, fora de l’horari laboral establert per a cada servei 

(fonamentalment nits i festius), que s’activen al moment en el que sorgeix una incidència urgent a la 
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ciutat. Aquests equips s’organitzen dins de cada servei, és a dir, cal un equip reten per al servei de 

neteja, un per al servei d’obres i un per al servei de manteniment. 

 

5. ESTUDI DE LOTS O LOT ÚNIC 

 

S’estudia, per part de l’Ajuntament, la divisió per lots o l’establiment d’un lot únic per tal de determinar 

la millor opció tècnic-econòmica per a l’execució del contracte de manteniment del clavegueram de 

Barcelona. Aquest estudi es realitza atenent a diverses hipòtesis com són; la divisió del contracte en 

lots per territori, per serveis i la no divisió en lots. Alhora, s’ha realitzat un anàlisi de les diferents 

casuístiques que es poden observar en altres grans ciutats dins l’estat espanyol. 

Pel que fa a l’anàlisi comparatiu d’altres ciutats amb població semblant, indicar que dintre de les 

ciutats estudiades (Madrid, Sevilla, València, Saragossa i Bilbao) es presenten algunes que aposten 

per la divisió per lots, d’altres que justifiquen un lot únic i d’altres que han concessionat el Servei de 

Manteniment. Val a dir que, pel que fa a l’estudi de les diferents ciutats, cap d’elles es pot equiparar 

a Barcelona donades les característiques específiques que podem trobar a la nostra ciutat, com pot 

ser la tipologia de la xarxa, el grau de desenvolupament tecnològic, l’antiguitat de la xarxa, l’orografia 

o la climatologia específica. Es destaca el grau de desenvolupament tecnològic de la neteja del 

clavegueram de Barcelona donat que va ser pioner en l’estat en emprar camions elèctrics. 

 

ALTERNATIVA 1. DIVISIÓ PER LOTS DES D’UN PUNT DE VISTA TERRITORIAL 

 

Aquesta alternativa analitza la possibilitat de dividir en 2 lots des d’un punt de vista territorial.  

 

La xarxa de clavegueram de Barcelona es troba molt interrelacionada pel fet d’estar mallada. 

Això fa que la divisió per lots territorialment sigui complicada pel propi funcionament de la 

xarxa, però es podria establir aquesta divisió atenent les estacions de depuració principals de 

la ciutat de Barcelona: xarxa costat Besòs i xarxa costat Llobregat. 

 

Aquesta alternativa, però, comporta els següents aspectes tècnic-econòmics desfavorables: 

 

I. Dividir el contracte en dos implica incrementar els efectius dels equips 

d’actuacions urgents (ALCA) ja que caldrà disposar d’una brigada per a cada lot, 

tant en horari de matins com en horari de tardes. Aquest fet fa que es requereixi 

incrementar la plantilla, així com els vehicles i altres elements auxiliars, passant, per 

exemple a aquest cas, de dos a quatre equips. 

 

II. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de reposició de 

tapes. Aquest servei de resposta ràpida davant incidències requereix d’uns equips 

mínims per tal de tenir el servei amatent que és independent de la dimensió del lot. El 

servei de reposició de tapes està conformat per una brigada que dona resposta a tota 

la ciutat i, dividir-la, implicaria requerir una brigada per cada lot i, per tant, duplicar els 

efectius i els seus mitjans. 

 

III. Dividir el contracte en dos implica incrementar els efectius dels equips d’obres no 

programades de reparació de clavegueram i d’actuacions subsidiàries per donar 

resposta a la ciutat, implicaria disposar mínim d’una brigada pel matí i una per la tarda 
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a cada lot, per tant passar de tres a quatre equips, amb l’increment dels mitjans 

corresponents. 

 

IV. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de neteja per 

administració de caràcter urgent. Aquest servei de resposta ràpida davant 

incidències requereix d’uns equips mínims per tal de tenir el servei amatent que és 

independent de la dimensió del lot. El servei de neteja per administració de caràcter 

urgent està conformat per una brigada que dona resposta a tota la ciutat i, dividir la 

ciutat, implica, de la mateixa forma que als serveis anteriors, requerir d’una brigada 

amb camió per cada lot i, per tant, duplicar els efectius. 

 

V. Dividir el contracte en dos lots implica l’increment del total de vehicles de neteja 

de la xarxa de clavegueram (neteja hidrodinàmica). 

 

VI. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de retén de 

manteniment de les instal·lacions de clavegueram davant qualssevol avaria urgent. 

Aquest servei de resposta ràpida davant incidències requereix d’uns equips mínims 

per tal de tenir el servei amatent que és independent de la dimensió del lot. El servei 

de retén de manteniment de les instal·lacions de clavegueram davant qualssevol 

avaria urgent està conformat per una brigada que dona resposta a tota la ciutat i, dividir 

la ciutat, implica requerir una brigada per cada lot i, per tant, duplicar els efectius. El 

personal de manteniment de les instal·lacions està format per 8 persones. 

 

VII. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius d’inspecció de 

connexions de claveguerons. Aquest servei és necessari per solucionar incidències 

en el desguàs de finques existents, així per validar la correcta connexió i salvaguarda 

del clavegueram públic. 

 

VIII. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius d’ inspecció amb 

càmera del clavegueram. Aquest servei és necessari per l’avaluació de les actuacions 

a realitzar en xarxes tipus no visitables, pel que caldrà un equip d’inspecció per a cada 

lot. 

 

IX. Dividir el contracte en dos lots implica incrementar els efectius de tècnics-

encarregats associats a cada servei en particular, és a dir, d’Inspecció i Neteja, 

Obres preventives, Obres correctives i Manteniment de les instal·lacions. Els tècnics-

encarregats no formen part del cost de despeses generals del servei, sinó que són 

personal dedicat en exclusiva al servei i incrementen les despeses de personal total. 

La necessitat de disposar de tècnics-encarregats per cada lot és indispensable per 

coordinar els treballs de manera efectiva i, dividir la ciutat, implica duplicar aquests 

efectius. 

 

X. L’establiment de dos lots per criteris de subconques vessants no coincideix amb la 

divisió administrativa per barris i districtes de la ciutat de Barcelona. Dividir el contracte 

en dos lots dificulta la gestió i coordinació amb altres departaments municipals 

com són els Districtes, servei de gestió de plagues, servei de neteja urbana, etc. 
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XI. La divisió territorial de la ciutat en dos lots implica l’establiment d’unes franges de 

superposició degut a la interconnexió de la xarxa unitària soterrada de la ciutat i de 

les conques vessants d’aigües en superfície. 

Dividir el contracte en dos lots dificulta l’operativitat i la planificació de les obres 

preventives amb altres serveis interns, com són l’explotació i la neteja de la xarxa. 

 

XII. Dividir el contracte en dos lots implica perdre la responsabilitat unificada davant 

un episodi extrem o d’emergència que requereixi d’una actuació immediata, en un 

punt concret de la ciutat, al cas de fer concórrer equips de tots dos lots per la gravetat 

del succés que es pogués donar. 

Aquesta responsabilitat unificada sí es té mentre cada equip treballa dins la seva àrea 

assignada, on s’eviten, entre d’altres, processos per a dirimir responsabilitats. De 

disposar-se diferents lots, aquesta pot arribar a ser-hi una tasca de resultat incert. La 

multiplicitat d’activitats que concorrerien a un àmbit concret al cas d’emergències, com 

és el cas que es donaria a la ciutat de Barcelona, i sense planificacions temporals 

interrelacionades, pot comportar dificultats a l’hora d’identificar als agents 

responsables d’una acció concreta. 

 

XIII. Dividir el contracte en dos lots implica la assumpció, per part de l’Administració, 

de la responsabilitat de la seguretat i salut als treballs al cas d’haver-hi de 

col·laborar entre els contractistes per atendre alguna emergència. A aquestes 

situacions, seria el promotor qui hauria de fer-se càrrec de coordinar als diferents 

contractistes, controlar els accessos als treballs, vetllar per la organització dels treballs 

a executar i assegurar la correcta implementació de mesures de proteccions 

col·lectives, etc. 

 

XIV. Dividir el contracte en dos lots implica la pèrdua de gestió unificada de la globalitat 

del contracte, al disposar de dos contractistes principals, presentant cadascú màxima 

eficiència dins la seva àrea assignada, però que, al cas d’haver-hi de col·laborar entre 

ells, requerirà d’una major coordinació des dels serveis tècnics del promotor. 

 

 

ALTERNATIVA 2. DIVISIÓ PER LOTS DES D’UN PUNT DE VISTA DE SERVEIS 

 

Aquesta alternativa analitza la possibilitat de dividir en lots des d’un punt de vista dels diferents 

serveis a rebre. 

Un lot estaria conformat pels serveis d’Inspecció i Neteja i l’altre lot pels serveis de 

Manteniment d’instal·lacions i Obres. 

 

Aquesta alternativa, però, comporta els següents aspectes tècnic-econòmics desfavorables: 

 

I. Dividir el contracte en dos lots, en base als serveis a rebre, implica que en actuacions 

d’urgència que es poguessin ocasionar, com per exemple enfonsaments sobtats 

de la xarxa on necessàriament es requereix d’una actuació ràpida i àgil dels diferents 

serveis necessaris en aquests casos -inspecció, neteja i obres- s’incrementaria el 

risc per l’execució correcta del contracte ja que, en aquest cas, cal coordinar dos 

contractes diferents de manera urgent no planificada. En aquestes situacions, el 
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temps de resposta és un factor crític i el fet de haver-hi de coordinar i treballar amb 

dos contractistes diferents dificulta tècnicament la seva resolució. 

 

II. Dividir el contracte en dos lots, en base a serveis a rebre, implica no poder aprofitar 

les sinèrgies entre serveis, i/o dificulta molt poder aprofitar-ho, ja que exigeix una 

labor no trivial de coordinació entre diferents contractistes. 

En les feines de clavegueram és habitual requerir l’acció d’altres serveis com a treballs 

previs per la seva correcta execució, per exemple: 

• En obres de reparació de clavegueram en que cal fer una neteja prèvia de la xarxa. 

• En obres de reparació de clavegueram en que cal una coordinació amb el 

manteniment de les instal·lacions de clavegueram per assegurar que els treballs 

es facin amb seguretat (punts de control aigües amunt, coordinació amb la neteja 

dels dipòsits...). 

• En treballs de neteja de sifons o similars en que cal una actuació d’obra per establir 

parades o petites represes d’aigua i així treballar en condicions de buidatge. 

• En treballs de neteja on cal executar obres de nous pous d’accés per requeriments 

de seguretat i salut laboral o tècnics pels elements de neteja. 

• En treballs de neteja on cal substituir o dotar dels graons del pou d’accés a la xarxa 

de clavegueram, graons que es poden deteriorar amb el pas del temps i l’ambient 

corrosiu de l’interior de la xarxa. 

• En treballs de manteniment d’instal·lacions de dipòsits la necessitat de neteja de 

pous de bombes executades amb elements propis de neteja de la xarxa. 

• En resolució d’incidències d’obstruccions de claveguerons. A Barcelona hi ha 

claveguerons longitudinals particulars en servei dels que no es disposa registre 

documental, conduccions que s’eliminen a mesura que es dota de clavegueram 

municipal carrers que no en disposen. Per estudiar incidències relacionades amb 

claveguerons longitudinals, es necessita pas de càmera i neteja per determinar el 

seu traçat, finques connectades i estat de la conducció. 

 

III. Dividir el contracte en dos lots, en base a serveis a rebre, implica que les brigades 

de suport, així com els equips d’actuacions urgents que estiguin assignats a un 

dels lots, no puguin avaluar i coordinar certes actuacions que requereixin de 

serveis que no tinguin assignats. Al cas dels equips d’actuacions urgents (ALCA) 

és específic, doncs poden realitzar tasques tant d’inspecció i neteja com d’obra, i 

requereixen disposar tant de material d’obra com d’inspecció per resoldre incidències 

lleus. Aquest fet pot implicar que es dificulti el desenvolupament correcte de la tasca. 

 

IV. Dividir el contracte en dos lots implica perdre la responsabilitat unificada davant 

un episodi extrem o d’emergència que requereixi d’una actuació immediata, en un 

punt concret de la ciutat, al cas de fer concórrer equips de tots dos lots per la gravetat 

del succés que es pogués donar. 

La multiplicitat d’activitats que concorrerien a un àmbit concret al cas d’emergències, 

com és el cas que es donaria a la ciutat de Barcelona, i sense planificacions temporals 

interrelacionades, pot comportar dificultats a l’hora d’identificar als agents 

responsables d’una acció concreta. 

 

V. Dividir el contracte en dos lots implica la assumpció, per part de l’Administració, 

de la responsabilitat de la seguretat i salut als treballs al cas d’haver-hi de 
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col·laborar entre els contractistes per atendre alguna emergència. A aquestes 

situacions, seria el promotor qui hauria de fer-se càrrec de coordinar als diferents 

contractistes, controlar els accessos als treballs, vetllar per la organització dels treballs 

a executar, assegurar la correcta implementació de mesures de proteccions 

col·lectives, etc. 

 

VI. Dividir el contracte en dos lots implica la pèrdua de gestió unificada de la globalitat 

del contracte, al disposar de dos contractistes principals, presentant cadascú màxima 

eficiència dins el servei assignat, però que, al cas d’haver-hi de col·laborar entre ells, 

requerirà d’una major coordinació des dels serveis tècnics municipals. 

 

VII. Dividir el contracte en dos lots, en base als serveis a rebre, implica haver-hi 

d’augmentar la duració del contracte del servei de neteja del clavegueram. 

El servei de neteja del clavegueram requereix de mitjans materials i medis, entre 

aquests, camions molt tecnificats, amb una necessitat d’inversió inicial elevada. Per 

tal d’assegurar un equilibri entre el seu finançament i l’establiment de la durada del 

contracte que no sigui excessivament llarga, és necessari que el benefici industrial i 

les aportacions per inversió i/o amortització de l’administració durant el contracte 

estiguin dintre d’uns marges. 

Si el contracte només contempla la inspecció i neteja del clavegueram, el benefici 

industrial esperat és menor que si el contracte contempla la seva totalitat i, per tant, el 

temps necessari per recuperar la inversió s’allarga de manera que la necessitat de 

sotmetre a concurrència aquests treballs es dificulta i limita la possibilitat que altres 

licitadors es puguin presentar durant tota la vigència del contracte. 

En aquest cas particular, es considera que el benefici industrial es podria reduir a la 

meitat, fet que provoca un allargament dràstic de la durada del contracte. 

 

 

ALTERNATIVA 3. NO DIVISIÓ PER LOTS. 

 

Aquesta alternativa analitza la situació que es disposa assignant a un únic contractista tots 

els serveis requerits dins tota la xarxa de clavegueram de Barcelona implicada, no dividint per 

lots el contracte. 

 

A l’estudi de l’establiment d’un lot únic s’ha observat que comporta els següents aspectes 

avantatjosos: 

 

I. L’establiment d’un lot únic al contracte permet un estalvi objectiu general del 

contracte en comparació amb l’opció de divisió per lots des d’un punt de vista 

territorial. A aquest cas, s’optimitzen els recursos i els medis a implementar al no 

requerir-se disposar de les diferents brigades necessàries a cada lot per als equips 

d’actuacions urgents, per la reposició de tapes i obres de reparació no programades 

de caràcter urgent, per la neteja per administració, per la inspecció de connexions dels 

claveguerons, per als retens de manteniment de les instal·lacions de clavegueram, 

per a la inspecció amb càmera, així com per als efectius de tècnics-encarregats 

associats a cada servei en particular. 
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II. L’establiment d’un lot únic al contracte permet aprofitar sinèrgies entre serveis en 

disposar, en un únic contracte, d’efectius tant de neteja com d’obres. Aquestes 

activitats, aparentment independents, es recolzen l’una amb l’altra en els treballs 

previs requerits, tal com s’ha exposat en els inconvenients de la divisió per lots des 

d’un punt de vista de serveis, sense requerir de sobreesforços addicionals per a una 

correcta coordinació. 

 

III. L’establiment d’un lot únic al contracte permet limitar al màxim els riscos derivats 

de la manca de coordinació entre contractistes en disposar, en un únic contracte, de 

tots els efectius comandats per un únic responsable del contracte. En aquest sentit, 

es disposa de més garanties per a la correcta execució i desenvolupament del 

contracte en situacions urgents, on el termini de resposta és un aspecte crític i 

substancial. 

 

IV. L’establiment d’un lot únic al contracte permet que les brigades de suport i els 

equips d’actuacions urgents puguin avaluar i coordinar tot tipus d’actuacions, 

sense limitacions com a conseqüència de les diferents tasques especifiques que 

puguin tenir assignades, com succeeix amb els equips ALCA. 

 

V. L’establiment d’un lot únic al contracte permet disposar de responsabilitat 

unificada en front els serveis a prestar i els treballs a desenvolupar a tot el territori 

implicat. Aquest factor és especialment important davant episodis extrems o 

d’emergència que requereixin d’actuacions immediates a resoldre per tècnics dels 

diferents serveis, evitant-se, entre d’altres, processos per a dirimir responsabilitats. 

 

VI. L’establiment d’un lot únic al contracte permet disposar d’una major eficiència en 

la gestió i coordinació unificada de la globalitat del contracte, tot controlant i 

assegurant els terminis requerits a cada cas i sense requerir de més recursos i d’una 

major coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 

 

VII. L’establiment d’un lot únic al contractemer permet que la responsabilitat en matèria 

de seguretat i salut i prevenció de riscos laborals recaigui a una única entitat, 

sense que es generin zones d’incertesa o a les que pugui ser discutible qui s’ha de fer 

càrrec. 

 

 

ASPECTES ECONÒMICS DE LES ALTERNATIVES ESTUDIADES 

 

Des del punt de vista exclusivament econòmic: 

 

o La primera alternativa (divisió de lots per territori) suposa un increment del cost 

respecte l’alternativa més favorable de prop del 20%, incloent les despeses derivades 

del desdoblament d’equips que tenen una repercussió en el cost dels recursos 

materials i també humans. Es relacionen alguns des equips o brigades que caldrà 

doblar donat que són necessàries en cada un dels territoris: 
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▪ Equips d’inspecció amb càmera robotitzada i de càmeres portàtils d’empenta 

manual per a la inspecció de trams o elements, cavitats, etc. amb dispositius 

de captura d’imatge i gravació (només mitjans materials) 

▪ Equips de neteges no programades format per un vehicle mixt de recirculació 

amb sistema hidrodinàmic i tres operaris, tot els dies laborables. 

▪ Responsable de contracta, persona de referència que coneix sobre l’activitat 

de la contracta i dona resposta als requeriments dels serveis tècnics. 

▪ Equips i vehicles de les brigades de suport que realitzaran inspeccions, de les 

neteges, actuacions de manteniment puntuals, suport al control de les obres 

en via pública, i tasques de suport a altres departaments organismes, entitats 

i empreses.  

▪ 2 brigades de suport ALCA extra que responen davant de les incidències que 

es produeixen a la ciutat per a cada lot, consistent en 2 equips, un de matí i un 

de tarda formats per 1 oficial i 3 operaris cada un. 

▪ Increment del nombre d’altres vehicles necessaris en els casos que aquests 

no es troben doblats: vehicle de neteja de 3m3, el vehicle d’aspiració 

neumàtica de mes de 10m3 i vehicle camió grua. 

▪ Servei d’atenció permanent 24h, telèfon d’atenció telefònica, software i 

hardware, personal atenció telefònica i de gestió de les incidències. 

▪ Reforç equip Manteniment amb 3 persones afegides per poder cobrir les 

tasques de manteniment suport baixes laborals i vacances en cada un dels 

lots. 

▪ Coordinació contractes, doblament dels equips de coordinació en cada lot, 

responsable d’obra, responsable de neteja, responsable de manteniment. 

 

o La segona alternativa (divisió de lots per serveis) suposa un increment del cost 

respecte l’alternativa més favorable de prop del 8%, incloent les actuacions 

complementàries als serveis així com la coordinació suplementària necessària. Es 

relacionen alguns des equips o brigades que caldrà doblar donat que són necessaris 

per cada un dels lots: 

▪ Actuacions d’obra complementàries a les neteges, requerint un vehicle tipus 

furgoneta o furgó amb 1 oficial i 3 operaris, maquinària, equips auxiliars i EPI, 

així com la gestió de residus. 

▪ Actuacions de neteja complementàries a les obres, requerint vehicle de neteja 

hidrodinàmica de 6m3, 1 oficial, 1 operador màquina i 1 operari, maquinària, 

equips auxiliars i EPI així com la gestió de residus.   

▪ Equips d’inspecció amb càmera robotitzada i de càmeres portàtils d’empenta 

manual per a la inspecció de trams o elements, cavitats, etc. amb dispositius 

de captura d’imatge i gravació (només mitjans materials) 

▪ Increment del nombre d’altres vehicles necessaris en els casos que aquests 

no es troben doblats: vehicle camió grua. 

▪ Responsable de contracta, persona de referència que coneix sobre l’activitat 

de la contracta i dona resposta als requeriments dels serveis tècnics. 

▪ Servei d’atenció permanent 24h, telèfon d’atenció telefònica, software i 

hardware, personal atenció telefònica i de gestió de les incidències. 

▪ Increment llicències del software necessari per la contracta. 
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▪ Actuacions d’emergència que requereixen la complementarietat d’equips 

d’obra neteja i manteniment que es poden produir i que suposen una 

penalització de servei i econòmica rellevant i que depèn de la tipologia 

d’emergència generada. 

▪ Coordinació contractes, doblament dels equips de coordinació en cada lot, 

responsable d’obra, responsable de neteja, responsable de manteniment. 

 

o La tercera alternativa (no divisió en lots) és la més favorable doncs no suposa un 

esforç de coordinació suplementaries i no inclou els recursos materials i personals que 

cal afegir en les altres propostes.  

▪ Equips formats en funció de les necessitats del contracte. 

▪ Mitjans materials vehicles i maquinària dimensionats amb les necessitats del 

contracte. 

▪ Responsable de contracta únic, persona de referència que coneix sobre 

l’activitat de la contracta i dona resposta als requeriments dels serveis tècnics. 

▪ Equips i vehicles de les brigades de suport únics que no es desdoblen.  

▪ Brigades de suport ALCA que no cal doblar i que cobreixen tot l’àmbit del terme 

municipal, consistent en 2 equips, un de matí i un de tarda formats per 1 oficial 

i 3 operaris cada un. 

▪ Servei d’atenció permanent 24h únic amb d’atenció telefònica, software i 

hardware, personal atenció telefònica i de gestió de les incidències. 

▪ Equip únic d’inspecció amb càmera robotitzada i de càmeres portàtils 

d’empenta manual per a la inspecció de trams o elements, cavitats, etc. amb 

dispositius de captura d’imatge i gravació (només mitjans materials) 

▪ Millora en la coordinació contractes, equips de coordinació en cada lot, 

responsable d’obra, responsable de neteja, responsable de manteniment. 
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6. CONCLUSIONS 

Tal i com ha estat exposat anteriorment: 

• La divisió del contracte territorialment implica haver-hi d’incrementar efectius per a una 

correcta prestació del servei, amb l’impacte econòmic que això suposa. 

• Si es divideix per lots territorials, s’incrementa el risc de no assolir una correcta execució, i un 

correcte desenvolupament, del servei en cas d’actuacions per episodis extrems amb 

conseqüències que requereixin d’una actuació immediata, no essent una opció eficaç ni 

eficient, i incrementant-se els riscos i les possibilitats d’obtenir un mal servei. 

• Des d’un punt de vista tècnic, es comprova com les diferents activitats i/o serveis objecte del 

contracte estan intensament vinculats, dificultant-se la correcta execució i coordinació del 

contracte si es divideixen per lots. 

• La divisió en lots del servei penalitza econòmicament a l'Ajuntament. 

• La divisió en diferents lots, juntament amb la necessitat de contenció pressupostària de 

l’administració local, també implica la reducció en aquest servei, considerat essencial i d’abast 

de ciutat, tan pel que fa a la quantitat com a la qualitat prestades. 

 

És per tot això que es pot concloure que la millor solució per la prestació del servei de manteniment 

del clavegueram és la d’establir un lot únic que: 

• Permet una major eficiència dels recursos disponibles, disposant de la totalitat d’efectius i 

medis assignats al contracte, tot aprofitant sinèrgies entre serveis. 

• Permet recuperar la inversió del contracte en un menor número d’anys i amb un estalvi 

objectiu general del contracte.  

• Permet incorporar les millors tècniques disponibles (MTD), sobretot pel que fa als 

vehicles elèctrics de neteja del clavegueram que tenen uns requeriments específics en relació 

a altres serveis públics. 

• Assegura una correcta planificació i interrelació entre els diferents serveis del 

contracte, evitant un increment de les necessitats de control en quant a intensitat de recursos 

tant humans com tècnics. 

• Permet disposar d’una major eficiència en la gestió i coordinació unificada de la globalitat 

del contracte, tot controlant i assegurant els terminis requerits a cada cas i sense requerir de 

més recursos i d’una major coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 

• Permet disposar de responsabilitat unificada en front els serveis a prestar i els treballs a 

desenvolupar a tot el territori implicat, sobretot davant episodis extrems o d’emergència que 

requereixin d’actuacions immediates a resoldre per tècnics dels diferents serveis. 

• Permet que la responsabilitat en matèria de seguretat i salut i prevenció de riscos 

laborals, a qualsevol situació, recaigui a una única entitat, no havent-ho d’assumir, segons 

la situació que esdevingués, l’administració municipal. 
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ANNEX 2 JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA DEL CONTRACTE 

 

1 ANTECEDENTS: 

 

A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, al títol 1, capítol 1, article 29 

Termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació, es defineixen les condicions per la 

justificació de la durada del contracte. 

Al seu punt 4 s’indica que els contractes de subministraments i de serveis de prestació successiva 

tenen un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues que acordi l’òrgan 

de contractació, respectant les condicions i els límits que estableixen les respectives normes 

pressupostàries que siguin aplicables a l’ens contractant 

Excepcionalment, en els contractes de serveis es pot establir un termini de durada superior al que 

estableix el paràgraf anterior, quan ho exigeixi el període de recuperació de les inversions 

directament relacionades amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles d’utilitzar-se en la resta 

de l’activitat productiva del contractista o la seva utilització sigui antieconòmica, sempre que 

l’amortització de les inversions esmentades sigui un cost rellevant en la prestació del servei, 

circumstàncies que s’han de justificar en l’expedient de contractació amb indicació de les inversions 

a les quals es refereixi i del seu període de recuperació. 

 

2 INVERSIONS OBJECTE D’AMORTITZACIONS 

 

Per l’execució d’aquest contracte es requereixen una sèrie d’inversions que es relacionen en aquest 

apartat: 

Descripció Núm. Vehicles Període amortització  

Equip de neteja hidrodinàmica i aspiració de 9 m3 de 
recirculació 

3 10anys 

Equip de neteja hidrodinàmica i aspiració de 6 m3 de 
recirculació 

6 10anys 

Equip de neteja per aspiració pneumàtica de 12 m3 1 10anys 

TOTAL 10  

Taula 1.Vehicles amortitzables 

Es destaca el grau de desenvolupament tecnològic de la neteja del clavegueram de Barcelona donat 

que va ser pioner a l’estat en emprar camions elèctrics. 

Alhora cal tenir el compte l’especialització d’aquesta tipologia de vehicles que realitza tasques de 

neteja de la xarxa de clavegueram. El PCT al seu annex 15 defineix els recursos materials necessaris 

i més concretament els vehicles especials del clavegueram que es consideren com a vehicles 

amortitzables. 

El termini de retorn de les inversions relacionades en la taula de vehicles amortitzables s’ha fixat en 

10 anys tenint en compte la vida útil dels recursos materials previstos per a la realització del servei i 

tenint en compte en la seva determinació el període de retorn del contracte actual. 

En aquest sentit es proposa la possibilitat de prorroga de dos anys per ajustar el període contractual 

al període de recuperació de les inversions. 

La resta de recursos materials a disposició d’aquest contracte relacionats al PCT, es consideren que 

no són immobilitzats amb reversió a la fi del contracte per l’Ajuntament de Barcelona. 
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3 COST DEL CONTRACTE 

 

El contracte de referència identifica i desenvolupa 5 serveis principals. Aquests són: 

• Servei Inspecció 

• Servei de Neteja 

• Servei de Manteniment 

• Servei d’Obres 

• Altres 

 
L’estructura econòmica del contracte a efectes del càlcul del període de retorn de les inversions és: 

 

ORDRE CONCEPTE Any 0  Any 1 

1 SERVEI D'INSPECCIÓ   1,052,169.35 € 

2 SERVEI DE NETEJA   3,184,738.10 € 

3 SERVEI DE CONSERVACIÓ DEL CLAVEGUERAM   4,279,455.60 € 

4 SERVEI DE MANTENIMENT   1,052,959.73 € 

5 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ   70,000.00 € 

6 ALTRES   1,569,746.60 € 

7 SUBTOTAL 1  (1+2+3+4+5+6)   11,209,069.38 € 

8 SEGURETAT I SALUT (5% sobre 7)   556,953.47 € 

9 TOTAL COST ANUAL, IVA exclós (7+8)   11,766,022.85 € 

10 BI (3,5% sobre 9)   411,810.80 € 

11 ADQUISICIONS A TERCERS (BI 0%)   239,111.76 € 

12 
TOTAL COST ANNUAL INCLOS BI SENSE IVA 
(9+10+11)   12,416,945.41 € 

 
 

4 PERÍODE DE RECUPERACIÓ 

 

El Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, per el que es desenvolupa la llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l’economia espanyola estableix les condicions per a la revisió de preus dels 
contractes públics a partir de l’estructura de costos del sector. 
 

Aquest Reial Decret al seu article 9 especifica quan procedeix la revisió periòdica de preus establint 

una sèrie de condicions: 

• Que el període de recuperació de la inversió del contracte sigui igual o superior a 5 anys 

remetent per la realització d’aquest càlcul a l’article 10. 

• Que estigui així previst als plecs que hauran de detallar la fórmula de revisió. 

El càlcul del període de recuperació del contracte es defineix a l’article 10 i és el mínim valor de n 

per tal que es compleixi la següent desigualtat: 

∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑏)𝑡
≥ 0

𝑛

𝑡=0

 

On  

t = anys mesurats en números sencers 
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FC1= Flux de caixa esperat de l’any t,  

b = Taxa de descompte 

 

Càlcul del període de recuperació  

Per al càlcul del període de recuperació es té en compte: 

• L’import del  contracte inicial (Sense IVA):  12.416.945,41 €  

• Benefici industrial contracte (L’estimació de fluxos de caixa es realitza sense considerar cap 

actualització dels valors monetaris que composen FCt d’acord amb l’article 10): 411.810,80€ 

• El preu de contracte del clavegueram no inclou despeses generals ni amortitzacions 

• Per al càlcul del període de recuperació es considera: 

o Un període d’amortització de 10 anys 

o Un benefici industrial del 3,5% 

• El valor residual de les inversions als 10 anys és igual a 0 

 

Aplicant la metodologia establerta segons Taula 2 , s’observa que el de període de recuperació de la 
inversió és de   7,02 anys implicant una durada del contracte de 8 anys  amb  un termini de  retorn 
de 10 anys.  
 
Per tot lo exposat es proposa una durada del contracte de 8 anys i 2 anys de pròrroga. En cas de no 
executar la pròrroga, en el darrer any del contracte es tindrien que amortitzar addicionalment els dos 
anys   pendents d’amortització. 
 
Veure taula 3. 

 

5 CONCLUSIONS 

 

Com es desprèn dels apartats anteriors, i tot optimitzant els terminis requerits per tal de permetre la 

recuperació de les inversions, caldrà preveure un contracte de 8 anys proposant un període de 

prorroga de 2 anys. 

En cas de no executar la pròrroga, en el darrer any del contracte es tindrien que amortitzar 

addicionalment els dos anys pendents d’amortització. 
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Taula 3. Càlcul del període de recuperació de la inversió 

 

 

ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (personal, consums, manteniment, despeses generals, assegurances)

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

INGRESOS 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 € 12,416,945.41 €

COSTOS 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 € 12,005,134.61 €

411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 € 411,810.80 €

ACTIVITATS D'INVERSIÓ (vehicles)

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

INGRESOS 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 € 541,176.75 €

COSTOS 5,411,767.50 €

-5,411,767.50 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75 541,176.75

TASSA DE DESCOMPTE

Deute públic Estat a 10 anys (BANC D'ESPANYA) 3.59%

200 punts bàsics 2.00%

valor b 5.59%

CÀLCUL FLUX DE CAIXA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

FLUX DE CAIXA FCt -5,411,767.50 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 € 952,987.55 €

FLUX DE CAIXA (FCt/(1-Bb)^2 -5,411,767.50 902,507.59 854,701.57 809,427.84 766,552.27 725,947.83 687,494.22 651,077.50 616,589.79 583,928.89 552,998.05

FCA (Flux dse caixa acumulat) -5,411,767.50 -4,509,259.91 € -3,654,558.34 € -2,845,130.50 € -2,078,578.22 € -1,352,630.39 € -665,136.17 € -14,058.67 € 602,531.12 € 1,186,460.01 € 1,739,458.06 €

Període de recuperació de la inversió 7.02

Durada mínima contracte (anys) 8.00
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ANNEX 3 SUBROGACIÓ DE PERSONAL 

 

A la següent taula es mostra una relació del personal directe del servei subrogable a data 31/12/2023. Al peu 

de la taula s’indiquen els tipus de conveni al qual pertanyen. 

 

ID 
Categoria 

professional 
Data 

antiguitat 
Grau 

d'ocupació 
Tipus de 
contracte 

Jornada 
anual Conveni 

cost empresa 
2023 

65017 ING. TEC 26/11/02 100 100 1500,4 CONS 73.506,74 

155340 P. ORDIN 29/05/18 100 189 1736 CONS 38.396,31 

138895 OFICIAL1 30/06/16 100 100 1736 CONS 48.407,42 

64893 OFICIAL2 13/02/97 100 100 1736 CONS 42.983,10 

64889 OFICIAL1 01/07/99 100 100 1736 CONS 43.623,77 

63873 P. ORDIN 01/03/97 100 100 1736 CONS 42.779,53 

209403 P. ORDIN 05/07/23 100 100 1736 CONS 37.568,43 

66011 P. ORDIN 01/08/01 100 100 1736 CONS 40.807,04 

178949 P. ORDIN 14/07/20 100 189 1736 CONS 41.886,39 

69441 P. ORDIN 01/12/16 100 100 1736 CONS 37.544,33 

64046 P. ORDIN 18/01/99 100 100 1736 CONS 37.134,48 

169973 OFICIAL2 29/10/22 100 100 1750 CONS 43.781,37 

151368 OFICIAL2 29/11/22 100 100 1750 CONS 42.354,44 

66480 OFICIAL1 15/01/03 100 100 1736 CONS 46.193,50 

148157 P. ORDIN 02/06/22 100 410 1736 CONS 38.484,27 

128845 CAPATAZ 20/04/15 100 189 1736 CONS 48.614,08 

178248 P. ORDIN 03/07/20 100 189 1736 CONS 44.221,96 

64197 P. ORDIN 01/08/99 100 100 1736 CONS 41.921,51 

63365 P. ORDIN 24/02/89 100 100 1736 CONS 42.501,09 

161747 P. ORDIN 09/11/18 100 189 1736 CONS 37.413,24 

63328 P. ORDIN 04/11/88 100 100 1736 CONS 38.855,59 

158889 P. ORDIN 18/11/22 100 189 1736 CONS 43.598,52 

158888 P. ORDIN 20/07/18 100 189 1736 CONS 39.296,66 

188961 OFICIAL2 29/10/22 100 100 1750 CONS 43.526,68 

68260 P. ORDIN 01/01/08 100 100 1736 CONS 45.325,47 

155298 P. ORDIN 25/05/18 100 189 1736 CONS 40.452,94 

63665 OFICIAL1 11/10/91 100 100 1736 CONS 44.781,01 

64130 OFICIAL2 01/06/99 100 100 1736 CONS 42.180,14 

203399 OFICIAL1 29/11/22 100 100 1736 CONS 44.283,90 

166761 P. ORDIN 08/07/20 100 189 1736 CONS 41.508,07 

64901 OFICIAL1 11/02/98 100 100 1736 CONS 46.076,91 

64915 OFICIAL1 21/01/02 100 100 1736 CONS 49.541,97 

144484 P. ORDIN 02/06/22 100 189 1736 CONS 39.562,53 

169230 P. ORDIN 17/07/19 100 189 1736 CONS 37.716,33 

158793 P. ORDIN 23/11/20 100 189 1736 CONS 37.383,85 
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ID 
Categoria 

professional 
Data 

antiguitat 
Grau 

d'ocupació 
Tipus de 
contracte 

Jornada 
anual Conveni 

cost empresa 
2023 

67183 P. ORDIN 16/06/05 100 100 1736 CONS 42.116,58 

171591 P. ORDIN 07/12/23 100 410 1736 CONS 38.713,27 

209400 P. ORDIN 05/07/23 100 100 1736 CONS 37.288,51 

66024 P. ORDIN 24/10/01 100 100 1736 CONS 41.832,12 

65075 P. ORDIN 04/10/99 100 100 1736 CONS 41.876,29 

160821 AYU. ING 01/10/18 100 189 1500,4 CONS 43.781,68 

68245 CAPATAZ 02/01/07 100 189 1736 CONS 49.819,03 

64929 OFICIAL2 01/06/99 100 100 1736 CONS 41.026,93 

65273 OFICIAL2 16/02/02 100 100 1736 CONS 43.335,14 

64911 P. ORDIN 16/02/02 100 100 1736 CONS 42.462,27 

69428 P. ORDIN 27/04/09 100 100 1736 CONS 42.740,55 

66154 J. SERVI 22/04/99 100 100 1500,4 CONS 89.768,57 

64920 OFICIAL1 16/02/02 100 100 1736 CONS 48.624,75 

159639 P. ORDIN 07/08/18 100 189 1736 CONS 37.818,39 

202694 OFICIAL2 03/11/22 100 100 1736 CONS 41.480,44 

66008 P. ORDIN 28/02/00 100 100 1736 CONS 40.254,53 

201070 OFICIAL2 25/08/22 100 100 1736 CONS 41.564,53 

66446 P. ORDIN 11/02/04 100 100 1736 CONS 43.490,40 

68476 OFICIAL2 07/07/00 100 100 1736 CONS 41.348,50 

65269 P. ORDIN 05/12/02 100 100 1736 CONS 40.182,92 

200796 P. ORDIN 16/08/22 100 100 1736 CONS 37.392,30 

154920 OFICIAL2 15/05/18 100 100 1736 CONS 44.836,31 

209404 P. ORDIN 05/07/23 100 100 1736 CONS 37.420,08 

128906 AYU. ING 13/04/15 100 100 1500,4 CONS 55.288,70 

200794 P. ORDIN 05/08/22 100 100 1736 CONS 37.191,51 

64924 OFICIAL2 01/06/99 100 100 1736 CONS 41.819,74 

145923 OFICIAL2 08/01/18 100 189 1736 CONS 47.211,00 

171592 P. ORDIN 25/09/19 100 189 1736 CONS 37.622,03 

64258 AYUDANTE 03/07/95 100 100 1736 CONS 39.831,99 

178246 P. ORDIN 03/07/20 100 189 1736 CONS 39.189,57 

178245 OFICIAL2 29/06/22 100 189 1736 CONS 41.571,29 

67528 OFICIAL2 23/01/03 100 100 1736 CONS 40.912,43 

65553 OFICIAL2 17/10/97 100 100 1736 CONS 41.168,20 

151740 P. ORDIN 08/01/18 100 189 1736 CONS 40.380,69 

66144 OFICIAL2 09/01/04 100 100 1736 CONS 45.425,11 

66016 P. ORDIN 04/12/02 100 100 1736 CONS 37.230,48 

63432 P. ORDIN 24/10/89 100 100 1736 CONS 37.834,45 

171593 P. ORDIN 25/09/19 100 189 1736 CONS 38.053,70 

193417 AUX. ORG 02/11/23 88 510 1500,4 CONS 27.193,30 

171594 P. ORDIN 25/09/19 100 189 1736 CONS 38.018,36 

66346 OFICIAL2 10/03/03 100 100 1736 CONS 41.567,81 
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ID 
Categoria 

professional 
Data 

antiguitat 
Grau 

d'ocupació 
Tipus de 
contracte 

Jornada 
anual Conveni 

cost empresa 
2023 

136198 OPERARIO 05/04/16 100 100 1500,4 MA 39.404,59 

66497 OPERARIO 03/04/01 100 100 1500,4 MA 55.826,83 

161372 OPERARIO 03/10/23 100 189 1500,4 MA 35.858,00 

136199 OPERARIO 09/11/16 100 100 1500,4 MA 38.325,22 

70485 AUX. ADM 06/05/10 100 100 1500,4 MA 41.102,64 

204365 OPERARIO 07/02/23 100 189 1500,4 MA 36.488,41 

117362 ENC. ZON 02/09/13 100 189 1500,4 MA 48.654,03 

69405 OPERARIO 02/03/07 100 100 1500,4 MA 41.351,30 

113696 OPERARIO 02/07/18 100 189 1500,4 MA 39.189,48 

63342 OP.MAQUI 01/12/88 25 540 1500,4 MA 25.476,54 

148215 OPERARIO 29/05/23 100 189 1500,4 MA 34.638,69 

64266 OPERARIO 04/10/99 100 100 1500,4 MA 43.167,80 

63248 OPERARIO 01/01/86 25 540 1500,4 MA 21.505,60 

63492 OPERARIO 01/06/90 100 100 1500,4 MA 46.486,49 

107897 OPERARIO 30/06/14 100 100 1500,4 MA 37.913,77 

63269 ENC.SECT 10/02/88 100 100 1500,4 MA 56.245,90 

64897 OPERARIO 01/05/02 100 100 1500,4 MA 42.572,63 

125053 OPERARIO 02/06/15 100 100 1500,4 MA 37.213,97 

63276 OPERARIO 06/04/88 25 540 1500,4 MA 19.848,26 

132890 OPERARIO 21/09/15 100 100 1500,4 MA 39.861,13 

68856 OPERARIO 19/01/07 100 100 1500,4 MA 41.562,36 

64419 OPERARIO 01/05/00 100 100 1500,4 MA 44.065,58 

68105 OPERARIO 12/03/14 100 100 1500,4 MA 44.384,42 

63303 OPERARIO 01/07/88 100 100 1500,4 MA 45.054,68 

203976 OPERARIO 09/01/23 100 189 1500,4 MA 34.824,46 

127840 TEC.PROD 18/02/15 100 100 1500,4 MA 44.762,37 

64475 OPERARIO 22/04/99 100 100 1500,4 MA 63.784,55 

158741 OPERARIO 02/07/18 100 189 1500,4 MA 38.779,37 

63647 OPERARIO 29/06/91 25 540 1500,4 MA 20.834,43 

68108 OPERARIO 30/05/08 100 100 1500,4 MA 39.920,23 

67693 OPERARIO 16/09/05 100 100 1500,4 MA 42.242,25 

133562 OPERARIO 09/10/15 100 100 1500,4 MA 38.501,52 

68301 OPERARIO 02/08/10 100 100 1500,4 MA 40.152,93 

65265 OPERARIO 02/04/01 100 100 1500,4 MA 53.849,66 

64763 OPERARIO 06/04/91 25 540 1500,4 MA 20.038,84 

158744 OPERARIO 02/07/18 100 189 1500,4 MA 36.923,15 

68082 OFI.ADM2 29/10/07 100 100 1500,4 MA 45.791,02 

63759 AYU. ARE 15/10/90 100 100 1500,4 MA 58.039,24 

198180 OPERARIO 30/06/22 100 189 1500,4 MA 36.152,64 

68928 OPERARIO 02/12/06 100 100 1500,4 MA 41.899,49 

65692 OPERARIO 02/04/01 100 100 1500,4 MA 42.634,13 
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ID 
Categoria 

professional 
Data 

antiguitat 
Grau 

d'ocupació 
Tipus de 
contracte 

Jornada 
anual Conveni 

cost empresa 
2023 

151327 OPERARIO 25/10/17 100 100 1500,4 MA 40.358,87 

66752 OPERARIO 22/04/13 100 100 1500,4 MA 37.401,24 

136200 OPERARIO 06/04/16 100 100 1500,4 MA 39.765,38 

128289 OPERARIO 09/03/15 100 100 1500,4 MA 46.265,32 

63812 OFICIAL1 01/12/95 100 100 1500,4 MA 65.876,81 

64359 OPERARIO 01/07/99 100 100 1500,4 MA 44.382,19 

168901 OPERARIO 25/11/19 100 189 1500,4 MA 36.432,26 

65491 OPERARIO 15/02/02 100 100 1500,4 MA 43.104,23 

63677 OPERARIO 01/11/91 100 100 1500,4 MA 58.888,17 

64389 OPERARIO 03/07/98 100 100 1500,4 MA 47.264,20 

132892 OPERARIO 08/09/15 100 100 1500,4 MA 37.425,26 

78333 OPERARIO 12/03/14 100 100 1500,4 MA 40.050,19 

63904 OPERARIO 01/03/92 100 100 1500,4 MA 47.389,71 

211336 OPERARIO 22/08/23 100 410 1500,4 MA 34.706,39 

69598 OPERARIO 24/11/09 100 100 1500,4 MA 51.384,11 

63819 OP.MAQUI 12/10/96 25 540 1500,4 MA 25.047,88 

151329 OPERARIO 25/10/17 100 189 1500,4 MA 41.315,93 

63233 OP.MAQUI 27/03/87 100 100 1500,4 MA 56.211,45 

63527 OPERARIO 12/09/90 100 100 1500,4 MA 56.552,78 

67430 OPERARIO 12/05/05 100 100 1500,4 MA 53.992,50 

66320 OPERARIO 02/12/02 100 100 1500,4 MA 43.808,27 

195683 OPERARIO 19/05/22 100 100 1500,4 MA 37.616,65 

67118 OPERARIO 02/11/98 25 540 1500,4 MA 18.694,34 

68859 AUX. ADM 01/10/08 100 100 1500,4 MA 41.357,30 

148150 OPERARIO 03/07/17 100 189 1500,4 MA 38.305,26 

78362 OPERARIO 23/08/12 100 100 1500,4 MA 42.848,44 

126594 OPERARIO 04/11/14 100 100 1500,4 MA 49.166,08 

63606 OPERARIO 02/04/91 100 100 1500,4 MA 45.424,18 

90592 OPERARIO 05/10/15 100 100 1500,4 MA 37.439,63 

78368 OPERARIO 12/03/14 100 100 1500,4 MA 43.553,98 

211335 OPERARIO 11/12/23 100 410 1500,4 MA 34.655,34 

66162 PEON 10/12/03 100 100 1500,4 MA 41.238,65 

65898 OPERARIO 16/10/99 100 100 1500,4 MA 43.465,22 

183744 OPERARIO 04/03/22 100 189 1500,4 MA 36.129,72 

63507 OPERARI2 07/12/90 100 100 1500,4 MA 46.023,05 

132886 OPERARIO 21/09/15 100 100 1500,4 MA 39.239,82 

64519 OPERARIO 17/05/99 100 100 1500,4 MA 42.787,54 

124779 OPERARIO 02/06/15 100 100 1500,4 MA 37.236,03 

148146 OPERARIO 03/07/17 100 100 1500,4 MA 37.209,48 

128867 OPERARIO 09/10/15 100 100 1500,4 MA 38.129,42 

198204 OPERARIO 13/03/23 100 189 1500,4 MA 35.710,28 



 

 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic  

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

 

 

40 

 

ID 
Categoria 

professional 
Data 

antiguitat 
Grau 

d'ocupació 
Tipus de 
contracte 

Jornada 
anual Conveni 

cost empresa 
2023 

64088 OPERARIO 04/11/98 100 100 1500,4 MA 53.509,54 

211123 OPERARIO 22/11/23 100 410 1500,4 MA 34.663,94 

206683 OPERARIO 30/08/23 100 410 1500,4 MA 34.649,58 

63222 TIT. MED 03/02/86 100 100 1500,4 MA 68.223,57 

165855 OPERARIO 25/11/19 100 189 1500,4 MA 37.332,62 

64933 OPERARIO 02/02/00 100 100 1500,4 MA 61.585,88 

148155 OPERARIO 03/07/17 100 189 1500,4 MA 40.454,54 

67718 OPERARIO 14/09/05 100 100 1500,4 MA 45.100,87 

68017 OPERARIO 01/06/07 100 100 1500,4 MA 42.425,20 

63245 J. ZONA 02/07/86 100 100 1500,4 MA 86.100,46 

211523 OPERARIO 04/10/23 100 410 1500,4 MA 34.633,67 

64946 OPERARIO 27/01/00 100 100 1500,4 MA 43.300,68 

104585 OPERARIO 18/02/15 100 100 1500,4 MA 38.882,09 

65915 OFI.ADM1 19/05/03 100 100 1500,4 MA 50.239,68 

147739 OPERARIO 25/10/17 100 189 1500,4 MA 38.799,58 

65683 OPERARIO 19/06/00 100 100 1500,4 MA 53.523,68 

131935 OPERARIO 03/08/15 100 100 1500,4 MA 39.514,09 

207002 OPERARIO 12/09/23 100 100 1500,4 MA 34.638,74 

68878 OPERARIO 06/11/06 100 100 1500,4 MA 50.866,20 

131516 TEC.PROD 13/07/15 100 189 1500,4 MA 56.120,68 

63463 OP.MAQUI 15/02/90 100 100 1500,4 MA 56.165,83 

67490 OPERARIO 07/07/05 100 100 1500,4 MA 53.523,04 

63611 ENC. ZON 05/04/91 100 100 1500,4 MA 57.424,61 

63209 OP.MAQUI 01/08/85 100 100 1500,4 MA 62.266,09 

198187 OPERARIO 28/09/23 100 189 1500,4 MA 41.784,02 

65688 OPERARIO 05/02/01 100 100 1500,4 MA 53.540,53 

199207 OPERARIO 22/11/23 100 410 1500,4 MA 34.626,91 

203977 OPERARIO 09/01/23 100 410 1500,4 MA 34.684,44 

68355 OPERARIO 22/02/08 100 100 1500,4 MA 39.851,10 

66237 OPERARIO 20/05/04 100 100 1500,4 MA 40.861,33 

68823 OPERARIO 20/01/06 100 100 1500,4 MA 43.217,95 

212874 OPERARIO 02/11/23 100 410 1500,4 MA 34.630,19 

65202 OPERARIO 31/01/01 100 100 1500,4 MA 42.729,70 

68847 OPERARIO 01/12/07 100 100 1500,4 MA 41.409,50 

148153 OPERARIO 03/07/17 100 189 1500,4 MA 39.789,91 

132105 OPERARIO 19/05/22 100 100 1500,4 MA 34.653,99 

64811 OPERARIO 01/04/02 100 100 1500,4 MA 42.936,92 

148148 OPERARIO 03/07/17 100 100 1500,4 MA 38.165,52 

202763 OPERARIO 08/11/22 100 410 1500,4 MA 35.500,96 

63221 OFI.ADM1 03/12/85 100 100 1500,4 MA 59.208,62 

135308 OFICIAL1 25/02/16 100 189 1750 SID 39.332,29 
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ID 
Categoria 

professional 
Data 

antiguitat 
Grau 

d'ocupació 
Tipus de 
contracte 

Jornada 
anual Conveni 

cost empresa 
2023 

161465 OFICIAL1 30/10/18 100 189 1750 SID 35.584,40 

109466 OFICIAL1 01/03/13 100 100 1750 SID 42.590,36 

130907 OFICIAL1 30/06/15 100 189 1750 SID 41.116,37 

207217 ESPECIA. 22/11/23 100 410 1750 SID 34.542,30 

133544 OFICIAL1 01/10/15 100 189 1750 SID 43.474,88 

142131 OFICIAL1 29/11/16 100 189 1750 SID 40.715,04 

     326099  8.738.972,22 € 

 

 

 

Tipus de conveni: 

MA Conveni col·lectiu de FCC SA, CESPA SA, i URBASER SA (Barcelona, medi ambient) 

2016-2018 

Codi de conveni  8009133011995 

CONS Conveni del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona 

01/01/2017 - 31/12/2021 

Codi de conveni 8001065011994 

Singularitats pròpies de l'activitat del col·lectiu a subrogar amb afectació a la jornada: 

• Per treballs realitzats a l'interior de la xarxa de clavegueram la jornada es redueix 

a 7 hores.     

SID Conveni Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona 01/01/2022 – 

31/12/2024 

Codi de conveni    8002545011994  
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Personal no actiu: 

ID 
Categoria 

professional 
Data 

antiguitat 
Grau 

ocupació 
Tipus de 
contracte 

Jornada 
anual Conveni 

cost 
empresa 

2023 motiu 
Data 

efectiva 

63421 AYUDANTE 5/10/1989 100 100 1736 CONS 38.573,69 
Esgotament període 

màxim IT  6/12/2023 

65549 OFICIAL2 2/8/1999 100 100 1736 
CONS 

40.661,54 
Excedència 
voluntària 18/6/2023 

67884 P. ORDIN 3/7/2020 100 189 1736 
CONS 

36.992,42 
Esgotament període 

màxim IT  21/10/2023 

63526 OPERARIO 12/9/1990 100 100 1500,4 
MA 

44.957,16 
Esgotament període 

màxim IT  21/3/2022 

104645 OPERARIO 1/7/2003 100 100 1500,4 
MA 

40.652,90 
Esgotament període 

màxim IT  15/9/2022 

115664 OPERARIO 18/2/2015 100 100 1500,4 
MA 

37.209,48 
Esgotament període 

màxim IT  24/12/2023 

126590 OPERARIO 4/11/2014 100 100 1500,4 
MA 

37.209,48 
Esgotament període 

màxim IT  12/7/2023 

131930 OPERARIO 3/8/2015 100 100 1500,4 
MA 

37.209,48 
Esgotament període 

màxim IT  19/3/2022 

110853 OPERARIO 1/6/2016 100 100 1500,4 
MA 

37.209,48 
Excedència 
voluntària 30/6/2022 

115730 OPERARIO 8/9/2015 100 100 1500,4 
MA 

37.209,48 
Excedència 
voluntària 4/6/2023 

131938 OPERARIO 3/8/2015 100 100 1500,4 
MA 

37.209,48 
Excedència 
voluntària 9/5/2023 

     17211,2  425.094,57   
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ANNEX 4 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 
 
Es relacionen a continuació els criteris de valoració establerts per aquest procediment de licitació que 
incorporen aspectes de sostenibilitat tant econòmica com ambiental i social. 
 
 

1 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA ..............................................FINS A 60 PUNTS 

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base 
per a l’adjudicació del contracte són els següents: 

1.1 OFERTA ECONÒMICA.............................................................................FINS A 15 PUNTS  

1.1.1Oferta econòmica TOTAL del contracte (8 anys, IVA inclòs) ..........fins a 15 punts 

Serà objecte de valoració l’oferta econòmica pel global del serveis objecte del contracte. L’oferta s'ha 
d'ajustar al model que s’adjunta a l’annex II del PCAP. 

Les ofertes rebran la puntuació que els correspongui segons l'aplicació del següent mètode de càlcul: 

 

𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑃𝑁𝐿⬚
  

 

𝐵𝑖 =
𝑂𝑖

𝑃𝑁𝐿⬚
 

 

𝑆𝑖 𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 ≥  
𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

8 𝑥 𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑖 = 15 𝑥
𝐵𝑖

𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
 

 

𝑆𝑖 𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎  <
𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

8 𝑥 𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
 

𝑃𝑖 = 15 𝑥
𝐵𝑖

𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
8 𝑥 𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎

 

 

On: 

𝐵𝑖  : baixa del licitador  

𝐵𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎  : baixa màxima admesa  

𝑂𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎  : oferta més baixa admesa  

𝑂𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎  : oferta més alta 

𝑂𝑖  : oferta del licitador 

𝑃𝑖: puntuació obtinguda pel licitador  

𝑃𝑁𝐿⬚: pressupost net licitació 
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Es considera com a oferta anormalment baixa aquella que superi un 3% la mitjana de les ofertes 

presentades d’acord amb el PCAP. Efectuant-se el càlcul de la següent manera: 

• Es calcula la mitjana de les ofertes que es multiplica per 0,97 obtenint el valor límit, valor 

límit que si l’oferta no l’assoleix, es considera que és una oferta anormalment baixa. 

En cas d’un únic licitador una oferta serà considerada com a anormalment baixa quan sigui inferior 

al pressupost net de licitació multiplicat per 0,95. 

 

1.2 ALTRA VALORACIO PER FORMULA ........................................................FINS A 10 PUNTS  

1.2.1 Baixa econòmica sobre la base de preus unitaris d’obra .......................fins a 10 punts 

Es farà la valoració de la baixa econòmica sobre la base de preus unitaris d’obra. Aquesta baixa 
proposada tindrà un caràcter lineal i es considerarà d’aplicació a tots els preus unitaris que es 
reflecteixen a l’Annex 26 del Plec de Condicions Tècniques i tindrà efectes Contractuals.  

Les ofertes rebran la puntuació que els correspongui segons l'aplicació de la següent fórmula i 
atenent al model de presentació de les ofertes per aquest apartat: 

 

𝑃𝑖 = 10 ×
𝐼𝑅min ⬚

𝐼𝑅 𝑖
 

On: 
P’i = Puntuació de l'oferta 
IR i = Import de referència proposada a l’oferta. 
IR min = Import de referència mínima de les ofertes presentades  
 
Es considera com a oferta anormalment baixa aquella que superi un 5% la mitjana dels Imports de 
referència de les ofertes presentades. Efectuant-se el càlcul de la següent manera: 

• Es calcula la mitjana dels valors de referència de les ofertes que es multiplica per 0,95 
obtenint el valor límit, valor límit que si l’oferta no l’assoleix, es considera que és una oferta 
anormalment baixa. 

En cas d’un únic licitador una oferta serà considerada com a anormalment baixa quan el valor de 
referència sigui inferior a 3.603.966,30€ 

 

1.3 SOSTENIBILITAT DE LA MAQUINÀRIA MÒBIL ...................................FINS A 20 PUNTS 

Es valorarà l’adequació als requeriments de sostenibilitat de les ofertes d’acord amb el que 
s’especifica al Plec de condicions tècniques, així com les propostes per reduir les emissions i els 
consums energètics, i sempre que compleixin amb les jornades, els torns de treball i les prestacions 
establertes al Plec de clàusules tècniques. 

Es valoraran aquells vehicles dels grups 1, 2, 3 i 5 adscrits exclusivament al contracte que hauran de 
ser nous. Es valoraran aquells vehicles dels grups 4 adscrits exclusivament al contracte tant siguin 
nous com usats. 

Si hi ha una manca d’alguna dada es valorarà amb cero punts el subapartat corresponent. 

La valoració es farà seguint els següents criteris: 



 

 
 

Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic  

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 

 

 

45 

 

1.3.1Renovació de la flota............................................................................. fins a 2 punts 

Els licitadors hauran d’aportar a la seva oferta quin nombre de vehicles del grup 4 seran vehicles 
nous i quins seran vehicles usats.  

S’estableix aquesta puntuació atenent a criteris de renovació de la flota i per tant incorporació de 
noves tecnologies recollides pel mercat. 

Els licitadors hauran d’aportar degudament justificada a la seva oferta per a tots els vehicles del grup 
4 proposats, ajustant-se al següent format: 

 

              

  
Renovació flota 

Grup 4   

  punts uts uts x punts   

  vehicles nous 2       

  vehicles usats 0       

  TOTAL        

         

  Total ponderat (uts x punts)/ ∑uts     

              

 
La forma de valoració serà la següent:  

- Es calcularà el total ponderat a partir del valor total de les unitats multiplicades pels punts i 
dividint-lo per les unitats totals. El valor estarà comprés entre 0 i 2 punts i s’arrodonirà al segon 
decimal. 

 

1.3.2Millora en l’eficiència dels neumàtics ...............................................  fins a 4 punts 

Els licitadors hauran d’aportar a la seva oferta quina tipologia de neumàtics oferirà per la seva flota 
atenent al reglament UE 2020/740 de 25 de maig de 2020, relatiu a l’etiquetat dels neumàtics en 
relació a l’eficiència en termes de consum de carburant i altres paràmetres. 

Es valoraran aquells vehicles adscrits de manera exclusiva al contracte. 

Les condicions ofertes hauran de complir-se al llarg de la durada del contracte pels vehicles del grup 
1, 2 i aquells del grup 3 i 4 que realitzin una substitució dels neumàtics. 

Tots els neumàtics oferts hauran de disposar d’etiqueta d’eficiència energètica. 

 

1.3.2.1. Millora en l’eficiència dels neumàtics dels vehicles inclosos en els grups 1 i 2 
............................................................................................................................. fins a 2,0 punts  

Les dades incloses en la taula faran referència i inclouran la totalitat dels vehicles dels grups 1 i 2 
oferts i es classificaran d’acord amb l’etiquetat dels neumàtics. 

Els licitadors hauran d’aportar degudament justificada a la seva oferta per a tots els vehicles 
proposats dins d’aquests grups, ajustant-se al següent format: 
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Eficiència neumàtics 

Grup 1 i Grup 2   

  punts uts uts x punts   

  

consum  

A  2       

  B 1       

  C o superior 0       

  

seguretat 

A/B 2       

  C 1       

  D o superior 0       

  
soroll 

A/B 2       

  C 0       

  TOTAL        

    
     

  Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts     

              

 

 
La forma de valoració serà la següent:  

- Es calcularà el total ponderat dels vehicles dels grups 1 I 2 a partir del valor total de les unitats 
multiplicades pels punts i dividint-lo per les unitats totals. El valor es situarà entre 0 i 2 punts i 
s’arrodonirà al segon decimal. 

 

1.3.2.2. Millora en l’eficiència dels neumàtics dels vehicles inclosos en els grups 3 i 4 
...................................................................................................................... fins a 2,0 punts  

Les dades incloses en la taula faran referència i inclouran la totalitat dels vehicles dels grups 3 i 4 
oferts i es classificaran d’acord amb l’etiquetat dels neumàtics proposats.  

Els licitadors hauran d’aportar degudament justificada a la seva oferta per a tots els vehicles 
proposats dins d’aquests grups, ajustant-se al següent format: 

 

              

  
Eficiència neumàtics  

Grup 3 i Grup 4   

  punts uts uts x punts   

  
consum  

 A/B 2     

  C o superior 0     

  
seguretat 

A/B/C 2     

  D o superior 0     

  
soroll 

A/B 2     

  C 0     

  TOTAL      

         

  Total ponderat = ∑(uts x punts)/ ∑uts     
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La forma de valoració serà la següent:  

- Es calcularà el total ponderat dels vehicles dels grups 3 i 4 a partir del valor total de les unitats 
multiplicades pels punts i dividint-lo per les unitats totals. El valor final es situarà entre 0 i 2 
punts i s’arrodonirà al segon decimal. 

1.3.3Motorització dels vehicles ................................................................fins a 14 punts 

Els licitadors hauran d’aportar a la seva oferta quina tipologia de motor proposen per l’execució del 
servei. 

Es valoraran exclusivament aquells vehicles dels grups 3 i 4 i tipologies N2 o N3, adscrits de manera 
exclusiva al contracte tant siguin nous com usats. 

A efectes d’aquest apartat cada empresa classificarà i agruparà el total de vehicles que pertanyen a 
un dels següents tipus de motorització: 

• (EV) Elèctric 100 %: La classificació com a vehicle elèctric 100% només aplicarà a aquells 
vehicles que no disposin de cap tipus de motor tèrmic, ni tan sols motors tèrmics auxiliars. 
L’accionament de la carrosseria serà també elèctrica.  

• (PHEV) Equips híbrids endollables, amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km. El motor 
de combustió interna (motor tèrmic) només es permet de gas natural (GN).  

• (HEV) Vehicles híbrids no endollables: vehicles híbrids no endollables o endollables amb 
autonomia inferior a 40 km. El motor de combustió interna (motor tèrmic) només es permet 
de gas natural (GN). 

• (GN) Gas natural: Vehicle amb motor de combustió interna a gas natural i transmissió 
convencionals.  

 

Els licitadors hauran d’aportar degudament justificada a la seva oferta per a tots els vehicles 
proposats dins d’aquests grups, ajustant-se al següent format: 

 

              

  
Motorització 

GRUP 3 i GRUP 4   

  punts uts uts x punts   

  EV 14       

  PHEV GNC 8       

  HEV GNC 4       

  GNC 0       

  TOTAL        

  
  

     

  Total ponderat (uts x punts)/∑uts     

              

 
La forma de valoració serà la següent:  
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- Es calcularà el total ponderat dels vehicles dels grups 3 i 4 a partir del valor total de les unitats 
multiplicades pels punts i dividint-lo per les unitats totals. El valor final es situarà entre 0 i 14 
punts i s’arrodonirà al segon decimal.  

 

1.4 MILLORES PROPOSADES .......................................................................... FINS A 15 PUNTS 

A continuació es proposa una sèrie de millores en les instal·lacions, a càrrec del adjudicatari, de la 

xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona i una valoració econòmica (PEC amb el 19% DGBI i 

el 21% d’IVA inclosos) del cost que comporta cadascuna d’elles. Aquest és un cost estimat de les 

actuacions a efectes de coneixement per a les empreses licitadores.  

Es proposen aquestes millores en instal·lacions de manteniment, sensoritzacions i minimització de 

les olors d’acord amb els articles 11, 12 i 13 del Capítol 4 i els articles 15, 16, 17 i 18 del Capítol 5 

del PCT. 

Aquestes millores proposades es realitzaran al llarg dels 3 primers anys de la contracta d’acord amb 

els serveis tècnics de BCASA. 

Les millores s’han agrupat seguint la següent classificació: 

• Millores de sensorització de la xarxa. 

• Millores de manteniment en instal·lacions. 

• Millores de minimització de les olors. 

1.4.1Millores de sensorització de la xarxa ............................................ fins a 11 punts 

Aquesta millora consisteix en la instal·lació i integració al sistema de telecontrol d’elements de 

sensorització en alguns dels punts d’abocament a medi en episodis de pluja del sistema de 

clavegueram de Barcelona.  

Contempla la definició mitjançant un projecte executiu així com l’actuació en obra civil i instal·lacions 

necessàries per a la posada en funcionament del sistema de sensorització. 

El projecte contemplarà la ubicació dels elements de sensorització, definició de l’obra civil necessària, 

possible escomesa elèctrica, material de telecontrol i de comunicacions, i tasques d’integració 

necessària per a que aquesta informació es pugui supervisar des del centre de control de BCASA.  

En la taula inferior es fa una valoració tècnica econòmica de la millora demanada: 

 

Descripció 
Cost 

estimat 

Projecte/s millora de sensorització abocament al medi 14.676,19 € 

Obra civil i instal·lacions de la millora de sensorització dels punts 
d'abocament 

407.671,94 € 

Total 422.348,13 € 

  

En la definició del projecte de millora de la sensorització es tindran en compte els criteris dels serveis 

tècnics de BCASA, sobretot pel que fa a la ubicació i tecnologia a instal·lar. 
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Descripció dels punts a sensoritzar segons la seva prioritat: 

Sensorització per punts poc prioritaris 

Per punts menys prioritaris es pot utilitzar tecnologia Datalogger com les tecnologies integrades 

actualment en  l’SCADA del centre de control de BCASA.  

Sensorització per punts prioritaris 

Per els nous punts es requerirà connexió a escomesa elèctrica i instal·lació d’un microordinador 

industrial, compatible amb el sistema SCADA actual en funcionament al centre de control de BCASA. 

Per tots els punts es requereix sistemes de comunicacions segons estableixi BCASA. 

Tasques i elements a contemplar (Segons tipologia de sensors) 

- Escomesa elèctrica i legalització. 

- Quadres elèctrics associats. 

- Obra civil associada. 

- Subministrament, instal·lació i muntatge dels sensors, inclou suports i material necessari per 

muntatge o modificació de l’existent. 

- Subministrament, muntatge, instal·lació i programació del microordinador industrial, inclòs els 

mòduls de connexió. 

- Subministrament  i instal·lació cables de senyal. 

- Col·locació de tubs portafibra pel cablejat. 

- Seguretat i salut i control de qualitat. 

- Programació microordinador industrial o Datalogger. 

- Programació sistema SCADA (pantalles, alarmes). 

BCASA disposa d’un Centre de Control, des d’on es realitza la telesupervisió i control de la xarxa de 

clavegueram de Barcelona. La integració de la nova sensorització per la monitorització d’abocaments 

s’ha de realitzar amb criteris de compatibilitat amb el sistema actual. La integració dels nous sensors 

es realitzarà en el servidor SCADA Control Maestro que actualment conté tota la informació dels 

sensors i actuadors de la xarxa de Clavegueram de Barcelona. 

- Sistema de comunicació. Subministrament i instal·lació. 

- Proves i posta en marxa 

- Documentació associada. Disseny tecnològic, protocol de proves. 

Es defineixen diferents tipologies de solucions que es resumeixen en la taula següent: 

En la columna “PROPOSTA” s’explicita el tipus de solució prevista, que cal definir en projecte segons 

la taula següent: 

 

PROPOSTA TIPUS DE CONTROL 

TIPUS A 

TIPUS A. Nou punt amb 2 limnímetres, Estació Remota, Escomesa elèctrica i 

obra civil  

TIPUS B 

TIPUS B. Punt ja sensoritzat amb limnímetre a ER, que millora amb cabalímetre 

i càmera IP (tub porta fibra, cablejat, cabalímetre, ampliació remota i 

reprogramació) 
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TIPUS C 

TIPUS C. Nou punt amb 1 limnímetre, 1 cabalímetre, càmera IP, Estació Remota, 

Escomesa elèctrica i obra civil (cost projecte no contemplat) 

TIPUS D 

TIPUS D. Nou punt amb limnímetre i datalogger (Sonda capacitiva, limnímetre, 

datalogger i obra civil nou pou) 

TIPUS E 

TIPUS E. Només instal·lació limnímetre i datalogger (instal·lació d’equips 

subministrats per BCASA i obra civil menor) 

TIPUS F TIPUS F. 1 limnímetre, nova remota i escomesa elèctrica 

TIPUS G 

TIPUS G. 2 limnimetres, 1 cabalímetre, 1 càmera IP a remota existent, obra civil 

i cablejat 

TIPUS H TIPUS H. 1 limnimetre cablejat fins a ER existent sense obra civil 

TIPUS I 

TIPUS I. Nou punt amb limnímetre, cabalímetre i datalogger (Sonda capacitiva, 

limnímetre, datalogger i obra civil nou pou) 

TIPUS J TIPUS J. Millora amb 1 limnimetre, cablejat a remota existent amb obra civil 

 

Amb aquesta classificació els detalls de l’obra civil prevista es llisten en la taula següent: 

 

 

1.4.2Millores de Manteniment a les instal·lacions ..................................... fins a 2 punts 

Aquesta millora consisteix en renovacions en les instal·lacions de Taulat, Bori Fontestà, Porta Firal i 
Vila de Madrid per poder realitzar el manteniment de les instal·lacions d’una forma més senzilla i 
ergonòmica. 

 

Descripció Cost estimat  

Substitució de dos tràctels manuals del sorrer del dipòsit de Taulat per un 
polispast, per a la millora en les operacions d’extracció de les bombes. 

3.828,54 € 

Renovació de la suportació i altres elements de les canonades del dipòsit 
de Bori i Fontestà (fase 2). 

77.230,77 € 

Punt d'Abocament (PICBA) CODI PICBA NOM PDISBA Codi sensors instal·lats PLC PROPOSTA Medi Receptor

VALORACIO 

(obra/instal·lació) Projecte

Vallbona VB BCN_Besos_1 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.322,25 €                       227,60 €                    

Torrent Tapioles TT BCN_Besos_2 L13 ER EXISTENT TIPUS H Besòs 9.086,80 €                       327,12 €                    

Torre Baró TB BCN_Besos_3 - ER NOVA TIPUS F Besòs 37.676,93 €                     1.356,37 €                

Trinitat TR BCN_Besos_4 L10 DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.050,00 €                       217,80 €                    

Interceptor Rieres IR BCN_Besos_5 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.050,00 €                       217,80 €                    

Torrent Estadella TE BCN_Besos_9 L14-L57 ER EXISTENT TIPUS B Besòs 33.193,30 €                     1.194,96 €                

Alarcón AL BCN_Besos_10 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 6.050,00 €                       217,80 €                    

Guipúscoa GU BCN_Besos_11 - DATALOGGER TIPUS D Besòs 3.850,00 €                       138,60 €                    

Bac de Roda BR BCN_Litoral_7 L12-L110 ER EXISTENT TIPUS G Platja 32.809,70 €                     1.181,15 €                

Bogatell BO-CP BCN_Litoral_9 L19-L20-L190-L176-L177-L191 Q016 ER NOVA TIPUS B Platja 40.877,84 €                     1.471,60 €                

Ginebra RI-DB BCN_Litoral_10 L184-L185 ER EXISTENT TIPUS G + H Platja 43.122,20 €                     1.552,40 €                

Prim DM-RH BCN_Litoral_6 L164 ER EXISTENT TIPUS B + C Platja 84.493,20 €                     3.041,76 €                

Al costat de Prim BCN_Litoral_XX L251 DATALOGGER TIPUS E Platja 3.850,00 €                       138,60 €                    

Colom PV BCN_Port_PV L108-L109 ER NOVA TIPUS A Port 27.780,50 €                     1.000,10 €                

Vilà i Vilà PV BCN_Port_ L246-L247 ER EXISTENT TIPUS B Port 31.911,00 €                     1.148,80 €                

Cementiri Montjuïc CM BCN_Port_CP1(CM) L255-L256 ER EXISTENT TIPUS H Port 9.086,80 €                       327,12 €                    

Riera Blanca RB BCN_Port_CP3(RB-ZF) L18 ER NOVA TIPUS F Port 25.461,43 €                     916,61 €                    

407.671,94 €                  14.676,19 €              
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Instal·lació de coberta desmuntable per a la recollida d'aigües pluvials que 
es filtren per l’obertura de l’accés del grup electrogen del dipòsit de Porta 
Firal, i instal·lació de deshumidificador. 

5.428,88 € 

Canvi d'orientació i renovació canonades bombes Vila de Madrid. 23.108,43 € 

Renovació impulsors de les nou bombes dels tres cossos de residuals de 
Taulat 

55.423,87 € 

TOTAL 165.020,49 € 

 

1.4.3Millores de minimització de les olors al clavegueram .................... fins a 2 punts 

Instal·lació d’un sistema de ventilació de la xarxa de clavegueram mitjançant torres de ventilació que 

inclou l’execució de 5 xemeneies d’un metre de diàmetre i 5 metres d’alçada, d’acer corten de 5 mm 

de gruix segons especificacions descrites, inclosa la documentació tècnica. 

 

Uts Descripció  Cost estimat 

5 

Execució de xemeneia d’un metre de diàmetre i 5 metres d’alçada, d’acer 

corten de 5 mm de gruix, amb forats de ventilació tallats amb làser, 

col·locada a la superfície sobre la vertical de col·lector visitable, inclosa la 

documentació tècnica, gestió de permisos i càlculs necessaris, inclosa la 

demolició de paviment, l’excavació de terreny, 4 perforacions de forjat i tall 

amb fil de diamants execució de pou i replè amb formigó, així com 

preparació de la base de la xemeneia i restitució de paviment al perímetre 

de la mateixa. 

105,000.00 € 

TOTAL 105,000.00 € 

 

La ubicació inicial del projecte es determinarà per part de BCASA tenint en compte les necessitats 

del territori. Inicialment es considera un emplaçament adequat la zona del Poblenou i en concret la 

Rambla del Poblenou. 

 

Puntuació total dels criteris amb valoració objectiva (1): 60 punts 
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2 CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR...............................FINS A 40 PUNTS 

 

La documentació relativa als criteris de valoració segons JUDICI DE VALOR s’ha d’incloure en el 

sobre B seguint aquestes instruccions de presentació: 

 

Ordre i contingut: 

El contingut d’aquest document ha de seguir escrupolosament l’ordre que s’indica. Es defineixen 

unes limitacions d’espai recomanades, fixant un número de pàgines per a cada apartat. Totes les 

informacions complementaries no essencials per a la puntuació de les ofertes, es podran incloure en 

tants documents annexes com el licitador desitgi. Qualsevol informació complementària que el 

licitador consideri rellevant per a l’avaluació de la seva oferta haurà de quedar indicada o referida en 

aquest document.  

Les limitacions d’espai recomanades tenen com a objectiu, obligar als licitadors a ser concisos i a 

exposar l’essència del que es demana de manera clara i entenedora. 

Cada cop que en aquest capítol referit als criteris s’utilitza la paraula pàgina sense cap altre 

consideració, es fa referència a una pàgina DIN A4 per una cara amb text informatiu grandària de 

lletra Arial 12 amb un interlineat de 1,15 o Arial 11 amb un interlineat de 1,5. La impressió en paper 

es farà sempre a doble cara. 

Si en el full consta una imatge, amb un esquema on a dins podem trobar caràcters (exemple: 

esquema organitzatiu, o diagrama de flux), aquests caràcters no han de complir la mida mínima, però 

cal tenir en compte els requeriments de presentació de la plataforma de contractació, pel que fa als 

arxius i formats admesos. 

La documentació pot tenir format obert indexat o en pdf editable i indexat (generat des del document 

i no procedent d’un escàner). No és necessari esgotar l’espai recomanat en cada apartat  si la 

informació es pot exposar de forma clara i entenedora amb menys espai. 

Tots els capítols o apartats puntuables (2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2,...) han de començar en pàgina nova.  

En cas de voler afegir un índex inicial o separadors entre apartats no comptaran com a pàgina. 

No és necessari i es recomana no citar de forma reiterada, que el contractista en cas de resultar 

adjudicatari complirà amb les exigències del plec, atès que aquest compliment és obligatori i 

s’assumeix pel sol fet de presentar l’oferta. 

Els criteris de valoració de cada apartat es basaran en la següent estructura: 
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Rang de puntuació: 

Es puntuarà cada un dels apartats amb tres rangs de puntuació:  

• Alta, atorgant la màxima puntuació possible en l’apartat corresponent (P).  

• Mitja: atorgant la meitat de la màxima puntuació possible en l’apartat corresponent (P/2).   

• Baixa, atorgant 0 punts. 

 

Assignació de puntuació: 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Apartat Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

1. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

2. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

Així, un apartat que descriu i detalla d’acord amb l’especificat a l’apartat corresponent obtindrà P/2 i 

si a més es considera eficient obtindrà P. 

 

Definicions:  

• Descripció, grau de detall: Es descriu amb concreció i amb detall suficient per poder 

entendre la proposta. 

• Aplicabilitat i benefici: La proposta es aplicable i fa aportacions en relació a la eficiència que 

redunden en un benefici substancial pel servei.  
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Per la descripció de l’execució dels treballs mitjançant una memòria descriptiva d’acord amb el que 

s’estableix en aquest annex,  fins a 40 punts. 

 

Es valorarà l’Organització i execució dels serveis exigits, fins a un màxim de 40 punts: 

2.1. Proposta d’organització dels Mitjans Humans i Materials (fins a 10 punts) 

2.1.1. Organigrama global del contracte i parc mòbil (fins a 4 punts) – (30 pàgines)  

2.1.2. Recursos humans (fins a 2 punts) – (16 pàgines) 

2.1.3. Recursos materials (fins a 2 punts) – (16 pàgines) 

2.1.4. Condicions del parc central (fins a 1 punt) – (12 pàgines) 

2.1.5. Descripció dels programes informàtics i sistemes de suport necessaris (fins a 1 punt) 
– (12 pàgines) 

2.2. Qualitat del servei i sostenibilitat (fins a 4 punts) 

2.2.1. Recursos ambientals emprats (fins a 1 punt) – (12 pàgines) 

2.2.2. Residus (fins a 2 punts) – (16 pàgines)  

2.2.3. Gestió de la qualitat del servei (fins a 1 punt) – (12 pàgines) 

2.3.Proposta d’organització i execució del servei (fins a 26 punts) 

2.3.1. Planificació i metodologia de treball del servei d’inspecció (fins a 4 punts) – (20 
pàgines) 

2.3.2. Planificació i metodologia de treball del servei de neteja (fins a 4 punts) – (20 pàgines) 

2.3.3. Planificació i metodologia de treball del servei de manteniment (fins a 4 punts) – (20 
pàgines) 

2.3.4. Planificació i metodologia de treball del servei de conservació del clavegueram (fins a 
4 punts) – (20 pàgines) 

2.3.5. Planificació i metodologia de treball del servei de claveguerons (fins a 4 punts) – (20 
pàgines) 

2.3.6. Metodologia de treball de les brigades de suport (fins a 3 punts) – (12 pàgines) 

2.3.7. Metodologia de treball del servei 24h, retens, equips d’emergència i resposta a episodis 
de pluja (fins a 3 punts) – (12  pàgines) 

 

 

Cal tenir en compte les següents consideracions: 

- Quan en els mitjans materials es detallin els vehicles utilitzats no es farà referència al distintiu 

ambiental o d’eficiència energètica ni al tipus de transmissió, donat que és un criteri que es puntua 

al sobre C de valoració automàtica de criteris. 

- Els procediments descrits i mitjans proposats seran d’execució obligatòria durant la durada de la 

contracta. 
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2.1 PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ MITJANS HUMANS I MATERIALS (FINS A 10 PUNTS) 

En aquest apartat es pretén avaluar quins mitjans emprarà l’adjudicatari, avaluar les característiques 

i dimensionament del parc central proposada a l’oferta, d’acord amb l’article 38 del capítol 8, el Capítol 

9 i el Capítol 11.  

2.1.1 Organigrama global del contracte i parc mòbil  - fins a 4 punts – (30 pàgines) 

Es presentarà un organigrama complet que contindrà un diagrama de blocs dels comandaments i 

encarregats de cada un dels serveis i un organigrama de blocs complet per a cada un dels serveis 

oferts relacionant els recursos materials amb els recursos humans necessaris. La seva claredat i 

contingut, han de facilitar al redactor de l’oferta i a l’avaluador el seguiment de totes les informacions 

que hi estan sotmeses respecte els recursos materials i humans oferts. 

És pretén que cada descripció dels aspectes a valorar tant materials com humans tingui una 

referència a les cèl·lules organitzatives indicades a l’organigrama, de tal manera que ajudi a fer visible 

la coherència i comprensió global de la proposta que es presenta. Entre els diagrames i les pàgines 

complementaries ha de quedar perfectament explícit, les unitats o departaments previstos, persones 

que els composen, responsables, operaris, vehicles, etc. Es poden adjuntar fins a 30 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Organigrama i parc mòbil Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

3. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

4. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.1.2  Recursos Humans - fins a 2 punts – (16 pàgines) 

El licitador haurà d’incloure un pla de reposició de baixes, vacances i permisos dels treballadors.  

El licitador haurà d’incloure una proposta d’organització de la Seguretat i Salut amb una planificació 

de l’activitat preventiva. 

El licitador haurà d’especificar els plans de formació previstos en funció de: la necessitat de cada 

treballador i treballadora; les necessitats tecnològiques i normatives; i la possibilitat d’assoliment 

d’alguna titulació professional. Es poden adjuntar fins a 16 pàgines. 

 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 
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Recursos humans Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

5. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

6. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.1.3  Recursos Materials - fins a 2 punts – (16 pàgines) 

El licitador haurà d’incloure una planificació de l’entrada en servei dels vehicles oferts que consistirà 

en la presentació d’un diagrama amb les dates clau de la incorporació dels vehicles (formalització, 

inici contracte, posada en marxa).  

Incorporarà també un pla de manteniment dels vehicles oferts, indicant els recursos propis de la 

contracta i els recursos aliens per l’execució del manteniment i conservació dels vehicles. 

El licitador haurà d’evitar fer referència a qualsevol dada que indiqui les característiques dels vehicles 

en quant a la seva sostenibilitat, característiques que han de ser valorades com a criteris automàtics 

en el sobre C. 

Descriurà la maquinària i mitjans auxiliars oferts. 

Es poden adjuntar fins a 16 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Recursos materials Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

7. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

8. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.1.4 Condicions del parc central - fins a 1 punt – (12 pàgines) 

El licitador haurà d’especificar les característiques del parc central identificant i dimensionant de 

manera clara cada una de les zones necessàries per al desenvolupament del contracte. El licitador 

aportarà un plànol acotat en que l’avaluador pugui identificar cada una de les zones proposades. El 

licitador aportarà una planificació de la posada en marxa del parc central i dels altres centres que 
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prevegi, indicant com a mínim les fites d’adjudicació, inici del contracte i posada en marxa de les 

instal·lacions. Es poden adjuntar fins a 12 pàgines. 

El licitador haurà d’evitar fer referència a qualsevol dada que indiqui les característiques dels vehicles 

en quant a la seva sostenibilitat, característiques que han de ser valorades com a criteris automàtics 

en el sobre C. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Condicions del parc central Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

9. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

10. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.1.5 Descripció dels programes informàtics i sistemes de suport necessaris  - fins a 1 punt 

– (12 pàgines) 

Es presentarà una descripció dels programes informàtics i sistemes de suport necessaris per 

l’execució del servei.  

El licitador haurà de presentar una memòria descriptiva dels programes informàtics i sistemes de 

suport necessaris per l’execució del servei i presentarà el calendari d’implementació amb totes les 

fases requerides per garantir el correcte i normal funcionament de cada un d’ells. Es poden adjuntar 

fins a 12 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Programari Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

11. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

12. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 
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2.2 QUALITAT DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT (FINS A 4 PUNTS) 

En aquest apartat es pretén avaluar la sostenibilitat del contracte en quant a l’ús de recursos i en 

quant a la generació de residus i la qualitat del servei, d’acord amb els articles 40 i 41 del capítol 8 

(s’exclou l’article 42), l’article 46  i 49 del capítol 9 i el capítol 10.  

2.2.1 Recursos ambientals emprats - fins a 1 punt – (12 pàgines) 

El licitador haurà d’especificar aquells aspectes que fan referència a la sostenibilitat ambiental pel 

que fa a les mesures aplica al seu parc central en quant a eficiència energètica i usos de l’aigua. Es 

poden adjuntar fins a 12 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Recursos ambientals emprats Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

13. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

14. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.2.2 Residus - fins a 2 punts – (16 pàgines) 

El licitador haurà d’especificar aquells aspectes que fan referència a la sostenibilitat ambiental de la 

contracta pel que fa als residus generats de manera que l’avaluador pugui identificar-los de manera 

clara. Descriurà com es farà el seguiment i establirà la metodologia de treball per la realització de la 

gestió de residus provinents tant de la contracta com del parc central, identificant com els quantificarà 

i com els gestionarà. Es poden adjuntar fins a 16 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Residus i emissions Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

15. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

16. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 
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2.2.3 Gestió de la qualitat del servei - fins a 1 punt – (12 pàgines) 

El licitador haurà d’especificar com assegurarà la qualitat del servei, quin serà el sistema de control i 

supervisió i com elaborà la proposta de seguiment i comunicació a BCASA, tant periòdica com 

puntual. Es poden adjuntar fins a 12 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Gestió de la qualitat del servei Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

17. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

18. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.3 PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DEL SERVEI  (FINS A 26 PUNTS) 

En aquest apartat es pretén avaluar com s’organitzarà l’adjudicatari per executar totes les tasques 

que contemplen els Capítols 2, 3, 4, 5, 6 i els articles 25, 27, 28 i 29 del Capítol 7 i 35 i 36 del Capítol 

8 del plec de prescripcions tècniques pel que fa a la metodologia de treball i llur planificació respecte 

els serveis d’Inspecció, Neteja, Manteniment, Conservació del clavegueram, Claveguerons i Altres 

serveis. En concret caldrà presentar: 

2.3.1 Planificació i metodologia de treball del servei d’Inspecció - fins a 4 punts – (20 

pàgines) 

El licitador haurà d’especificar com executarà els treballs per tal de donar compliment a les diferents 

tasques que contempla el plec de prescripcions tècniques particulars, quins recursos hi destinarà i 

com s’organitzarà per garantir la planificació i el funcionament eficient del servei.  

Haurà de presentar una descripció de com s’executen els treballs descrits al PCT, i que  aquests es 

corresponguin amb els recursos disponibles i amb l’organigrama presentat al punt 2.1.  

Haurà de presentar un cronograma de l’activitat d’un any per a cada un dels treballs a realitzar 

indicant com s’executaran, i que aquest cronograma es correspongui amb la metodologia i 

l’organigrama presentats al punt 2.1.  

Es poden adjuntar fins a 20 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 
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Servei d’inspecció Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

19. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

20. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.3.2 Planificació i metodologia de treball del servei de Neteja - fins a 4 punts – (20 pàgines) 

El licitador haurà d’especificar com executarà els treballs per tal de donar compliment a les diferents 

tasques que contempla el plec de prescripcions tècniques particulars, quins recursos hi destinarà i 

com s’organitzarà per garantir la planificació i el funcionament eficient del servei.  

Haurà de presentar una descripció de com s’executen els treballs descrits al PCT, i que aquests es 

corresponguin amb els recursos disponibles i amb l’organigrama presentat al punt 2.1.  

Haurà de presentar un cronograma de l’activitat d’un any per a cada un dels treballs a realitzar 

indicant com s’executaran, i que aquest cronograma es correspongui amb la metodologia i 

l’organigrama presentats al punt 2.1.  

Es poden adjuntar fins a 20 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Servei de neteja Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

21. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

22. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

 

2.3.3 Planificació i metodologia de treball del servei de Manteniment - fins a 4 punts – (20 

pàgines) 

El licitador haurà d’especificar com executarà els treballs per tal de donar compliment a les diferents 

tasques que contempla el plec de prescripcions tècniques particulars, quins recursos hi destinarà i 

com s’organitzarà per garantir la planificació i el funcionament eficient del servei.  

Haurà de presentar una descripció de com s’executen els treballs descrits al PCT, i que  aquests es 

corresponguin amb els recursos disponibles i amb l’organigrama presentat al punt 2.1.  
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Haurà de presentar un cronograma de l’activitat d’un any per a cada un dels treballs a realitzar 

indicant com s’executaran, i que aquest cronograma es correspongui amb la metodologia i 

l’organigrama presentats al punt 2.1.  

Es poden adjuntar fins a 20 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Servei de manteniment Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

23. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

24. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.3.4 Planificació i metodologia de treball del servei de Conservació del Clavegueram - fins 

a 4 punts – (20 pàgines) 

El licitador haurà d’especificar com executarà els treballs per tal de donar compliment a les diferents 

tasques que contempla el plec de prescripcions tècniques particulars, quins recursos hi destinarà i 

com s’organitzarà per garantir la planificació i el funcionament eficient del servei.  

Haurà de presentar una descripció de com s’executen els treballs descrits al PCT, i que  aquests es 

corresponguin amb els recursos disponibles i amb l’organigrama presentat al punt 2.1.  

Haurà de presentar un cronograma de l’activitat d’un any per a cada un dels treballs a realitzar 

indicant com s’executaran, i que aquest cronograma es correspongui amb la metodologia i 

l’organigrama presentats al punt 2.1.  

Es poden adjuntar fins a 20 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

Servei de conservació del 
clavegueram 

Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

25. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

26. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 
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2.3.5 Planificació i metodologia de treball del servei de Claveguerons - fins a 4 punts – (20 

pàgines) 

El licitador haurà d’especificar com executarà els treballs per tal de donar compliment a les diferents 

tasques que contempla el plec de prescripcions tècniques particulars, quins recursos hi destinarà i 

com s’organitzarà per garantir la planificació i el funcionament eficient del servei.  

Haurà de presentar una descripció de com s’executen els treballs descrits al PCT, i que  aquests es 

corresponguin amb els recursos disponibles i amb l’organigrama presentat al punt 2.1.  

Haurà de presentar un cronograma de l’activitat d’un any per a cada un dels treballs a realitzar 

indicant com s’executaran, i que aquest cronograma es correspongui amb la metodologia i 

l’organigrama presentats al punt 2.1.  

Es poden adjuntar fins a 20 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Servei de claveguerons Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

27. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

28. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

2.3.6 Metodologia de treball de les brigades de suport - fins a 3 punts – (12 pàgines) 

El licitador haurà d’especificar com executarà els treballs per tal de donar compliment a les diferents 

tasques que contempla el plec de prescripcions tècniques, quins recursos hi destinarà i com 

s’organitzarà per garantir el control de funcionament i donar compliment de manera efectiva del plec 

de prescripcions tècniques. 

És pretén que es presenti una descripció de com s’executen els treballs descrits al PCT, i que  

aquests estiguin relacionats de manera coherent amb els recursos disponibles i amb l’organigrama 

presentat al punt 2.1. Es poden adjuntar fins a 12 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Brigades de suport Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

29. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 
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30. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

 

2.3.7Metodologia de treball del servei 24h, retens, equips d’emergència i resposta a 

episodis de pluja - fins a 3 punts – (12 pàgines)  

El licitador haurà d’especificar com executarà els treballs per tal de donar compliment a les diferents 

tasques que contempla el plec de prescripcions tècniques, quins recursos hi destinarà i com 

s’organitzarà per garantir el control de funcionament i donar compliment de manera efectiva del plec 

de prescripcions tècniques. 

És pretén que es presenti una descripció de com s’executen els treballs descrits al PCT, i que  

aquests estiguin relacionats de manera coherent amb els recursos disponibles i amb l’organigrama 

presentat al punt 2.1. Es poden adjuntar fins a 12 pàgines. 

El rang de puntuació es fixarà en funció de la valoració global de l’oferta, que s’establirà tenint en 

compte la descripció, el grau de detall i l’aplicabilitat i benefici de cada apartat d’acord amb la següent 

taula: 

 

Servei 24h,retens,equips emergència i 
resposta a episodis de pluja 

Valoració global de l’oferta 

 Alta Mitja Baixa 

31. Descripció, grau de detall ✓  ✓  - - 

32. Aplicabilitat i benefici ✓  - - ✓  

PUNTUACIÓ TOTAL P P/2 0 0 

 

Puntuació total dels criteris de judici de valor: 40 punts. 

La puntuació màxima és de 100 punts. 

 

 

 


