



Informe sobre divisió en lots de la “Contractació del subministrament d’un sistema de rails i vagonetes i els seus accessoris, i d’un conjunt d’estructures d’alumini per a l’escenografia de l’espectacle “Anna Karèlina” al Teatre Nacional de Catalunya, SA”

MOTIUS DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Aquest informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals no és possible la divisió en lots per a la contractació del subministrament d’un sistema de rails i vagonetes i els seus accessoris, i d’un conjunt d’estructures d’alumini per a l’escenografia de l’espectacle “Anna Karèlina” al Teatre Nacional de Catalunya.

D’acord amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, quan la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte pot dificultar, des d’un punt de vista tècnic, la seva correcta execució, o bé quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions i, per tant, es consideri que no és possible la correcta execució si hi ha una pluralitat de contractistes.

En el cas d’aquest procediment de contractació, es considera que la divisió en lots dificultaria la correcta execució de la prestació des del punt de vista tècnic, pels motius següents:

- Per la necessitat del Teatre Nacional de Catalunya de vetllar per la coherència, uniformitat i excel·lència tècnica en l’execució de l’escenografia dels espectacles. La divisió en lots dificultaria el manteniment d’un mateix nivell de qualitat i coherència en l’entrega i els acabats de tots els elements.
- Per la unitat de la proposta escenogràfica, consistent en un únic projecte dissenyat per un sol escenògraf, i la necessitat que un licitador assumeixi l’execució simultània dels plànols sota les indicacions del dossier escenogràfic. La divisió en lots dificultaria l’operativitat en la producció i entrega dels elements de forma coordinada. La necessitat de coordinació en la instal·lació dels elements en un mateix espai i un mateix període de temps dificulta la divisió del contracte en lots.
- Per les dimensions del subministrament, que faria antieconòmica i funcionalment inoperativa l’entrega dels elements amb intervenció de diferents empreses. La modalitat de subministrament per una única empresa facilitarà la realització de la prestació tant a nivell operatiu com qualitatiu, com econòmic, i permetrà la implantació i coordinació optimitzada en l’execució de la prestació.

Pel que s’ha indicat, no s’escau la divisió del contracte en lots.

Marta Amatller
Departament de Producció
Barcelona, 15 de juliol de 2024