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1. OBJECTE DEL PLEC 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir la 

prestació del servei d’inspecció de cables d’acer de les instal·lacions de transport per 

cable de les estacions d’esquí i muntanya i funiculars de Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya. 

Aquest plec complementa allò especificat en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars 

 

 
2. ABAST DEL SERVEI 

 

Els cables són elements estructurals de les instal·lacions de transport per cable, per 

tant, esdevé necessari i imprescindible fer el seguiment del seu estat realitzant les 

inspeccions periòdiques establertes per la normativa vigent. 

El servei objecte del contracte inclou les tasques relacionades amb les inspeccions de 

cables per tal de garantir el funcionament òptim de les instal·lacions així com de la 

seguretat del públic que les utilitza. 

En l’oferta es donarà resposta als punts indicats en aquest plec seguint el model indicat 

en l’Annex III Clause by Clause 

 

2.1 Normativa 
 

La normativa d’aplicació és la següent: 
 

• UNE-EN 12927:2020: Requisits de seguretat per a instal·lacions per al 

transport de persones per cable. Cables. 

• Llistat de normes UNE i altres reconegudes internacionalment, d’obligat 

compliment de manera total o parcial, a fi de facilitar l’adaptació a l’estat de 

la tècnica en cada moment. 

• Real Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei Contractes del Sector Públic. 

• Llei 12/2008, del 31 de juliol, (DOGC 8-8-2008) de Seguretat Industrial. 

• Les corresponents Ordenances Municipals i Reglaments Locals aplicables en 

cada cas. 

• Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball 

• ETS de FGC relacionades amb les tasques a realitzar 
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• Per a la resta de normes del Dret Administratiu o del Dret Privat aplicables 

en cada cas. 

En el cas que hi hagi alguna modificació de les normatives mencionades o l’aprovació 

de noves normatives, durant el termini de contracte, que siguin d’aplicació també 

regiran la present licitació. 

 

 
3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

Els treballs s'executen durant les revisions anuals dels funiculars en les localitzacions 

següents: 

• Funicular St Joan.- gener/febrer 2025 i 2026 

• Funicular Sta Cova.- gener/febrer 2025 i 2026 

• Funicular Vallvidrera.- agost 2025 i 2026 

 
 

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A REALITZAR 
 

4.1 Elements objecte de manteniment 
 

La relació orientativa d’elements objecte d’aquest contracte de manteniment estan 

detallats a l’annex I del present plec. 
 

Aquest inventari estarà mantingut per l’adjudicatari que l’actualitzarà amb les 

inspeccions que s’hi realitzin a cada element. Anualment aportarà l’inventari 

actualitzat. 

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels treballs que 

siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de inspecció, no 

eximeixen a l’adjudicatari de l’execució dels esmentats treballs, que s’hauran de 

realitzar segons bon ofici i costum dels treballs d’inspecció de cables i altres tasques 

relacionades amb el contracte com si haguessin estat efectivament descrits. Tanmateix 

les omissions o errors que puguin haver al plec no suposaran cap revisió del preu 

d’adjudicació i seran assumides per l’adjudicatari. 

No s’interpretarà la inspecció com una extensió de la garantia del fabricant. 
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4.2 Treballs a realitzar 
 

Els treballs a realitzar d’inspecció seran, com a mínim, els establerts en la normativa 

Norma EN 12927:2020: 
 

• Inspecció de Nivell II: consistent en una inspecció magneto-inductiva i visual sobre 

tota la longitud del cable. 

• Inspecció de Nivell II: (inspecció visual): consistent en l'observació del cable a baixa 

velocitat (entre 0 i 0,5 m/s) 

Cada Inspecció de Nivell II donarà lloc a l’edició d’un informe amb els resultats 

obtinguts de la inspecció. L’estructura de l’informe ha de seguir la indicada en l’Annex 

IV. 

El servei es planificarà segons necessitats de cada explotació, concentrant, en la 

mesura del possible, els dies d’inspecció entre les diverses explotacions; l’adjudicatari 

haurà d’adaptar-se a les temporades i dates acordades amb les Explotacions. Els 

treballs es poden executar tant en horari diürn com en nocturn, en funció de les 

necessitats del servei. 

Els informes de cada inspecció seran entregats com a màxim en 30 dies naturals 

després de la última revisió dels cables a aquella explotació. 

El retard en el termini d’inspecció, donarà lloc a la imposició d’una penalització segons 

el Plec de Clàusules Administratives. 
 

 
5. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

 

5.1 Coneixement del projecte i de les condicions particulars 
 

Abans de l’inici dels treballs el contractista haurà de conèixer de forma suficient les 

instal·lacions objecte de contractació del present contracte que puguin influir en el 

desenvolupament del mateix. No s’admetran reclamacions derivades de les dificultats 

resultants dels desconeixement de les circumstàncies descrites. 

L’adjudicatari haurà d’estar en disposició d’iniciar els treballs durant el 2 primers dies 

següents a la formalització del contracte. 

 

5.2 Termini d’execució 
 

La vigència del contracte serà de 2 anys. 
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5.3 Seguiment del contracte 
 

S’estableix com a mínim una reunió a l’any (que pot ser telemàtica o telefònica) i hi 

haurà una continuada informació entre l’adjudicatari el responsable tècnic de 

funiculars on es destaca tractar com a mínim els següents aspectes: 

- Anàlisi de les inspeccions efectuades. L’adjudicatari detallarà hores i tasques 

realitzades. 

- Problemes operatius sorgits durant el període analitzat. 

- Seguiment dels treballs programats, campanyes i activitats extraordinàries. 

- Compliment normatiu i de prevenció de riscos laborals (estudi de dades 

d’accidentalitat, carències detectades en el període considerat i adopció de 

mesures preventives i correctives) si han ocorregut a les visites. 

- En cas d’aplicar-se penalitzacions, aquestes quedaran reflectides i quantificades en 

un informe i a l’acta de la reunió i s’aplicaran a l’ordre de pagament següent de la 

redacció de l’informe i de l’acta. 

- Seguiment del Pla de Qualitat. 

- El contractista farà entrega dels documents justificatius del treballs realitzats, dels 

albarans d’incidències i de les revisions efectuades. La documentació inclourà un 

llistat on s’indicarà explícitament els treballs efectuats (per hores) i tota aquella 

informació que en cada moment FGC cregui necessària per a la millora de la gestió 

i el seu control estadístic. 

FGC es reserva el dret de modificar la informació que ha d’aportar el contractista. 
 

Els continguts i detall dels formats de documentació a presentar seran fixats 

conjuntament per FGC i el contractista durant el primer mes de prestació del servei. 

El contingut i acords d’aquestes reunions quedarà reflectit en una acta, redactada per 

FGC, que servirà d’ordre de pagament de la factura. 

El retard en el termini de lliurament de la informació, per escrit i informàticament, 

donarà lloc a la imposició d’una penalització segons el Plec de Clàusules 

Administratives. 

 

5.4 Equip humà 
 

L’empresa adjudicatària designarà un responsable del contracte o Cap del servei de 

inspecció com a interlocutor vàlid amb l’FGC per controlar i gestionar la bona marxa 

del servei. Aquest responsable es personarà amb la freqüència que s’acordi i de forma 

programada a FGC per fer una reunió de seguiment o les visites sobre el terreny que 
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s’estableixin. També haurà d’estar a disposició de FGC per tots els aspectes relacionats 

amb el contracte i que no puguin esperar o no siguin motiu de les reunions 

programades. 

L’empresa adjudicatària ha d’estar acreditada per ENAC per a fer inspeccions visuals i 

magnetoinductives de cables tractors de transport per cable, per tant, haurà d’aportar 

el certificat vigent. 

S’haurà de posar a disposició del contracte un enginyer titulat com a responsable del 

contracte, amb un mínim d’experiència  segons l’establert a la solvència tècnica del 

PCAP. 

L’Adjudicatari dedicarà un mínim de 1 operari amb un mínim d’experiència 

demostrable segons l’establert a la solvència tècnica del PCAP en serveis de inspecció 

de cables d’acer i que tingui la formació per la realització d’assajos no destructius 

segons els requisits establerts a la norma UNE-EN ISO 9712:2012, en els Mètodes 

d’inspecció visual, partícules magnètiques i ultrasons. 

Indicar els vehicles, maquinaria i medis auxiliars que es posaran a disposició exclusiva 

per a la prestació del servei. S’haurà de definir la quantitat, el model i l’ús que se’n farà 

de cada recurs. 

L’empresa adjudicatària presentarà un organigrama general i el detall de l’equip 

destinat als serveis de inspecció objecte del present plec de prescripcions tècniques, 

així com el telèfon de contacte, i interlocutors específics pel desenvolupament de 

l’objecte contractual. 

Es podrà exigir la modificació del sistema de treball o de l’organigrama si es considera 

que el servei de inspecció no es correspon amb l’especificat en aquest en el present 

plec de Prescripcions tècniques. 

Els treballs es realitzaran en tot moment sota la supervisió i col·laboració d’un tècnic 

qualificat de FGC. 
 

Els operaris del servei de inspecció hauran d’anar uniformats amb la roba adequada 

als espais de treball, amb l’anagrama de l’empresa de l’adjudicatari, homologada per 

FGC, de color groc o l’ús d’armilles reflectants, també de color groc, per a la realització 

dels treballs propers a camins. 
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Aquest personal dependrà única i exclusivament de l’adjudicatari, sense tenir cap 

relació ni lligam laboral de cap mena amb FGC, i amb absoluta indemnitat per a FGC. 

La contractació per part de l’adjudicatari del personal necessari per a l'exercici i 

desenvolupament de l'activitat objecte d'aquest document, no confereix a aquests 

treballadors la condició de personal d'FGC ni crea cap relació d'ocupació de 

dependència respecte d'FGC. La seva situació i retribució es regiran per la legislació 

laboral i a càrrec exclusiu de l’adjudicatari. 

El personal que l’adjudicatari adscrigui al contracte mantindrà el secret professional 

respecte el coneixement de les instal·lacions així com les decisions i deliberacions que 

es prenguin a les reunions. 

 

5.4.1 Compatibilitat del servei amb FGC i sub-contractistes 

Els treballs es desenvoluparan dins del centre de treball d’FGC, s’haurà de respectar 

les activitats que normalment allí es desenvolupen, a l’igual que els horaris d’accés i 

control que estiguin establerts; els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs 

que, per aquest motiu introdueixi FGC, no implicaran compensacions econòmiques al 

contractista. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de 

compartir espai o temps de les tasques a realitzar amb altres contractistes o amb 

personal propi de FGC que puguin estar treballant a la mateixa zona, ja sigui per obres 

de FGC o d’administracions competents com per altres contractes. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats 

conjuntament amb FGC, amb una programació detallada amb el temps suficient que 

permeti una eficaç i eficient actuació. 

 

5.5 Disponibilitat de maquinària 
 

L’adjudicatari disposarà dels seus mitjans propis per l’execució del servei exceptuant 

aquells exclosos explícitament. Facilitarà a FGC el pla de cal·libració dels equips per a 

poder comprovar que estan vigents en el moment d’executar la inspecció. 
 

En el cas que necessiti utilitzar materials o equipaments de les instal·lacions de FGC, el 

contractista es farà càrrec del cost econòmic que estableixi FGC, si l’estableix, per l’ús 

de les mateixes i de qualsevol modificació de la instal·lació. 

Totes les màquines que el contractista utilitzi per als treballs encarregats per FGC han 

d’acomplir allò que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual 

s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
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treballadors dels equips de treball. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per l’acompliment del 

termini de lliurament establert, es veiés obligat a augmentar la importància de la 

maquinària, dels equips o de les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, potència, 

capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paràgraf anterior, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 

abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri a l’oferta 

acceptada per FGC. 

 

5.6 Afectacions per motius climatològics 
 

No serà motiu de reclamació a FGC qualsevol aturada dels treballs per motius 

meteorològics, ni podrà demanar increment en el termini global del servei. No obstant 

això, en el cas que per motius meteorològics importants, si FGC considerés oportuna 

la paralització dels treballs fins que millorin les condicions climàtiques, s’aixecarà un 

acta, que signaran totes les parts implicades on s’especificaran tots els treballs 

pendents de realitzar-se. Quan les condicions climàtiques ho aconsellin es tornaran a 

començar els treballs, la qual cosa es farà amb l’aixecament de la corresponent acta, 

on signaran totes les parts implicades. 

El temps d’aturada descrit a paràgraf anterior no comptabilitzarà a efectes del termini 

de lliurament i el contractista no podrà fer cap tipus de reclamació econòmica ni 

actualització de preus per aquest fet. 

 

5.7 Responsabilitats 
 

5.7.1 Responsabilitats i Obligacions 

L’empresa adjudicatària serà la responsable de les inspeccions dels cables d’acer de les 

instal·lacions objecte del present Plec, i la bona qualitat dels materials i dels treballs que 

se’n derivin. És per tot això que s’inclou implícitament el compliment de les 

Ordenances, Lleis i Reglaments que afectin al servei i de tots els danys o accidents 

motivats per les pròpies instal·lacions o pels treballs desenvolupats en el compliment 

del servei contractat. 

Més concretament, durant el període de vigència del contracte, l'adjudicatari estarà 

obligat a: 

• Estar degudament habilitat com a empresa inspectora de cables d’acer 

d’instal·lacions de transport per cable destinades a persones. 
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• Emetre els informes periòdics i certificacions anuals de les revisions efectuades 

normativament de conformitat amb les prescripcions establertes en el present 

plec. 

• Emetre informes sobre l’estat de les instal·lacions quan aquestes no estiguin 

adequades a normativa o que pel seu estat requereixin d’una actuació 

correctiva. 

• Informar de qualsevol irregularitat en matèria de seguretat així com fer 

recomanacions a fi i efecte de millorar la seguretat als cables d’acer que 

formen part d’aquest contracte. 

• Comunicar de manera immediata al Responsable del contracte qualsevol 

anomalia que detecti a les instal·lacions i que pugui representar un risc 

imminent per les persones o dependències, mitjançant trucada telefonia, e- 

mail, etc. 

 

5.7.2 Qualitat dels treballs i materials 

El seguiment de la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec té els objectius 

següents: 
 

• Valorar la qualitat de la prestació d’acord amb les tasques i requisits definits en 

apartats anteriors 

• Constatar possibles deficiències per sol·licitar i acordar, si fos necessari i de manera 

immediata, les mesures correctores corresponents per part de l’empresa 

adjudicatària. 

FGC podrà inspeccionar al contractista dins les pròpies instal·lacions de FGC, la qualitat 

del servei, assaigs i proves i també a inspeccionar els materials abans de la seva 

instal·lació.  

L’adjudicatari haurà de presentar a FGC: 
 

a) Si es necessari, les fitxes tècniques, fitxes de seguretat, protocols de proves, 

diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda 

inspecció i comprovació dels productes, proves i assajos. 

b) El pla de qualitat que s’aplicarà al servei de manteniment, on proposarà un quadre 

de comandament mensual amb proposta de KPI / SLA que actualitzarà per fer la 

reunió periòdica de seguiment del contracte. Servirà com a procediment intern a 

seguir per regular i controlar els treballs. 

 

5.7.3 Seguretat 

L’empresa adjudicatària ha d’acomplir amb els procediments en matèria de prevenció 
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i coordinació d’activitats empresarials pròpies de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, així com la normativa legal vigent respecte a prevenció de riscos i salut 

laboral i les especificacions establertes per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

FGC donarà accés a l’adjudicatari a una plataforma de gestió de la documentació de 

prevenció, Metacontratas. L’adjudicatari haurà d’estar al dia amb aquesta 

documentació abans d’executar cap servei.  

L’empresa adjudicatària consensuarà amb el responsable de FGC del contracte el 

calendari en que s’efectuarà les tasques; abans d’iniciar qualsevol tipologia de treball, 

i a la finalització dels mateixos, l’empresa adjudicatària ho comunicarà al responsable 

de manteniment de l’àmbit de la instal·lació segons correspongui. 

En referència a l’equipament de seguretat: 
 

a) En general serà obligatori l’ús de calçat de seguretat homologat, casc, guants 

i ulleres de protecció, depenent del tipus de treball a realitzar. 

b) S’hauran de dur armilles reflectants per a la realització dels treballs. 

c) L’adjudicatari ha de ser autònom i dur les eines i màquines necessàries per 

desenvolupar la seva feina. 

d) La utilització d’eines o màquines es farà sempre atenent les especificacions de 

seguretat del fabricant i han d’estar al dia en el que fa referència al seu 

manteniment i les seves revisions. 

e) Serà obligatòria la presentació de la documentació subministrada pel 

fabricant, en quant a seguretat, per tal que FGC doni el seu vistiplau. 

Quan els treballs s’hagin de realitzar propers als usuaris o públic en general, la zona de 

treballs haurà de ser protegida mitjançant la utilització de tanques metàl·liques o 

cordes reflectants col·locades convenientment i la senyalització adient seguint els 

criteris establerts per cada àmbit. A totes les dependències objecte del plec l’empresa 

haurà de mantenir un tarannà correcte ver els clients, empleats i públic en general. 

Evidentment, no es pot fumar. 

L’adjudicatari ha de complir amb l’obligatorietat de garantir la seguretat laboral als 

seus treballadors. Per arribar a aquests objectius, s’han de posar a disposició tots els 

elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per 

cada cas. 

L’empresa adjudicatària ha d’adjuntar els plans de prevenció de riscos i seguretat i 

salut que aplicarà a la prestació del servei; així com, complir tots els requeriments, 

indicacions i documentació que per part d’FGC li sigui demanada. També haurà de 

assistir a totes les reunions i formacions convocades per FGC a les seves oficines. 

Aquesta informació s’adjuntarà a la plataforma Metacontratas per a la revisió del 

servei de prevenció d’FGC. 
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5.7.4 Gestió dels Residus 

La gestió dels residus generats en les operacions d’inspecció serà responsabilitat de 

l’adjudicatari. Aquest haurà de recollir els residus de manera selectiva i transportar-los 

a abocadors controlats o gestors autoritzats, segons convingui, complint sempre amb 

les vies de gestió fixades per llei així com els estàndards de qualitat establerts per les 

normatives ISO 14001 en el cas específic de l’Explotació de Montserrat. 

En tot moment FGC tindrà el dret de demanar justificants de la correcta gestió dels 

residus generats en els manteniments a realitzar per l’adjudicatari. 

No es podran deixar residus de cap tipus als edificis i dependències d’FGC. 

 
5.7.5 Recepció del servei i garantia 

Si FGC tingués evidència que s’han executat treballs defectuosos o que s’han emprat 

maquinàries en mal estat o de característiques inadequades i estimés convenient 

realitzar un examen dels mateixos, l’adjudicatari proporcionarà els recursos i mà 

d’obra necessaris a l’efecte, en la forma en que FGC determini. 

Qualsevol imperfecció de maquinària que es pugui detectar derivada de treballs de 

l’adjudicatari, serà d’immediat corregida i a càrrec de l ‘adjudicatari; el rebuig de 

qualsevol maquinària no podrà suposar mai un retard en els terminis de lliurament 

establerts per FGC. 

Quan l’adjudicatari informi de la finalització del servei, es procedirà a realitzar les 

proves de recepció provisional en base als protocols de proves funcionals, estàtics i 

dinàmics que es defineixin i garanteixin el correcte funcionament. 

Un cop que l’adjudicatari hagi comunicat a FGC que el servei es troba a punt per 

realitzar les proves de Recepció Provisional, de comú acord s’establiran les dates de 

les mateixes. Durant les proves de Recepció Provisional estaran presents els 

representants d'FGC i de l’adjudicatari. 

Si el resultat de les proves es satisfactori s’establiran les oportunes Actes de Recepció 

Provisional. Si per contra, es trobessin anomalies que impedeixin la realització 

satisfactòria de les proves de Recepció Provisional, FGC podrà indicar a l’adjudicatari 

la suspensió de les mateixes fins a corregir aquestes anomalies, sent imputable a 

l’adjudicatari la paralització a que pogués donar lloc el retard. 

 

5.8 Condicions econòmiques 
 

S’abonarà per intervenció realitzada els amidaments realment executats i preu segons 

llistat de preus de l’Annex II al qual se li aplicarà la baixa ofertada. 

Existeixen dos modalitats de preus segons tipus d’inspecció: 
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• Inspecció de cables d’acer de funicular exclòs amarrament 

• Inspecció de cables d’acer de funicular inclòs amarrament 

El contracte inclou el cost total de la mà d’obra i petit material de totes les actuacions 

previstes en les gammes de manteniment preventiu i correctiu: mà d’obra, els 

desplaçaments, quilometratge, vehicles dietes, el cost del transport de materials i 

eines, d’eines, mitjans i equips necessaris per a la bona realització dels treballs 

establerts en el present plec a abonar per FGC a l’empresa adjudicatària. 

Les quantitats econòmiques de cada servei són estimatives sense que FGC estigui 

obligada a consumir la totalitat, en estar supeditats els serveis a les necessitats del 

servei que es realitzin. Així, en el cas que la suma anual de serveis resulti una xifra 

inferior als consums anuals estimats, els adjudicataris no tindran dret a percebre cap 

indemnització. 

La utilització de materials no homologats per FGC donarà lloc a l’aplicació de les 

sancions previstes en el Plec de Clàusules Administratives. 
 

FGC es reserva el dret d’encarregar aquestes feines a tercers. 
 

En cas d’esgotar aquestes partides abans de la finalització de l’any, o en cas de treballs 

d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes actuacions 

fora del present contracte. 

 

 
6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

L’oferta del licitador ha d’incloure: 
 

• Pla de control de qualitat que aplicarà l’adjudicatari per la correcta execució 

del contracte. 

• Pla de validació dels mitjans de control. 

• Organigrama de l’equip tècnic proposat. Descripció de l’equip humà adscrit al 

servei, amb indicació de la formació pel desenvolupament dels treballs 

objecte de contracte. 

L’adjudicatari haurà de presentar en el termini de 2 setmanes un cop signat el 

contracte la informació següent, complementada a la presentada a la licitació: 
 

• Inventari dels mitjans tècnics a esmerçar per la prestació del servei. Indicant la vigència de 
la seva cal·libració. 

• Certificats vigents de calibratge dels mitjans de control. 

• Pla de Seguretat i Salut. 
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ANNEX I – INVENTARI DELS ELEMENTS A MANTENIR 
 
 
 

 
Estació 

 
Instal·lació 

Diàmetre 
nominal 
(mm) 

 

Longitud 
(m) 

 
Torsió 

 
Protecció 

 

Any de 
col·locació 

 
Escurçament 

 
FUNICULARS 

Santa Cova 38 440,00 Lang dreta Galvanitzat 2020  

Sant Joan 40 866,00 Lang dreta Galvanitzat 2015  

Vallvidrera 30 840,00 Lang dreta Galvanitzat 2020 2021 
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ANNEX II – LLISTAT DE PREUS UNITARIS 
 

 
Concepte 

Preu unitari MÀXIM per 
instal·lació inspeccionada 

(IVA exclòs) 

Inspecció de cables d’acer de funicular exclòs amarrament 1900 € 

Inspecció de cables d’acer de funicular inclòs amarrament 2700 € 

 
Aquests preus inclouran totes les despeses indicades al punt 5.8 d’aquest plec tècnic. 
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ANNEX III – FORMAT DE RESPOSTA AL PLEC CLAUSE BY 
CLAUSE 

 

El compliment del definit en el plec tècnic es comprovarà mitjançant el document 

“Clause by Clause and Comments”. 

 
En aquest document s’ha de donar resposta punt a punt, paràgraf a paràgraf, a tots 

els apartats del plec de prescripcions tècniques, recollint la confirmació i 

assabentament dels requisits tècnics definits en aquest plec de prescripcions 

tècniques. 

 
Aquest annex 1 proporciona el model de presentació de respostes en el format que 

FGC requereix. Es tracta només d’un exemple per a la presentació del document 

“Clause by Clause and Comments” i que ha d’adequar-se a la licitació per a la qual 

es vol presentar oferta. 

 
Les respostes per part del licitador a cada requisit tècnic, hauran de deixar clar 

l’acompliment (total o parcial indicant comentaris que ho justifiquin) o no, del plec 

tècnic. 

 
La documentació que acompanyi el document “Clause by Clause and Comments” 

només pot confirmar les informacions fetes al document “Clause by Clause and 

Comments”. En cas d’existir diferències entre la informació indicada en el “Clause 

by Clause and Comments” i la resta de documents que el licitador aporti, 

comportarà que l’oferta presentada quedi exclosa de la valoració, i per tant, 

desestimada. 

 
Qualsevol modificació del contingut del plec de prescripcions tècniques en el 

“Clause by Clause and Comments” comportarà que l’oferta presentada quedi 

exclosa de la valoració, i per tant, desestimada. 
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Pliego técnico de FGC 

Comentarios 
“clause by 

clause” 

 

8.1 Subsistema 1: Cable 
Renovado en la primera fase de renovación ya ejecutada en 
2015. Se prevé el aislamiento eléctrico del cable para su 
supervisión mediante sistema capacitivo. El licitador deberá 
certificar la compatibilidad del nuevo accionamiento con el 
cable existente. 

 
 
 
 

Ok 

 

8.2 Subsistema 2: Equipo motor y 
frenos 
Es necesaria la renovación total del accionamiento, la cual 
incluirá todos los elementos de la cadena cinemática. 

 
 
 

Ok 

La transmisión de la tracción a la polea tractora se realizará 
mediante reductor, de tantas etapas como sea necesario para 
adecuar la velocidad de giro del motor, a la velocidad angular 
de la polea tractora para conseguir desarrollar la velocidad 
lineal máxima de 3m/s para la que el accionamiento debe 
estar dimensionado. Se preverá la instalación de un sistema 
de refrigeración del reductor, siendo necesario un nivel de 
ruido mínimo en funcionamiento. La transmisión se diseñará 
de forma que pueda trabajar, renunciando al correcto 
funcionamiento del sistema de lubricación y/o refrigeración 
manteniendo una temperatura de trabajo del aceite correcta. 
Habrá de incluirse la cimentación, el bastidor y los elementos 
de anclaje del reductor. 

 
 

 
Transmisión no 

puede renunciar a 

refrigeración. Se 

instalará sistema de 

refrigeración con 
vigilancia de 
temperatura 

Se cambiará la polea tractora y la contrapolea. Se instalará 
una nueva polea de desvío a la salida del cable de la sala de 
máquinas. Dichas poleas dispondrán de elementos de 
desgaste intercambiables en las gargantas. Se dispondrán 
rascadores de garganta. Habrá de incluirse la cimentación de 
los apoyos de las nuevas poleas. 

 
 
 

Ok 
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ANNEX IV – CONTINGUT INFORME D’INSPECCIÓ 
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