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Expedient: 1538/2024 
 
 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SISTEMES DE SEGURETAT DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: PLANA FABREGA SEGURETAT, S.L. 
 
CIF B60989233 
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E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
A Sant Fruitós de Bages,  
 
 

REUNITS 
 

 
D’una banda, el Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, actuant en el seu nom i representació i assistit pel Secretari municipal, Sr. Josep 
González Ballesteros. 
 
D’altra banda, el Sr. Juan Carles Pallerols Codina amb DNI núm. 39.339.345-F, actuant en 
representació de l’empresa Plana Fabrega Seguretat, S.L. amb CIF núm. B60989233 i 
domicili social al Carrer Caracas, 10, Barcelona, segons l’escriptura d’atorgament de poders, 
davant el notari Gonzalo Sauca Núñez de Prado, en data de 20 de juliol de 2022 i número de 
protocol 1283. 
 
La finalitat d’aquest acte, és la de procedir a la formalització del contracte del servei de 
manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i de sistemes de seguretat dels 
edificis municipals de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’adjudicació del qual va ser 
aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2024, segons es 
desprèn dels següents  
 
 

ANTECEDENTS 
 

 
I. A través d’ Acord de Junta de Govern Local de data de 17 de juny de 2024 es va 

aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i tramitació urgent 
per l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i de sistemes de seguretat dels edificis municipals de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.(exp. 1538/2024) 
 

II. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2024 es va 
adjudicar el contracte esmentat, que en la seva part bastant diu: 

 
“(.../...) 

 
Primer. Classificar en el següent ordre les ofertes presentades en el procediment de 
contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i de 
sistemes de seguretat dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 

1. Plana Fabrega Seguretat, S.L. 
2. Protel Systems, S.L. 
3. SIEF2, S.L. 
4. Control Cams Seguridad, S.L 
5. Ruva Servicios Intetgrales, S.L. 

 
Segon. Adjudicar el citat contracte de serveis a favor de l‘empresa Plana Fabrega Seguretat, 
S.L. amb CIF B60989233 d’acord amb l’oferta formulada i per import anual de 8.506,30€ (IVA 
exclòs), més 1.786,32 (21% d’IVA) , sent un total de 10.292,62€ (IVA inclòs),en quan al servei 
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de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i de sistemes de seguretat 
dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa plurianual per les quanties que es detallen a continuació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 920 21201 “Contracte mant anual instal·l protec contra 
I”., d’acord amb el següent detall, i condicionant-se a l’existència de crèdit suficient i adequat 
pel que fa a la despesa per l’exercici 2025 i 2026: 
 

- Pressupost exercici 2024 (juliol- desembre 2024)  5.146,31 €  (IVA inclòs) 
- Pressupost exercici 2025 (gener –desembre 2025) 10.292,62€ (IVA inclòs) 
- Pressupost exercici 2026 (gener-juny 2026) 5.146,31 €  (IVA inclòs) 

 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al registre públic de 
contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics i a l’àrea 
d’Intervenció-Tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret. 
(…/…)”. 

 
III. En data 4 de juliol de 2024, la instructora del procediment va requerir la presentació 

de la justificació del compliment de la solvència tècnica i la garantia definitiva, 
documentació la qual s’ha presentat en data de 9 de juliol de 2024, juntament amb la 
garantia definitiva per import de 850,63 € mitjançant transferència bancaria. 

 
I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari, el present contracte es 
formalitza en aquest document administratiu amb els següents  
 

 
PACTES 

  
 
PRIMER.- L’empresa Plana Fabrega Seguretat, S.L. amb CIF B60989233, representada en 
aquest acte pel Sr. Joan Carles Pallerols Codina amb DNI núm. 39.339.345-F, es compromet 
a l’execució del contracte que en aquest acte es formalitza, conforme l’acord de la Junta de 
Govern Local en sessió de data 15 de juliol de 2024, d’adjudicació del contracte, els plecs de 
clàusules administratives particulars i l’oferta presentada per part de l’adjudicatari, els quals 
s’incorporen com a part de la proposició del contractista, formant part del contracte i que 
figuren en l’expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense 
reserva, còpia dels quals s’annexen al present i formen part inseparable d’aquest contracte. 
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El present contracte s’estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc al principi esmentat 
i data de l’última signatura electrónica. 
 
 
 
 
L’alcalde,         El contractista, 
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana                                        Sr. Joan Carles Pallerols Codina

       
Dono fe, 

El Secretari, 
 

Sr. Josep Gonzalez Ballesteros 
 

 
 
 
* S’annexen al present, formant part del contingut contractual els següents documents: 
 

- Plec de clàusules administratives particulars.  
- Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules particulars dels contractes de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
- Oferta económica  
- Plec de prescripcions tècniques 
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	REUNITS




DISPOSICIONS COMUNS APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTS ELS CONTRACTES   
  
CAPITOL PRIMER. OBJECTE I RÈGIM JURIDIC 
   
Clàusula 1. Objecte  
  
1. Aquestes estipulacions disposen les regles aplicables a tots els PCAP dels contractes 
administratius i privats que concerti l’Ajuntament,  inclosos els contractes mixtos, els 
quals s’incorporaran als seus plecs tipus. Tenen per tant la consideració de PCAP i no 
de PCAG. 
  
2. El títol primer del DCPCAP s’aplicarà a tots els contractes inclosos en el seu àmbit.  
  
3. Els capítols respectius del títol segon del DCPCAP s’aplicaran a aquells contractes 
que específicament s’hi refereixen.   
 
4. El DCPCAP s’aplicarà sempre amb subjecció a allò que disposi el PCAG. En cas de 
discrepància, s’aplicarà preferent el PCAG, llevat que les seves previsions entrin en 
contradicció amb la LCSP, 
 
5. El DCPCAP no regula específicament els procediments diferents de l’obert, sense 
perjudici de la possibilitat que el PCAP corresponent s’hi remeti. Rebrà la denominació 
de procediment supersimplificat aquell que es troba regulat a l’art. 159.6 LCSP. 
 
6. Els annexos del DCPCAP són obligatoris quant a la seva informació que han de 
contenir les ofertes que els hagin d’aplicar segons el PCAP, si bé els empresaris tenen 
llibertat quant a la seva forma. 
 
Clàusula 2. Fonts del dret  
  
1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels contractes 
administratius, la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a 
continuació:  
  


a. En primer lloc, el Dret comunitari en matèria de contractació pública que tingui 
efecte directe. Les directives no transposades seran d’aplicació en tant que 
presentin efecte directe, conforme als tractats i a la jurisprudència comunitaris.  
  
b. En segon lloc, les normes de caràcter bàsic dictades en matèria de contractació 
del sector públic i de règim local.  
  
c. En tercer lloc, les normes de desenvolupament de la normativa bàsica dictades 
per al territori de Catalunya, en matèria de contractació del sector públic i de règim 
local.  


  
2. Aquests grups normatius es podran veure afectats pels següents, les disposicions 
dels quals prevaldran:  
  


a.  Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral.  
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b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya que és 
aplicable directament al contingut de les prestacions del contracte.  
  
c. En el cas de les prestacions d’obra, sigui quina sigui la classe del contracte, els 
serà d’aplicació la legislació sobre obres públiques dictada per la Generalitat de 
Catalunya i la regulació sobre obres municipals continguda a la legislació catalana 
de desenvolupament de la normativa bàsica sobre règim local. Supletòriament, se’ls 
aplicarà la Llei d’ordenació de l’edificació. En tot cas, dins del seu àmbit material, 
serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació.  
  
d. Els contractes administratius especials que constitueixin o trametin drets sobre el 
patrimoni municipal de sòl i habitatge tindran la consideració de contractes 
administratius especials i es regiran, en primer lloc, pel grup normatiu del Dret 
urbanístic de Catalunya.  


  
3. Les fonts dels apartats 1 i 2, que tindran el caràcter de preferents, s’articularan amb 
el sistema de fonts especials i supletòries que incideixin sobre cada grup normatiu.  
  
4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de procediment 
administratiu comú i les normes supletòries estatals dels grups normatius enunciats als 
apartats 1 i 2, amb l’abast deduïble de la doctrina fixada a la sentència 61/1997, de 20 
de març, del Tribunal Constitucional.  
  
5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicaran, en primer lloc, la resta 
disposicions de Dret administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat.  
  
6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i convencions 
de Dret Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin sobre el contracte.  
  
7. Els grups normatius es relacionen entre sí segons els vincles de competència, 
especialitat, jerarquia i cronològic, amb preferència del posterior; per aquest ordre.  
  
8. Les referències normatives recollides al DCPCAP s’entendran sempre relatives a les 
disposicions vigents en el moment en què correspongui la seva aplicació, sens perjudici 
d’allò que es derivi de les seves normes sobre dret intertemporal.  
 
Clàusula 3. Terminis 
 
Els terminis indicats al DCPCAP indicatius de dies ho són de naturals, llevat que s’indiqui 
que són hàbils. 
 
CAPÍTOL SEGON. ELS INSTRUMENTS DE LA CONTRACTACIÓ  
 
Clàusula 4. Actes sobre la contractació.  
  
1. De conformitat amb l’establert en l’article 115 de la LCSP, l’òrgan de contractació 
podrà realitzar estudis de mercat i dirigir consultes a operadors econòmics que 
estiguessin actius en el mateix amb la finalitat de preparar correctament la licitació  i 
informar als citats operadors econòmics sobre la seva intensió i requisits que exigiran 
per concórrer al procediment.  
Les   consultes   preliminars   al   mercat, per tant, tenen   com   a   objectiu  obtenir  
informació  per  poder  definir les  prescripcions  tècniques  d’una futura  licitació,  quan  
no  es  tingui suficient coneixement  del mercat  en  el  sector  o  àmbit objecte d’un futur 
contracte. Així doncs, prèviament a iniciar una licitació, l’òrgan de contractació  pot  
consultar  al  mercat,  tant  per  informar  als  operadors  econòmics  de les  seves  
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intencions  i  requisits  com  per  realitzar un  estudi  o  avaluació  de  quina solució  seria  
la  més  adequada  per  adquirir  béns  o  serveis  o  realitzar  una  obra,  i d’aquesta 
manera preparar adequadament el procediment de contractació. 
 
El procediment per a la realització de les consultes preliminars s’adequarà a l’establert 
en l’article 115 LCSP: 
 


- Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació ha de publicar, en el perfil 
de contractant ubicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic o servei 
d’informació equivalent d’àmbit autonòmic, l’objecte d’aquesta consulta, quan 
s’ha d’iniciar i les denominacions dels tercers que hi hagin de participar, als 
efectes que tots els possibles interessats hi puguin tenir accés i la possibilitat de 
fer aportacions. Així mateix, en el perfil del contractant s’han de publicar les raons 
que motivin l’elecció dels assessors externs que resultin seleccionats. 


 


- L’assessorament obtingut l’haurà d’utilitzar l’òrgan de contractació per planificar 
el procediment de licitació i, també, durant la seva substanciació, sempre que 
això no tingui l’efecte de falsejar la competència o de vulnerar els principis de no-
discriminació i transparència. 


 


- De les consultes efectuades no en pot resultar un objecte contractual tan concret 
i delimitat que únicament s’ajusti a les característiques tècniques d’un dels 
consultats. El resultat dels estudis i consultes, si s’escau, s’ha de concretar en la 
introducció de característiques genèriques, exigències generals o fórmules 
abstractes que assegurin una millor satisfacció dels interessos públics, sense 
que en cap cas les consultes efectuades puguin comportar avantatges respecte 
de l’adjudicació del contracte per a les empreses participants en aquelles. 


 


- Quan l’òrgan de contractació hagi efectuat consultes preliminars, farà constar en 
un informe les actuacions efectuades en el que s’hauran de relacionar els estudis 
fets i els seus autors, les entitats consultades, les qüestions que se’ls han 
formulat i les respostes a aquestes. Aquest informe ha d’estar motivat, ha de 
formar part de l’expedient de contractació i està subjecte a les mateixes 
obligacions de publicitat que els plecs de condicions, i en tot cas s’ha de publicar 
al perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 


 


- En cap cas durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no pot revelar 
als participants les solucions proposades pels altres participants, i només l’òrgan 
de contractació pot conèixer íntegrament aquestes solucions. 


 


- Amb caràcter general, l’òrgan de contractació, quan elabori els plecs, ha de tenir 
en compte els resultats de les consultes efectuades; si no és així, ha de deixar 
constància dels motius en l’informe a què es refereix el paràgraf anterior. 
 


- La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el 
procediment de contractació que, si s’escau, es tramiti. 


 
 
2. L’expedient de contractació s’aprovarà per resolució de l’òrgan de contractació i 
contindrà els documents següents:  
  


1. El document d’iniciativa que disposi l’inici de la contractació, defineix la seva 
proposta i justifiqui les seves determinacions. 
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2.  PCAP.  
  
3.  PPTP .  
  
4. Certificat sobre l’existència de crèdit pressupostari disponible, adequat i suficient 
i, quan es tracti de projecte de despesa d’inversió, sobre la disponibilitat del 
finançament.  
   
5. Informe del secretari i del l’interventor municipals sobre l’expedient de 
contractació, els quals podran consistir en una diligència de conformitat amb la 
legalitat recollida al PCAP.  
  
6. Instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista. 


  
 


3. Quan el PCAP es refereixi als instruments de qualsevol classe definitoris de la 
prestació i les altres informacions a disposició dels empresaris per a la formulació de les 
seves ofertes, i aquests continguin un PPTP o realitzin la seva funció, no caldrà la 
incorporació d’un document separat d’aquesta naturalesa a l’expedient de contractació.  
  
Als contractes que presentin escassa complexitat tècnica, el contingut del PPTP podrà 
recollir-se dins del PCAP, però les clàusules pròpies d’aquest no podran contenir-se en 
cap cas dins del PPTP.  
  
Els PPTP podran remetre’s a disposicions administratives generals aprovades per 
l’administració contractant o per altres administracions públiques que delimitin les 
prestacions.  
  
4. L’expedient no haurà de contenir el document del subapartat 4, apartat 2, d’aquesta 
clàusula, si l’aprovació de l’expedient de contractació no comporta l’autorització d’una 
despesa.   
  
5. Els documents integrants de l’expedient de contractació que comportin l’exercici de 
funcions reservades a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional podran acumular-se 
en un únic per a cadascun dels titulars d’aquestes funcions o contenir-se en diligències 
normalitzades aplicades sobre les actuacions corresponents. 
  
6. La resolució aprovatòria de l’expedient disposarà:  
   


1.  Aprovar l’expedient amb enunciació dels documents que l’integren.  
  
2.  Obrir la licitació o la negociació, indicant, en aquest darrer cas, la identitat dels 
possibles contractistes amb els quals es negocia i ordenant la publicació del 
procediment de selecció del contractista.  
  
3. Aprovar l’autorització de la despesa, quan sigui inherent al contracte, llevat dels 
supòsits en que sigui possible obrir la licitació sense la simultània aprovació de la 
despesa, amb indicació de l’aplicació pressupostària i de la referència que la vinculi 
amb la Comptabilitat General, a banda de la resta de mencions que s’estableixin a 
les disposicions generals sobre comptabilitat local i a les bases d’execució del 
pressupost.  
  
4. Aplicar motivadament els procediments d’urgència o d’emergència, quan així es 
determini: la motivació es contindrà al PCAP.  
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5. Aplicar motivadament, als contractes de regulació harmonitzada, la reducció del 
termini de presentació d’ofertes quan s’hagi publicat anunci previ.  
  
6. Nomenar el responsable del contracte o representant de la promoció, si no ha 
estat designat anteriorment, llevat que la seva identitat hagi de determinar-se per un 
altre procediment de selecció del contractista no adjudicat o per un procediment 
selectiu per a l’ingrés al personal de l’administració contractant.  


  
7. El requeriment de l’article 150.2 de la LCSP es disposarà per l’òrgan de contractació 
per mitjà de resolució motivada, amb el contingut següent:  
  


1. Identitat del contracte.  
  
2. Identitat del destinatari del requeriment.  
  
3. Requeriment al contractista que, en el termini de 10 dies hàbils, a la tramitació 
ordinària, i 5 dies hàbils, a la tramitació d’urgència:  


  
3.1. Constitueixi la garantia definitiva a la tresoreria de l’administració 
contractant.  
  
3.2. Satisfaci l’import els anuncis oficials al seu càrrec a la Tresoreria de 
l’administració contractant i les despeses de formalització del contracte. 
 
3.3. Acrediti la disposició efectiva dels mitjans adscrits que hagi ofert   


 
8. L’adjudicació es disposarà per l’òrgan de contractació per mitjà de resolució motivada, 
amb el contingut següent:  


  
1. Identitat del contracte adjudicat.  
  
2. Identitat de l’adjudicatari.  
  
3. Circumstàncies del contracte que es precisen a l’acord d’adjudicació, com a efecte 
de les ofertes, en especial, el preu i l’acceptació de variants.  
  
4. Aprovació la disposició de la despesa, quan sigui inherent al contracte, amb 
indicació de l’aplicació pressupostària i de la referència que la vinculi amb la 
Comptabilitat General, a banda de la resta de mencions que s’estableixin a les 
disposicions generals sobre comptabilitat local i a les bases d’execució del 
pressupost.  
  
5. Requeriment al contractista perquè atorgui l’instrument de formalització del 
contracte en document públic administratiu amb les característiques previstes a la 
clàusula següent: 


 
a. Quan el contracte sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: en 
el termini de 5 dies naturals, en la tramitació ordinària, i de 3 dies naturals a la 
tramitació d’urgència, comptats des del quinzè hàbil posterior a la remissió de la 
notificació de l’adjudicació als licitadors o candidats, en els termes de l’article 
153.3 de la LCSP. A aquests efectes, es publicarà al perfil del contractant la data 
en què finalitza aquesta remissió. 
 
b. Quan el contracte no sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: 
en el termini de 15 dies hàbils següents, a la tramitació ordinària, i 8 dies hàbils, 
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a la tramitació d’urgència, comptats des que se li notifiqui l’adjudicació. (art. 
153.3 paràgraf 2n LCSP) 


  
9. Les adjudicacions es: 
 


a. Motivaran amb la incorporació de totes les actes de la mesa de contractació o 
d’un annex de qualificació i valoració d’ofertes per part de l’òrgan de contractació als 
procediments  on no es constitueix mesa de contractació. En tot cas, aquests 
documents units contindran almenys les mencions de l’article 151.2 de la LCSP. 
Quan les actes es remetin o incorporin informes de qualsevol naturalesa, aquests 
informes també constaran com annexos de les resolucions d’adjudicació. 
 
b. Notificaran a tots els empresaris que hagin participat al procediment de selecció 
del contractista.  


  
10. Els acords sobre contractes als quals s’apliqui la tramitació d’emergència seguiran 
sempre que sigui possible allò que es disposa en aquesta clàusula, d’acord a com 
s’estableix a l’article 120 LCSP.  
 
11. La memòria justificativa de necessitats i en el cas del contracte de serveis l’informe 
justificatiu d’insuficiència de mitjans es troba refós dins del PCAP i assumits pel tècnic 
municipal corresponent que signa aquest PCAP. 
 
 
 
Clàusula 5. Formalització  
  
1. Els contractes es formalitzaran en document públic administratiu autoritzat per qui 
ocupa el lloc de treball de secretaria, en tant que titular de la fe pública municipal, el qual 
document s’integrarà per una acta de formalització, amb les indicacions següents:  
  


1. Identificació del secretari autoritzant.  
  
2. Identificació del representant municipal i la competència actuada i, si escau, la 
delegació en raó de la qual obra.  
  
3. Identificació del contractista, tot acreditant que reuneix les condicions subjectives 
de capacitat i solvència per al contracte formalitzat.  
  
4. Identificació del representant del contractista, quan obri per mitjà d’aquest, amb 
expressió del poder que actua.  
  
5. Indicació que s’atorga la formalització contractual i de la conformitat de les parts 
amb tots els termes del contracte.  
  
6. Identificació del contracte que es formalitza, amb expressió de l’aprovació de 
l’expedient de contractació i indicació de l’òrgan de contractació, de la competència 
atribuïda i, si escau, delegació que actua, data en la qual fou conferida i mitjà i data 
de la seva publicació.  
  
7 Referència a l’acord de l’òrgan de contractació que ha disposat l’adjudicació, amb 
les mateixes especificacions realitzades per l’acord d’aprovació de l’expedient de 
contractació.  
  
8  Referència a l’aplicació del PCAG i a la seva publicació oficial.  
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9. Lloc i data de l’atorgament.  
  
10.  Annexos que integren l’instrument i que seran:  


  
10.1. PCAP i DCPAP 
  
10.2. PPTP, quan formi part de l’expedient de contractació com a document 
separat.  
  
10.3. Oferta de l’adjudicatari, quant a aquelles parts que presentin naturalesa 
contractual, conforme a l’apartat 4 d’aquesta clàusula.  
  
10.4. Certificat de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
10.5. Certificat de l’acord d’adjudicació.  
  
10.6. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, llevat que s’hagi eximit 
al PCAP.  


  
2. Cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldran, per aquest ordre, 
sens perjudici del compliment en tot cas de la tramitació que resulta de la integració de 
l’article 278.4 del TRLMC amb l’article 122.4 de la LCSP:  
  


a. PCAP, quant a les disposicions singulars del contracte.  
  
b. PCAG.  
  
c. PPTP.  
 
d. Projecte d’obres o serveis 
  
e. Acord d’adjudicació.  
  
f. Oferta del contractista.  


  
Quan concorrin contradiccions entre els documents tècnics aprovats per l’Ajuntament, 
prevaldran les expressions gràfiques sobre les alfanumèriques, llevat que l’aplicació 
d’aquesta regla incrementi el preu del contracte, cas en el qual prevaldran les segons, 
sempre que l’increment no tingui lloc. 
 
Els contractes d’obra i a les concessions d’obra pública, els preus unitaris s’entendran 
referits a les unitats d’obra corresponents tal i com resulten delimitades a través de la 
definició geomètrica dels plànols del projecte. 
 
3. El preu serà sempre aquell que hagi presentat el contractista, en el seu cas, per a 
l’oferta amb la variant o variants determinades a l’adjudicació.  
  
4. De l’oferta, tenen naturalesa contractual les declaracions que completen la delimitació 
de les prestacions contractuals.   
  
No tenen la consideració d’estipulacions contractuals aquelles justificacions que hagi 
aportat el contractista dins de la seva oferta només per acreditar la seva veracitat, 
correcció o caràcter fundat.  
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5. Totes les formalitzacions de contractes no menors es publicaran al perfil del 
contractant.  
 
La formalització dels contractes es publicarà, juntament amb el contracte corresponent, 
en un termini no superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte en el 
perfil de contractant. Quan el contracte estigui subjecte a una regulació harmonitzada, 
l’anunci de formalització s’ha de publicar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea». 
 
Clàusula 6. Documentació de l’execució 
 
1. L’execució del contracte es constatarà (com a regla general) en certificacions 
d’execució, les quals acreditaran de forma acumulada o successiva el seu compliment. 
  
2. Les certificacions seran expedides pel director facultatiu de l’execució. Quan 
l’execució no disposi d’aquest director, serà el responsable del contracte qui les 
expedirà. 
  
3. Les certificacions s’emetran amb la periodicitat que s’estableixi al PCAP als 
contractes d’obra i de concessió d’obra pública durant l’etapa de construcció de l’obra, 
de subministrament i de serveis que consisteixin en lliuraments o prestacions periòdics 
o en activitats continuades.  
  
A la resta de contractes, les certificacions s’emetran amb la periodicitat o en els 
moments que determini el PCAP.   
Quan les prestacions a càrrec del contractista s’hagin d’efectuar en diferents fases no 
periòdiques, es podrà establir la correspondència entre les certificacions i aquestes 
fases.  
 
CAPÍTOL TERCER. ESTATUT COMÚ DEL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 7. Obligacions generals  
  
1. El contractista estarà obligat al règim de drets i obligacions dimanades de les fonts de 
dret aplicables al contracte i del reglament del servei, quan es tracti de contractes que 
gestionin serveis públics sigui quina sigui la modalitat contractual, en la forma en què 
hagi estat concretada al contracte. En tot cas, aquest règim comprendrà les obligacions 
següents:  
  
A. Executar el contracte per sí mateix:  
  


a. Sens perjudici de les subcontractacions legítimes.  
  
b. Amb continuïtat, en els terminis previstos a les seves clàusules o al programa de 
treballs que se’n derivi, llevat dels supòsits de força major, fins i tot en el cas que 
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionessin una subversió a 
I’economia contractual i sense més interrupcions que les que es produirien si la 
prestació la realitzés directament l’administració, sempre que això fos possible.  La 
continuïtat en l’execució del contracte abastarà la pròrroga del mateix si en el 
moment en que fineix, encara no es disposa del nou adjudicatari, de tal manera que 
el mateix s’entendrà prorrogat fins que es formalitzi el nou contracte. Aquesta 
pròrroga tindrà les següents limitacions: 
- No podrà superar el termini màxim de vigència establert legalment per al tipus 


de contracte que correspongui. 
- No podrà superar la meitat de la vigència del contracte. 
- Haurà de tenir un termini màxim de 6 mesos. 
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c. Desenvolupant les seves prestacions d'acord amb la manera disposada en el 
contracte formalitzat o ordenada posteriorment per l’administració contractant, sense 
modificar el seu contingut  o la seva forma de realització. si no es modifica el 
contracte o ho autoritza de l’administració contractant, segons correspongui.  
  
d. Segons els estàndards de qualitat que es deriven de la seva definició de les 
prestacions i de les exigències de l’evolució científica, tecnològica, jurídica i social 
que resultin exigibles en raó a la naturalesa del contracte.  
  
e. Aportant els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a l’execució del 
contracte.  
  
f. Actuant en tot moment d'acord amb les indicacions i les observacions de 
l’administració contractant sobre l’execució, exercida per mitjà dels òrgans previstos 
en el contracte o establerts a les normes aplicables.  
  
g. Permetent i facilitant les inspeccions que disposi l’administració contractant 
respecte als treballs, materials i equips.    
  
h. Sotmetent-se al risc i ventura inherent al contracte. 
 
i. Iniciant la prestació: 
 


- Quant es tracti de contractes d’obres, a partir de l’expedició de l’acta de 
comprovació del replanteig, la qual s’emetrà en el termini d’un mes com a 
màxim. 


- Quan es tracti d’altres contractes, si altra cosa no s’estableix al PCAP: 


- El primer dia natural del mes posterior al de la formalització del contracte, 
si aquest té lloc entre els dies 1 i 15.  


- El dia 16 del mes posterior al de la formalització del contracte, si aquest 
té lloc entre els dies 16 i darrer. 


  
B. Complir els reglaments, les ordenances i els bans que aprovi l’ens local o les 
disposicions generals de les entitats supramunicipals a les quals l’ens local s’integri, en 
qualsevol matèria que els sigui d'aplicació.   
  
C. Respondre dels danys que es derivin de l’execució del contracte, llevat que s'hagin 
produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula, disposició o resolució 
imposada per l’administració contractant amb caràcter ineludible o per vicis presents al 
projecte elaborat per l’administració.  
  
D. No alienar cap dels actius que hagin de revertir a l’administració contractant a 
I’extinció del contracte, ni tampoc gravar-los.   
  
E. A les concessions:  
  


a. Informar l’administració contractant del funcionament i també del compte 
d'explotació i de la situació patrimonial dels béns i drets adscrits, afectes o vinculats 
al contracte i mantenir aquests béns en bon estat de funcionament i de neteja.  
  
b. Si I'actuació empresarial del contractista abasta altres activitats diferents de les 
d’execució del contracte, portar una comptabilitat separada per a I'explotació 
contractada.  
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F. Complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la Seguretat 
Social i les de seguretat i salut en el treball, integració social de disminuïts, sanitat, medi 
ambient, i qualsevol altre matèria sectorial en tots els seus aspectes, restant 
l’administració contractant exempta de qualsevol responsabilitat per I'incompliment de 
les esmentades normes i altres infraccions en què incorri el contractista, llevat que la 
legislació corresponent disposi altra cosa, en el qual cas s’estableix en tot cas el dret de 
l’Ajuntament de repercutir-li les indemnitzacions a què hagi hagut de fer front des del 
seu reconeixement, a títol d’estipulació contractual. A més tindrà l’obligació d’acreditar 
el compliment sempre que l’Ajuntament li ho requereixi. 
 
G. Aportar a l’administració contractant en el termini màxim de 10 dies hàbils des que 
es formulin les declaracions de naturalesa fiscal i de seguretat social i els documents 
sobre prevenció de riscos laborals de tot ordre que hagi de disposar preceptivament i 
que es relacionin amb el contracte, així com la pòlissa d’assegurances, quan així 
s’especifiqui al PCAP, o sigui requerit pel responsable del contracte. 
  
H. Fer-se càrrec de les despeses remunerades amb la retribució i, en tot cas, les 
següents:   
  


a.  Les de caràcter tributari que es desprenguin de I'activitat desenvolupada.   
  
b.  Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta execució 
del contracte.  
  
c. Les derivades de la contractació i ús dels serveis d'aigua, IIum, gas i de les Iínies 
i subministraments de telecomunicacions.  
  
d.  Les derivades del manteniment i neteja de les instal·lacions i espais afectats per 
l’execució del contracte.  
  
e. Qualsevol altra despesa que es derivi del contracte i legalment no hagi de recaure 
sobre l’administració contractant o un tercer.   


 
I. Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi el 
compliment de l’objecte del contracte.  
  
J. Les obligacions derivades de I’exercici de les potestats que corresponen a 
l’administració contractant i les previstes al contracte.  
  
2. Llevat de previsió en contrari al PCAP, l’administració contractant no lliura al 
contractista cap material, maquinària, subministrament, servei,  eina o equip per a 
l’execució del contracte, si bé li atorgarà un accés permanent als antecedents 
documentals que resultin útils existents als registres i arxius municipals i aquells que, 
dipositats en altres dependències administratives, requereixin de l’autorització municipal 
per a l’accés, amb els límits previstos a legislació vigent i a la clàusula 10.  
 
3. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral 
o funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i la 
Corporació. 
 
El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació del servei 
contractat, disposant, a aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors en 
plantilla per poder fer front, sense detriment del servei, a qualsevol situació que pugui 
originar-se com a conseqüència de vagues legals, baixes, vacances o permisos del 
personal que intervingui en l’execució del contracte. 
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El contractista haurà d'especificar les persones concretes que executaran les 
prestacions i acreditar la seva filiació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a 
l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar 
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 
acreditar que la situació laboral s'ajusta a dret. 
 
El contractista s’obliga  a què tot el personal que participi a l’execució del contracte 
compleixi durant l’execució del contracte els principis de l’acció preventiva recollits a la 
normativa general de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les 
tasques o activitats i assumint les obligacions contingudes en els desenvolupaments 
reglamentaris d’aquella. 
 
Aquests efectes l'Ajuntament podrà designar un tècnic competent en matèria de 
prevenció de riscos laborals que assumirà les funcions de coordinació d'activitats 
empresarials a què fa referència la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de 
riscos laborals. 
 
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels equips, materials i procediments subministrats o utilitzats en l’execució 
de les prestacions contractades, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i 
perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, 
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets 
de propietat intel·lectual, ja sigui en la seva vessant moral o econòmica, sobre els 
continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin 
directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del 
contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa general 
de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada públicament 
i/o transformada per qualsevol medi o suport existent, tangible o intangible, i aquell haurà 
d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin 
derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les 
que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
6. Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució 
següents, llevat que altra cosa s’especifiqui en el PCAP: 
 


- El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització 


de les seves prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums 


energètics i dels residus generats. 


 
- Els treballadors que participin en el contracte  hauran de tenir un reconeixement 


de drets equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la 


Organització Internacional del Treball. 


 
- El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors, 


el qual inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, 


com a mesura per prevenir la sinistralitat laboral. 


 
Aquestes condicions especials d’execució, podran ser complementades al 
PCAP amb d’altres adequades a la naturalesa i objecte del contracte. 
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En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un 
incompliment greu als efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es 
preveu en l’article 71.2.C LCSP. 
 


7. El contractista haurà d’indicar un domicili electrònic, a efectes de notificacions, i 
mantenir-lo fins que deixi d’haver vinculació jurídica possible entre l’ajuntament i el 
contractista arran del contracte. El canvi d’aquest domicili haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament i aquest no estarà obligat a notificar al nou domicili fins que no transcorrin 
deu dies hàbils de la comunicació.  
 
Clàusula. 8 Pòlissa d’assegurances  
  
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos 
derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats 
a les regles següents:  
  
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi 
la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els 
tercers a conseqüència de la prestació.   
  
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà l’establert al 
PCAP per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització 
dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia 
no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat 
culpable. El sublímit mínim per víctima serà aquell que s’estableixi en el PCAP. Aquest 
sublímit podrà ser no exigit sempre que no tingui sentit en raó a la naturalesa del 
contracte. 
 
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  
 


a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels 
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja 
sigui la responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà 
de cobrir les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post 
treball i patronals.  
  
b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.  
  
c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat 
civil.  


 
Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador renuncia als 
possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra l’administració 
contractant per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut d’indemnitzar.   
 
Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament 
de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la 
signatura del contracte.   
 
Sisena. Si es tracta de contractes d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari acrediti 
estar al corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa.  
 
Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant en 
qualsevol moment de l’execució, si el PCAP no imposa al contractista l’obligació 
d’aportar-la a l’administració contractant sense necessitat d’intimació. 
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Clàusula 9. Idioma en l’execució del contracte  
  
1. Les pliques seran presentades en llengua catalana o castellana.  
  
2. El contractista ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres 
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb les prestacions 
objecte del contracte, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei de política 
lingüística i a les disposicions administratives generals que es dictin per al seu 
desenvolupament o per a la seva aplicació, incloses les ordenances i reglaments 
municipals.  
  
3. El contractista tindrà l’obligació de traduir al castellà els documents vinculats al 
contracte, quan sigui requerit per l’administració contractant o així es disposi al PCAP, 
als efectes de tramitacions que hagin de produir-se fora de Catalunya o per garantir 
l’assoliment dels efectes d’interès públic als quals serveix el contracte. 
 
Clàusula 10. Utilització de les dades pel contractista     
  


- 1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages com a Responsable del Tractament en 
els termes del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat 
del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que 
se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de 
les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la 
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels 
drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les 
dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) 
el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Sant 
Fruitós del Bages. 
 


- 2. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a 
la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la seva 
pròpia naturalesa, hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà també 
amb posterioritat a la resolució de la relació contractual. 
 


- 3. El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la 
normativa estatal sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les 
quals tingui accés en l’execució del contracte. 
 


- 4. Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a 
l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades. Seguirà les 
instruccions de l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages en relació al tractament 
de les dades i, prèviament t a l’inici dels treballs, signarà el document sobre el 
compliment d’aquesta normativa que l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages li 
facilitarà. 


 
Clàusula 11. Pla de seguretat i salut en el treball  
  
1. Als contractes on no sigui normativament preceptiu, quan el PCAP així ho disposi, el 
contractista en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte, i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva 
execució, restarà obligat a elaborar i trametre al responsable del contracte un pla de 
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seguretat i salut en el treball en tots els casos en els quals l’execució suposi la 
intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista en espais de titularitat 
municipal, el qual: 
 


a. Haurà de ser real i ajustat a tots els tipus de treballs i situacions de risc que es 
prevegi que es puguin produir en el decurs normal de l’execució de les prestacions 
contractades. 


 
b. Reflectirà les valoracions de riscos dels llocs de treball corresponents. 


 
c. Implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, per a les funcions i tasques a 
desenvolupar pels treballadors implicats en l’execució de les prestacions 
contractades.   


 
2. El pla, informat pel responsable del contracte, serà aprovat pel director de la seva 
execució, enunciat a la clàusula 21, mitjançant decret.  
 
3. El pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball per a les funcions i tasques a 
desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als treballs d’execució 
esmentats.  
  
4. En tot cas, durant l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
del pla i als principis generals i normes imperatives previstos a la legislació sectorial 
corresponent.  
  
5. La redacció del pla de seguretat i salut i la implementació de les mesures que en ell 
es preveuen es troben incloses en el preu i correran a càrrec del contractista. 
 
  
Clàusula 12. Personal d’interlocució tècnica del contractista  
  
El contractista designarà una o diverses persones amb la capacitat i la titulació 
requerides al PCAP i, en el seu defecte, aquelles que resultin suficients, amb la funció 
de disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i 
també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb l’administració 
contractant. 
 
Clàusula 13. Resolució d’incidències   
  
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan 
de contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions preceptuades 
a la normativa general de contractació.  
  
2. Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament 
executives, sens perjudici de la seva impugnació.  
  
3. Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a 
càrrec del contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de 
penalitats per incompliments contractuals.  
  
4. Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del 
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contracte, incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta 
convencional que expressi l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, quan 
afecti els aspectes del contingut tècnic de les prestacions.  
  
Aquest apartat no podrà servir en cap cas per a l’incompliment dels procediments sobre 
modificació del contracte. 
 
Clàusula 14. Efectes del desconeixement per part del contractista  
  
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que 
l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat no eximirà el contractista 
de l’obligació del seu compliment. 
 
Clàusula 15. Subjecció a fiscalització  
  
Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de Comptes 
i del Tribunal de Comptes i les seves prestacions es troben subjectes a la intervenció 
material de l’interventor municipal.  
 
CAPÍTOL QUART. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 16. Classificació estadística del contracte  
  
Les prestacions contractuals es classificaran a efectes estadístics segons els epígrafs 
que corresponguin del Vocabulari comú de contractes públics (CPV). 
  
Clàusula 17. Àmbit  
  
1. Segons quina sigui l’administració contractant, l’àmbit territorial del contracte serà el 
terme municipal o l’àmbit territorial de competència de l’organisme autònom, si bé, en 
raó a la naturalesa, funció i incidència territorial, podrà executar-se afectant només part 
d’aquest territori o fora d’aquest.  
  
2. L’àmbit funcional del contracte inclou totes les prestacions que constitueixen el seu 
objecte.  
  
Els contractes comprenen totes les prestacions prèvies a la contractada i 
imprescindibles per a la seva realització i la retribució del contractista retribueix també 
aquelles prestacions prèvies, sense que gaudeixi del dret a percebre una retribució 
complementària per aquest concepte. L’expedient de contractació detallarà quin són 
aquests treballs i justificarà la suficiència del preu per a la seva cobertura. 
 
Clàusula 18. Variants  
  
1. El PCAP determinarà les variants admissibles, delimitarà el seu contingut i 
característiques i fixarà el seu número màxim per a cada element del contracte.  
  
2. Les variants permeses en el PCAP i ofertes pel contractista s’entendran que sempre 
constitueixen estipulacions del contracte, llevat que es disposi la seva exclusió a l’acord 
d’adjudicació.  
  
3. Només es podrà oferir una única variant per a cada element que en sigui susceptible. 
 
L’oferta econòmica serà sempre única i no es podran proposar ofertes econòmiques 
diferents en raó a les diverses variants ofertes. Únicament es podran formular una 
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pluralitat d’ofertes econòmiques fins al número màxim que prevegi el PCAP quan el preu 
es quantifiqui per preus unitaris.  
 
4. Si no es disposa el contrari al PCAP, les variants podran ser rebutjades motivadament 
i en aquest cas no puntuaran quan es valorin com a criteri d’adjudicació. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 19. Retribució del contractista  
  
1. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, sens perjudici del dret a 
l’equilibri econòmic, tal i com es configura a la normativa reguladora i, per tant, la seva 
retribució és la contraprestació única per totes les obligacions de qualsevol naturalesa 
que hagi de suportar per raó del contracte, incloses, a títol enunciatiu i no limitatiu, les 
despeses generals de l’empresa imputables al contracte, les de personal, seguretat i 
salut en el treball, direccions facultatives, sens perjudici de les direccions d’obra a càrrec 
de l’administració contractant, controls de qualitat i altres treballs tècnics, materials, 
propietats immaterials, consums de subministraments i serveis d’aigua, gas, electricitat, 
transports, telecomunicacions i combustibles, despeses administratives, incloses les de 
licitació, formalització, inscripcions registrals i legalitzacions, tributs, inclòs l’impost sobre 
el valor afegit, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles, amortitzacions, serveis 
preparatoris, complementaris i addicionals i altres despeses d’explotació, les 
indemnitzacions de tot ordre que li siguin imputables i el benefici industrial ordinari, 
sense que es tingui dret a cap contraprestació addicional. Resten fora d’aquest caràcter 
únic, les obligacions econòmiques que neixin a càrrec de l’administració contractant per 
mandat de norma.  
  
2. La retribució meritada pel contractista en raó a l’execució és només aquella que es 
correspon amb les prestacions que han estat efectivament efectuades de conformitat 
amb el contracte a favor de l’administració contractant o dels usuaris de les prestacions 
i que no hagin estat rebutjades per l’Administració contractant o invalidades per 
l’autoritat competent, sens perjudici de les indemnitzacions a què el contractista tingui 
dret per raó del desistiment del contracte per part de l’Ajuntament. La liquidació del preu 
meritat a favor del contractista es farà aplicant el sistema de preus unitaris o del preu 
per cada fase o prestació. Quan per a tot el contracte o per una fase o prestació del 
mateix es fixi un preu alçat i l’execució només sigui parcial, el preu es meritarà en 
proporció al valor de l’executat determinat contradictòriament pel procediment de 
resolució d’incidències, llevat que l’execució parcial comportés un producte sense utilitat 
per a l’administració i la no execució completa sigui imputable només al contractista, en 
el qual cas no es meritarà el preu. 
  
3. A les ofertes i a tots els documents contractuals, s’expressarà el preu desglossant la 
part corresponent a l’IVA. En cas de no indicar-se aquesta circumstància, s’entendrà 
que la quantitat consignada no inclou aquest impost.  
  
4. El PCAP indicarà els supòsits en què el preu es satisfà en una moneda diferent de 
l’euro, sens perjudici que sempre fixarà el valor estimat del contracte en euros. 
  
Clàusula 20. Variacions del preu  
 
No tindran la consideració de trencament de l’equilibri econòmic del contracte que doni 
lloc a la variació del seu preu les modificacions que experimenti el benefici del 
contractista quan siguin degudes a una evolució dels costos derivats del contracte 
retribuïts pel preu, quan puguin ser previstos com a “aleas” normal del contracte integrat 
dins del risc i ventura que presideix l’execució del contracte i, en cap cas, no rebran 
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aquesta qualificació:  
  


a. Les alteracions dels salaris per negociació col·lectiva o per una altra circumstància 
o de les altres despeses que hagi de suportar per raó del contracte, quan derivin 
d’una evolució normal de la conjuntura econòmica.  
  
b. Les substitucions de membres del personal per qualsevol circumstància, incloses 
les degudes a l’exercici del dret de vaga, a les incapacitats temporals, a la maternitat 
de la dona treballadora o situacions equivalents o assimilables, i als permisos i 
llicències del personal.  
  
c. Les substitucions temporals o definitives dels elements afectes a l’execució.  
  
d. Els errors imputables al contractista en la formulació de la seva proposició 
econòmica.   
  
e. L’evolució dels mitjans i procediments d’execució de les prestacions delimitada a 
la clàusula 7.A.d del DCPCAP, sempre que no es deguin a un “factum principis” de 
l’administració contractant que no es pugui qualificar com a previsible segons 
l’objecte del contracte.   
  
f. Qualsevol circumstància que d’acord amb la jurisprudència no sigui constitutiva 
d’una de les causes de variació.  


  
En concret, no s’aplicaran les doctrines del “factum principis” i del risc imprevisible o de 
la força major a aquells contractes en què la implementació successiva de noves 
tecnologies més avançades sigui inherent a la seva naturalesa o així es prevegi al 
contracte.  
   
CAPÍTOL SISÈ. ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRATANT   
 
Clàusula 21. Direcció de l’execució del contracte  
  
1. La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, 
inspecció i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local 
atribueix als presidents de les entitats locals i no forma part de les atribucions reservades 
a l’òrgan de contractació.  
  
2. La direcció de l’execució del contracte l’exercirà l’òrgan que ostenti la competència 
legal o els seus delegats. 
  
Clàusula 22. Responsable del contracte  
  
1. L’administració contractant designarà un membre del personal al seu servei i amb la 
titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte. Amb els mateixos 
requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable del contracte un 
contractista administratiu de servei, el qual podrà ser una entitat col·laboradora de 
l’administració degudament acreditada, l’objecte de la qual es correspongui amb les 
funcions que hagi de desplegar al contracte, segons l’objecte d’aquest i amb els límits 
que fixi la normativa reguladora d’aquestes entitats.  
  
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es 
notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas 
d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici 
de les actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que pogués 
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haver rebut la notificació.  
  
Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del 
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i sense 
necessitat de notificació prèvia al contractista.  
  
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no 
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys els 
objectius i les funcions següents:  
  
A. Objectius:  
  


a. Garantir l’execució conforme al contracte.  
  
b. Precisar els termes de l’execució.  
  
c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 
contractada.  
  
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui.  
  
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i 
actes generals pressupostaris.   


  
B. Funcions:  
  


a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.  
  
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació.  
  
c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 
correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures.  
  
d. Actuar com a interventor tècnic a l’empresa concessionària, quan correspongui.  
  
e. Emetre les certificacions de l’execució, llevat que correspongui al director 
facultatiu.  
   
f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.  
  
g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i la 
direcció de l’execució del contracte  


  
4. Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista que no ho sigui d’un 
contracte d’obres, s’instrumentaran en un llibre d’ordres el qual tindrà el format que es 
determinarà reglamentàriament o per resolució de la direcció de l’execució del contracte, 
amb les característiques fonamentals que es defineixen a la clàusula 46 per al contracte 
d’obres.   
  
5. En el cas dels contractes d’obres i de concessions d’obra pública en allò que afecta 
a l’execució de les obres, les funcions que en aquesta clàusula se s’assignen al 
responsable del contracte, correspondran al director facultatiu. Sens perjudici d’això, 
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l’Ajuntament designarà un representant de la promoció que tindrà les mateixes facultats 
que el responsable del contracte definit en aquesta clàusula. 
 
CAPÍTOL SETÈ. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Clàusula 23. Mesa de contractació 
  
1. La mesa de contractació és un òrgan de composició i funcionalitat tècnica, el qual 
s’integrarà per un número imparell de membres, no inferior a tres i en formaran part, el 
secretari i l’interventor municipals. A la determinació dels seus membres, l’òrgan de 
contractació vetllarà per garantir que l’especialització tècnica i professional del seus 
membres sigui l’adequada en raó a la naturalesa del contracte que ha de ser adjudicat.  
  
2. En serà secretari de la mesa de contractació, un funcionari degudament qualificat 
diferent del secretari municipal.  
   
3. A la mesa de contractació, li seran d’aplicació les previsions normatives sobre òrgans 
administratius col·legiats.  
 
Clàusula 24. Regles comuns sobre mitjans d’acreditació de les condicions 
subjectives dels empresaris  
 
1. L’acreditació de classificació empresarial, quan aquesta sigui exigida o quan la seva 
possessió justifiqui la possessió de les condicions de solvència exigides pel contracte, 
serà suficient per acreditar la capacitat d’obrar i la solvència del contractista. 
  
2. Quan no sigui possible l’acreditació de les condicions subjectives dels licitadors o 
empresaris que participen a la selecció del contractista i d’aquest pels mitjans establerts 
al DCPCAP i al PCAP, aquesta es podrà realitzar per qualsevol mitjà admissible en dret. 
  
Tanmateix, quan la classificació empresarial sigui legalment necessària no s’admetrà la 
prova de reunir les condicions de solvència en substitució de l’acreditació de posseir la 
mateixa classificació, sens perjudici d’allò que es disposa legalment per a les empreses 
comunitàries no espanyoles. 
  
3. No es podran exigir documents addicionals a aquells que nominativament es 
refereixen a l’article 140 de la LCSP si al PCAP no s’enuncia. 
  
Clàusula 25. Solvència  
  
1. La solvència dels contractistes consistirà en la classificació empresarial, quan sigui 
preceptiva, i, en defecte d’aquesta obligatorietat, per la concurrència de les 
circumstàncies que discrecionalment establirà el PCAP, segons els criteris tipificats 
següents: 
 
A. Solvència econòmica i financera 


La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per un o diversos dels 


mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació, els quals s’especificaran en els 


plec de clàusules administratives particulars que instrumentin les licitacions. 


Els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica financera són els que a continuació 


es detallen i que són coincidents amb els establerts en el formulari normalitzat del 


Document Europeu Únic de Contractació (DEUC): 
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Mitjà 1a.  Volum de negocis anual (“general”) durant el nombre d’exercicis exigit a 
l’anunci corresponent o als    plecs de la contractació. 


Mitjà 1b. Volum de negocis anual mitjà durant el nombre d’exercici exigit a l’anunci 
corresponent o als plec de la contractació.  


Mitjà 2a. Volum de negocis anual (“específic”) durant el nombre d’exercicis exigit en 
l’àmbit d’activitat cobert pel contracte especificat a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació.  


Mitjà 2b. Volum de negocis anual mitjà en l’àmbit  i durant el nombre d’exercicis exigits 
en l’anunci corresponent o als plecs de la contractació. 


Mitjà 3.  Si no es disposa de la informació sobre el volum de negocis (general o 
específic) en relació amb tot el període considerat, s’indicarà la data de creació 
de l’empresa o de l’inici de les activitats de l’operador econòmic. 


Mitjà 4.  Patrimoni net o ràtios entre actius i passius al tancament de l’últim exercici 
econòmic pel que estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals 
per import igual o superior a l’exigit en els plecs de clàusules. 


Mitjà 5. Existència d’assegurança d’indemnització per riscos professionals de l’operador 
econòmic, per l’import assegurat que s’estableixi en els plecs de clàusules 
administratives. 


Mitjà 6.  Altres requisits econòmics o financers que, si s’escau, s’especifiquin en l’anunci 
o plec de clàusules administratives. 


B. Solvència tècnica i professional 


Mitjà 1a.  En contractes d’obres:  Relació de les obres executades en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si 
es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha 
de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 


Mitjà 1b: En contractes de subministraments o serveis: Una relació dels 
subministraments o serveis principals efectuats de la mateixa naturalesa o 
similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a 
màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el 
destinatari, públic o privat. 


Mitjà 2.  Indicació del personal tècnic o unitats tècniques especialment els encarregats 
del control de qualitat. 


Mitjà 3.  Descripció de les instal·lacions tècniques i mesures per garantir la qualitat i dels 
mitjans d’estudi investigació. 


Mitjà 4.  Indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament i seguiment 
durant l’execució del contracte.  


Mitjà 5.  Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en nom seu, per un 
organisme oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, 
sempre que hi hagi un acord de l’organisme esmentat, quan els productes que 
s’han de subministrar siguin complexos o quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a un fi particular. Aquest control ha de versar sobre la capacitat de 
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producció de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans d’estudi i recerca 
de què disposa, així com sobre les mesures utilitzades per controlar la qualitat. 


Mitjà 6.  Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, 
en particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte així 
com dels tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre que no 
s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 


Mitjà 7.  Mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui aplicar a l’hora 
d’executar el contracte. 


Mitjà 8.  Plantilla anual mitja de l’operador econòmic i el nombre de directius durant els 
tres últims anys. 


Mitjà 9.  Indicació de la disposició de maquinària, material i equip tècnic del que 
disposarà per executar els treballs o prestacions del contracte. 


Mitjà 10:  Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el 
propòsit de subcontractar. 


Mitjà 11:  En contractes de subministrament: Mostres, descripcions i fotografies  
dels productes a subministrar, sense necessitat d’adjuntar certificats 
d’autenticitat. Quan procedeixi l’operador econòmic declararà així mateix, que 
facilitarà els certificats d’autenticitat requerits. 


Mitjà 12: En contractes de subministrament: Certificats oportuns expedits per instituts o 
serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, 
que acreditin la conformitat dels productes perfectament detallada mitjançant 
referències de les especificacions o normes tècniques. 


 
2. Per als contractes patrimonials sobre béns immobles, la solvència consistirà en la 
propietat del títol per disposar o administrar necessari per concertar el negoci 
corresponent. 
 
3. Per als procediments oberts general, simplificat i supersimplificat, només es podrà 
concórrer sense estar inscrit en registres públics de contractistes, si aquesta inscripció 
no és possible en raó a la tipologia del licitador. 
  
Clàusula 26. Representació  
  
1. Quan s’actuï per mitjà de representant, regirà l’establert en l’article 5 de la Llei  
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques..   
  
2. Si el licitador fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit al registre on sigui 
preceptiva o sigui possible aquesta inscripció, llevat que es tracti de poder per a acte 
concret. 
  
 
Clàusula 27. Unions d’empresaris  
  
1. Si dues o més empreses pretenen ser contractistes conjuntament, únicament ho 
podran fer sota la forma de la unió d’empresaris prevista a l’article 69 de la LCSP. Només 
s’exceptua quan aquesta concurrència ho és a una concessió d’obra pública i els 
empresaris ofereixen el compromís de constituir una societat que serà titular de la 
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concessió, segons la previsió de l’article 66.2 de la LCSP 
  
2. Cada una de les empreses integrades a la unió haurà d’acreditar la seva capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició.  
  
3. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es realitzarà en els termes 
de l’article 52 del RLCAP.  
   
4. Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 69 de la LCSP i 24 
del RLCAP, i a aquests efectes:  
  


a. Indicaran la identitat i les circumstàncies de cadascun dels membres de la unió 
en els termes exigits per a la resta de licitadors.  
  
b. Declararan la voluntat de concórrer formant la unió temporal d’empreses i el 
compromís de constituir-se formalment, en escriptura pública, cas de resultar 
adjudicataris del contracte.  
  
c. Indicaran la participació de cada empresari a la unió.  
  
d. Designaran un representant únic amb poders generals, sens perjudici de 
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantia significativa.   


  
5. En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la constitució de la 
unió temporal d’empreses en escriptura pública davant l'òrgan de contractació en l’acte 
de formalització i actuaran sota el principi de responsabilitat solidària dels seus socis.   
  
6. La durada de la unió temporal d’empresaris ha de ser coincident amb la del contracte 
fins que s’extingeixi.  
  
7. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers 
que sí que gaudeixin d’aquesta nacionalitat, els dos primers grups hauran d’acreditar la 
classificació i els dos últims la seva solvència.  
  
8. La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió temporal 
d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa abans 
de l’adjudicació definitiva, i l’extinció del contracte, si es fa  després d’aquesta. 
 
Clàusula 28. Publicitat dels processos de selecció del contractista  
  
El règim de publicitat seran els següents: 
 


1. Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
2. Procediments no harmonitzats: perfil del contractant. 


 
Clàusula 29. Obtenció d’informació sobre els processos de selecció dels 
contractistes  
  
Els plecs i la resta d’informació a disposició dels empresaris s’obtindrà a través del perfil 
del contractant. 
 
Clàusula 30. Contingut de les proposicions i efectes de la seva presentació 
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1. Les pliques es presentaran en els sobres que s’indiquen a continuació, amb el 
contingut que en cada cas s’expressa: 
 


 
 
S’empren les abreviatures següents: 
 
DEUC Document Europeu Únic de Contractació (annex 1 DCPCAP). 
DR Declaració responsable del contractista (annex 2 DCPCAP). 
DJV Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
DFM  Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules 
matemàtiques. 
 
2. Dins del sobre 1, es contindrà una declaració de l’empresari sobre submissió als 


òrgans jurisdiccionals espanyols, quan es tracti d’empresaris estrangers, en 
relació a les qüestions que es derivin del contracte, amb renúncia expressa a la 
competència dels òrgans jurisdiccionals estrangers que li puguin correspondre.   


  
Quan el sobre 1 inclogui el DEUC, l’operador econòmic efectuarà la indicació global 


relativa a tots els criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de 


la part IV del DEUC (“compliment de tots els criteris de selecció”) i ometent qualsevol 


altre secció de la citada part. 


 3. El PCAP determinarà els documents que composaran cada sobre de l’oferta. 
Preferentment, al PCAP es farà correspondre cada document amb un únic criteri 
d’adjudicació.  
  
4. Quan el PCAP demani la presentació de memòries referides a les prestacions que es 


liciten o negocien, llevat que el PCAP indiqui una altra cosa, el seu format digital serà 


l’equivalent al següent si es presentés en suport paper: 


Mida del full: DNIA4. 


Número màxim de pàgines: 10. 


Tipografia: Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina. 


Separacions a límits del full: 2,5 cm. 


Separació entre línies de text: 1,5. 


Numeració: a la part inferior dreta. 


JUDICI DE VALOR FÓRMULES MATEMÀTIQUES 1 2 3


1 General Sí Sí DUEC DJV DFM


2 General Sí No DUEC DJV


3 General No Sí DUEC DFM


4


Simplificat quan les empreses puguin estar inscrites 


en registres públics Sí Sí DJV DFM


5


Simplificat quan les empreses puguin estar inscrites 


en registres públics No Sí DFM


6


Simplificat quan les empreses no puguin estar 


inscrites en registres públics Sí Sí DR +DJV DFM


7


Simplificat quan les empreses no puguin estar 


inscrites en registres públics No Sí DR+DFM


8


Supersimplificat quan les empreses puguin estar 


inscrites en registres públics No Sí DFM


9


Supersimplificat quan les empreses no puguin estar 


inscrites en registres públics No Sí DR+DFM


CONTINGUT DELS SOBRES


PROCEDIMENT OBERTMODALITAT


CRITERIS
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La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar 
encabits dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més 
pàgines s’avaluaran només les 10 primeres. No s’avaluaran altres documents 
complementaris de la memòria. No s’admetran memòries en les que l’incompliment 
d’aquests requisits formals vulneri la igualtat en la concurrència competitiva. 
 
5. En cap cas, el PCAP no podrà en relació a l’oferta:  
  


a. Exigir l’aportació de documents que no es prenguin en consideració a l’hora 
d’aplicar els criteris d’adjudicació o els aspectes objecte de negociació.  
  
b. Permetre puntuar per més d’un criteri d’adjudicació un mateix element objectiu de 
l’oferta tècnica.  
  
c. Requerir l’esmena de documents que integrin l’oferta, sens perjudici de les 
informacions complementàries que l’òrgan de contractació o la mesa de contractació 
puguin requerir.  
  
d. Avaluar aspectes que no tinguin a veure amb l’oferta contractada.  
  
e. Valorar documents que s’hagin tingut en compte per acreditar la solvència del 
licitador. 


  
6. La presentació de l’oferta implica la declaració del licitador que les manifestacions 
sobre capacitat, solvència i no incursió en prohibició de contractar són certes i vigents, 
que  accepta íntegrament i sense cap reserva o condició la totalitat de les estipulacions 
contingudes als plecs del contracte i que s’obliga al compliment de les obligacions que 
se’n derivin com a licitador i, si escau, com a contractista, en especial en aquest darrer 
cas, pel que fa al compliment del contracte en els termes de la seva oferta amb les 
concrecions, inclosa l’acceptació o rebuig de variants, que hagi inserit l’òrgan de 
contractació a l’acord d’adjudicació definitiva en els termes admesos pels plecs.  
  
Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri 
causa justificada. 
 
7. Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació 
i a la informació que s’ha de facilitar als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves proposicions, 
especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials 
dels mateixos. L’Ajuntament no podrà fer-ne difusió d’aquesta informació sense el 
consentiment del licitador. 
 
8. Quan en una licitació en la qual concorri un únic licitador i les ofertes es valorin en 
base a criteris avaluables mitjançant judici de valor i criteris avaluables mitjançant 
fórmules matemàtiques, continguts en sobres diferents, en cas de no haver-se establert 
l’assoliment d’una puntuació mínima per a la valoració dels primers criteris, la mesa de 
contractació podrà obrir en un sòl acte els dos sobres. 
 
Clàusula 31. Lloc de presentació de les proposicions     
  
1. Per a la presentació de proposicions caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es 
troba a la seu electrònica que es pot trobar al següent enllaç: 
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-
contractant/ 
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Clàusula 32. Terminis de presentació de les proposicions  
  
1. Els terminis de presentació de proposicions seran aquells que s’estableixin al PCAP, 
i, en el seu defectes s’aplicaran els previstos en aquesta clàusula. 
 
2. Els terminis supletoris, en defecte de previsió al PCAP, per als contractes 
harmonitzats, són els següents: 
 


TRAMITACIÓ MODALITAT 
TERMINI 


(dies) 


Ordinària 
Obres, subministraments i 
serveis 35 naturals 


Ordinària Concessions d'obres o serveis 30 naturals 


Urgent Tots 15 naturals 


 
2. Els terminis supletoris, en defecte de previsió al PCAP, per als contractes no 
harmonitzats, són els següents: 
 


PROCEDIMENT 
OBERT MODALITAT TRAMITACIÓ TERMINI (dies) 


General Obres i concessions Ordinària 26 naturals 


General Obres   Urgent 13 naturals 


General Altres Ordinària 15 naturals 


General Altres Urgent 8 naturals 


Simplificat Obres   20 naturals 


Simplificat Altres   15 naturals 


Supersimplificat Obres, subministraments i serveis   10 hàbils 


Supersimplificat 
Compres de béns corrents disponibles 
al mercat   5 hàbils 


 
4. Els terminis de presentació de proposicions són improrrogables per disposició 
posterior a l’aprovació de l’expedient de contractació, llevat dels supòsits previstos 
legalment. 
  
5. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions finalitzés en dissabte, 
diumenge o festiu al municipi on té el domicili l’administració contractant, s’entendrà 
ajornat fins al primer dia hàbil posterior.  
  
6. S’inclou dins del termini de presentació de proposicions tot el dia darrer, sense que 
els PCAP puguin establir una hora anterior a la fi del dia.   
  
Clàusula 33. Esmena de deficiències i exigència d’aclariments  
  
1. L’esmena de deficiències, limitada als documents integrants del sobre 1, es requerirà 
als licitadors, s’anunciarà verbalment a la sessió de la mesa, es publicarà al tauler 
d’edictes i al perfil de contractant i es notificarà.  
  
2. La mesa de contractació podrà exigir als licitadors aclariments sobre tots els 
documents presentats i requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, sense 
que això pugui suposar una infracció de la clàusula 24.3 ni alteració de l’oferta. 
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Clàusula 34. Criteris d’adjudicació 
 


1. Per als criteris d’adjudicació consistents en l’aplicació d’una fórmula matemàtiques, 
es fixen els següents criteris d’adjudicació tipus, als quals es remetran els PCAP, tot 
indicant la puntuació que revesteix la magnitud M indicada a les fórmules que 
s’expressen tot seguit, la qual serà, en tot cas, la puntuació màxima atribuïble per 
cadascun dels criteris respectivament. Els criteris d’adjudicació s’aplicaran segons les 
fórmules que en cada cas s’expressen a continuació: 


 
Tipus 1. Reducció del preu o d’una magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. Es 
valorarà segons la fórmula: 
  
M x (Pref-Pval) ÷ (Pref-Pmin) 
 
On: 


- Pref serà el tipus de sortida del preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. 


 
- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora. 


 
- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els 
concurrents. 
 
La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió 
de M serà la de punts dividit per la dimensió de P. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Pval 


expressada en la dimensió indicada. 
 


L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document, llevat que el PCAP ho exclogui. 
 
Es considerarà incursa en possible temeritat la proposta que per aquest criteri presenti 
els percentatges previstos a l’article 85 de la RGLCAP. 
 
Tipus 2. Increment del cànon o d’una altra magnitud econòmica a càrrec del contractista 
i a favor de l’Ajuntament. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Cval-Cref) ÷ (Cmax-Cref) 
 
On: 
- Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament que es valora. 
 
- Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. 
 
- Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament més gran entre els concurrents. 
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La dimensió de C serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió 
de M serà la de punts dividit per la dimensió de C. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Cval 


expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document. 
 
Tipus 3. Reducció dels terminis d’execució. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Tref-Tval) ÷ (Tref-Tmin) 
 
On: 
- Tref serà el tipus de sortida del termini d’execució. 
  
- Tval serà el termini d’execució que es valora. 
 
- Tmin serà el termini d’execució més petit entre els concurrents. 
 
La dimensió de T seran els dies naturals, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. 
La dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de T 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
cronograma per fases i, si s’escau, diversos nivells de desglossament de les fases 
d’execució amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de 
l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques d’aquest document. 
 
Tipus 4. Increment dels terminis de garantia. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Gval-Gref) ÷ (Gmax-Gref) 
 
On: 
- Gref serà el tipus de sortida del termini de garantia. 
 
- Gval serà el termini de garantia que es valora. 
 
- Gmax serà el termini de garantia més gran entre els concurrents. 
 
La dimensió de G seran els anys, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de G. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
2. L’oferta del licitador que no cobreixi els salaris i complements salarials del personal 
que executi el contracte d’acord amb els convenis col·lectius que resultin d’aplicació 
serà considerada anormal o desproporcionada. 
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3. També es podran considerar anormals o desproporcionades les ofertes que per 
qualsevol circumstància es consideri motivadament que no poden ser acomplertes per 
qui les ofereix. 
 
4. Quan es requereixi la justificació de les ofertes incurses en possible temeritat per 
reducció del preu o perquè el cànon ofert es consideri desproporcionat, la justificació de 
l’oferta pel licitador requerirà fonamentar-se de forma suficientment provada en la 
concurrència de circumstàncies tècniques o de l’existència de pactes comercials amb 
proveïdors o equivalents que justifiquin de manera suficient el preu o cànon ofert. En 
cap cas no s’admetrà que la baixa quedi justificada com a no temerària per la sola 
afirmació que el contractista té els costos unitaris inferiors que afirma. 
 
 
CAPITOL VUITÈ. INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS 
CONTRACTUALS  
 
Clàusula 35. Naturalesa  
  
1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, se 
subjectaran a les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i s’aplicaran 
en exercici d’una potestat pública irrenunciable.  
  
2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals 
acceptades per les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la 
potestat sancionadora.   
  
Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix una 
infracció administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la sanció 
ni vulneració del principi de “non bis in idem”.  
   
3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos a 
la LPC per a graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.  
 
4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.   
  
La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del 
contractista i la seva irresistibilitat.   
  
No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals 
no exclouen l’incompliment.   
  
A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les 
delimitacions dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa 
hagi caracteritzat de forma consolidada.  
  
5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com 
un únic aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents.  
 
6. Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin 
d’accions, omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, 
als seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que 
per qualsevol vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara que obrin contra 
el seu consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no es 
consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les penalitats 
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contractuals. 
 
Clàusula 36. Procediment d’aplicació  
  
1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per 
mitjà del procediment de resolució d’incidències ordenat a la clàusula 13, sempre que la 
legislació no estableixi un altre.  
  
Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà 
el procediment previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  
  
2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, la 
causalitat en una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació de 
l’incompliment i de la penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat proposada. 
 
Clàusula 37. Competència  
  
Les penalitats seran imposades per la direcció de l’execució del contracte quan 
normativament no es disposi l’atribució d’aquesta competència a un altre òrgan. 
 
Clàusula 38. Tipificació d’incompliments i penalitats. 
 


1. Sens perjudici del règim d’incompliments que pugi fixar el PCAP, s’estableix el 
règim d’incompliments i penalitats general recollit en aquesta clàusula i aplicable 
al contracte, llevat exclusió per part del mateix PCAP. 
 


2.  Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa 
degudament justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els 
articles 192 a 195 de la LCSP fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 
8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 
 


3. Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució parcial 
de les prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament podrà resoldre el 
contracte o podrà imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat 
de l’incompliment que no serà superior al 10% del preu del contracte. 


 
4. S’imposaran penalitats per incompliment defectuós si, al temps de la recepció, 


les prestacions objectes del contracte no es trobin en estat de ser rebudes per 
causes imputables al contractista o s’han  executat amb incompliment dels 
criteris d’adjudicació. La seva quantia es fixa en un 1% del pressupost del 
contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment es greu o molt greu, en aquest cas es podrà arribar fins a un 5% 
o fins el 10%, respectivament. 


 
5. La infracció de l’obligació que determinades tasques critiques no puguin ser 


objecte de subcontractació i hagin de ser executades directament pel 
contractista, suposarà que s’imposi al contractista, bé una penalitat del 50% del 
contracte, bé la resolució del contracte per considerar-se en tot cas aquesta 
obligació, l’incompliment d’una obligació essencial. 
 


6. L’incompliment de les obligacions de remetre a l’òrgan de contractació la 
informació relativa als subcontractistes prevista a l’article 217.1. LCSP, suposarà 
un incompliment de les condicions essencials d’execució que podrà ser 
sancionada fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) per cada 
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incompliment.  
 


7. La present clàusula serà també d’aplicació als encàrrecs de serveis, 
subministraments o obres adjudicats mitjançant contractació menor. 
 
 


Clàusula 39. Rescabalament a favor de l’administració per manca de compliment  
  
1. A més de les penalitats aplicables:  
  


a. El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 
seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte a la 
contractada no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no adeutarà el preu 
corresponent.  
  
b. El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment.  


  
2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i perjudicis 
per l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre que no 
existeixin normes de procediment que impedeixin la seva acumulació. 
 
  
CAPÍTOL NOVÈ. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 40. Causes extintives  
  
A més de les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes 
extintives dels contractes:  
  


a. Haver hagut de respondre administrativament o haver hagut de fer front 
l’administració contractant o l’ens local al règim de recàrrec previst a l’article 164 del 
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, per causes imputables al 
contractista.  
  
b. La impossibilitat de restablir l’equilibri econòmic amb els mitjans previstos en el 
contracte.  
  
c. La utilització de les dades contravenint la clàusula 10 o la legislació orgànica sobre 
protecció de dades de caràcter personal.  
   
d. L’extinció del contracte principal, quan es tracti de contractes accessoris, 
circumstància aquesta que es farà constar en el PCAP. 
 
e. La cessió irregular del contracte. 
 
f. L’incompliment de les condicions especials d’execució fixades en el contracte 
d’acord amb l’article 202.2 LCSP 
 


Clàusula 41. Recepció  
 
Conclosa l’execució per compliment de qualsevol contracte, s’expedirà una acta de 
recepció, si bé es contemplen les següents regles: 
 
Com a norma general, l’execució de treballs en obres preexistents (com poden ser obres 
de millora, reurbanització, reasflatament etc.), una vegada finalitzades les mateixes 
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segons s’acrediti mitjançant el corresponent certificat de final d’obra, l’obra s’obrirà, en 
tot o en part, a l’ús públic o col·lectiu, sense que això impliqui la recepció de les 
mateixes. L’acta de recepció es formalitzarà quan es disposi de la totalitat de la 
documentació estipulada en el plec de clàusules administratives particulars que el 
contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, i que haurà de 
ser presentada per registre d’entrada a l’ajuntament per a la seva validació per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Pel cas d’efectuar-se una o diverses recepcions parcials d’obra, el còmput del termini 
de garantia s’iniciarà des de la signatura de l’última acta de recepció parcial. 
 
 
CAPÍTOL DESÈ. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 42.  Límits a la cessió del contracte 
El contracte no podrà ser cedit en els supòsits següents: 


a. Quan les qualitats tècniques o personals del cedent hagin estat raó determinant 
per l’adjudicació del contracte. 


b. Quan la cessió comporti una restricció efectiva de la competència del mercat. 
c. Requisits perquè sigui possible la cessió del contracte, caldrà: 


 
- L’autorització de l’òrgan de contractació la qual s’entendrà atorgada per acte 


presumpte si transcorren dos mesos sense que es notifiqui la resolució.  
 
- Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte o, 


quan es tracti d’un contracte de concessió d’obres o concessió de serveis, que 
n’hagi efectuat l’explotació durant almenys una cinquena part del termini de 
durada del contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessió es produeix 
trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, 
o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la 
legislació concursal. 
 
No obstant això, el creditor pignoratiu o el creditor hipotecari pot sol·licitar la 
cessió en els supòsits en què en els contractes de concessió d’obres i de 
concessió de serveis els plecs prevegin, mitjançant clàusules clares i 
inequívoques, la possibilitat de subrogació d’un tercer en tots els drets i 
obligacions del concessionari en cas de concurrència d’algun indici clar i 
predeterminat de la inviabilitat, present o futura, de la concessió, amb la finalitat 
d’evitar-ne la resolució anticipada. 


 
- Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència 


que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui 
degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui 
incurs en una causa de prohibició de contractar. 
 


- Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública. 


 
TÍTOL SEGON. DISPOSICIONS APLICABLES ESPECÍFICAMENT A CADA CLASSE 
DE CONTRACTES 
  
CAPÍTOL PRIMER. CONTRACTES D’OBRA  
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SECCIÓ PRIMERA. RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA 
  
Clàusula 43. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat. També comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic 
específicament competent en aquesta matèria.  
  
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la 
direcció de l’obra, amb independència que comptin amb col·laboradors, i assumeixen 
davant l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb 
tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior. 
 
3. En relació als treballs tècnics de direcció facultativa, direcció d’execució, coordinació 
de seguretat i salut i control de qualitat de les obres adjudicats mitjançant contracte 
menor de serveis, els seran d’aplicació les següents regles: 


 
- La major durada de les obres no comportarà la modificació del contracte menor 


de serveis de direcció facultativa de les mateixes. 
- El preu de la redacció dels projectes o documents tècnics modificats que 


ha de realitzar la direcció facultativa es determinaran pel sistema de preus 
contradictoris. 


- En aquests casos no es requerirà l’informe previ de Secretaria. 
- Als citats contractes els serà també d’aplicació la clàusula 38 del present 


DCPCAP en relació a la tipificació d’incompliments i penalitats. 
 
4. El contractista de serveis encarregat de la direcció facultativa d’una obra haurà 
d’exercir aquestes funcions des de l’acta de comprovació de replanteig fins a la 
finalització del període de garantia. Aquestes funcions també les haurà de realitzar fins 
que es completin satisfactòriament totes les obres del període de garantia.  


5. El contractista de serveis encarregat de la redacció de projectes d’obres lliuraran en 
tot cas, dins del contracte i sense cap cost addicional, un informe on indiquin quines 
estipulacions cal introduir al PCAP futur del contracte d’obres per a la correcta execució 
d’aquesta. L’informe indicarà els camps del PCAP tipus on s’han de situar les 
estipulacions. 


 Clàusula 44. Cap d’obra  
  
1. El contractista ha de designar abans que s’iniciï l’execució un cap d’obra, tècnic 
competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del 
personal, qui també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 
director facultatiu. El cap d’obra haurà d’ésser acceptat per l’administració contractant, 
qui podrà denegar-ho en raó a la manca de titulació adequada o la inhabilitació del 
professional. Cas que es produeixi aquesta denegació, el contractista està obligat a la 
substitució del cap d’obra en el termini de 2 dies hàbils. Idèntica obligació i termini regiran 
si el cap d’obra quedés inhabilitat per a la seva funció sobrevingudament.  
  
2. Les funcions de l’interlocutor tècnic definides a la clàusula 12 corresponen, en el 
contracte d’obres, al cap d’obra.  
  
3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions 
primordialment tècniques, correspon al cap d’obra i la signatura d’aquest actuant 
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aquesta representació equival a la del contractista. 
  
SECCIÓ SEGONA. DOCUMENTS DE L’OBRA 
  
Clàusula 45. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de l’obra 
durant l’execució  
  
1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant 
lliurarà al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport 
digital del projecte que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels 
projectes, estudis i documents complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica 
del contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà 
signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu defecte, 
per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti la 
correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut acreditatiu 
del seu lliurament.  
  
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a 
disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del 
contracte, i de la direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa 
sense recepció, aquests documents es retornaran a l’administració contractant.  
 
Clàusula 46. Llibre d’ordres  
  
1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat 
per l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres 
exemplars de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies 
restaran sota la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   
  
3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui 
anoti lliurarà còpia a l’altre.  
  
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens 
perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   
  
5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà 
amb l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec 
del director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.   
  
6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a 
la possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en 
qualsevol moment, en els termes de l’article 37 de la LPC.  
  
7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d’ordres en suport telemàtic, 
sempre que es mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. 
Específicament, les inscripcions hauran de formular-se amb signatura digital 
reconeguda, conforme a la legislació reguladora d’aquesta matèria.  
  
Clàusula 47. Llibre d’incidències  
  
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció 
facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb 
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la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra mentre aquesta es 
trobi en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix 
l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, en el 
model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model oficial de Catalunya 
dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa l’obra, aquest llibre 
passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres. 
 
Clàusula 48. Projecte “as built”  
  
El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports paper 
i digital que reculli el resultat final de l’execució de l’obra, sempre que es tracti de 
projectes compresos dins de l’article 233 de la LCSP i per als quals sigui preceptiu 
l’informe de supervisió. 
  
Clàusula 49. Llibre de l’edifici  
  
Quan l’obra sigui una edificació, el contractista lliurarà, simultàniament a la recepció, el 
llibre de l’edifici, en els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos 
supòsits en què hauria estat preceptiu si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
 
SECCIÓ TERCERA. MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 
 
Clàusula 50. Materials  
  
1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció 
facultativa, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 
l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats 
abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a 
la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser 
realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcció 
de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgència, 
podrà imposar inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció dels 
materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, quant al 
compliment de les característiques que en disposi el PPTP.   
  
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos al PPTP, la direcció de l’obra pot 
ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que s’emetin 
els informes específics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin 
seran a càrrec del contractista fins al dos per cent (2%) del valor estimat del contracte. 
Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el límit esmentat, seran a càrrec de 
l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no 
reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser 
emprats pel contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de 
l’òrgan de contractació, seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la direcció, 
si bé les despeses suplementàries, de transport, vigilància i emmagatzemament seran 
a càrrec de l’administració contractant. En absència d’aquesta decisió, el contractista 
actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus.  
  
4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per 
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garantir la conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. 
Seguirà, a aquest efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  
  
5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia 
de l’obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  
  
Clàusula 51. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  
  
1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals 
establerts en el contracte.   
  
2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi 
d’emprar-se, no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà 
de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del 
programa de treball.   
  
3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes 
i les baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició de 
l’administració contractant durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui 
l’obra o quan cessi abans el director facultatiu.   
  
4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri 
inadequat per al treball.   
  
5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada 
concloguin les unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   
  
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la 
insuficiència de dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a 
l’execució de l’obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents 
del projecte. 
 
Clàusula 52. Troballes  
  
1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de 
l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es 
consideraran propietat de l’administració contractant i seran traslladats pel contractista 
al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les lleis, en especial, les 
que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració contractant, el 
contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes mentre 
s’executi l’obra.  
2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes 
arqueològiques es tractarà com a risc imprevisible.  
 
Clàusula 53. Senyalització de l’obra  
  
1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres 
que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o de modificació 
dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, 
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i de la liquidació, si fos necessari.  
 
2. En els supòsits d’execució d’obres d’import igual o superior a 60.000 euros, el 
contractista instal·larà, a les immediacions de l’àmbit de les mateixes un cartell 
identificatiu de les mateixes, amb el contingut i característiques que s’indiquin pels 
serveis tècnics municipals.  
Quan les obres tinguin associada una subvenció per al seu fiançament, el cartell 
indicatiu de les mateixes serà de les mides i característiques que assenyalin les bases 
de la subvenció corresponent. 
 
3. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i 
està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 
càrrec. 
  
Clàusula 54. Anuncis  
  
1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols 
anunciadors de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que 
financin el projecte, segons aquestes ho preceptuïn, i també quan així s’estableixi al 
PCAP.   
  
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà 
instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració 
contractant. 
 
Clàusula 55. Oficina de l’obra  
  
1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant tota 
l’execució del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, prèvia 
conformitat del director d’obra.  
  
2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a 
l’oficina de l’obra.  
  
3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció 
de l’obra.  
 
4. En funció de les característiques de l’obra, en especial, la seva petita dimensió, el 
PCAP podrà eximir d’aquesta obligació. 
  
Clàusula 56. Instal·lacions auxiliars i provisionals  
  
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució 
de l’obra.  
  
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de 
transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista.  
  
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que fixin 
les administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa 
aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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Clàusula 57. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  
  
1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels 
serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels 
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i 
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de 
redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del contractista i 
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   
  
2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres 
seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec.  
   
3 El PCAP haurà de preveure el termini per al compliment d’aquestes obligacions. Als 
efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no 
imputables al contractista en la tramitació de la legalització corresponent. 
  
SECCIÓ QUARTA. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
  
Clàusula 58. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  
  
1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista 
haurà de presentar  el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de 
l’obra i del coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena de 
deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils.  
  
2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, 
tot introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran 
obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial 
de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la càrrega 
de prova recau sobre el contractista.  
  
El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres.  
  
3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 
d’aquesta clàusula, i dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte, s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la conformitat 
o disconformitat del contractista respecte als documents contractuals del projecte, amb 
especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l’obra, a la 
disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del 
contracte.   
  
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en 
aquesta acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director 
decidirà  l’inici o la seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els 
motius que justifiquen el seu pronunciament.   
  
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director 
de l’obra.   
  
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a 
les que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  
  
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es 
tramitaran segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
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Clàusula 59. Desenvolupament de l’execució de les obres  
  
1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li 
exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de 
l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions 
d’obra, sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del 
sector públic, pugui correspondre a l’administració contractant.  
  
2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per 
a l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del 
règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del 
sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra 
s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, 
encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de 
l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.  
  
3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons 
fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà 
mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què 
es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència 
d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el règim de 
distribució de despeses de la clàusula 50.2.  
  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
patents a la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. 
 
4. Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de 
jardineria, aquestes constituiran sempre una fase separada d’execució, si és que el 
període en què s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la 
consolidació de les plantes.  
Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. 
En cas que no ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del 
replanteig.  
La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la 
garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment. 
 
5. Que d’acord amb els articles 233.4 i concordant article 315.2 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic  i en cas de defectes i insuficiències tècniques, errors 
materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris imputables al 
contractista autor del projecte, aquest haurà de fer front a la indemnització que consistirà 
en els següents imports:  
 


- Cost de la redacció del projecte modificat redactat pel director de les obres.  A 
aquest import se li aplicarà el % que, sobre el total de la desviació, suposi l’import 
de la desviació per errors. 


- Penalització en concepte de despeses generals, i que consistirà en un 13% 
sobre l’import total d’aquesta desviació atribuïble a erros en el projecte. 


- La suma dels imports obtinguts per aplicació dels percentatges indicats, serà la 
quantitat resultant que es proposarà als efectes de la indemnització derivada de 
la responsabilitat exigible al redactor del projecte, la qual s’exigirà a través de 
l’oportú expedient contradictori. 


- La quantia es farà efectiva amb la deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, amb les factures 
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que es meritin. 
 
Clàusula 60. Suspensions  
  
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la 
regulació de les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector 
públic.  
   
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà 
una acta de reanudació de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.  
  
3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a 
aquests efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, 
respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.  
  
4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, en 
forma de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la que 
havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la LCSP. 
   
5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de repressa 
contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  
 
Clàusula 61. Força major  
  
1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels danys 
i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics 
esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin 
de la normativa general  
  
2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  
  
a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 
20 dies naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta 
amb audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l’òrgan competent. De 
la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al director d’obra, qui 
en tot moment podrà assessorar l’administració contractant i formular les al·legacions 
que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició d’interessat en els termes de 
l’article 31.1 de la LPC.   
  
b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest 
sentit, s’haurà d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les 
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els 
treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, 
i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció d’aquestes mesures 
i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregar de la 
valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes 
prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.  
  
c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major transcorreguessin 
tres mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la 
petició. 
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Clàusula 62. Reclamacions  
  
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de 
l’execució del contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al 
contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran 
l’executivitat de les ordres de la direcció.  
  
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista 
podrà entendre desestimada la seva reclamació.  
  
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos 
administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació 
contractuals.  
 
CAPÍTOL SEGON. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
  
Clàusula 63. Inspecció del subministrament de béns mobles  
  
1. L’administració contractant podrà establir als plecs, segons la naturalesa dels béns 
objecte del contracte, les proves, anàlisis i assaigs que estimi pertinents, a efectes de la 
inspecció dels béns contractats. Les característiques concretes de les proves, els llocs, 
dates i tècnics intervinents a la seva realització les fixarà el responsable del contracte.  
  
2. Les despeses derivades d’aquestes proves s’atribuiran de la mateixa forma que es 
preveu per al contracte d’obres a la clàusula 50.2. 
  
Clàusula 64. Medis d’identificació i conservació  
  
L’empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d’embalatges, senyalitzacions i 
retolaments exigits als plecs. 
  
Clàusula 65. Lliurament del subministrament  
  
1. El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del subministrament  
en el temps i lloc  fixats al contracte.  
  
2. Les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament al lloc 
convingut seran per compte del contractista.  
  
3. Lliurats els béns físicament a l’administració contractant, aquesta emetrà un acta de 
recepció en el termini d’un mes.  
  
Entre el lliurament i la recepció formal, l’administració contractant serà responsable de 
la custòdia.  
  
4. Qualsevol quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a 
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans 
del seu lliurament a l’administració contractant, llevat que aquesta hagués incorregut en 
mora al rebre’ls.  
  
5. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l’acta de recepció 
i es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes 
observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s’hagi 
pactat, dins del termini que se li atorgarà per a aquest fi. 
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Clàusula 66. Defectes i vicis ocults  
  
Si s’advertissin defectes en els béns lliurats per l’empresari o es tinguessin raons 
fonamentades per creure que puguin existir vicis ocults en els béns, l’òrgan competent 
ordenarà que es corregeixin o s’executin les accions necessàries per a la seva 
comprovació. Les despeses d’aquesta comprovació correspondran a l’empresari, si es 
confirmés l’existència dels vicis sospitats i, en cas contrari, seran per compte de 
l’administració contractant. 
   
 
Clàusula 67. Responsabilitat de l’empresari  
  
L’empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes que puguin 
esdevenir-se, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s’observin 
siguin conseqüència directa de l’activitat administrativa. 
  
 
CAPÍTOL TERCER. CONTRACTES DE SERVEIS 
 
Clàusula 68. Contractes sobre facultatius intervinents a les obres  
  
Els contractes de servei i també les prestacions pròpies dels contractes de servei 
integrades en contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat que tinguin per 
objecte les prestacions de facultatius titulats dins de l’execució de contractes d’obres, 
concessions d’obra pública o prestacions pròpies de contractes d’obra pública 
secundàries dins de contractes mixtes, no podran adjudicar-se al contractistes que hagin 
d’executar les obres ni a les empreses vinculades amb ells, entenent per tals aquelles 
que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de comerç. 
 
Clàusula 69. Programa de treballs  
  
El contractista, quan així s’estableixi expressament al PCAP, estarà obligat a presentar 
una proposta de programa de treballs, el qual es tramitarà coordinadament amb el pla 
de seguretat i salut, si escau, en els mateixos termes que la clàusula 58, apartats 1 i 2. 
 
Clàusula 70. Causes específiques d’extinció  
  
Seran causes específiques d’extinció per a aquests contractes:  
  


a. El canvi dels professionals adscrits en els termes de l’article 76.1 de la LCSP quan 
no se substitueixin si cessen de participar a l’execució, quan la substitució ho sigui 
per professionals amb unes condicions de solvència no equivalents, o quan la seva 
identitat personal per raó de les seves condicions de solvència hagi estat avaluada 
com a criteri de selecció del contractista.  
  
b. La infracció de la clàusula 66, per als contractes als quals aquesta es refereix. 
 


 CAPÍTOL QUART. CONCESSIONS 
 
Clàusula 71. Patrimoni  
  
1. A les concessions, els béns són:  
  


a. De domini públic, adscrits a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
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contracte.  
  
b. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i subjectes a reversió.  
  
c. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i no subjectes a reversió.  
  
d. Altres béns que participen a l’execució del contracte.  


  
2. Prèviament a posar a disposició del contractista béns de domini públic afectes al 
contracte, l’administració contractant instarà la immatriculació o la inscripció per 
transmissió a favor seu de la titularitat que ostenti als registres públics competents. Als 
mateixos registres, també es farà constar la qualificació jurídica com a demanials.  
  
3. La prohibició d’alienació i de gravamen dels béns concessionals afecta als de les 
lletres b i c de l’apartat 1 i es farà constar als registres on puguin trobar-se inscrits els 
béns. Serà obligació a càrrec del concessionari, suportar  les despeses de tot ordre que 
es derivin d’aquesta inscripció i de la seva cancel·lació (referida aquesta només als béns 
de la lletra c quan deixin d’adscriure’s), incloses les generades per la formació i 
formalització dels títols que serveixin per a la inscripció. El contractista instarà sense 
necessitat d’intimació per part de l’administració la inscripció registral en el termini de 10 
dies hàbils des què adquireixi el bé i comunicarà a l’administració la seva pràctica  dins 
del termini d’un mes des què aquesta tingui lloc. Els mateixos terminis regiran per les 
inscripcions de les cancel·lacions.  
  
4. El concessionari durà al seu càrrec un inventari permanentment actualitzat dels béns 
de les classes a, b i c, de l’apartat 1 d’aquesta clàusula, el tindrà a disposició de 
l’administració contractant i li lliurarà quan s’extingeixi el contracte.  
  
5. En el moment de la reversió, els béns que s’hi subjectin hauran de tenir les 
característiques adequades per al compliment de la seva afectació, de forma que es 
garanteixi la continuïtat del servei. Aquestes característiques seran definides al PCAP i 
al PPTP, segons correspongui, i, a manca d’aquesta previsió, es considerarà que hauran 
de ser suficients per a la continuïtat esmentada, segons un nivell de funcionament 
ordinari. 
 
Clàusula 72. Intervenció a les concessions de servei públic  
  
Si altra cosa no disposa el PCAP, el responsable del contracte serà interventor del servei 
en els supòsits previstos al ROAS. 
   
Clàusula 73. Interessament a les concessions de servei públic  
  
1. Sense alterar la seva naturalesa jurídica, les concessions de servei públic podran 
preveure clàusules d’interessament, les quals comportaran una participació limitada de 
l’administració contractant en el risc i ventura inherents a la concessió.  
  
L’interessament serà tingut en compte a efectes del restabliment de l’equilibri econòmic 
trencat quan aquest s’escaigui.  
  
L’interessament podrà circumscriure’s a períodes de la vida concessional.     
  
El mecanisme d’interessament podrà ser l’establert bàsicament a l’apartat següent o a 
un mecanisme específic que determini el PCAP.  
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2. L’interessament es determinarà per referència al percentatge de benefici o pèrdua 
que presenti l’explotació de la concessió. A tal efecte, el PCAP determinarà les 
components d’ingressos i despeses que quantifiquen el benefici o la pèrdua i podrà taxar 
dins de les despeses un percentatge màxim per a les generals.   
  
L’interessament s’establirà per referència a tres franges percentuals per al benefici o la 
pèrdua.  La inferior comprendrà la pèrdua i el benefici fins a un llindar mínim, la segona, 
entre el llindar mínim i un llindar màxim, i la tercera, a partir d’aquest últim.  
  
Dins de la primera franja, l’administració contractant compensarà fins a una part el 
percentatge per sota el llindar; dins de la segona, no participarà; i dins de la tercera, 
rebrà una part del percentatge per sobre del llindar.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
  
Primera. No inclusió de l’IVA a les quantitats monetàries  
  
Les quantitats monetàries expressades al DCPCAP no inclouen l’IVA.   
  
Segona. Transmissió dels drets de cobrament 
 
De conformitat amb l’article 200.5 de la LCSP la transmissió de drets de cobrament no 
podran ser anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual es deriva el dret de 
cobrament, i per tant no es podran fer cessions genèriques o de factoring. 
 
Tercera. Abreviatures  
Al DCPCAP s’empren les abreviatures següents:  
  
BOE    Butlletí Oficial de l’Estat  
BOP    Butlletí Oficial de la Província  
DCPCAP  Aquestes disposicions comuns 
DOUE    Diari Oficial de la Unió Europea  
LCSP    Llei de contractes del sector públic 
TRLHL    Text refós Llei reguladora de les hisendes locals  
TRLMC    Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya  
LPC   Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 


administratiu comú.  
PCAG    Plec de clàusules administratives generals  
PCAP    Plec/s de clàusules administratives particulars  
PPTP    Plec/s de prescripcions tècniques particulars  
RLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 


públiques  
ROAS    Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS I DE SISTEMES DE SEGURETAT DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SISTEMES DE SEGURETAT DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.  


 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 


 
EXPEDIENT 


Número: 1538/2024 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  El present contracte té per objecte la prestació del servei de manteniment de 
les instal·lacions actives de protecció contra incendis (aparells, equips i sistemes de 
protecció) i de sistemes de seguretat en els edificis municipals, d’acord amb la 
normativa preceptiva, segons el cas. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: La prestació del present servei de 
manteniment té com a principal finalitat, garantir el correcte funcionament de les instal·lacions 
actives de protecció contra incendis (aparells, equips i sistemes de protecció) i dels sistemes 
de seguretat en els edificis i dependències municipals, amb un manteniment eficient i de 
qualitat, que garanteixi el compliment dels requisits normatius que els són d’aplicació i un 
funcionament efectiu. 


Tanmateix, s’inclou el manteniment correctiu que inclogui la reparació o substitució, 
immediata de les instal·lacions en cas d’avaria o deteriorament, tal i com es descriu 
posteriorment. 
 
Amb caràcter general, doncs, l’empresa adjudicatària haurà d’adquirir les següents 
obligacions en relació a les instal·lacions actives de protecció contra incendi i sistemes de 
seguretat municipals: 


a) Revisar, mantenir i comprovar els aparells, equips o instal·lacions d’acord amb els 
terminis reglamentaris, utilitzant recanvis i peces originals. 


b) Facilitar personal competent i suficient quan sigui requerit per corregir deficiències o 
avaries que es produeixin en els aparells, equips o sistemes inclosos al servei de 
manteniment. 


c) Informar per escrit a l’Ajuntament dels aparells, equips o sistemes que no ofereixin 
garanties de correcte funcionament, presentin deficiències que no compleixin les 
disposicions vigents que li siguin aplicables, les quals hauran de ser corregides amb 
càrrec a la prestació de manteniment correctiu. 


d) Conservar la documentació justificativa de els operacions de manteniment que es 
realitzin, les dates d’execució, resultats i incidències, elements substituïts i tot el que 
es consideri oportú per conèixer l’estat d’operativitat de l’aparell, equip o sistema 
objecte de manteniment. 


 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contractar:  No es disposa dels mitjans personals, ni materials per realitzar directament 
la prestació del contracte. 
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RÈGIM 


Classe1: contracte administratiu 
Modalitat2: serveis 
 
PROCEDIMENT 


Contractació harmonitzada3: no 
Recurs especial en matèria de contractació4: no 
Tramitació: 
 Tipus5: urgent 
 Justificació6: el servei està encarregat actualment per un període curt a través de 
contracte menor, que cal regularitzar a través de la pertinent licitació pública. 
Procediment: 
 Tipus7: obert 


Modalitat8: ordinari 
 Justificació del tipus9: - 
Forma de selecció10:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants11: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      
CPV: 50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions contra incendis.  
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 


• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de gener 
de 2010. 


• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 


• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 


• Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte del servei de 
manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i de seguretat dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (PPTP). 
 


 
  


 
1 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
2 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer 
cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
3 S’indicarà “sí” o “no” 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
6 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
7 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
8 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
9 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
10 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
11 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ12 
Existència: sí 
Enumeració:  
 


- Plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir el contracte del servei de 
manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i de sistemes de 
seguretat dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 


 
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 


de protecció (RIPCI). 
- Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 


Seguretat Privada. 
- Ordre INT/316/2011, de 1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en 


l’àmbit de la seguretat privada, i normes UNE d’aplicació relacionades al seu annex I. 
- Ordre INT/317/2011, de 1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada, i normes 


UNE d’aplicació relacionades al seu annex I. 
- Ordre INT/314/2020, d’1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 


d’agost. 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, i 


normes que el modifiquin. I concretament el seu Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendi (DB-SI). 


- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) i normes que el modifiquin. 


- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la llei 


31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 


Existència: no 
Enumeració: -- 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 


Existència:  no 
Enumeració: -- 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 


Existència: no 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 


Admissió13: no 
Descripció14: - 


 
12 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
13 S’indica “sí” o “no”. 
14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
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CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)15 


Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP . 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte. 


 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 


Admissió16: - 
Descripció17: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 


 
Drets: 


1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions dels 
treballs, en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  


2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions del servei, sempre que 
estigui en l’àmbit de les seves competències. 


 
Obligacions: 
Les obligacions generals del contractista són:  


a) Respondre penal i civilment dels danys i perjudicis que ocasionin els seus 
treballadors, els vehicles o els instruments utilitzats en el servei. 


b) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i higiene en el treball. 


c) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  amb motius 
publicitaris o qualsevol altres d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-ho 
prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament. 


d) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats de 
l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual. 


e) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin 
per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 


 


A més a més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista resta específicament obligat a: 


a) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat 
i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat i de protecció 
del medi ambient. A més, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin 
imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes 


 
15 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
16 S’indica “sí” o “no”. 
17 Es descriuen quines són. 
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que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre 
els seus subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres. L’incompliment d’aquestes 
obligacions per part del contractista no implicarà responsabilitat de cap tipus per 
l’Administració. 


b) Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'art. 33, 
números 2 a 5, de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. L’adjudicatari s’obliga també a implementar les 
mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les dades 
i en especial les establertes al reglament de desenvolupament de la llei esmentada, 
aprovat per reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb el nivell de 
seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals 
objecte de tractament. 


c) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, d’acord amb allò que 
preveu l’article 196 de la LCSP. 


d) Exercir ell mateix el contracte, amb prohibició de cedir-lo, sense autorització expressa 
i formal de l’Ajuntament. 


e) Presentar a l’Ajuntament tota la documentació que li sigui requerida relativa a la 
prestació del contracte per comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal, 
laboral, administratiu i en els terminis que estimi convenients i també un testimoni 
notarial de qualsevol dels seus acords que modifiquin els seus fins socials, quant al 
que puguin afectar, directament o indirecta, el compliment del contracte, en el termini 
dels quinze (15) dies posteriors a la seva adopció. 


 
A més de les obligacions que consten en el present plec, el contractista haurà de complir les 
obligacions que s’estableixen al Plec de Prescripcions tècniques particulars. 
 
En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa contractista, 
l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició de sancions, o 
acordar la seva resolució. 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC18 


 
RÈGIM PATRIMONIAL19 


Béns de domini públic afectes al servei: no  
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: no 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: no 
Altres béns: no 
 
DURADA DEL CONTRACTE 


Durada màxima total: 4 
Durada del període principal: 2 
Durada màxima de cada pròrroga: 1 any, si bé es podrà acordar la pròrroga del contracte per 
un període inferior ateses les circumstàncies que s’apreciïn. La pròrroga l’acordarà l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, sempre que s’avisi al contractista amb una 
antelació mínima de dos mesos a la finalització, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la 
LCSP 
Número màxim de pròrrogues: 2 
 


 
18 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
19 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les 


legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 


Exigència20: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada risc: 
Capital assegurat per sinistre: 300.000 € 
Capital assegurat per víctima: 300.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 


 
Titulació: L’adjudicatari nomenarà un responsable tècnic (enginyer industrial, enginyer 
tècnic industrial, o un altre tècnic competent) com interlocutor amb l’Ajuntament. 
 


Competències: Haurà de disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona 


marxa del contracte i tindrà totes les relacions amb el departament de l’ajuntament 


responsable del contracte. 


 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 


Preceptivitat: Si 
Característiques: Les establertes legalment. Veure apartat 13 del PPTP. 
 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 


Preceptivitat: Si  
Característiques: Les establertes al PPTP 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT21  


 
1. D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència.  
 
3. De conformitat amb l’art. 133.1 del LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 


 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 


Descripció: 
Justificació:


 
20 S’indica “sí” o “no”. 
21 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 


 
DADES ECONÒMIQUES 


Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:22  
Valor estimat: 58.328,88 €, segons el següents detall: 
 


Import període 
principal, 2 anys 
(IVA exclòs) 


Import pròrrogues 
(dues) 


Import modificacions 
previstes (IVA 
exclòs) 


TOTAL VEC 


24.303,70 € 24.303,70 € 9.721,48 € 58.328,88 € 


 
 
Pressupost base de licitació (imports per 2 anys):  


- Sense IVA: 24.303,70€ 
- Quota estimada de l’IVA 21%: 5.103,78€ 
- Amb IVA:  29.407,48 € 


 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU23   


 
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte (imports per dues anualitats): 
 


- Sense IVA: 24.303,70€ 
- Quota estimada de l’IVA 21%: 5.103,78 € 
- Amb IVA:  29.407,48 € 


 
Sistema de preus unitaris:  Si 
 
Descripció24:  
Preus unitaris de manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions incloses en el 
plec de prescripcions tècniques. 


L’import base de licitació s’obté en base al pressupost anual estimat i considerant els nous 
equipaments municipals. 
 


JUSTIFICACIÓ DEL PREU DE MANTENIMENT DE L’EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS (PCI) I SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ 


    


Manteniment equipament PCI 6.334,79 €/any 


Manteniment equipament de seguretat contra 
intrusió 


3.876,85 €/any 


Subtotal 10.211,64 €/any 


    


Despeses generals (13% dels costos directes) 1.327,51 €/any 


Benefici industrial (6% dels costos directes) 612,70 €/any 


TOTAL (IVA exclòs) 12.151,85 €/any 


(IVA 21% inclòs) 14.703,74 €/any 


 
22 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
23 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
24 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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Aquest preu unitari serà màxim i els licitadors només podran igualar o rebaixar l’import en el 
moment de presentar la proposició econòmica (sobre número 3). 
 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 


Admissió25: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  L’objecte d’aquest contracte no és susceptible de 
dividir-se en lots, ja que es tracta d’un únic servei. 
Descripció i import26: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots27:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 


Classe de referència per a la formulació d’ofertes28: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida29 (import referit a dues anualitats): 24.303,70 € (IVA exclòs) 
    
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 30 


Aplicació31: No 
Règim d’aplicació32: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES        


 


Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 


Import (IVA inclòs) 


22.920.21202 –Contracte manten anual 
inatal·l protec contra incendis i seg 


2024 6.126,56€ 


22.920.21202 –Contracte manten anual 
instal·l protec contra incendis i seg 


2025 14.703,74€ 


22.920.21202 –Contracte manten anual 
instal·l protec contra incendis i seg 


2026 8.577,18€ 


 


 
25 S’indica “sí” o “no”. 
26 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
27 S’indica “si” o “no” 
28 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa 


única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
29 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa 


única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
30 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel 


seu incompliment. 
31 S’indica “sí” o “no”. 
32 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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Pel que fa a la despesa per a les anualitats 2025 i 2026, queda condicionada a l’existència 
de crèdit suficient i adequat en el pressupost dels exercicis 2025 i 2026. 
 
FINANÇAMENT33 


Concepte: 
- Partida34:  
- Denominació:  
- Import:  


 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS35 


Factures mensuals. 
 
RÈGIM DE PAGAMENTS36 


 
El proveïdor haurà d’emetre factura electrònica. El punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el servei 
de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d’acord amb 
el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures 
de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o 
subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS37 


No procedeix. 
 
 
  


 
33 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
34 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
35 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
36 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 


fórmula que s’apliqui. 
37 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 


 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 


Denominació de l’òrgan38: Junta de Govern Local 
Atribució39: per delegació. 
Delegació40: 


- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023;09.10.2023;15.02.2024 
- Número decret: 2023-1263;2023-1974;2024-0266 respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023;20.10.2023;27.02.2024 respectivament 


 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ 


Constitució41: Sí 
Composició: Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i 
publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’ Ajuntament. 
  
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 


Constitució42: No 
Definició43: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE44 


Regidoria d’adscripció45:  Regidor d’Espai i serveis públics 
Responsable municipal/ representant de la promoció46: Sr. Jordi Martí Sala, Enginyer 
municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
V. EL CONTRACTISTA 


 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR47 


Exigència48: Sí 
- Descripció49: L’empresa haurà d’estar legalitzada i autoritzada com empresa 


instal·ladora i mantenidora en totes les activitats de protecció contra incendis pel 
Departament d’Indústria, Comerç i turisme, Servei de Seguretat d’Instal·lacions de la 
Generalitat de Catalunya amb inscripció al Registre dels agents de la seguretat de 
Catalunya (RASIC).  


- L’empresa haurà d’estar autoritzada com empresa de serveis i activitats de seguretat 
privada per la Direcció general d’administració de seguretat privada del Departament 


 
38 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels 


tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
39 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
40 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
41 S’indica “sí” o “no”. 
42 S’indica “sí” o “no”. 
43 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
44 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és 


un representant de la promoció. 
45 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
46 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
47 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 


condició específica de capacitat. 
48 S’indica “sí” o “no”. 
49 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 6


M
Q


75
Q


D
G


YX
5A


7H
SX


JJ
H


2E
C


R
2P


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 1


1 
de


 2
4 







 
  


Pàgina 12 de 24 
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 


E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


 


d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb inscripció al Registre especial de serveis 
i activitats de seguretat privada de Catalunya.  


 
Les empreses que provinguin d’altres comunitats autònomes o les legalment establertes 


en altres estats membres de la Unió Europea, que ja estiguin inscrites en el seu registre, 


també hauran d’acreditar haver fet la comunicació prèvia a l’inici d’activitat a Catalunya o 


presentar compromís de realitzar l’esmentada comunicació prèvia en cas de resultar 


adjudicatàries. 
 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 


☐ Només classificació  


☐ Classificació més condicions de solvència addicional 


☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 


☒ Condicions de solvència sense classificació 


 
CLASSIFICACIÓ50 


 
No s’exigeix de forma obligatòria en aplicació del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel 
que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques (aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: 
 
No obstant, les empreses que acreditin la classificació mínima següent es consideraran que 
compleixen els requisits de solvència econòmico financera i tècnica: 
 


 Grup Subgrup Categoria 
 P. Serveis de 


manteniment i 
reparació d’equips i 
instal·lacions 


6. Manteniment i 
reparació d’equips i 
instal·lacions de 
seguretat i contra 
incendis 


A 


o bé P. Serveis de 
manteniment i 
reparació d’equips i 
instal·lacions 


5. Manteniment i 
reparació d’equips i 
instal·lacions de 
seguretat i contra 
incendis 


1 


 
Condicions de solvència addicionals a la classificació: Sí, les indicades a l’apartat anterior 
d’habilitacions específiques per contractar. 
  
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  


Solvència econòmica: 
 


- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles  per un import mínim de 85.000 € IVA exclòs   
(Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 


- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el volum de 
negocis global de l’empresa 


 
50 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 6


M
Q


75
Q


D
G


YX
5A


7H
SX


JJ
H


2E
C


R
2P


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 1


2 
de


 2
4 







 
  


Pàgina 13 de 24 
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 


E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


 


- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 a) 
de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no excedirà d’una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent el valor estimat del 
contracte de 58.328,88 €, la xifra a anual de negocis exigida no pot excedir de 
87.493,32 € (IVA exclòs) (58.328,88 € *1,5).  
 


Solvència tècnica o professional:  
 


- Requisits: Relació de contractes de serveis de manteniment preventiu i correctiu 
d’instal·lacions tèrmiques en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats 
de bona execució, per un import mínim igual o superior a 85.000 (IVA exclòs); 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs 
i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP) 


 
- Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de serveis 


executats acompanyada dels corresponents certificats esmentats 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 


 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP51 


Exigència52: No 
Descripció53: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP54 


Exigència55: No 
Descripció56: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)57 


Exigència58: No 
Descripció59: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)60 


Exigència61: No 
Descripció62: 


 
51 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 


responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
52 S’indica “sí” o “no”. 
53 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
54 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís 


a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
55 S’indica “sí” o “no”. 
56 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
57 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
58 S’indica “sí” o “no”. 
59 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
60 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
61 S’indica “sí” o “no”. 
62 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 


 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 


Sobre 1:Sí  
Sobre 263: No 
Sobre 3: 64: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 


Inclourà:  
 


- Document europeu únic de contractació (DEUC) 


 


En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a tots 
els criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la part IV del 
DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció") i ometent qualsevol altre secció 
de la citada part. 


 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 


- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 1.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament amb la 
proposta econòmica es presentarà:  
 


o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti 
la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 


 


La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides) o la manca de concordança d’aquests amb el present plec de 
clàusules administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment. 


 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ65 


Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 


Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/1087006?categoria=0 
 
 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 


 
63 S’indica “sí” o “no”. 
64 S’indica “sí” o “no”. 
65 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 


- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament,  en el termini màxim de 8 dies naturals 
des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, 
la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 
digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de presentació 
de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació de petició de 
paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de desxifrat del/s 
sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els licitadors podran 
introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció 
d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no 
es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci 
de licitació. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 


3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 


 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 


Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 100 punts. 
Puntuació màxima: 100 punts. 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS AMB FÓRMULES MATEMÀTIQUES 


 


 
 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 


 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert ordinari, amb diversos criteris de valoració 
mitjançant fórmula i automàtics. 
 
S’estableix una valoració de l’oferta econòmica anual per a la prestació del servei, 
directament vinculada a la reducció del pressupost de licitació en benefici de l’ajuntament, i 
que es puntua, segons la fórmula expressada, atorgant la màxima puntuació a l’empresa que 
ofereixi el menor preu i proporcionalment la resta.  
 
Es valora la baixa percentual respecte els preus unitaris de l’annex 2 del PPTP i sobre les 
actuacions de modificació i/o ampliació previstes a l’apartat 5 del PPTP (banc de preus ITE). 
S’aplica la fórmula estipulada que atorga la major puntuació al percentatge més elevat de 
baixa oferta, i proporcionalment la resta. Amb aquest criteri s’aconsegueix que els treballs 
referits tinguin un menor cost per l’Ajuntament, atès que pot accedir a uns preus més 
avantatjosos. 
 
 


Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 


Fórmula 


1. Oferta econòmica anual per a la prestació 
de servei de manteniment de les 
instal·lacions de protecció contra incendis i 
de sistemes de seguretat dels edificis 
municipals. 


80 punts Fórmula del tipus 1 de la 
clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 


2. Baixa percentual sobre els preus unitaris de 
l’annex 2 del PPTP i sobre les actuacions 
de modificació i/o ampliació previstes a 
l’apartat 5 del PPTP (banc de preus ITE). 


20 punts S’atorgaran 2 punts per 
cada 3% de baixa 
percentual dels preus 
ITEC, fins a un màxim de 
20 punts. 
No es puntuaran les 
fraccions del 3% de baixa 
percentual. 
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VIII. GARANTIES 


 
PROVISIONAL 


Exigència66: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics67: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 


Exigència68:  si 
Quantia: 5% del preu d’adjudicació exclòs IVA 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics69: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 


- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  


Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de recepció 
parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 


1 any des de la finalització del contracte. 
  


 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 S’indica “sí” o “no”. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 


 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 


 
 
1. El contracte s’acollirà al règim de tipificació d’incompliments i penalitats especificat a la 


clàusula 38 del DCPCAP. 
 
2. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, els 


plecs, la proposició adjudicatària i el document de formalització del contracte de servei, 
comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que 
resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que 
s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que 
superi a la garantia definitiva (si existeix).  


 
3. Tanmateix, a continuació es tipifiquen i es classifiquen incompliments específics pel 


present contracte: 
 


a) Seran infraccions molt greus: 
 


- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes al LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  


- Paralitzacions o interrupcions injustificades en les prestacions del servei.  
- Retard sistemàtic en les prestacions de servei, que siguin responsabilitat del 


contractista.  
- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb el 


PPTP i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no haver 
corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis establerts.  


- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació 


de serveis indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 


remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.  
- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 


presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  


- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la. 


 
b) Seran infraccions greus:  


 
- Retards puntuals no justificats en l’execució de la prestació de servei.  
- Retards sistemàtics en el lliurament d’informes i memòries.  
- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós 


de Bages, i la prevista en el present plec.  
- Tractament incorrecte als usuaris del servei, així com els membres de la corporació i 


personal integrant als serveis municipals. 
- Altres irregularitats en la prestació del servei.  
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.  
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- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament els 
requisits exigits pel l LCSP i per aquest plec.  


 
c) Seran infraccions lleus:  


 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera 


de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu del 
servei.  


 
Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució total o parcial de 
les prestacions definides en el contracte, o el seu incompliment defectuós:  
 
- En el cas d’infraccions molt greus, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o podrà 


imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment que no 
seran superior al 10% del preu del contracte. 


- En el cas d’infraccions greus, l’Ajuntament podrà imposar les penalitats que consideri 
proporcionals a la gravetat de l’incompliment que no seran superior al 5% del preu del 
contracte. 


- En el cas d’infraccions molt greus, l’Ajuntament podrà imposar les penalitats que consideri 
proporcionals a la gravetat de l’incompliment que no seran superior al 3% del preu del 
contracte. 


 
Addicionalment, si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels 
terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa degudament 
justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els articles 192 a 195 de la 
LCSP fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 8,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
del contracte. 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP70  


No procedeix. 
 
X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  


 
MODIFICACIÓ 


Causa: Per inclusió de nous equipaments amb instal·lacions de protecció contra incendis i de 
seguretat 
Contingut:  
 
a) Si durant el termini de vigència del contracte s’inclouen nous equipaments municipals 


amb instal·lacions de protecció contra incendis i de seguretat, s’augmentarà el preu del 
contracte resultant de la licitació de la part que proporcionalment correspongui per 
l'aplicació dels preus unitaris que consten en l'Annex 2 del PPTP, aplicant sobre aquest 
la baixa percentual que ofereixi l'adjudicatari en la seva oferta.  


 
Abast màxim: En aquest sentit, s’admetran modificacions del contracte fins a un 
percentatge màxim del  20% respecte el preu objecte d’aquest contracte (IVA exclòs), i 


 
70 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan 


el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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que es correspon amb un import de 2.430,37 euros/any (IVA exclòs); que corresponen a 
9.721,48 euros (IVA exclòs) pel període total de 4 anys. 
Atenent les anteriors consideracions, el valor estimat del contracte es determina sumant 
el pressupost base de licitació, 24.303,70 IVA exclòs, més l’import de dues possibles 
pròrrogues (24.303,70 IVA exclòs), més els 9.721,48 € (IVA exclòs) de les modificacions 
previstes, resultant un total de 58.328,88 € (IVA exclòs).  


 
b) Si durant el termini de vigència del contracte es veuen reduïts els equipaments municipals 


amb instal·lacions de protecció contra incendis i de seguretat, l’adjudicatari no tindrà 
accés a percebre cap indemnització per cap mena de concepte, fins i tot pel benefici 
industrial deixat de percebre, i es reduirà del preu del contracte resultant de la licitació la 
part proporcional que correspongui per l'aplicació dels preus unitaris que consten en 
l'Annex 2 del PPTP, aplicant sobre aquest la baixa percentual que ofereixi l'adjudicatari 
en la seva oferta. 


 
Els manteniments correctius vinculats a l'augment o disminució de les instal·lacions queden 
inclosos al preu ofertat pel licitador . 
 
CESSIÓ 


Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     


Es permet l’execució parcial per tercers71: Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar72: Els licitadors 
hauran d’indicar en la seva oferta (Sobre 3) si s’escau, la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar i la identitat del subcontractista.  
 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació73: no 
Pagament directe a subcontractistes74: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: - 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
 
 
EXTINCIÓ 
Causes75: - 
Especialitats de la recepció i de la liquidació: - 
 
ALTRES CLÀUSULES 


  


 
71 S’indica “si “o “no”. 
72 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 


tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
73 


S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el 


context d’un contracte de subministrament) 
74 S’indica “si “o “no”. 
75 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 


previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA: 
 
SIGNATURES 


 
Serveis tècnics municipals:76   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Jordi Martí Sala, Enginyer municipal 
   
Regidoria proponent 77 Sr. Albert Planas Feixó, Regidor d’Espai i serveis públics 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA78 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sr. Josep González 


Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 


 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ79 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 


fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 


s’incorpora a l’expedient. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  


 
76 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
77 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
78 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
79 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS I DE SISTEMES DE SEGURETAT DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.  


 
 
 
 


ANNEXES 


- ANNEX 1: Oferta econòmica. 
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ANNEX 1 – OFERTA ECONÒMICA 


A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU RESPECTE EL PRESSUPOST DE 


LICITACIÓ 
 


EXPEDIENT 


Número: 1538/2024 
Objecte: Contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis i de sistemes de seguretat dels edificis municipals de Sant Fruitós de Bages 


 
RÈGIM 


Classe: administratiu 
Modalitat: Serveis   
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT (80 punts):  


 


Oferta econòmica per a l'execució del servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i de sistemes de seguretat dels edificis municipals  
Pressupost de licitació: 12.151,85 €/any (IVA exclòs) 
  


Preu sense IVA  €/any 


Import IVA (21%) €/any 


Preu amb IVA €/any 


% baixa de licitació 80 % 


 
* Els preus ofertats no podran superar els assenyalats en el plec de clàusules i que es reiteren 
en el present model. 
* L’oferta econòmica haurà d’estar acompanyada per document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglosat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i 
possibilitat de compliment de l’oferta econòmica per a la prestació de servei de manteniment 
normatiu, preventiu i correctiu. 


  
Baixa percentual sobre els preus unitaris de l'Annex 2 del PPTP i sobre els preus del 
banc de preus ITEC (per a l’execució de les prestacions de l’apartat 5 del PPTP). 
  


% baixa de percentual81 % 


 
* No es puntuaran les fraccions de 3% de baixa percentual ofertada. 


 


 
80 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
81 S’arrodonirà al tercer dígit decimal 
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SUBCONTRACTACIÓ 82  


 
S’indica a continuació les dades sobre subcontractació (si s’escau): 
 


Tasca / Servei Import a subcontractar Nom o perfil empresarial 
del subcontractista 


   


   


 


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit. 
 
LLOC I DATA 


 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 


 
82 Omplenar pel cas que l’empresa tingui previst subcontractar alguna part dels serveis a prestar. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SISTEMES DE SEGURETAT DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del present contracte de serveis és determinar les condicions a què s’ha de 
subjectar la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions actives de 
protecció contra incendis (aparells, equips i sistemes de protecció) i de sistemes de 
seguretat en els edificis municipals, d’acord amb la normativa preceptiva, segons el 
cas.  
 
El contracte contempla el cost del manteniment preventiu, el manteniment correctiu 
derivat de l’ús i el deteriorament propi de les instal·lacions, i les modificacions a 
efectuar per adequar les instal·lacions a la normativa d’aplicació.  
 
Les actuacions inclouen la mà d'obra, els materials, la maquinària i els mitjans tècnics 
necessaris per la seva execució, així com la disposició per part del contractista de les 
mesures de seguretat i protecció previstes a la normativa vigent.  
 
Queden inclosos en la contractació tots els treballs complementaris per a la 
realització del servei i tots aquells necessaris per a la correcta execució del 
contracte. 
 
 
2. OBJECTIUS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
 
La prestació del present servei de manteniment té com a principal finalitat, garantir el 
correcte funcionament de les instal·lacions actives de protecció contra incendis 
(aparells, equips i sistemes de protecció) i dels sistemes de seguretat en els edificis i 
dependències municipals,  amb un manteniment eficient i de qualitat, que garanteixi el 
compliment dels requisits normatius que els són d’aplicació i un funcionament efectiu.  
 
Tanmateix, s’inclou el manteniment correctiu que inclogui la reparació o substitució, 
immediata de les instal·lacions en cas d’avaria o deteriorament, tal i com es descriu 
posteriorment. 
 
Amb caràcter general, doncs, l’empresa adjudicatària haurà d’adquirir les següents 
obligacions en relació a les instal·lacions actives de protecció contra incendi i sistemes 
de seguretat municipals: 
 
a) Revisar, mantenir i comprovar els aparells, equips o instal·lacions d’acord amb els 


terminis reglamentaris, utilitzant recanvis i peces originals. 
b) Facilitar personal competent i suficient quan sigui requerit per corregir deficiències 


o avaries que es produeixin en els aparells, equips o sistemes inclosos al servei de 
manteniment. 
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c) Informar per escrit a l’Ajuntament dels aparells, equips o sistemes que no ofereixin 
garanties de correcte funcionament, presentin deficiències que no compleixin les 
disposicions vigents que li siguin aplicables, les quals hauran de ser corregides 
amb càrrec a la prestació de manteniment correctiu. 


d) Conservar la documentació justificativa de els operacions de manteniment que es 
realitzin, les dates d’execució, resultats i incidències, elements substituïts i tot el 
que es consideri oportú per conèixer l’estat d’operativitat de l’aparell, equip o 
sistema objecte de manteniment. 


 
 
3. ÀMBIT ACTUACIÓ 
 
El present contracte inclou el manteniment integral de les instal·lacions de protecció 
activa contra incendis i sistemes de seguretat en edificis i dependències municipals de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que es relacionen a l’Annex 1.  
 
L’empresa adjudicatària assumirà cadascuna de les instal·lacions en les condicions 
actuals. 
 
 
4. INSTAL·LACIONS ACTUALS 
 
4.1. Acceptació de les instal·lacions 
 
L’empresa adjudicatària accepta els aparells, equips o sistemes inclosos al servei de 
manteniment actuals, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de 
cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir en un correcte 
estat de funcionament i seguretat tots els elements associats a aquestes instal·lacions 
sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel licitadors de 
forma raonada i per escrit. 
 
Totes les instal·lacions de protecció activa contra incendis i els sistemes de seguretat 
es troben incloses dins del contracte de manteniment, excepte que estiguin en període 
de garantia, atès que durant el termini de garantia d’aquestes instal·lacions, la 
responsabilitat de manteniment i reparació d’avaries correspon a l’empresa 
instal·ladora, sense perjudici que aquesta, per acord amb l’empresa mantenidora, 
delegui aquestes funcions.  
 
4.2. Verificació de l’estat de les instal·lacions 
 
El licitador, en el termini màxim d’un mes comptat des de la signatura del 
contracte, presentarà un informe exhaustiu que inclogui un inventari detallat de 
totes les instal·lacions incloses al servei de manteniment, amb la descripció del seu 
estat (principalment dels elements de seguretat), de les anomalies o incompliments de 
normativa existents i de les millores o modificacions que proposa amb càrrec al 
manteniment correctiu previst al contracte (sense cost addicional per l’ajuntament). 
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Juntament a aquest inventari, es presentaran possibles modificacions de les 
instal·lacions de protecció contra incendis i de seguretat contra intrusió, per tal de 
complir amb la normativa vigent (si s’escau) amb càrrec a la prestació de manteniment 
correctiu del present contracte. 
 
 
5. INSTAL·LACIONS NOVES 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret d’augmentar o reduir el 
nombre d’instal·lacions. L’adjudicatari del servei es farà càrrec del manteniment de les 
noves instal·lacions en dependències municipals que l’Ajuntament realitzi o rebi de 
tercers, un cop transcorregut el període de garantia i de manteniment que els hi 
correspon per la seva instal·lació inicial, amb la modificació contractual corresponent 
d’acord amb el PCAP i LCSP. Tanmateix si es redueix el nombre d’instal·lacions, 
també es procedirà d’acord amb el PCAP i LCSP. 
 
Per garantir la correcta execució del servei de manteniment de les noves instal·lacions 
i, amb caràcter previ a la seva recepció i a l’inici dels treballs de manteniment 
corresponents, l’empresa efectuarà un informe que lliurarà als serveis tècnics 
municipals en el qual detallarà les deficiències que hagi detectat i la seva valoració 
econòmica, a fi i efecte de reclamar la seva reparació a l’empresa instal·ladora, atès 
que, durant el termini de garantia d’aquestes instal·lacions, la responsabilitat de 
reparació d’avaries correspon a l’empresa instal·ladora, sense perjudici que aquesta, 
per acord amb l’empresa mantenidora, delegui aquestes funcions. 
 
En aquest cas caldrà donar compte dels acords de l’Ajuntament i correspondrà a 
l’empresa adjudicatària del servei de gestionar amb les empreses instal·ladores 
qualsevol reparació que s’hagi de realitzar. En cas que les avaries siguin fruït d’una 
mala gestió del manteniment, i l’empresa instal·ladora no respongui de la garantia, els 
costos de les reparacions no podran ser repercutits a l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti d’un increment del nombre d’instal·lacions a mantenir, s’augmentarà el 
preu del contracte resultant de la licitació en la part que proporcionalment 
correspongui per l’aplicació dels preus unitaris que consten en l’Annex 2 del present 
plec tècnic, aplicant sobre aquest la baixa percentual que ofereixi l’adjudicatari en la 
seva oferta. 
   
En el cas que s’efectuï una reducció del nombre d’instal·lacions a mantenir, el 
contractista no tindrà dret a percebre cap indemnització per cap mena de concepte, 
fins i tot pel benefici industrial deixat de percebre, i es reduirà del preu del contracte 
resultant de la licitació, la part proporcional que correspongui per l’aplicació dels preus 
unitaris que consten en l’Annex 2 del present plec tècnic, aplicant sobre aquest la 
baixa percentual que ofereixi l’adjudicatari en la seva oferta. 
 
Pel que fa als manteniment correctius, qualsevol a l’augment o disminució de les 
instal·lacions en dependències municipals quedarà inclòs al preu ofertat pel licitador. 
 
Si durant la vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar les 
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instal·lacions o s’adopten altres sistemes o s’amplia la instal·lació (fora de l’abast de 
les prestacions de manteniment preventiu, correctiu i normatiu previstes al present 
plec), l’adjudicatari podrà ofertar els treballs i materials necessaris mitjançant 
l’aplicació dels preus del banc de preus de l’ITEC, al que caldrà incloure el 13% de 
despeses generals i 6% de benefici industrial, així com el marge de descompte que 
ofereix el contractista a la seva oferta. En el cas que els treballs i materials no estiguin 
contemplats en el banc de preus de l’ITEC s’aplicarà el preu de venda públic (PVP) 
del fabricant del producte reduït en un 10%, i sobre aquest caldrà aplicar la baixa 
percentual que ofereixi l’adjudicatari en la seva oferta. Un cop executats els citats 
treballs de modificació o ampliació de la instal·lació, l’adjudicatari quedarà obligat a 
acceptar el manteniment dels mateixos. 
 
Si el contractista cregués oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, 
haurà de comunicar la seva proposta a l’Ajuntament, sense el consentiment del qual 
no es podran realitzar els esmentats canvis. 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
6.1. Manteniment de les instal·lacions actives de protecció contra incendis  
 
6.1.1. Manteniment preventiu i normatiu de instal·lacions actives de protecció contra 


incendis 
 
Els treballs que comprendrà aquest servei, les operacions de manteniment així com la 
seva periodicitat seran les que estableix el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis (RIPCI) aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, i posteriors 
correccions i modificacions. 
 
L’annex 2 del RIPCI descriu el manteniment mínim a que s’han de sotmetre les 
instal·lacions de protecció contra incendis i n’estableix els respectius programes de 
manteniment, els quals es recullen a les taules I , II i III de dit apèndix. Totes les 
operacions de manteniment descrites en aquestes taules les efectuarà l’empresa 
adjudicatària del present contracte de serveis.  
 
S’incorporen a l’Annex 3 del present plec els programes de manteniment preventiu 
recollits al RIPCI i que haurà d’efectuar l’empresa adjudicatària. 
 
Al marge de l’anterior, l’empresa adjudicatària adquirirà les següents obligacions en 
relació als aparells, equips o sistemes de protecció contra incendis incloses en el 
present plec: 
 
1. Revisar, mantenir i comprovar els aparells, equips o instal·lacions d’acord amb els 


programes de manteniment establerts, utilitzant recanvis i peces originals.  
2. Facilitar personal competent i suficient quan sigui requerit per corregir les 


deficiències o averies que es produeixin en els aparells, equips o sistemes. 
3. Informar per escrit a l’Ajuntament dels aparells, equips o sistemes que no ofereixin 


garantia de correcte funcionament, presentin deficiències que no puguin ser 
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corregides durant el manteniment o no compleixin les disposicions vigents que els 
hi siguin d’aplicació. Dit informe haurà de ser raonat tècnicament. 


4. Conservar la documentació justificativa de els operacions de manteniment que 
realitzin, les dates d’execució, resultats i incidències, elements substituïts i quant 
es consideri digne de menció per conèixer l’estat d’operativitat de l’aparell, equip o 
sistema. Una còpia de dita documentació s’haurà d’entregar a l’Ajuntament. Serà 
obligatori que cada instal·lació o equip (extintors, BIEs, central de detecció, equips 
de bombeig i extincions automàtiques) disposi del preceptiu adhesiu justificació de 
la data de la revisió efectuada així com la de la propera. 


5. Comunicar a l’Ajuntament els aparells, equips o sistemes, de les dates en què 
s’han d’efectuar les operacions de manteniment periòdiques. 


 
A partir de l’inventari d’equips realitzat a la fase inicial, d’acord amb la clàusula 3 del 
present PPTP, el contractista confeccionarà per a cada equipament una fitxa on 
constin els aparells existents en les instal·lacions de protecció contra incendis i 
on s’anotaran les operacions de manteniment preventiu i correctiu que es van 
executant. En el cas que es detectin anomalies en les revisions de manteniment 
preventiu, caldrà adjuntar també una recomanació d’actuació que serà sotmesa a 
consideració i decisió dels serveis tècnics municipals. 
 
El contractista mantindrà actualitzat l’inventari d’equips entregat per part de 
l’Ajuntament. 
 
6.1.2. Manteniment correctiu d’ instal·lacions de protecció contra incendis 
 
L’empresa adjudicatària garantirà el bon estat d’ús i manteniment dels equipaments 
municipals durant el període de vigència del contracte. 
 
En cas de que fruit del manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions i equips 
subjectes al present plec tècnic fos necessari la reposició o reparació de qualsevol 
d’ells aquests s’inclouran dins la prestació de manteniment correctiu que preveu el 
present plec, per tal de que en tot moment, les instal·lacions actives de protecció 
contra incendis funcionin correctament d’acord amb la legislació sectorial vigent. 
 
El manteniment correctiu constarà, com a mínim, de: 


 
- Les càrregues d’agent extintor. 
- Subministrament d’equips nous i/o dels seus elements, en cas que aquests 


estiguin malmesos o fora de normativa, de qualsevol de les instal·lacions 
actives de protecció contra incendis incloses en el present plec.  


- Subministrament i instal·lació de plaques de senyalització en mal estat, tant de 
mitjans d’utilització manual com d’evacuació. 


- Reparació d’avaries i/o reposició de les centrals contra incendis i els elements 
que en depenen (detectors, polsadors, sirenes, bateries, etc.). 


- Ajudes de paleteria o altres industrials, necessàries per efectuar reparacions o 
substitucions. 
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Qualsevol de les operacions incloses en el manteniment correctiu del present plec 
estan incloses dintre del preu ofert pel licitador. 
 
Qualsevol avaria o incidència haurà de ser resolta en un màxim de 48 hores des 
de la seva detecció o comunicació a l’adjudicatari. 
 
En cas d’avaries de gravetat, que impedeixin el correcte funcionament d’una 
instal·lació, aquest termini de resposta serà el marcat pel servei responsable del 
contracte en funció de les necessitats de l’equipament. Quan no sigui factible complir 
aquests terminis, el contractista ho comunicarà al Servei responsable del contracte 
perquè si es considera vàlida la justificació, es fiqui un nou termini. 
 
Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat. S’efectuarà un control 
previ a la seva instal·lació de cadascun dels materials, podent ser rebutjats pel Servei 
responsable del contracte encara després de col·locats, en cas de no complir amb les 
condicions exigides en el Plec i havent de ser reemplaçats pel contractista, al seu 
càrrec, per altres que compleixin les qualitats exigides. 
 
6.1.3. Altres aspectes 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a atendre les sol·licituds de suport tècnic que 
rebi per part de l’Ajuntament sobre noves instal·lacions, modificacions o consultes 
respecte a les instal·lacions actives de protecció contra incendis que s’hagin de dur a 
terme durant la vigència del contracte. 
 
S’exclouen de les operacions de manteniment correctiu qualsevol avaria o desperfecte 
produït per actes de vandalisme i col·lisions accidentals. En aquest cas, la valoració 
de les reparacions o reposicions dels elements malmesos, l’adjudicatari haurà d’oferir 
els treballs i materials necessaris mitjançant l’aplicació dels preus del banc de preus 
de l’ITEC, al que caldrà incloure el 13% de despeses generals i 6% de benefici 
industrial, així com el marge de descompte que ofereix el contractista a la seva oferta. 
En el cas que els treballs i materials no estiguin contemplats en el banc de preus de 
l’ITEC s’aplicarà el preu de venda públic (PVP) del fabricant del producte reduït en un 
10%, i sobre aquest caldrà aplicar la baixa percentual que ofereixi l’adjudicatari en la 
seva oferta. Un cop executats els citats treballs de modificació o ampliació de la 
instal·lació, l’adjudicatari quedarà obligat a acceptar el manteniment dels mateixos. 
 
6.2. Manteniment dels sistemes de seguretat  
 
Únicament les empreses autoritzades podran realitzar les operacions d'instal·lació i 
manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat electrònica contra robatori i 
intrusió que es connectin a centrals receptores d'alarmes.  
 
A l'efecte de la seva instal·lació i manteniment, tindran la mateixa consideració que les 
centrals d'alarmes els denominats centres de control o de vídeo vigilància, entenent 
per tals els llocs on se centralitzen els sistemes de seguretat i vigilància d'un edifici o 
establiment. 
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Les activitats de les empreses es realitzaran pel personal que posseeixi la titulació 
exigida. 
 
6.2.1. Manteniment preventiu i normatiu dels sistemes de seguretat  
 
Els treballs que comprendrà aquest servei, les operacions de manteniment, així com la 
seva periodicitat seran les que estableix Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada. 
 
El manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat, quan es connectin amb 
una central d'alarmes, haurà d’incloure les revisions preventives cada trimestre. En 
cap cas ha de transcórrer més de quatre mesos entre dues revisions successives.  
 
Quan les instal·lacions permetin la comprovació de l'estat i del funcionament de 
cadascun dels elements del sistema des de la central d'alarmes, les revisions 
preventives tindran una periodicitat anual, no podent transcórrer més de catorze 
mesos entre dues successives. 
 
L’empresa adjudicatària portarà registres de les revisions amb models que sigui 
possible el seu tractament i arxiu mecanitzat i informatitzat, els quals hauran d’estar a 
disposició de l’Ajuntament durant la durada del contracte. 
 
Aquests registres incorporaran com a mínim: 
 


- Nombre del contracte i data de revisió. 
- Tècnic de l'empresa que la realitza. 
- Deficiències observades i data d'esmena. 
- Data de propera revisió. 


 
En els annexes II i III de l’Ordre INT/316/2011, de 1 de febrer, sobre funcionament dels 
sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada es descriu el Manteniment anual 
de Sistemes electrònics de seguretat i el Manteniment presencial trimestral, amb 
possible alternativa automatitzada (autotest) i bidireccional. L’empresa adjudicatària 
haurà de portar a terme les actuacions previstes en aquests annexes per als aparells, 
dispositius i sistemes de seguretat electrònics contra robatori i intrusió. 
 
S’incorporen a l’Annex 4 del present plec les actuacions de manteniment preventiu 
recollits al l’Ordre INT/316/2011, de 1 de febrer, i que haurà d’efectuar l’empresa 
adjudicatària. 
 
Al marge de l’anterior, l’empresa adjudicatària adquirirà les següents obligacions en 
relació d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat incloses en el present plec: 
 
1. Revisar, mantenir i comprovar els aparells, equips o instal·lacions d’acord amb els 


programes de manteniment establerts, utilitzant recanvis i peces originals.  
2. Facilitar personal competent i suficient quan sigui requerit per corregir les 


deficiències o averies que es produeixin en els aparells, equips o sistemes. 
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3. Informar per escrit a l’Ajuntament dels aparells, equips o sistemes que no ofereixin 
garantia de correcte funcionament, presentin deficiències que no puguin ser 
corregides durant el manteniment o no compleixin les disposicions vigents que els 
hi siguin d’aplicació. Dit informe haurà de ser raonat tècnicament. 


4. Conservar la documentació justificativa de els operacions de manteniment que 
realitzin, les dates d’execució, resultats i incidències, elements substituïts i quant 
es consideri digne de menció per conèixer l’estat d’operativitat de l’aparell, equip o 
sistema. Una còpia de dita documentació s’haurà d’entregar a l’Ajuntament. Serà 
obligatori que cada instal·lació o equip disposi del preceptiu adhesiu justificació de 
la data de la revisió efectuada així com la de la propera. 


5. Comunicar a l’Ajuntament els aparells, equips o sistemes, de les dates en què 
s’han d’efectuar les operacions de manteniment periòdiques. 


 
A partir de l’inventari d’equips realitzat a la fase inicial, d’acord amb la clàusula 3 del 
present PPTP, el contractista confeccionarà per a cada equipament una fitxa on 
constin els aparells existents en les instal·lacions que conformin els sistemes de 
seguretat i on s’anotaran les operacions de manteniment preventiu i correctiu que es 
van executant. 
 
El contractista mantindrà actualitzat l’inventari d’equips entregat per part de 
l’Ajuntament. 
 
El manteniment preventiu també inclou les actuals connexions a centrals receptores 
d’alarma i les targetes de connexió remota. 
 
6.2.2. Manteniment correctiu dels sistemes de seguretat  
 
L’empresa adjudicatària garantirà el bon estat d’ús i manteniment dels equipaments 
municipals durant el període de vigència del contracte. 
 
En cas de que fruit del manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions i equips 
subjectes al present plec tècnic fos necessari la reposició o reparació de qualsevol 
d’ells aquests s’inclouran dins la prestació de manteniment correctiu que preveu el 
present plec, per tal de que en tot moment, els sistemes de seguretat funcionin 
correctament d’acord amb la legislació sectorial vigent. 
 
El manteniment correctiu constarà, com a mínim, de: 


 
- Subministrament d’equips nous i/o dels seus elements, en cas que aquests 


estiguin malmesos o fora de normativa, de qualsevol de les instal·lacions de 
seguretat incloses en el present plec.  


- Reparació d’avaries i/o reposició de les centrals d’alarma i els elements que en 
depenen (detectors, polsadors, sirenes, bateries, etc.). 


- Subministrament, instal·lació i manteniment de les connexions, plataformes o 
software necessàris per al complet funcionament de les càmaras de seguretat i 
les alarmes amb connexió a central receptora d’ alarmes. 


- Ajudes de paleteria o altres industrials, necessàries per efectuar reparacions o 
substitucions. 
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Qualsevol de les operacions incloses en el manteniment correctiu del present plec 
estan incloses dintre del preu ofert pel licitador. 
 
Qualsevol avaria o incidència haurà de ser resolta en un màxim de 48 hores des de la 
seva detecció o comunicació a l’adjudicatari. 
 
En cas d’avaries de gravetat, que impedeixin el correcte funcionament d’una 
instal·lació, aquest termini de resposta serà el marcat pel servei responsable del 
contracte en funció de les necessitats de l’equipament. Quan no sigui factible complir 
aquests terminis, el contractista ho comunicarà al Servei responsable del contracte 
perquè si es considera vàlida la justificació, es fixi un nou termini. 
 
Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat. S’efectuarà un control 
previ a la seva instal·lació de cadascun dels materials, podent ser rebutjats pel Servei 
responsable del contracte encara després de col·locats, en cas de no complir amb les 
condicions exigides en el Plec i havent de ser reemplaçats pel contractista, al seu 
càrrec, per altres que compleixin les qualitats exigides. 
 
6.2.3. Requisits especials: armers 
 
Les mesures de seguretat dels armers situats en els llocs del prestació del servei han 
de complir els requisits fixats al Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel que 
s’aprova el reglament de seguretat privada. Pel cas concret de l’armer ubicat a les 
dependències de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aquest ha 
de ser de Nivell III. 
 
1. Mesures de seguretat passives: 
 


a) En les unitats d'emmagatzematge: 
 
 Caixes fortes: 


- Nivell III de seguretat de la norma UNE EN 1143-1 (almenys). 
- Pany del tipus B de la norma UNE EN 1300 que permeti una elecció 


d'almenys 106 combinacions. 
 
b) En els recintes privats: 
 
 Els envans on estigui situat el armer hauran d'impedir qualsevol atac amb 


equip mecànic i la porta d'accés haurà de ser blindada i comptarà amb un 
pany de seguretat. 


 Quan les circumstàncies constructives ho facin aconsellable, es permet la 
substitució del recinte privat per una caixa forta de gran grandària, que 
expliqui almenys amb un grau de resistència III de la norma UNE EN 1143-
1, dins de la qual s'instal·laran els armers que hagin de tenir les empreses 
a les seves seus o delegacions. Estarà situada en un lloc restringit, 
ancorada al sòl, paret o estructura de formigó, així mateix comptarà amb 
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les mesures electròniques que detectin qualsevol intrusió o atac a les 
mateixes. 


  
2. Mesures de seguretat actives: 
 


a) Sistemes de seguretat 
 
 Armers: Detectors dels classificats en la NORMA UNE 108-210-86 que 


permetin detectar qualsevol tipus d'atac a través de porta, parets, sostre o 
sòl. 


 Recinte privat: Porta blindada amb detectors que alertin d'una obertura no 
autoritzada i/o trencament de la mateixa o del detector, i en el seu interior 
existiran detectors volumètrics normalitzats protegint els armers. 


 Sistemes de seguretat anteriorment enumerats: Diferenciats d'altres 
sistemes situats en les instal·lacions, i els seus senyals seran enviats a una 
central d'alarma. 


 
b) Volums d'emmagatzematge 
 
 Arma curta: El volum mitjà d'un arma serà de 3,5 litres. 
 Arma llarga: El volum mitjà d'un arma serà de 7 litres. (Segons el criteri de 


la ICAE). 
 Cartutxeria metàl·lica: El volum mitjà per cada 100 cartutxos serà d'1,5 


litres. 
 
6.2.4. Altres aspectes 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a atendre les sol·licituds de suport tècnic que 
rebi per part de l’Ajuntament sobre noves instal·lacions, modificacions o consultes 
respecte a les instal·lacions dels sistemes de seguretat que s’hagin de dur a terme 
durant la vigència del contracte. 
 
S’exclouen de les operacions de manteniment correctiu qualsevol avaria o desperfecte 
produït per actes de vandalisme i col·lisions accidentals. En aquest cas, la valoració 
de les reparacions o reposicions dels elements malmesos, l’adjudicatari podrà ofertar 
els treballs i materials necessaris mitjançant l’aplicació dels preus del banc de preus 
de l’ITEC, al que caldrà incloure el 13% de despeses generals i 6% de benefici 
industrial, així com el marge de descompte que ofereix el contractista a la seva oferta. 
En el cas que els treballs i materials no estiguin contemplats en el banc de preus de 
l’ITEC s’aplicarà el preu de venda públic (PVP) del fabricant del producte reduït en un 
10%, i sobre aquest caldrà aplicar la baixa percentual que ofereixi l’adjudicatari en la 
seva oferta. Un cop executats els citats treballs de modificació o ampliació de la 
instal·lació, l’adjudicatari quedarà obligat a acceptar el manteniment dels mateixos. 
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7. CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS 
 
Per dur a terme el control del servei per part del responsable del contracte i del bon 
funcionament de les tasques a realitzar, així com les incidències dels equipaments, 
s’establiran els següents mecanismes que haurà de complir l’adjudicatari: 
 
7.1. Fitxes periòdiques 
 
Amb la recollida de dades, emplenant-les després de cada operació de manteniment 
preventiu o reparació. 
 
7.2. Ordres de treball 
 
en les quals el contractista indicarà les incidències que s’han produït durant la 
reparació de l’avaria a la qual s’adjuntaran els albarans de treball, conformats per la 
direcció dels equipaments. En la valoració d’aquestes ordres de treball, haurà de 
constar clarament la relació detallada de material i mà d’obra. Aquesta valoració 
s’haurà de fer abans de transcorreguts deu dies d’acabat el treball de reparació. 
 
En els comunicats d’emergència s’indicarà també l’hora de sol·licitud del servei. 
 
7.3. Reunió periòdica  
 
Entre el tècnic responsable de l’empresa adjudicatària (amb poders decisoris sobre el 
contingut del contracte) i el tècnic municipal responsable del contracte, per efectuar el 
lliurament de la informació anteriorment esmentada i decidir els canvis pertinents en la 
programació que tindrà com a finalitat la realització dels treballs sense interrompre 
l’activitat quotidiana dels equipaments. S’estableixen 2 reunions anuals mínimes, 
amb caràcter semestral.  
 
7.4. Visites conjuntes d’inspecció 
 
S’establiran un torn anuals com a mínim, de visites d’inspecció a tots els equipaments, 
per vetllar per la correcta execució del manteniment. 
 
7.5. Inventari instal·lacions 
 
En el termini màxim d’un mes comptat des de la signatura del contracte, l’empresa 
adjudicatària presentarà un informe exhaustiu que inclogui un inventari detallat de 
totes les instal·lacions incloses al servei de manteniment, amb la descripció del seu 
estat (principalment dels elements de seguretat), de les anomalies o incompliments de 
normativa que hi ha i de les millores o modificacions que proposa. Abans de finalitzar 
el període contractual, l’adjudicatari haurà de presentar al Servei tècnic municipal 
responsable del contracte aquest inventari actualitzat. 
 
Durant la vigència del contracte es duran a terme totes les anàlisis i proves que es 
considerin pertinents pel serveis responsable del contracte, els quals seran efectuats 
pels laboratoris acreditats que en cada cas designin aquests, essent el cost de la seva 
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despesa per compte i càrrec del contractista. 
 
 
8. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
8.1. Disposició del personal. Plantilla 
 
El personal de l’empresa adjudicatària estarà capacitat, per formació i titulació d’acord 
amb la normativa vigent, per a realitzar les tasques especifiques del servei. 
 
Tot el personal de l’empresa ha de portar uniforme que l’identifiqui quan estigui 
treballant als edificis municipals.  
 
En la seva avaluació de riscos, l’empresa adjudicatària ha de determinar la necessitat 
d’utilitzar els equips de protecció personal necessaris per al desenvolupament segur 
de la seva feina i, en conseqüència, el personal disposarà dels mitjans de protecció 
individuals i col·lectius necessaris per complir la normativa vigent de seguretat i salut 
en el treball. 
 
Tanmateix, complirà amb els seus treballadors en tot el referent a la legislació i els 
convenis laborals vigents que els hi siguin d’aplicació. 
 
Quan li sigui requerida, l’empresa proposada com adjudicatària, haurà de presentar, 
juntament amb la resta de documentació  a aportar segons condicions del present 
plec, el següent: 
 


- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al 
contracte de manteniment de les instal·lacions incloses en el present plec, amb 
la indicació de la seva titulació, formació i experiència. 


- Temps de dedicació al compliment del contracte de les persones incloses a 
l’organigrama. 


 
L’empresa anomenarà un responsable tècnic en instal·lacions, com a interlocutor amb 
l’Ajuntament, amb l’objecte d’assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del 
servei. 
 
L’adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil necessaris què permetin 
als Serveis Tècnics Municipals comunicar amb el responsable tècnic qualsevol dia de 
la setmana ja sigui feiners o festius, per a una atenció permanent 24 hores al dia. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’informar a l’Ajuntament, amb 48 hores d’antelació, de 
les modificacions en la plantilla i en l’organigrama que precisi efectuar, així com de les 
resultants de les proposades pel propi Ajuntament, de forma que aquest pugui 
comprovar i verificar en qualsevol moment la plantilla i dedicació d’aquesta. 
 
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus treballadors, els següents 
punts: 
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- Senyalització i mesures de protecció dels seus operaris i els usuaris, sempre 
que els treballs a realitzar puguin representar perill. 


- Identificació dels operaris que estiguin realitzant treballs a les instal·lacions en 
els edificis municipals. 


 
8.2. Mitjans 
 
L’empresa haurà d’especificar, quan li sigui requerit, els equips humans que preveu 
destinar per a la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les 
comprovacions i treballs exigits en aquest plec. Els mitjans humans relacionats a 
l’oferta i que siguin acceptats per l’Ajuntament seran els que es trobaran sempre i a 
disposició del servei. 
 
El contractista disposarà dels mitjans tècnics necessaris per a la prestació del servei. 
Aquests estaran en perfectes condicions d’ús i degudament revisats i calibrats segons 
normativa vigent. 
 
L’Ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenient els certificats de revisió i 
calibrat dels equips de mesura i inspecció utilitzats. 
 
Els vehicles que es puguin emprar per dur a terme les tasques requerides en aquest 
plec hauran de disposar de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al dia. 
 
L’empresa disposarà de local de magatzem per guardar-hi els materials necessaris pel 
servei en la quantitat suficient que garanteixi l’execució dels treballs de manteniment, 
reparació de les avaries, etc., en els terminis previstos en el plec. 
 
8.3. Disposició de material 
 
El contractista disposarà de material apte per a la prestació del servei, tant pel que 
respecta a les eines que haurà de fer servir el personal com pels elements mòbils de 
què està dotat. 
 
El contractista està obligat a utilitzar equips de mesura perquè els controls siguin el 
més objectius possibles. Aquests equips estaran en perfectes condicions d’ús i seran 
comprovats periòdicament pel contractista. 
 
Cada equip d’inspecció disposarà del material de mesura necessari per efectuar les 
comprovacions assignades. 
 
8.4. Recanvis 
 
El contractista disposarà en els seus magatzems dels materials necessaris pel servei 
en quantitat suficient per no endarrerir els treballs, reparació d’avaries, etc., per manca 
dels mateixos. 
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8.5. Programació de treballs 
 
L’Ajuntament indicarà en cada moment les reparacions a realitzar d’acord amb les 
necessitats tècniques i les disposicions pressupostàries, assenyalant en les mateixes 
la planificació i els terminis de compliment de cadascuna de les operacions, d’acord 
amb l’empresa contractant. 
 
L’organització del contractista haurà d’estar preparada per l’adaptació a les necessitats 
assenyalades per l’Ajuntament. 
 
En cas de vaga, l’empresa contractada haurà de notificar a l’Ajuntament amb una 
antelació mínima de 24 hores els serveis mínims establers en el cas de vaga del seu 
personal. 
 
8.6. Gestió informatitzada 
 
L’empresa adjudicatària disposarà d’una base de dades informatitzada dins els dos 
mesos de vigència dels contracte, que inclourà:  
 


- L’inventari actualitzat i detallat de les instal·lacions 
 


- Llibre de manteniment, per a cada edifici amb el registre històric de totes les 
operacions de manteniment preventiu i correctiu efectuades (Access o Excel). 
 


- Registre d’actuacions, avisos d’avaries, les incidències i deficiències detectades, 
els materials substituïts, les modificacions proposades per adequar les 
instal·lacions a noves disposicions legals i, eventualment, els treballs 
recomanats per l’empresa per garantir un millor funcionament de les 
instal·lacions (Accés o Excel). 
 


- Informes tècnics mensuals o trimestrals de l’evolució del serveis i les incidències 
(format pdf o Word) 


 
La base de dades (inventari, manteniment, informes) serà propietat de l’Ajuntament, 
qui a la finalització del servei els rebrà actualitzats i en suport digital. 
 
Així mateix, l’adjudicatari en finalitzar el servei s’obliga a la destrucció de la base de 
dades i dels plànols del seu sistema informàtic. 
 
S’accepta que per efectuar les operacions indicades anteriorment es pugui utilitzar un 
software tipus GMAO (gestió del manteniment assistit per ordinador), al qual hi haurà 
de tenir accés la persona responsable del servei tècnic municipal, responsable del 
contracte. 
 
L’empresa adjudicatària serà responsable del pagament i gestió de les llicències 
que siguin necessaries per all funcionament i el manteniment del programari de 
control d’ accès. 
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9. MILLORES EN LA GESTIÓ I LES INSTAL·LACIONS 
 
Les empreses presentaran totes aquelles propostes que millorin qualsevol aspecte del 
plec de prescripcions tècniques, ja siguin solucions tècniques o de gestió, o en relació 
al programa de manteniment, actuacions en les instal·lacions, o millora i optimització 
dels processos d’actuació i resposta en cas d’incidència. 
 
Les millores proposades per les empreses es consideraran incloses en el preu del 
contracte, sempre i quan siguin acceptades prèviament per part de l’ajuntament. 
 
 
10. NORMATIVA 
 
Per a l’execució dels treballs contemplats en aquest plec s’hauran de complir les 
prescripcions de les següents normatives i reglaments: 
 


- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció (RIPCI). 


- Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Seguretat Privada. 


- Ordre INT/316/2011, de 1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d’alarma 
en l’àmbit de la seguretat privada, i normes UNE d’aplicació relacionades al seu 
annex I. 


- Ordre INT/317/2011, de 1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada, i 
normes UNE d’aplicació relacionades al seu annex I. 


- Ordre INT/314/2020, d’1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de 


març, i normes que el modifiquin. I concretament el seu Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi (DB-SI). 


- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 
2 d’agost. 


- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i normes que el modifiquin. 


- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la 


llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
 
11. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Es gestionaran de forma selectiva tots els materials i residus resultants dels treballs 
fets, disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, 
transport i disposició un gestor autoritzat, complint amb la normativa vigent, 
considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i 
l’origen dels mateixos. 
 
En cap cas es dipositaran residus especials en les instal·lacions municipals, els quals 
hauran de ser retirats pels treballadors de l’empresa adjudicatària. 
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12. PLA D’INSTRUCCIONS 
 
L’empresa adjudicatària, amb els vistiplau dels serveis tècnics elaborarà un Pla 
d’instruccions per assessorar al personal municipal responsables de les instal·lacions 
incloses al present plec (conserges, personal municipal de manteniment, etc.), a fi que 
aquells puguin actuar correctament en casos d’emergència i d’avaria, i que els permeti 
adquirir coneixements bàsics d’ús i funcionament dels equips. 
 
 
13. SEGURETAT I SALUT.  
 
L’empresa adjudicatària queda obligada a complir els preceptes de la Llei 31/1995 de 
prevenció de riscos laborals i aquelles altres disposicions normatives o reglamentàries 
que, en aquesta matèria, siguin d’aplicació. 
 
A fi de garantir el deure de coordinació preventiva que imposa el Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages lliurarà a l’empresa adjudicatària 
les normes de prevenció de riscos laborals generals del centre i les instruccions 
d’actuació en cas d’emergència, i l’empresa adjudicatària les posarà en coneixement 
dels seus treballadors que realitzin les tasques a les diferents instal·lacions, i haurà de 
vetllar pel seu compliment. 
 
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar, amb caràcter obligatori i en 
un màxim de tres dies des de la formalització del contracte i de forma prèvia a l’inici 
dels treballs, els documents o informació següents: 
 


- Manual de Seguretat i Salut en el Treball, o Avaluació de Riscos i Mesures 
Preventives dels treballs, on es contemplaran tots els riscos i mesures 
adoptades del personal que desenvolupi les tasques del Servei. 


- Nomenament de personal de l’empresa nomenat com a recurs preventiu, i 
evidència de la seva formació. 


- Llistat de treballadors que intervindran en l’execució dels treballs i els respectius 
documents TC1 i TC2. Qualsevol modificació caldrà comunicar-la a l’ajuntament, 
aportant la documentació justificativa oportuna. 


- Certificats de reconeixement mèdic i aptitud dels treballadors que intervenen en 
l’execució dels treballs. 


- Justificació de què els treballadors disposen de la formació de prevenció de 
riscos laborals i la pròpia per a la realització dels treballs que són objecte de 
contractació (utilització de plataformes elevadores, treballs en alçada, treballs 
amb risc elèctric, etc.). 


- Document acreditatiu conforme s’ha lliurat als treballadors els equips de 
protecció individual i col·lectius necessaris. 


- Copia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la 
seva vigència. 
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- Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevenció
riscos propi o aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència.


- Documentació legal dels vehicles: pòlissa assegurança i rebut pagament,
darrera revisió ITV, rebut pagament impost circulació).


No es podran iniciar els treballs referits al contracte fins que no es validi per part de 
l’Ajuntament el citat manual de seguretat i salut en el treball, i la seva documentació 
annexa anteriorment indicada. 


Els treballs que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos 
especials, estiguin afectats de reglamentació específica, siguin extraordinaris, en 
alçada, en espais confinats o que puguin suposar un risc addicional, seran objecte 
d’anàlisi i avaluació prèvia, de manera que es puguin adoptar les mesures de 
prevenció que corresponguin per ser realitzats en condicions de seguretat i salut. 
Caldrà la presència del “recurs preventiu” quan sigui reglamentàriament exigible, i 
caldrà presentar el respectiu nomenament a l’ajuntament. 


La utilització o manipulació de productes químics serà objecte de protocol específic. 
Els productes a utilitzar estaran autoritzats i la seva perillositat serà la menor possible 
per l’ús previst; caldrà aportar les fitxes de seguretat corresponents als productes 
utilitzats i, en el cas de plans de neteja, es farà referència concreta a les mesures de 
prevenció a adoptar. 


Abans de la realització de treballs que per la seva naturalesa puguin suposar un perill 
o general molèsties als ocupants o usuaris/àries dels edificis, establiments municipals
o espais públics, caldrà comunicar-ho prèviament als òrgans pertinents de
l’Ajuntament amb indicació de les mesures de prevenció a prendre. Aquets treballs
s’hauran de fer conforme als protocols que siguin d’aplicació.


L’empresa tindrà a disposició de l’Ajuntament els documents acreditatius del 
compliment de les seves obligacions socials i en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 


A efectes de coordinació, es considera preferent la designació d’alguna persona 
encarregada de la coordinació d’activitats preventives, sense perjudici d’altres mitjans 
de coordinació establerts al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que es determinin. 


L’empresa contractista tindrà en compte aquestes disposicions legals mínimes, així 
com totes aquelles altres que es considerin d’aplicació per possibles modificacions o 
aquelles que es vagin aprovant durant tota la vigència del contracte. 


14. DURADA DEL CONTRACE


Aquest contracte tindrà una durada màxima de quatre anys a partir de la data 
de signatura del contracte. 
La durada del període principal serà de tres anys. Un cop finalitzat el període 
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principal, es podran realitzar dos prorrogues consecutives d’ un any de duració 
màxima cada una. 
 
Al finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària, té l’ obligació de continuar la prestació 
dels serveis el temps necessari per a la tramitació de la corresponent licitació per a 
cobrir aquest servei. 
 
El no compliment d’aquest termini complementari per part de l’empresa adjudicatària, 
serà motiu suficient per la pèrdua de la garantia definitiva i demés efectes previstos per 
la legislació vigent. 
 
15. PREU DEL CONTRACTE 
 
L’indicat en l’oferta de l’adjudicatari.  
 
L’IVA haurà de constar com a partida independent. 
 
 
16. RÈGIM DE PAGAMENTS 
 
Pagaments trimestrals, o fracció, calculats sobre la base de l’import ofert per 
l’adjudicatari. 
 
Els citats pagaments es trobaran supeditats a la presentació prèvia (digitalment i/o al 
núvol compartit) de la documentació justificativa de les operacions de manteniment 
efectuades a les instal·lacions, tal i com contempla el PPTP. 
 
 
17. SOLVÈNCIA 
 
17.1. Habilitacions específiques 
 
Les empreses hauran de complir alguna de les següents condicions: 
 
 Les empreses hauran d’estar inscrites al Registre d’Agents de la Seguretat 


Industrial (RASIC), o equivalent, com empresa instal·ladora-mantenidora 
autoritzada per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui la 
seva seu social, que l’autoritzi per l’exercici d’aquesta activitat, en l’especialitat 
d’empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 


 O bé, haver presentat una comunicació amb declaració responsable davant de 
l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), o l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma on tingui la seva seu social, per a l’exercici de l’activitat en l’especialitat 
d’empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions de protecció contra incendis. 


 
 D’altra banda, les empreses de seguretat privada han d’estar inscrites al Registre 


especial d’empreses de seguretat de Catalunya. És necessària aquesta inscripció 
per a les empreses amb domicili social a Catalunya i àmbit d'actuació limitat a 
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aquest territori, que vulguin dur a terme la prestació dels serveis corresponents a 
les activitats de seguretat privada incloses a  l'article 5.1 de la Llei 5/2014, de 4 
d'abril, de seguretat privada, excepte la d’investigació privada, i han d'obtenir 
prèviament una autorització administrativa i ser inscrites en el registre corresponent 
del Departament d’Interior. 


 
 O bé, disposar d’una autorització equivalent de l’òrgan competent de la Comunitat 


Autònoma on tingui la seva seu social. 
 
17.2. Condicions de solvència: 
 
En cas contrari, hauran de complir amb les següents condicions de solvència 
econòmica i tècnica, les quals se’ls hi requerirà de forma prèvia a l’adjudicació del 
contracte: 
 
Solvència econòmica: 
 
 Requisits: Volum anual de negocis  que referit al millor exercici dins dels tres últims 


disponibles per un import mínim corresponent a 1,5 vegades el valor estimat del 
contracte (període principal del contacte) (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 
25 del DCPCAP) 


 Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el volum 
de negocis global de l’empresa 


 Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 
a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no excedirà 
d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 


 
 


Solvència tècnica:  
 
 Requisits: Relació de contractes de serveis de manteniment preventiu i correctiu 


d’instal·lacions tèrmiques en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats 
de bona execució, per un import mínim igual o superior a 1,5 vegades el valor 
estimat del contracte (IVA exclòs); aquests certificats han d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució dels treballs i s’ha de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a 
l’òrgan de contractació l’autoritat competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B 
de la clàusula 25 del DCPCAP) 


 
 Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de serveis 


executats acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
 
 Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 


l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres i disposició de mitjans tècnics destinats a 
aquestes. 
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17.3. Subcontractació 
 
Caldrà informar a l’òrgan municipal competent en relació a les empreses 
subcontractades per a l’execució del contracte, indicant quines tasques s’han 
subcontractat i a quina empresa.  
 
No es podran subcontractar les tasques de manteniment preventiu i correctiu, a 
excepció de les corresponents als serveis tècnics oficials del fabricant de les calderes 
 
17.4. Penalitats 
 
1. El contracte s’acollirà al règim de tipificació d’incompliments i penalitats especificat 


a la clàusula 38 del DCPCAP. 
 
2. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la 


LCSP, els plecs, la proposició adjudicatària i el document de formalització del 
contracte de servei, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en 
aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de 
rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que 
haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva (si existeix).  


 
3. Tanmateix, a continuació es tipifiquen i es classifiquen incompliments específics 


pel present contracte: 
 


a) Seran infraccions molt greus: 
 


- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes al LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  


- Paralitzacions o interrupcions injustificades en les prestacions del servei.  
- Retard sistemàtic en les prestacions de servei, que siguin responsabilitat del 


contractista.  
- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb 


el PPTP i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts.  


- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la 


prestació de serveis indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, 


alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada.  


- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 


presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  
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- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense 
esmenar-la. 


 
b) Seran infraccions greus:  


 
- Retards puntuals no justificats en l’execució de la prestació de servei.  
- Retards sistemàtics en el lliurament d’informes i memòries.  
- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant 


Fruitós de Bages, i la prevista en el present plec.  
- Tractament incorrecte als usuaris del servei, així com els membres de la 


corporació i personal integrant als serveis municipals. 
- Altres irregularitats en la prestació del servei.  
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment 


penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 


integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir 
prèviament els requisits exigits pel l LCSP i per aquest plec.  


 
c) Seran infraccions lleus:  


 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna 


manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en 
perjudici lleu del servei.  


 
Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució total o parcial 
de les prestacions definides en el contracte, o el seu incompliment defectuós:  
 
- En el cas d’infraccions molt greus, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o podrà 


imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment 
que no seran superior al 10% del preu del contracte. 


- En el cas d’infraccions greus, l’Ajuntament podrà imposar les penalitats que 
consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment que no seran superior al 5% 
del preu del contracte. 


- En el cas d’infraccions molt greus, l’Ajuntament podrà imposar les penalitats que 
consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment que no seran superior al 3% 
del preu del contracte. 


 
Addicionalment, si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels 
terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa 
degudament justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els 
articles 192 a 195 de la LCSP fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 8,00 € 
per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 
 
 
 
 
 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: X


99
EA


G
LW


5A
SY


R
A4


G
P4


N
3X


SK
9J


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 2


4 
de


 6
1 







  


 
- Pàgina 25 de 29 - 


 


Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P-0821200–C  Tel. 93 878 97 00   
Fax 93 876 04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


 


 
 
A Sant Fruitós de Bages,  
 
L’enginyer municipal 
 
 
Jordi Martí Sala  
(signat electrònicament) 
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ANNEXES 
 
Annex 1. Instal·lacions de protecció contra incendis i sistemes de seguretat contra 
intrusió en edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 
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INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EXTINTORS


Codi PF Nº de Placa Fabricant Pes (kg)
Data de 
fabricació


Proper retimbratge Revisió anual
Agent 
extintor


Eficàcia Situació


EMISSORA DE RÀDIO EXT301404 7986 FIREFOX 5 may‐20 may‐25 abril CO2 89B Emissora


EXT301104 187016 FIREFOX 6 abr‐21 abr‐26 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301104 187012 FIREFOX 6 abr‐21 abr‐26 abril Pols 21A113B Passadís
EXT301104 54157 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Lavabos
EXT301100 291 FIREFOX 9 feb‐19 feb‐24 abril Pols 21A113B Oficina
EXT301104 175267 FIREFOX 6 mar‐21 mar‐26 abril Pols 21A113B Cotxe C1
EXT301104 76944 FIREFOX 6 may‐20 may‐25 abril Pols 21A113B Cotxe C3
EXT301104 3283 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Vestidors
EXT301104 3282 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Vestidors
EXT301104 347056 FIREFOX 6 may‐22 may‐27 abril Pols 21A113B Vestidors
EXT301404 469 FIREFOX 5 abr‐19 abr‐24 abril CO2 89B Vestidors
EXT301104 787601 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301104 787604 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 787609 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis Dir.
EXT301104 787608 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Biblioteca
EXT301404 4298 ZENITH 5 abr‐22 abr‐27 abril CO2 89B Biblioteca
EXT301104 787607 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis WC
EXT301104 787605 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Menjador
EXT301104 787611 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Cuina
EXT301404 5280 ZENITH 5 abr‐22 abr‐27 abril CO2 89B Cuina
EXT301104 787623 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 787603 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301404 5187 ZENITH 5 abr‐22 abr‐27 abril CO2 89B Consergeria
EXT301404 5300 ZENITH 5 abr‐22 abr‐27 abril CO2 89B Rack
EXT301104 787613 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 2
EXT301104 787624 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 2
EXT301104 787614 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 2
EXT301104 787612 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 2
EXT301104 787606 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 2
EXT301104 787566 ZENITH 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Caldera
EXT301404 5106 ZENITH 5 abr‐22 abr‐27 abril CO2 89B Caldera
EXT301404 5251 ZENITH 5 abr‐22 abr‐27 abril CO2 89B AMPA
EXT301104 85769 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Piscina
EXT301104 84566 FIREFOX 6 may‐20 may‐25 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 480310 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 87193 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Homes
EXT301104 178765 FIREFOX 6 mar‐21 mar‐26 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 486725 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Cuina
EXT301404 54160 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Q.Electric
EXT301404 270 FIREFOX 5 mar‐19 mar‐24 abril CO2 89B Clor
EXT301404 480336 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Sala maquines
EXT301104 85766 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Piscina
EXT301104 12163 FIREFOX 6 mar‐19 mar‐24 abril Pols 21A113B Clor
EXT301104 480333 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 6704 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Vest.Home
EXT301104 480316 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Vest.Dona
EXT301104 19229 FIREFOX 6 mar‐21 mar‐26 abril Pols 21A113B Sala Bombes
EXT301404 53480 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Q.Electric
EXT301104 257498 FIREFOX 6 sep‐21 sep‐26 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301104 84584 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Passadis Baix
EXT301104 257510 FIREFOX 6 sep‐21 sep‐26 abril Pols 21A113B Passadis Baix
EXT301404 29769 FIREFOX 5 nov‐21 nov‐26 abril CO2 89B Sala Caldera
EXT301104 779 FIREFOX 6 may‐21 may‐26 abril Pols 21A113B Sala Caldera
EXT301104 82354 FIREFOX 6 may‐20 may‐25 abril Pols 21A113B Passadis Baix
EXT301104 84583 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Graderia


SERVEIS SOCIALS C/ Padró, 70‐72


ESCOLA PLA DE PUIG Avda. Sant Joan, s/n


PISCINES Torrent fonteta


PAVELLÓ D'ESPORTS Camí de les Brucardes


EQUIPAMENT MUNICIPAL


POLICIA LOCAL C/ Ctra de Vic, 39


POLICIA LOCAL C/ Jacint Verdaguer, 5
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INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EXTINTORS


EXT301104 186994 FIREFOX 6 mar‐21 mar‐26 abril Pols 21A113B Graderia
EXT301104 84596 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Graderia
EXT301104 346041 FIREFOX 6 may‐22 may‐27 abril Pols 21A113B Bar
EXT301104 32292 FIREFOX 6 abr‐19 may‐24 abril Pols 21A113B Bar
EXT301104 185018 FIREFOX 6 abr‐20 abr‐25 abril Pols 21A113B Espai jove
EXT301404 136 FIREFOX 5 jul‐19 may‐24 abril CO2 89B Q.Electric
EXT301104 3293 FIREFOX 6 abr‐19 may‐24 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301104 3291 FIREFOX 6 abr‐19 may‐24 abril Pols 21A113B Sala Gegants
EXT301104 3295 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Planta ‐1
EXT301104 3294 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Planta ‐1
EXT301104 95291 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta ‐1
EXT301104 313 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Planta ‐1
EXT301404 91571 FIREFOX 5 abr‐20 may‐24 abril CO2 89B Planta ‐1
EXT301104 88278 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis P.B.
EXT301104 86705 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B edifici grans
EXT301104 85777 FIREFOX 6 jul‐20 jul‐25 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301104 85768 FIREFOX 6 jul‐20 jul‐25 abril Pols 21A113B Expressió
EXT301104 85776 FIREFOX 6 jul‐20 jul‐25 abril Pols 21A113B Aula 5
EXT301104 88276 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Aula música
EXT301104 85790 FIREFOX 6 mar‐20 mar‐25 abril Pols 21A113B Caldera 2
EXT301104 86704 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301104 85767 FIREFOX 6 abr‐20 abr‐25 abril Pols 21A113B Passadis P1
EXT301104 86707 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis PB
EXT301104 682760 FIREFOX 6 abr‐20 abr‐25 abril Pols 21A113B Caldera Bio
EXT301104 85771 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Passadis PB
EXT301104 85772 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Passadis PB
EXT301404 19235 FIREFOX 5 abr‐21 abr‐26 abril CO2 89B Cuina
EXT301104 80337 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301104 187014 FIREFOX 6 mar‐21 mar‐26 abril Pols 21A113B Menjador
EXT301404 53474 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Consergeria
EXT301404 54447 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Informatica
EXT301104 86706 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301104 86689 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis P.‐1
EXT301104 88277 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis P.‐1
EXT301104 18870 FIREFOX 9 abr‐21 abr‐26 abril Pols 21A113B Magatzem
EXT301401 54172 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Magatzem
EXT301104 9602 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Q.Electric
EXT301104 67542 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301104 480366 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301104 84582 FIREFOX 6 may‐20 may‐25 abril Pols 21A113B Magatzem
EXT301104 84586 FIREFOX 6 may‐20 01/05/205 abril Pols 21A113B Magatzem
EXT301104 84605 FIREFOX 6 may‐20 may‐25 abril Pols 21A113B Magatzem
EXT301104 84604 FIREFOX 6 may‐20 may‐25 abril Pols 21A113B Magatzem
EXT301104 467567 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301104 5625 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301104 692 FIREFOX 6 may‐19 may‐24 abril Pols 21A113B Magatzem
EXT301104 80365 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301104 87192 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301104 19028 FIREFOX 3 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Toro
EXT301104 480364 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301104 84564 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Vehicle
EXT301404 49500 FIREFOX 2 mar‐23 mar‐28 abril CO2 89B Mag.Reis
EXT301104 488231 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Mag.Reis
EXT301104 493466 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Mag.Reis
EXT301404 55250 FIREFOX 5 may‐23 may‐28 abril CO2 89B Mag. 2
EXT301104 493474 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Mag. 2
EXT301104 493458 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Mag. 2
EXT301104 424605 FIREFOX 6 dic‐22 dic‐27 abril Pols 21A113B Carrosses
EXT301104 424608 FIREFOX 6 dic‐22 dic‐27 abril Pols 21A113B Carrosses


Av. Bertrand i Serra, 93BRIGADA ‐ MAGATZEM 1


BRIGADA ‐ MAGATZEM 3 Lleida, 26 (cantonada Av. 
Bertrand i Serra)


NEXE‐ESPAI DE CULTURA Plaça Alfred Figueres


ESCOLA MONSENYR GIBERT Plaça Pau Casals, 1


BRIGADA ‐ MAGATZEM 2 I REIS Lleida, 2
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INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EXTINTORS


EXT301104 424609 FIREFOX 6 dic‐22 dic‐27 abril Pols 21A113B Carrosses
EXT301104 424604 FIREFOX 6 dic‐22 dic‐27 abril Pols 21A113B Carrosses
EXT301104 338717 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 338718 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Magatzem gran
EXT301104 338720 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Magatzem mitja
EXT301104 329045 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Magatzem mitja
EXT301104 338758 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Neteja
EXT301104 338733 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 338713 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 338716 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301104 338719 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301104 338714 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301104 320563 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301105 338715 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Caldera vella
EXT301104 338666 FIREFOX 6 abr‐22 abr‐27 abril Pols 21A113B Caldera nova
EXT301104 488270 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301404 54446 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Direcció
EXT301104 488273 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 488272 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Passadis
EXT301104 84562 PF 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301404 55240 PF 5 may‐23 may‐28 abril CO2 89B Sala


Pols 21A113B Planta 1
Pols 21A113B Planta 2
Pols 21A113B Planta sotacoberta


EXT301104 93459 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301104 722431 FIREFOX 6 abr‐21 abr‐26 abril Pols 21A113B Cau
EXT301104 495287 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Aula
EXT301404 55233 ALERM 5 may‐23 may‐28 abril CO2 34B Entrada
EXT301104 493460 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Escenari
EXT301104 84569 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Escenari
EXT301104 84573 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Vestuari
EXT301104 493461 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Sortida
EXT301104 84568 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 11A113B Sortida
EXT301404 55241 ALERM 5 may‐23 may‐28 abril CO2 34B Altell
EXT301404 18261 FIREFOX 5 feb‐21 feb‐26 abril CO2 89B Magatzem 2
EXT301404 474653 FIREFOX 5 abr‐19 abr‐24 abril CO2 89B Bar
EXT301104 515211 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Bar
EXT301104 5639 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Caldera
EXT301104 19243 FIREFOX 6 mar‐21 mar‐26 abril Pols 21A113B Magatzem 1
EXT301104 474101 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Cuina
EXT301104 5639 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Caldera
EXT301104 69312 FIREFOX 6 mar‐20 mar‐25 abril Pols 21A113B Oficina
EXT301104 69316 FIREFOX 6 mar‐20 mar‐25 abril Pols 21A113B Oficina
EXT301104 69315 FIREFOX 6 mar‐20 mar‐25 abril Pols 21A113B Infermeria


AJUNTAMENT Ctra. De Vic, 35‐37 EXT301104 488249 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta ‐1
EXT301104 488254 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta 2
EXT301104 88236 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta ‐1
EXT301104 84563 FIREFOX 6 jun‐20 jun‐25 abril Pols 21A113B Planta ‐1
EXT301104 488262 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta Baixa
EXT301104 480384 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta Baixa
EXT301104 482253 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta 1
EXT301404 54444 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Planta ‐1
EXT301404 54170 FIREFOX 5 abr‐23 abr‐28 abril CO2 89B Planta ‐1
EXT301104 88252 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Planta ‐1


BIBLIOTECA Carles Buigas, 35‐37 EXT301104 3319 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Espai suport
EXT301104 493468 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Pl.Baixa
EXT301104 488255 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Arxiu


LLAR D'INFANTS LES OLIVERES Camí de les oliveres


JUTJAT DE PAU
 I 
LOCAL ENTITATS


Ctra. De Vic, 9, baixos


CASAL CULTURAL


ESCOLA DE MÚSICA Sant Benet, 8


Ctra. De Vic, 3


CAMP DE FUTBOL Camí de Viladordis, s/n
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INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EXTINTORS


EXT301104 488257 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Arxiu
EXT301104 493487 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Escales Arxiu
EXT301104 493477 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Caldera
EXT301104 488271 FIREFOX 6 abr‐23 abr‐28 abril Pols 21A113B Caldera
EXT301104 493476 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Arxiu
EXT301404 55244 FIREFOX 5 may‐23 may‐28 abril CO2 89B Q.Electric
EXT301104 493486 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Sala Pol.
EXT301104 493470 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Sala Pol.
EXT301104 493472 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Recepció
EXT301104 493489 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Recepció
EXT301104 493474 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Infantil
EXT301104 493473 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Infantil P2
EXT301104 493475 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Revistes
EXT301104 493467 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Escala
EXT301404 55246 FIREFOX 5 may‐23 may‐28 abril CO2 89B Caldera
EXT301104 493496 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Rampa
EXT301104 493497 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Rampa
EXT301104 493480 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Pl.Baixa
EXT301104 493481 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Pl.Baixa
EXT301104 493471 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Pl.Baixa
EXT301104 493478 FIREFOX 6 may‐23 may‐28 abril Pols 21A113B Sala Tecnics
EXT301404 55245 FIREFOX 5 may‐23 may‐28 abril CO2 89B Central Inc.
EXT301404 55243 FIREFOX 5 may‐23 may‐28 abril CO2 89B Q.Electric
EXT301104 364533 FIREFOX 6 jul‐22 jul‐27 abril Pols 21A113B Entrada
EXT301104 64522 FIREFOX 6 jul‐22 jul‐27 abril Pols 21A113B Sala actes
EXT301104 158‐01177 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Museu
EXT301104 158‐01708 FIREFOX 6 abr‐19 abr‐24 abril Pols 21A113B Museu
EXT301104 FIREFOX 6 juliol Pols 21A113B
EXT301104 FIREFOX 6 juliol Pols 21A113B


A.V.TORRUELLA DE BAIX EXT301104 FIREFOX 6 juliol Pols 21A113B
A.V.LA NATURA EXT301104 FIREFOX 6 juliol Pols 21A113B
A.V.PINEDA DE BAGES EXT301104 FIREFOX 6 juliol Pols 21A113B
A.V.LES BRUCARDES EXT301104 FIREFOX 6 juliol Pols 21A113B
LOCAL ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS Joan XXIII, 5, baixos Pols 21A113B
CEMENTIRI Pols 21A113B


Pols 21A113B
DIPÒSIT TORRE AIGUA SANT MARTÍ General prim, s/n Pols 21A113B


CASETA BOSQUET Av. Jaume 1, s/n Pols 21A113B


SALA LA COOPERATIVA Pols 21A113B


MUSEU RECTORIA Plaça de l'esglesia, s/n Pols 21A113B
Pols 21A113B
Pols 21A113B


NAU BRIGADA Lleida, 24 Pols 21A113B
Pols 21A113B
Pols 21A113B


BARRACA PETANCA TORROELLA Crta. Sant Fruitos, s/n Pols 21A113B


PISOS SOCIALS Padró, 37 Pols 21A113B Planta 1
Pols 21A113B Planta 2


NOVA COMISSERIA POLICIA LOCAL Eugeni d'ors, 25 Pols 21A113B Sala espera
Pols 21A113B Sala neteja i instal∙lacions
Pols 21A113B Passadis


c/Nou, 10


Cami cementiri s/n


A.V.LA  ROSALEDA


ESPLAI D'AVIS Jacint Verdaguer, 3


MUSEU DEL VI c/Padro, 6‐8
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INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EXTINTORS


Pols 21A113B Passadis
CAMP FUTBOL (TORROELLA) Pols 21A113B


Pàgina 5 de 5


C
od


i V
al


id
ac


ió
: X


99
EA


G
LW


5A
SY


R
A4


G
P4


N
3X


SK
9J


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 3


1 
de


 6
1 







INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. BOQUES D'INCENDI EQUIPADES


Codi PF Fabricant
Data de 
fabricació


Proper 
retimbratge


Revisió 
anual


Diàmetre (mm) L.mànega (mm) Situació


EXT401551 TIPSA 2010 2025 abril 25 20 Passadís
EXT401551 TIPSA 2010 2025 abril 25 20 Passadís
EXT104509 PF 2008 2028 abril 25 20 Pista
EXT104509 PF 2008 2028 abril 25 20 Pista
EXT104509 PF 2008 2028 abril 25 20 Pista
EXT104509 PF 2008 2028 abril 25 20 Pista
EXT304509 Chesterfire 2009 2024 abril 25 20 Entrada
EXT304509 Chesterfire 2008 2024 abril 25 20 Sala de Gegants
EXT304509 PF 2019 2024 abril 25 20 Planta ‐1
EXT304509 Chesterfire 2009 2024 abril 25 20 Aparcament
EXT104502 PF 2017 2027 abril 45 25 Passadís PB
EXT104502 PF 2017 2027 abril 45 25 Passadís PB
EXT104502 PF 2017 2027 abril 45 25 Passadís PL. 1
EXT104502 PF 2017 2027 abril 45 25 Passadís PL. 1
EXT109501 TIPSA 2013 2028 abril 25 20 Planta baixa
EXT109501 TIPSA 2013 2028 abril 25 20 Planta 1
EXT109501 TIPSA 2013 2028 abril 25 20 Planta 2
EXT109501 TIPSA 2013 2028 abril 25 20 Planta ‐1
EXT304509 PF 2014 2024 abril 25 20 Planta baixa
EXT304509 PF 2014 2024 abril 25 20 Planta baixa
EXT304509 PF 2014 2024 abril 25 20 Biblioteca
EXT304509 PF 2014 2024 abril 25 20 Biblioteca


ESPLAI D'AVIS Jacint Verdaguer, 3 EXT401551 TIPSA 2020 2025 abril 25 20 Sala Actes
25 20 Planta baixa
25 20 Planta 1
25 20 Planta 2
25 20 Planta sotacoberta


Ctra. De Vic, 52JUTJAT DE PAU


EQUIPAMENT MUNICIPAL


PISCINES Torrent Fonteta


PAVELLÓ D'ESPORTS Camí de les Brucardes


AJUNTAMENT  Ctra. De Vic, 35‐37


Carles Buigas, 35‐37BIBLIOTECA


NEXE‐ESPAI CULTURA Pça. Alfred Figueres


ESCOLA MONSENYOR GIBERT Pça. Pau Casals, 1
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INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS


Zona Tipus de zona Descripció Quantitat Localització Tipus Codi Data Alta Revisió anual


1 FOC PULSADORS 3 PLANTA BAIXA Pulsador abril
2 FOC PULSADORS 4 PLANTA 1 Pulsador abril
3 FOC PULSADORS 2 AULES INFANTIL Pulsador abril
4 FOC DETECTOR TERMIC 1 CUINA Detector abril


CENTRAL FOC CONTRA INCENDIS 1 Consergeria Central abril
DETECTOR OPTIC 41 PLANTA BAIXA Detector
DETECTOR BARRERA 2 PLANTA 1 Detector


1 FOC DETECTOR ÒPTIC O‐7002 16 DETECTOR PLANTA Detector FOC007002 08/10/2010 abril
2 FOC PULSADOR c/DIODO p/CONEX 3 PLANTA Detector FOC005054 08/10/2010 abril
3 FOC DETECTOR ÒPTIC O‐7002 17 NEXE JOVE P‐1 Detector FOC007002 08/10/2010 abril
4 FOC PULSADOR c/DIODO p/CONEX 4 NEXE JOVE P‐1 Detector FOC005054 08/10/2010 abril
5 FOC BARRERA CONV.3‐50M F50R 1 SALA POLIVALENT ESQUERRE Detector FOC007106 08/10/2010 abril
6 FOC BARRERA CONV.3‐50M F50R 1 SALA POLIVALENT DRETA Detector FOC007106 08/10/2010 abril


CENTRAL FOC CENTRAL INCENDIO 8 ZONAS C7558 1 QUADRE ELÈCTRIC Central FOC007558 08/10/2010 abril
SIRENA FOC SIRENA EXT. 12V C/BAT.P.F.ROJA 1 Sirena ALA950789 08/10/2010 abril
SIRENA FOC SIRENA INTERIOR c/FLASH TR6124 4 2 PLANTA I 2 APARCAMENT Sirena FOC007093 08/10/2010 abril


1 FOC PULSADOR 4 PLANTA BAIXA Detector 22/12/2015 abril
2 FOC PULSADOR    4 PRIMERA PLANTA Detector 22/12/2015 abril
3 FOC PULSADOR 1 EDIFICI ANNEX Detector 22/12/2015 abril
4 FOC PULSADOR 1 PULSADOR EVACUACIÓ Detector 22/12/2015 abril


CENTRAL FOC FIRECLASS J424 1 CONSEGERIA Central 22/12/2015 abril
SIRENA FOC SIRENA FOC AMB FLAIX 2 ENTRADA I PATI Sirena 22/12/2015 abril
SIRENA FOC SIRENA FOC BITONAL FLAIX 9 PB / P1 / EDIFICI ANNEX Sirena 22/12/2015 abril


1 FOC DETECTOR ÒPTIC O‐7002 2 MENJADOR Detector FOC007002 24/09/2008 abril
2 FOC DETECTOR ÒPTIC O‐7002 14 MAGATZEM Detector FOC007002 24/09/2008 abril
3 FOC DETECTOR ÒPTIC O‐7002 1 CALDERA Detector FOC007002 24/09/2008 abril
4 FOC DETECTOR ÒPTIC O‐7002 2 PASADÍS I MENJADOR Detector FOC007002 24/09/2008 abril
5 FOC PULSADOR c/DIODO p/CONEX 7 PASADÍS I MENJADOR Detector FOC005054 02/02/2012 abril


CENTRAL FOC CONEX 1 DIRECCIÓ Central 24/09/2008 abril
SIRENA FOC SIRENA IRIS 24V 1 ENTRADA I PASSADÍS Sirena FOC008071 24/09/2008 abril
SIRENA FOC SIRENA INTERIOR c/FLASH TR6124 2 ENTRADA I PASSADÍS Sirena FOC007093 24/09/2008 abril
SIRENA FOC BATERIA 12V 7Ah 2 ENTRADA I PASSADÍS ALA006311 08/02/2012 abril
SIRENA FOC EXTINTOR ANTIBRASA‐ABS 6 kg 3 ENTRADA I PASSADÍS EXT301104 08/02/2012 abril
SIRENA FOC PLACA PVC FOTO 21x21 CM P.F.EXT. 3 ENTRADA I PASSADÍS EXT951523 08/02/2012 abril
SIRENA FOC BASE CONVENCIONAL DETECTORES 1 ENTRADA I PASSADÍS FOC007020 08/02/2012 abril


1 FOC DETECTOR ÒPTIC O‐7002 2 Detector FOC007002 22/04/2011 abril
CENTRAL FOC centRAL INCENDIO 4 ZONAS C7554 1 Central FOC007554 22/06/2011 abril


BATERIA 12V 7Ah 0 ALA006311 02/07/2013 abril
BATERIA 12V 18Ah 2 ALA006313 02/07/2013 abril


ESCOLA MONSENYOR GIBERT Pça. Pau Casals, 1


ESCOLA PLA DEL PUIG Avda. Sant Joan, s/n


EQUIPAMENT MUNICIPAL


NEXE‐ESPAI CULTURA Pça. Alfred Figueres


LLAR D'INFANTS LES OLIVERES Camí de les oliveres


Plaça vila, 1ARXIUS AJUNTAMENT


Carles Buigas, 35‐37BIBLIOTECA


Pàgina 1 de 4
C


od
i V


al
id


ac
ió


: X
99


EA
G


LW
5A


SY
R


A4
G


P4
N


3X
SK


9J
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 3
3 


de
 6


1 







INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS


PLACA PVC FOTO 21x21 CM P.F.PUL. 7 EXT951535 02/07/2013 abril
SENSOR ÓPTICO O‐17002 29 FOC017002 02/07/2013 abril
SENSOR TÉRMICO T‐17003 0 FOC017003 02/07/2013 abril
BASE STANDARD SENSORES S/17000 33 FOC017021 02/07/2013 abril
PULSADOR DIREC. P‐17051 7 FOC017051 02/07/2013 abril
BASE SUPERFICIE p/PLUS.P‐17051 7 FOC017052 02/07/2013 abril
BASE CON AISLADOR DE LINEA 4 FOC017074 02/07/2013 abril
MINI‐MODULO ENTRADA CARRIL DIN 24 FOC017082 02/07/2013 abril
SIRENA INT BUCLE 90dB ROJA ANL 6 FOC017101 02/07/2013 abril
BASE SUPERF p/SIRENA ANALOG. R. 7 FOC017105 02/07/2013 abril
SIRENA INT. c/FLASH DIREC 102dB 1 FOC017111 02/07/2013 abril
ETIQUETA BASE‐SENSOR 1001‐1127 1 FOC017301 02/07/2013 abril
CENTRAL 1 LAZO NO AMPLIABLE 1 FOC017621 02/07/2013 abril
CAJA p/MODULOS C.DIN S.17000 24 FOC950119 02/07/2013 abril
SIRENA EXTERIOR M6100RED P.F. 1 FOC950156 02/07/2013 abril
SIRENA IP54 C/FLASH ALIM.LAZO 1 FOC950272 02/07/2013 abril
ECOTASA p/bateria 12 V 18 Ah 2 IDE002033 02/07/2013 abril
RELE ZVNX‐CO2+PEANA B73CO2 24V 1 REC000550 02/07/2013 abril
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INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS


Pàgina 3 de 4
C


od
i V


al
id


ac
ió


: X
99


EA
G


LW
5A


SY
R


A4
G


P4
N


3X
SK


9J
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 3
5 


de
 6


1 







INVENTARI INSTAL∙LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EXTINCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS


Zona Tipus de zona Descripció Quantitat Localització Tipus Codi Data Alta Revisió anual


LLOC DE CONTROL I REGULACIÓ. Grup pressió 1
SPRINKLERS 42
EXTINCIÓ AUTOMÀTICA CUINA 1
SPRINKLERS 2
GRUP DE PRESSIÓ


EXTINCIÓ AUTOMATICA CUINA 1
SPRINKLERS 2
Campana cuina 1CAMP DE FUTBOL  Camí de Viladordis, s/n


ESCOLA PLA DEL PUIG Avda. Sant Joan, s/n


PISCINES


EQUIPAMENT MUNICIPAL


LLAR D'INFANTS LES OLIVERES Camí de les Oliveres


Torrent fonteta


BIBLIOTECA c/Carles Buigas, 35‐37
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INSTAL∙LACIONS DE SEGURETAT


EQUIPAMENT ZONA TIPUS ZONA DESCRIPCIÓ  QUANTITAT LOCALITZACIÓ TIPUS CODI DATA ALTA REVISIÓ ANUAL OBSERVACIONS


1 RETARDAT DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 ENTRADA Detector ALA002905 04/07/2011 Març
2 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 DESPATX 06 Detector ALA002905 04/07/2011 Març
3 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 PASSADÍS Detector ALA002905 04/07/2011 Març
4 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 DESPATX 07 Detector ALA002905 04/07/2011 Març
5 RESERVA 0 RESERVA Detector 04/07/2011 Març
6 RESERVA 0 RESERVA Detector 04/07/2011 Març
7 RESERVA 0 RESERVA Detector 04/07/2011 Març
8 0 Detector 04/07/2011 Març
9 24 HORES PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 1 MOSTRADOR ENTRADA Detector ALA004557 16/07/2014 Març
10 24 HORES PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 1 TAULA DESPATX D5 Detector ALA004557 16/07/2014 Març
11 24 HORES PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 1 TAULA DESPATX D4 Detector ALA004557 16/07/2014 Març
12 24 HORES PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 1 TAULA DESPATX D3 Detector ALA004557 16/07/2014 Març
13 24 HORES PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 1 TAULA DESPATX D2 Detector ALA004557 16/07/2014 Març
14 24 HORES PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 1 TAULA DESPATX D1 Detector ALA004557 16/07/2014 Març


CENTRAL  24 HORES CENTRAL CR‐80 S/TECLADO 1 HABITACIÓ RACK Central ALA000050 02/06/2011 Març
SIRENA 24 HORES SIRENA EXT. 12 V C/BAT.P.F.ROJA 1 ENTRADA Sirena ALA950789 16/07/2014 Març
TECLAT 24 HORES TECLADO LEDS 8 ZONAS TCR‐208 1 SALA ADMINISTRACIÓ Clau ALA000151 02/06/2011 Març
TECLAT TECLADO LCD.TCR‐298 1 ENTRADA Clau ALA000054 10/03/2014 Març


0 Detector 16/07/2014 Març
BATERIA 12V 7,2 Ah 1 ALA006301 02/06/2011 Març
TAMPER CENTRAL CR 1 ALA011005 02/06/2011 Març
MODULO GPRS/GSM p/CENT.CR. 1 ALA950551 02/06/2011 Març
MODULO 8z. VIA RADIO VR‐708 1 ENTRADA ALA000060 10/03/2014 Març
CONTACTO MAG.c/TRANS. VR‐755 6 ENTRADA ALA000073 10/03/2014 Març
PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 6 ENTRADA 10/03/2014 Març
MARCADOR TELEFÒNICO C/TECLAD 1 ENTRADA ALA008003 10/03/2014 Març
CABLE ALARMA BLINDADO 2+4 LSOH 10 ENTRADA CAB000124 10/03/2014 Març
CANAL 16X10 CINTA AUTOADH.BLAN 2 ENTRADA CAN010020 10/03/2014 Març
SIRENA INTERIOR LINDA c/LUZ 1 ALA001007 31/05/2010 Març
SIRENA EXT. 12V C/BAT.P.F.ROJA 1 ALA950789 31/05/2010 Març
CENTRALS, DETECTORS, BATERIES, ETC corresponents
CAMARA CCTV (CARACT. NO ESPECIFICADES) + 
VIDEOGRAVADOR


2


1 RETARDAT DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 ENTRADA PRINCIPAL Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
2 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 SALA ANEXES Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
3 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 BAR Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
4 INSTANTANI DETECTOR DUET 24X18 M 1 SALA POLIVALENT Detector ALA002912 15/09/2010 Maig
5 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 15/09/2010 Maig
6 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 FORMACIÓ Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
7 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 HABI CENTRAL QUADRE ELECTRIC Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
8 24HORES SIRENA EXTERIOR 1 SABOTATGE Detector 15/09/2010 Maig
9 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 AULA 1 Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
10 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 AULA 2 Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
11 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 AULA 3 Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
12 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 GARATGE PORTA Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
13 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 GARATGE MAGATZEM Detector ALA002905 15/09/2010 Maig
14 INSTANTANI BOSCH 1 SALA POLIVALENT FONS Detector 27/07/2014 Maig


CENTRAL CR‐180 S/TECLADO 1 HB QUADRE ELÈCTRIC Detector ALA000250 15/09/2010 Maig
TECLADO LEDS 16 ZONAS TCR‐2016 2 ENTRADA/GARATGE Detector ALA000152 15/09/2010 Maig
SIRENA INTERIOR LINDA c/LUZ 1 ENTRADA Detector ALA001007 15/09/2010 Maig
SIRENA EXT. 12V/BAT.P.F.ROJA 1 FAÇANA Detector ALA950789 15/09/2010 Maig
F.A. 24V 1 BARRERES Detector 05/05/2011 Maig
BATERIA 12V 7Ah 1 BARRERES ALA006311 19/06/2014 Maig
MARCADOR TELEFÒNICO C/TECLAD 1 BARRERES ALA008003 19/06/2014 Maig
ECOTASA p/BATERIA 12v 7Ah 1 BARRERES IDE002032 19/06/2014 Maig
RELE ZVNX‐CO2 270 Ohm + B73 1 BARRERES REC000116 19/06/2014 Maig
PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 1


OFICINES SERVEIS SOCIALS Padró, 70‐72


PAVELLÓ Camí de les Brucardes


NEXE Pça. Alfred Figueras
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INSTAL∙LACIONS DE SEGURETAT


EQUIPAMENT ZONA TIPUS ZONA DESCRIPCIÓ  QUANTITAT LOCALITZACIÓ TIPUS CODI DATA ALTA REVISIÓ ANUAL OBSERVACIONS


1 INSTANTANI NEXT DUO 1 PASSADÍS DETECTORS Detector 16/10/2006 Març
2 RETARDAT NEXT DUO 1 PASSADÍS ENTRADA Detector 16/10/2006 Març
3 INSTANTANI NEXT DUO 1 PASSADÍS PRIMERA PLANTA Detector 16/10/2006 Març
4 INSTANTANI NEXT DUO 1 PASSADÍS DEL FONS Detector 16/10/2006 Març
5 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 16/10/2006 Març
6 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 16/10/2006 Març
7 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 16/10/2006 Març
8 24HORES TAMPER SIRENA    1 SABOTATGE Detector 16/10/2006 Març
9 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 PASSADÍS ORDINADORS PATI Detector ALA002905 20/10/2009 Març
10 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 PASSADÍS ORDINADORS ESCALA Detector ALA002905 20/10/2009 Març
11 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 AULA 1 ORDINADORS Detector ALA002905 20/10/2009 Març
12 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 AULA 2 ORDNIADORS Detector ALA002905 20/10/2009 Març
13 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 CONSERGERIA Detector ALA002905 20/10/2009 Març


CENTRAL  24HORES NX‐8 1 DINS L'ARMARI DESPATX CONSERGE Central 16/10/2006 Març
SIRENA 24HORES MATTY 1 FAÇANA Sirena 16/10/2006 Març
SIRENA 24HORES LYNDA 1 PASSADÍS Sirena 16/10/2006 Març
TECLAT 24HORES 24 ZONES 1 COSTAT CENTRAL Clau 16/10/2006 Març


F.A. NX 320 1 Detector 20/07/2009 Març
EXPANSOR 16 ZONAS 1 Detector 16/10/2016 Març
DL‐125 D'AVÍS A POLICIA LOCAL Detector 16/10/2016 Març


1 RETARDAT NEXT DUO 1 ENTRADA NAU Detector 14/02/2007 Març
2 INSTANTANI NEXT DUO 1 DESPATX Detector 14/02/2007 Març
3 INSTANTANI NEXT DUO 1 ESCALES DESPATX Detector 14/02/2007 Març
4 INSTANTANI NEXT DUO 1 PORTA SORTIDA PATI Detector 14/02/2007 Març
5 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 14/02/2007 Març
6 24HORES TAMPER SIRENA 1 SABOTATGE SIRENA Detector 14/02/2007 Març


CENTRAL  24HORES CR‐60 1 COSTAT PORTA GARATGE Central 14/02/2007 Març
SIRENA 24HORES MATTY 1 FAÇANA Sirena 14/02/2007 Març
SIRENA 24HORES LYNDA 1 COSTAT PORTA GARATGE Sirena 14/02/2007 Març
TECLAT 24HORES N‐1308 1 COSTAT PORTA ENTRADA PETITA Clau 14/02/2007 Març


DL‐125 D'AVÍS A POLICIA LOCAL Detector 14/02/2007 Març
1 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 DIRECCIÓ Detector ALA002905 12/03/2007 Març
2 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 PRINCIPI PASSADÍS DRET Detector ALA002905 12/03/2007 Març
3 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 CENTRE PASSADÍS DRET Detector ALA002905 12/03/2007 Març
4 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 CENTRE PASSADÍS DRET Detector ALA002905 12/03/2007 Març
5 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 FINAL PASSADÍS DRET Detector ALA002905 12/03/2007 Març
6 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 12/03/2007 Març
7 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 12/03/2007 Març
8 24HORES RESERVA 0 RESERVA Detector 12/03/2007 Març
9 RETARDAT DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 ENTRADA GRAN Detector ALA002905 24/09/2008 Març
10 RETARDAT DETECTOR D/T DUET 24X18 M 1 ENTRADA PETITA Detector ALA002912 24/09/2008 Març
11 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 ENTRADA PASSADÍS DRET Detector ALA002905 24/09/2008 Març
12 INSTANTANI DETECTOR D/T "BI‐DETEC" 1 PORTA D'ACCÈS A MAGATZEM Detector ALA002905 24/09/2008 Març
13 24HORES IR 1 PRINCIPI PASSADÍS ESQUERRE Detector 24/09/2008 Març
14 24HORES RESERVA 1 RESERVA Detector 24/09/2008 Març
15 24HORES RESERVA 1 RESERVA Detector 24/09/2008 Març
16 24HORES RESERVA 1 RESERVA Detector 24/09/2008 Març
17 24HORES IR 1 CENTRE PASSADÍS ESQUERRE Detector 24/09/2008 Març
18 24HORES IR 1 DIRECCIÓ Detector 24/09/2008 Març
19 24HORES RESERVA 1 RESERVA Detector 24/09/2008 Març
20 24HORES RESERVA 1 RESERVA Detector 24/09/2008 Març
21 24HORES IR 1 FONS PASSADÍS ESQUERRE Detector 24/09/2008 Març
22 24HORES IR 2 CUINA Detector 24/09/2008 Març
23 24HORES SABOTATGE 1 SABOTATGE Detector 24/09/2008 Març
24 24HORES RESERVA 1 RESERVA Detector 24/09/2008 Març


CENTRAL  24HORES CENTRAL CR‐80 S/TECLADO 1 DIRECCIÓ CENTRAL ALA000050 24/09/2008 Març
SIRENA 24HORES SIRENA ROJA IRIS 1 PARET EXTERIOR SIRENA ALA001579 24/09/2008 Març


Avda. Bertrand i Serra, 93


Camí de les OliveresLLAR D'INFANTS LES OLIVERES


ESCOLA MONTSENYOR GIBERT Pça. Pau Casals, 1


MAGATZEM NOU BRIGADA
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INSTAL∙LACIONS DE SEGURETAT


EQUIPAMENT ZONA TIPUS ZONA DESCRIPCIÓ  QUANTITAT LOCALITZACIÓ TIPUS CODI DATA ALTA REVISIÓ ANUAL OBSERVACIONS


SIRENA 24HORES SIRENA INTERIOR LINDA c/LUZ 2 PASSADÍS  SIRENA ALA001007 24/09/2008 Març
TECLAT 24HORES TECLADO LCD.TCR‐298 1 ENTRADA PETITA CLAU ALA000054 24/09/2008 Març


Detector 24/09/2008 Març
F.A. NX ≥ 1 ≥ SOBRE CENTRAL Detector 24/09/2008 Març
EXPANSOR DE 16 ZONES  ≥ 1 ≥ SOBRE CENTRAL Detector 24/09/2008 Març
DL‐125  ≥ 1 ≥ DINS CENTRAL Detector 24/09/2008 Març
MARCADOR TELEFÒNICO C/TECLADO 1 Detector ALA008003 08/02/2012 Març


1 INSTANTANI NEXT DUO 1 CONSERGERIA Detector 28/04/2006 Març
2 INSTANTANI NEXT DUO 1 INFERMERIA Detector 28/04/2006 Març
3 INSTANTANI NEXT DUO 1 DESPATX Detector 28/04/2006 Març
4 INSTANTANI NEXT DUO 1 SALA DEJUNTES Detector 28/04/2006 Març
5 INSTANTANI NEXT DUO 1 SALA BAR Detector 28/04/2006 Març
6 RETARDAT NEXT DUO 1 BARRA DE BAR Detector 28/04/2006 Març
7 INSTANTANI NEXT DUO 1 MAGATZEM DE BAR Detector 28/04/2006 Març
8 24HORES TAMPER SIRENA IRIS 1 SABOTATGE SIRENA Detector 28/04/2006 Març


CENTRAL  NX‐8 1 CONSERGERIA CENTRAL 28/04/2006 Març
SIRENA IRIS 1 FAÇANA SIRENA 28/04/2006 Març
SIRENA LYNDA 1 MAGATZEM DE BAR SIRENA 28/04/2006 Març
TECLAT 8 ZONES 1 ENTRADA BAR CLAU 28/04/2006 Març
TECLAT SIRENA INTERIOR LINDA c/LUZ 1 ENTRADA BAR ALA001007 26/06/2012 Març
TECLAT MARCADOR TELEFÒNICO C/ TECLADO 1 ENTRADA BAR ALA008003 26/06/2012 Març
TECLAT SIRENA EXT. 12V C/BAT.P.F.ROJA 1 ENTRADA BAR ALA950789 26/06/2012 Març
TECLAT CABLE 2+4 LSOH 5 ENTRADA BAR CAB000124 26/06/2012 Març


BIBLIOTECA Carles Buigas, 35‐37
1 INSTANTANI DETECTOR D/T GRADO 2 1 ZONA INFANTIL Detector ALA022905 15/05/2013 Març
2 INSTANTANI DETECTOR D/T GRADO 2 1 SALA D'ACTES  Detector ALA022905 15/05/2013 Març
3 INSTANTANI DETECTOR D/T GRADO 2 1 PORTA PRINCIPAL Detector ALA022905 15/05/2013 Març
4 INSTANTANI DETECTOR D/T GRADO 2 1 PORTA PETITA DE DALT Detector ALA022905 15/05/2013 Març
5 INSTANTANI DETECTOR D/T GRADO 2 1 PORTA PETITA DINTRE Detector ALA022905 15/05/2013 Març
6 INSTANTANI DETECTOR D/T GRADO 2 1 RACK Detector ALA022905 15/05/2013 Març
7 INSTANTANI DETECTOR D/T GRADO 2 1 PORTA PETITA FORA Detector ALA022905 15/05/2013 Març
8 24HORES SABOTATGE 1 SIRENA FAÇANA 15/05/2013 Març
9 24HORES SABOTATGE 1 SIRENA INTERIOR RACK 15/05/2013 Març


CENTRAL CR‐90 S/TECLADO 1 DARRERA RACK ALA000109 03/04/2013 Març
MODULO AMPLIACIÓN 16Z p/CR V3 1 ALA000255 03/04/2013 Març
TECLADO LCD CABLEADO p/CR 1 COSTAT CENTRAL ALA000322 03/04/2013 Març
BATERIA 12V 7Ah 2 ALA006311 03/04/2013 Març
TAMPER CENTRAL CR 1 ALA011005 03/04/2013 Març
PLACA PVC "VIGILAT" NO FOTO 5 ALA015501 03/04/2013 Març
ROTULA PARED DETECTOR B535‐3 15 ALA950489 03/04/2013 Març
SIRENA EXT. 12V C/BAT.P.F.BLANC 1 FAÇANA ALA950772 03/04/2013 Març
SIRENA INTERIOR C/FLASH G2 1 RACK ALA950972 03/04/2013 Març
MODULO GPRS/GSM p/CENT.CR. V3 1 ALA951028 03/04/2013 Març


SORTIDA RELE 1 PEL VIGILA


VIGILA
camara 1 CAMARA 240 LEDS 5‐50M/M 700L 1 ENTRADA CCT952556 15/05/2013 Març
camara 2 CAMARA 240 LEDS 5‐50M/M 700L 1 PATI CCT952556 15/05/2013 Març
camara 3 CAMARA 240 LEDS 5‐50M/M 700L 1 SALA MAQUINES CCT952556 15/05/2013 Març
camara 4 CAMARA 240 LEDS 5‐50M/M 700L 1 PATI DARRERA CCT952556 15/05/2013 Març


BATERIA 12V 18 Ah 2 ALA006313 03/04/2013 Març
FUENTE ALIM. 13,8 Vcc 4A G3 2 ALA951122 03/04/2013 Març
CONECTOR BNC CRIMPAR RG‐49 8 CCT901404 03/04/2013 Març
RELE 4 SAL.N/O p/VIGILA PLUS 1 CCT952130 03/04/2013 Març
CAMAR LEDS 45m 550L 2.8‐12mm 1 CCT952486 03/04/2013 Març
EQUIPO VIGILA 6,0 4 CANALES 1 CCT952627 03/04/2013 Març
CORDON RJ45‐RJ45 UTP K6 IM 1 CES006212 03/04/2013 Març
ECOTAXA p/BATERIA 12V 18 Ah 2 IDE002033 03/04/2013 Març


CAMP DE FUTBOL (OFICINES)


Necessitat de manteniment 
preventiu amb periodicitat 
trimestral


Camí del camp de futbol, s/n
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INSTAL∙LACIONS DE SEGURETAT


EQUIPAMENT ZONA TIPUS ZONA DESCRIPCIÓ  QUANTITAT LOCALITZACIÓ TIPUS CODI DATA ALTA REVISIÓ ANUAL OBSERVACIONS


CCTV
MONITOR TFT 17" PARA M/RACK 1 CCT952410 03/04/2013 Març
GRABADOR 16C H264 400ips 500GB 1 CCT952505 03/04/2013 Març
CAMARA D/N 18LEDS MINID.IP66 6 CCT952644 03/04/2013 Març
AMPLIACIÓ HD 2TB 1 CCT952673 03/04/2013 Març
FONT ALIMENTACIÓ 12V 1,5V 6 CCT952717 03/04/2013 Març
BALUM PASSIU COAX‐PAR.TRENZ 12 CCT952746 03/04/2013 Març


IP VIGILA:192.168.1.30
ROUTER INTERNET VIGOR 2130 1 CES952142 15/05/2013 Març
IP ROUTER:192.168.1.1
PASS:admin
PASS:admin
IP FIXE:193.152.87.52
SIRENA EXT. 12V C/BAT.P.F.ROJA ALA950789 02/07/2013 Març
DETECTOR INTERIOR 18MX25M G2 2 ALA950834 02/07/2013 Març
DETECTOR D/T 25M IWISE DT‐25 25M IWISE  ALA950936 02/07/2013 Març
SOPORTE PARED DETECTOR RA91 2 ALA951021 02/07/2013 Març
CABLE ALARMA BLINDADO 2+8 LSOH 200 CAB000128 02/07/2013 Març
PLACA SERVEI VIDEOVIGILÀNCIA 1 CCT950591 02/07/2013 Març
ECOTAXA p/BATERIA 12V 7Ah 2 IDE002032 02/07/2013 Març
FILTRE DE LINEA ADSL MARFIL 1 TIN901236 02/07/2013 Març


TARJETA MOVISTAR M2M Detector 07/10/2014 Març
893407120000008753 8 Detector 07/10/2014 Març


ESCOLA PLA DEL PUIG CENTRAL PARADOX 1
3 TECLATS
31  DETECTORS


AJUNTAMENT CENTRAL LIGHTSYS 1
2 TECLATS,2 SIRENES
4 DETECTORS
PULSADOR ATRACO BOTON ROJO N 2
CAMARA CCTV (CARACT. NO 
ESPECIFICADES)+VIDEOGRAVADOR


2


JUTJAT DE PAU CENTRAL LIGHTSYS 1
1 TECLAT,2 SIRENES
3 DETECTORS


BAR CAMP DE FUTBOL CENTRAL LIGHTSYS 1
1 TECLAT, 2 SIRENES
2 DETECTORS
2 CONTACTES MAGNETICS


PISCINES CENTRAL LIGHTSYS 1
1 TECLAT,2 SIRENES
2 DETECTORS
CAMARA CCTV (CARACT. NO ESPECIFICADES) + 
VIDEOGRAVADOR


5


MUSEU DEL VI CENTRAL LIGHTSYS 1
1 TECLAT,2 SIRENES
5 DETECTORS


Crta. Vic


Crta. Vic
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INSTAL∙LACIONS DE SEGURETAT


EQUIPAMENT ZONA TIPUS ZONA DESCRIPCIÓ  QUANTITAT LOCALITZACIÓ TIPUS CODI DATA ALTA REVISIÓ ANUAL OBSERVACIONS


RECTORIA VELLA (museu) CENTRAL LIGHTSYS 1
1 TECLAT,2 SIRENES
5 DETECTORS


Z.ESPORTIVA TORRUELLA DE BAIX CENTRAL LIGHTSYS 1
1 TECLAT, 2 SIRENES
4 DETECTORS
1 CONTACTE MAGNETIC
CAMARA CCTV (CARACT. NO ESPECIFICADES) + 
VIDEOGRAVADOR


4
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Annex 2. Preus unitaris de manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions 
incloses en el present plec. 
 
L’import base de licitació s’obté en base al pressupost anual estimat i considerant els 
nous equipaments municipals. 
 
JUSTIFICACIÓ DEL PREU DE MANTENIMENT DE L’EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS (PCI) I SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ 
    


Manteniment equipament PCI 6.334,79 €/any 
Manteniment equipament de seguretat contra 
intrusió 


3.876,85 €/any 


Subtotal 
 


10.211,64 €/any 


    
Despeses generals (13% dels costos directes) 1.327,51 €/any 
Benefici industrial (6% dels costos directes) 612,70 €/any 


TOTAL (IVA exclòs) 12.151,85 €/any 
(IVA 21% inclòs) 14.703,74 €/any 


 
 
Els imports per a efectuar el càlcul dels costos es justifiquen a continuació. 
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Concepte
Elements/Edifi
cis*


Periodicitat 
anual


Temps 
dedicació


Preu Import


Instal∙lacions de protecció contra incendis. BIES 754,3 €
Operacions de manteniment preventiu (cada 3 mesos) 640,9 €


Oficial 1ª muntador 27 4 0,07 h 29,57 €/h 223,5 € M.O
Ajudant muntador 27 4 0,07 h 25,4 €/h 192,0 € M.O


Material fungible i altres materials 27 4 0,35 €/u 37,8 € Material
Desplaçaments 1 4 46,89 € 187,6 €


Operacions de manteniment preventiu (cada any) 113,3 €
Oficial 1ª muntador 27 1 0,07 h 29,57 €/h 55,9 € M.O
Ajudant muntador 27 1 0,07 h 25,4 €/h 48,0 € M.O


Material fungible i altres materials 27 1 0,35 €/u 9,5 € Material


Instal∙lacions de protecció contra incendis. Detecció 586,4 €
Operacions de manteniment preventiu (cada 3 mesos) 506,6 €


Oficial 1ª muntador (per edifici) 19 4 0,07 h 29,57 €/h 157,3 € M.O
Ajudant muntador (per edifici) 19 4 0,07 h 25,4 €/h 135,1 € M.O


Material fungible i altres materials (per edifici) 19 4 0,35 €/u 26,6 € Material
Desplaçaments 1 4 46,89 € 187,6 €


Operacions de manteniment preventiu (cada any) 79,8 €
Oficial 1ª muntador (per edifici) 19 1 0,07 h 29,57 €/h 39,3 € M.O
Ajudant muntador (per edifici) 19 1 0,07 h 25,4 €/h 33,8 € M.O


Material fungible i altres materials (per edifici) 19 1 0,35 €/u 6,7 € Material
Desplaçaments 1 0 46,89 € 0,0 €


Instal∙lacions de protecció contra incendis. Extinció automàtica 292,5 €
Operacions de manteniment preventiu (cada 3 mesos) 271,5 €


Oficial 1ª muntador 5 4 0,07 h 29,57 €/h 41,4 € M.O
Ajudant muntador 5 4 0,07 h 25,4 €/h 35,6 € M.O


Material fungible i altres materials 5 4 0,35 €/u 7,0 € Material
Desplaçaments 1 4 46,89 € 187,6 €


Operacions de manteniment preventiu (cada any) 21,0 €
Oficial 1ª muntador 5 1 0,07 h 29,57 €/h 10,3 € M.O
Ajudant muntador 5 1 0,07 h 25,4 €/h 8,9 € M.O


Material fungible i altres materials 5 1 0,35 €/u 1,8 € Material
Desplaçaments 1 0 46,89 € 0,0 €


Instal∙lacions de protecció contra incendis. Extintors 4.701,6 €
Operacions de manteniment preventiu (cada 3 mesos) 3.761,3 €


MANTENIMENT EQUIPAMENT PCI
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Oficial 1ª muntador 224 4 0,07 h 29,57 €/h 1.854,6 € M.O
Ajudant muntador 224 4 0,07 h 25,4 €/h 1.593,1 € M.O


Material fungible i altres materials 224 4 0,35 €/u 313,6 € Material
Desplaçaments 1 0 46,89 € 0,0 €


Operacions de manteniment preventiu (cada any) 940,3 €
Oficial 1ª muntador 224 1 0,07 h 29,57 €/h 463,7 € M.O
Ajudant muntador 224 1 0,07 h 25,4 €/h 398,3 € M.O


Material fungible i altres materials 224 1 0,35 €/u 78,4 € M.O
Desplaçaments 1 0 46,89 € 0,0 €


Operacions de manteniment preventiu (cada cinc anys) 0,0 €
Càrrega d'extintor i retimbrat  d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg 224 1 34,65 €/u 7.761,6 € Material


SUBTOTAL ANUAL 6.334,8 €


TOTAL DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 1.203,6 €
Despeses generals 13% 823,5 €
Benefici industrial 6% 380,1 €


TOTAL ANUAL (IVA exclòs) 7.538,4 €
IVA 21% 1.583,1 €
TOTAL ANUAL (IVA inclòs) 9.121,5 €


mà d'obra
Segons banc de preus BEDEC de l'ITEC


coef.
- S'adopta el valor element a inspeccionar que inclou el contracte


desplaçaments
Es considera un valor de 30+30 km, i 0,7815 €/km
Anada 30 km
Tornada 30 km
Preu unitari 0,7815 €/km conforme banc de preus BEDEC de l'iTEC. 
Total 46,89 €
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Concepte Edifici
Periodicitat 
anual


Temps 
dedicació


Preu Import


Instal∙lacions de seguretat (detectors, pulsadors i demès equipament definit a l' inventari) 3.876,9 €
Operacions de manteniment preventiu (cada 3 mesos) 2.461,5 €


Oficial 1ª muntador 16 4 1,2 h 29,57 €/h 2.251,6 € M.O
Ajudant muntador 16 4 0 h 25,4 €/h 0,0 € M.O


Material fungible i altres materials 16 4 0,35 €/u 22,4 € Material
Desplaçaments 1 4 46,89 € 187,6 € M.O


Operacions de manteniment preventiu (cada any) 615,4 €
Oficial 1ª muntador 16 1 1,2 h 29,57 €/h 562,9 € M.O
Ajudant muntador 16 1 0 h 25,4 €/h 0,0 € M.O


Material fungible i altres materials 16 1 0,35 €/u 5,6 € Material
Desplaçaments 1 1 46,89 € 46,9 € M.O


Llicència programari control accès i connexió a central receptora d'alarmes 800,0 €
Llicències anual d'us 1 1 800 €/u 800,0 € Material


SUBTOTAL ANUAL 3.876,9 €


TOTAL DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 736,6 €
Despeses generals 13% 504,0 €
Benefici industrial 6% 232,6 €


TOTAL ANUAL (IVA exclòs) 4.613,5 €
IVA 21% 968,8 €
TOTAL ANUAL (IVA inclòs) 5.582,3 €
mà d'obra


Segons banc de preus BEDEC de l'ITEC
coef. S' adopta el valor per cada edifici i un temps estimat promitg per edifici
desplaçaments


Es considera un valor de 30+30 km, i 0,7815 €/km
Anada 30 km
Tornada 30 km
Preu unitari 0,7815 €/km
Total 46,89 €
conforme banc de preus BEDEC de l'iTEC. 


MANTENIMENT  EQUIPAMENT DE SEGURETAT ANTI‐INTRUSIÓ
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Annex 3. Programes de manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions actives 
de protecció contra incendis recollits al RIPCI i que haurà d’efectuar l’empresa 
adjudicatària. 
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1. TAULA I 


Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis, segons el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), aprovat pel Reial 
Decret 513/2017, de 22 de maig. Les operacions indicades en la taula (TA1.1.) seran 
realitzades per personal d’una empresa de manteniment autoritzada, o bé pel personal 
del usuari o titular de la instal·lació. 
 


TA1.1. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis (1). 


EQUIP O SISTEMA CADA TRES MESOS CADA SIS MESOS 


Sistemes de detecció i alarma 


d’incendis. Requisits generals 


• Revisió i/o implementació 


de mides per evitar accions 


o maniobres no desitjades 


durant les tasques 


d’inspecció 


• Verificar si s’han realitzat 


canvis o modificacions en 


qualsevol dels components 


del sistema des de l’última 


revisió realitzada i procedir 


a la seva documentació 


• Comprovació de 


funcionament de les 


instal·lacions (amb cada 


font de subministrament). 


• Substitució de pilots, fusibles 


i altres elements 


defectuosos. 


• Revisió d’indicacions 


lluminoses d’alarma, averia, 


desconnexió i informació en 


la central. 


• Manteniment 


d’acumuladors (neteja de 


borns, reposició d’aigua 


destil·lada, etc.). 


• Verificar equips de 


centralització i de 


transmissió d’alarma.  


 


Sistemes de detecció i alarma 


d’incendis. Fonts 


d’alimentació. 


• Revisió de sistemes de 


bateries. 


• Proves de commutació del 


sistema en fallada de xarxa, 


funcionament del sistema 


sota bateries, detecció 


d’avaria i restitució a mode 


normal. 


 


Sistema de detecció i alarma 


d’incendis. • Comprovació de la 


senyalització dels polsadors 


d’alarma manuals. 


• Verificació de la 


ubicació, 


identificació, visibilitat 


i accessibilitat dels 


polsadors 


Dispositius per l’activació  • Verificació dels estats 
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manual d’alarma. dels polsadors (fixació, 


neteja, corrosió, 


aspecte exterior). 


Sistemes de detecció i alarma 


d’incendis. 


Dispositius de transmissió 


d’alarma. 


 


• Comprovar el 


funcionament dels 


avisadors lluminosos i 


acústics. 


• Si es aplicable, verificar el 


funcionament del sistema 


de megafonia. 


• Si es aplicable, verificar la 


intel·ligibilitat de l’àudio en 


cada zona d’extinció. 


 


Extintors d’incendi • Realitzar les següents 


verificacions: 


- Que els extintors estiguin al 


seu lloc assignat i que no 


presentin mostres aparents de 


danys. 


- Que son adequats conforme 


al risc a protegir. 


- Que no tenen l’accès 


obstruït, son visibles o estàn 


senyalitzats i tenen les seves 


instrucció d’ús a la part 


davantera. 


- Que les instruccions d’ús son 


llegibles. 


- Que l’indicador de pressió es 


troba a la zona d’operació. 


- Que les parts metàl·liques 


(boques, vàlvules, mànega...) 


estan en bon estat. 


- Que no faltin ni estiguin 


trencats els precintes o els 


taps indicadors d’ús. 


- Que no han sigut 


descarregades total o 


parcialment. 


• També s’entendran 


complert aquest requisit si 


es realitzen les operacions 


que s’indiquen al 


“Programa de Manteniment 


Trimestral” de la norma UNE 


23120. Comprovació de la 


senyalització dels extintors. 


 


 


Boques d’incendi equipades 


(B.I.E.). 


• Comprovació de la 


senyalització de les BIEs. 


• Aclariment: Per major 


seguretat, es recomana 


realitzar també les següents 


operacions (tot i que es 


realitzen anualment). 


• Comprovació de la bona 
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accessibilitat dels equips. 


• Comprovació, per lectura 


del manòmetre, de la 


pressió de servei. 


• Comprovació per inspecció 


de tots els components, 


procedint a desenvolupar la 


mànega en tota la seva 


extensió, i accionant la 


boca cas de tenir varies 


posicions. 


Hidrants • Comprovar l’accessibilitat al 


seu entorn i la senyalització 


als hidrants soterrats. 


• Inspecció visual, 


comprovant l’estanqueïtat 


del conjunt. 


• Treure les tapes de les 


sortides, engrasar les 


rosques i comprovar l’estat 


de les juntes dels racors. 


• Comprovació de la 


senyalització dels hidrants. 


• Engrassar la femella 


d’accionament o 


reomplir la càmera 


d’oli del mateix. 


• Obrir i tancar l’hidrant, 


comprovant el 


funcionament 


correcte de la vàlvula 


principal i del sistema 


de drenatge. 


Columnes seques 


 


• Comprovació de  


l’accessibilitat de 


l’entrada del carrer i 


pressa de pis. 


• Comprovació de la 


senyalització. 


• Comprovació de les 


tapes i correcte 


funcionament dels 


seus tancaments 


(engreixament si es 


necessari). 


• Maniobrar totes les 


claus de la 


instal·lació, verificant 


el funcionament 


correcte de les 


mateixes.  


• Comprovar que les 


vàlvules de 


seccionament 


estiguin obertes. 


• Comprovar que totes 


les tapes de racors 


estiguin ben 


col·locades i 


ajustades. 


Sistemes fixes d’extinció: 


- Ruixadors automàtics 


d’aigua 


- Aigua polvoritzada 


- Aigua nebulitzada  


- Escuma física 


• Comprovació que els 


dispositius de 


descàrrega de 


l’agent extintor( 


filtres, ruixadors, 


difusors..) estan en 


• Comprovació visual 


de les canonades, 


dipòsits i flexos 


contra la corrosió, 


deterioració o 


manipulació. 
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- Pols 


- Agents extintors gasosos 


- Aerosols condensats 


bon estat i lliures 


d’obstacles per al 


seu funcionament 


correcte. 


• Comprovació visual 


del bon estat 


general dels 


components del 


sistema, 


especialment dels 


dispositius 


d’engegada i les 


connexions. 


• Lectura de 


manòmetres i 


comprovació que 


els nivells de pressió 


es troben dins del 


marges permesos. 


• Comprovació dels 


circuits de 


senyalització, pilots, 


etcc.; en els 


sistemes amb 


indicacions de 


control. 


• Comprovació de la 


senyalització dels 


comandaments 


manuals d’atur i 


tret. 


 


• Neteja general de tots 


els components. 
 


• En sistemes que 


utilitzen aigua, 


verificar que les 


vàlvules, el 


tancament de les 


quals podria 


impedir que l’aigua 


arribés als ruixadors 


o pogués perjudicar 


el correcte 


funcionament 


d’una alarma o 


dispositiu 


d’indicació, es 


troben 


completament 


obertes. 


• Verificar el 


subministrament 


elèctric als grups de 


bombament 


elèctrics o altres 


equips elèctrics 


crítics. 


 


 


Sistemes de proveïment 


d’aigua contra incendis 


• Verificació per 


inspecció de tots els 


elements, dipòsits, 


vàlvules, 


comandaments, 


alarmes 


motobombes, 


accessoris, senyals, 


etc. 


• Comprovació del 


funcionament 


automàtic i manual 


de l’istal·lació, 


d’acord amb les 


instruccions del 


fabricant o 


instal·lador. 


• Manteniment 


d’acumuladors, 


neteja de borns 


(reposició d’aïgua 


• Accionament i engras 


de les vàlvules. 


• Verificació i 


ajustament dels 


prensaestopes. 


• Verificació de la 


velocitat dels 


motors amb 


diferents càrregues. 


• Comprovació de 


l’alimentació 


elèctrica, línies i 


proteccions. 
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destil·lada, etc.). 


• Verificació de nivells 


(combustible, 


aigua, oli, etc.). 


• Verificació 


d’accessibilitat als 


elements, neteja 


general, ventilació 


de sales de 


bombes, etc. 


Sistemes pel control de fums i 


calor 


• Comprovar que no 


s’han col·locat 


obstruccions o 


introduït canvis en 


la geometria de 


l’edifici (envans, 


falsos sostres, 


obertures a 


l’exterior, 


desplaçament de 


mobiliari, etc.) que 


modifiquen les 


condicions 


d’utilització del 


sistema o 


impedeixin el 


descens complert 


de les barreres 


actives de control 


de fums. 


• Inspecció visual 


general. 


• Comprovació del 


funcionament dels 


components del 


sistema mitjançant 


l’activació manual 


dels mateixos. 


• Neteja dels 


components i 


elements del 


sistema. 
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2. TAULA II 


Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis, segons el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (R.I.P.C.I.), aprovat pel Reial 
Decret 513/2017 de 22 de maig. Les operacions indicades en la taula (TA1.2) seran 
realitzades per personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l’equip o sistema, o 
pel personal de l’empresa de manteniment autoritzada. 
 


TA1.2. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis (2). 


EQUIP O SISTEMA CADA ANY CADA CINC ANYS 


Sistemes de detecció i alarma 


d’incendis. Requisits generals 


• Comprovació del 


funcionament de 


maniobres programades, en 


funció de la zona de 


detecció. 


• Verificació i actualització 


de la versió de “software” 


de la central, d’acord amb 


les recomanacions del 


fabricant. 


• Comprovar totes les 


maniobres existents: 


Avisadors lluminosos i 


acústics, aturada d’aire, 


aturada de màquines, 


aturada d’ascensors, 


extinció automàtica, 


comportes tallafocs, equips 


d’extracció de fums i altres 


parts del sistema de 


protecció contra incendis. 


• S’han de realitzar les 


operacions indicades a la 


Norma UNE-EN 23007-14 


 


 


Sistemes de detecció i alarma 


d’incendis. Detectors 


• Verificació de l’espai lliure, 


sota del detector puntual i 


en totes les direccions, com 


a mínim 550mm. 


• Verificació de l’estat dels 


detectors (fixació, neteja, 


corrosió, aspecte exterior). 


• Prova individual de 


funcionament de tots els 


detectors automàtics, 


d’acord amb les 


especificacions dels seus 


fabricants. 


• Verificació de la capacitat 


d’aconseguir i activar 


l’element sensor de l’interior 


de la càmera del detector. 


S’han de fer servir mètodes 


de verificació que no facin 


 
C


od
i V


al
id


ac
ió


: X
99


EA
G


LW
5A


SY
R


A4
G


P4
N


3X
SK


9J
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 5
2 


de
 6


1 







  
 


 


- Pàgina 7 de 10 - 
 


Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P-0821200–C  Tel. 93 878 97 00   
Fax 93 876 04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


malbé o perjudiquin el 


rendiment del detector. 


• La vida útil dels detectors 


d’incendis serà la que 


marqui el fabricant dels 


mateixos, transcorreguda 


aquesta es procedirà a la 


seva substitució. En el cas 


de que el fabricant no 


estableixi una vida útil, 


aquesta es considerarà de 


10 anys. 


• Veure consideracions sobre 


la vida útil a l’inici de la 


Taula II.  


Sistemes de detecció i alarma 


d’incendis. Dispositius per a 


l’activació manual d’alarma. 


• Prova de funcionament de 


tots els polsadors. 


 


 


Sistemes de subministrament 


d’aigua contra incendis. 


• Comprovació de la reserva 


d’aigua. Neteja de filtres i 


elements de retenció de 


brutícia en l’alimentació 


d’aigua. Comprovació de 


l’estat de càrrega de 


bateries i electròlits. 


• Proba, en les condicions de 


recepció, amb realització 


de corbes de 


subministrament amb cada 


font d’aigua i energia. 


 


Extintors d’incendi • Realitzar les operacions de 


manteniment segons 


l’establert al “Programa de 


Manteniment Anual” de la 


Norma UNE 23120. 


• En extintors mòbils, es 


comprovarà, 


addicionalment, el bon 


estat del sistema de trasllat. 


• Realitzar una proba 


de nivell C (timbrat), 


d’acord a l’establert 


a l’annex III, del 


Reglament d’Equips a 


Pressió, aprovat pel 


Reial Decret 


2060/2008, de 12 de 


desembre, a partir de 


la data de timbrat de 


l’extintor (i per tres 


vegades) es 


procedirà al re 


timbrat del mateix 


d’acord a l’establert 


a l’annex III del 


Reglament d’Equips a 


Pressió. 


 


Boques d’incendis equipades 


(BIE). 


• Realitzar les operacions 


d’inspecció i manteniment 


anuals segons l’establert a 


la UNE-EN 671-3. 


• La vida útil de les mànegues 


contra incendis serà la que 


estableixi el fabricant de les 


• Realitzar les 


operacions 


d’inspecció i 


manteniment 


quinquennals sobre la 


mànega segons 


l’establert a la UNE-EN 
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mateixes, transcorreguda la 


qual es procedirà a la seva 


substitució. En el cas de que 


el fabricant no estableixi 


una vida útil, aquesta es 


considerarà de 20 anys. 


• Veure consideracions sobre 


la vida útil a l’inici de la 


Taula II. 


671-3 


Hidrants • Verificar l’estanqueïtat dels 


taps. 


• Canvi de les juntes 


dels ràcors.  


Sistemes de columna seca  • Proba de la 


instal·lació en les 


condicions de la seva 


recepció 


Sistemes fixes d’extinció: 


- Ruixadors automàtics 


d’aigua. 


- Aigua polvoritzada. 


- Aigua nebulitzada.  


- Escuma física. 


- Pols. 


- Agents extintors gasosos. 


- Aerosols condensats. 


• Comprovació de la 


resposta del sistema a 


les senyals d’activació 


manual i 


automàtiques. 


• En sistemes fixes 


d’extinció per aigua o 


per escuma, 


comprovar que el 


subministrament 


d’aigua està 


garantida, en les 


condicions de pressió i 


caudal previstes. 


• En sistemes fixes 


d’extinció per pols, 


comprovar que la 


quantitat d’agent 


extintor es troba dintre 


dels marges 


permesos.  


• En sistemes fixes 


d’extinció per 


escuma, comprovar 


que l’escumogen no 


s’ha degradat. 


• Per a sistemes fixes 


d’inundació total 


d’agents extintors 


gasosos, revisar 


l’estanqueïtat de la 


sala protegida en 


condicions de 


descàrrega. 


• Els sistemes fixos 


d’extinció mitjançant 


ruixadors automàtics 


han de ser 


inspeccionats, segons 


l’indicat al “Programa 


anual” de la UNE-EN 


• Proba de la 


instal·lació en les 


condicions de la seva 


recepció. 


• En sistemes fixes 


d’extinció per 


escuma, 


determinació del 


coeficient d’expansió, 


temps de drenatge i 


concentració, segons 


la part de la norma 


UNE-EN 1568 que 


correspongui, de una 


mostra representativa 


de la instal·lació. Els 


valors obtinguts han 


de trobar-se dintre 


dels valors permesos 


pel fabricant. 


• Els sistemes fixes 


d’extinció mitjançant 


ruixadors automàtics 


han de ser 


inspeccionats cada 


10 anys, segons 


l’indicat al “Programa 


de 10 anys” de la 


UNE-EN 12845. 


• Els sistemes fixes 


d’extinció mitjançant 


ruixadors automàtics 


han de ser 


inspeccionats cada 


25 anys, segons 


l’indicat al annex K, 


de la UNE-EN 12845. 
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12845. 


• Els sistemes fixes 


d’extinció mitjançant 


ruixadors automàtics 


han de ser 


inspeccionats cada 3 


anys, segons l’indicat 


al “Programa cada 3 


anys” de la UNE-EN 


12845. 


Nota: els sistemes que 


incorporen components a 


pressió que es troben dintre 


de l’àmbit d’aplicació del 


Reglament d’Equips a Pressió, 


aprovat mitjançant el Reial 


Decret 2060/2008, de 12 de 


desembre, seran sotmesos a 


les probes establertes en dit 


reglament amb la periodicitat 


que en ell s’especifiqui. 


Sistemes per al control de fums 


i calor 


• Comprovació del 


funcionament del 


sistema en les seves 


posicions d’activació i 


repòs, incloent la seva 


resposta a les senyals 


d’activació manuals i 


automàtiques i 


comprovant que el 


tems de resposta està 


dintre dels paràmetres 


de disseny. 


• Si el sistema disposa 


de barreres de 


controls de fums, 


comprovar que els 


espais de capçalera, 


bord i junta (segons 


UNE-EN 12101-1) no 


superen els valors 


indicats pel fabricant. 


• Comprovació de la 


correcta disponibilitat 


de la font 


d’alimentació 


principal i auxiliar. 


• Engràs dels 


components i 


elements del sistema.  


• Verificació de senyals 


d’alarma i avaria e 


interacció amb el 


sistema de detecció 


d’incendis. 


Aclariment: S’ha de 


•  
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mencionar que al Annex I es 


diu el següent: “(...) El 


manteniment dels sistemes de 


control de fums, quan siguin 


aplicats a edificis d’una 


planta, multiplanta amb atris, 


multiplanta amb escales o a 


emplaçaments subterranis, es 


realitzarà segons indicacions 


de la UNE 23584.” 


L’indicat en dita norma 


detalla aspectes relatius a la 


comprovació del 


funcionament que s’indica a 


la present taula. 
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Annex 4. Programes de manteniment preventiu i normatiu de sistemes de seguretat 
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PROGRAMA DE MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT (anual)


Equips Accions


Objectiu


Efectuar un complet test de l'estat i de la funcionalitat d'un sistema. S'haurà de preparar per part de 


l'empresa mantenedora un imprès estàndard en la qual reflectir, a més del tipus de CIE (marca, model, etc.) i 


de la resta d'elements utilitzats, els resultats de les proves efectuades amb la finalitat d'evitar el possible oblit 


d'alguna d'elles. Serveixi aquesta guia per a la seva confecció.                                                                                                                                                          


Una còpia d'aquest imprès haurà de ser lliurada a l'usuari, degudament signada pel tècnic, en finalitzar les 


proves.


Situació de proves


Abans d'iniciar el procés de manteniment d'un sistema, el tècnic, identificant-se degudament, informarà a la 


CRA, que situarà el sistema en estat de proves, registrant els senyals rebuts de forma automàtica, però sense 


cursar el seu tràmit.                                                                                                                                                                                    


Haurà d'obtenir-se inicialment el registre d'incidències del sistema de manera que, si la seva capacitat ho 


permet, reprodueixi els últims 15 dies.                                                                                                                                                                           


Al final del test s'obtindrà un altre registre d'incidències del període de proves per comprovar que totes han 


estat dutes a terme correctament. Igualment, al final del test es comprovarà amb la CRA si tots els senyals 


d'alarma generades han aconseguit la seva destinació.


Les comprovacions han d'efectuar-se sobre la font d'alimentació (PS) de la pròpia CIE i també sobre altres 


possibles fonts d'alimentació auxiliars que el sistema empri de forma tant centralitzada com distribuïda, sent 


necessari obrir les caixes dels equips implicats.


Verificar:


Possibles anomalies d'alimentació mitjançant el registre d'incidències de la CIE.


Subministrament de c.a.


Presa de terra.


Tensió de la c. c. de les sortides auxiliars: Aprox. 13,8 V +/- 5%.


Aneu. retirant la c.a. (només bateria): Aprox. 12 V +/- 5%.


Tensió de càrrega de la bateria: Aprox. 13,8 V +/- 5%.


Antiguitat de la bateria (substituir si més de 6 anys).


Provocar una fallada xarxa de c.a. i, després de reposar-la al cap d'aprox. 1 min.,


Provocar també una fallada de bateria de la mateixa durada i reposar-la igualment.


Comprovar la seva senyalització local en el(els) teclat(s) i les transmissions d'alarma i reposicions a la CRA 


(acarar amb CRA al final del test i/o observar el registre final d'incidències).


Nota: La notificació de la fallada de xarxa de c.a. pot tenir assignat un retard i no aparèixer en aquest temps. 


Comprovar-ho consultant la programació de la central (CIE).


Igualment, amb la caixa oberta, comprovar:


Estat i funcionament del tamper (graus 2 i 3) i del possible antidespegue (grau 3).


Elements de tancament de la caixa de l'equip (cargols, frontisses, pany, etc.).


Aspecte general de l'interior (connexions de clemas, timbrat de cables, etc.).


Recerca de possibles problemes de funcionament (preguntant als usuaris).


Comprovar el display, les tecles, els indicadors lluminosos i el brunzidor.


Veure l'estat del tamper (graus 2 i 3) i el antidespegue.(grau 3)


Comprovar la cobertura de detectors i el funcionament dels elements que exigeixen una activació manual.


Comprovar que els possibles canvis en la distribució del mobiliari, objectes emmagatzemats, cartells penjants, 


etc. no afectin a la cobertura dels detectors de moviment.


Situar el sistema en la manera «test de caminat» (walk test).


Comprovar, mitjançant el brunzidor del teclat i la possible ajuda d'un col·laborador, si l'entorn vigilat és de 


grans dimensions, la correcta activació de tots i cadascun dels elements existents que puguin examinar-se 


mitjançant aquest mitjà (volumètrics, contactes magnètics, pulsadores d'atracament, etc.).


Comprovar la resta d'elements mitjançant el procediment més adequat:


Sísmics: Eina específica del Sistema o percussió.


Vibració: Percussió.


Trencament de cristall: Eina específica de test.–Etc.


Situant el sistema en estat normal (desarmat), comprovar aleatòriament l'activació del tamper d'alguns 


detectors (graus 2 i 3) i la transmissió d'aquesta incidència a la CRA.


Emmascarar els detectors volumètrics d'aquest tipus (grau 3) i comprovar la seva reacció i la transmissió 


d'aquesta incidència a la CRA.


Verificar l'activació dels elements comprovats mitjançant el registre d'incidències del sistema.


Manteniment presencial anual de sistemes electrònics de seguretat (Annex II - Ordre INT/316/2011, de 1 de febrer)


Alimentació del sistema


CIE o Central


ACE(s) o Teclado (s)


Detectors i Actuadors manuals
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PROGRAMA DE MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT (anual)


Equips Accions


Manteniment presencial anual de sistemes electrònics de seguretat (Annex II - Ordre INT/316/2011, de 1 de febrer)


Armar el sistema (hauria de dur-ho a terme un dels usuaris habituals amb el seu codi). Si aquest està distribuït 


en particions, s'hauran de realitzar una per una. Comprovar la durada del temps de sortida.


Generar una alarma de robatori. Comprovar l'activació de la(s) possible(s) sirena(s).


Verificar la correcta actuació del sistema de seguretat sobre un possible videograbador digital, tant amb 


alarmes en armat (robatori) com en desarmat (atracament).


Les proves a efectuar variaran en funció del n.º de vies, 1 o 2, de les quals disposi el sistema. Si s'empren 2 


vies, ambdues han d'estar mútuament supervisades.


Transmissor RTB, IP, GPRS/GSM o qualsevol altra via d'utilitzada.


Provocar una o més alarmes i comprovar, amb els mitjans disponibles (indicadors lluminosos, escolta de la 


línia, etc.), el correcte curs de la trucada a CRA. Observar si el temps de transmissió és correcte (al voltant de 


20 seg.) En cas que sigui un transmissor RTB o GSM, o de forma pràcticament instantània en cas de 


comunicacions IP o GPRS), o si, per contra, es produeixen demores, reintentos, etc.


Despenjat de trucades entrants. Amb el sistema en repòs, comprovar la seva correcta resposta davant una 


trucada entrant efectuada des de qualsevol telèfon, d'acord amb el mètode seleccionat (n.º fix de ring o 


manera contestador). Verificar que, d'estar la línia compartida (fax, etc.), gens obstaculitza la seva resposta. 


Aquesta prova és fonamental per comprovar que un accés bidireccional des de la CRA serà possible.


Sol·licitar a l'operador de la CRA un accés bidireccional i comprovar que no existeixen problemes que dificultin 


aquesta comunicació.


Doble via de comunicació:


Provocar una o més alarmes i comprovar, amb els mitjans disponibles (indicadors lluminosos, escolta de la 


línia, etc.), el correcte curs de la trucada a CRA per la via de comunicació primària. Observar si el temps de 


transmissió és correcte (al voltant de 20 seg. En cas que sigui un transmissor RTB o GSM, o de forma 


pràcticament instantània en cas de comunicacions IP o GPRS) o si, per contra, es produeixen demores, 


reintentos, etc.


Desconnectar la línia de comunicació primària del sistema. Comprovar que, al cap d'un cert temps (al voltant 


d'1 min.), la seva fallada és transmesa per la via de comunicació alternativa.


Reconectar RTB i retirar l'antena del GSM. Si això prou per provocar una fallada de cobertura (dependrà de la 


zona), comprovar que aquest és transmès per RTB. Si la segona via de comunicació és la línia IP, cal tenir en 


compte que un simple fallo IP no ha de ser transmès per la via principal.


Desconnectar de nou la via de comunicació principal i provocar algunes alarmes. Comprovar que són 


degudament transmeses per la via alternativa. En finalitzar, reconectar la línia principal.


Sol·licitar a l'operador de la CRA un accés bidireccional per la via principal(i, si és possible, també per la via 


secundària) i comprovar que no existeixen problemes que dificultin aquesta comunicació.


Contacte bidireccional


Sol·licitar a l'operador de la CRA que accedeixi al sistema per les diferents vies habilitades (IP, RTB i/o possible 


GSM/GPRS) i comprovi la correcta qualitat d'establiment de la comunicació, el manteniment d'aquesta i la 


capacitat d'actuació sobre el sistema, executant alguna funció (anul·lació/restauració de zones, 


armat/desarmat, etc.).


Registre final Obtenir un nou registre d'incidències del període de proves i comprovar que tot ha estat degudament gravat.


Comunicacions


Comunicacions


Operativa habitual
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PROGRAMA DE MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT (trimestral)


Equips Accions


Alimentació del sistema (xarxa de c.a. i bateria(s).


Detecció (funcionament de tots els volumètrics, sísmics, etc.). En cas 


que sigui manteniment bidireccional, se sol·licitarà la col·laboració de 


l'usuari final per realitzar aquesta comprovació en els detectors en els 


quals no sigui possible la seva prova remota.


Activació manual d'alarmes (pulsadores i altres elements activadores 


d'atracament). En cas que sigui manteniment bidireccional, se 


sol·licitarà la col·laboració de l'usuari final.


Prova de possible sirena.


Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades per a 


això (IP, RTB, etc.).


Atenció a l'usuari sobre possibles dificultats o problemes d'utilització.


Test periòdics automàtics: Les comunicacions amb la CRA hauran de 


ser comprovades periòdicament.


La CRA haurà de detectar les possibles fallades en generar-se una 


«omissió» deguda a l'absència de recepció d'un determinat nombre 


de senyals consecutius.


Aquesta funció ha d'estar present de forma independent per a totes 


les vies de comunicació, d'acord amb els períodes marcats per la 


normativa en funció del grau i del tipus de via, principal o secundària. 


S'haurà de comprovar en el registre d'esdeveniments del panell que 


els senyals de test s'han enviat correctament d'acord a l'anteriorment 


indicat.


Bateria: La bateria es comprovarà també de forma automàtica i, en 


cas de fallada, aquest serà transmès a la CRA.


Xarxa de c.a: La xarxa de c.a. estarà també supervisada. Qualsevol 


fallada haurà de ser comunicat a la CRA, amb un possible retard. Un 


tall accidental del subministrament elèctric de poca durada no ha de 


tenir incidència sobre el sistema.


Registre d'incidències: Haurà de ser obtingut bidireccionalment, 


permetent analitzar possibles fallades.


Sísmics: Els sísmics poden ser comprovats de forma periòdica i 


automàtica i, de produir-se una fallada, aquest serà comunicat a la 


CRA. Per a això, cada sísmic ha de posseir una ceràmica de test en el 


seu interior o en els seus voltants que generarà una vibració de curta 


durada en ser activada mitjançant una sortida del CIE.


Aquesta vibració generarà un senyal d'alarma que serà ignorada com 


a tal per la central, no obstant això, si aquest senyal d'alarma no es 


produís, la seva omissió sí seria interpretada com a fallada.


Detectors i contactes Els detectors de moviment i els contactes 


magnètics muntats sobre portes i finestres practicades habitualment 


s'activen quan el sistema es troba desarmat. Els seus senyals d'alarma 


arriben a la central però són ignorades en aquestes circumstàncies, no 


obstant això, poden emprar-se per determinar una possible fallada 


d'un d'aquests elements.


Manteniment presencial trimestral, amb possible alternativa automatitzada (autotest) i bidireccional 
1


Objectius


Funcions automàtiques de test


Funcions automàtiques de test


Funcions avançades d'autotest
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PROGRAMA DE MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT (trimestral)


Equips Accions


Manteniment presencial trimestral, amb possible alternativa automatitzada (autotest) i bidireccional 
1


Si és possible assignar de forma individual o col·lectiva a aquests 


detectors un període de temps en el qual, almenys, han d'activar-se 


una vegada estant desarmat el sistema, podem emprar aquesta 


funció per detectar una possible fallada.


Si un detector o contacte no s'activa cap vegada en el període 


establert, pot interpretar-se aquest fet com una fallada de l'element.


Si un sistema disposa de les funcions vistes en els paràgrafs anteriors, 


podran establir-se aquests mitjans com a alternativa als 


manteniments presencials, sempre que siguin activats, comprovats i 


certificats per l'empresa instal·ladora durant la seva implantació.


Per validar aquest mètode es comprovarà, mensualment com a 


mínim, que la comunicació bidireccional no planteja cap dificultat per 


les diferents vies establertes.


Igualment se sol·licitarà per telèfon, una vegada cada 3 mesos, la 


col·laboració de l'usuari per a l'activació dels elements d'avís 


d'atracament i l'activació de la volumetria de la instal·lació.


Alternativa automatitzada i bidireccional


Pàgina 2 de 2


C
od


i V
al


id
ac


ió
: X


99
EA


G
LW


5A
SY


R
A4


G
P4


N
3X


SK
9J


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 6


1 
de


 6
1 





		PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SISTEMES DE SEGURETAT DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

		1. OBJECTE DEL CONTRACTE

		2. OBJECTIUS DEL SERVEI DE MANTENIMENT

		3. ÀMBIT ACTUACIÓ

		4. INSTAL LACIONS ACTUALS

		4.1. Acceptació de les instal lacions

		4.2. Verificació de l’estat de les instal lacions



		5. INSTAL LACIONS NOVES

		6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

		6.1. Manteniment de les instal lacions actives de protecció contra incendis

		6.1.1. Manteniment preventiu i normatiu de instal lacions actives de protecció contra incendis

		6.1.2. Manteniment correctiu d’ instal lacions de protecció contra incendis

		6.1.3. Altres aspectes



		6.2. Manteniment dels sistemes de seguretat

		6.2.1. Manteniment preventiu i normatiu dels sistemes de seguretat

		6.2.2. Manteniment correctiu dels sistemes de seguretat

		6.2.3. Requisits especials: armers

		6.2.4. Altres aspectes





		7. CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS

		7.1. Fitxes periòdiques

		7.2. Ordres de treball

		7.3. Reunió periòdica

		7.4. Visites conjuntes d’inspecció

		7.5. Inventari instal lacions



		8. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

		8.1. Disposició del personal. Plantilla

		8.2. Mitjans

		8.3. Disposició de material

		8.4. Recanvis

		8.5. Programació de treballs

		8.6. Gestió informatitzada



		9. MILLORES EN LA GESTIÓ I LES INSTAL LACIONS

		10. NORMATIVA

		11. GESTIÓ DE RESIDUS

		12. PLA D’INSTRUCCIONS

		13. SEGURETAT I SALUT.

		14. DURADA DEL CONTRACE

		15. PREU DEL CONTRACTE

		16. RÈGIM DE PAGAMENTS

		17. SOLVÈNCIA

		17.1. Habilitacions específiques

		17.2. Condicions de solvència:

		17.3. Subcontractació

		17.4. Penalitats





		ANNEXES



				esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

		2024-06-10T15:46:37+0200

		Sant Fruitós de Bages

		Jordi Martí Sala - DNI 45646217A (SIG)

		Ho accepto












                                          
 
 


 


 


Plaça de la Vila, 1   08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
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ANNEX 1 – OFERTA ECONÒMICA 


A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU RESPECTE EL PRESSUPOST DE 


LICITACIÓ 
 


EXPEDIENT 


Número: 1538/2024 
Objecte: Contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis i de sistemes de seguretat dels edificis municipals de Sant Fruitós de Bages 


 
RÈGIM 


Classe: Administratiu 
Modalitat: Serveis   
 
EMPRESARI 


Nom:  Plana Fàbrega Seguretat S. L. 
DNI/CIF: B60989233 
 
PREU OFERTAT (80 punts):  


 


Oferta econòmica per a l'execució del servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i de sistemes de seguretat dels edificis municipals  
Pressupost de licitació: 12.151,85 €/any (IVA exclòs) 
  


Preu sense IVA 8506,295 €/any 


Import IVA (21%) 1786,322 €/any 


Preu amb IVA 10292,617 €/any 


% baixa de licitació 1 30,000 % 


 
* Els preus ofertats no podran superar els assenyalats en el plec de clàusules i que es reiteren 
en el present model. 
* L’oferta econòmica haurà d’estar acompanyada per document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglosat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i 
possibilitat de compliment de l’oferta econòmica per a la prestació de servei de manteniment 
normatiu, preventiu i correctiu. 


  
Baixa percentual sobre els preus unitaris de l'Annex 2 del PPTP i sobre els preus del 
banc de preus ITEC (per a l’execució de les prestacions de l’apartat 5 del PPTP). 
  


% baixa de percentual2 30,000 % 


 
* No es puntuaran les fraccions de 3% de baixa percentual ofertada. 


 
1 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
2 S’arrodonirà al tercer dígit decimal 







                                          
 
 


 


 


Plaça de la Vila, 1   08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


 
SUBCONTRACTACIÓ 3  


 
S’indica a continuació les dades sobre subcontractació (si s’escau): 
 


Tasca / Servei Import a subcontractar Nom o perfil empresarial 
del subcontractista 


   


   


 


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit. 
 
Manresa a 26/06/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Carles Pallerols Codina 
Apoderat 
Plana Fàbrega Seguretat S. L. 


 
3 Omplenar pel cas que l’empresa tingui previst subcontractar alguna part dels serveis a prestar. 
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