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INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 48 EQUIPAMENTS D’ÚS PÚBLIC MITJANÇANT 

TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA. 

 

1. Objecte 

L’objecte del present informe és motivar la necessitat d’executar un contracte de serveis per a la 

conservació i manteniment de 48 equipaments d’ús públic que pertanyen al Departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramitació 

d’emergència i proposar l’empresa adjudicatària a l’efecte. 

2. Descripció dels fets 

En data 11 de juny de 2022 el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya encarrega a Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió dels serveis manteniment dels edificis 

del Departament. 

En data 24 de gener de 2023 es va formalitzar amb Nergy Global Service, SL el contracte de 

serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de 53 equipaments 

d'ús públic. Clau: ME.MEC-22L02, corresponent al Lot 1 per un import de 2.862.196,90 que 

incloïa les prestacions següents: 

- Servei de transició 

- Servei de conservació i manteniment 

- Servei de gestió energètica i millora ambiental 

- Posada a punt post-auditoria (només el Lot 1 que s’identificarà després). 

- Altres intervencions i Correctius extra que inclouran si escau, la substitució de qualsevol 

element inclòs dins de l’abast del contracte que hagi arribat al final de la seva vida útil o 

per la gravetat de l’avaria sigui irreparable, així com, el lloguer de maquinària per poder 

garantir la disponibilitat dels espais de l’equipament i el confort dels usuaris si es produeix 

una avaria de llarga durada no imputable a l’Adjudicatari. 

Durant el procés de resolució del contracte Infraestructures.cat ha estat preparant una nova 

licitació oberta per a la contractació dels serveis de conservació i manteniment i gestió energètica 

i millora ambiental de diversos equipaments d’ús públic clau: MEC-24L08 i que inclou els 48 

edificis del MEC-22L02 Lot 1 juntament amb 67 edificis addicionals també del Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i que està en fase 

prèvia a publicació.  

Aquest contracte servirà per desenvolupar el servei normal que requereixen els edificis i 

extingir aquest contracte d’emergència que es proposa en aquest informe. 

a. Cronologia de la rescissió 
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En data 9 d’abril el President i Conseller delegat d’Infraestructures.cat va resoldre aprovar l’inici 

de l’expedient de resolució del contracte privat esmentat (Annex 01). En aquesta mateixa 

resolució es va acordar atorgar al contractista, d’acord amb el que disposa l'article 109.1.a) del 

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP), un termini d'audiència de 10 dies naturals a 

comptar de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta resolució per a què al·legués el 

que en el seu dret convingués, presentant els documents i justificants en defensa de la seva 

postura. Es va atorgar audiència a l'avalador o assegurador, amb el mateix termini. 

En data 15 d’abril de 2024, Nergy Global Service, SL, rep la notificació del tràmit d’audiència i en 

data 19 d’abril sol·licita ampliació en cinc dies naturals, del termini concedit.  

Mitjançant resolució de data 25 d’abril de 2024, s’estima la sol·licitud de NERGY GLOBAL 

SERVICE, SL, d'ampliació del termini fins al 30 d’abril de 2024, inclòs. 

En data 30 d’abril de 2024, Nergy Global Service, SL presenta escrit d’al·legacions de resolució 

de contracte, i al qual aquest informe dona resposta a les seves al·legacions (Annex 02). 

En data 6 de juny de 2024 Nergy Global Service, SL presenta escrit reclamant novament dos 

punts respostos en aquestes al·legacions (Annex 03).  

En data 5 de juliol de 2024 es detalla en l’informe de la Gerència responsable del contracte el 

rebuig de les al·legacions i l’inici de l’expedient de resolució de contracte (Annex 04). 

En data 8 de juliol de 2024 el President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat resol l’extinció 

del contracte per incompliment culpable. Aquesta resolució es notifica a NERGY GLOBAL 

SERVICE, SL, AVALIS i es publica a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública el 12 de 

juliol de 2024 (Annex 05). 

La resolució d’extinció del contracte inclou específicament en el seu resolc segon que: 

De conformitat amb l’article 213.6 de la LCSP (i correlatius articles del PCAP), determinar 

l’obligació del contractista sortint i fins la formalització del nou contracte, d’adoptar totes aquelles 

mesures necessàries per raons de seguretat de les persones i dels equipaments sobre els quals 

es presta el servei que es resol i les que siguin indispensables per evitar un greu trastorn al servei 

públic propi del contracte de manteniment, segons la forma i abast que determini 

Infraestructures.cat. 

a. Situació actual del servei 

Després de la notificació de l’obligatorietat de prestar el servei en les condicions prèviament 

descrites, NERGY GLOBAL SERVICE, SL no ha pres cap mesura per donar compliment a aquest 

servei mínim. 

Es detallen, a continuació, tots els elements que posen en risc a les persones i l’ús dels centres 

i que NERGY GLOBAL SERVICE, SL no està donant resposta en termini, ni prestant el servei 

un cop notificada la resolució: 



 

3 

 

Primer.- Tal com es pot veure en l’Annex 06 l’empresa Nergy Global Service, SL únicament 

disposa de dos tècnics de manteniment adscrits al contracte. El servei mínim de personal tal com 

es detalla en el PPTP del contracte MEC-22L02 Lot 1 ha de ser de 7,5 tècnics de manteniment 

dels quals hi ha dos tècnics fixes a la Seu del Departament i un fixe a l’edifici de Dr. Roux, i que 

actualment no tenen cap personal de Nergy Global Service, SL amb el risc que comporta la 

manca severa de recursos humans destinats al servei. 

Des de dilluns 15 de juliol de 2024 Nergy Global Service, SL no disposa de l’equip mínim de 

gestió del contracte. D’un Cap de servei i un Encarregat amb dedicació complerta, l’empresa 

responsable del manteniment ha comunicat que no té aquestes figures adscrites al contracte i 

no faciliten les persones que els substituiran i que actualment aquestes posicions no queden 

cobertes (Annex 07).  

NERGY GLOBAL SERVICE, SL està deixant el servei abandonat completament a nivell de 

personal operatiu i de gestió del contracte, cosa que implica que, incidències com la del dia 18 

de juliol al respecte de l’apagada elèctrica general de la Seu del Departament no hagi sigut atesa 

per la empresa (Annex 08). 

Segon.- A continuació es detallen totes les revisions normatives que l’empresa NERGY GLOBAL 

SERVICE, SL no ha executat durant el desenvolupament del contracte i que, un cop comunicada 

la resolució del contracte tampoc ha facilitat un calendari d’execució ni ha respost als diversos 

requeriments fets per part de Infraestructures.cat.  

 
Referent a les tasques que seguidament s’anomenen, NERGY GLOBAL SERVICE, SL ha 
realitzat revisions de caràcter normatiu però aquestes es troben incomplertes per manca 
de diferent tipus de documentació, pressupostos, etc.: 
 

• Revisió normativa de caràcter obligatori de Baixa Tensió dels edificis dels que no es 

disposava de la revisió per Entitat de Inspecció i Control o aquesta estava caducada. No 

s’han presentat els pressupostos per tal d’adequar les instal·lacions a normativa. 

o Serveis Territorials Lleida 

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Baix Empordà 

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal Pallars Jussà 

o Unitat de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural a Girona 

o Oficina Comarcal Pallars Sobirà 

o Unitat de Garantia de la Qualitat 

o Oficina Comarcal Alta Ribagorça 

 

• Revisió normativa anual de la Baixa Tensió de: 
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o Oficina Comarcal Anoia 

o Oficina Comarcal Bages 

o Oficina Comarcal Berguedà 

o Oficina Comarcal Maresme 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Baix Empordà 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Unitat de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural a Girona 

o Piscifactoria de Bagà 

 

• Revisió normativa anual del Sistema de Protecció Contra Incendis de: 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa   

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Segarra 

o Oficina Comarcal Maresme + Àrea Bàsica Agents Rurals  

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal la Selva 

o Oficina Comarcal Berguedà 

o Unitat de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural a Girona 

o Oficina Comarcal Alt Camp 

o Oficina Comarcal Alta Ribagorça 

 

• Revisió normativa anual de Climatització (fred i calor) de: 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Servei de Sols i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Oficina Comarcal Montsià 

 

• Revisió normativa anual de les calderes de: 

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

 

• Revisió normativa anual dels sistemes d’intrusió i Circuit tancat de televisió de:  

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 
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o Oficina Comarcal Garrotxa 

 

Referent a les tasques de les diferents revisions de manteniment normatiu NERGY GLOBAL 

SERVICE, SL no ha realitzat les revisions anuals dels anys 2023 i 2024 de: 

 

• Revisió normativa de caràcter obligatori del Sistema de Baixa Tensió de:  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

 

• Revisió normativa de caràcter obligatori dels Grups Electrògens de:  

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Piscifactoria de Bagà 

 

• Revisió normativa de caràcter obligatori dels Ascensors de:  

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

 

• Revisió normativa de caràcter obligatori dels Sistemes de Protecció Contra Incendis dels 

edificis de més de 2.000 m2, RIPCI, de: 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi   

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

 

• Revisió normativa de caràcter obligatori dels sistemes de Climatització, IPE, de: 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi   

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Oficina Comarcal Noguera 

 

• Revisió normativa anual de la Baixa Tensió de: 
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o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Segrià 

o Oficina Comarcal Baix Penedès 

o Oficina Comarcal Montsià 

o Oficina Comarcal Noguera 

o Oficina Comarcal Segarra 

o Oficina Comarcal Conca de Barberà 

o Oficina Comarcal Ripollès 

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal Pla de l'Estany 

o Oficina Comarcal la Selva 

o Oficina Comarcal Priorat 

o Oficina Comarcal Garrotxa 

o Oficina Comarcal Pallars Jussà 

o Oficina Comarcal Baix Llobregat 

o Oficina Comarcal Vallès Occidental 

o Oficina Comarcal Vallès Oriental 

o Oficina Comarcal Cerdanya 

o Oficina Comarcal Pla d'Urgell 

o Oficina Comarcal Alt Camp 

o Oficina Comarcal Ribera d'Ebre 

o Oficina Comarcal Pallars Sobirà 

o Unitat de Garantia de la Qualitat 

o Oficina Comarcal Alta Ribagorça 

 

• Revisió normativa anual de Climatització (fred i calor) de: 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Serveis Territorials de Terres de l’Ebre 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Noguera 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Oficina Comarcal La Selva 

o Oficina Comarcal Segarra 
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• Revisió anual per part dels SAT dels sistemes de Climatització dels edificis. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria de Bagà 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Oficina Comarcal Noguera 

 

• Revisió normativa anual de les cambres frigorífiques. 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

 

• Revisió normativa anual de les línies de vida. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Oficina Comarcal Baix Llobregat 

o Oficina Comarcal Vallès Occidental 

o Oficina Comarcal Pla d'Urgell 

 

• Revisió normativa anual dels SAIs. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  
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o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

 

• Revisió normativa anual dels diferents sistemes de megafonia i interfonia de. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Baix Empordà 

o Oficina Comarcal Segrià 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Oficina Comarcal Baix Penedès 

o Oficina Comarcal Montsià 

o Oficina Comarcal Noguera 

o Oficina Comarcal Segarra 

o Oficina Comarcal Maresme + Àrea Bàsica Agents Rurals  

o Oficina Comarcal Bages 

o Oficina Comarcal Conca de Barberà 

o Oficina Comarcal Ripollès 

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal Anoia 

o Oficina Comarcal Pla de l'Estany 

o Oficina Comarcal la Selva 

o Oficina Comarcal Priorat 

o Oficina Comarcal Garrotxa 

o Oficina Comarcal Pallars Jussà 

o Oficina Comarcal Baix Llobregat 

o Oficina Comarcal Vallès Occidental 

o Oficina Comarcal Vallès Oriental 

o Oficina Comarcal Berguedà 

o Oficina Comarcal Cerdanya 

o Oficina Comarcal Pla d'Urgell 

o Oficina Comarcal Alt Camp 

o Oficina Comarcal Ribera d'Ebre 

o Oficina Comarcal Pallars Sobirà 
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o Oficina Comarcal Alta Ribagorça 

 

• Revisió normativa anual dels carregadors de vehicles elèctrics. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o ST Barcelona Dr. Roux 

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

 

• Revisió normativa anual dels sistemes d’intrusió i Circuit tancat de televisió. 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Piscifactoria de Bagà 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

 

• Revisió normativa anual dels parallamps de: 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l’Oli 

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Piscifactoria Bagà 

o Oficina Comarcal Conca Barberà 

o Unitat de Garantia de la Qualitat 

 

• Revisió normativa anual dels grups electrògens. 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 
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o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Piscifactoria de Bagà 

 

• Revisió normativa anual dels accessos motoritzats i de les portes seccionals i 

d’aparcament: 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria de Bagà 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Baix Empordà 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Oficina Comarcal Montsià 

o Oficina Comarcal Conca de Barberà 

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal Priorat 

o Oficina Comarcal Garrotxa 

 

• Revisió normativa anual de les instal·lacions de gas de: 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Oficina Comarcal Segarra 

 

• Revisió normativa anual dels sistemes de gestió dels edificis (BMS): 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria de Bagà 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Solsonès 

 

• Revisió normativa anual de la campana extractora de la cuina dels Serveis Centrals del 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Gran Via, 612. 
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• Execució de les analítiques anuals de Qualitat de l’Aire i la posterior higienització dels 

conductes, si cal: 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Piscifactoria de Bagà 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Baix Empordà 

o Oficina Comarcal Segrià 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Oficina Comarcal Baix Penedès 

o Oficina Comarcal Montsià 

o Oficina Comarcal Noguera 

o Oficina Comarcal Segarra 

o Oficina Comarcal Maresme + Àrea Bàsica Agents Rurals  

o Oficina Comarcal Bages 

o Oficina Comarcal Conca de Barberà 

o Oficina Comarcal Ripollès 

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal Anoia 

o Oficina Comarcal Pla de l'Estany 

o Oficina Comarcal la Selva 

o Oficina Comarcal Priorat 

o Oficina Comarcal Garrotxa 

o Oficina Comarcal Pallars Jussà 

o Oficina Comarcal Baix Llobregat 

o Oficina Comarcal Vallès Occidental 

o Oficina Comarcal Vallès Oriental 

o Oficina Comarcal Berguedà 

o Oficina Comarcal Cerdanya 

o Unitat de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural a Girona 

o Oficina Comarcal Pla d'Urgell 

o Oficina Comarcal Alt Camp 

o Oficina Comarcal Ribera d'Ebre 
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o Oficina Comarcal Pallars Sobirà 

o Unitat de Garantia de la Qualitat 

o Oficina Comarcal Alta Ribagorça 

 

• Revisió normativa anual dels Pous / Dipòsits de captació d’aigua. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

 

• Execució de les analítiques anuals de Potabilitat. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Piscifactoria de Bagà 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Baix Empordà 

o Oficina Comarcal Segrià 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Oficina Comarcal Baix Penedès 

o Oficina Comarcal Montsià 

o Oficina Comarcal Noguera 

o Oficina Comarcal Segarra 

o Oficina Comarcal Maresme + Àrea Bàsica Agents Rurals  

o Oficina Comarcal Bages 

o Oficina Comarcal Conca de Barberà 

o Oficina Comarcal Ripollès 

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal Anoia 

o Oficina Comarcal Pla de l'Estany 

o Oficina Comarcal la Selva 

o Oficina Comarcal Priorat 

o Oficina Comarcal Garrotxa 
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o Oficina Comarcal Pallars Jussà 

o Oficina Comarcal Baix Llobregat 

o Oficina Comarcal Vallès Occidental 

o Oficina Comarcal Vallès Oriental 

o Oficina Comarcal Berguedà 

o Oficina Comarcal Cerdanya 

o Unitat de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural a Girona 

o Oficina Comarcal Pla d'Urgell 

o Oficina Comarcal Alt Camp 

o Oficina Comarcal Ribera d'Ebre 

o Oficina Comarcal Pallars Sobirà 

o Unitat de Garantia de la Qualitat 

o Oficina Comarcal Alta Ribagorça 

 

• Execució de les revisió anual del sistema de sanejament. 

o Serveis Centrals de Barcelona Gran Via 

o Serveis Territorials de Barcelona Dr. Roux 

o Serveis Territorials de Lleida 

o Oficina Comarcal Alt Penedès + Institut Català del Vi  

o Laboratori Agroalimentari de Cabrils  

o Oficina Comarcal Baix Camp + Panell de l'oli + Institut Català del Vi  

o Oficina Comarcal Terra Alta + Escola Agrària de Gandesa  

o Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Laboratori d’Agricultura i Sanitat 

Vegetal de Catalunya  

o Serveis Territorials de Tarragona + Àrea regional 

o Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris  

o Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  

o Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 

o Piscifactoria Pont de Suert + Punt Informació 

o Unitat de Sanitat Vegetal de Roquetes 

o Piscifactoria de Bagà 

o Oficina Comarcal Garrigues 

o Oficina Comarcal Alt Empordà 

o Oficina Comarcal Baix Empordà 

o Oficina Comarcal Segrià 

o Oficina Comarcal Solsonès 

o Oficina Comarcal Baix Penedès 

o Oficina Comarcal Montsià 

o Oficina Comarcal Noguera 

o Oficina Comarcal Segarra 

o Oficina Comarcal Maresme + Àrea Bàsica Agents Rurals  

o Oficina Comarcal Bages 

o Oficina Comarcal Conca de Barberà 

o Oficina Comarcal Ripollès 

o Oficina Comarcal Alt Urgell 

o Oficina Comarcal Anoia 

o Oficina Comarcal Pla de l'Estany 
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o Oficina Comarcal la Selva 

o Oficina Comarcal Priorat 

o Oficina Comarcal Garrotxa 

o Oficina Comarcal Pallars Jussà 

o Oficina Comarcal Baix Llobregat 

o Oficina Comarcal Vallès Occidental 

o Oficina Comarcal Vallès Oriental 

o Oficina Comarcal Berguedà 

o Oficina Comarcal Cerdanya 

o Unitat de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural a Girona 

o Oficina Comarcal Pla d'Urgell 

o Oficina Comarcal Alt Camp 

o Oficina Comarcal Ribera d'Ebre 

o Oficina Comarcal Pallars Sobirà 

o Unitat de Garantia de la Qualitat 

o Oficina Comarcal Alta Ribagorça 

El fet de no executar les tasques de manteniment normatiu tals com les revisions de la instal·lació 

elèctrica, protecció contra incendis, seguretat i climatització entre altres posa en risc permanent 

la seguretat de les persones treballadores, els usuaris i els equipaments. 

Tercer.- Tal com es mostra al correu electrònic recollit a l’Annex 09 l’empresa NERGY GLOBAL 

SERVICE, SL ha renunciat a fer revisions normatives dels ascensors de l’edifici ubicat a Dr. Roux. 

En el correu és mostra com comuniquen que no faran revisions normatives que impliquen 

l’aturada dels ascensors, un cop finalitzi el termini de vigència atorgat per l’Entitat de Inspecció i 

Control. Aquest servei és obligatori i imprescindible, ja que es tracta d’una obligació normativa 

que, entre altres aspectes, certifica la seguretat per a les persones i les instal·lacions en l’ús 

d’aparells elevadors. 

3. Ofertes sol·licitades 

Per tots els motius anteriors i donat que es tracta d’un servei recurrent que no pot aturar-se 

temporalment sense aturar els serveis públics que presta el Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ni clausurar els equipaments, s’ha 

sol·licitat pressupost per a la prestació d‘aquest servei a la empresa següent: 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU  

Es farà una factura mensual, acumulant tots els conceptes a abonar: 

- Personal: 7 Oficials de manteniment, 1 encarregat i 1 cap de servei. 

- Equipament tècnic: cotxes, furgonetes, mòbils, eines, servei de guàrdia 24 hores, etc.,  

que es calcularà amb la referencia de l’import licitat, en funció del nombre de persones 

vinculades al servei. 

- Material fungible: 4% respecte als conceptes previstos de ma d’obra i revisions 

preventives i correctives previstes. 
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- Revisions de normatiu i el preventiu necessari: per amidament real en base als preus de 

cada concepte inclosos a la licitació. 

- Correctius: 

o Material en funció del banc de preus actual ICAT o PVP, sense baixa. 

o Si hi ha personal addicional al ja present de forma habitual. 

o Si hi ha exclusivitat per motius tècnics, segons factura. 

- A totes les partides anteriors es sumarà un 3% de despeses generals i un 5% de benefici 

industrial. 

La proposta econòmica global de l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU i que 

s’aprova per part de Infraestructures.cat s’adjunta en l’annex 10 del present informe. 

 

4. Proposta d’adjudicació 

Es proposa l’adjudicació a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU del contracte de 

serveis de conservació i manteniment detallats a continuació, atès que és una empresa amb 

solvència contrastada tant en el sector del Manteniment d’immobles i infraestructures com amb 

contractes de serveis de conservació i manteniment gestionats per Infraestructures.cat tal com 

es pot observar en l’Annex 12 amb les caràtules dels indicadors de servei del contracte MEC-

22L07 lot 3 que actualment gestiona i els bons resultats que obtenen, per un import màxim de 

1.163.319,81 d’euros pel termini imprescindible mentre no s’adjudica el contracte definitiu amb 

Clau: MEC-24L08 i que conté el servei de manteniment i conservació d’aquests edificis. 

Aquesta adjudicació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària 210.0002 - Conservació, 

reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions per compte aliè, 

del pressupost de Infraestructures.cat.  

Les prestacions que haurà d’executar son les següents: 

- Servei de conservació i manteniment preventiu i normatiu incloent el personal fixe i de 

ruta mínim prescrit en aquest informe així com les subcontractacions necessàries per 

donar cobertura a aquest servei. 

- Actuacions correctives per resoldre les averies que impedeixin el correcte funcionament 

de les instal·lacions i posin en risc la seguretat per les persones i els immobles. 

 

A Barcelona, a 23 de juliol de 2024,  
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INFORME JUSTIFICATIU DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORA AMBIENTAL DE 53 
EQUIPAMENTS D’ÚS PÚBLIC.  
 
CLAU: MEC-22L02 LOT 1 
 


1. Antecedents.  
 
A l’empara del Conveni vigent entre l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, de data 26 d’octubre de 2020, 
Infraestructures.cat va rebre en dates 11 i 27 de juny de 2022, sengles encàrrecs dels 
Departaments d’Economia i Hisenda i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a la 
gestió del manteniment de 53 equipaments en el quals desenvolupa la seva activitat en 48 
equipaments, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Els encàrrecs 
incloïen la gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes vinculats a la gestió dels 
serveis de conservació i manteniment. 
 
El Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Consell 
d’Infraestructures.cat), en sessió celebrada el 25 de maig de 2022, va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques particulars 
(PPTP) del contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora 
ambiental de 53 equipaments d’ús públic, clau MEC-22L02, dividit en 2 Lots. El Lot 1 corresponia 
als equipaments adscrits al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
 
En data 7 de novembre de 2022 el President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat va aprovar 
la classificació de les ofertes admeses. 
 
En data 18 de novembre de 2022 el President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat resol 
adjudicar a Nergy Global Service, SL, el “Contracte de serveis de conservació i manteniment i 
gestió energètica i millora ambiental de 53 equipaments d'ús públic. Clau: ME.MEC-22L02 (Lot 
1)”, d’acord amb el desglossament d’imports següent, i per un termini de 37 mesos: 
 


- Un import de 2.162.876,20 euros (sense IVA) relatiu al servei de transició, conservació i 
manteniment i gestió energètica i millora ambiental.  


- Un import màxim de 592.570,70 euros (sense IVA) relatiu a altres intervencions i 
correctius extra d’acord amb un percentatge de baixa d’un 25% respecte el Banc 
d’Infraestructures.cat 2022 i d’un 40% respecte als preus PVP de catàlegs de fabricants 
de materials o equips.  


- Un import màxim de 105.500,00 euros (sense IVA) relatiu a la posada a punt post-
auditoria d’acord amb un percentatge de baixa d’un 25% respecte el Banc 
d’Infraestructures.cat 2022 i d’un 40% respecte als preus PVP de catàlegs de fabricants 
de materials o equips.  


- Un import de 1.250,00 euros (sense IVA) relatiu a la franquícia sobre els materials per 
manteniment correctiu.  


 
En data 24 de gener de 2023 se signa el contracte entre Infraestructures.cat i l’empresa Nergy 
Global Service, SL assumint la integritat dels drets i obligacions i formalitzant el “Contracte de 
serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de 53 equipaments 
d’ús públic. Clau: ME. MEC-22L02 (Lot 1)”, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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En data 1 de febrer de 2023 s’inicia el servei de transició amb l’objectiu de crear un espai temporal 
per facilitar la transmissió d’informació per poder garantir la continuïtat del servei.  
 
En data 1 de març de 2023 s’inicia el servei ordinari, havent de donar compliment del 100% de 
les tasques i obligacions recollides en la documentació contractual i que regeix el funcionament 
dels serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de 53 
equipaments d'ús públic. Clau: ME.MEC-22L02 (Lot 1), i que es concreten en: 
 


- Servei de transició. 
- Servei de conservació i manteniment. 
- Servei de gestió energètica i millora ambiental. 
- Posada a punt post auditoria. 
- Altres intervencions i Correctius extra que inclouran si escau, la substitució de qualsevol 
element inclòs dins de l’abast del contracte que hagi arribat al final de la seva vida útil o per la 
gravetat de l’avaria sigui irreparable, així com, el lloguer de maquinària per poder garantir la 
disponibilitat dels espais de l’equipament i el confort dels usuaris si es produeix una avaria de 
llarga durada no imputable a l’Adjudicatari. 


 
2. Situació del servei 


 
A continuació es detallen tots els incompliments i problemes derivats de la gestió del servei de 
manteniment dels equipaments del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
per part de Nergy Global Service, SL i que tenen als edificis en risc d’haver d’aturar la seva 
activitat per la incapacitat del proveïdor de fer front a la elevada despesa que suposa complir el 
servei compromès d’acord amb l’oferta presentada i que a data d’avui no compleix. 
 
 
Dins de les mancances del servei que ha prestat Nergy Global Service, SL, aquestes han estat 
avaluades amb els indicadors de serveis tal com venen definits en el PPTP i varen ser acceptats 
per l’empresa en presentar la seva oferta, permetent a Infraestructures.cat no rescabalar les 
tasques no executades. 
 
Les mancances de servei ordinari (de Transició, de Conservació i manteniment i de gestió 
energètica i millora ambiental) venen avaluades pels indicadors de servei d’aquest Lot. Com es 
mostra a continuació, els nivells de servei s’adeqüen a les tasques realitzades i es descompten 
els imports d’aquestes mancances, generant que no s’ha facturat tasques no executades. A 
continuació es mostra aquest diferencial d’imports que no s’han pagat per les tasques no 
executades: 
 
 es mostra aquest diferencial d’imports que no s’han executat: 
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Cadascun d’aquests indicadors mesuren: 
 


- NS1, nivell de servei de disponibilitat. (Segons PPTP és del 100%) 
- NS2, nivell de servei de compliment de la qualitat. (Segons PPTP és del 100%) 
- NS3, nivell de servei de presència (NERGY va oferir el 96%). 
- NS4, nivell de servei de temps de presència (NERGY va oferir el 100%) 
- NS5, nivell de servei de compliment d’ordres de preventiu (NERGY va oferir el 98%) 
- NS6, nivell de servei de compliment de sol·licituds de correctiu (NERGY va oferir el 98%) 
- NS7, nivell de servei de compliment d’ordres obligatòries (NERGY va oferir el 100%) 
- NSG, nivell de servei de compliment global de la qualitat 


 
En data 12 de juliol de 2023 es va realitzar una Auditoria de Qualitat del Servei NSG donades les 
deficiències existents en el servei contractat. Entre d’altres punts a data d’avui, es mantenen 
oberts i sense resoldre vuit d’ells. Aquests són: 
 


1. Lliurament en el termini fixat al del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, d’ara en 
endavant PPTP, d’una valoració o memòria valorada del Pla d’intervencions. 


2. L’adjudicatari disposa d’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota. 
3. La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el 


PPTP. 
4. L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. 
5. Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència. 
6. Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP 
7. Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori. 
8. Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos. 


 
Com resulta del PPTP, els indicadors es verifiquen sempre després d'executar el servei, no abans 
i per tant s'avalua el seu compliment sobre dades o fets d’execució real i no sobre les expectatives 
Donat que aquests indicadors tenen un marge de 30 dies per resoldre les deficiències 
consignades en la auditoria per tal que no afectin a la facturació mensual tal com s’indica en la 
clàusula 12.2 de “Retribució del servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora 
ambiental”. Un cop sobrepassada la data i donada la reiterada mancança en resoldre les 
deficiències o incompliments del servei, es manté obert aquest indicador. 
 
En data 24 de febrer de 2024 es va trametre a l’empresa Nergy Global Service, SL una proposta 
de penalització per mancances del servei per import de 116.845,74 euros (sense IVA) degut a 


0,960 1,000 0,980 0,980 1,000
NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 NS7
10% 20% 15% 15% 10% 10% 20%


2023-03 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100,0% 59.615,17 €       59.615,17 €    -  €                  
2023-04 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 94,9% 56.561,40 €       59.615,17 €    3.053,77 €-        
2023-05 1,000 1,000 0,967 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 99,6% 59.368,59 €       59.615,17 €    246,58 €-            
2023-06 1,000 1,000 0,855 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 91,6% 54.582,00 €       59.615,17 €    5.033,17 €-        
2023-07 1,000 1,000 0,852 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 90,9% 54.214,00 €       59.615,17 €    5.401,17 €-        
2023-08 0,979 1,000 0,851 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 89,8% 53.520,38 €       59.615,17 €    6.094,79 €-        
2023-09 0,976 1,000 0,967 1,000 1,000 0,916 1,000 0,583 54,3% 32.378,81 €       59.615,17 €    27.236,36 €-      
2023-10 1,000 1,000 0,967 1,000 1,000 0,984 1,000 0,846 67,7% 40.347,93 €       59.615,17 €    19.267,24 €-      
2023-11 1,000 1,000 0,967 1,000 1,000 1,000 1,000 0,882 85,4% 50.890,82 €       59.615,17 €    8.724,35 €-        
2023-12 0,752 1,000 0,967 0,977 1,000 0,672 1,000 0,647 58,6% 34.960,11 €       59.615,17 €    24.655,06 €-      
2024-01 0,898 1,000 0,926 1,000 1,000 1,000 1,000 0,418 40,5% 24.149,50 €       59.615,17 €    35.465,67 €-      
2024-02 0,971 1,000 0,000 0,859 1,000 0,000 1,000 0,412 35,6% 21.248,17 € 59.615,17 €    38.367,00 €-      


TOTAL 75,74% 541.836,88 €    715.382,04 €  173.545,16 €-   


Import 
teòric


Import 
facturat 


DiferènciaNSG Cns
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les reiterades mancances recollides i justificades en dita penalització (Annex 01). A data 
d’emissió d’aquest informe no s’ha rebut resposta ni cap al·legació per part de l’empresa 
contractista i els incompliments persisteixen. 
 
Es tenen constància mitjançant denuncies a Inspecció de Treball ja resoltes (Annex 02) 
d’endarreriments importants en el pagament de nòmines als treballadors, ja no incomplint les 
condicions de subrogació del personal que ja prestava serveis amb anterioritat, i que cobraven 
el dia 1 de cada mes com a molt tard, sinó que fins i tot incomplint els pactes de pagar el dia 10 
del mes següent com a condició pactada amb el personal de nova contractació.  
 
Addicionalment a la resolució d’Inspecció de treball, tenim constància mitjançant correus 
electrònics de personal de l’empresa Nergy Global Service, SL que no han fet el pagament de 
les nòmines de gener i febrer de 2024 (Annex 03). 
 
En quant a nivell financer, en data 22 de febrer de 2024 Infraestructures.cat va rebre una 
notificació d’embargament per part de l’Agència Tributaria  sobre els contractes de Nergy Global 
Service, SL. per import de 392.323,13 euros. No ha estat fins el dia 12 de març de 2024 que s’ha 
acordat l’aixecament d’aquest embargament (Annex 04). 
 
A més es té constància de proveïdors subcontractats que han fet revisions i no han cobrat, que 
reclamen directament al Departament fer front a les despeses contractades i no pagades per part 
del proveïdor de servei (Annex 05). 
 
Per totes les dificultats econòmiques i la impossibilitat de comprar material per part de Nergy 
Global Service, SL, el propi Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha hagut 
de comprar material directament per tal que els operaris de manteniment poguessin resoldre les 
diverses averies que arribaven a extrems crítics en les oficines. Per tal de mostrar aquest fet, 
s’adjunten els albarans i factures assumides pel Departament (Annex 06). 
 
Addicionalment a l’exposat, es detallen les següents mancances o incompliments: 
 
1.- Durant el desenvolupament del servei de conservació i manteniment dels edificis del 
Departament d’Acció Climàtica el proveïdor de serveis restava obligat a entregar documentació 
en termini i forma que s’indicava en l’annex 11 del PPTP que comprenia el servei de transició, el 
servei d’ordinari i gestió energètica (Annex 07). 
 


En el període de transició es detecten els següents incompliments: 
- s’han entregat amb retard: 


o Auditoria d’estat inicial dels edificis 
o Planificació de les auditories energètiques i de millora ambiental 


- No s’ha entregat: 
o Acta d’assumpció del servei 


 
En el període de servei ordinari es detecten els següents incompliments: 
- De la documentació que s’entrega una sola vegada, no han entregat: 


o Contractes de manteniment de sistemes. 
o Formació bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de control i 


monitoratge existents. 
o Inventari d'espais. 
o Inventari d'elements d'obra civil i instal·lacions. 
o Formularis d'obsolescència. 
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- De la documentació recurrent, no han entregat ni una sola vegada: 
o Informe mensual de PRL del servei 
o Informe de gestió de residus 


 
De la gestió energètica manca entregar en temps i forma: 


o Informe mensual de gestió energètica 
o Pla d'usos i bones pràctiques i guia de conductiu 
o Posada a punt SIE 
o Posada a punt BMS / Telecontrol 
o Línies de referència consum energètic (baselines) 
o Report setmanal d’estat SIE+BMS 
o Informe incidències SIE+BMS  


 
2.- De entre les mancances recollides, una de les mes importants és que l'Adjudicatari no disposa 
de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. 
 
En aquest punt, segons el Capítol núm. 4 del PPTP MEC-22L02 l’empresa adjudicatària no 
només ha d’adscriure al contracte i disposar uns mitjans de personal mínims, si no que també ha 
de tenir uns mínims tècnics i de suport per tal de desenvolupar el seu servei d’acord al previst en 
els PPTP i a l’ofert per ell mateix. 
 
A l’apartat 4.1 del PPTP MEC-22L02 ens indica que dintre de les funcions del Cap de servei 
tenim: 


“El cap de servei ha de procurar els mitjans necessaris al seu equip per poder desenvolupar la seva feina.” 


 
Durant aquests mesos Nergy Global Service, SL no ha tingut els mitjans mínims pel 
desenvolupament del contracte en quant a: 
 


- Materials (no arriben als mínims d’Ordres de Treball (OTs) de correctiu realitzades 
establerts al Plec) 


- Els compromisos de formació dels operaris no s’han complert 
- Hi ha problemes en el treballs que requereixen subcontractació d’empreses 


 
A l’apartat 4.8 del PPTP MEC-22L02 Equip d’Intervenció, ens indica que, l’equip d’intervenció 
està sota la supervisió de l’encarregat de servei (que no en formarà part), puntualment es pot 
entendre que l’encarregat faci alguna tasca, però no ha estat el cas.  
 


- L’Encarregat està fent tasques d’operari i no ha fet les seves tasques com a encarregat. 
 
Dintre de les seves funcions està la de transmetre al Cap de Servei o l’Encarregat si una 
incidència està fora del seu abast perquè aquests ho comuniquin a infraestructures.cat i buscar 
la solució.  
 


- Nergy Global Service, SL ha donat per tancades Ordres de Treball sense resoldre perquè 
o no es tenia el material, s’havia de subcontractar (portes automàtiques, TC, etc.) i 
Infraestructures.cat no n’estava al cas. 


 
Les substitucions dels operaris de l’equip d’intervenció no han estat cobertes com estableix el 
plec i com s’ha prescrit al PPTP amb el que no s’han complert els nivells de presència i servei. 
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- Tal com es mostra en l’indicador NS3, tampoc compleixen des dels primes mesos de 
contracte. 


 
Una altra de les característiques que ha de complir l’equip d’intervenció és que es desplaçarà o 
serà present als equipaments amb l’estoc necessari de material consumible i els recanvis que li 
permeti atendre a les reparacions d’emergència més usuals, a més de les tasques de 
manteniment programades. 
 


- A totes les visites que el tècnic d’Infraestructures.cat ha realitzat a les diferents seus del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la dada és la mateixa, els 
operaris de Nergy Global Service, SL no tenen material per realitzar les tasques. No hi ha 
estoc per realitzar les operacions de manteniment. Això es veu reflectit a les Ordres de 
Treball  de correctiu que estan obertes mes a mes, entorn al 5-6 % del total.  


- Hi ha moltes Ordres de Treball  que es van repetint en el temps de les que no es disposa 
de fotografies, essent aquest un altre incompliment dels equips d’intervenció, atès que no 
deixen document gràfic de les intervencions que realitzen i per tan, no es poden 
comprovar. 


 
L’apartat 4.9 del PPTP MEC-22L02 Equip de suport, es diu que l’equip d’intervenció es 
completarà amb un equip de suport per a la correcta execució dels treballs. L’equip de suport 
està format per personal especialitzat que complementa a l’equip d’intervenció per a la correcte 
execució dels treballs. L’equip de suport pot estar format per: 
 


-  Personal en plantilla (propi) del licitador. 


- Empreses subcontractades. 


 
A l’apartat 4.11 del PPTP MEC-22L02 Telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores, no s’ha 
acomplert en diferents fases del contracte, amb errades del telèfon o no acudint en el termini de 
24 hores a realitzar una intervenció urgent. 
 
L’apartat 4.13 del PPTP MEC-22L02 Altres mitjans personals i tècnics, Nergy Global Service, SL 
ha de disposar d’una oficina tècnica de suport al cap de servei, que no només un tècnic adjunt, 
que permeti abordar aspectes previstos en el PPTP: 
 
A l’apartat 4.15 del PPTP MEC-22L02 Materials, l’Adjudicatària té l’obligació de disposar del 
material consumible necessari per a l’operació d’equips i sistemes i els recanvis necessaris de 
qualitat anàloga als originals per a operacions compreses en l’abast dels serveis. Tot el material 
haurà de ser certificat, homologat, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de 
variar marca i model, s’haurà de justificar el canvi que haurà de tenir el vist i plau 
d’Infraestructures.cat. 
 


L’empresa adjudicatària disposarà en els seus magatzems o en els vehicles d’intervenció el material necessari 


per cobrir les operacions de manteniment programat i les de correctiu compreses en l’abast del servei. Haurà de 


disposar, doncs, d’una quantitat determinada d’elements substituïbles, de tal manera que qualsevol reposició 


pugui dur-se a terme de forma immediata o en el terminis establerts en aquest plec a partir de l’ordre de treball 


establerta en el GMAO. També s’haurà d’haver garantit el subministrament d’aquells elements de cost unitari 


significatiu, en un termini prudencial, i sempre de forma que el funcionament habitual de l’equipament no se’n vegi 


afectat en cas d’avaria –és a dir, havent previst l’habilitació de recursos alternatius igualment compresos en el 


preu del contracte per cobrir el període de reposició de l’element avariat sense afectació de l’activitat de 


l’equipament–. 
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- Tal com s’ha detallat anteriorment amb les mancances de realització d’ordres de treball i 
la necessitat de compra de material per part del Departament detallat anteriorment, es 
demostra la incapacitat de complir amb aquesta prescripció. 


 
3.- A continuació es presenta una recopilació de tasques no realitzades per Nergy Global Service, 
SL: 
 


- Realització dels plans de gestió energètica. 
- Desenvolupament d’accions específiques i actuacions del Pla de Gestió Energètica. 
- Actualització de la documentació tècnica necessària (esquemes, plànols actualitzats) en 


suport editable (CAD o similar), i transferir-la tant als equipaments físicament i a 
Infraestructures.cat digitalment. 


- Realització i actualització d’inventaris d’actius al GMAO. 
- Realització i actualització d’inventaris de zones al GMAO (fora de termini). 
- Confecció i actualització contínua de Llibres de Manteniment i de Legionel·la, tant en 


format paper (en els equipaments) com en format digital (núvol i GMAO). 
 
4.- Dins de les prestacions del servei està inclosa la realització d’un pla d’intervencions que es 
defineix al punt 8 del PPTP com: 
 


Durant el període de vigència del contracte es realitzaran actuacions específiques i relacionades amb els 


conceptes següents: 


- Altres intervencions. Són intervencions necessàries per subsanar deficiències en instal·lacions o obra 


civil dels equipaments o per resoldre sinistres. Comprèn: 


- Tasques per a adequació d’espais i adaptació d’instal·lacions que permetin millores puntuals en el 


funcionament dels equipaments i les seves prestacions. 


- Substitució de qualsevol element inclòs dins de l’abast del contracte que hagi arribat al final de la seva 


vida útil o que per la gravetat de l’avaria sigui irreparable. 


- Lloguer de maquinària (calderes, climatitzadors, grups electrògens,...) per poder garantir la disponibilitat 


dels espais de l’immoble i el confort dels usuaris si es produeix una avaria de llarga durada no imputable 


a l’Adjudicatari. 


El licitador tindrà present que sempre que sigui possible, totes les intervencions del Pla d’intervencions hauran de 


promoure l’eficiència energètica i innovació. En qualsevol estadi de la tramitació que es descriu a continuació, 


Infraestructures.cat podrà reclamar documentació addicional per analitzar aquest compliment i, en cas que fos 


necessari, demanar la revisió de la valoració dins els terminis que s’estableixen. 


 
La deficiència en la prestació efectiva d’aquesta part del servei per part de Nergy en data 
d’emissió d’aquest informe es mostra clarament en el volum d’Altres intervencions que no es 
poden executar perquè l’adjudicatari del servei no ha fet entrega de la documentació necessària 
per poder tirar endavant les 449 intervencions, i que suposen un 76,23% de les Altres 
Intervencions necessàries per garantir el bon funcionament dels equipaments. 
 
I tal com prescriu l’apartat 8.1.1. es defineix: 
 


La valoració d’una intervenció s’haurà de presentar en un termini de 2 setmanes des de que Infraestructures.cat 


n’hagi fet la sol·licitud. L’incompliment del termini de lliurament afectarà a l’indicador de qualitat i la disconformitat 


reiterada podrà ser considerada un incompliment molt greu.  


 
A continuació es detallen els dies transcorreguts des que es van impulsar aquestes valoracions 
que resten pendents d’entregar. 
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Entre 15 i 30 dies 0 


Entre 30 i 120 dies 27 


Entre 120 i 180 dies 88 


Més de 180 dies 334 


TOTAL 449 
 
Com mostren les dades, el 100% de les intervencions pendents incompleixen la prescripció 
anteriorment citada al respecte del termini d’entrega previst de les valoracions. 
 
Aquests endarreriments i mancances greus del servei ha provocat que des d’Infraestructures.cat 
s’estiguin adjudicant per contractació menor actuacions d’obra o servei per resoldre incidències 
crítiques, urgents o senzillament, necessàries, a petició del Departament. A continuació es 
mostra el resum dels contractes menors adjudicats o en tramitació: 
 


OBJECTE POBLACIÓ IMPORTS 


Ampliació del sistema de climatització de la OC de 
Ribera d´Ebre, Móra d´Ebre 


Móra d´Ebre 4.312,14 € 


Execució de diferents instal·lacions elèctriques al 
Laboratori de sanitat vegetal de Roquetes 


Roquetes 10.976,36 € 


Substitució de la porta d'accés Sud a l´INCAVI de 
Vilafranca del Penedès 


Vilafranca del 
Penedès 


5.989,50 € 


Substitució màstils Gran Via / SC DACC A GRAN 
VIA, Barcelona 


Barcelona 8.596,13 € 


Treballs de pintura després de la col·locació de les 
finestres a Gran Via / SC DACC A GRAN VIA, 
Barcelona 


Barcelona 47.833,09 € 


Posada en marxa i adequació sistema de 
telecomandament dels ST de Barcelona Dr. Roux / 
ST Barcelona Dr. Roux 


Barcelona 9.075,00 € 


Treballs de neteja i canvi dels filtres biològics de la 
sala de bioseguretat P3 del LASAC de Lleida 


Lleida 9.075,00 € 


Treballs previs al nou accés al centre de 
transformació exixtent a l´interior del Laborai 
Agroalimentari de Cabrils 


Cabrils 10.285,00 € 


Substitució d’una màquina de clima al CFEA de Reus 
/ CFEA 


Reus 12.169,37 € 


Substitució col·lector entrada AFSCH a Gran Via Barcelona 12.100,00 € 


Substitució cassettes clima + màquina insonoritzada 
a la OC de La Selva 


Sta. Coloma de 
Farners 


pendent 


Instal·lació d’una passera de tràmex a la coberta de 
la OC de La Selva 


Sta. Coloma de 
Farners 


pendent 
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Substitució cassette i compressor a la OC de Pla de 
L’Estany 


Banyoles 6.050,00 € 


Adequació sistema de clima als ST de Lleida Lleida 7.865,00 € 


Posada en marxa i adequació sistema de 
telecomandament dels ST de Lleida 


Lleida 968,00 € 


Treballs d’adequació a la normativa de PCI de 
diferents equips del LAC 


Cabrils 0,00 € 


Ampliació sistema de clima a la sala P3L3 del LAC Cabrils 24.200,00 € 


Ampliació sistema de clima a la OC de l’Alt Urgell La Seu d´Urgell 2.420,00 € 


Ampliació sistema de clima a la OC de l’Anoia Igualada 2.420,00 € 


Ampliació sistema de clima a la OC del Pallars 
Sobirà 


Sort 2.420,00 € 


Ampliació sistema de clima a la sala bioreactors del 
celler de l'INCAVI de Vilafranca del Penedès 


Vilafranca del 
Penedès 


14.520,00 € 


Adequació del sistema de climatització de l´oficina 
dels Agents Rurals a Bellver de Cerdanya 


Bellver de Cerdanya 4.840,00 € 


Posada en marxa i adequació TC al LASAC Lleida 2.420,00 € 


Adequació a normativa col·lector sortida aigües 
residuals del LAC 


Cabrils 48.097,50 € 


 
L’import d’aquestes intervencions és de 246.632,09 Euros. (IVA exclòs). 
 


3. Conclusió 
 


Un cop detallades totes les deficiències o incompliments per part de Nergy Global Service, SL 
com a contractista, i d’acord amb la clàusula “39.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE” 
del PCAP, Infraestructures.cat proposa la resolució del contracte MEC-22L02, Lot 1, per les 
següents causes de resolució previstes i els incompliments que es presenten en aquest informe: 


 


39.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents supòsits:  


(...) 


- L’apreciació de greus deficiències (Apartat “14.1. Deficiències objecte de penalització” del PPTP) en el 


compliment de les prescripcions tècniques i resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació 


relacionada en l’Apartat 16 del QC. 


(...) 


- L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del contracte previstes en 


l’Apartat 18 del QC i en clàusula 22 del Plec quan concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 37.2 del 


Plec. 


- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part del Contractista als seus treballadors 


assignats al contracte. 


(...)” 


 


18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE:  







 


10 
 


- Tenen caràcter d’obligació essencial del contracte les següents: 


a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als 


seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als 


treballadors adscrits als contracte. 


b) L’adscripció al contracte dels mitjans humans, tècnics i de suport d’acord amb l’establert a la clàusula 8.1.6 


del PCAP i acomplint els requisits previstos a la clàusula 4 del PPTP. 


c) Per ambdós Lots, 1.ACC i 2.ECO, d’acord amb el previst a la clàusula 28 del Plec, l’OBLIGACIÓ DE 


L’ADJUDICATARI DE SUBROGAR-SE COM A OCUPADOR EN LES RELACIONS LABORALS DEL 


PERSONAL que desenvolupa les prestacions de manteniment en els equipaments i mantenir les obligacions 


laborals vigents, d’acord amb els termes de l’article 130 de la LCSP. La informació sobre les condicions dels 


contractes dels treballadores als quals afecta la subrogació es facilita en compliment del que preveu l’article 130 


de la LCSP. Els Annexes del Plec on es consignen les dades de la subrogació, és un recull de les taules lliurades 


pels prestadors del servei de manteniment sortints 


 


- L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant l’execució del contracte. 


 


- La no substitució del personal adscrit al contracte a petició d’Infraestructures.cat en els terminis previstos a dit 


efecte al PPTP d’acord amb el previst a la clàusula 25.3. 


 


39.6.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència de culpa imputable al Contractista, Infraestructures.cat 


farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que hagin causat a 


Infraestructures.cat, a la Generalitat de Catalunya o al seu sector públic, i siguin imputables al Contractista, 


notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense què minvin els drets d’ Infraestructures.cat a reclamar-li l’excés 


que eventualment no quedarà cobert per l’import de la garantia, com tampoc el dret del Contractista a exercitar 


les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixin contra la liquidació comunicada per 


Infraestructures.cat. 


 
D’acord amb el que disposa la clàusula 39.11 del PCAP: 
 


39.11 En tots els casos de resolució contemplats en aquesta clàusula, fins que es formalitzi el nou contracte, el 


Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a adoptar les mesures 


necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del 


treball realitzat. 


 


Per tant, NERGY haurà de continuar prestant el servei relatiu al manteniment fins a l’adjudicació 
del nou contracte. 
 
 
A Barcelona, a 25 de març de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cap de la Gerència de Facility Management i Socioeconòmic 4 
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 



Carrer dels Vergós, 36-42  
08017 Barcelona 
Tel. 93 444 44 44 
Fax 93 419 54 17 
infraestructures.gencat.cat 



           
 
 
 
 



 



ER-0331/2012 GA-2012/0149 



NERGY GLOBAL SERVICE, SL Sr.  



Sebastià Blázquez Aguirre 



Carrer Miquel Servet, núm. 21 Polígon Industrial Bufalvent 



08243 Manresa 



 
Ref.: MEC-22L02 (L1). Penalització per l’acumulació d’incompliments del servei molt greu. 
 
 
Senyor, 
 
Fem referència al servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de 53 
equipaments d’ús públic de clau: ME. MEC-22L02 (L1), adjudicat a la reva representada i signat en data 
24/01/2023 amb una vigència de l’01/02/2023 al  31/12/2025.  
 
En data 12 de juliol de 2023 es va obrir una Auditoria de Qualitat del Servei NSG donades les existents 
en el servei contractat. Entre altres punts ja resolts a data d’avui, es mantenen oberts i sense resoldre 
tres d’ells. Aquests són: 



- Lliurament en el termini fixat al PPTP d’una valoració o memòria valorada del Pla 



d’intervencions. 



- L’adjudicatari disposa d’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota 



- La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP. 



- L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. 



- Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència. 



- Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP 



- Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori. 



- Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris. 



- Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable 



- Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos. 



Donat que aquests indicadors tenen un marge de 30 dies per resoldre les deficiències consignades en la 
auditoria per tal que no afectin a la facturació mensual tal com d’índica en la clàusula 12.2 de “Retribució 
del servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental”. Un cop sobrepassada la 
data i donat la reiterada mancança en resoldre les mancances del servei es manté obert aquest indicador. 
 
D’acord amb la clàusula 37.1 de “Penalitzacions per deficiències en la qualitat del servei prestat” del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i a la clàusula 14.1 de “Deficiències objecte de 
penalitzacions” del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP): 



- L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l’incompliment dels terminis 



de lliurament d’una memòria valorada. 



o El valor de la penalització és del 2% de l’IAc/T 



- L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per la manca de claus d’accés 



als sistemes de regulació i control. 



o El valor de la penalització és del 5% de l’IAc/T 



- L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l’incompliment dels terminis 



fixats en la presentació de la documentació requerida en aquest plec. 



o El valor de la penalització és del 4% de l’IAc/T 



- L’omissió de l’acreditació d’haver efectuat les revisions i proves legalment exigibles. 











 



o El valor de la penalització és del 5% de l’IAc/T 



 
D’acord amb la clàusula 37.2. de “Penalització per incompliment de les obligacions essencials del 
contracte” del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), a la clàusula “b”: 



- L’incompliment del compromís d’adscripció al contracte dels mitjans humans, tècnics i de 



suport d’acord amb l’establert a la clàusula 8.1.6 del PCAP i acomplint els requisits previstos a 



la clàusula 4 del PPTP. En tal cas, s’aplicarà una penalització del 5% del preu de la part fixa del 



preu total del contracte. 



o El valor de la penalització és del 5% de l’IAc 



Com s’enumera en el llistat de deficiències del servei consignades en el Auditoria de Qualitat del Servei 
NSG, NERGY GLOBAL SERVICE no disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del 
contracte. A continuació detallem les mancances referides al respecte de la clàusula 4 del PPTP: 



- 4.8. Equips d’intervenció 



o "El personal no disposa de la formació exigida al Plec: 



o No han complert amb el compromisos de formació fins el 30/06/23" 



- 4.11. Telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores 



o Telèfon d’emergència. Hi ha continus problemes a les trucades, aquest mes a Dr. Roux 



i Terres de l’Ebre, donava que no existia usuari. 



- 4.15. Materials 



o No disposen dels consumibles necessaris per a poder fer un manteniment ordinari de 



manera correcte. Es tanquen un 15,6 % de les ordres fora de temps per manca de 



material i capacitat de compra 



De la oferta econòmica presentada per NERGY GLOBAL SERVICE, SL i de la definició del concepte de 
IAc i T del PPTP que regeix el servei s’obté: 



- Oferta = 2.162.876,20 € (IVA no inclòs). 



- Import de Transició =  16.730,08 € (IVA no inclòs). 



- IAc (Import d’adjudicació del centre) =  2.146.146,12 € (IVA no inclòs). 



- T (Termini) = 36 mesos. 



- l’IAc/T =  59.615,17 € (IVA no inclòs). 



Per tant, del càlcul anterior l’import de la penalització és de  116.845,74 euros (sense IVA), la qual els 
comuniquem que d’acord amb la clàusula 37 del PCAP serà aplicada aquest mes de desembre mitjançant 
compensació de la factura mensual dels serveis contractats. 
 
Així mateix, se’ls adverteix que l’aplicació de la penalització és independent al dret d’Infraestructurs.cat 
a reclamar indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l’incompliment objecte de penalització. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Cap de la Gerència de Facility Management i socioeconòmic 4  
 
Barcelona, 29 de febrer de 2024 
 








						2024-02-29T12:40:43+0100


			Sergi Jubany Planas - DNI 38834893Z (TCAT)
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Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com>



No cobrada nomina de Enero
1 mensaje



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com> 5 de febrero de 2024, 8:53
Para: Marc Vila <m.vila@nergy.es>, DARP Iris Moyes Polo <iris.moyesp@gencat.cat>, "Monferrer Ariete, César"
<cmonferrer@infraestructures.cat>, Nuria Brucart <n.brucart@nergy.es>, n.mora@nergy.es, rrhh@nergy.es,
sjubany@infraestructures.cat



Buenos días.
Por la presente me pongo en contacto con ustedes.
Para comunicaros que a la fecha de hoy lunes 5-2-24 no hemos cobrado la nomina, ya que al estar subrogados de la
anterior empresa y que cobrábamos a día 1 de cada mes no se ha echo efectiva.
Esperamos una respuesta en breve.
Un saludos.



Angel Orgilles Sanchez
Jose Luis Orgilles Sanchez
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5a8aac6183&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-7005137827753696028&simpl=msg-a:r7005574971… 1/1



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com>



Impago nómina enero 2024
1 mensaje



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com> 8 de febrero de 2024, 11:31
Para: Marc Vila <m.vila@nergy.es>, "Monferrer Ariete, César" <cmonferrer@infraestructures.cat>, DARP Iris Moyes Polo
<iris.moyesp@gencat.cat>, Rafael' <rafaelde@gencat.cat>, Nuria Brucart <n.brucart@nergy.es>, n.mora@nergy.es,
rrhh@nergy.es, sjubany@infraestructures.cat



Buenos días.
Por la presente nos seguimos poniendo en contacto con ustedes.
Para comunicaros que a la fecha de hoy jueves 8-2-24 no hemos cobrado la nómina, ya que al estar subrogados de
la anterior empresa y que cobrábamos a día 1 de cada mes no se ha hecho efectiva.
Esperamos una respuesta en breve.
Un saludo.



Angel Orgilles Sanchez
Jose Luis Orgilles Sanchez
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5a8aac6183&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-2444005081657195898&simpl=msg-a:r3166936594… 1/1



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com>



No cobramos la nomina de Enero 24
1 mensaje



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com> 12 de febrero de 2024, 10:17
Para: Nuria Brucart <n.brucart@nergy.es>, rrhh@nergy.es, Marc Vila <m.vila@nergy.es>, DARP Iris Moyes Polo
<iris.moyesp@gencat.cat>, "Monferrer Ariete, César" <cmonferrer@infraestructures.cat>, sjubany@infraestructures.cat,
o.marquez@nergy.es, Sonia Bouso <s.bouso@nergy.es>



Buenos días.
Por la presente nos seguimos poniendo en contacto con ustedes.
Para comunicaros que a la fecha de hoy Lunes 12-2-24 no hemos cobrado la nómina, ya que al estar subrogados de
la anterior empresa y que cobrábamos a día 1 de cada mes no se ha hecho efectiva.
Esperamos una respuesta en breve.
Un saludo.



Angel Orgilles Sanchez
Jose Luis Orgilles Sanchez
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Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com>



No hemos cobrado la nomina de Enero todavia alguien puede decir algo
1 mensaje



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com> 15 de febrero de 2024, 11:39
Para: Nuria Brucart <n.brucart@nergy.es>, rrhh@nergy.es, Marc Vila <m.vila@nergy.es>, DARP Iris Moyes Polo
<iris.moyesp@gencat.cat>, "Monferrer Ariete, César" <cmonferrer@infraestructures.cat>, n.mora@nergy.es,
sjubany@infraestructures.cat



Buenos días.
Por la presente nos seguimos poniendo en contacto con ustedes.
Para comunicaros que a la fecha de hoy jueves 15-2-24 no hemos cobrado la nomina, ya que al estar subrogados de
la anterior empresa y que cobrábamos a día 1 de cada mes no se ha echo efectiva.
Esperamos una respuesta en breve.
Somos personas y tenemos familia
Un saludos.



Angel Orgilles Sanchez
Jose Luis Orgilles Sanchez
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Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com>



Impago nomina de Enero 24
1 mensaje



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com> 21 de febrero de 2024, 10:09
Para: Nuria Brucart <n.brucart@nergy.es>, rrhh@nergy.es, Marc Vila <m.vila@nergy.es>, DARP Iris Moyes Polo
<iris.moyesp@gencat.cat>, "Monferrer Ariete, César" <cmonferrer@infraestructures.cat>, n.mora@nergy.es,
sjubany@infraestructures.cat, comite@nergy.es



Buenos días.
Por la presente nos seguimos poniendo en contacto con ustedes.
Para comunicaros que a la fecha de hoy miércoles 21-2-24 no hemos cobrado la nómina, ya que al estar subrogados
de la anterior empresa y que cobrábamos a día 1 de cada mes no se ha hecho efectiva.
Esperamos una respuesta en breve.
Un saludo.



Angel Orgilles Sanchez
Jose Luis Orgilles Sanchez
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Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com>



Impago nominas Enero y Febrero 24
1 mensaje



Manteniment DACC <daccmanteniment@gmail.com> 28 de febrero de 2024, 11:30
Para: Nuria Brucart <n.brucart@nergy.es>, rrhh@nergy.es, Marc Vila <m.vila@nergy.es>, DARP Iris Moyes Polo
<iris.moyesp@gencat.cat>, "Monferrer Ariete, César" <cmonferrer@infraestructures.cat>, n.mora@nergy.es,
sjubany@infraestructures.cat, comite@nergy.es



Buenos días.
Por la presente nos seguimos poniendo en contacto con ustedes.
Para comunicaros que a la fecha de hoy Miércoles 28-2-24 no hemos cobrado las nóminas de Enero y Febrero ya
que al estar subrogados de la anterior empresa y que cobrábamos a día 1 de cada mes no se ha hecho efectiva.
Esperamos una respuesta en breve.
Un saludo.



Angel Orgilles Sanchez
Jose Luis Orgilles Sanchez













DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
PZ LETAMENDI, 13-23
08007 BARCELONA (BARCELONA)
Tel. 915536801



RESUMEN INFORMATIVO DE ESTE DOCUMENTO
DILIGENCIA DE EMBARGO DE CRÉDITOS



¿Qué es este documento?



Este documento es una diligencia de embargo de créditos que permite a la Agencia Tributaria
(AEAT) embargar los derechos de cobro de NERGY GLOBAL SERVICE, S.L., con NIF:
B42980409, por ser deudor frente a la Hacienda Pública.



¿Por qué se le envía?



La AEAT tiene conocimiento de que usted mantiene o ha mantenido relaciones comerciales o de
arrendamiento con NERGY GLOBAL SERVICE, S.L. y es posible que tenga que pagarle alguna
cantidad (usted no es deudor).



¿Qué tiene que hacer?



a) RESPONDER, completando el anexo que se acompaña a este documento y remitirlo, en el
plazo de 10 días hábiles, a la Dependencia de Recaudación de BARCELONA, indicando:
 - si tiene cantidades pendientes de pago a favor del deudor, y
 - si mantiene una relación comercial continuada con el mismo.



b) Tiene que INGRESAR las cantidades pendientes de pago que deba al deudor NERGY
GLOBAL SERVICE, S.L.. En caso de que vaya a tener que pagarle más cantidades en el
futuro, también tendrá que ingresarlas a su vencimiento. En ambos supuestos, se le facilita
una carta de pago.



¿Tiene dudas? Ayuda



Si tiene cualquier duda puede:



 a) Utilizar la "Ayuda para contestar" la diligencia, accesible a través de Internet en la Sede
electrónica de la AEAT, en la opción "Contestación a la diligencia de embargo de créditos",
con o sin identificación.



 b) Consultar sus dudas vía chat on-line a través del icono "ADI - ¿Necesitas ayuda?" en la
opción "Contestación a la diligencia de embargo de créditos" indicada.



 c) Llamar al teléfono 91 553 68 01, de lunes a viernes laborables, de 09:00 a 14:00 horas.
 d) Acudir a nuestras oficinas presencialmente, debiendo solicitar antes cita previa.



Delegación Especial de CATALUÑA
Nº de Remesa: 00040330018



9028010852 Nº Certificado: 2459030201934



INFRAESTRUCTURES DE GENERALITAT CATALUN



App AEAT



Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015 Art. 43). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación S4VZEGT7CG89XW5N en https://sede.agenciatributaria.gob.es

















DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
PZ LETAMENDI, 13-23
08007 BARCELONA (BARCELONA)
Tel. 915536801



DILIGENCIA DE EMBARGO DE CRÉDITOS



IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO



Referencia: 082423772023C



Nº de la diligencia: 082423772023C



Fecha de la diligencia: 02-02-2024



IDENTIFICACIÓN DEL PAGADOR O ENTIDAD PAGADORA DEL CRÉDITO



Nombre o razón social: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CA



NIF: A59377135



IDENTIFICACIÓN DEL OBLIGADO AL PAGO (DEUDOR)



Nombre o razón social: NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.



NIF: B42980409



Domicilio: CALLE MIQUEL SERVET 21



08240 MANRESA BARCELONA



EMBARGO DE CRÉDITOS



En esta Dependencia se está tramitando expediente administrativo de apremio respecto
de NERGY GLOBAL SERVICE, S.L. (deudor a la Hacienda Pública) para el cobro de
sus deudas frente a la Hacienda Pública.



Al haber transcurrido los plazos de ingreso establecidos en la normativa sin que haya
efectuado el pago, se embargan los créditos que usted pueda tener a favor de
NERGY GLOBAL SERVICE, S.L. (deudor a la Hacienda Pública), en cantidad suficiente
para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario, el recargo de
apremio ordinario, los intereses y las costas del procedimiento de apremio, por un
importe total de 392.323,13 euros.



Delegación Especial de CATALUÑA











Se declaran embargados los créditos comerciales o de arrendamiento por los
siguientes conceptos que pueda tener a favor de NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.
(deudor a la Hacienda Pública):



 a) Créditos pendientes de pago a la fecha en que reciba esta diligencia (ya sean
cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación).



 b) Créditos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas, derivadas
de:



 - cualquier tipo de contrato en vigor con NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.
(deudor a la Hacienda Pública)



 - o una relación comercial continuada con el mismo, no formalizada en
contrato.



 c) Retenciones en garantía de los servicios prestados.



OBLIGACIÓN DE CONTESTAR LA DILIGENCIA DE EMBARGO:
COMPLETAR Y PRESENTAR EL ANEXO QUE SE ADJUNTA



PLAZO PARA CONTESTAR



En cumplimiento de esta diligencia de embargo, tiene la obligación de completar
el anexo y presentarlo en el plazo máximo de 10 días hábiles (no se
computarán sábados, domingos, ni festivos) a contar desde el día siguiente a la
fecha de notificación o recepción de esta diligencia.



MEDIOS PARA CONTESTAR



 a) Por Internet, utilizando la "Ayuda para contestar" la diligencia.
Para ello deberá acceder a la Sede electrónica de la AEAT
(https://sede.agenciatributaria.gob.es) y seleccionar la opción “Deudas,
apremios, embargos y subastas – Embargos – Todas las gestiones – Embargo
de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo – Créditos
(comerciales y arrendaticios) – Contestación a la diligencia de embargo de
créditos", con o sin identificación.



La presentación del anexo por medios electrónicos es la única forma posible
si, de acuerdo con la normativa vigente, tiene obligación de relacionarse con la
AEAT por dichos medios.



 b) En el registro de cualquier oficina de la AEAT o de cualquier oficina pública
habilitada para ello.



 c) Por correo administrativo en las oficinas de Correos.











OBLIGACIÓN DE INGRESAR SI TIENE CANTIDADES PENDIENTES DE
PAGO



Si en el anexo ha consignado cantidades pendientes de pago, tendrá que retener e
ingresar dichas cantidades en el Tesoro Público, hasta cubrir el importe total de la
diligencia de embargo (392.323,13 euros), salvo que previamente reciba una notificación
de levantamiento de embargo.



PLAZO PARA INGRESAR



El ingreso se deberá efectuar en el Tesoro Público en el momento en que el
importe de los créditos objeto de este embargo resulten exigibles por NERGY
GLOBAL SERVICE, S.L. (deudor a la Hacienda Pública).



Tratándose de créditos de tracto sucesivo (derivados de un contrato en vigor
con el deudor a la Hacienda Pública, o bien derivados de una relación comercial
continuada con el mismo no formalizada en contrato) debe continuar reteniendo
e ingresando en el Tesoro Público hasta alcanzar el importe total de esta
diligencia (392.323,13 euros), salvo que reciba la notificación de levantamiento
de embargo.



Si en el anexo ha indicado que existe algún embargo previo que recae sobre
créditos de tracto sucesivo e impiden el cumplimiento inmediato de esta diligencia
de embargo, el ingreso deberá realizarlo en el momento en que desaparezcan
tales impedimentos.



FORMAS DE INGRESO



El ingreso se efectuará en el Tesoro Público a través de entidades
colaboradoras (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito), por
cualquiera de los siguientes medios:



 a) Electrónicamente (mediante adeudo en cuenta, tarjeta bancaria
o transferencia bancaria desde entidad no colaboradora), en
la opción "Pagar, Aplazar y Consultar" disponible en la App de la
AEAT, o a través de Internet, en la Sede electrónica de la AEAT
(https://sede.agenciatributaria.gob.es), a través de la opción "Pagar deudas -
Pagar diligencias de embargo (no soy el deudor)".



Para realizar el pago electrónico es necesario disponer de un sistema de
autentificación y firma electrónica de los admitidos por la AEAT (Cl@ve PIN,
certificado o DNI electrónico).



 b) Telefónicamente, mediante adeudo en cuenta, si usted es una persona
física, en el teléfono 91 553 68 01, de lunes a viernes laborables de 09:00 a
14:00 horas.



Delegación Especial de CATALUÑA











 c) Presencialmente, en las oficinas y sucursales bancarias de entidades
adheridas, en las que no es preciso tener cuenta abierta, utilizando los
documentos de pago que acompañan esta diligencia o los obtenidos a través
de Internet.



Para ingresos desde el extranjero o a través de entidades no colaboradoras
podrá realizar el pago exclusivamente mediante transferencia bancaria,
ajustándose al procedimiento y requisitos previstos en la Resolución de 18 de
enero de 2021, de la Dirección General de la AEAT, y teniendo en cuenta que
el pago surtirá efectos liberatorios en la fecha de recepción e ingreso de la
transferencia.



Puede consultar el listado de las entidades colaboradoras adheridas en la Sede
electrónica de la AEAT en la opción: Deudas, apremios, embargos y subastas /
Pagar, aplazar y consultar / Listado de entidades bancarias adheridas.



CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO



 a) Le informamos que, con carácter general, el incumplimiento de la diligencia de
embargo por la falta de contestación o presentación del anexo o, en su caso, por
la falta de ingreso, podrá dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador, sin
perjuicio de las acciones penales que procedan.



 b) Asimismo, debe tener en cuenta que, a partir de la notificación o recepción de esta
diligencia, los pagos que usted realice a NERGY GLOBAL SERVICE, S.L. (deudor
frente a la Hacienda Pública), no tendrán carácter liberatorio de la obligación de
ingresar en el Tesoro Público.



 c) Según la normativa vigente, las personas o entidades que se indican a
continuación se consideran responsables solidarios del pago de la deuda
pendiente frente a la Hacienda Pública y, en su caso, también de las sanciones,
incluidos el recargo y los intereses de demora del período ejecutivo, hasta el
importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar:



1) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de
bienes o derechos del deudor frente a la Hacienda Pública con la finalidad de
impedir la actuación de la Administración tributaria.



2) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes o diligencias de
embargo.



3) Las que, con conocimiento del embargo, colaboren o consientan en el
levantamiento de los bienes.



4) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor frente a la
Hacienda Pública que colaboren o consientan en el levantamiento del embargo
una vez recibida la notificación.











INFORMACIÓN ADICIONAL



Cuando usted (pagador o entidad pagadora) pague el importe de la diligencia
de embargo, queda liberado de la obligación de pagar dicho importe a NERGY
GLOBAL SERVICE, S.L. (deudor a la Hacienda Pública) con quien mantiene o ha
mantenido una relación comercial o de arrendamiento, puesto que ya se ha ingresado el
importe en el Tesoro Público.



Por la presente diligencia no se declaran embargados los créditos de cumplimiento
periódico derivados de cobros realizados a través de terminales punto de venta (TPV)
surgidos en virtud de un contrato de adhesión al sistema de gestión de cobros a través
de tarjetas de crédito y débito legibles por datáfonos.



Esta diligencia no es susceptible de recurso alguno por usted (pagador o entidad
pagadora), ya que no afecta a sus derechos o intereses legítimos. No obstante, deberá
poner en conocimiento del órgano de recaudación indicado en el encabezamiento de
este documento toda circunstancia que pueda afectar a la realización de este embargo.



Puede obtener información y asistencia sobre el cumplimiento de esta diligencia a
través de los siguientes medios:



 a) Por Internet, utilizando la "Ayuda para contestar" la diligencia. Para ello deberá
acceder a la Sede electrónica de la AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es)
y seleccionar la opción “Deudas, apremios, embargos y subastas – Embargos –
Todas las gestiones – Embargo de créditos, efectos y derechos realizables en el
acto o a corto plazo – Créditos (comerciales y arrendaticios) – Contestación a la
diligencia de embargo de créditos", con o sin identificación.



 b) Por Internet, consultando sus dudas vía chat on-line. Para ello deberá acceder a
través de la Sede electrónica de la AEAT( https://sede.agenciatributaria.gob.es) en
la opción "Contestación a la diligencia de embargo de créditos" indicada en la letra
a) anterior, accediendo al icono "ADI - ¿Necesitas ayuda?".



 c) Telefónicamente, llamando al teléfono 91 553 68 01, en cuyo caso le serán
solicitados su NIF y el Código Seguro Verificación (que aparece al pie de la primera
página de este documento), salvo que disponga de Cl@ve PIN.



 d) Presencialmente, acudiendo a nuestras oficinas, debiendo solicitar cita previa.
Para ello, puede llamar al teléfono 91 290 13 40 o pedirla a través de Internet
(https://sede.agenciatributaria.gob.es), en la opción Cita Previa / Solicitud de cita
previa, para particulares o para colaboradores sociales.



Delegación Especial de CATALUÑA











NORMAS APLICABLES



Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
Derechos y garantías de los obligados tributarios: Artículo 34
Responsables solidarios: Artículo 42.2
Derecho de prelación: Artículo 77
Embargo de bienes: Artículo 169
Diligencia de Embargo: Artículo 170
Infracciones tributarias: Artículo 199, 203



Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
Práctica de los embargos: Artículo 76
Concurrencia de embargos: Artículo 77
Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo: Artículo 81
Embargo de créditos, efectos valores y derechos realizables a largo plazo: Artículo 93
Levantamiento de embargo: Artículo 112



Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley
39/2015, de 1 de octubre)
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas:
Artículo 14
Cómputo de plazos: Artículo 30
Acumulación: Artículo 57



Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
29 de diciembre de 2010, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas para las
actuaciones administrativas automatizadas.



Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se definen el procedimiento y las condiciones para
el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la
gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con fecha 2 de febrero de 2024.
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
S4VZEGT7CG89XW5N en https://sede.agenciatributaria.gob.es











ANEXO DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE CRÉDITOS



DATOS DE LA DILIGENCIA



Nº de la diligencia: 082423772023C
Nombre o razón social del obligado al pago (deudor): NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.
NIF: B42980409



Aporte la siguiente información a la fecha de notificación/recepción de esta diligencia:



1. Indique si usted tiene cantidades pendientes de pago y/o una relación comercial
continuada o de arrendamiento con el deudor



SÍ tengo. Si contesta SÍ, cumplimente los apartados 2 y 3.



NO tengo cantidades pendientes de pago ni relación con el deudor.
Si contesta que NO, no responda nada más.
Envíe este documento a la AEAT y esta diligencia de embargo se dará por contestada.



2. Indique el tipo de relación que mantiene con el deudor (marque sólo una opción):



SÍ tengo una relación comercial continuada o de arrendamiento con el deudor (tenga o
no importes pendientes de pago con el mismo).



NO tengo una relación comercial continuada o de arrendamiento con el deudor, pero
SÍ tengo cantidades pendientes de pago. Las cantidades pendientes de pago son:



IMPORTE PENDIENTE FECHA VENCIMIENTO CONCEPTO



3. Indique si existe un embargo previo u otra circunstancia que impide el cumplimiento
inmediato de la diligencia de embargo.



NO existe.



SÍ existe, y los datos son los siguientes:



• Datos del embargo previo: nombre y NIF de, al menos, una autoridad embargante:



• Fecha del embargo previo más reciente:



• Importe de los embargos previos totales:



• Datos de las circunstancias que impiden el cumplimiento. Detállelas indicando fechas e
intervinientes:



En......................................................, a....... de........................................ de..........
Firmado:..........................................................



Teléfono de contacto:......................................



Delegación Especial de CATALUÑA

















NIF: A59377135 Ejemplar para
Nº de Referencia: 082425772051Z ENTIDAD COLABORADORA



Agencia Tributaria
DOCUMENTO DE PAGO



Periodo ejecutivo de pago



Modelo



008
Órgano liquidador



DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN



N.I.F. pagador



A59377135



Número de Justificante



082425772051Z



Titular de la deuda



N.I.F.
B42980409



Apellidos y Nombre o Razón Social
NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.



Concepto
INGRESO DE EMBARGO DE CRÉDITOS COMERCIALES Y ARRENDATICIOS



Nº DILIGENCIA 082423772023C



Fecha de emisión



02-02-2024



Importes:



Costas: 0,00
Deuda: 384.941,59
Intereses de demora: 7.381,54
Importe total: 392.323,13



Importe a ingresar: 9051200800000000000000082425772051ZA59377135



LUGAR DE PAGO



El pago podrá hacerse a través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito):
Electrónicamente, en la opción "Pagar, Aplazar y Consultar" disponible en la APP de la AEAT, o a través de INTERNET en la dirección
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar.html
Para realizar el pago electrónico es necesario disponer de un sistema de autentificación y firma electrónica de los admitidos por la Agencia
Tributaria (Certificado electrónico o clavepin para personas físicas).
Consulte el listado de las entidades colaboradoras adheridas en
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/listado-entidades-bancarias-adheridas.html
Telefónicamente, mediante adeudo en cuenta, siempre que sea usted una persona física, a través del Centro de Atención Telefónica de
Recaudación (REC@T) en el teléfono 915536801 de lunes a viernes laborables de 09:00 a 14:00 horas.
Para realizar el pago telefónico es necesario disponer de Cl@ve PIN.
Presencialmente en las sucursales bancarias de Entidades adheridas (en las que no es preciso tener cuenta abierta) y sistemas de Banca
electrónica habilitados.
Para pagos desde el extranjero o a través de entidades no colaboradoras podrá realizar el pago mediante transferencia en los términos
previstos en la Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la AEAT, accediendo a
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVPP-PAGO/GenNRT



ABONO a Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de Liquidaciones practicadas
por la Administración y otros ingresos no tributarios, la cantidad que se indica en esta Carta de Pago, entregada por el deudor
citado, para el pago de la liquidación que consta.



Justificante del Ingreso (Fecha del pago y NRC consolidado ante la AEAT)



Delegación Especial de CATALUÑA



Nº de Remesa: 00040330018



9028010852 Nº Certificado: 2459030201934



INFRAESTRUCTURES DE GENERALITAT CATALUN

















NIF: A59377135 Ejemplar para
Nº de Referencia: 082425772051Z EL INTERESADO



Agencia Tributaria
DOCUMENTO DE PAGO



Periodo ejecutivo de pago



Modelo



008
Órgano liquidador



DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN



N.I.F. pagador



A59377135



Número de Justificante



082425772051Z



Titular de la deuda



N.I.F.
B42980409



Apellidos y Nombre o Razón Social
NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.



Concepto
INGRESO DE EMBARGO DE CRÉDITOS COMERCIALES Y ARRENDATICIOS



Nº DILIGENCIA 082423772023C



Fecha de emisión



02-02-2024



Importes:



Costas: 0,00
Deuda: 384.941,59
Intereses de demora: 7.381,54
Importe total: 392.323,13



Importe a ingresar: 9051200800000000000000082425772051ZA59377135



LUGAR DE PAGO



El pago podrá hacerse a través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito):
Electrónicamente, en la opción "Pagar, Aplazar y Consultar" disponible en la APP de la AEAT, o a través de INTERNET en la dirección
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar.html
Para realizar el pago electrónico es necesario disponer de un sistema de autentificación y firma electrónica de los admitidos por la Agencia
Tributaria (Certificado electrónico o clavepin para personas físicas).
Consulte el listado de las entidades colaboradoras adheridas en
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/listado-entidades-bancarias-adheridas.html
Telefónicamente, mediante adeudo en cuenta, siempre que sea usted una persona física, a través del Centro de Atención Telefónica de
Recaudación (REC@T) en el teléfono 915536801 de lunes a viernes laborables de 09:00 a 14:00 horas.
Para realizar el pago telefónico es necesario disponer de Cl@ve PIN.
Presencialmente en las sucursales bancarias de Entidades adheridas (en las que no es preciso tener cuenta abierta) y sistemas de Banca
electrónica habilitados.
Para pagos desde el extranjero o a través de entidades no colaboradoras podrá realizar el pago mediante transferencia en los términos
previstos en la Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la AEAT, accediendo a
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVPP-PAGO/GenNRT



ABONO a Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de Liquidaciones practicadas
por la Administración y otros ingresos no tributarios, la cantidad que se indica en esta Carta de Pago, entregada por el deudor
citado, para el pago de la liquidación que consta.



Justificante del Ingreso (Fecha del pago y NRC consolidado ante la AEAT)



Delegación Especial de CATALUÑA



Nº de Remesa: 00040330018



9028010852 Nº Certificado: 2459030201934



INFRAESTRUCTURES DE GENERALITAT CATALUN

















NIF: A59377135 Ejemplar para
Nº de Referencia: 082425772052S ENTIDAD COLABORADORA



Agencia Tributaria
DOCUMENTO DE PAGO



Periodo ejecutivo de pago



Modelo



008
Órgano liquidador



DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN



N.I.F. pagador



A59377135



Número de Justificante



082425772052S



Titular de la deuda



N.I.F.
B42980409



Apellidos y Nombre o Razón Social
NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.



Concepto
INGRESO DE EMBARGO DE CRÉDITOS COMERCIALES Y ARRENDATICIOS



Nº DILIGENCIA 082423772023C



Fecha de emisión



02-02-2024



Importes:



Costas: 0,00
Deuda: 384.941,59
Intereses de demora: 7.381,54
Importe total: 392.323,13



Importe a ingresar: 9051200800000000000000082425772052SA59377135



LUGAR DE PAGO



El pago podrá hacerse a través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito):
Electrónicamente, en la opción "Pagar, Aplazar y Consultar" disponible en la APP de la AEAT, o a través de INTERNET en la dirección
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar.html
Para realizar el pago electrónico es necesario disponer de un sistema de autentificación y firma electrónica de los admitidos por la Agencia
Tributaria (Certificado electrónico o clavepin para personas físicas).
Consulte el listado de las entidades colaboradoras adheridas en
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/listado-entidades-bancarias-adheridas.html
Telefónicamente, mediante adeudo en cuenta, siempre que sea usted una persona física, a través del Centro de Atención Telefónica de
Recaudación (REC@T) en el teléfono 915536801 de lunes a viernes laborables de 09:00 a 14:00 horas.
Para realizar el pago telefónico es necesario disponer de Cl@ve PIN.
Presencialmente en las sucursales bancarias de Entidades adheridas (en las que no es preciso tener cuenta abierta) y sistemas de Banca
electrónica habilitados.
Para pagos desde el extranjero o a través de entidades no colaboradoras podrá realizar el pago mediante transferencia en los términos
previstos en la Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la AEAT, accediendo a
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVPP-PAGO/GenNRT



ABONO a Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de Liquidaciones practicadas
por la Administración y otros ingresos no tributarios, la cantidad que se indica en esta Carta de Pago, entregada por el deudor
citado, para el pago de la liquidación que consta.



Justificante del Ingreso (Fecha del pago y NRC consolidado ante la AEAT)



Delegación Especial de CATALUÑA



Nº de Remesa: 00040330018



9028010852 Nº Certificado: 2459030201934



INFRAESTRUCTURES DE GENERALITAT CATALUN

















NIF: A59377135 Ejemplar para
Nº de Referencia: 082425772052S EL INTERESADO



Agencia Tributaria
DOCUMENTO DE PAGO



Periodo ejecutivo de pago



Modelo



008
Órgano liquidador



DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN



N.I.F. pagador



A59377135



Número de Justificante



082425772052S



Titular de la deuda



N.I.F.
B42980409



Apellidos y Nombre o Razón Social
NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.



Concepto
INGRESO DE EMBARGO DE CRÉDITOS COMERCIALES Y ARRENDATICIOS



Nº DILIGENCIA 082423772023C



Fecha de emisión



02-02-2024



Importes:



Costas: 0,00
Deuda: 384.941,59
Intereses de demora: 7.381,54
Importe total: 392.323,13



Importe a ingresar: 9051200800000000000000082425772052SA59377135



LUGAR DE PAGO



El pago podrá hacerse a través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito):
Electrónicamente, en la opción "Pagar, Aplazar y Consultar" disponible en la APP de la AEAT, o a través de INTERNET en la dirección
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar.html
Para realizar el pago electrónico es necesario disponer de un sistema de autentificación y firma electrónica de los admitidos por la Agencia
Tributaria (Certificado electrónico o clavepin para personas físicas).
Consulte el listado de las entidades colaboradoras adheridas en
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/listado-entidades-bancarias-adheridas.html
Telefónicamente, mediante adeudo en cuenta, siempre que sea usted una persona física, a través del Centro de Atención Telefónica de
Recaudación (REC@T) en el teléfono 915536801 de lunes a viernes laborables de 09:00 a 14:00 horas.
Para realizar el pago telefónico es necesario disponer de Cl@ve PIN.
Presencialmente en las sucursales bancarias de Entidades adheridas (en las que no es preciso tener cuenta abierta) y sistemas de Banca
electrónica habilitados.
Para pagos desde el extranjero o a través de entidades no colaboradoras podrá realizar el pago mediante transferencia en los términos
previstos en la Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la AEAT, accediendo a
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVPP-PAGO/GenNRT



ABONO a Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de Liquidaciones practicadas
por la Administración y otros ingresos no tributarios, la cantidad que se indica en esta Carta de Pago, entregada por el deudor
citado, para el pago de la liquidación que consta.



Justificante del Ingreso (Fecha del pago y NRC consolidado ante la AEAT)



Delegación Especial de CATALUÑA



Nº de Remesa: 00040330018



9028010852 Nº Certificado: 2459030201934



INFRAESTRUCTURES DE GENERALITAT CATALUN

















¡SUSCRÍBASE AL SISTEMA DE AVISOS DE
LA AEAT!



¿QUÉ OFRECE EL SISTEMA DE AVISOS?



Si está suscrito al Sistema de Avisos de la AEAT cuando se emita una notificación a su
nombre, recibirá un SMS o un correo electrónico indicándoselo, para que pueda acceder a
ella electrónicamente desde cualquier lugar y a cualquier hora.



¿CÓMO SUSCRIBIRSE?



En la sede electrónica de la AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es) en el apartado
“Suscripción a avisos informativos de la AEAT y gestión de usuarios identificados en la
aplicación móvil” (Todas las gestiones > Otros servicios > Notificaciones) facilitando los
datos relativos al teléfono y/o correo electrónico.



• Con certificado o DNI electrónico.
• Con Cl@ve.
• Con la referencia de Renta que haya obtenido en la web o en la APP.
• Con certificado de representante en el caso de entidades con o sin personalidad



jurídica.



Puede cancelar su suscripción al sistema de avisos cuando lo desee.



¿CÓMO ACCEDER A LAS NOTIFICACIONES?



Desde la sede electrónica de la AEAT accediendo al "Área personal" y posteriormente al
apartado “Mis Notificaciones”



También a través de DEHú (dehu.redsara.es) o de su carpeta ciudadana
(sede.administracion.gob.es/carpeta).



Por razones de seguridad, el acceso a las notificaciones se realizará mediante la
utilización Firma electrónica (certificado o DNIe) o Cl@ve.



Si tiene cualquier duda puede consultar nuestra Sede electrónica o llamarnos al
teléfono de información 91 554 87 70 (accesible también a través del 901 335 533).



GRACIAS POR SU COMPROMISO CON EL PLANETA













Delegación Especial de CATALUÑA
DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
R08852.69
PZ LETAMENDI, 13-23
08007 BARCELONA (BARCELONA)
Tel. 915536801



LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE CREDITOS



IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO



Referencia: 082423772023C
Nº de la diligencia: 082423772023C
Fecha de la diligencia: 02-02-2024



IDENTIFICACIÓN DEL PAGADOR O ENTIDAD PAGADORA



Nombre o Razón Social: INFRAESTRUCTURES DE GENERALITAT CATALUN
N.I.F.: A59377135



IDENTIFICACIÓN DEL OBLIGADO AL PAGO



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NERGY GLOBAL SERVICE, S.L.
NIF: B42980409
DOMICILIO: CL MIQUEL SERVET 21



08240 MANRESA (BARCELONA)



ACUERDO



En el procedimiento de apremio seguido contra el obligado al pago arriba identificado, se acuerda el
levantamiento de embargo de créditos dispuesto en la diligencia referenciada.



En consecuencia, se le notifica que queda sin efecto la orden de proceder a la retención e ingreso de los
mismos



INFORMACIÓN ADICIONAL



El presente acuerdo no es susceptible de recurso alguno por el pagador o la entidad pagadora, ya que
no afecta a los derechos o intereses legítimos de la misma.



NORMAS APLICABLES



Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, B.O.E. de 18 de Diciembre)
Práctica del embargo de bienes y derechos: Artículo 169



Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005 de 29 de julio)
Práctica de los embargos: Artículo 76
Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo: Artículo 81
Embargo de créditos, efectos valores y derechos realizables a largo plazo: Artículo 93



Nº de Remesa: 00040720019



9028010852 Nº Certificado: 2459325202830



INFRAESTRUCTURES DE GENERALITAT CATALUN



App AEAT



Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015 Art. 43). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación UX37KYJA8MGXQ3ND en https://sede.agenciatributaria.gob.es











Levantamiento de embargo: Artículo 112



Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015, artículo 43),
por ROSA VIÑAS LAGO, la Técnica de Hacienda, 12 de marzo de
2024. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
UX37KYJA8MGXQ3ND en sede.agenciatributaria.gob.es











¡SUSCRÍBASE AL SISTEMA DE AVISOS DE
LA AEAT!



¿QUÉ OFRECE EL SISTEMA DE AVISOS?



Si está suscrito al Sistema de Avisos de la AEAT cuando se emita una notificación a su
nombre, recibirá un SMS o un correo electrónico indicándoselo, para que pueda acceder a
ella electrónicamente desde cualquier lugar y a cualquier hora.



¿CÓMO SUSCRIBIRSE?



En la sede electrónica de la AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es) en el apartado
“Suscripción a avisos informativos de la AEAT y gestión de usuarios identificados en la
aplicación móvil” (Todas las gestiones > Otros servicios > Notificaciones) facilitando los
datos relativos al teléfono y/o correo electrónico.



• Con certificado o DNI electrónico.
• Con Cl@ve.
• Con la referencia de Renta que haya obtenido en la web o en la APP.
• Con certificado de representante en el caso de entidades con o sin personalidad



jurídica.



Puede cancelar su suscripción al sistema de avisos cuando lo desee.



¿CÓMO ACCEDER A LAS NOTIFICACIONES?



Desde la sede electrónica de la AEAT accediendo al "Área personal" y posteriormente al
apartado “Mis Notificaciones”



También a través de DEHú (dehu.redsara.es) o de su carpeta ciudadana
(sede.administracion.gob.es/carpeta).



Por razones de seguridad, el acceso a las notificaciones se realizará mediante la
utilización Firma electrónica (certificado o DNIe) o Cl@ve.



Si tiene cualquier duda puede consultar nuestra Sede electrónica o llamarnos al
teléfono de información 91 554 87 70 (accesible también a través del 901 335 533).



GRACIAS POR SU COMPROMISO CON EL PLANETA
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Jubany Planas, Sergi



De: Monferrer Ariete, César
Enviat: dijous, 14 de març de 2024 15:50
Per a: Jubany Planas, Sergi
Tema: RV: Factura paleta 



�
�
�������



 
 



César Monferrer Ariete 
Tècnic de Manteniment d’Edificis 
Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4 
C/ dels Vergós, 36-42 | 08017 Barcelona | Tel. 93 444 44 44 | Mob. 647 28 00 65  
cmonferrer@infraestructures.cat | infraestructures.gencat.cat 



Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  Si no  
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en 
virtut de la legislació vigent.   Si heu rebut aquest missatge per error,  us demanem que ens ho feu saber immediatament per   
aquesta via i que el destruïu. 



 



De: BALBOA GODOY, ISABEL <ibalboa@gencat.cat>  
Enviat: dilluns, 2 d’octubre de 2023 12:53 
Per a: Marc Vila <m.vila@nergy.es>; Monferrer Ariete, César <cmonferrer@infraestructures.cat> 
A/c: Baltasar Sarda, Monica <monica.baltasar@gencat.cat> 
Tema: RE: Factura paleta  
 
D’acord. Gràcies, 
  
Isabel Balboa Godoy 
Cap del Negociat de Mecanització i Estadística 
Servei de Secretaria 
INCAVI 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  
Plaça Àgora, 2-3 | 08720 | Vilafranca del Penedès | Telèfon: 93.890.02.11 |  
ibalboa@gencat.cat | www.incavi.cat 
  
  
  
  



 
  
Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  
Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida 
en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per 
aquesta via i que el destruïu. 
Abans d’imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari. 
  



De: Marc Vila <m.vila@nergy.es>  
Enviat: dilluns, 2 d’octubre de 2023 12:03 
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Per a: BALBOA GODOY, ISABEL <ibalboa@gencat.cat>; Monferrer Ariete, César 
<cmonferrer@infraestructures.cat> 
A/c: Baltasar Sarda, Monica <monica.baltasar@gencat.cat> 
Tema: RE: Factura paleta  
  
Bon día, 
Em poso en contacte amb ell per tal ens pugi adreçar factura dels treballs realitzats. 
A día d´avui no hem rebut encara factura del mateix, per a contabilitzar‐la i procedir a planificar pagament per part 
de financer. 
  
Gràcies, 
  



MARC VILÀ SERENA 
Jefe de Servicio 
  
e.   m.vila@nergy.es 
m.  608 453183 
w.  www.nergy.es 
  



 
  
  



                    
  



       
     ISO 9001             ISO 14001            ISO 45001   
  
Manresa 
Dirección: C/ de Miquel Servet, 21 08243 Manresa, Barcelona 
Teléfono: 93 119 02 15 
  
  
CONFIDENCIALIDAD. Este correo y todos los documentos anexos son confidenciales y para el uso exclusivo del destinatario/s. Si usted 
no es el destinatario receptor, por favor elimine este mensaje, cualquier anexo y cualquier copia de ello y comuníquelo al remitente 
devolviendo el correo. Gracias. 
  
PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que los datos que figuran en este correo están incluidos en los sistemas de información de 
Nergy. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad o cancelación a la dirección 
protecciondatos@nergy.es. Puede acceder a más información mediante el enlace www.nergy.es 
  
Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario. Proteger el medioambiente está en tus manos. 
  



De: BALBOA GODOY, ISABEL <ibalboa@gencat.cat>  
Enviado el: lunes, 2 de octubre de 2023 11:52 
Para: Monferrer Ariete, César <cmonferrer@infraestructures.cat>; Marc Vila <m.vila@nergy.es> 
CC: Baltasar Sarda, Monica <monica.baltasar@gencat.cat> 
Asunto: RV: Factura paleta  
  
Bon dia,  
  
Ens estan reclamant el pagament dels treballs fets a la porta de la sala d’embotellament del celler. 
  
Es tracta del senyor Joan Torrell, el seu telèfon és 606.28.80.57 
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Us podeu posar en contacte amb ell per informar‐lo? 
  
Gràcies, 
  
  
Isabel Balboa Godoy 
Cap del Negociat de Mecanització i Estadística 
Servei de Secretaria 
INCAVI 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  
Plaça Àgora, 2-3 | 08720 | Vilafranca del Penedès | Telèfon: 93.890.02.11 |  
ibalboa@gencat.cat | www.incavi.cat 
  
  
  
  



 
  
Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  
Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida 
en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per 
aquesta via i que el destruïu. 
Abans d’imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari. 
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Jubany Planas, Sergi



De: Monferrer Ariete, César
Enviat: dijous, 14 de març de 2024 15:49
Per a: Jubany Planas, Sergi
Tema: RV: FACTURA PENDIENTE DE PAGO



 
 
Salut, 



 
 



César Monferrer Ariete 
Tècnic de Manteniment d’Edificis 
Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4 
C/ dels Vergós, 36-42 | 08017 Barcelona | Tel. 93 444 44 44 | Mob. 647 28 00 65  
cmonferrer@infraestructures.cat | infraestructures.gencat.cat 



Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  Si no  
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en 
virtut de la legislació vigent.   Si heu rebut aquest missatge per error,  us demanem que ens ho feu saber immediatament per   
aquesta via i que el destruïu. 



 



De: Alejandro Balaguer <abalaguer@m3icontrols.com>  
Enviat: divendres, 23 de febrer de 2024 8:41 
Per a: Marc Vila <m.vila@nergy.es> 
A/c: Aura Paz <apaz@m3icontrols.com>; Sonia Bouso <s.bouso@nergy.es> 
Tema: FACTURA PENDIENTE DE PAGO 
 
Buenos días, 
 
Tenemos una asistencia de julio pendiente de pago, ¿Podéis intentar solucionarlo?  
Agradecería que no tuviéramos que estar reclamando en cada asistencia que realizamos, y más teniendo en 
cuenta que nos llamáis de un día para otro y vamos. 
 
Gracias y un saludo, 
 
Alejandro Balaguer Fernández 
Responsable mantenimiento y SAT 



 
c/ Provença, 549, Local 2. 
08026 Barcelona 
Tel 93 636 70 91 – 679 88 16 24 
abalaguer@m3icontrols.com 
www.m3icontrols.com 
 



Trend Technology Partner 
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos. 
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario. La información y los archivos adjuntos que pudiera contener son propiedad de M3i Controls, S.L.. La 
información es De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos  que sus datos serán 
incorporados a un fichero electrónico cuyo titular es M3i Controls,  con la finalidad del mantenimiento de la relación comercial. Usted puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a M3i Controls, C/ Provença, 549, Local 2, 08026 Barcelona. 
AVISO: En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) El contenido de este mensaje y sus anexos es confidencial. 
En el caso de que usted no sea el destinatario del mismo, le comunicamos la prohibición de su utilización, divulgación y/o copia, sin la correspondiente autorización. Si ha 
recibido este mensaje por error, agradeceríamos lo comunique inmediatamente al remitente y proceda asimismo a su destrucción.  
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Jubany Planas, Sergi



De: Monferrer Ariete, César
Enviat: dijous, 14 de març de 2024 15:42
Per a: Jubany Planas, Sergi
Tema: RV: Envío factura JORFE INSTAL.LACIONS SL
Fitxers adjunts: InformePDF_4.pdf



 
 
Salut, 
 
 
César Monferrer Ariete 
Tècnic de Manteniment d’Edificis 
Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4 C/ dels Vergós, 36-42 | 08017 Barcelona | 
Tel. 93 444 44 44 | Mob. 647 28 00 65 cmonferrer@infraestructures.cat | infraestructures.gencat.cat Aquest 
missatge s’adreça exclusivament a la persona desƟnatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  Si no 
sou la persona desƟnatària indicada, us recordem que la uƟlització, divulgació i/o còpia sense autorització està 
prohibida en virtut de la legislació vigent.   Si heu rebut aquest missatge per error,  us demanem que ens ho feu 
saber immediatament per aquesta via i que el destruïu. 
 
-----Missatge original----- 
De: Almacellas Gort, Jaume <jalmacellas@gencat.cat> 
Enviat: divendres, 26 de maig de 2023 13:47 Per a: Moyes Polo, Iris <iris.moyesp@gencat.cat>; Monferrer Ariete, 
César <cmonferrer@infraestructures.cat> 
A/c: de Ramon Amat, Rafael <rafaelde@gencat.cat>; Cervantes Vinuesa, Dolors <dolors.cervantes@gencat.cat> 
Tema: RV: Envío factura JORFE INSTAL.LACIONS SL 
 
Bon dia,  
 
Jorfe em fa arribar aquesta factura de la qual suposo que haureu de gesƟonar el seu pagament.  
 
Salutacions.  
 
_________________________________________________ 
Jaume Almacellas Gort 
Cap del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya Servei de Sanitat Vegetal Departament d’Acció 
ClimàƟca, Alimentació i Agenda Rural Generalitat de Catalunya 
  
Campus d’Agrònoms – ETSEA (UdL) – Edifici IRTA 2 Av. Alcalde Rovira Roure, 191 | 25198 Lleida | +34 973305477 | 
jalmacellas@gencat.cat | hƩp://www.gencat.cat/agricultura 
  
Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona desƟnatària i pot contenir informació privilegiada o 
confidencial. Si no sou la persona desƟnatària indicada, us recordem que la uƟlització, divulgació i/o còpia sense 
autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que 
ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu. 
 
-----Missatge original----- 
De: Adelaida Mons <adelaida@jorfe.es> 
Enviat: divendres, 26 de maig de 2023 13:43 Per a: Almacellas Gort, Jaume <jalmacellas@gencat.cat>; Ribes Millera, 
Ana <anna.ribes@gencat.cat> 
Tema: Envío factura JORFE INSTAL.LACIONS SL 
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Bon dia 
Adjunt enviem la factura de la intervenció feta. 
Atentament, 
Administració 
Adelaida-JORFE INSTAL.LACIONS SL 
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Oferta Número



Fecha Oferta Asunto



Nuestra Referencia



Fecha Validez Hoja Vendedor



De acuerdo con su petición, nos es grato presentarle la siguiente oferta económica



El I.V.A. vigente será a su cargo



Artículo Concepto Cantidad Precio Dto Importe



Precios en blanco=Unidad, D=Decena, C=Centena, M=Millar



TOTAL



Elektra Catalunya XXI S.L. B25691502 C/ Plom 21, Pol. Riu Clar, 43006 Tarragona. Inscrita R.M. de Tarragona, Tomo 2.679, Folio 101, Hoja T-43.976, inscripción 2ª. Grupo Elektra. NIF-IVA ESB25691502 VAT-ID



906071 /   1 



11/10/2023 



30/10/2023   1 EESCAYOL 



TARRAGONA 



ELEKTRA CATALUNYA XXI, S.L. 



Av.comte llobregat 40-42 n3 



   8760 MARTORELL 



Tel: +34 931176034 Fax: +34 937755805 



DEPARTAMENT D'ACCIO CLIMATICA I AGENDA RURAL 



GRAN VIA DE LES CORTS CATALANE 



08007  BARCELONA 



006998 



TARRAGONA  
* 692425 UNEX 78045-2A 78 Moldura autoadhesiva blanco RAL90 60,00       8,35 40,00 300,60
* 692424 UNEX 78043-2A 78 Moldura autoadhesiva blanco RAL90 48,00       6,42 40,00 184,90
  697020 UNEX 74030-45 Mts Canal suelo antracita 18X75 U48X 48,00      13,50 40,00 388,80
*  92596 ONLEX 22923 BASE 6 TOMAS 1,5 MTS CLAVIJA 90º 24,00       9,45 NETO 226,80
*  92596 ONLEX 20232 BASE 6 TOMAS 3 MTS CLAVIJA 90º 30,00      13,83 NETO 414,90
*  92596 ONLEX 24793 BASE 6 TOMAS 5 MTS CLAVIJA 90º 42,00      18,39 NETO 772,38
*  92596 ONLEX 21516 ALLARGAMENT 3G1,5 NEGRE 5 MTS 10,00       9,40 NETO 94,00



UNITATS D'EMBALATGE  
*  92596 ONLEX 24539 ALLARGAMENT 3G1,5 NEGRE 10 MTS 2,00      18,44 NETO 36,88
*  92998 ADVANCE TAPES AT305 CINTA DOBLE CARA 50mmX25m 6,00      42,26 NETO 253,56
  145134 TOP-CABLE 3303001MR100 RV-K 3G1,5 Rollo-100m 200,00     693,00/M NETO 138,60
*  92596 ONLEX 21568 CLAVILLA SCHUCO SORTIDA 90º 25,00       1,89 NETO 47,25
*  92596 ONLEX 21588 BASE 6 TOMES SHUCO SENSE CABLE 12,00      10,35 NETO 124,20
   11946 UNEX 2249-0 Brida uso Exterior 4,8x370 Negra 1.000,00      14,02/C 40,00 84,12
   11943 UNEX 2237-0 Brida uso Exterior 3,6x279 Negra 500,00       8,87/C 40,00 26,61
  150717 ROLINE 21.99.0902 Latiguillo 2m Cat.6 UTP Gris 20,00       2,10 25,00 31,50
  150718 ROLINE 21.99.0903 Latiguillo 3m Cat.6 UTP Gris 30,00       2,80 25,00 63,00
  160264 ROLINE 21.99.0905 Latiguillo 5m Cat.6 UTP Gris 30,00       4,25 25,00 95,63
  334165 ROLINE 21.99.0910 Latiguillo 10m Cat.6 UTP Gris 10,00       7,29 25,00 54,68
   78943 CELO 9B630TF TIRAFONDO M6X30 DIN/REF TF 100 UN 1.000,00       9,30/C 45,00 51,15



**********  
BELLVER  



  687762 LEGRAND 661602PL URA21LED PLUS 100LM 1H NP 14,00      53,96 50,00 377,72
* 687435 LEDVANCE 461031 FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK      2,00      82,05 40,00 98,46



              CANON R.A.E.E. RD/208/2005 2,00       0,50 1,00
  708408 PHILIPS 44809400 CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 4,00       8,24 30,00 23,07



              CANON R.A.E.E. RD/208/2005 4,00       0,30 1,20
* 720362 LEDVANCE 044014 PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 100 FR 8,00       9,95 30,00 55,72



              CANON R.A.E.E. RD/208/2005 8,00       0,11 0,88



Tot. Canon R.A.E.E.....: 3,08
Tot. Material..........: 3.944,53



      3.947,61 € 



No será admitida devolución de los materiales marcados (*), salvo 
acuerdo con nuestro proveedor, por no ser material de stock. 





https://www.elektracat.com


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/692425


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/692424


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/697020


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/145134


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/011946


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/011943


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/078943


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/687762


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/687435


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/708408


https://www.clientes.elektracat.com/catalogo/producto/720362
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ANNEX 11. RESUM DOCUMENTACIÓ



DOCUMENT TERMIN DE LLIURAMENT



Transició
Documentació personal de l'equip de transició Primer dia del servei de transició
Lliurament documentació as built del SIE, sistemes de control i telecomandament 30 dies des de l'inici del servei de manteniment
Planificació de les presències i temps de presència mínim 30 dies des de l'inici del servei de manteniment
Calendari d'execució d'ordres de manteniment obligatori 30 dies des de l'inici del servei de manteniment
Auditories d'estat inicial 15 dies abans de la finalització del servei de transició
Planificació de les auditories energètiques i de millora ambiental 15 dies abans de la finalització del servei de transició
Resum d'estat SIE+BMS 15 dies abans de la finalització del servei de transició
Pla de prevenció de riscos laborals i CAE Final del servei de transició
Proposta d’actuacions immediates Final del servei de transició
L’acta d’assumpció del servei Final del servei de transició
Implantació GMAO Final del servei de transició
Implantació sistema de traçabilitat del servei Final del servei de transició



Servei de manteniment
Contractes de manteniment de sistemes 30 dies des de l’inici de servei
Formació bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de control i monitoratge existents 60 dies des de l'inici del contracte
Inventari d'espais 90 dies des de l'inici del servei de manteniment
Inventari d'elementes d'obra civil i instal·lacions 180 dies des de l'inici del servei de manteniment
Formularis d'obsolescència 180 dies des de l'inici del servei de manteniment
Llibre de manteniment de cada edifici Des de l'inici del servei
Informe mensual dia 15 del mes següent
Informe de control de nivells de servei dia 8 del mes següent
Informe per l'abonament de correctius extra dia 15 del mes següent
Informe per l'abonament del Pla d'intervencions dia 15 del mes següent
Realitzar un informe mensual de PRL del servei Mensualment
Informe de gestió de residurs Trimestralment
Rendiment del servei. Informe RS Anualment



Gestió energètica
Informe mensual de gestió energètica dia 15 del mes següent
Pla d'usos i bones pràctiques i guia de conductiu 150 dies des de l'inici del servei de manteniment
Posada a punt SIE 180  dies des de l'inici del servei de manteniment
Posada a punt BMS / Telecontrol 180 dies des de l'inici del servei de manteniment
Línies de referència consum energètic (baselines) 180 dies des de l'inici del servei de manteniment
Report setmanal d’estat SIE+BMS 180 dies des de l'inici del servei de manteniment
Informe incidències SIE+BMS 180 dies des de l'inici del servei de manteniment
Auditoria energètica i de millora ambiental 360 dies des de l'inici del servei de manteniment
Pla d’AME 480 dies des de l'inici del servei de manteniment
Catàleg AME 450 dies des de l'inici del servei de manteniment



Pla d'intervencions - Execució d'intervencions
Valoració o memòria valorada d'una intervenció a la setmana de la petició d'Infraestructures.cat
Autorització a l'execució d'una actuació Abans de la seva execució
Informe descriptiu de l'actuació executada Abans de la facturació de la intervenció



Altres
Documentació personal operatiu Des de l'inici del servei
Telefon de guardia Des de l'inici del servei
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INFRAESTRUCTURES DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U 


Carrer dels Vergós, 36-42 
CP 08017 Barcelona  


 


 


Dept. Contractació 


Expedient: ME. MEC-22L02 


Procediment: INICI D’EXPEDIENT DE RESOLUCIO DE CONTRACTE 


Contracte: SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORA 
AMBIENTAL DE 53 EQUIPAMENTS D’ÚS PÚBLIC CLAU 


Assumpte: Al·legacions resolució contracte Infraestructures 


 


Sebastià Blázquez Aguirre, major d’edat, amb DNI 39371049V, en nom i representació de 
la mercantil NERGY GLOBAL SERVICE, S.L, amb CIF: B-42980409 i amb domicili al c. Miquel 
Servet, 21-A del Pol. Ind. Bufalvent de 08240-Manresa, davant aquest Ajuntament, 
comparec i com millor procedeixi en Dret,  


 


EXPOSO 


1.- Que aquesta part, a data 15 d’abril de 2024, ha rebut l’inici del procediment de 
resolució del contracte descrit a l’encapçalament, atorgant un termini d’audiència de 10 
dies a aquesta part per a què s’al·legui al que en el nostre dret convingui. 


2.- Que en data 19 d’abril, mitjançant correu electrònic, i posteriorment en data 23 d’abril 
per la plataforma d’Infraestructures, es demana per aquesta part ampliació del termini 
d’audiència en 5 dies més. 


3.- Que dins el termini, aquesta part mostra la seva oposició a la proposta de resolució en 
base a les següents, 


AL·LEGACIONS 


Primera.- Primer de tot voldríem fer avinent de la situació en que ens trobem en el 
contracte, i que resulta essencial per comprendre les circumstàncies que comporten a 
l’inici d’aquest procediment de resolució. 


1.- Des del juliol 2022, hem hagut d’encarar una sèrie d’amenaces econòmiques 
inesperades, que estan impactant directament en els nostres costos operatius. Aquestes 
amenaces inclouen entre d’altres: l’ increment dels salaris del nostre personal i augment 
dels preus en materials i serveis de subcontractació que utilitzem per realitzar els nostres 
serveis. Tot seguit anem analitzar cada una d’elles: 


Increment dels costos laborals 


A partir de gener de 2023 hem actualitzat els salaris dels nostres treballadors d’acord 
amb les disposicions del Conveni col·lectiu aplicable a la industria Siderometal-lúrgica. A 
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resulta d’aquest augment els salaris han patit un increment en els costos laborals en un 
12% de mitjana des de que fou estudiada la licitació, el que ha causat un gran impacte 
negatiu en els costos operatius del contracte. 


Augment en els preus de materials i subcontractació 


Com és sabut, el mercat ha experimentat un augment generalitzat en els preus dels 
materials i dels serveis de subcontractació que són essencials per recolzar les nostres 
operacions. Aquests increments estan fora del nostre control directe i estan afectant la 
viabilitat del contracte. 
La inflació anual calculada del IPC d’agost del 2022 (presentació d’oferta) a març de 2024 
es del 4% d’acord amb l’Institut Nacional d’Estadística. 


 


Il.lustració 1 


Aquest elevat augment del cost de la vida, més el sobrecost del personal, i tenint en 
compte amb els marges amb els que treballem les empreses, fa molt dificultós  el 
compliment del contracte, d’acord amb les condicions exigides. 


Posem de relleu aquestes circumstàncies, atès que són la principal  conseqüència dels 
incompliments que donen peu al present procediment.  


2.-  Un segon aspecte a tenir en compte, per la seva afectació en el contracte és 
el règim de penalitzacions establert en el PCAP i en el PPT. Creiem que és important fer-
ho atès que a conseqüència d’aquest règim se’n deriva d’una part: els principals 
inconvenients que causen que l’execució del contracte no sigui la merescudament 
correcte, i de l’altre part que ens veiem afectats per una doble imposició de penalitats. 
Eludint així els requisits de legitimitat i de proporcionalitat que han de tenir tot 
procediment penalitzador. 


Volem posar èmfasi que el règim de penalitzacions del contracte és antijurídic, per 
diferents raons: 


A- Les penalitats per incompliment o compliment defectuós, d’acord amb l’art. 
122 de la LCSP i art. 65 del RGLCAP, s’han de contemplar en el PCAP i no en el PPT. En el 
present cas, ens trobem que si bé en la clàusula 37 del PCAP es contempla el règim de 
penalitzacions, és en el PPT, a la clàusula 14, on es detallen les deficiències objecte de 
penalització i la seva aplicació. I aquesta antijuridicitat s’agreuja encara més,  quan és en 
un annex del PPT on es regula les penalitzacions que seran aplicades cada més, en base 
el control d’execució del contracte, afectant la retribució mensual que serà abonada a 
aquesta part. 


B-També es produeix il·legitimitat en el règim de penalitzacions d’aquest 
contracte, i entenem fins i tot que d’una manera dolosa, pel fet que el PCAP, en la clàusula 
37.1, indica expressament que les minoracions que ens són aplicades mensualment, no 
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tenen caràcter de penalitzacions, quan es totalment sabut que les penalitzacions i les 
minoracions o descomptes en la retribució són considerades al mateix. Així ho reconeix 
el propi Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals,(ext.- Resolució 
198/2022). D’aquesta manera la proposta d’aplicació  de penalitzacions de data 29 de 
febrer de 2024 per import de 116.845,74 euros, va en contra de la voluntat de la llei, atès 
que les minoracions que ja se’ns van aplicant cada mes representen una alternativa a la 
imposició de penalitats, i és per això que ens trobaríem donat el cas amb una doble 
penalització totalment desproporcionada i perjudicial pel rendiment i conseqüent 
evolució del contracte. 


C- Una altre raó i no menys important, ja que és la que efecte directament a la 
viabilitat del contracte, és el càlcul que es fa d’aquestes minoracions. Aquest és totalment 
desproporcionat. Així, si ens fixem amb l’indicador que mesura el nivell de servei de 
compliment global de la qualitat NSG, ja que és el que més ens afecta, d’acord amb el 
que disposa el punt 3.9 (Compliment del nivell de servei de qualitat global) de l’annex 9. 
Nivells de Servei del PPT, és calcula sobre tots els punts de control avaluats, però no sobre 
tots el punts d’inspecció, per la qual cosa, l’indicador de qualitat que sortirà, no serà 
proporcional i sempre serà elevat, causant una rebaixa desmesurada de la facturació  
realitzada amb el conseqüent perjudici econòmic que això provoca. 


D- Per altre banda i atenent el caràcter penalitzador d’aquestes minoracions, fa 
que els siguin d’aplicació la mateixa regla de limitació del 10% del valor del contracte per 
pena, i el 50% per la suma de totes elles. I es en aquest sentit i degut a la  desproporció 
de la reduccions aplicades, que podem considerar que s’han sobrepassat amb escreix les 
citades limitacions. Tal i com es pot comprovar en el mateix quadre de diferencials 
d’imports executats del informe justificatiu de proposició de resolució, on es reflecteixen 
els percentatges de reducció aplicats.  


 


il.lustració 2  


E- Fer notar també, que la regulació que se’n fa d’aquestes en un Annex del PPT ( 
i no en PCAP com ja hem dit anteriorment) és tant complexa, confosa i poc precisa, que 
no compleix amb l’establert a l’art. 102.6 de la LCSP, que contempla que aquestes han 
d’establir-se en precisió i el preu ha de ser determinable en tot cas. Per contra, en aquest 
cas l’import surt després de l’aplicació d’uns percentatges, havent tingut abans en 
compte un seguit de variables i complexes formules, que fan que l’import no sigui ni 
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concret ni determinat. Provocant que cada mes hi hagi la incertesa de quin preu s’ha de 
facturar. Aquesta obscuritat i falta de transparència,  fa pensar que la voluntat  de l’òrgan 
de contractació és la de dificultar la seva comprensió, per tenir més maniobra per 
determinar el preu. 


Tant és així, que cada mes el cap de servei del contracte ha d’objectar amb els tècnics 
d’infraestructures les penalitzacions aplicades, objeccions que malgrat les nostres 
justificacions sempre decauen a favor d’infraestructures. Adjuntem justificacions dels 
NSG des del mes de setembre de 2023, en les quals que es pot veure que sempre la 
interpretació recau amb un import a favor d’Infraestructures. Així mateix si analitzem el 
quadre del següent punt (il·lustració 3), veiem que en tots el períodes la facturació final 
és la proposada per l’òrgan de contractació i mai la de Nergy.  


Altrament, l’aplicació que es fa d’aquests descomptes és totalment improcedent. Com 
venim dient, aquestes són considerades penalitzacions i com a tals, han de seguir les 
mateixes regles del procediment d’aplicació. Així quan aquestes són imposades el 
contractista ha de tenir dret a ser escoltat prèviament (tràmit d’audiència). Tal com diu 
el Plec literalment “Les disconformitats detectades en un mes, afectarà a la retribució del 
servei del mes següent. D’aquesta manera, l’adjudicatari tindrà l’oportunitat de subsanar 
la disconformitat en el termini d’un mes”.  Però s’ha detectat que en ocasions l’aplicació 
d’aquest NSG no ha respectat aquest apartat del plec, a tall d’exemple el mes de 
setembre l’NSG punt 9. I incidències/avisos del mes de gener que ens han estat aplicats 
dins del mateix mes i no en el posterior, com estipula el Plec. 


La improcedència de la seva aplicació, també ve produïda per la subjectivitat de la seva 
imposició. Ja que aquests NSG en molts casos s’apliquen aspectes amb un alt grau de 
subjectivitat,  com a exemples més comuns els següents: 


 


Certament disposem d´accés als sistemes de regulació i control. Altra cosa que es 
demanin informes anuals dels proveïdors de gestió, i no en disposem en alguns casos. 


 


 


S´ha penalitzat per aquest punt, quan a través de Manttest tothom té accés a les 
incidències…. Fins que no es va establir un protocol de comunicació , a part de Manttest. 


A part de la subjectivitat, en alguns punts d’aplicació del NSG, no es precisa en quin 
percentatge s’haurien de complir, pel que si passa una vegada ja es dona per incomplert 
per part d’infraestructures: 


 


Si es resolen mensualment  230 averies, però en 1 hi ha reiteració, ja aplica? 


Es aquesta  no concreció i subjectivitat en l’aplicació d’aquests índex que fan que es 
vulnerin els principis reguladors del procediment d’imposició de penalitzacions i en 
conseqüència siguin improcedents. 
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F- Un altre punt a portar a col·lació, i a fi de contextualitzar la situació en que ens 
trobem, és l’adhesió obligada a unes clàusules “abusives”, en que ens veiem sotmeses les 
empreses contractistes, i que sota el principi de ” risc i ventura” i les prerrogatives de 
l’Administració Pública,  ens veiem empesos assumir. Diem abusives, per que ens són 
imposades, atès que no es poden negociar (només impugnar en el moment oportú) i per 
que la interpretació que se’n fa d’elles afavoreix a la part que ocasiona l’obscuritat, és a 
dir a l’òrgan de contractació. I tot i sabent que estem en un contracte del sector públic, 
es tracte d’un contracte privat, atès que l’òrgan de contractació no és administració 
pública i per tant els seus efectes i la seva extinció es regeixen pel dret privat. En 
conseqüència és congruent parlar d’abús d’aquest règim de penalitzacions.  Abús que 
comporta que haguem de suportar, aquest excessiu i complexa sistema de 
penalitzacions, fent-nos càrrec d’uns costos que no en són retornats. Concretament, 
aquesta part, durant l’execució del contracte, i a conseqüència d’aquesta aplicació 
complicada i críptica del sistema de penalitzacions, s’ha hagut de fer càrrec d’uns costos, 
que no han estat retornats i que fins i tot en més d’alguna ocasió ni han sufragat els costos 
laborals, amb la conseqüent problemàtica que causa això, tant a nivell d’empresa com de  
treballador. Tal i com es pot veure en el quadre de sota, aquesta part porta un import no 
abonat acumulat fins el mes de gener de 97.286,09.-€ 


 


 


Il·lustració 3 


Aquest abús dona entendre la voluntat d’aquest òrgan d’aconseguir un  estalvi, que en 
aquest cas seria totalment desproporcionat i fins i tot esdevenir en un enriquiment injust 
per part d’aquest. 


3.- Un altre punt importantíssim a tenir en compte, pel seu efecte en el 
compliment del plec tècnic,  és el de l’estat  en que es troben les instal·lacions dels edificis 
objecte d’aquest contracte. Estat per altre banda que ni el propi òrgan de contractació 
n’és coneixedor. Tan és així que per altres intervencions i correctius extra, en el plec 
s’estableix un preu de 592.570,70  euros (IVA no inclòs), però per  contra i un cop fetes 
les auditories inicials les intervencions extra sorgides són aproximadament a data 
d’aquest escrit de 449 intervencions, que si tenim en compte l’import mitjà  d’acord amb 
les 30 intervencions pressupostades i pendent d’executar que es detallen en el mateix 
informe justificatiu de resolució de contracte, pugen un total aproximat de més de 
3.000.000 €, és a dir 5 vegades més del que es contempla com import total per aquestes 
intervencions en el PCAP. 


Aquest volum elevat d’intervencions no contemplades en els Plecs i que per tant  no van 
poder ser estudiades en el procés de licitació,  sobrepassa el volum de mitjans destinats 
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a l’execució del contracte, així  com al ritme de treball. Volum que fa impossible complir 
amb les exigències del òrgan contractant. Si tenim en compte que Nergy destina els 
mitjans d’acord amb el contemplat en la documentació del concurs i de les visites prèvies 
realitzades, i que el propi òrgan contractual fixa un import com a bossa per les citades 
intervencions 5 vegades menys que la realitat, ens trobem un flagrant desequilibri de 
prestacions, que efecte clarament al desenvolupament del contracte.  


La necessitat de la correcte execució del contracte, exigeix d’unes regles clares, que 
preservin l’equivalència de prestacions, prestacions que s’han de dissenyar pensant en la 
correcte execució, i doni seguretat als potencials licitadors sobre la viabilitat del 
contracte. I aquest equilibri de prestacions, determinat inicialment en el plec, ha de 
mantenir-se durant el temps que duri l’execució del contracte, en aplicació del principi 
general de vigència de les condicions contractuals rebus sic stantibuss.  En el nostre cas, 
doncs  ens trobem en un volum desorbitat de tasques, que no eren contemplades en la 
relació contractual inicial, i per tant s’incompleix l’obligació de l’òrgan de contractació de 
mantenir l’equivalència honesta del contracte, és a dir, l’equivalència d’allò pactat. 
Aquest fet, a part d’il·legítim provoca que  ens veiem forçats a complir unes condicions 
que suposen la impossibilitat d’actuar amb la deguda diligencia, incomplint les tasques 
encomanades i assumint pèrdues, causant un desequilibri econòmic perjudicial per la 
nostra empresa. 


4.- A considerar també, els principis ètics i regles de conducta, que ha de seguir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el Codi Ètic d’infraestructures.cat, i que guia el 
comportament  dels seus empleats en relació en l’entorn de l’empresa i en concret en el 
seu punt 6, on estipula els principis de comportament  que han de seguir tots els seus 
empleats en les relacions amb les empreses col·laborades. Específicament en el punt 6.2 
estableix, que els treballadors d’infraestructures han d’actuar amb imparcialitat i 
objectivitat, aplicant criteris transparents i alienats amb els principis d’aquest Codi Ètic i 
l’aplicació de la legislació vigent i normativa interna. Principis, entre altres com els de: 
Legalitat, transparència, d’objectivitat, Integritat, Bona fe, Igualtat, Imparcialitat...  


Principis que per altre banda entenem que en el nostre cas, no s’han respectat del tot. 
Així, i com ja hem esmentat anteriorment, Infraestrucutes.cat no ha respectat el Principi 
de Legalitat, doncs ha exercit el seu poder, sense tenir en compte la normativa vigent, 
establint un règim de penalitzacions d’acord a la seva voluntat i no d’acord als preceptes 
legals (que diuen que s’ha d’establir al PCAP i no en un Annex del PPT,  declarant que uns 
descomptes no tenen caràcter de penalització, quan son el mateix, així com revessant els 
límits establerts). Tampoc es respecte, al nostre entendre el Principi d’Igualtat,  ja que el 
tracte rebut per Nergy no és el mateix que reben d’altres proveïdors, i que les exigències 
i condicions que se’ns imposen, no són les mateixes que a d’altres empreses. Així tenim 
constància que a les altres empreses contractistes no els hi són aplicats els índex de nivell 
de servei, com a nosaltres.  D’afegitó dir que en ocasions el tracte rebut pel personal 
d’Infraestructures no ha estat l’adequat, ni d’acord amb els principis de comportament 
que es contemplen en el citat Codi Ètic, ja que  no se’ns ha tingut confiança ni respecte, 
fent abús de l’autoritat; així molts dels correus d’instruccions enviats pel tècnic del 
contracte, denotaven un sarcasme, i una falta de respecte a la persona que els rebia, 
propiciant un entorn de treball ofensiu i hostil,  impropi d’un treballador públic.   
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Volem remarcar que la actuació d’infraestructures no ha estat del tot íntegre, vulnerant 
així el Principi d’Integritat, atès que des del mes de setembre, quan portàvem 5 mesos 
d’execució, ens van citar els tècnics responsables d’infraestructures a data 12 de 
setembre de 2023 a on ens van instar a buscar una tercera empresa per cedir  el 
contracte, o en cas contrari ho faria directament infraestructures. Davant la nostra 
perplexitat, doncs no enteníem la proposta d’infraestructures, ja que portàvem poc 
temps en el contracte,  vam insistir en no cedir el contracte i en continuar posant tots els 
nostres esforços en el compliment del contracte. És a partir, d’aquesta negativa, que vam 
ser objecte de l’aplicació del índex NSG, fet que ens fa pensar, que la seva aplicació no es 
base en fets objectius, sinó com que es tracte d’un càstig per no acceptar la proposta del 
client. Posteriorment infraestructures ens va comunicar que havien intentat cedir el 
contracte a d’altres empreses, però cap d’elles va acceptar, i va ser llavors quan el mes 
de febrer se’ns va enviar un esborrany de sol·licitud de rescissió a fi que el signéssim, per 
rescindir el contracte de mutu acord, tot reservant-se Infraestructures  el dret de exercir 
les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida. En front d’aquestes 
pressions, ens vam veure forçats a retornar l’escrit de rescissió signat, i fou el motiu pel 
qual aquesta part no va donar resposta a la proposició de penalitzacions rebudes l’1 de 
març de 2024, doncs a l’estar amb converses en aquest sentit enteníem que la rescissió 
seria de mutu acord. Adjuntem escrit de sol·licitud de rescissió, i detallem correu on se’ns 
instruïa en aquest aspecte: 


 


il.lustració 4 


 


Segona.- Pel que fa a la primera causa de resolució del contracte que se’ns imputa  
“apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 
d’obligacions del contracte” indicar fermament que aquestes mancances hagudes en el 
contracte, no han estat en cap cas voluntat dolosa de Nergy, sinó fruit de les 
circumstàncies del contracte, tal i com s’ha exposat en l’al·legació anterior. Mancances, 
les conseqüències de les quals ja se’ns han estat aplicades durant el llarg del contracte. 
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Així  quan aquest òrgan ha interpretat que el nivell de servei d’acord amb els indicadors 
de nivell establerts en el Plec (NS1, NS2, NS3. NS4, NS5, NS6, NS7, NSG ) no era correcte 
ha procedit a descomptar-nos la valoració d’aquesta mancança de la retribució 
corresponent. 


Tot i així aquesta part, ha anat donant compliment a la majoria d’objectius del contracte, 
així amb una mitja aproximada de 220 intervencions de manteniment correctiu mensual, 
ha donat compliment (entenem per compliment ordres tancades) a més d’un 80% de 
mitjana, tal i com es pot comprovar en els informes mensuals que es van presentant. Pel 
que fa al manteniment normatiu, el seu compliment és més lent, atès que no depèn 
només de nosaltres. Si que és cert que ja aspectes que reconeixem que no es porten al 
dia, però això és degut al gran volum de tasques sobrevingudes que han sorgit un cop 
iniciat al contracte.  


Arrel  d’això volem posar principal èmfasi en al nostre total desacord a la deficiència de 
les prestacions contemplades en el punt 8 del PPTP, Pla d’intervencions, posada a punt 
post auditoria i correctius extra del contracte. En aquest aspecte se’ns diu que Nergy  no 
pot executar un gran volum d’altres intervencions, per que no s’ha fet entrega de la 
documentació necessària per poder tirar endavant les 449 intervencions, i que suposen 
un 76,23% de les Altres Intervencions necessàries per garantir el bon funcionament dels 
equipaments. Altre cop aquí infraestructures en fa una interpretació totalment errònia, 
parcial i tendenciosa, del que suposa aquestes 449 intervencions pendents. 


Primer de tot hem d’anar al PCAP, on s’estableix per aquest servei (Altres intervencions i 
correctius extra) un import de 592.570,71€, per tota la duració del contracte (37 mesos).  
Aquest import no contempla ni de bon tros les  intervencions sorgides després de la 
realització de les auditories, i com ja hem dit a l’al·legació anterior, suposa un import 
aproximat d’uns 3.000.000 d’euros.  


Nergy fins a gener de 2024 porta executades 103 intervencions per import de 
143.320,92€. Si tenim en compte que el volum previst i acceptat per aquest servei és de 
592.570,89 € per 37 mesos,  i per tant per 10 mesos correspon un volum de 160.154,29 
€, i aquesta part ja n’ha executat 143.320,92€,  vol dir que s’ha executat un 89,49% del 
servei. És per això que, és del tot equivocada la interpretació que fa aquest organisme 
declarant que  hi ha una  deficiència del servei per que queda pendent de realitzar un 
76,23%. Adjuntem resum dels Manteniments Especials, on es reflecteix els ME’S 
executats, en curs i pendents de valorar, i a on es comprova fefaentment que no hi ha 
cap deficiència en el servei i que per tan no correspon l’aplicació de cap penalització en 
aquest aspecte. 


Volem fer notar, que malgrat el gran volum que suposen aquestes intervencions 
sobrevingudes, Nergy està posant tots els esforços per executar-los i prova n’és el 
percentatge que duem executat. 


Amb tot, volem mostrar el nostre desacord a la imposició de penalització per l’apreciació 
de greu deficiència en el servei d’altres intervencions, per no correspondre. 


 


Tercera.-  Respecte “l’incompliment de les condicions especials i essencials del contracte”, 
neguem rotundament qualsevol incompliment dolos per part del contractista. 
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Tal i com es recull a l’apartat 18 del QC “Tenen caràcter d’obligació essencial del contracte 
les següents: 


La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable 
a l’adjudicatari i als seus subcontractistes i el pagament durant l’execució del contracte 
dels salaris per part de l’adjudicatari als treballadors adscrits als contractes. 


L’adscripció al contracte dels mitjans humans, tècnics i de suport d’acord l’establert a la 
clàusula 8.1.6 del PCAP i acomplint els requisits previstos a la clàusula 4 del PPTP. 


Per ambdós Lots, 1.ACC i 2.ECO, d’acord amb el previst a la clàusula 28 del Plec, 
l’OBLIGACIÓ DE L’ADJUDICATARI DE SUBROGAR-SE COM A OCUPADOR EN LES RELACIONS 
LABORALS DEL PERSONAL que desenvolupa les prestacions de manteniment en els 
equipaments i mantenir les obligacions laborals vigents, d’acord als termes de l’article 130 
de la LCSP...” 


 


En aquests sentit, després d’una revisió exhaustiva de la les QC, PCAP, PPTP i notificació 
rebuda no s’han vulnerat les condicions del contracte considerant que hi ha una 
interpretació errònia de les condicions.  


En quant al punt a), si bé reconeixem que hi ha hagut retards en els pagaments, cal 
destacar que en cap moment s'ha deixat d'abonar les nòmines corresponents. Durant el 
temps que portem del contracte hem vist com cada vegada més s’ha anat aplicant 
indicadors reduint així la nostra facturació, fins el punt de no poder facturar ni el cost que 
suposa el personal del contracte. 


En quant al punt b), si bé és cert que alguns moments puntuals no s’ha cobert els mitjans 
mínims per al desenvolupament del contracte, ha estat imprevisible per part Nergy, 
doncs son els treballadors adscrits al contracte que han causat baixa per incapacitat 
temporal de manera sobrevinguda i alienes a la nostra voluntat, provocant dificultats en 
la substitució d’aquest personal. No obstant això, tot i les dificultats de trobar substituts 
en la immediatesa, degut a les exigències tècniques que exigeixen els plecs, s’ha actuat 
amb la diligencia correcta iniciant els processos de selecció de personal, en els casos de 
baixes de llarga durada o bé s’han cobert aquestes baixes amb personal propi que reunia 
les característiques tècniques.  


En quan al punt c), Nergy coneix que la subrogació del personal és un aspecte essencial 
en qualsevol procés de transició de contacte, pel qual volem assenyalar que s’ha complert 
amb totes les obligacions i responsabilitats que marca el conveni del sector 
Siderometal·lurgic de la província de Barcelona, al qual estem subscrit, i a les condicions 
que ens van venir donades per l’article 130 LCSP, prova d’això és que cap dels treballadors 
subrogats han interposat demanda o resolució per modificació substancial de les 
condicions de treball i encara tenen contracte amb Nergy. 


En conseqüència, considerem que, per tal de que un incompliment de les obligacions 
essencials doni lloc a la resolució contractual per culpa del contractista, és determinant 
que hagués quedat afectada de manera greu la prestació principal del contracte i que hi 
hagués una voluntat clara de no atendre, dolosa o culposa, dels compromisos contrets. 
Res més enllà de la realitat, ja que des de l’inici de la nostra relació contractual, hem 
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dedicat els nostres millors esforços per a complir amb els termes i condicions en el 
contracte de manteniment. La nostra empresa ha desplegat recursos significatius, tant 
humans com materials, per a garantir la prestació oportuna i efectiva dels serveis de 
manteniment acordats. 


Es important destacar novament que, malgrat que des de la part tècnica 
d’Infraestructures només ens hem vist coaccionats i extorsionats per acceptar unes 
facturacions mínimes, que ni tan sols cobreixen el cost del personal, en cap moment 
Nergy ha demostrat una falta de disposició d’atendre les necessitats del contracte ni hem 
deixat de prestar els nostres serveis de manera substancial. A més, la qualitat i eficàcia 
dels nostres serveis no s’han vist compromesos de manera significativa i hem sigut 
capaços de complir les expectatives establertes al contacte, tot i tenir la part tècnica en 
contra. 


 


Quarta.- Respecte “l’incompliment de pagament del salaris” com a causa de resolució, 
volem tornar a fer èmfasi en que Nergy ha complert amb les seves obligacions 
contractuals amb diligencia i professionalitat malgrat els retards en el pagament de les 
nòmines que algun treballador del contracte hagi pogut patir.  


Com ja us hem esmentat amb anterioritat, la situació de descompte d’indicadors i 
penalitzacions resulta essencial per comprendre les circumstàncies que provoquen 
aquest retards en el pagament de les nòmines, que en alguns casos, es tracta de dies, 
sense haver superat mai un mes. 


 


Cinquena.- Finalment i seguint amb el fil de l’al·legació primera assenyalar que la 
resolució del contracte per incompliment del contractista és de tot desproporcionat i no 
beneficiaria a la nostra empresa, tenint un impacte negatiu en la nostra situació 
econòmica. 


I en línia amb el que ja s’exposava en la mateixa al·legació primera punt. 4 en relació a les 
gestions prèviament realitzades amb la pròpia Infraestructures des de fa algun temps, 
hem mantingut converses i negociacions respecte a la terminació del contracte, i durant 
aquest procés, es va arribar a la conclusió de que la resolució de mutu acord seria l’opció 
convenient per ambdues parts, així doncs, no acabem d’entendre com ara, una vegada 
enviada la sol·licitud de rescissió de mutu acord en data 15 d’abril de 2024, ens arriba 
una notificació de l’inici d’expedient de resolució del contracte per incompliment del 
contractista. 


Prova d’això es veu en els correus enviats en data 13 de febrer de 2024 és el mateix Sr. 
Albert Farreras que envia un correu amb el Director General amb l’esborrany de la petició 
de mutu acord. Tal i com es pot veure en la il·lustració 4, de l’al·legació primera punt 4.  I 
en data 11 de març es torna a enviar per part del Sr. Farreras proposta de rescissió a 
l’Administrador de Nergy, el Sr. Rafael Rubio, qui envia document signat en data 15 de 
març de 2024. 
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il.lustració 5 


 


il.lustració 6 


Per tant, atenent al principi de bona fe, i després de tots les converses mantingudes per 
ambdues parts,  i en el cas que infraestructures procedís finalment a la resolució del 
contracte, sol·licitem: 


- Que aquesta sigui sense culpabilitat pel contractista. 
- Que ens sigui retornada la garantia definitiva, exonerant-nos de tota penalització, 


i d’imposició de danys i perjudicis d’ acord amb l’art.194 LCSP  atès que ja se’ns 
han aplicat penalitzacions al llarg del contracte.  


Per aquests motiu, 


SOL·LICITO  


Que tenint per presentat el present escrit l’admeti i per formulada oposició a la resolució 
del contracte per incompliment del contractista descrit a l’encapçalament. 


Manresa, 30 d’abril de 2024. 


Sebastià Blázquez Aguirre 
Nergy Global Service, S.L 







NSG OT Q2300907 ‐ CARÀTULA SETEMBRE 2023


NUM NO CONFORMITATS  ESTAT ICAT ESTAT NERGY
1 Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable. OK OK
2 Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris. OK OK
3 Designació en terminis establerts, en cas de recusació o necessitats sobrevingudes, dels càrrecs.
4 El cap de servei comunica a Infraestructures.cat els accidents i/o incidents. OK OK
5 Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP
6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP.
7 L'Adjudicatari compleix amb totes les prescripcions particulars i aplicables a cada edifici del lot. X OK
8 L'adjudicatari comunica a Infraestructures.cat la reproducció d'una avaria resolta. OK OK
9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota. X
10 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. X OK
11 L'adjudicatari es presenta al centre per resoldre una avaria urgent o molt urgent. X OK
12 Lliurament en el termini establert de l’informe mensual complert. OK OK
13 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori.
14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions. X OK
15 Normativa de seguretat i salut laboral.
16 Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència. OK OK
17 Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos. OK OK


0,583 1,000







7 L'Adjudicatari compleix amb totes les prescripcions particulars i aplicables a cada edifici del lot.


NERGY Referent a aquest punt estem portant a terme les actuacions de correctiu, preventiu i entrant amb les de normatiu ( ja que no es disposa de 


NERGY
la informació de la majoria dels centres), així com actuacions d´auditories realitzades. Si entrem en detall en cadascun dels apartats, al meu entendre la feina 
realitzada és bona i el percentatge d´assoliment és alt. 


NERGY ( Ho reflecteixo amb  percentatge d´assoliment, ja que dir que es compleix amb TOTES les prescripcions particulars)


ICAT No heu complert amb les visites per dos mesos consecutius
ICAT


NERGY Si ens referim unicament a les visites, els percentatges de compliment crec recordar que han estat al voltant del 90%, en els dos mesos anteriors, sense 
entrar en els motius del 10% restant. Per l'anterior ja s'ha penalitzat cadascun dels 2 mesos, aplicant un NS3 de zero, ja que no s'ha assolit el 96 % demanat.


NERGY
Considerem que complim el punt pels motius anteriors. En aquest mes de setembre s´ha complert amb les visites ( segons traslladat el percentatge de 
compliment és d´un 97 % aprox.)


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota.


NERGY Segons email d'obertura de NSG del 17 d'agost només hi havia 11 ítems marcats, els dies posteriors no es va fer arribar cap
NERGY comunicació indicant que aquest ítem es marcava desfavorablement.
NERGY Per aquest motiu, entenem que no aplicava aquest punt dins aquesta caràtula de setembre.


ICAT
ICAT
ICAT
ICAT
ICAT


NERGY
NERGY







10 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte.


NERGY


Referent a aquest aspecte, si que es disposa dels mitjans mínims per al desenvolupament del contracte:
Es disposa de 9,5 operaris d´intervenció. 
Es disposa d´un encarregat
Es disposa d´un equip tècnic: Cap de treball+ajudant + equip administratiu.Etc…De fet les rutes ( NS3, NS4, es porten a terme amb percentatges 
superior al 96%)


ICAT No es compleixen els acords de visites per alguns operaris. No es cumpleix amb el 100% de disposició dels Mitjans. 
ICAT


NERGY
Aquest ítem valida els mitjans mínims del contracte  i entenem que la part principal correspon als mitjans humans. L'NS3 i NS4 dels d'aquest mateix 
mes indica que aquests recursos hi són (Percentatges superiors al 96%)


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







11 L'adjudicatari es presenta al centre per resoldre una avaria urgent o molt urgent.


NERGY Si bé és cert que aquest estiu , hi ha hagut una incidència a GRAN VIA,  que es va tractar segons m´han traslladat, de forma telefònica i que això va 
comportar una incidència amb Bombers,  les incidencies urgents fóra horari s´atenen mitjançant el Servei de guàrdies 24 h. 


NERGY Hi ha hagut diverses sortides de guàrdia al llarg del contracte, resoltes amb normalitat, exemples:
NERGY 1* Sortides a GRAN VIA per a fallides elèctriques de companyia ateses rearmant sistema.
NERGY 2* LASAC: Sortida de guardia per a l´aturada de clima. Sortida de guardia per aturada elèctrica.
NERGY 3* LAC: Sortida de guardia per caiguda de cablejat telefònic a via pública


NERGY
Si bé puntualment hi pot haber hagut alguna incidència, com a DR Roux, per un tema de la companyia telefònica ORANGE, en el sistema de centraleta 
24h, els operaris es presenten al centre quan hi ha trucada a nivell de guàrdies 24 h.


ICAT Marc, Gran via son els SSCC. És a on está la Conselleria…No hi ha excusa
ICAT


NERGY
Aquest cap de setmana mateix, el dissabte dia 16 de Setembre, es va realizar sortida de guardia a LASAC, per un aspecte d´entrades d´aigua.


NERGY El sistema de guàrdia el tenim activat i en correcte funcionament.
NERGY Referent a Gran Via, cert que no s´hi va assistir però es va establir comunicació telefónica.
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions.


NERGY
A nivell de valoracions econòmiques, i considerant fins a Juliol 23 ( Març ‐Juliol), la mitja de valoracions presentades ( sobre 60 unitats), equival a un 
percentatge al voltant del 50% del total de valoracions presents, així com a nivell econòmic, l´import executat de ME respecte del previst en contracte 
és del 90 %. 


NERGY Certament a partir de Juliol, han entrat 400 ME nous que cal programar, que provenen de les auditories i que estem organitzant.


NERGY
Actualment estem centrats en reduir aquest percentatge, posant de manifest que aquesta setmana s´han presentat de l´ordre de 17 noves 
valoracions. 


ICAT
Marc, si us plau, siguem seriosos. L’import dels ME que m’heu enviat AVUI no arriba als 3000 €….amb una mitja de 100 €...Hi ha ME de 16 €, 26 €, 65 
€,…. Qualsevol valoració que heu de subcontractar triga i em passeu un preu desorbitat…:


ICAT NETEJA DEL DIPÒSIT DE GANDESA. Problemes de pagament (ho sé)
ICAT DAYKIN A LLEIDA. No tenim data per fer ME. Per què?
ICAT MITSUBISHI A INCAVI. No tenim data per fer ME. Per què?
ICAT MITSUBISHI A LAC. Visita del SAT anul∙lada. Per què?
ICAT PORTA DE FERRO AL LAC. Preu x3 del seria raonable.
ICAT DEMOLICIÓ ENVÀ A Dr ROUX…Valoració URGENT demanada al juliol….
ICAT CLIMA dr roux. Ha de fer propietat intervenció perquè no podeu asumir el ME.
ICAT Segueixo,….


NERGY
Referent  aquest aspecte, cal tindre en compte que el volum d´incidències a valorar, és molt elevat, pel que anem valorant seguint els criteris de 
priorització marcats per ICAT.


NERGY Entenem que una cosa és la valoració i l´altre el calendari d´execució dels treballs. 
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







NSG OT Q2300907 ‐ CARÀTULA OCTUBRE 2023


NUM NO CONFORMITATS  ESTAT ICAT ESTAT NERGY
1 Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable. OK OK
2 Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris. OK OK
3 Designació en terminis establerts, en cas de recusació o necessitats sobrevingudes, dels càrrecs.
4 El cap de servei comunica a Infraestructures.cat els accidents i/o incidents. OK OK
5 Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP
6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP. OK OK
7 L'Adjudicatari compleix amb totes les prescripcions particulars i aplicables a cada edifici del lot. OK OK
8 L'adjudicatari comunica a Infraestructures.cat la reproducció d'una avaria resolta. OK OK
9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota. X OK
10 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. OK OK
11 L'adjudicatari es presenta al centre per resoldre una avaria urgent o molt urgent. OK OK
12 Lliurament en el termini establert de l’informe mensual complert. OK OK
13 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori.
14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions. X OK
15 Normativa de seguretat i salut laboral.
16 Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència. OK OK
17 Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos. OK OK


0,846 1,000







9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota.


NERGY


Referent a aquest aspecte disposem d´accés als sistema de DR. Roux, al sistema de Gran Via, i als sistemes que quan vàrem iniciar el contracte es 
trobaben en funcionament. Certament hi ha sistemes com ara STT Lleida on la gestió no es troba en funcionament desde inici del contracte i pertant 
no hi tenim accés, casos que estan funcionant de forma manual.


ICAT
ICAT


NERGY
NERGY







14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions.


NERGY
Referent  aquest aspecte, cal tindre en compte que el volum d´incidències a valorar, és molt elevat, pel que anem valorant seguint els criteris de 
priorització marcats per ICAT i que s'ha anat fent seguiment per email.


NERGY Entenem que una cosa és la valoració i l´altre el calendari d´execució dels treballs. 
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.


ICAT
ICAT


NERGY
NERGY







NSG OT Q2300907 ‐ CARÀTULA NOVEMBRE 2023


NUM NO CONFORMITATS  ESTAT ICAT ESTAT NERGY
1 Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable. OK OK
2 Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris. OK OK
3 Designació en terminis establerts, en cas de recusació o necessitats sobrevingudes, dels càrrecs. OK OK
4 El cap de servei comunica a Infraestructures.cat els accidents i/o incidents. OK OK
5 Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP OK OK
6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP. X X
7 L'Adjudicatari compleix amb totes les prescripcions particulars i aplicables a cada edifici del lot. OK OK
8 L'adjudicatari comunica a Infraestructures.cat la reproducció d'una avaria resolta. OK OK
9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota. OK OK
10 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. OK OK
11 L'adjudicatari es presenta al centre per resoldre una avaria urgent o molt urgent. OK OK
12 Lliurament en el termini establert de l’informe mensual complert. OK OK
13 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori. OK OK
14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions. X OK
15 Normativa de seguretat i salut laboral. OK OK
16 Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència. OK OK
17 Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos. OK OK


0,882 0,941







6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP.


NERGY
S'ha efectuat dins de termini les revisions inicials dels sistemes però segons indicacions cal aprofundir i completar els informes, és necessari el suport 
de tècnic especialitzat


ICAT
ICAT







14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions.


NERGY
Referent  aquest aspecte, cal tindre en compte que el volum d´incidències a valorar, és molt elevat, pel que anem valorant seguint els criteris de 
priorització marcats per ICAT i que s'ha anat fent seguiment per email.


NERGY Entenem que una cosa és la valoració i l´altre el calendari d´execució dels treballs. 
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.


ICAT
ICAT


NERGY
NERGY
NERGY







NSG OT Q2300907 ‐ CARÀTULA GENER 2024


NUM NO CONFORMITATS  ESTAT ICAT ESTAT NERGY
1 Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable. X OK
2 Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris. X OK
3 Designació en terminis establerts, en cas de recusació o necessitats sobrevingudes, dels càrrecs. OK OK
4 El cap de servei comunica a Infraestructures.cat els accidents i/o incidents. OK OK
5 Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP X OK
6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP. X X
7 L'Adjudicatari compleix amb totes les prescripcions particulars i aplicables a cada edifici del lot. OK OK
8 L'adjudicatari comunica a Infraestructures.cat la reproducció d'una avaria resolta. OK OK
9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota. X OK
10 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. X OK
11 L'adjudicatari es presenta al centre per resoldre una avaria urgent o molt urgent. OK OK
12 Lliurament en el termini establert de l’informe mensual complert. OK OK
13 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori. X OK
14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions. X OK
15 Normativa de seguretat i salut laboral. OK OK
16 Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència. X OK
17 Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos. X OK


0,412 0,941







1 Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable.


NERGY
Referent a aquest aspecte, des de la seva aplicació  ja al mes anterior, s´ha anat comunicant al responsable els avisos urgents al llarg de Gener 2024, a 
part d´entrar‐se en paral∙lel a Manttest:


NERGY Dia 15‐01. Comunicació per e‐mail, que la primera porta de vidre  de DR Roux va quedar inoperativa.
NERGY Dia 17‐01. Comunicació per e‐mail que hi ha hagut un embús al centre LABORATORI DE SOLS.
NERGY Dia 23‐01. Comunicació per e‐mail incidència amb Grup de Pressió d´aigua LASAC.


ICAT
Dia 11‐01. SC Gran Via. No hi ha aigua calenta des de finals de desembre i m’assabento el primer dia que vaig als SC perquè m’ho diu la responsable 
del Restaurant.


ICAT
Sí que es veritat que a partir d’aquesta m’heu comunicat tot. 11 mesos després de començar el servei. Si al febrer continua així es traurà.


ICAT Durant el mes de gener els problemes de clima de la OC de la Selva han estat constants i els ha comunicat la Oficina.


NERGY
El volum d'incidències de correctiu al mes de gener ha estat de 233 i les urgents, després de l'acord de la reunió del dia 11/01/24, s'han anat 
comunicat. Pel que fa a la incidència que es comenta del Termo de Gran Via és de desembre, anterior a aquesta reunió.


NERGY


Pel que fa a OC de la Selva, es tracta d'una problemàtica de la instal∙lació existent (treball en calor) i a mesura que s'han anat fent les visites s'ha 
informat de les mesures i solucions adoptades, a més a més, el client ha obert la OT de Manttest. Per exemple correu enviat el 22/01/24.


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







2 Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris.


NERGY
Referent a aquest aspecte, des de la seva aplicació  ja al mes anterior, s´ha anat comunicant al responsable els avisos urgents al llarg de Gener 2024, a 
part d´entrar‐se en paral∙lel a Manttest


NERGY DIA 22‐01. Comunicació per e‐mail de l´estat del clima a Santa Coloma. Informe.
NERGY Dia 24‐01. Comunicació per e‐mail d´estat de temperatures de Dr. Roux. Avís que les temperatures son altes.


ICAT
A Dr. Roux el problema no és que les temperatures son altes, això és un control que us vaig dir que féssiu. Tenim el problema que no funciona el 
sistema de telecomandament i està afectant als usuaris.


ICAT A la OC de la Selva tenim el sistema que no funciona i portem des d’agost.
ICAT Al LASAC tenim la P3 que no funciona el clima perquè encara no tenim el ME de Jorfe i està afectant als investigadors
ICAT Als ST de Lleida DAYKIN encara no ha anat a fer les tasques que hem quedat
ICAT A la OC de Pla de L’Estany,...


NERGY
Aquest ítem valida l'avís d'avaries de climatització, els punts que es comenten com a justificació de la no conformitat fan referència a l'execució de les 
actuacions, no a la comunicació.


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







5 Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP


NERGY Referent a aquest aspecte, els equips humans estan  disponibles en les condicions del PPTP.
NERGY El conjunt d´operaris estan disponibles, la part tècnica també: cap de Servei, adjunt, administratiu.


ICAT
Mar/Sònia, mireu de fer‐me us llistat de les tasques que ha fet cadascú del tècnics, Cap de Servei, Adjunt al Cap de Servei i administratiu aquest mes de 
gener.


ICAT Referent als operaris és correcte.


NERGY Referent a l'equip tècnic les tasques desenvolupades s'han adequat a les esmentades al plec entre altres:


NERGY CAP DE SERVEI
NERGY Tasques de direcció i coordinació de l'equip
NERGY Proporcionar al client la informació de les diverses instal∙lacions
NERGY Assegurar els mitjans per a la bona execució del contracte
NERGY Gestió de pressupostos
NERGY Interlocució amb proveïdors (ME i normatiu/preventiu del contracte)
NERGY Seguiment de incidències
NERGY Valoració de ME
NERGY Coordinació de tasques de l'equip
NERGY
NERGY ADJUNT DE CAP DE SERVEI
NERGY Gestió de documentació tècnica (auditories, inventaris…)
NERGY Seguiment GMAO de rutes
NERGY Seguiment GMAO de ots
NERGY
NERGY ADMINISTRATIU
NERGY Gestionar documentació del contracte
NERGY Realització d'informes
NERGY
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP.


NERGY
S'ha efectuat dins de termini les revisions inicials dels sistemes però segons indicacions cal aprofundir i completar els informes, és necessari el suport 
de tècnic especialitzat


ICAT
ICAT







9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota.


NERGY
Referent a aquest aspecte, el mes anterior quan es va sol∙licitar, es varen traslladar els codis d’accés als diferents centres, pel que l´accés per part de 
l´adjudicatari el tenim.


ICAT Adjunteu els contractes de manteniment amb els diferents empreses tal i com diu el Plec.


NERGY
Aquest ítem valida l'accés als sistemes de regulació i control per la nostra part, tal i com es va indicar al correu del dia 11/01/24 disposem d'accés als 
mateixos


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







10 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte.


NERGY
Es disposa dels Mitjans mínims de personal per al desenvolupament del contracte. De fet les rutes ( NS3, NS4, es porten a terme amb percentatges 
superior al 96%)


ICAT Mitjans mínims, PPTP MEC‐22L02: 


ICAT


Pàg.15: Cap de servei, entre d’altres coses diu el Plec: “ El cap de servei ha de procurar els mitjans necessaris al seu equip per poder desenvolupar la 
seva feina. L’adjudicatari no es podrà fer ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària i no subcontractat.” Hi 
ha moltes OT que no es fan perquè no es pot comprar el material...


ICAT Pàg.17: Gestor energètic...Mira tot el que hauria de tenir ja...
ICAT Pàg.20: Encarregat... Malauradament l’Àngel és un operari més.


ICAT
Pàg.23: Telèfon d’emergència. Hi ha continus problemes a les trucades, aquest mes a Dr. Roux i Terres de l’Ebre, donava que no existia usuari.


ICAT Pàg.28: Altres mitjans personals i tècnics. No feu: 
ICAT ME en els terminis que indica el Plec.
ICAT Actualització de la documentació tècnica: Espero des de fa mesos esquemes del SAI del LASAC i esquemes de l’INCAVI


ICAT


Pàg.30: No disposeu dels consumibles necessaris per a poder fer un manteniment ordinari de manera correcte. No podem esperar a tancar ordres de 
canvi de fluorescents 1 mes o més perquè l’operari no té el material. No estem proactius i no es té el material mínim a les furgonetes.


ICAT Marc, esteu en un 95% en resolució d’incidències. Teniu 100 OT obertes i de les 2627 que han entrat, 410 les heu fet fora de termini, un 15,6%.


NERGY
Aquest ítem valida els mitjans mínims del contracte  i entenem que la part principal correspon als mitjans humans. L'NS3 i NS4 dels darrers mesos i 
aquest mateix mes indica que aquests recursos hi són (Percentatges superiors al 96%)


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







13 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori.


NERGY


Aquest ítem valida que s'hagi fet arribar la informació de calendari d'execució del manteniment obligatori i ha estat traslladat per correu electrònic. Si 
que és cert que hi han temes pendents d'executar del normatiu 2023 respecte el planificat i ja us ho hem transmès.


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.


ICAT
ICAT
ICAT







14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions.


NERGY
Referent  aquest aspecte, cal tindre en compte que el volum d´incidències a valorar, és molt elevat, pel que anem valorant seguint els criteris de 
priorització marcats per ICAT.


NERGY Entenem que una cosa és la valoració i l´altre el calendari d´execució dels treballs. 
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.


ICAT
ICAT
ICAT







16 Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència.


NERGY Els càrrecs s´han anat substituint en cas d’absència / vacances.
NERGY Del dia 08 al 12 de Gener Francisco Paniagua va estar de vacances…………….. El va substituir Josep Guerrero
NERGY Del dia 22 al 26 de Gener Carles Panisello va estar de vacances………………… El va suplir Josep Antonio Ballesteros.


NERGY Els següents operaris : Manel Morales, Josep Antonio Ballesteros, Josep Guerrero,…….. fan la funció d´operaris 9 , 10( 50%) i substitucions.


ICAT Els operaris de ruta no poden substituir a un company si després aquests no son substituïts per un altre.


NERGY
Aquest ítem valida la presència de mitjans humans en cas d'absència i que deriva al compliment de rutes i fitxades. L'NS3 i NS4 dels darrers mesos i 
aquest mateix mes indica que aquests recursos hi són (Percentatges superiors al 96%)


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







17 Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos.


NERGY El conjunt d´averies que es van portant a terme, entenem un alt grau es resol adequadament.


NERGY
Sempre hi pot haver alguna averia que per múltiples factors es resolt i que es reprodueix posteriorment, no necessàriament per mala execució o 
reparació.


NERGY
Podem tindre per exemple un clima sense funcionar i arreglar la màquina però després veure que la instal∙lació també te mancances, pel que  cal 
continuar avançant


ICAT
Quan es fa un ME i es proposa una solució s’entén que és la millor i que s’ha estudiat. A la Selva el problema és que la reiteració pot venir donada 
perquè no ve el SAT de TRANE donat que encara no tinc un ME que us vaig demanar fa 6 mesos!


NERGY
El conjunt d´averies que es van portant a terme, entenem un alt grau es resol adequadament i així ho demostra que de 2640 ots de correctiu 
gestionades, 21 reobertes de les quals només n'hi ha 3 que fan referència a una reiteració en la reparació.


NERGY


El cas concret que de OC Selva, que és el que s'esmenta, en un primer diagnosi no prové de la màquina nova instal∙lada, per tant, es creu que la 
problemàtica prové de la instal∙lació existent i s'està realitzant estudi de solució. Per tant, l'assistència del SAT, que depèn de l'adaptació de l'accés a 
la coberta, inicialment no tindria res a veure.


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







NSG OT Q2300907 ‐ CARÀTULA DESEMBRE 2023


NUM NO CONFORMITATS  ESTAT ICAT ESTAT NERGY
1 Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable. X OK
2 Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris. X OK
3 Designació en terminis establerts, en cas de recusació o necessitats sobrevingudes, dels càrrecs. OK OK
4 El cap de servei comunica a Infraestructures.cat els accidents i/o incidents. OK OK
5 Els diferents càrrecs estan disponibles en les condicions establertes al PPTP OK OK
6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP. X X
7 L'Adjudicatari compleix amb totes les prescripcions particulars i aplicables a cada edifici del lot. OK OK
8 L'adjudicatari comunica a Infraestructures.cat la reproducció d'una avaria resolta. OK OK
9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota. X OK
10 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte. OK OK
11 L'adjudicatari es presenta al centre per resoldre una avaria urgent o molt urgent. OK OK
12 Lliurament en el termini establert de l’informe mensual complert. OK OK
13 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori. X OK
14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions. X OK
15 Normativa de seguretat i salut laboral. OK OK
16 Substitució dels diferents càrrecs en cas d'absència. OK OK
17 Una avaria es resol adequadament sense reiteració que afecti els mateixos. OK OK


0,647 0,941







1 Adjudicatari comunica a I.CAT la recepció avisos d’avaries urgents enviat pel responsable.


NERGY


Referent a aquest aspecte, si hi han hagut algunes avaries urgents que ens ha comunicat el client directament , s´ha comunicat per la nostra part a 
ICAT . En el 99% dels casos ja s´obre l´ordre directament pel client a Manttest, pel que queda informat/ registrat la incidència. Si ens referim en algun 
cas a  incidències que detectin directament els operaris, es comenta a cada responsable del centre que s´obri l´ordre pertinent a Manttest i 
comuniquem la mateixa. Cas que sigui necessari algun altre procediment el podem establir.


ICAT Segons el contingut de la pàgina 15 del PPTP, és responsabilitat del Cap de Servei 
ICAT Proporcionar a Infraestructures.cat la informació necessària sobre l'estat de conservació del esquipaments i les seves necessitats
ICAT


NERGY
Tal i com es parla a la reunió del 11/01/24, les solicituds s´obren automáticament en Manttest per part del Departament, les mateixes passen a OT 
per part del cap de servei a Manttest.


NERGY
Es demana que en les incidencies que es considerin “Urgents”, per part del cap de servei, a part d´obrir‐les a Manttest es truqui a ICAT per informar. 
(Protocol actuació establert en reunió 11/01/24)


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat i aplicar el protocol establert.







2 Avís a I.CAT d’avaries del sistema de climatització que afecti el confort i seguretat dels usuaris.


NERGY
Referent al sistema de clima, anàleg a l'anterior. Les incidències que hi ha hagut amb màquines de clima, el 99% han entrat en sistema directament 
per l´usuari, i llavors internament entre nosaltres i ICAT, s´ha decidit si es tracta d´un ME o una avaria a reparar.


ICAT Segons el contingut de la pàgina 15 del PPTP, és responsabilitat del Cap de Servei 
ICAT Proporcionar a Infraestructures.cat la informació necessària sobre l'estat de conservació del esquipaments i les seves necessitats
ICAT S'esmenta que el cas concret de Gran Via, causa directa que s'obri aquest ítem.
ICAT


NERGY
Tal i com es parla a la reunió del 11/01/24, les solicituds s´obren automáticament en Manttest per part del Departament, les mateixes passen a OT 
per part del cap de servei a Manttest.


NERGY
Es demana que en les incidencies que es considerin “Urgents”, per part del cap de servei, a part d´obrir‐les a Manttest es truqui a ICAT per informar. 
(Protocol actuació establert en reunió 11/01/24)


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat i aplicar el protocol establert.







6 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en terminis i condicions establerts en el PPTP.


NERGY
S'ha efectuat dins de termini les revisions inicials dels sistemes però segons indicacions cal aprofundir i completar els informes, és necessari el suport 
de tècnic especialitzat


ICAT
ICAT







9 L'adjudicatari disposa de '’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota.


NERGY


Referent a aquest aspecte disposem d´accés als sistema de DR. Roux, al sistema de Gran Via, i als sistemes que quan vàrem iniciar el contracte es 
trobaben en funcionament. Certament hi ha sistemes com ara STT Lleida on la gestió no es troba en funcionament desde inici del contracte i pertant 
no hi tenim accés, casos que estan funcionant de forma manual.


ICAT
Segons reunió cal que es passin els accessos per email per poder validar aquest ítem favorablement. Hi ha algun centre que no es pot entrar per part 
ICAT.


NERGY Aquest ítem valida l'accés als sistemes de regulació i control per la nostra part i hi tenim accés.
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.







13 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori.


NERGY


Aquest ítem valida que s'hagi fet arribar la informació de calendari d'execució del manteniment obligatori i ha estat traslladat per correu electrònic. Si 
que és cert que hi han temes pendents d'executar del normatiu 2023 respecte el planificat i ja us ho hem transmès.


NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.


ICAT
ICAT
ICAT







14 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions.


NERGY
Referent  aquest aspecte, cal tindre en compte que el volum d´incidències a valorar, és molt elevat, pel que anem valorant seguint els criteris de 
priorització marcats per ICAT i que s'ha anat fent seguiment per email.


NERGY Entenem que una cosa és la valoració i l´altre el calendari d´execució dels treballs. 
NERGY Per aquest motiu, entenem poder validar aquesta no conformitat.


ICAT
ICAT
ICAT







INFRAESTRUCTURES DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U 


Carrer dels Vergós, 36-42 
CP 08017 Barcelona  


 
ASSUMPTE: Contracte del SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORA 
AMBIENTAL DE 53 EQUIPAMENTS D’ÚS PÚBLIC CLAU: ME. MEC-22L02), subscrit en data 24/01/2023. 
Finalització. Resolució. Convocatòria de nova licitació. 
 


 
A Barcelona, 7/2/2024. 
 


Molt Srs. els nostres:  
 
En relació amb el contracte de serveis esmentat en l'assumpte, adjudicat en data 18/11/2022 i 


subscrit el passat 24/1/2023, entre l'empresa NERGY GLOBAL SERVICE, SL, i la societat Anónima y 
INFRAESTRUCTURES.CAT, ens veiem en la necessitat de comunicar-los la impossibilitat de continuar amb 
la prestació del servei. 


 
Les circumstàncies actuals ens han impedit prestar el servei amb els nivells de qualitat desitjats 


el que ens ha repercutit, en aplicació de les clàusules del contracte i del plec de clàusules administratives, 
en la facturació del contracte. 


 
Amb aquests antecedents, el vigent contracte resulta antieconòmic per a aquesta empresa i per 


al destinatari del servei, resulta que no pot assolir els nivells requerits entenent que resulta inconvenient 
per a ambdues parts la permanència del contracte.  


 
En aquestes circumstàncies, sol·licitem la possibilitat de resoldre el contracte de mutu acord 


acollint-nos a la clàusula 39.1, segons el qual: “Son causes de resolució del contracte les següents:  (....) - 
El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a l’Adjudicatari.” 
 


En cas d'admetre's la resolució contractual, prèvia autorització d'aquesta per l'Òrgan de 
Contractació, els efectes d'aquesta seran els lliurement pactats per les parts (art. 213 LCSP). No obstant 
això, a l' empara del que disposa el Plec de Clàusules Administratives, demanem: 


 
- Procedir a la liquidació de les prestacions efectivament executades, sense perjudici de les accions, 


reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part (cl. 39.4) 
- La resolució del contracte suposarà la devolució de la garantia definitiva al Contractista, dins del 


termini màxim de trenta dies, una vegada conclosos els procediments judicials que estiguessin en 
tràmit en el moment de la resolució del contracte, llevat que amb càrrec a la garantia definitiva es 
facin efectius els danys i perjudicis causats a Infraestructures.cat,  a la Generalitat de Catalunya o 
al seu sector públic, i siguin imputables al Contractista, o existissin altres causes contractuals 
justificades per denegar aquesta devolució (cl. 39.10). 


 
Finalment, en aplicació del que disposa la clàusula 39.11 del Plec, aquesta empresa assumeix el 


compromís de continuar amb la prestació del servei fins que es formalitzi el nou contracte de 
manteniment amb el prestador del servei entrant, en la forma i amb l’abast que determini 
Infraestructures.cat, i adoptant les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a 
evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat. 


 
 
Quedant a la seva disposició per a qualsevol altra qüestió que, a l'esmentat respecte, pogués 


precisar-se.  
 
 
 
 
 


RAFAEL RUBIO TORRICO 
NERGY GLOBAL SERVICE, SL 







22/02/2024


RESUM MANTENIMENTS ESPECIALS INFRAESTRUCTURES


ME´s EXECUTATS I FACTURATS


unitats import


Juny-23 10 2.757,88


Juliol-23 20 25.269,73


ago-23 5 10.354,41


set-23 13 41.508,88


oct-23 8 22.596,73


nov-23 20 12.611,57


des-23 17 18.141,19


gen-24 10 10.080,53


Total  a Gener 2024 = 103 143.320,92


ESTAT MES DE FEBRER 2024


TANCATS PER FACTURAR= 7 4.350,35


APROVATS PER A INFORME FINAL= 4 3.445,52


APROVATS PER A EXECUTAR/ EN TRAMIT= 20 33.111,58


EN CURS 2 4.759,74


TOTAL= 136 188.988,11


ME´S en curs ( No entrats a Manttest)


Pressupostos presentats, pendents de validació, 


aspectes en desacord….. Per a executar full de 


valoració/memoria 12 69.484,10


press 2512, press 2435, press2342, press2340, 


press 2519,press2420, 


press2522,press2536,press2595, 


press2127,press1930,press2343,press2239


ME´S PENDENTS DE VALORAR 437


IMPORT DE CORRECTIUS EXTRES PER CONTRACTE= 592.570,89 (37 MESOS) 16.015,42 Eur/mes


Import de correctius extres a Gener 2024  per 


contracte ( 10 mesos) 160.154,29


Import de correctius real a Gener 2024  ( 10 


mesos) 143.320,92


PERCENTATGE REAL A GENER 2024 89,49%


( Contant Abril-Maig no factura per 


inici valoracions
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IINFRAESTRUCTURES DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U 


Carrer dels Vergós, 36-42 
CP 08017 Barcelona  


 


Dept. Contractació 


Expedient: ME. MEC-22L02 
Procediment: INICI D’EXPEDIENT DE RESOLUCIO DE CONTRACTE 
Contracte: SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORA 
AMBIENTAL DE 53 EQUIPAMENTS D’ÚS PÚBLIC CLAU 


 


RAFAEL RUBIO TORRICO, amb DNI. 43502736F, i domicili a Manresa carrer Miquel Sevet, nº 21 
Pol.Ind. Bufalvent, C.P 08243, en nom i representació de la mercantil  NERGY GLOBAL SERVICE, 
S.L con CIF B42980409, davant aquest organisme compareix i, 


 


EXPOSA 


Que després de la reunió mantinguda el dia d’avui entre Nergy, representada per mi mateix, i 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, representada pels Srs. Ignasi Roger i Albert 
Farreras, i manifestada la difícil situació per ambdues parts, palesa ja en anteriors reunions i en 
els escrits presentats per aquesta part, en concret en l’escrit d’al·legacions a la proposta de 
resolució del contracte de la referencia, (del qual encara no hem rebut resposta), on es reflexa el 
caràcter abusiu del present contracte, a causa de l’injustificat règim de penalitzacions, i la seva 
aplicació desproporcionada, tenint en compte els costos reals del personal exigit en els plecs i els 
serveis contractats,  


 


SOL.LICITA 


1. El pagament de les penalitzacions aplicades durant la vigència del contracte, i que d’acord 
amb la següent taula pugen un total de  237.610, 94.-€ 
 


 
 







2. Així mateix, amb la voluntat d’arribar a un acord beneficiós per ambdues parts, aquesta 
part resta oberta a la possibilitat de cessió del contracte a una tercera empresa, a fi de 
minorar la situació actual, i poder fer una transició ordenada del servei. 
 


Esperant la seva resposta, quedem a la seva disposició per qualsevol qüestió,  


Atentament, 


 


 


Rafael Rubio Torrico 
Nergy Global Service, S.L 
 
43502736F 
RAFAEL RUBIO 
(R: B42980409)


Firmado digitalmente por 43502736F RAFAEL RUBIO (R: 
B42980409) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0261/PUESTO 1/58583/04042023084952, 
serialNumber=IDCES-43502736F, givenName=RAFAEL, 
sn=RUBIO TORRICO, cn=43502736F RAFAEL RUBIO (R: 
B42980409), 2.5.4.97=VATES-B42980409, o=NERGY 
GLOBAL SERVICE SL, c=ES 
Fecha: 2024.06.06 09:34:40 +02'00'
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RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 


CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORA AMBIENTAL DE 53 


EQUIPAMENTS D’ÚS PÚBLIC. 


CLAU: MEC-22L02 LOT 1 


1. Antecedents.  


En data 9 d’abril el President i Conseller delegat d’Infraestructures.cat va resoldre aprovar l’inici 


de l’expedient de resolució del contracte privat de serveis de conservació i manteniment i gestió 


energètica i millora ambiental de 53 equipaments d'ús públic. Clau: ME.MEC-22L02, 


corresponent al Lot 1, adjudicat a NERGY GLOBAL SERVICE, SL. En aquesta mateixa resolució 


es va acordar atorgar al contractista, d’acord amb el que disposa l'article 109.1.a) del Reial decret 


1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP), un termini d'audiència de 10 dies naturals a comptar de 


l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta resolució per a què al·legués el que en el seu 


dret convingués, presentant els documents i justificants en defensa de la seva postura. Es va 


atorgar audiència a l'avalador o assegurador, en el mateix termini. 


En data 15 d’abril de 2024, Nergy Global Service, SL, rep la notificació del tràmit d’audiència i en 


data 19 d’abril sol·licita ampliació en cinc dies naturals, del termini concedit.  


Mitjançant resolució de data 25 d’abril de 2024, s’estima la sol·licitud de NERGY GLOBAL 


SERVICE, SL, d'ampliació del termini fins al 30 d’abril de 2024, inclòs. 


En data 30 d’abril de 2024, Nergy Global Service, SL presenta escrit d’al·legacions de resolució 


de contracte, i al qual aquest informe dona resposta a les seves al·legacions. 


En data 6 de juny de 2024 Nergy Global Service, SL presenta escrit reclamant novament dos 


punts respostos en aquestes al·legacions.  


2. Respostes a les al·legacions 


Primera.- Respecte a l’al·legació que fa l’empresa segons la qual “voldríem fer avinent de la 


situació en que ens trobem en el contracte, i que resulta essencial per comprendre les 


circumstàncies que comporten a l’inici d’aquest procediment de resolució” 


L’empresa Nergy Global Service, SL va presentar oferta (Annex 01) lliurement per al 


desenvolupament del “Contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i 


millora ambiental de 53 equipaments d’ús públic. Clau: MEC-22L02 Lot 1”.  


D’acord amb la clàusula 5.12 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, 


PCAP), “la presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 


contingut del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva”.    


En el quadre de característiques del PCAP dins de l’Apartat 20 s’enuncia clarament que el 


contracte no està subjecte a revisió de preus.  
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No poden obviar que en la contractació del sector públic regeix el principi del risc i ventura (també 


ho expressa així la clàusula 30.1 PCAP), en virtut del qual el contractista assumeix els riscos que 


comporta l'acord a què arriba amb l'altre contractant, establert com s'ha assenyalat a la Llei de 


Contractes del Sector Públic i l'activitat empresarial que és, per definició, imprevisible de les 


circumstàncies del mercat, del qual poden guanys o pèrdues, condueix a concloure, en aquest 


darrer supòsit, que el licitador no té, com a criteri general, per què compartir-los. Es per aquest 


motiu que l’empresa Nergy Global Service, SL hauria d’haver tingut en compte els possibles 


increments de costos en la seva proposta econòmica, i per tant no poden tenir en compte dita 


al·legació. 


No es pot responsabilitzar a Infraestructures.cat ni fer-li assumir les conseqüències de l’afirmació 


que fa NERGY quan diu que “a partir de gener de 2023 hem actualitzat els salaris dels nostres 


treballadors d’acord amb les disposicions del Conveni col·lectiu aplicable a la industria 


Siderometallúrgica”. De fet, el PCAP (i l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació, 


expressen que el pressupost base, elaborat de conformitat amb el disposen els articles 100 i 309 


LCSP, s’ha calculat tenint en compte la durada inicial del contracte i els següents costos i 


despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar per al normal compliment de les prestacions 


contractades: “- Costos directes: despeses de personal (respectant els salaris mínims del conveni 


col·lectiu del sector de la metal·lúrgia i preveient possibles increments) ...” 


De la mateixa manera que “un augment generalitzat en els preus dels materials i dels serveis de 


subcontractació” que NERGY quantifica en una “inflació anual calculada del IPC d’agost del 2022 


(presentació d’oferta) a març de 2024 del 4% d’acord amb l’Institut Nacional d’Estadística”, no es 


pot considerar excepció al principi del risc i ventura que com ha quedat dit, regeix el contracte, ni 


per “imprevisible” ni per “excessivament onerós”.   


Segona.- Respecte l’al·legació presentada respecte el regim de penalitzacions establert al PCAP 


i al PPT, no podem més que tornar a manifestar que Nergy Global Service, SL va presentar 


lliurement la seva ofert a la licitació convocada, i que  en la a clàusula “5.- OFERTES: NORMES 


GENERALS” del PCAP, concretament en l’apartat 5.12 es manifesta: 


Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i documentació relacionada a l’Apartat 


16 del QC i la presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut 


del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització 


a la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de 


Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta 


Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 


Catalunya i Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les 


llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 


Tal i com preveu la normativa reguladora de la contractació del sector públic, es en el moment 


de la licitació, quan els possibles interessats en el procediment disposen de l’oportunitat de 


qüestionar la legalitat del que disposen els plecs administratius i tècnics que regulen el  


procediment.  


No es possible admetre que en fase d’execució del contracte, es pugui procedir a posar en dubte 


l’ajust a legalitat de allò previst en els plecs per part de l’adjudicatari, que tal i com s’ha posat de 
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manifest anteriorment va presentar lliurement la seva oferta, fet que comporta l’acceptació 


incondicionada del contingut del Plecs i condicions. 


Tercera.- En referencia  a l’al·legació relativa a l’estat dels edificis, en el Contracte de serveis de 


conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de 53 equipaments d’ús públic. 


Clau: MEC-22L02 Lot 1” ja s’anunciava i està prevista una dotació important de bossa d’altres 


intervencions i correctius extra, a més de disposar d’una possible ampliació del 20% del preu 


inicial del contracte en concepte de modificació prevista per tal de poder fer front a aquesta 


casuística.  


Dins de les obligacions d’execució del contracte de l’empresa Nergy Global Service, SL està la 


valoració econòmica (Annex 02) de totes les deficiències consignades en les auditories inicials. 


A més d’entregar aquesta informació amb retard, el nombre d’intervencions i la serva valoració 


econòmica indicat en els seu escrit d’al·legacions (449, 3.000.000 €) no correspon amb la 


informació entregada pel propi proveïdor de serveis [Annex 2(1.719 actuacions, 1.065.451,50 €)].  


D’acord amb el Plec, aquest import previst total per fer front a les partides d’altres intervencions, 


posada a punt post-auditoria i l’import previst per modificacions del contracte:  


- Altres intervencions i correctius extra euros (IVA no inclòs):    592.570,71 € 


- Posada a punt post-auditoria (IVA no inclòs):      105.500,00 € 


- Import  20% Modificació de contracte:    1.146.324,08 € 


Vistos els imports consignats per Nergy Global Service, SL i els imports previstos i disponibles 


màxims, la partida està perfectament dimensionada i amb la dotació econòmica certa per a fer 


front a totes les intervencions.  


Quarta.- Respecte a les manifestacions realitzades per part de Nergy Global Service, SL per un 


suposat tracte desigual respecte a la resta de proveïdors de serveis ens remetem als expedients 


administratius dels diversos lots on s’ha aplicat les clàusules del plec que es pot constatar que 


s’ha seguit el mateix criteri i tracte. 
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En referencia a les mancances es troben detallades en l’Informe Rescissió contractual Acció 


Climàtica (Annex 03). 


Cal remarcar que els indicadors s’extreuen de les dades informades al GMAO d’infraestructures 


(MantTest) i que excepte el NS2, introduir i donar compliment d’aquestes és responsabilitat del 


proveïdor de serveis.  


Cinquena.- En contra del que manifesta Nergy Global Service, SL l’aplicació del l’Indicador de 


Qualitat Global (NSG), no es conseqüència de la no cessió del contracte si no que s’aplica davant 


de les continuades mancances de servei en el moment en el que finalitza el període d’entrega 


de inventaris i auditories.  


L’Adjudicatari del servei hauria d’haver presentat les auditories inicials dels edificis en data 30 de 


d’abril. Donada la entrega de un total de 0 auditories i inventaris es va prorrogar aquesta entrega 


fins al mes de setembre. Un cop vist i demostrat que Nergy Global Service, SL. va fer entrega de 


un total addicional de 0 auditories i inventaris, es va comunicar l’inici de l’obertura dels indicadors 


NSG un mes abans de la data límit tal com preveu el plec. Al arribar la data límit i no complir amb 


el mínim obligatori amb una prorroga addicional de 5 mesos es va començar a aplicar els 


indicadors prescrits en el PPTP. 


Sisena.- Infraestructures.cat i els seus treballadors han executat les tasques de control i 


seguiment del contracte amb la diligencia i el seguiment i compliment estricte de tots els principis 


ètics i conductuals. 


Setena.- Nergy Global Service, SL en el seu escrit d’al·legacions reconeix l’incompliment 


constant de la seva oferta. La literalitat del seu argument és: 


 Tot i així aquesta part, ha anat donant compliment a la majoria d’objectius del contracte, així amb una mitja 


aproximada de 220 intervencions de manteniment correctiu mensual, ha donat compliment (entenem per 


Indicador Data Àmbit gestionable Empresa Valor


NSG1 9/5/2022 Lot 04 q Genera Quatro 0,2


NSG1 9/5/2022 Lot 04 q Genera Quatro 0,2


NSG1 8/11/2022 Lot 11 Sacyr 0,777777778


NSG1 8/11/2022 Lot 12 Urbia 0,777777778


NSG1 12/12/2022 Lot 12 Urbia 0,777777778


NSG1 12/12/2022 Lot 11 Sacyr 0,777777778


NSG1 12/1/2023 Lot 12 Urbia 0,777777778


NSG1 12/1/2023 Lot 11 Sacyr 0,888888889


NSG1 8/5/2023 ACC - Lot 01 Nergy 0,95


NSG1 30/8/2023 Lot 11 Sacyr 0,75


NSG1 30/8/2023 Lot 12 Urbia 0,5


NSG1 8/9/2023 Lot 11 Sacyr 0,75


NSG1 8/9/2023 Lot 12 Urbia 0,5


NSG1 7/10/2023 Lot 12 Urbia 0,5


NSG1 7/10/2023 ACC Lot 01 Nergy 0,583333333


NSG1 7/11/2023 ACC Lot 01 Nergy 0,846153846


NSG1 7/11/2023 Lot 12 Urbia 0,5


NSG1 12/12/2023 Lot 12 Urbia 0,5


NSG1 12/12/2023 ACC Lot 01 Nergy 0,882352941


NSG1 12/1/2024 Lot 12 Urbia 0,5


NSG1 12/1/2024 ACC Lot 01 Nergy 0,647058824


NSG1 8/5/2024 Lot 11 Sacyr 0,875
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compliment ordres tancades) a més d’un 80% de mitjana, tal i com es pot comprovar en els informes mensuals 


que es van presentant. 


Tal com es pot observar en la oferta presentada pel proveïdor del servei (Annex 01), es va ofertar 


un nivell de compliment del 98%.  


 


Imatge 1.- Retall oferta Nergy Global Service SL 


Com es mostra en aquest apartat, el propi proveïdor de servei aporta la informació que permet 


observar l’incompliment reiterat del contracte. 


Vuitena.- Al respecte de les altres Intervencions i la seva execució queda detallat en l’Informe 


Rescissió contractual Acció Climàtica (Annex 03) els incompliments i mancances amb els que 


l’empresa Nergy Global Service, SL ha estat executant. 


Novena.- Davant la manifestació de canvi de parer de Infraestructures.cat per la rescissió, 


aquesta ve donada per la manca de resposta de la resolució contractual acordada, i vist les 


mancances que es mantenien en el servei, des de Infraestructures.cat es va instar una 


penalització, sobre la qual no han presentat cap al·legació, i que ja no permetia una resolució 


acordada. 


Desena.- Respecte als incompliments de pagament de salaris ens remetem a l’ Informe 


Rescissió contractual Acció Climàtica (Annex 03). 


Respecte al manifestat al punt b en quan a la manca de mitjans, el propi proveïdor  reconeix 


mancança de mitjans mínims de personal al servei.  


Respecte a mitjans tècnics i materials com es pot veure a l’Informe Rescissió contractual Acció 


Climàtica (Annex 03). Afegir pagament de materials per part del Departament d'Acció Climàtica, 


Alimentació i Agenda Rural i deutes pendents amb proveïdors. 


Finalment respecte a les manifestacions aportades per Nergy Global Service, SL que per la part 


tècnica de Infraestructures.cat es va coaccionar i extorsionar al proveïdor de serveis, s’ha de 


posar de manifest que per la part tècnica que controla l’execució del contracte, la retribució del 


servei s’ha aplicat estricament el PPTP i el PCAP. 


 


3. Conclusió 
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Vistes les al·legacions presentades per Nergy Global Service, SL i l’argumentari presentat en 


l’apartat anterior, es proposa la no acceptació de les al·legacions i la resolució del “Contracte de 


serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de 53 equipaments 


d’ús públic. Clau: MEC-22L02 Lot 1”. 


 


 


A Barcelona, a 31 de maig de 2024,  


 


 


 


El Cap de la Gerència de Facility Management i Socioeconòmic 4 
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RESOLUCIÓ D’EXTINCIO DE CONTRACTE PER RESOLUCIÓ 
 


 Contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora 
ambiental de 53 equipaments d'ús públic. Clau: ME. MEC-22L02 (Lot 1) 


 
 
Antecedents de fet.-  
 
Primer.- Vist que en data 9 d’abril de 2024 es va resoldre aprovar l’inici de l’expedient de resolució 
del contracte privat de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental 
de 53 equipaments d'ús públic. Clau: ME.MEC-22L02, corresponent al Lot 1, adjudicat a NERGY 
GLOBAL SERVICE, SL -en endavant, NERGY-, i formalitzat en data 24 de gener de 2023.  
 
Segon.- Vist que en data 15 d’abril del mateix, la mercantil NERGY va ser notificada de l’inici 
d’expedient esmentat atorgant-li, d’acord amb el que disposa l'article 109.1.a) del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP), un termini d'audiència de 10 dies naturals a comptar de 
l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta resolució per a què al·legués al que en el seu 
dret convingués, presentant els documents i justificants en defensa de la seva postura. 
 
Tercer.- Vist que en data 23 d’abril del mateix, NERGY va adreçar escrit on manifestava que la 
interessada “està preparant les corresponents al·legacions, però davant la complexitat de la 
resposta, atesa la magnitud del contracte i de les suposades incidències que se’ns reclamen”, 
sol·licità l’ampliació del termini d’audiència, en 5 dies naturals, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, tot indicant que aquesta no perjudica drets a tercers. 
 
Quart.- Vist que en data 25 d’abril del mateix, el President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat 
va resoldre estimar la sol·licitud de NERGY relativa a l’ampliació del termini de 10 dies naturals 
inicialment concedit en la Resolució de 9 d’abril, determinant-se conseqüentment un nou termini 
ampliat en 5 dies naturals que es perllongava fins al 30 d’abril.  
 
Cinquè.- Vist que en data 30 d’abril, NERGY registrà efectivament davant d’Infraestructures.cat 
escrit d’al·legacions contra l’esmentat procediment de resolució contractual on, en essència, 
l’empresa intentà replicar els motius pels quals s’endegà el citat procediment, això és: 
 


• L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 


d’obligacions del contracte. 


• L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 


contracte previstes. 


• La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part del Contractista 


als seus treballadors assignats al contracte. 


Sisè.- Vist l’Informe de la Gerència de Facility Management i Socioeconòmic 4 d’Infraestructures.cat 
de data 5 de juliol de 2024, on es proposa la no acceptació de les al·legacions presentades i 
l’elevació de la resolució contractual del citat Lot 1 del contracte ME. MEC-22L02.  


 
Fonamentació jurídica.-  
 
Primer.- Atès l’Acord de delegació del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat, pres en la seva 
reunió de data 25 de març de 2024, en què es delega en el President i Conseller delegat, la facultat 
per acordar la resolució del contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i 







 
millora ambiental de 53 equipaments d'ús públic. Clau: ME.MEC-22L02 (Lot 1), formalitzat amb 
NERGY per incompliment del contractista.  
 
Segon.- Atès que el règim jurídic aplicable al present contracte privat ve determinat per Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP); el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i pel Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i pel Plec de Prescripcions Tècniques del propi contracte.  
 
Tercer.- Atès que l’art. 209 LCSP disposa que els contractes s’extingeixen pel seu compliment o per 
resolució i vist el que disposa la clàusula 17.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
segons la qual els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i d’acord 
amb l’article 319 de la LCSP, es regirà per l’article 202 sobre condicions especials d’execució i 
l’article 210.4 sobre compliment del contracte i recepció de la prestació. Igualment, d’acord amb 
l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del contracte per l’impagament 
durant l’execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin 
participant en el mateix, o l’incompliment de les condicions establertes en els convenis col·lectius 
sectorials i territorials d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
 
Quart.- Atès que el règim jurídic aplicable al present contracte privat determina, de conformitat amb 
la legalitat vigent i la jurisprudència i doctrina que la interpreta, que en cas de formular-se oposició 
per part del contractista no s’ha de donar compliment al requisit del previ Dictamen del Consell 
d’Estat o Òrgan Consultiu equivalent en l’àmbit de la CCAA (a nivell de Catalunya, la Comissió 
Jurídica Assessora), abans de finalitzar l’expedient de Resolució contractual. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Extingir per resolució el contracte privat de serveis de conservació i manteniment i gestió 
energètica i millora ambiental de 53 equipaments d'ús públic. Clau: ME.MEC-22L02 (Lot 1), 
formalitzat en data 24 de gener de 2023 amb la mercantil NERGY GLOBAL SERVICE, SL, per 
incompliment culpable del contractista pels motius exposats en els Antecedents de fet, acordant-se 
la pèrdua de la garantia definitiva constituïda pel contractista d’acord amb allò que disposa l’art. 
213.5 LCSP i sense perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat i de la Generalitat de Catalunya de 
reclamar indemnització de danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixin de l'import de la 
garantia confiscada i, si escau, d’incoar procediment per a la declaració de la prohibició per 
contractar.  
 
Segon.- De conformitat amb l’article 213.6 de la LCSP (i correlatius articles del PCAP), determinar 
l’obligació del contractista sortint i fins la formalització del nou contracte, d’adoptar totes aquelles 
mesures necessàries per raons de seguretat de les persones i dels equipaments sobre els quals es 
presta el servei que es resol i les que siguin indispensables per evitar un greu trastorn al servei 
públic propi del contracte de manteniment, segons la forma i abast que determini 
Infraestructures.cat.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa afectada així com a l'avalador o assegurador, així 
com donar-ne la publicitat que legalment s’estimi pertinent.  
 
L'ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquesta 
resolució, d'acord amb l'article 27.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic i la clàusula 21.1 del Plec de Clàusules Administratives particulars, sense que es pugui 
interposar cap tipus de recurs en via administrativa. 
 
 
 
 
 
Oriol Güell i Rosset 
President i Conseller Delegat  
d’Infraestructures.cat 
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Jubany Planas, Sergi


De: Monferrer Ariete, César
Enviat: dijous, 18 de juliol de 2024 9:37
Per a: Jubany Planas, Sergi
Tema: RV: INFORMACIÓ SETMANA 15/07/24


 
 
Salut, 


 
 


César Monferrer Ariete 
Tècnic de Manteniment d’Edificis 
Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4 
C/ dels Vergós, 36-42 | 08017 Barcelona | Tel. 93 444 44 44 | Mob. 647 28 00 65  
cmonferrer@infraestructures.cat | infraestructures.gencat.cat 


Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  Si no  
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en 
virtut de la legislació vigent.   Si heu rebut aquest missatge per error,  us demanem que ens ho feu saber immediatament per   
aquesta via i que el destruïu. 


 


De: Sonia Bouso <s.bouso@nergy.es>  
Enviat: dilluns, 15 de juliol de 2024 12:00 
Per a: Monferrer Ariete, César <cmonferrer@infraestructures.cat> 
A/c: Pulido Villaverde, María Asunción <apulido@infraestructures.cat> 
Tema: INFORMACIÓ SETMANA 15/07/24 
 
Bon dia, 
 
A continuació us passo el planning d’operaris programat divendres juntament amb el Marc Vila i traslladant la 
informació rebuda avui (Baixa dels dos operaris de Gran Via): 
 
OPERARI RUTES 
OPERARI BALDOMERO NUÑEZ ACCMO04 
OPERARI MANEL MORALES ACCMO07-ACMO08 


 
Salutacions, 
 
Sònia Bouso 
Jefa de Área 
e.   s.bouso@nergy.es 
m.  657 982 250 
w.  www.nergy.es 
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     ISO 9001             ISO 14001            ISO 45001   
 
Manresa 
Dirección: C/ de Miquel Servet, 21 08243 Manresa, Barcelona 
Teléfono: 93 119 02 15 
 
 
CONFIDENCIALIDAD. Este correo y todos los documentos anexos son confidenciales y para el uso exclusivo del destinatario/s. Si usted 
no es el destinatario receptor, por favor elimine este mensaje, cualquier anexo y cualquier copia de ello y comuníquelo al remitente 
devolviendo el correo. Gracias. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que los datos que figuran en este correo están incluidos en los sistemas de información de 
Nergy. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad o cancelación a la dirección 
protecciondatos@nergy.es. Puede acceder a más información mediante el enlace www.nergy.es 
  
Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario. Proteger el medioambiente está en tus manos. 
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Jubany Planas, Sergi


De: Sonia Bouso <s.bouso@nergy.es>
Enviat: dimecres, 17 de juliol de 2024 14:00
Per a: Monferrer Ariete, César
A/c: Farreras del Campo, Albert; Pulido Villaverde, María Asunción; Jubany Planas, Sergi; 


Sebastia Blazquez
Tema: RE: PERSONAL NERGY


Bona tarda Cèsar, 
 
Tal i com hem comentat telefònicament i com et van comentar ells la setmana passada, el Marc Vila i l’Angel Serrat 
no estan operaƟus. 
 
El dilluns, en un altre fil de correu et vaig fer arribar la cobertura de centres per aquesta setmana. 
 
Tots sabem que cal buscar una solució a la situació donada al contracte pels moƟus que tots coneixem i em consta 
que s’estan portant a terme les gesƟons oportunes. Fins aleshores, es gesƟonarà el contracte de la millor manera 
possible però cal ser realistes en el punt on som, reitero, tots som coneixedors com s’ha arribat aquí. 
 
Salutacions, 
 
Sònia Bouso 
Jefa de Área 
e.   s.bouso@nergy.es 
m.  657 982 250 
w.  www.nergy.es 
 


 
 
 


                    
 


     
     ISO 9001             ISO 14001            ISO 45001   
 
Manresa 
Dirección: C/ de Miquel Servet, 21 08243 Manresa, Barcelona 
Teléfono: 93 119 02 15 
 
 
CONFIDENCIALIDAD. Este correo y todos los documentos anexos son confidenciales y para el uso exclusivo del destinatario/s. Si usted 
no es el destinatario receptor, por favor elimine este mensaje, cualquier anexo y cualquier copia de ello y comuníquelo al remitente 
devolviendo el correo. Gracias. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que los datos que figuran en este correo están incluidos en los sistemas de información de 
Nergy. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad o cancelación a la dirección 
protecciondatos@nergy.es. Puede acceder a más información mediante el enlace www.nergy.es 
  
Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario. Proteger el medioambiente está en tus manos. 
 
 







2


De: Monferrer Ariete, César <cmonferrer@infraestructures.cat>  
Enviado el: miércoles, 17 de julio de 2024 13:18 
Para: Sonia Bouso <s.bouso@nergy.es>; Marc Vila <m.vila@nergy.es>; Angel Serrat <a.serrat@nergy.es> 
CC: Farreras del Campo, Albert <afarreras@infraestructures.cat>; Pulido Villaverde, María Asunción 
<apulido@infraestructures.cat>; Jubany Planas, Sergi <sjubany@infraestructures.cat> 
Asunto: PERSONAL NERGY 
Importancia: Alta 
 
Bon dia Sònia, 
Des de la setmana passada estic intentant posar-me en contacte amb el @Marc Vila i l’ @Angel Serrat i no 
hi ha manera. Em pots dir alguna cosa del que passa? 
 
De la mateixa manera m’agradaria saber el personal que teniu al contracte. El Marc, setmanalment, 
m’enviava / parlàvem del tema:  


NOM OPERARI 
ACCMO01 ANGEL ORGILLES                                                                           Qui el substitueix en el 


seu període de baixa? 
ACCMO02 JOSE LUIS ORGILLES                                                                      Qui el substitueix durant 


el període vacances? 
ACCMO03 RUBÉN ALONSO                                                                             Qui el substitueix en el 


seu període de baixa? Ha de ser una substitució Þxe. (ESTAVA DIMITAR EMILOV) 
ACCMO04 BALDOMERO NUÑEZ                                                                       
ACCMO05 FRANCISCO PANIAGUA                                                                   Qui el substitueix en el 


seu període de baixa? 
ACCMO06 DANIEL GRAN                                                                                  Per què no està fent la 


seva ruta i l’heu tret fora del contracte? 
ACCMO07 JOSE ANTONIO BALLESTEROS    (Abans operari 9)                      Qui el substitueix en el 


seu període de baixa? 
ACCMO08 MANEL MORALES (Abans operari 10) 
ACCMO09 JOSEP MARIA BENITO                                                                    Qui el substitueix i per 


què s’ha tret del contracte? 
ACCMO10 CARLES CARRION ( 50%)                                                               Qui el substitueix i per 


què s’ha tret del contracte? 
 
Salut, 


 
 


César Monferrer Ariete 
Tècnic de Manteniment d’Edificis 
Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4 
C/ dels Vergós, 36-42 | 08017 Barcelona | Tel. 93 444 44 44 | Mob. 647 28 00 65  
cmonferrer@infraestructures.cat | infraestructures.gencat.cat 


Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  Si no  
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en 
virtut de la legislació vigent.   Si heu rebut aquest missatge per error,  us demanem que ens ho feu saber immediatament per   
aquesta via i que el destruïu. 
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Jubany Planas, Sergi


De: Monferrer Ariete, César
Enviat: dijous, 18 de juliol de 2024 14:06
Per a: Pulido Villaverde, María Asunción; Jubany Planas, Sergi
A/c: Farreras del Campo, Albert
Tema: TALL LLUM LS SC BARCELONA GRAN VIA 612


Sergi / Asun, 
A les 12:55, a les 13:17 i a fa 10 min també, hi ha hagut un tall de llum a la seu de la Conselleria d’Acció 
Climàtica i no tenim cap operari de NERGY a l’ediÞci per poder restablir el servei de llum i fer les revisions 
pertinents de per què ha pogut passar.  
 
He fet trucada a la Sònia Bouso, donat que estem sense encarregat ni cap de servei després de la marxa 
de l’Àngel Serrat i el Marc Vilà la setmana passada. Ella m’ha comentat que l’operari que pot venir està a 
Vilanova i la Geltrú i que vindrà quan acabi la seva jornada a les 15h (és l’operari que està de guàrdia). 
 
He obert incidència URGENT al Manttest. 
 
Salut, 


 
 


César Monferrer Ariete 
Tècnic de Manteniment d’Edificis 
Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4 
C/ dels Vergós, 36-42 | 08017 Barcelona | Tel. 93 444 44 44 | Mob. 647 28 00 65  
cmonferrer@infraestructures.cat | infraestructures.gencat.cat 


Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial.  Si no  
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en 
virtut de la legislació vigent.   Si heu rebut aquest missatge per error,  us demanem que ens ho feu saber immediatament per   
aquesta via i que el destruïu. 
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Jubany Planas, Sergi


Tema: RV: RAEs 080031509-31504-31508-31507-31505-31506 SOLICITUD ENVIO OFERTA


De: m.vila <m.vila@nergy.es>  
Enviat: dijous, 4 de juliol de 2024 13:36 
Per a: Monferrer Ariete, César <cmonferrer@infraestructures.cat> 
A/c: Sonia Bouso <s.bouso@nergy.es> 
Tema: RV: RAEs 080031509-31504-31508-31507-31505-31506 SOLICITUD ENVIO OFERTA 
 
Bon día Cesar, 
Referent a les revisions periòdiques a realitzar ens els ascensors de Dr. Roux, segons oferta adjunta de TUV, i 
després de tramits amb el nostre departament financer, no será possible per la nostra part procedir a l´abonament 
del citat import, per tal es porƟn a terme en curt termini. 
Trasllado el citat correu per tal es puguin prendre mesures al respecte per la vostra part. 
 
Salutacions, 
 
 
MARC VILÀ SERENA 
Jefe de Servicio 
 
e.   m.vila@nergy.es 
m.  608 453183 
w.  www.nergy.es 
 


 
 
 


                    
 


     
     ISO 9001             ISO 14001            ISO 45001   
 
Manresa 
Dirección: C/ de Miquel Servet, 21 08243 Manresa, Barcelona 
Teléfono: 93 119 02 15 
 
 
CONFIDENCIALIDAD. Este correo y todos los documentos anexos son confidenciales y para el uso exclusivo del destinatario/s. Si usted 
no es el destinatario receptor, por favor elimine este mensaje, cualquier anexo y cualquier copia de ello y comuníquelo al remitente 
devolviendo el correo. Gracias. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que los datos que figuran en este correo están incluidos en los sistemas de información de 
Nergy. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad o cancelación a la dirección 
protecciondatos@nergy.es. Puede acceder a más información mediante el enlace www.nergy.es 
  
Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario. Proteger el medioambiente está en tus manos. 
 


De: Consol Salido <Consol.Salido@es.tuv.com>  
Enviado el: jueves, 4 de julio de 2024 9:12 
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Para: Marc Vila <m.vila@nergy.es> 
Asunto: FW: RAEs 080031509-31504-31508-31507-31505-31506 SOLICITUD ENVIO OFERTA 
 
Buenos días: 
 
Adjuntamos presupuesto para poder tramitar la solicitud de inspección periódica de los ascensores indicados en el 
asunto. 
 
Nos tendrán que devolver el documento rellenado y firmado a esta misma dirección de correo electrónico. 
 
Una vez lo recibimos, lo remiƟmos a nuestro Departamento de Planificación (aeplanificacio@es.tuv.com) para 
que coordine fecha de inspección con la empresa de mantenimiento. 
 
Saludos, 
 
 
Consol Salido Nicolás 
Comercial 
Aparells Elevadors Catalunya 
TÜV Rheinland Ibérica, ICT, S.A 
 
consol.salido@es.tuv.com 
Tel.: 93 012 21 35 
 
TÜV Rheinland Ibérica, ICT, S.A 
C/. Finisterre, 1 
08223 Terrassa 


www.tuv.es 
 
 


 
 


       
 


 
 
Si este correo no es necesario no lo imprimas y si no es importante elimínalo. 
Tener almacenado un correo electrónico de peso medio tiene un coste ecológico de 10 gr de CO2 al año, equivalente a dejar  
encendida una bombilla de bajo consumo durante 4 horas. 
 
If this email is not necessary, don’t print it and if it is not important, delete it. 
Having a medium-weight email stored has an ecological cost of 10 grams of CO2 per year, equivalent to leaving a low  
consumption light bulb on for 4 hours. 


 
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario, estando prohibida su divulgación parcial o total. Si usted no es el 
destinatario designado en este mensaje, le informamos de que su lectura, copia y uso le están prohibidos. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que lo comunique lo antes 
posible al remitente y proceda a su destrucción total. Por favor, visite www.tuv.es para consultar nuestro aviso legal.      
 
This message contains confidential information exclusively addressed to the designated recipient, and any disclosure of this message, whether partial or total, is prohibited. If you are not the 
intended recipient of this message, we inform you that the reading, copying and use of this message is prohibited. In such case, please notify the sender immediately and proceed to destroy the 
message entirely. Please see www.tuv.com/world/en/ for Legal Notices. 
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From: Daniel Gabriel Dorobantu <daniel.dorobantu@schindler.com>  
Sent: Wednesday, July 3, 2024 1:42 PM 
To: Consol Salido <Consol.Salido@es.tuv.com> 
Subject: RAEs 080031509-31504-31508-31507-31505-31506 SOLICITUD ENVIO OFERTA 
 
Buenas tardes Consol, 
 
¿Podéis enviar oferta urgente, por favor?  
 
m.vila@nergy.es 
 
 


Equipo 
RAE / ID 
técnica Denominación de objeto técnico Nombre 


19008014040 31509 Ascensor centro nº 2 DEPARTAMENTO TERRITORIAL 
19008014050 31504 Ascensor izquierdo nº 1 DEPARTAMENTO TERRITORIAL 
19008014061 31508 ASC. DERECHO Nº 3 DEPARTAMENTO TERRITORIAL 
19008014072 31507 SERVICIO ESC 2 DCHA DEPARTAMENTO TERRITORIAL 
19008014083 31505 SERVICIO ESC 2 IZDA DEPARTAMENTO TERRITORIAL 
19008014094 31506 SERVICIO ESC 1 INDIV DEPARTAMENTO TERRITORIAL 


 
 
Un saludo 
 
Daniel Dorobantu 


 


Daniel Dorobantu | Responsable RGP  
Phone 934051526 | Mobile 616795717  
daniel.dorobantu@schindler.com  


Schindler Iberia | Sucursal Barcelona  
Llacuna, 56/70  
08005 Barcelona, España  


www.schindler.es  


Elevamos 
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En cumplimiento de la normativa europea y española de protección de datos, le informamos que su dirección de correo electrónico y otros datos 
personales que nos facilite o figuren en comunicaciones con Ud. o en las que Ud. esté incluido, serán tratados por Schindler S.A. (o en su caso, 
por Gessel Automatització S.A.U., División de Mantenimiento Tremon S.L., AG Elevadores Lugo S.L. o Emun S.A.) para poder comunicarnos con 
Ud. en el marco de las relaciones contractuales, comerciales, profesionales u otras, que nos unen a Ud., así como para gestionar y mantener 
éstas.. El tratamiento de sus datos es necesario para llevar a cabo las finalidades descritas y sus datos serán conservados mientras se mantengan 
las relaciones con Ud. o durante los plazos marcados por la legislación vigente. Salvo obligación legal, sus datos no serán comunicados a terceros 
distintos de las entidades de nuestro grupo empresarial para fines administrativos internos. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas, mediante correo postal a Schindler S.A. 
(Avda. Europa, nº 22, Alcobendas, 28108 Madrid) o correo electrónico al responsable de protección de datos 
(proteccion_datos.es@schindler.com). También tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para 
más información sobre el tratamiento de sus datos puede consultar www.schindler.com/privacidad-espana 








Data:                           7/22/2024
Núm. Pressupost:      24-034-00138
Client:                         INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


Servei:                         SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORA AMBIENTAL DE DIVERSOS


CONTRACTE EMERGÈNCIA


Revisions a abonar en funció de l'execució a cada centre


Import mensual part fixe


Revisió ( imports anuals en €) OC SSTT SSCC Cost mà d'obra operativa


Aparells elevadors 1.000 1.200 1.200 Cost mà d'obra gestió


Gòndola 1.100 1.100 1.100 Equipament Tècnic


ITE 300 1.500 4.000 Materials tot inclòs


Calderes 1.000 1.250 1.250 Despeses Generals -  €                                                      


Grup Electrogen 600 600 600 Benefici Industrial -  €                                                      


Mitja tensió 1.500 1.500 1.500 Part fixe del servei (1) -  €                                                      


Alta Tensió 3.000 3.000 3.000 (1) Fins a un màxim de 43.560,60 €/mes


Depuradora 5.000 5.000 5.000


Accessos motoritzats 300 500 500 Import per Cada correctiu


Portes Seccionals / Aparcament 300 500 500 Cost Materials segons ITEC


Linies de Vida 400 400 400 Cost Material segons PVP


Petroliferes
300 300 300


 Cost personal addicional al 
present de forma habitual 


Parallamps 70 70 70 Despeses Generals -  €                                                      


Gas 150 150 150 Benefici Industrial -  €                                                      


Sistemes de gestió d'edificis 250 1.500 3.000 Cost Total -  €                                                      


Legionelꞏla baix risc 300 300 300


Legionelꞏla alt risc 1.000 2.000 4.500


Fotovoltaica 300 300 300


Equips a pressió 250 250 250


Cuina 9.600 9.600 9.600


Sistema de recollida pneumatica 4.500 4.500 4.500


Separador de greixos / hidrocarburs 1.000 1.000 1.000


Fred industrial 300 300 300


SAI 150 750 2.000


Megafonia i interfonia 300 300 1.500


Carregadors de vehicles electrics 50 50 50


Aigües grises 900 900 900


Piscines 5.000 5.000 5.000


Sistemes de reg 0 400 400


Audiovisuals 300 300 1.500


Humectadors 200 200 250


Targetes 2.550 2.550 2.550


CCTV 750 1.000 1.500


Senyalitació habitació 3.900 3.900 3.900


Baixa Tensió 300 400 750


Centraleta 300 1.000 1.500


Extintors 10 10 10


BIES 30 30 30


Nebulitzada 500 500 500


Gasos extinció 100 100 100


RETIMBRAT PCI 30 30 30


Exhutoris 400 400 400


Centraleta de CO aparcament 90 150 250


Jardineria 1.500 1.500 1.500


Analítiques de qualitat d'aire 450 750 2.000


intrusio (Per instalꞏlació) 500 750 1.750


Cloració i filtratge 350 600 1.500


Revisió (imports de cada actuació en €) OC SSTT SSCC Firma de l'empresa:


AT_OCA 700 700 700


MT_OCA 700 700 700


BT_OCA 300 750 1.850


ITE_OCA 300 300 300


RIPCI (per metre quadrat)_OCA 0,60 0,60 0,60


Aparells elevadors_OCA 350 350 350


Gasoil_OCA 500 500 500 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU


Legionela_OCA 350 350 350 Joan Pujols Camprubí


Aparells a pressió_OCA 300 300 300 DELEGAT


Fred industrial_OCA 700 700 700


Gasos combustibles_OCA 500 500 500


IPIC_OCA 1.000 1.000 1.000 Barcelona a 22 de Juliol de 2024
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		77740719Y JUAN PUJOLS (R: A79486833)










Full1

		Comarca		Població		Adreça		Client		Tipologia		Clau		Centre

		Barcelonès		Barcelona		Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSCC		ACC-99606.1		SSCC Barcelona Gran Via

		Barcelonès		Barcelona		Carrer del Doctor Roux, 80		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.2		Serveis Centrals Barcelona Dr Roux 

		Segrià		Lleida		Carrer del Camp de Mart, 35		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.3		SSTT Lleida

		Tarragonès		Tarragona		Avinguda dels Països Catalans, 5-7		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.4		SSTT Tarragona + Àrea regional

		Montsià		Amposta		Carrer Burgos, 13-21 / Carrer Holanda, 20		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.5		SSTT Terres de l'Ebre

		Alt Penedès		Vilafranca del Penedès		Plaça de l'Àgora, s/n (Polígon Industrial Domenys II)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.6		OC Alt Penedès + Incavi

		Anoia		Igualada		Avinguda d'Àngel Guimerà, 11-13		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.7		OC Anoia

		Bages		Manresa		Carrer de Prudenci Comellas, 6 Baixos		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.8		OC Bages

		Baix Llobregat		Sant Boi de Llobregat		Carrer de Lluís Pascual Roca, 8 1r		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.9		OC Baix Llobregat

		Berguedà		Berga		Carretera de Solsona, 9 1r. 1a		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.10		OC Berguedà

		Garraf		Vilanova i la Geltrú		Carrer de l'Àncora, 31, Naus 14-15 (Polígon Sinia de les Vaques)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.11		AB AR Garraf + OC

		Maresme		Vilassar de Mar		Avinguda de Beniamino Farina, 135 (Edifici del Mercat de la Flor)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.12		OC Maresme + AB AR (amb aparcament)

		Vallès Occidental		Sabadell		Carrer de Sant Llorenç, 22-24		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.13		OC Vallès Occidental

		Vallès Oriental		Granollers		Ps. Dr. Francesc Fàbregas, 40-42 (Casa  Mestres de Palou)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.14		OC Vallès Oriental

		Alt Empordà		Figueres		Avinguda de Vilallonga, 59-A		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.15		OC Alt Empordà + AB AR

		Baix Empordà		La Bisbal d'Empordà		Avinguda del President Companys, 21		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.16		OC Baix Empordà

		Garrotxa		Olot		Carrer de l'Alcalde Pere Bretcha, 1		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.17		OC Garrotxa

		Selva		Santa Coloma de Farners		Carrer del Dr. Robert, 2 Baixos A		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.18		OC la Selva

		Pla de l'Estany		Banyoles		Carrer de la Llibertat, 159 3r. A		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.19		OC Pla de l'Estany

		Ripollès		Ripoll		Carrer del Progrés, 42		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.20		OC Ripollès

		Alt Urgell		la Seu d'Urgell		Plaça de Joan Sansa, 13 Baixos		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.21		OC Alt Urgell

		Alta Ribagorça		El Pont de Suert		Carrer del Monestir de Lavaix, 1		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.22		OC Alta Ribagorça

		Cerdanya		Puigcerdà		Carrer de la Perxa, 17 Baixos		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.23		OC Cerdanya

		Garrigues		Les Borges Blanques		Carrer de Sant Pere, 55		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.24		OC Garrigues + AB AR

		Noguera		Balaguer		Carrer de Barcelona, 57		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.25		OC Noguera

		Segarra		Cervera		Avinguda de Catalunya, 166		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.26		OC Segarra + AB AR

		Pallars Jussà		Tremp		Carrer del Paradis, 11		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.27		OC Pallars Jussà

		Pallars Sobirà		Sort		Plaça de la Constitució, 1		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.28		OC Pallars Sobirà

		Pla d'Urgell		Mollerussa		Carrer d'Arbeca, 3 1r		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.29		OC Pla d'Urgell

		Segrià		Lleida		Carretera Nacional 230, km 3,2 2a. Planta		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.30		OC Segrià

		Solsonès		Solsona		Carretera de St. Llorenç de Morunys a Port del Comte (LV-4241b), Km.2 (Masia de Can Mascaró)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.31		OC Solsonès + AB AR

		Alt Camp		Valls		Carrer de la Vallvera, 9 1a. Planta		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.32		OC Alt Camp

		Baix Camp		Reus		Passeig de Sunyer, 4-6		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.33		OC Baix Camp + Panell de l'oli + Incavi

		Baix Penedès		el Vendrell		Carrer Nou, 86		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.34		OC Baix Penedès + AB AR

		Conca de Barberà		Montblanc		Carrer de l'Espluga de Francolí, 5		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.35		OC Conca de Barberà

		Priorat		Falset		Avinguda del Priorat, 1		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.36		OC Priorat

		Montsià		Amposta		Carrer de la Torreta, 1 (cantonada Corsini)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.37		OC Montsià

		Ribera d'Ebre		Móra d'Ebre		Plaça de la Democràcia, 1		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.38		OC Ribera d'Ebre

		Terra Alta		Gandesa		Avinguda de Catalunya, 31		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.39		OC Terra Alta + EA GANDESA

		Maresme		Cabrils		Carretera de Vilassar a Cabrils, s/n		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.40		Laboratori Agroalimentari de Cabrils (LAC)

		Alt Empordà		Castellò d'Empúries		Ctra. Sant Pere Pescador km 13,6 El Cortalet (PN Aiguamolls)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.41		Laboratori de Sanitat Vegetal de Girona

		Segrià		Lleida		Avinguda Alcalde Rovira Roure, 177		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.42		Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Lab. Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya IRTA

		Segrià		Lleida		Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.43		Centre de Mecanització Agrària - Secció Avaluació Recursos Agraris

		Segrià		Lleida		Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.44		Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària

		Pallars Jussà		la Pobla de Segur		Avinguda de l'Estació, 66		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		OC		ACC-99606.45		Unitat de Garantia de la Qualitat

		Baix Ebre		Roquetes		Ctra. de València, 108 (Ctra. C-12 al costat de PADESA)		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.46		Laboratori de Sanitat Vegetal

		Bages		Bagà		Carretera del Parc, s/n Afores		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.47		Piscifactoria de Bagà

		Alta Ribagorça		el Pont de Suert		Carretera de Pont de Suert, Afores s/n		Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		SSTT		ACC-99606.48		Piscifactoria + Punt d'Informació








COMPLIMENT DELS NIVELLS DE SERVEI
Ind398B
MEC-22L07
DDS Lot 03 Proveïdor Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U
MES: 1 Número de contracte CN1067941
ANY: 2024 Número de comanda 4500008167


CLAU CENTRE PEP/GRAFO NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 NS7 NSG Cns IMi


DDS-99608-44 CM Arenys de Mar DDS-99608.M44.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 891,87 €


DDS-99608-45 OASF+HE+CCC Badia del Vallès DDS-99608.M45.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.070,93 €


DDS-99608-46 CCC+OASF Canovelles VEÏNAT PAU
CASALS


DDS-99608.M46.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.429,01 €


DDS-99608-47 CCC Canovelles         CAN PALOTS
ICF


DDS-99608.M47.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 333,19 €


DDS-99608-49 OASF El Masnou DDS-99608.M49.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 480,86 €


DDS-99608-50 CCC Granollers CENTRE DDS-99608.M50.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.436,68 €


DDS-99608-51 CCC Granollers FONT VERDA DDS-99608.M51.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.002,29 €


DDS-99608-52 OASF Granollers DDS-99608.M52.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 575,77 €


DDS-99608-53 CGG Les Franqueses del Vallès DDS-99608.M53.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.670,37 €


DDS-99608-54 CCC Llinars del Vallès                       ICF DDS-99608.M54.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 332,98 €


DDS-99608-55 CCC Mataró DDS-99608.M55.P00/ME-
P00 1,000 1,000 0,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,963 970,16 €


DDS-99608-56 OASF Mataró DDS-99608.M56.P00/ME-
P00 1,000 1,000 0,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,963 856,57 €


DDS-99608-57 OASF+CCC Mollet del Vallès DDS-99608.M57.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 980,45 €


DDS-99608-58 CCC Montcada i Reixac DDS-99608.M58.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.358,84 €


DDS-99608-59 OASF Pineda de Mar DDS-99608.M59.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 776,69 €


DDS-99608-60 CCC Rubí DDS-99608.M60.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.121,38 €


DDS-99608-61 CCC Sabadell ARRAONA/ELS
MERINALS


DDS-99608.M61.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.331,17 €


DDS-99608-62 OASF Sabadell  CA N'ORIAC DDS-99608.M62.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 871,38 €


DDS-99608-63 CCC Sabadell CENTRE DDS-99608.M63.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,01 €


DDS-99608-64 CCC Sabadell CREU ALTA DDS-99608.M64.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,89 €


DDS-99608-65 CCC+OASF Sabadell CREU DE
BARBERÀ


DDS-99608.M65.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.443,96 €


DDS-99608-66 CCC+OASF Sabadell GRÀCIA DDS-99608.M66.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.440,81 €


DDS-99608-67 CCC+HE Sabadell ROGELIO SOTO DDS-99608.M67.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.448,66 €


DDS-99608-68 CCC Sabadell ROUREDA DDS-99608.M68.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.053,61 €


DDS-99608-69 CGG Sabadell TORRE ROMEU DDS-99608.M69.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.056,12 €


DDS-99608-70 CCC Santa Perpètua de Mogoda DDS-99608.M70.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.892,53 €


DDS-99608-71 CCC Terrassa CA N'ANGLADA DDS-99608.M71.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.790,55 €


DDS-99608-72 CCC+OASF Terrassa CA N'AURELL DDS-99608.M72.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.884,11 €


DDS-99608-73 CCC Terrassa CAN BOADA DDS-99608.M73.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.760,00 €


DDS-99608-74 CCC Terrassa CAN JOFRESA DDS-99608.M74.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 €


DDS-99608-76 CCC Terrassa CAN ROCA DDS-99608.M76.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.905,25 €


DDS-99608-77 CCC Terrassa CENTRE DDS-99608.M77.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.487,89 €


DDS-99608-78 CCC Terrassa LA MAURINA DDS-99608.M78.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.442,76 €


DDS-99608-79 CCC+OASF Terrassa LES ARENES DDS-99608.M79.P00/ME-
P00 1,000 1,000 0,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,970 1.428,40 €


DDS-99608-80 CCC Terrassa PLA DE BONAIRE        DDS-99608.M80.P00/ME-
P00 1,000 1,000 0,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,963 1.302,91 €


DDS-99608-81 CCC Terrassa SANT LLORENÇ  DDS-99608.M81.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.316,78 €


DDS-99608-82 CCC Terrassa SANT LLORENÇ DE MUNT DDS-99608.M82.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.432,93 €


DDS-99608-83 CCC+LUD Terrassa SANT PERE NORD
ICF


DDS-99608.M83.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 376,58 €


DDS-99608-48 OASF Cerdanyola del Vallès
(Ajuntament)


DDS-99608.M48.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 468,16 €


DDS-99608-75 CCC Terrassa CAN JOFRESA (SALA
POLIVALENT)


DDS-99608.M75.P00/ME-
P00 1,000 1,000 0,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,970 967,11 €


DDS-99611-2 CRAE Badalona - Maria Assumpta DDS-99611.M02.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12.625,39 €


TOTAL 66.790,00 €







Cap de Servei Tècnic de la Gerència de Manteniment


A Barcelona, 05/02/dilluns





				2024-02-05T16:40:32+0100

		ANTONIO GATNAU NAVARRO





				2024-02-05T16:43:18+0100

		Sergi Ruiz Jurado - DNI 46715317V (TCAT)












COMPLIMENT DELS NIVELLS DE SERVEI
Ind398B
MEC-22L07
DDS Lot 03 Proveïdor Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U
MES: 2 Número de contracte CN1067941
ANY: 2024 Número de comanda 4500008167


CLAU CENTRE PEP/GRAFO NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 NS7 NSG Cns IMi


DDS-99608-44 CM Arenys de Mar DDS-99608.M44.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 891,87 €


DDS-99608-45 OASF+HE+CCC Badia del Vallès DDS-99608.M45.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.070,93 €


DDS-99608-46 CCC+OASF Canovelles VEÏNAT PAU
CASALS


DDS-99608.M46.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.429,01 €


DDS-99608-47 CCC Canovelles         CAN PALOTS
ICF


DDS-99608.M47.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 333,19 €


DDS-99608-49 OASF El Masnou DDS-99608.M49.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 480,86 €


DDS-99608-50 CCC Granollers CENTRE DDS-99608.M50.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.436,68 €


DDS-99608-51 CCC Granollers FONT VERDA DDS-99608.M51.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.002,29 €


DDS-99608-52 OASF Granollers DDS-99608.M52.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 575,77 €


DDS-99608-53 CGG Les Franqueses del Vallès DDS-99608.M53.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.670,37 €


DDS-99608-54 CCC Llinars del Vallès                       ICF DDS-99608.M54.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 332,98 €


DDS-99608-55 CCC Mataró DDS-99608.M55.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 988,70 €


DDS-99608-56 OASF Mataró DDS-99608.M56.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 872,94 €


DDS-99608-57 OASF+CCC Mollet del Vallès DDS-99608.M57.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 980,45 €


DDS-99608-58 CCC Montcada i Reixac DDS-99608.M58.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.358,84 €


DDS-99608-59 OASF Pineda de Mar DDS-99608.M59.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 776,69 €


DDS-99608-60 CCC Rubí DDS-99608.M60.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.121,38 €


DDS-99608-61 CCC Sabadell ARRAONA/ELS
MERINALS


DDS-99608.M61.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.331,17 €


DDS-99608-62 OASF Sabadell  CA N'ORIAC DDS-99608.M62.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 871,38 €


DDS-99608-63 CCC Sabadell CENTRE DDS-99608.M63.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,01 €


DDS-99608-64 CCC Sabadell CREU ALTA DDS-99608.M64.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,89 €


DDS-99608-65 CCC+OASF Sabadell CREU DE
BARBERÀ


DDS-99608.M65.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.443,96 €


DDS-99608-66 CCC+OASF Sabadell GRÀCIA DDS-99608.M66.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.440,81 €


DDS-99608-67 CCC+HE Sabadell ROGELIO SOTO DDS-99608.M67.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.448,66 €


DDS-99608-68 CCC Sabadell ROUREDA DDS-99608.M68.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.053,61 €


DDS-99608-69 CGG Sabadell TORRE ROMEU DDS-99608.M69.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.056,12 €


DDS-99608-70 CCC Santa Perpètua de Mogoda DDS-99608.M70.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.892,53 €


DDS-99608-71 CCC Terrassa CA N'ANGLADA DDS-99608.M71.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.790,55 €


DDS-99608-72 CCC+OASF Terrassa CA N'AURELL DDS-99608.M72.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.884,11 €


DDS-99608-73 CCC Terrassa CAN BOADA DDS-99608.M73.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.760,00 €


DDS-99608-74 CCC Terrassa CAN JOFRESA DDS-99608.M74.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 €


DDS-99608-76 CCC Terrassa CAN ROCA DDS-99608.M76.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.905,25 €


DDS-99608-77 CCC Terrassa CENTRE DDS-99608.M77.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.487,89 €


DDS-99608-78 CCC Terrassa LA MAURINA DDS-99608.M78.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.442,76 €


DDS-99608-79 CCC+OASF Terrassa LES ARENES DDS-99608.M79.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.450,15 €


DDS-99608-80 CCC Terrassa PLA DE BONAIRE        DDS-99608.M80.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.327,81 €


DDS-99608-81 CCC Terrassa SANT LLORENÇ  DDS-99608.M81.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.316,78 €


DDS-99608-82 CCC Terrassa SANT LLORENÇ DE MUNT DDS-99608.M82.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.432,93 €


DDS-99608-83 CCC+LUD Terrassa SANT PERE NORD
ICF


DDS-99608.M83.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 376,58 €


DDS-99608-48 OASF Cerdanyola del Vallès
(Ajuntament)


DDS-99608.M48.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 468,16 €


DDS-99608-75 CCC Terrassa CAN JOFRESA (SALA
POLIVALENT)


DDS-99608.M75.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 981,84 €


DDS-99611-2 CRAE Badalona - Maria Assumpta DDS-99611.M02.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12.625,39 €


TOTAL 66.886,29 €







Cap de Servei Tècnic de la Gerència de Manteniment


A Barcelona, 05/03/dimarts





				2024-03-05T15:48:56+0100

		ANTONIO GATNAU NAVARRO





				2024-03-05T17:16:56+0100

		Sergi Ruiz Jurado - DNI 46715317V (TCAT)












COMPLIMENT DELS NIVELLS DE SERVEI


Ind398B


Lot 03 Proveïdor Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U
MES: 3


ANY: 2024


Clau T1 T2 T3 T1 LOT T2 LOT T3 LOT NST Import
DDS-99608-44 Si Si Si 1 1 1 1,000 265,47 €
DDS-99608-45 Si Si Si 1 1 1 1,000 914,08 €


DDS-99608-46 Si Si Si 1 1 1 1,000 425,35 €


DDS-99608-47 Si Si Si 1 1 1 1,000 99,19 €


DDS-99608-49 Si Si Si 1 1 1 1,000 143,14 €
DDS-99608-50 Si Si Si 1 1 1 1,000 427,65 €
DDS-99608-51 Si Si Si 1 1 1 1,000 298,33 €
DDS-99608-52 Si Si Si 1 1 1 1,000 171,39 €
DDS-99608-53 Si Si Si 1 1 1 1,000 497,20 €


DDS-99608-54 Si Si Si 1 1 1 1,000 99,13 €


DDS-99608-55 Si Si Si 1 1 1 1,000 294,29 €
DDS-99608-56 Si Si Si 1 1 1 1,000 259,83 €
DDS-99608-57 Si Si Si 1 1 1 1,000 291,84 €
DDS-99608-58 Si Si Si 1 1 1 1,000 404,45 €
DDS-99608-59 Si Si Si 1 1 1 1,000 231,19 €
DDS-99608-60 Si Si Si 1 1 1 1,000 631,46 €


DDS-99608-61 Si Si Si 1 1 1 1,000 396,22 €


DDS-99608-62 Si Si Si 1 1 1 1,000 259,37 €
DDS-99608-63 Si Si Si 1 1 1 1,000 561,69 €
DDS-99608-64 Si Si Si 1 1 1 1,000 561,94 €


DDS-99608-65 Si Si Si 1 1 1 1,000 429,81 €


DDS-99608-66 Si Si Si 1 1 1 1,000 428,88 €
DDS-99608-67 Si Si Si 1 1 1 1,000 431,19 €
DDS-99608-68 Si Si Si 1 1 1 1,000 611,28 €
DDS-99608-69 Si Si Si 1 1 1 1,000 612,02 €
DDS-99608-70 Si Si Si 1 1 1 1,000 563,33 €
DDS-99608-71 Si Si Si 1 1 1 1,000 532,97 €
DDS-99608-72 Si Si Si 1 1 1 1,000 560,81 €
DDS-99608-73 Si Si Si 1 1 1 1,000 523,89 €
DDS-99608-74 Si Si Si 1 1 1 1,000 270,10 €
DDS-99608-76 Si Si Si 1 1 1 1,000 567,12 €
DDS-99608-77 Si Si Si 1 1 1 1,000 1.038,19 €
DDS-99608-78 Si Si Si 1 1 1 1,000 429,44 €
DDS-99608-79 Si Si Si 1 1 1 1,000 431,66 €
DDS-99608-80 Si Si Si 1 1 1 1,000 395,24 €
DDS-99608-81 Si Si Si 1 1 1 1,000 391,95 €


DDS-99608-82 Si Si Si 1 1 1 1,000 426,53 €


DDS-99608-83 Si Si Si 1 1 1 1,000 112,10 €


DDS-99608-48 Si Si Si 1 1 1 1,000 139,35 €


DDS-99608-75 Si Si Si 1 1 1 1,000 292,26 €


DDS-99611-2 Si Si Si 1 1 1 1,000 3.758,02 €
Import 20.179,35 €


Cap de Servei Tècnic de la Gerència de Manteniment


CCC Terrassa CAN JOFRESA (SALA 
POLIVALENT)
CRAE Badalona - Maria Assumpta


CCC Terrassa PLA DE BONAIRE
CCC Terrassa SANT LLORENÇ


CCC Terrassa SANT LLORENÇ DE MUNT
CCC+LUD Terrassa SANT PERE NORD     
ICF
OASF Cerdanyola del Vallès 
(Ajuntament)


CCC Terrassa CAN JOFRESA
CCC Terrassa CAN ROCA
CCC Terrassa CENTRE
CCC Terrassa LA MAURINA
CCC+OASF Terrassa LES ARENES


CGG Sabadell TORRE ROMEU
CCC Santa Perpètua de Mogoda
CCC Terrassa CA N'ANGLADA
CCC+OASF Terrassa CA N'AURELL
CCC Terrassa CAN BOADA


CCC Sabadell CREU ALTA


CCC+OASF Sabadell CREU DE BARBERÀ


CCC+OASF Sabadell GRÀCIA
CCC+HE Sabadell ROGELIO SOTO
CCC Sabadell ROUREDA


OASF Pineda de Mar
CCC Rubí


CCC Sabadell ARRAONA/ELS MERINALS


OASF Sabadell  CA N'ORIAC
CCC Sabadell CENTRE


CCC Llinars del Vallès                       ICF


CCC Mataró
OASF Mataró
OASF+CCC Mollet del Vallès
CCC Montcada i Reixac


OASF El Masnou
CCC Granollers CENTRE
CCC Granollers FONT VERDA
OASF Granollers
CGG Les Franqueses del Vallès


Centre
CM Arenys de Mar
OASF+HE+CCC Badia del Vallès
CCC+OASF Canovelles VEÏNAT PAU 
CASALS
CCC Canovelles         CAN PALOTS           
ICF







A Barcelona, 22 de abril de 2024





				2024-05-02T14:29:31+0200





				2024-05-02T16:08:09+0200

		ANTONIO GATNAU NAVARRO












COMPLIMENT DELS NIVELLS DE SERVEI
Ind398B
MEC-22L07
DDS Lot 03 Proveïdor Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U
MES: 4 Número de contracte CN1067941
ANY: 2024 Número de comanda 4500008167


CLAU CENTRE PEP/GRAFO NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 NS7 NSG Cns IMi


DDS-99608-44 CM Arenys de Mar DDS-99608.M44.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 891,87 €


DDS-99608-45 OASF+HE+CCC Badia del Vallès DDS-99608.M45.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.070,93 €


DDS-99608-46 CCC+OASF Canovelles VEÏNAT PAU
CASALS


DDS-99608.M46.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.429,01 €


DDS-99608-47 CCC Canovelles         CAN PALOTS
ICF


DDS-99608.M47.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 333,19 €


DDS-99608-49 OASF El Masnou DDS-99608.M49.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 480,86 €


DDS-99608-50 CCC Granollers CENTRE DDS-99608.M50.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.436,68 €


DDS-99608-51 CCC Granollers FONT VERDA DDS-99608.M51.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.002,29 €


DDS-99608-52 OASF Granollers DDS-99608.M52.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 575,77 €


DDS-99608-53 CGG Les Franqueses del Vallès DDS-99608.M53.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.670,37 €


DDS-99608-54 CCC Llinars del Vallès                       ICF DDS-99608.M54.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 332,98 €


DDS-99608-55 CCC Mataró DDS-99608.M55.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 988,70 €


DDS-99608-56 OASF Mataró DDS-99608.M56.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 872,94 €


DDS-99608-57 OASF+CCC Mollet del Vallès DDS-99608.M57.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 980,45 €


DDS-99608-58 CCC Montcada i Reixac DDS-99608.M58.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.358,84 €


DDS-99608-59 OASF Pineda de Mar DDS-99608.M59.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 776,69 €


DDS-99608-60 CCC Rubí DDS-99608.M60.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.121,38 €


DDS-99608-61 CCC Sabadell ARRAONA/ELS
MERINALS


DDS-99608.M61.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.331,17 €


DDS-99608-62 OASF Sabadell  CA N'ORIAC DDS-99608.M62.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 871,38 €


DDS-99608-63 CCC Sabadell CENTRE DDS-99608.M63.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,01 €


DDS-99608-64 CCC Sabadell CREU ALTA DDS-99608.M64.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,89 €


DDS-99608-65 CCC+OASF Sabadell CREU DE
BARBERÀ


DDS-99608.M65.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.443,96 €


DDS-99608-66 CCC+OASF Sabadell GRÀCIA DDS-99608.M66.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.440,81 €


DDS-99608-67 CCC+HE Sabadell ROGELIO SOTO DDS-99608.M67.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.448,66 €


DDS-99608-68 CCC Sabadell ROUREDA DDS-99608.M68.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.053,61 €


DDS-99608-69 CGG Sabadell TORRE ROMEU DDS-99608.M69.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.056,12 €


DDS-99608-70 CCC Santa Perpètua de Mogoda DDS-99608.M70.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.892,53 €


DDS-99608-71 CCC Terrassa CA N'ANGLADA DDS-99608.M71.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.790,55 €


DDS-99608-72 CCC+OASF Terrassa CA N'AURELL DDS-99608.M72.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.884,11 €


DDS-99608-73 CCC Terrassa CAN BOADA DDS-99608.M73.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.760,00 €


DDS-99608-74 CCC Terrassa CAN JOFRESA DDS-99608.M74.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 €


DDS-99608-76 CCC Terrassa CAN ROCA DDS-99608.M76.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.905,25 €


DDS-99608-77 CCC Terrassa CENTRE DDS-99608.M77.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.487,89 €


DDS-99608-78 CCC Terrassa LA MAURINA DDS-99608.M78.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.442,76 €


DDS-99608-79 CCC+OASF Terrassa LES ARENES DDS-99608.M79.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.450,15 €


DDS-99608-80 CCC Terrassa PLA DE BONAIRE        DDS-99608.M80.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.327,81 €


DDS-99608-81 CCC Terrassa SANT LLORENÇ  DDS-99608.M81.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.316,78 €


DDS-99608-82 CCC Terrassa SANT LLORENÇ DE MUNT DDS-99608.M82.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.432,93 €


DDS-99608-83 CCC+LUD Terrassa SANT PERE NORD
ICF


DDS-99608.M83.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 376,58 €


DDS-99608-48 OASF Cerdanyola del Vallès
(Ajuntament)


DDS-99608.M48.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 468,16 €


DDS-99608-75 CCC Terrassa CAN JOFRESA (SALA
POLIVALENT)


DDS-99608.M75.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 981,84 €


DDS-99611-2 CRAE Badalona - Maria Assumpta DDS-99611.M02.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12.625,39 €


TOTAL 66.886,29 €







Cap de Servei Tècnic de la Gerència de Manteniment


A Barcelona, 6 de maig de 2024





				2024-05-07T13:45:48+0200

		ANTONIO GATNAU NAVARRO





				2024-05-07T15:01:02+0200












COMPLIMENT DELS NIVELLS DE SERVEI
Ind398B
MEC-22L07
DDS Lot 03 Proveïdor Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U
MES: 5 Número de contracte CN1067941
ANY: 2024 Número de comanda 4500008167


CLAU CENTRE PEP/GRAFO NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 NS7 NSG Cns IMi


DDS-99608-44 CM Arenys de Mar DDS-99608.M44.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 891,87 €


DDS-99608-45 OASF+HE+CCC Badia del Vallès DDS-99608.M45.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.070,93 €


DDS-99608-46 CCC+OASF Canovelles VEÏNAT PAU
CASALS


DDS-99608.M46.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.429,01 €


DDS-99608-47 CCC Canovelles         CAN PALOTS
ICF


DDS-99608.M47.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 333,19 €


DDS-99608-49 OASF El Masnou DDS-99608.M49.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 480,86 €


DDS-99608-50 CCC Granollers CENTRE DDS-99608.M50.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.436,68 €


DDS-99608-51 CCC Granollers FONT VERDA DDS-99608.M51.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.002,29 €


DDS-99608-52 OASF Granollers DDS-99608.M52.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 575,77 €


DDS-99608-53 CGG Les Franqueses del Vallès DDS-99608.M53.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.670,37 €


DDS-99608-54 CCC Llinars del Vallès                       ICF DDS-99608.M54.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 332,98 €


DDS-99608-55 CCC Mataró DDS-99608.M55.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 988,70 €


DDS-99608-56 OASF Mataró DDS-99608.M56.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 872,94 €


DDS-99608-57 OASF+CCC Mollet del Vallès DDS-99608.M57.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 980,45 €


DDS-99608-58 CCC Montcada i Reixac DDS-99608.M58.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.358,84 €


DDS-99608-59 OASF Pineda de Mar DDS-99608.M59.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 776,69 €


DDS-99608-60 CCC Rubí DDS-99608.M60.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.121,38 €


DDS-99608-61 CCC Sabadell ARRAONA/ELS
MERINALS


DDS-99608.M61.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.331,17 €


DDS-99608-62 OASF Sabadell  CA N'ORIAC DDS-99608.M62.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 871,38 €


DDS-99608-63 CCC Sabadell CENTRE DDS-99608.M63.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,01 €


DDS-99608-64 CCC Sabadell CREU ALTA DDS-99608.M64.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,89 €


DDS-99608-65 CCC+OASF Sabadell CREU DE
BARBERÀ


DDS-99608.M65.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.443,96 €


DDS-99608-66 CCC+OASF Sabadell GRÀCIA DDS-99608.M66.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.440,81 €


DDS-99608-67 CCC+HE Sabadell ROGELIO SOTO DDS-99608.M67.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.448,66 €


DDS-99608-68 CCC Sabadell ROUREDA DDS-99608.M68.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.053,61 €


DDS-99608-69 CGG Sabadell TORRE ROMEU DDS-99608.M69.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.056,12 €


DDS-99608-70 CCC Santa Perpètua de Mogoda DDS-99608.M70.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.892,53 €


DDS-99608-71 CCC Terrassa CA N'ANGLADA DDS-99608.M71.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.790,55 €


DDS-99608-72 CCC+OASF Terrassa CA N'AURELL DDS-99608.M72.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.884,11 €


DDS-99608-73 CCC Terrassa CAN BOADA DDS-99608.M73.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.760,00 €


DDS-99608-74 CCC Terrassa CAN JOFRESA DDS-99608.M74.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 €


DDS-99608-76 CCC Terrassa CAN ROCA DDS-99608.M76.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.905,25 €


DDS-99608-77 CCC Terrassa CENTRE DDS-99608.M77.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.487,89 €


DDS-99608-78 CCC Terrassa LA MAURINA DDS-99608.M78.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.442,76 €


DDS-99608-79 CCC+OASF Terrassa LES ARENES DDS-99608.M79.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.450,15 €


DDS-99608-80 CCC Terrassa PLA DE BONAIRE        DDS-99608.M80.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.327,81 €


DDS-99608-81 CCC Terrassa SANT LLORENÇ  DDS-99608.M81.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.316,78 €


DDS-99608-82 CCC Terrassa SANT LLORENÇ DE MUNT DDS-99608.M82.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.432,93 €


DDS-99608-83 CCC+LUD Terrassa SANT PERE NORD
ICF


DDS-99608.M83.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 376,58 €


DDS-99608-48 OASF Cerdanyola del Vallès
(Ajuntament)


DDS-99608.M48.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 468,16 €


DDS-99608-75 CCC Terrassa CAN JOFRESA (SALA
POLIVALENT)


DDS-99608.M75.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 981,84 €


DDS-99611-2 CRAE Badalona - Maria Assumpta DDS-99611.M02.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12.625,39 €


TOTAL 66.886,29 €







Cap de Servei Tècnic de la Gerència de Manteniment


A Barcelona, 5 de juny de 2024





				2024-06-05T14:19:15+0200

		ANTONIO GATNAU NAVARRO





				2024-06-05T15:43:19+0200












COMPLIMENT DELS NIVELLS DE SERVEI
Ind398B
MEC-22L07
DDS Lot 03 Proveïdor Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U
MES: 6 Número de contracte CN1067941
ANY: 2024 Número de comanda 4500008167


CLAU CENTRE PEP/GRAFO NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 NS7 NSG Cns IMi


DDS-99608-44 CM Arenys de Mar DDS-99608.M44.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 891,87 €


DDS-99608-45 OASF+HE+CCC Badia del Vallès DDS-99608.M45.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.070,93 €


DDS-99608-46 CCC+OASF Canovelles VEÏNAT PAU
CASALS


DDS-99608.M46.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.429,01 €


DDS-99608-47 CCC Canovelles         CAN PALOTS
ICF


DDS-99608.M47.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 333,19 €


DDS-99608-49 OASF El Masnou DDS-99608.M49.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 480,86 €


DDS-99608-50 CCC Granollers CENTRE DDS-99608.M50.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.436,68 €


DDS-99608-51 CCC Granollers FONT VERDA DDS-99608.M51.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.002,29 €


DDS-99608-52 OASF Granollers DDS-99608.M52.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 575,77 €


DDS-99608-53 CGG Les Franqueses del Vallès DDS-99608.M53.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.670,37 €


DDS-99608-54 CCC Llinars del Vallès                       ICF DDS-99608.M54.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 332,98 €


DDS-99608-55 CCC Mataró DDS-99608.M55.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 988,70 €


DDS-99608-56 OASF Mataró DDS-99608.M56.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 872,94 €


DDS-99608-57 OASF+CCC Mollet del Vallès DDS-99608.M57.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 980,45 €


DDS-99608-58 CCC Montcada i Reixac DDS-99608.M58.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.358,84 €


DDS-99608-59 OASF Pineda de Mar DDS-99608.M59.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 776,69 €


DDS-99608-60 CCC Rubí DDS-99608.M60.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.121,38 €


DDS-99608-61 CCC Sabadell ARRAONA/ELS
MERINALS


DDS-99608.M61.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.331,17 €


DDS-99608-62 OASF Sabadell  CA N'ORIAC DDS-99608.M62.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 871,38 €


DDS-99608-63 CCC Sabadell CENTRE DDS-99608.M63.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,01 €


DDS-99608-64 CCC Sabadell CREU ALTA DDS-99608.M64.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.887,89 €


DDS-99608-65 CCC+OASF Sabadell CREU DE
BARBERÀ


DDS-99608.M65.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.443,96 €


DDS-99608-66 CCC+OASF Sabadell GRÀCIA DDS-99608.M66.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.440,81 €


DDS-99608-67 CCC+HE Sabadell ROGELIO SOTO DDS-99608.M67.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.448,66 €


DDS-99608-68 CCC Sabadell ROUREDA DDS-99608.M68.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.053,61 €


DDS-99608-69 CGG Sabadell TORRE ROMEU DDS-99608.M69.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.056,12 €


DDS-99608-70 CCC Santa Perpètua de Mogoda DDS-99608.M70.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.892,53 €


DDS-99608-71 CCC Terrassa CA N'ANGLADA DDS-99608.M71.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.790,55 €


DDS-99608-72 CCC+OASF Terrassa CA N'AURELL DDS-99608.M72.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.884,11 €


DDS-99608-73 CCC Terrassa CAN BOADA DDS-99608.M73.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.760,00 €


DDS-99608-74 CCC Terrassa CAN JOFRESA DDS-99608.M74.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 €


DDS-99608-76 CCC Terrassa CAN ROCA DDS-99608.M76.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.905,25 €


DDS-99608-77 CCC Terrassa CENTRE DDS-99608.M77.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.487,89 €


DDS-99608-78 CCC Terrassa LA MAURINA DDS-99608.M78.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.442,76 €


DDS-99608-79 CCC+OASF Terrassa LES ARENES DDS-99608.M79.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.450,15 €


DDS-99608-80 CCC Terrassa PLA DE BONAIRE        DDS-99608.M80.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.327,81 €


DDS-99608-81 CCC Terrassa SANT LLORENÇ  DDS-99608.M81.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.316,78 €


DDS-99608-82 CCC Terrassa SANT LLORENÇ DE MUNT DDS-99608.M82.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.432,93 €


DDS-99608-83 CCC+LUD Terrassa SANT PERE NORD
ICF


DDS-99608.M83.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 376,58 €


DDS-99608-48 OASF Cerdanyola del Vallès
(Ajuntament)


DDS-99608.M48.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 468,16 €


DDS-99608-75 CCC Terrassa CAN JOFRESA (SALA
POLIVALENT)


DDS-99608.M75.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 981,84 €


DDS-99611-2 CRAE Badalona - Maria Assumpta DDS-99611.M02.P00/ME-
P00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12.625,39 €


TOTAL 66.886,29 €







Cap de Servei Tècnic de la Gerència de Manteniment


A Barcelona, 4 de juliol de 2024





				2024-07-04T17:20:09+0200

		ANTONIO GATNAU NAVARRO





				2024-07-05T11:28:28+0200









