
 

 
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA RELATIU A LES PROPOSTES 
PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES A LA LICITACIÓ: 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i 

posterior direcció facultativa de les obres RAM de reforma dels vestuaris de diversos parcs de 

bombers per adaptar-los al nou model de vestidor neutre. Clau: PGM-24250 CT1078472 

Reunida la Comissió Tècnica formada per:  

Presidència:   Josep Farré Canal,   
Vocalia:   Joaquim Bosch Albareda,  
Secretaria:  Xavier Montoliu Coloma,  
 

Del càlcul de l’aplicació dels criteris establerts a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives, 

per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes presentades a la licitació, ha resultat 

presumptament anormalment baixa l’oferta del licitador següent:  

 

BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21 € (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 68.545,28 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 23,16%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95%  

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP, ha 

resultat presumptament anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 8,21% que traslladat a una 

quantia econòmica representa 7.323,75 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP 

que aportés la informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents 

components de la seva oferta.  

En data 27 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini de presentació, BRD i Associats, Arquitectes 

Consultors, SLP no lliura escrit de justificació al respecte.  

 

Brufau Cusó Estudi d'Arquitectura, SLP 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21 € (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 72.051,00 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 19,23%  



 

 

 

Baixa límit (BLIMi): 14,95% 

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Brufau Cusó Estudi d'Arquitectura, SLP, ha resultat 

presumptament anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 4,28% que traslladat a una quantia 

econòmica representa 3.817,98 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a Brufau Cusó Estudi d'Arquitectura, SLP que 

aportés la informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components 

de la seva oferta.  

En data 27 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini de presentació, Brufau Cusó Estudi 

d'Arquitectura, SLP no lliura escrit de justificació al respecte.  

  

Dalibos Estudis, SLP 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21 € (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 67.776,00 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 24,02%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95% 

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Dalibos Estudis, SLP, ha resultat presumptament 

anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 9,07% que traslladat a una quantia econòmica 

representa 8.090,91 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a Dalibos Estudis, SLP que aportés la 

informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components de la seva 

oferta.  

En data 26 de maig de 2024, Dalibos Estudis, SLP lliura l’escrit de justificació al respecte, en el qual 

exposa les seves manifestacions en relació als aspectes solꞏlicitats per Infraestructures.cat en virtut 

de la clàusula 15.2.2.b) del Plec de Clàusules Administratives de la licitació (en endavant, PCA):  

Dalibos Estudis, SLP exposa els estalvis en els procediments d’execució, les solucions tècniques i les 

condicions excepcionalment favorables per a executar la prestació, així com les garanties de 

compliment de les obligacions normatives socials i laborals, seguint els següents apartats:  

a. Consideracions prèvies: On Dalibos Estudis, SLP exposa els punts principals de la seva oferta 

indicant les consideracions de l’actuació objecte de licitació. 

b. Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte: On Dalibos Estudis, SLP resumeix les 

seves despeses en un quadre resum, indica que el seu despatx es troba situat a Bellaterra, a 

distància equidistant entre els centres objecte d’intervenció i que disposen de vehicle elèctric.  



 

 

 

c. Solucions tècniques i condicions especialment favorables: On Dalibos Estudis, SLP es reitera en la 

ubicació del despatx, i indica que no té despeses de lloguers, també indica que disposa de mes de 25 

anys d’experiència en el sector.  

d. Innovacions i originalitat de les propostes: On Dalibos Estudis, SLP exposa que es troba dotat de 

tecnologia necessària per les comunicacions online, cosa que redueix el nombre de desplaçaments.  

e. Compliment d’obligacions: On Dalibos Estudis, SLP es reafirma en la seva oferta.  

f. Possibles ajudes públiques: On Dalibos Estudis, SLP indica que ha obtingut una subvenció del 

Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (MOVESIII). També indica que ha rebut una subvenció 

per la instalꞏlació de plaques solars en el despatx.  

 

Un cop analitzada la documentació presentada, i sense posar en dubte la seva veracitat, es constata 

el següent:  

Cal tenir en consideració que hi ha una diferència de 8.090,91 € en la baixa temerària 
desproporcionada, sobre del valor de la baixa que marca el llindar del presumpte caràcter anormal de 
l’oferta per la baixa límit. 

Davant l'argumentació que Dalibos Estudis, SLP realitza sobre les baixes límit de temeritat, la 

ubicació del despatx no representa cap estalvi en desenvolupar-se les actuacions en diversos 

emplaçaments de les províncies de Barcelona, Girona, i Tarragona. Respecte la justificació de costos 

no es presenta documentació acreditativa de l’import assignat als treballadors, així com justificació del 

cost de desplaçaments, despeses generals... 

Les ajudes públiques indicades, no es troben quantificades, tampoc s’especifica quin impacte tenen 

en la disminució del cost del servei.  

Segons l’exposat, el licitador no aporta cap avantatge respecte la resta de licitadors, ni en relació a les 
solucions tècniques adoptades per aquesta licitació; ni en la innovació o originalitat de les prestacions 
proposades; ni justifica la repercussió de l’obtenció d’ajudes públiques concedides sense contravenir 
les disposicions comunitàries. Tampoc presenta un informe acreditatiu de que l’oferta no va en 
detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics ni de seguretat del projecte. 
 
En conseqüència, i segons el criteri d’aquesta Comissió Tècnica, tot i que no es qüestiona el 
coneixement i la possibilitat d’utilització de recursos favorables per executar el servei, els arguments 
presentats pel licitador es consideren insuficients per demostrar que l’oferta pugui ser complida en 
qualitat i d’acord a les prescripcions contractuals i, per tant, insuficients per refutar la presumpció 
d’oferta anormalment baixa. 
 



 

 

 

EDIFICA Arquitectes Associats, SLP 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21 € (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 68.634,49 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 23,06%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95% 

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per EDIFICA Arquitectes Associats, SLP, ha resultat 

presumptament anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 8,11% que traslladat a una quantia 

econòmica representa 7.234,54 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a EDIFICA Arquitectes Associats, SLP que 

aportés la informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components 

de la seva oferta.  

En data 27 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini de presentació, EDIFICA Arquitectes 

Associats, SLP no lliura escrit de justificació al respecte.  

 

Héctor Jala Irigoyen 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21 € (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 73.260,00 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 17,87%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95%  
 
D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Héctor Jala Irigoyen, ha resultat presumptament 
anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 2,92% que traslladat a una quantia econòmica 
representa 2.604,79 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a Héctor Jala Irigoyen que aportés la informació 

i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components de la seva oferta.  

En data 27 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini de presentació, Héctor Jala Irigoyen no lliura 

escrit de justificació al respecte.  

 

Juli Cortés i Associats, SLP 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21 € (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 67.699,99 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 24,11%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95% 



 

 

 

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Juli Cortés i Associats, SLP, ha resultat 

presumptament anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 9,16% que traslladat a una quantia 

econòmica representa 8.171,20 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a Juli Cortés i Associats, SLP que aportés la 

informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components de la seva 

oferta.  

En data 27 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini de presentació, Juli Cortés i Associats, SLP 

no lliura escrit de justificació al respecte.  

 

Miquel Mas Arquitectes, SLP 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21€ (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 74.932,38 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 16,00%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95% 

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Miquel Mas Arquitectes, SLP, ha resultat 

presumptament anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 1,05% que traslladat a una quantia 

econòmica representa 936,65 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024 , va solꞏlicitar a Miquel Mas Arquitectes, SLP que aportés la 

informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components de la seva 

oferta.  

En data 27 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini de presentació, Miquel Mas Arquitectes, SLP 

no lliura escrit de justificació al respecte.  

 

Oficina Tecnica Areni, SL 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21€ (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 71.364,17 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 20,00%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95% 

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Oficina Tecnica Areni, SL, ha resultat 

presumptament anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 5,05% que traslladat a una quantia 

econòmica representa 4.504,86 € (IVA exclòs).  



 

 

 

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a Oficina Tecnica Areni, SL que aportés la 

informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components de la seva 

oferta.  

En data 24 de maig de 2024, Oficina Tecnica Areni, SL lliura l’escrit de justificació al respecte, en el 

qual exposa les seves manifestacions en relació als aspectes solꞏlicitats per Infraestructures.cat en 

virtut de la clàusula 15.2.2.b) del Plec de Clàusules Administratives de la licitació (en endavant, PCA):  

Oficina Tecnica Areni, SL exposa els estalvis en els procediments d’execució, les solucions tècniques 

i les condicions excepcionalment favorables per a executar la prestació, així com les garanties de 

compliment de les obligacions normatives socials i laborals, seguint els següents apartats:  

a. Consideracions prèvies: On Oficina Tecnica Areni, SL dona resposta a la solꞏlicitud de justificació 

de temeritat en l’oferta presentada. 

b. Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte: On Oficina Tecnica Areni, SL indica 

que disposa de sala de videoconferències, que disposa d’instalꞏlacions i equips amortitzats, que 

disposa d’oficines a Mollerussa i a Barcelona, i disposa d’equip amb àmplia experiència en redacció 

de projectes.  

c. Solucions tècniques i condicions especialment favorables: On Oficina Tecnica Areni, SL es reitera 

en la utilització de sales de videoconferències i utilització d’entorns virtuals “cloud” per 

emmagatzematge i consulta de dades.  

d. Innovacions i originalitat de les propostes: On Oficina Tecnica Areni, SL exposa que disposa 

d’equip de projecció per utilitzar en les reunions de camp.  

e. Compliment d’obligacions: On Oficina Tecnica Areni, SL es reafirma en la seva oferta.  

f. Possibles ajudes públiques: On Oficina Tecnica Areni, SL no fa esment a cap tipus d’ajuda.  

 

Un cop analitzada la documentació presentada, i sense posar en dubte la seva veracitat, es constata 

el següent:  

Cal tenir en consideració que hi ha una diferència de 4.504,86 € en la baixa temerària 
desproporcionada, sobre del valor de la baixa que marca el llindar del presumpte caràcter anormal de 
l’oferta per la baixa límit. 

Oficina Tecnica Areni, SL no presenta cap justificació de l’import indicat en l’oferta.  



 

 

 

Segons l’exposat, el licitador tampoc aporta cap avantatge respecte la resta de licitadors, ni en relació 
a les solucions tècniques adoptades per aquesta licitació; ni en la innovació o originalitat de les 
prestacions proposades; ni justifica la repercussió de l’obtenció d’ajudes públiques concedides sense 
contravenir les disposicions comunitàries. Tampoc presenta un informe acreditatiu de que l’oferta no 
va en detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics ni de seguretat del projecte. 
 
En conseqüència, i segons el criteri d’aquesta Comissió Tècnica, tot i que no es qüestiona el 
coneixement i la possibilitat d’utilització de recursos favorables per executar el servei, els arguments 
presentats pel licitador es consideren insuficients per demostrar que l’oferta pugui ser complida en 
qualitat i d’acord a les prescripcions contractuals i, per tant, insuficients per refutar la presumpció 
d’oferta anormalment baixa. 
 
 
Rius arquitectes - Sergi Serra arquitecte - BGC, SLP 
 
Pressupost de licitació: 89.205,21€ (IVA exclòs)  
Pressupost ofert: 69.294,61 € (IVA exclòs)  
Baixa econòmica (BOi): 22,32%  
Baixa límit (BLIMi): 14,95% 

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Rius arquitectes - Sergi Serra arquitecte - BGC, 

SLP, ha resultat presumptament anormalment baixa, al superar la baixa límit en un 7,37% que 

traslladat a una quantia econòmica representa 6.574,42 € (IVA exclòs).  

Infraestructures.cat, en data 22/05/2024, va solꞏlicitar a Rius arquitectes - Sergi Serra arquitecte - 

BGC, SLP que aportés la informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als 

diferents components de la seva oferta.  

En data 27 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini de presentació, Rius arquitectes - Sergi Serra 

arquitecte - BGC, SLP no lliura escrit de justificació al respecte.  

 

 

 

 

 

29 de maig de 2024 
 


