
 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS NÚM. 10/2023 

 

 

REUNITS: 

 

D’una part, el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, rector Magnífic de la UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), segons el Decret 131/2020, de 10 de novembre (publicat al 

DOGC núm. 8269 de 12 de novembre), en nom i representació d’aquesta institució que té la seu social 

al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d’identificació fiscal 

Q0818002H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts. En 

endavant, la UAB. 

 

I de l'altra, el senyor Juan José Jaume Carrera, que actua en representació de l'empresa GESTIÓN 

INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL, segons consta a la documentació de l’expedient, amb el NIF 

B60650801 i domiciliada a Av. Alcalde Barnils, 72 1r 1a – 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En 

endavant, el contractista. 

 

Les dues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per contractar. 

  

MANIFESTEN: 

  

1. Que la UAB va aprovar l’expedient de contractació núm. 10/2023 en data 03/10/2023, en el qual hi 

consta el certificat d’existència de crèdit suficient per fer front a les despeses derivades del contracte, 

signat pel vicerector d’Economia de la UAB en data 28/04/2023. 

 

2. Que l’objecte d’aquest contracte és el Servei de manteniment multitècnic d’edificis de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, lots 1, 2, 3  i 8. 

 

3. Que per a l’adjudicació del contracte s’ha seguit el procediment obert regulat a la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 

 

4. Que una vegada finalitzades les fases de selecció de licitadors i d’adjudicació del contracte, la UAB 

ha adjudicat el contracte al contractista mitjançant la Resolució d’adjudicació del rector de data 

01/07/2024. 

 

5. Que una vegada adjudicat el contracte, i transcorregut el termini per a la interposició del recurs 

especial en matèria de contractació sense que hagi estat presentat cap recurs en contra de l’adjudicació, 

les dues parts el formalitzen en aquest document administratiu, que es regeix pels pactes següents. 

 



 

 

PACTES: 

 

 

1. Els documents que integren aquest contracte són el plec de clàusules administratives, el plec de 

prescripcions tècniques i l’oferta presentada pel contractista en el procediment d’adjudicació. 

 

En cas d’existir alguna contradicció entre la redacció d’aquests tres documents, es seguirà aquest 

mateix ordre de preferència: primer el plec de clàusules, segon el plec tècnic i tercer l’oferta. 

 

2. Aquest contracte té una durada de 3 anys, a partir del dia 1 del mes següent al de la data de 

formalització del contracte,  i començarà a comptar d’acord amb el que està establert al Plec de 

clàusules administratives. Es pot prorrogar per períodes successius d’1 any fins a un màxim total, 

incloses les pròrrogues, de 5 anys. 

 

La pròrroga s’acordarà per la UAB i serà obligatòria pel contractista, sempre que es preavisi amb, 

almenys, 2 mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte.  

 

3. D’acord amb el document d’oferta presentat pel contractista, el preu que abonarà la UAB és de: 

 

 Import (s/IVA) Quota d’IVA TOTAL (IVA Inclòs) 

Lot 1 801.396,79 € 168.293,33 € 969.690,12 € 

Lot 2 624.543,47 € 131.154,13 € 755.697,60 € 

Lot 3 484.175,78 € 101.676,91 €  585.852,69 € 

Lot 8 1.997.894,93 € 419.557,94 €  2.417.452,87 € 

 
 
4. El preu no es revisarà durant la vigència del contracte. 

 

5. La UAB pagarà al contractista el preu del servei prestat correctament, en la forma establerta en el 

plec de clàusules administratives i en els terminis establerts en la LCSP. 

 

6. Per respondre del compliment efectiu de les obligacions derivades d’aquest contracte, el contractista 

ha dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya la garantia definitiva 

corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), amb els següents imports: 

 

Lot 1: 40.069,84 € 

Lot 2:  26.927,46 € 

Lot 3: 24.208,79 € 

Lot 8: 99.894,75 € 

  



 

 

  

  

  

7. El termini de garantia d’execució del contracte es fixa en 6 mesos a partir de la data de recepció del 

contracte, pel qual el responsable del contracte ha de signar una acta de recepció en nom de la UAB al 

finalitzar el contracte correctament. 

 

8. La garantia definitiva serà cancel·lada i retornada al contractista un cop finalitzat el període de garantia 

del contracte, de conformitat amb les condicions establertes a l'article 111 de la LCSP.  

 

9. Les causes i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211, 212, 213 i 

313 de la LCSP, a més de les establertes expressament en els plecs, si s’escau. 

 

10. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 

contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 

estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 

a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució 

de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a la UAB, com a l’Administració 

contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni 

edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 

11. Aquest contracte té naturalesa administrativa i, en conseqüència, la UAB té la facultat d’interpretar-

lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 

responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, 

acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 

efectes assenyalats a la LCSP. 

 

12. Les persones signants declaren haver estat informades i consenten que les seves dades personals 

incorporades en aquest document seran tractades per cada responsable del tractament per a l’execució 

i el seguiment del contracte. Les persones signants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, 

supressió i limitació del tractament mitjançant escrit dirigit al corresponent responsable del tractament. 

 

 



 

 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les dues parts el signen digitalment a 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), amb data d’efectes de l’última signatura dels compareixents. 

 

 

Per la UAB, per delegació del rector   Pel contractista 

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Xavier Ramos Morilla     Juan José Jaume Carrera 

Vicerector d’Economia de la UAB                 Apoderat 



Plec esmenat en data 08.01.2024 
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QUADRE RESUM del plec de clàusules administratives 
 

Informació i descàrrega de documentació (perfil de contractant): 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab 
 
Publicitat de la licitació: 

Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE): 09/10/2023 
Perfil de contractant UAB: 10/10/2023 

 
Fi termini presentació propostes: 01/12/2023, a les 13:00:00 h 
 
Forma de presentació: electrònica, mitjançant l’eina del Sobre Digital 
 
Procediment de licitació: obert, sotmès a regulació harmonitzada, amb diversos criteris d’adjudicació 
de valoració subjectiva i objectiva 
 
Actes públics d’obertura de sobres: 

Sobre C: es convocarà posteriorment a la valoració del sobre B. 
 

 
A. Objecte: 
 

A.1. Descripció: Servei de manteniment multitècnic d’edificis de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 

A.2. Divisió en lots: sí, 9 lots 
 

- Lot  1: Facultat de Veterinària, gosseres, necròpsies, Parc Mòbil i edifici Rectorat 
 

- Lot 2: Facultat de Ciències de l’Educació, Facultat de Traducció i Interpretació, Biblioteca 
d’Humanitats, Centre d’Estudis Demogràfics i edifici Mòdul de Recerca A (MRA). 
 

- Lot  3: Biblioteca i Hemeroteca General, Facultat de Ciències de la Comunicació i edifici B4. 
 

- Lot  4: Serveis Informàtics 
 

- Lot  5: Escola d’Enginyeria i Centre Visió per Computador 
 

- Lot  6: Edifici S, campus de Sabadell. 
 

- Lot 7:  Edifici C, enllumenat de vials i la infraestructura de baixa tensió exterior als edificis. 
 

- Lot 8: Edifici B, edifici B13, Aulari J, edifici Torre Pintor Vila Puig, de la infraestructura de             
lampisteria i gas de la urbanització i galeries de servei dels diferents edificis de la UAB 

 
- Lot 9: Edificis del SAF (Servei d’Activitat Física). 

 
 
Els licitadors poden presentar una proposta per qualsevol dels lots, però una mateixa empresa no pot 
resultar adjudicatària de més de 5 lots. En la clàusula 2.3 d’aquest plec s’estableix els criteris 
d’aplicació d’aquesta limitació. 
 
 
A.3. Codi CPV: 50700000-2, 50711000-2, 50720000-8, 50730000-1 

 
B. Variants: no s’admet la presentació de variants. 
 
C. Dades econòmiques: 

 
C.1. Sistema de determinació del preu: Combinació de preus unitaris i a tant alçat. 

 

http://www.uab.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
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C.2. Pressupost base de licitació: 10.147.842,44€ (IVA exclòs). 
 
Import fixe manteniment preventiu 
 

Import servei 
manteniment 
PREVENTIU 

IMPORT  ANUAL               
(Iva exclòs) 

TIPUS IVA QUOTA IVA 
IMPORT  ANUAL               

(Iva inclòs) 

 

LOT 1 273.801,42 € 21,00% 57.498,30 € 331.299,72 € 
 

LOT 2 230.149,22 € 21,00% 48.331,34 € 278.480,55 € 
 

LOT 3 177.009,81 € 21,00% 37.172,06 € 214.181,88 € 
 

LOT 4 140.746,07 € 21,00% 29.556,67 € 170.302,75 € 
 

LOT 5 199.668,53 € 21,00% 41.930,39 € 241.598,92 € 
 

LOT 6 131.852,92 € 21,00% 27.689,11 € 159.542,03 € 
 

LOT 7 817.187,52 € 21,00% 171.609,38 € 988.796,90 € 
 

LOT 8 726.825,40 € 21,00% 152.633,33 € 879.458,73 € 
 

LOT 9 279.373,25 € 21,00% 58.668,38 € 338.041,64 € 
 

TOTAL 2.976.614,15 € 21,00% 625.088,97 € 3.601.703,12 € 
 

 
 
 
 

Import servei 
manteniment PREVENTIU 

IMPORT  3 
ANYS               

(Iva exclòs) 
TIPUS IVA QUOTA IVA 

IMPORT  3 
ANYS             

(Iva inclòs)  

LOT 1 821.404,26 € 21,00% 172.494,89 € 993.899,15 € 
 

LOT 2 690.447,66 € 21,00% 144.994,01 € 835.441,67 € 
 

LOT 3 531.029,44 € 21,00% 111.516,18 € 642.545,62 € 
 

LOT 4 
 

422.238,21 € 21,00% 88.670,02 € 510.908,23 € 
 

LOT 5 599.005,59 € 21,00% 125.791,17 € 724.796,76 € 
 

LOT 6 395.558,76 € 21,00% 83.067,34 € 478.626,10 € 
 

LOT 7 2.451.562,56 € 21,00% 514.828,14 € 2.966.390,70 € 
 

LOT 8 2.180.476,20 € 21,00% 457.900,00 € 2.638.376,20 € 
 

LOT 9 838.119,76 € 21,00% 176.005,15 € 1.014.124,91 € 
 

TOTAL 8.929.842,44 € 21,00% 1.875.266,91 € 10.805.109,35 € 
 

 
 
Estimació manteniment correctiu 
 

Import servei 
manteniment 
CORRECTIU 

IMPORT  ANUAL               
(Iva exclòs) 

TIPUS IVA QUOTA IVA 
IMPORT  ANUAL               

(Iva inclòs) 

 

LOT 1 35.000,00 € 21,00% 7.350,00 € 42.350,00 € 
 

LOT 2 35.000,00 € 21,00% 7.350,00 € 42.350,00 € 
 

LOT 3 26.000,00 € 21,00% 5.460,00 € 31.460,00 € 
 

http://www.uab.cat/
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LOT 4 25.000,00 € 21,00% 5.250,00 € 30.250,00 € 
 

LOT 5 20.000,00 € 21,00% 4.200,00 € 24.200,00 € 
 

LOT 6 20.000,00 € 21,00% 4.200,00 € 24.200,00 € 
 

LOT 7 100.000,00 € 21,00% 21.000,00 € 121.000,00 € 
 

LOT 8 100.000,00 € 21,00% 21.000,00 € 121.000,00 € 
 

LOT 9 45.000,00 € 21,00% 9.450,00 € 54.450,00 € 
 

TOTAL 406.000,00 € 21,00% 85.260,00 € 491.260,00 € 
 

 
 
 

Import servei 
manteniment 
CORRECTIU 

IMPORT  3 ANYS               
(Iva exclòs) 

TIPUS IVA QUOTA IVA 
IMPORT  3 ANYS             

(Iva inclòs) 

 

LOT 1 105.000,00 € 21,00% 22.050,00 € 127.050,00 € 
 

LOT 2 105.000,00 € 21,00% 22.050,00 € 127.050,00 € 
 

LOT 3 78.000,00 € 21,00% 16.380,00 € 94.380,00 € 
 

LOT 4 75.000,00 € 21,00% 15.750,00 € 90.750,00 € 
 

LOT 5 60.000,00 € 21,00% 12.600,00 € 72.600,00 € 
 

LOT 6 60.000,00 € 21,00% 12.600,00 € 72.600,00 € 
 

LOT 7 300.000,00 € 21,00% 63.000,00 € 363.000,00 € 
 

LOT 8 300.000,00 € 21,00% 63.000,00 € 363.000,00 € 
 

LOT 9 135.000,00 € 21,00% 28.350,00 € 163.350,00 € 
 

TOTAL 1.218.000,00 € 21,00% 255.780,00 € 1.473.780,00 € 
 

 
IMPORTANT:*El pressupost base de licitació sorgeix de l’import fixe de servei de manteniment 
preventiu i una estimació NO VINCULANT de la despesa en hores i material de manteniment correctiu, 
d’acord amb el desglossament de l’apartat següent.  
 

Consta desglossament estimatori i no vinculant a l’Annex A del present plec. 
 

C.3. Valor estimat del contracte: 19.317.654,74 € (IVA exclòs). 
 

PARTIDES  PEL  VEC 
IMPORT                    

(Iva exclòs) 
 

Valor estimat LOT 1 1.908.287,95 € 
 

Valor estimat LOT 2 1.663.835,62 € 
 

Valor estimat LOT 3 1.221.254,96 € 
 

Valor estimat LOT 4 1.013.178,00 € 
 

Valor estimat LOT 5 1.358.143,76 € 
 

Valor estimat LOT 6 938.376,35 € 
 

Valor estimat LOT 7 5.220.941,47 € 
 

Valor estimat LOT 8 4.104.146,40 € 
 

Valor estimat LOT 9 1.889.490,22 € 
 

TOTAL 19.317.654,74 € 
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Aquest valor inclou l’import de tots els lots, calculat d’acord amb el que estableix la clàusula 3.3 
d’aquest plec: pressupost base, possibles pròrrogues i possibles modificacions previstes. 

 
 

Valor Estimat Lot 1 
 

VALOR ESTIMAT LOT 1 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 273.801,42 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 273.801,42 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 273.801,42 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 273.801,42 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 273.801,42 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 35.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 35.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 35.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera pròrroga 35.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 35.000,00 € 
 

20% modificacions 164.280,85 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 100.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 100.000,00 € 
 

TOTAL 1.908.287,95 € 
 

 
Valor Estimat Lot 2 
 
 

VALOR ESTIMAT LOT 2 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 230.149,22 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 230.149,22 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 230.149,22 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 230.149,22 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 230.149,22 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 35.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 35.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 35.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 35.000,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 35.000,00 € 
 

20% modificacions 138.089,53 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 100.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 100.000,00 € 
 

TOTAL 1.663.835,62 € 
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Valor Estimat Lot 3 
 

VALOR ESTIMAT LOT 3 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 177.009,81 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 177.009,81 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 177.009,81 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 177.009,81 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 177.009,81 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 26.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 26.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 26.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 26.000,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 26.000,00 € 
 

20% modificacions 106.205,89 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 50.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 50.000,00 € 
 

TOTAL 1.221.254,96 € 
 

 
 
Valor Estimat Lot 4 
 
 

VALOR ESTIMAT LOT 4 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 140.746,07 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 140.746,07 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 140.746,07 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 140.746,07 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 140.746,07 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 25.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 25.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 25.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 25.000,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 25.000,00 € 
 

20% modificacions 84.447,64 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 50.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 50.000,00 € 
 

TOTAL 1.013.178,00 € 
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Valor Estimat Lot 5 
 

VALOR ESTIMAT LOT 5 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 199.668,53 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 199.668,53 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 199.668,53 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 199.668,53 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 199.668,53 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 20.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 20.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 20.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 20.000,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 20.000,00 € 
 

20% modificacions 119.801,12 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 70.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 70.000,00 € 
 

TOTAL 1.358.143,76 € 
 

 
 
Valor Estimat Lot 6 
 

VALOR ESTIMAT LOT 6 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 131.852,92 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 131.852,92 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 131.852,92 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 131.852,92 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 131.852,92 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 20.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 20.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 20.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 20.000,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 20.000,00 € 
 

20% modificacions 79.111,75 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 50.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 50.000,00 € 
 

TOTAL 938.376,35 € 
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Valor Estimat Lot 7 
 

 

VALOR ESTIMAT LOT 7 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 817.187,52 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 817.187,52 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 817.187,52 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 817.187,52 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 817.187,52 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 100.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 100.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 100.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 100.000,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 100.000,00 € 
 

20% modificacions 490.312,51 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 100.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 100.000,00 € 
 

TOTAL 5.276.250,11 € 
 

 

 

 
Valor Estimat Lot 8 
 

VALOR ESTIMAT LOT 8 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 726.825,40 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 726.825,40 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 726.825,40 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 726.825,40 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 726.825,40 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 0,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 0,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 0,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 0,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 0,00 € 
 

20% modificacions 436.095,24 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 100.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 100.000,00 € 
 

TOTAL 4.270.222,24 € 
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Valor Estimat Lot 9 
 
 

VALOR ESTIMAT LOT 9 
IMPORT                  

(Iva exclòs) 
 

Servei de manteniment. Primera Anualitat 279.373,25 € 
 

Servei de manteniment. Segona anualitat 279.373,25 € 
 

Servei de manteniment. Tercera anualitat 279.373,25 € 
 

Servei de manteniment. Possible primera pròrroga 279.373,25 € 
 

Servei de manteniment. Possible segona pròrroga 279.373,25 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Primera anualitat 45.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Segona anualitat 45.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Tercera anualitat 45.000,00 € 
 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible primera 
pròrroga 45.000,00 € 

 

Anualitat mant. Correctiu (hores+material) Possible seg pròrroga 45.000,00 € 
 

20% modificacions 167.623,95 € 
 

Variable possible necessitat de serveis extraordinaris 50.000,00 € 
 

Variable per execució de petites obres necessàries pel servei 50.000,00 € 
 

TOTAL 1.889.490,22 € 
 

 
 

C.4. Revisió de preus: no. 
 

C.5. Despeses de publicitat del contracte: no. 
 
D. Durada del contracte: 

 
D.1. Termini de durada: 3 anys, a partir del dia 1 del mes següent al de la data de formalització del 
contracte. Es preveu l’inici a la fi de la vigència del contracte anterior a 01/01/2024 
 
El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de l’inici efectiu de la prestació, i 
d’acord amb les instruccions de l’òrgan de contractació aquesta s’iniciarà en un màxim d’un mes que 
no computarà a efectes del termini d’execució contractual. 
 
D.2. Pròrroga: es preveu la possibilitat de 2 pròrrogues d’1 any, fins a un màxim de 5 anys de durada 
total del contracte. 

 
E. Modificació: 

 
E.1. Possibilitat de modificar el contracte: sí 
 
E.2. Límit de modificació: 20% de l’import del contracte. 
 
E.3. Condicions que poden justificar la modificació: augment de la prestació del servei per 
increment de les superfícies a mantenir. 

 
F. Lloc de prestació del servei: En edificis del campus de la UAB en Bellaterra i Sabadell 
 
G. Garanties: 

 
G.1. Garantia provisional: no. 
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G.2. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs).  
 

G.3. Formes de constituir-la:  
 
- Dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya (efectiu, aval o 

assegurança). 
- Retenció en l’import de la primera factura, o successives si s’escau. 

  
G.4. Termini de garantia d’execució del contracte: 6 mesos des de la recepció del contracte. 

  
H. Finançament: 

 
H.1. Centre de cost o projecte: M009603 (preventiu) 
            M009606 (correctiu) 
 
H.2. Exercici/s econòmic/s: 2024-2026 

 
H.2.1. Expedient d’abast pluriennal: si 
 
H.2.2. Pressupost base de licitació superior a 200.000 €: sí.  

 
H.3. Forma de pagament: facturació mensual 
 
H.4. Contracte subvencionat:  no. 

 
I. Forma d’adjudicació: 

 
I.1. Tramitació: ordinària. 
 
I.2. Tipus de procediment: obert, sotmès a regulació harmonitzada, amb diversos criteris 
d’adjudicació de valoració subjectiva i objectiva. 
 
I.3. Licitació electrònica: sí, mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

 
J. Solvència i classificació empresarial:  
 

J.1. Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no. 
 

J.2. Solvència: inicialment, per a l’acreditació de la capacitat i la solvència, únicament s’ha de 
presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC). Només el licitador que sigui proposat 
com a adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa següent: 

 
- La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb un justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import mínim igual al pressupost anual 
del contracte (corresponent a cada lot). 

 
L’acreditació s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat emès per l’assegurador, en el que hi constin 
els imports i els riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança.  
 
L’assegurança haurà de ser vigent, com a mínim, fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, 
i s’ha d’aportar un compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 
- La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar amb els següents mitjans en funció del lot: 

 

• Per licitar en els lots 1,2,3,5,6,7, i 8 s’ha d’acreditar mitjançant una relació dels principals 
serveis del mateix tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 5 últims 
anys, que inclogui l’import, la data i el destinatari, avalats per certificats de bona execució. El 
requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior 
al pressupost anual del lot concret establert en l’apartat C.2 d’aquest quadre. 
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• Per licitar en el lot 4 s’ha d’acreditar mitjançant una relació dels serveis del mateix tipus que 
l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 5 últims anys, que inclogui l’import, 
la data i el destinatari, avalats per certificats de bona execució. Amb aquesta relació de serveis 
s’haurà d’acreditar una experiència mínima de 5 anys en la prestació del servei de manteniment 
en edificis que comptin amb la instal·lació de CPD’s (centre de processament de dades) que 
compleixi les característiques mínimes següents:  

▪ Potència de computació del CPD mínima 500 kW. 
▪ Potència del sistema de climatització mínima 500 kW. 
▪ Sistema de refrigeració amb free-cooling indirecte i control d’humitat amb potència de 

refrigeració de 500 kW. 
 

• Per licitar en el lot 9 s’ha d’acreditar mitjançant una relació dels serveis del mateix tipus que 
l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 5 últims anys, que inclogui l’import, 
la data i el destinatari, avalats per certificats de bona execució. Amb aquesta relació de serveis 
s’haurà d’acreditar una experiència mínima de 5 anys en la prestació del servei de manteniment 
en establiments esportius  que  compleixi les característiques mínimes següents:  

▪ Centres esportius amb capacitat de socis >= 2000 persones 
▪ Centres esportius amb instal·lacions de: 

➢ Piscina coberta de capacitat mínima 800 m3 i dimensions 25 x 16 m 
➢ Piscina descoberta 
➢ Vas d’hidromassatge 
➢ Sala de fitnes  
➢ Pistes de pàdel i tenis. 
➢ Pavelló cobert amb pista polivalent de basquet, futbol, etc... 
➢ Camp de futbol exterior 
➢ Rocòdrom 

 
 

J.3. Classificació empresarial: no és obligatori acreditar la classificació. Tanmateix, es pot acreditar 
de forma alternativa la solvència econòmica i tècnica establerta a l’apartat J.2 mitjançant l’acreditació 
de la classificació en funció del lot: 
 

- Lot 1: grup  O,  subgrup  1  i categoria  2.. (anterior categoria B).  
- Lot 2: grup .O,   subgrup 1  i categoria  2   (anterior categoria .B). 
- Lot 3: grup .O,   subgrup 1  i categoria  2   (anterior categoria .B). 
- Lot 4: No aplicable 
- Lot 5: grup  O,  subgrup  1  i categoria  2.. (anterior categoria B).  
- Lot 6: grup  O,  subgrup  1  i categoria  1.. (anterior categoria A).  
- Lot 7: grup  O,  subgrup  1  i categoria  4.. (anterior categoria D).  
- Lot 8: grup  O,  subgrup  1  i categoria  4.. (anterior categoria D).  
- Lot 9: : No aplicable  

 
 
 

J.4. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  Els 
establerts als plecs tècnics de la licitació  
 
J.5. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 
gestió mediambiental: no.  
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K. Criteris d’adjudicació: 
 
 
 

1. Criteris la qualificació dels quals depengui d’un judici de valor 
 

Punts 

1. Programa de treball / Pla de funcionament. 

Es presentarà un pla de funcionament en que s’hi reflecteixin les seves previsions dels 
treballs objecte del contracte. Dins d’aquestes previsions caldrà aportar una memòria 
tècnica de màxim 70 fulls (annexos inclosos), que segueixi obligatòriament els apartats 
descrits al  Plec de prescripcions tècniques. La puntuació d’aquest criteri és distribuirà de la 
següent manera:  
 

Subcriteris Punts 
  

1.1. Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment 
del contracte : 
 

Fins a 
8 

 1.1.1. Descripció del servei: Fins a 2 punts. 
 

 1.1.2. Descripció dels treballs: Fins a 4 punts. 
 

 1.1.3. Tractament de la gestió de residus: 2 punts. 
 

1.2. Descripció detallada de l’organització i el funcionament del servei, 

previsions de personal, eines i maquinària que s’adscriurà a la 

realització dels treballs, fent constar l’organigrama funcional de tot 

el personal que intervé i les categories de cadascun: 

Fins a 
6 

1.3. Proposta de models de fulls resum de treballs, mitjançant GMAO 
o excel, segons especificacions de les clàusules 2.10 i 5 del plec 
tècnic i referent al darrer trimestre 2023: 
 

Fins a 
8 

 1.3.1. Resum mensual treballs operaris per tipus de 
manteniment:  i  edifici Fins a 2 punts. 
 

 

 1.3.2. Resum trimestral treballs operaris per tipus de 
manteniment: i edifici  Fins a 2 punts. 
 

 

    1.3.3. Resum mensual treballs per especialitat i edifici  Fins a 2 
punts. 
  

 

 1.3.4. Resum trimestral treballs per especialitat :i edifici  Fins a 2 
punts. 
 

 

1.4. Servei d’urgències 24h i detalls dels elements de comunicació a 
emprar.  
 

Fins a 
1 

1.5. 
 
 
1.6. 
 
1.7.  
 
1.8. 

Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 

Pla de qualitat i seguiment del servei 

Programa de gestió energètica 

Criteris de sostenibilitat 

 

Fins a 
3 

 
Fins a 

2 
Fins a 

2 
Fins a 

2 
 

 

32 
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2. Pla de seguretat   

La proposta de Pla de Seguretat haurà de contemplar tots els aspectes relatius a la seguretat 
en quan al desenvolupament del servei de manteniment  als edificis  de la UAB objecte 
d’aquest concurs, es valorarà tenint en compte l’especificació de les mesures aplicables als 
treballs que es realitzen a la UAB. 
 
Dintre de la documentació presentada, serà molt important que aquesta estigui adaptada als 
tipus de treballs a realitzar als edificis de la UAB, i per tant l’organització del sistema preventiu 
proposat pel licitador, l’avaluació de riscos, les situacions d’emergència que es puguin donar 
als edificis i campus de la UAB, els possibles accidents dels treballadors propis destinats al 
servei, així com les diferents coordinacions amb altres empreses que presten serveis a la 
UAB. 
 
Les propostes més específiques podran ser valorades fins a 13 punts, i les propostes 
genèriques que no especifiquin mesures concretes aplicables a la UAB podran ser valorades 
fins a 6 punts. 
 

13 

Total 45 

 

 Criteris avaluables de forma automàtica Punts 

 
1. Oferta econòmica 
 
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta d'ofertes 
se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula següent: 

 
 

VP=1 

30 

2. Preu dels materials 

Es presenta un llistat amb 6 taules independents de preus de materials pels lots 
1,2,3,4,5,6,7 i 8,   i de 7 taules pel lot 9 , d’acord amb l’Annex 1 del present Plec  
 
Primer es puntuarà cada taula individualment, segons els paràmetres: 
 
El licitador que proposi un preu més baix a les taules de preus,  se li atorgarà la 
màxima puntuació, i a la resta d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui 
d’acord amb la fórmula següent: 
 
Puntuació de l’oferta = __20  x  (suma de preus més baixa)_ 
                                                   Suma de preus del licitador 
 
A les taules 5 i 6 el licitador proposarà el descompte de preus segons taules de 
referència TARIFEC: 
 

- Catàleg-tarifa TARIFEC de material elèctric de baixa tensió. 

- Catàleg-tarifa TARIFEC de material de fontaneria i climatització. 

Al descompte (%) proposat més elevat, s’atorgarà la màxima puntuació i a la resta es 

puntuarà proporcionalment. 

20 
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Puntuació de l’oferta =  20 x  (% descompte del licitador sobre preus TARIFEC) 
             % descompte més elevat sobre preus TARIFEC  

 
Es calcularà la mitjana de puntuació de les totes les taules, obtenint la 
puntuació de cada licitador individualment. 
 
El licitador haurà de marcar a les taules si els materials es segons proposta de 
la UAB o equivalents a la marca proposada als llistats, i en aquest cas haurà 
d’aportar les especificacions tècniques perquè els serveis tècnics de la UAB 
donin el vist-i-plau.  
 

Els preus dels materials  podrà fer-se servir tant per actuacions de manteniment 
correctiu, com per les millores que la UAB vulgui fer a les seves instal·lacions.   
 

 

3. Preu hora fora de contracte: 

Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs 
les despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 
 
Per puntuar els preus hora fora de contracte,  identificats a l’annex 3 del Plec de 
prescripcions tècniques es calcularà el valor hora ponderat dels mateixos, tenint en 
compte els següents paràmetres i aplicant-se la següent fórmula: 
 

A =  Hores fora de contracte dels dies laborables  …   50%. 
B =  Hores fora de contracte dels dissabtes   ……….   30% 
C =  Hores fora de contracte dels festius i nocturns  .. 20% 
 

Hora ponderada ( H )  = ( 0,5 x A ) + ( 0,3 x B ) + ( 0,2 x C ) 
 
Un cop calculada l’hora ponderada es procedirà a puntuar aplicant-se la següent fórmula:  
 
 
 
Puntuació de l’oferta = Puntuació màxima de l’oferta X Preu de l’hora ponderada més econòmica 
    Preu de l'hora ponderada del licitador 

 
 
El preu d’hora fora de contracte podrà fer-se servir tant per actuacions de 
manteniment correctiu, com per les millores que la UAB vulgui fer al seu servei de 
manteniment.   
 
No seran admeses les ofertes de preu/hora dels treballadors inferior a les del 
conveni del sector (Conveni  del metall de la província de Barcelona). Preus d’hora 
mínim dels treballadors, segons conveni 
 
 

5 
 

Total 55 

 

Total criteris d’adjudicació 100 
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L. Documentació dels sobres: 
 
L.1. Sobre A (documentació administrativa): DEUC el model aprovat per la Generalitat de Catalunya 

(disponible a https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf), i, si 

s’escau, la documentació establerta en la clàusula 10.1 d’aquest plec. 
 
L.2. Sobre B (oferta amb criteris de valoració sotmesos a judici de valor): memòria tècnica per 
a la prestació dels serveis contractats, el qual ha de complir amb els requeriments establerts en el 
plec de prescripcions tècniques i ha de permetre valorar els criteris d’adjudicació subjectius. 

 
L.3. Sobre C (oferta amb criteris de valoració automàtics): oferta redactada d’acord amb el model 
dels annexos núm. 1 d’aquest plec, corresponents a cadascun dels lots. 

 

IMPORTANT: La no presentació d’algun dels sobres requerits implicarà l’exclusió automàtica del 
licitador. 

 
 
M. Criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes: pot ser considerada una oferta 
econòmica com a anormalment baixa quan el seu import sigui inferior en més d’un 10% de la mitjana 
aritmètica del conjunt de les ofertes presentades.  
 
Aquest criteri és aplicable individualment a cadascun dels lots. 
 
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d’un preu inferior als 
costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent. 
 
N. Responsable del contracte: Jose Maria Martinez Exposito 
 
O. Condicions especials d’execució: 
 

- El compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.12 d’aquest plec. 
-   L’aplicació i compliment del conveni col·lectiu del metall de la província de Barcelona 
- Les obligacions en matèria de protecció de dades establertes a la clàusula 22.8 i 22 bis d’aquest 

plec.  
 

- La Gestió dels residus generats d’acord amb la normativa de l’Agència Catalana de Residus. 
 

 
P. Obligacions contractuals essencials: 
 

- El compliment de les condicions especials d’execució establerta / establertes a l’apartat O 
d’aquest quadre. 

- El compliment de les millores que formin part de l’oferta de l’adjudicatari i que s’hagin tingut en 
compte positivament en la valoració de la proposta. 

- L’adscripció dels mitjans humans i/o materials suficients per a l’execució correcta del contracte 
d’acord amb l’apartat J.4 d’aquest quadre. 

 
Q. Penalitzacions: les establertes a la clàusula 26.2 d’aquest plec. 
 
R. Subcontractació: es permet  
 
S. Obligació de subrogació de treballadors:  Sí, S’ha de subrogar tot el personal que sigui obligatori 
segons conveni del metall de la província de Barcelona. S’adjunta llistat a l’annex B del present plec. 
 
T. Informació sobre el procediment: es pot sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés 
documentació complementària amb les condicions establertes a la clàusula 9.6 d’aquest plec.  
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Existeixen diferents vies per a rebre informació o aclarir dubtes sobre la licitació: 
 

- Reunió d’informació prèvia: el dia 25/10/2023, a les 9h, a la UTIM edifici L, 3ª planta. (edifici 
L, campus de Bellaterra), es celebrarà una reunió informativa oberta a tots els interessats 
en la licitació. L’assistència a la reunió s’ha de confirmar prèviament enviant un correu a 
l’adreça infraestructures.manteniment@uab.cat 
 

 
- Directament a través del telèfon o correu electrònic: 

o Consultes de caràcter tècnic: infraestructures.manteniment@uab.cat 
o Consultes de caràcter legal o administratiu: uca@uab.cat. 

 
Les consultes realitzades pels interessats i contestades per la UAB seran publicades a través de 
l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos del perfil de contractant, sempre que la UAB 
consideri que són d’interès general. 

 
- Sistema d’avisos del perfil de contractant d’acord amb la clàusula 6.3 d’aquest plec. 

 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit a les adreces 
consignades, com a molt tard 6 dies abans de que finalitzi el termini per presentar les ofertes. Als 
dubtes presentats posteriorment es tractarà de donar resposta però aquesta no es pot garantir. A 
l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el codi/número de l’expedient.  
 
Així mateix es recorda que és obligació dels interessats consultar de forma periòdica el perfil de 
contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 
 

 
U. Mitjans de comunicació electrònics: d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec, les comunicacions i 
les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte 
s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. 
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions 
a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte 
en el DEUC. Aquestes dades, juntament  amb el nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona 
o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC), d’acord amb el que s’indica a les clàusules 6.2 i 10.1 
d’aquest plec.  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
  

Contracte núm. 10/2023 

SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC D’EDIFICIS,  MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INSTAL·LACIONS DE  DETECCIÓ DE GAS I INSTAL·LACIONS 
DE DUTXES I RENTAULLS D’EMERGÈNCIES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 

 
 

 
1. Règim jurídic del contracte 
 
 
1.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel 
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A 
més, es regeix per la normativa vigent en matèria de contractació pública continguda, principalment, en 
les disposicions següents: 
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP). 
 

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara 
endavant, DL 3/2016). 

 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/09). 
 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 

e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(d’ara endavant, LPAC). 
 

f) Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya (d’ara endavant, LRJP). 

 
g) Estatuts de la UAB. 

 
h) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 

normes de dret privat. 
 
1.2. D’acord amb els Estatuts de la UAB, l’òrgan de contractació és el/la rector/a. 
 
1.3. La informació relativa a aquest procediment de contractació pot ser consultada en el perfil de 
contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). 
 
2. Objecte del contracte 
 
2.1. L'objecte del contracte és el descrit a l’apartat A.1 del Quadre Resum (d’ara endavant, QR). 
 
2.2.  Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen a l’apartat A.2 del QR. 
 
2.3. A l’apartat A.3 del QR s’estableix la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari 
Comú de Contractes (CPV). 

 
2.4. S’admeten propostes variants quan així consti en l’apartat B del QR i respecte dels elements i 
en les condicions que expressament s’hi estableixen. 
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2.5. Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el 
plec de prescripcions tècniques. 

 
2.6.         Les empreses licitadores poden participar en la licitació de tots els lots en que es divideix el contracte. 
Tanmateix, una mateixa empresa no pot resultar adjudicatària de més de 5 lots. 
 
Aquesta limitació s’aplicarà d’acord amb les condicions següents: 
 

• La limitació s’estén a les empreses del mateix grup d’acord amb la definició de grup d’empreses 
establerta a l’art. 42 del Codi de comerç. 

 

• La limitació també s’estén a la licitació amb UTE amb altres empreses. 
 

• Les empreses hauran de declarar en el document de l’annex 1 d’aquest plec a quins lots participen 
i, en cas que participin en més de 4 lots, la preferència en l’adjudicació en cas que la seva proposta 
sigui l’oferta més avantatjosa en més de 4 lots. 

 

• En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més de 4 lots no se li aplicarà el límit 
establert i podrà ser adjudicatària de tots els lots en els que hagi estat admesa com a única licitadora, 
sempre que la seva proposta compleixi amb tots els requisits mínims establerts en els plecs (en cas 
contrari, el lot quedarà desert). 

 

• En cas que una empresa presenti l’oferta més avantatjosa en més de 4 lots i en alguns d’aquests 
lots sigui l’única licitadora admesa, aquests lots en els que sigui l’única admesa no es tindran en 
compte a l’efecte del recompte del nombre de lots adjudicats, sempre que la seva proposta compleixi 
amb tots els requisits mínims establerts en els plecs (en cas contrari, el lot quedarà desert). 

o [Per exemple: 
▪ Lot 1, classificació d’ofertes: 1r - empresa A, 2n - empresa B, 3r - empresa C 
▪ Lot 2: B, A, C 
▪ Lot 3: C, A, B 
▪ Lot 4: A, B, C 
▪ Lot 5: A, C, B 
▪ Lot 6: B, A, C 
▪ Lot 7: A 
▪ Lot 8: A 
▪ Lot 9: C 
▪ Lot 10: C 

o En aquest cas, l’empresa A seria adjudicatària dels lots 1, 4, 5, 7 i 8. L’empresa B ho seria 
dels lots 2 i 6. I l’empresa C ho seria dels lots 3, 9 i 10] 

 

• En cas que dues o tres empreses que hagin presentat l’oferta més avantatjosa en 4 lots no 
coincidents, siguin les úniques empreses admeses en una altre lot, aquest se li adjudicarà com a 
cinquè lot a l’empresa que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, seguint l’ordre de preferència de 
lots establert en la declaració de l’annex 1 d’aquest plec. En el supòsit que aquesta situació es doni 
en més d’un lot s’anirà adjudicant el quart i següents lots seguint els mateixos criteris i de forma 
equitativa. 

o [Per exemple: 
▪ Lot 1, classificació d’ofertes: 1r - empresa A, 2n - empresa B, 3r - empresa C 
▪ Lot 2: A, B, C 
▪ Lot 3: A, B, C 
▪ Lot 4: B, A, C 
▪ Lot 5: B, C, A 
▪ Lot 6: B, A, C 
▪ Lot 7: A, B, C 
▪ Lot 8: B, A, C 
▪ Lot 9: A, B 
▪ Lot 10: A, B 
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o En aquest cas, suposant que l’ordre de preferència en l’adjudicació dels lots manifestat pels 
licitadors coincideix amb l’ordre numèric dels lots, l’empresa A seria adjudicatària dels lots 
1, 2, 3 i 9. L’empresa B ho seria dels lots 4, 5, 6 i 10. I l’empresa C ho seria dels lots 7 i 8 ] 

 
En cas que els criteris anteriors no siguin suficients per a determinar l’adjudicació dels lots, l’adjudicació es 
decidirà per sorteig organitzat per la mesa de contractació 
 
3. Dades econòmiques del contracte 
 
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat C.1 del QR. 
 
3.2. El pressupost base de licitació es determina a l’apartat C.2 del QR. Aquest és el límit màxim de 
despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i 
constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors. 

 
El fet de presentar una oferta econòmica per sobre d’aquest és motiu d’exclusió del licitador. 
 
3.3. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul s’assenyalen a l’apartat C.3 del 
QR. Aquest valor inclou la despesa total a càrrec de la UAB (IVA exclòs) que pot arribar a comportar 
l’execució del contracte, tenint en compte l’import total previst del contracte, de les pròrrogues, de les 
modificacions previstes i de les opcions eventuals (primes, bonificacions, etc.).  
 
3.4. La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat C.4 del QR. La revisió periòdica 
i predeterminada de preus només és procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% 
del seu import i hagi transcorregut un mínim de dos anys des de la seva formalització. 
 
3.5. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’IVA. En el preu 
s’entenen incloses totes les despeses que hagi de realitzar el contractista pel compliment del contracte, 
com són els transports, les taxes, els treballs accessoris i auxiliars i tots els tributs que gravin el servei a 
efectuar. 
 
3.6. Si s’escau, les despeses dels anuncis que es publiquin aniran a càrrec de l'adjudicatari i l'import 
màxim serà el que consta a l’apartat C.5 del QR. 
 
En cas que el contracte estigui dividit en lots i, en conseqüència, hi hagi més d’un adjudicatari, l’import 
de les despeses dels anuncis es repartirà proporcionalment entre els adjudicataris prenent com a base 
el pressupost base de cada lot. 
 
3.7. La UAB ha complert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del contracte. 
La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat H.1 del QR. 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució, 
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per 
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 

 
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la 
despesa amb abast pluriennal, es farà constar a l’apartat H.2 del QR. 
 
3.8. La forma de pagament del preu del contracte s’estableix a l’apartat l’apartat H.3 del QR. 
 
3.9. Si s’escau, a efectes informatius, a l’apartat H.4 del QR s’indica l’entitat que subvenciona l’import del 
contracte de forma total o parcial. 
 
4. Durada del contracte 
 
4.1. El termini de durada del contracte és el que s’indica a l’apartat D.1 del QR. 
 
4.2. El contracte pot ser prorrogat si així s’ha previst a l’apartat D.2 del QR. La pròrroga s’acordarà per la 
UAB i serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, 2 mesos 
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d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. Si la durada del contracte és inferior a 2 
mesos la UAB no té l’obligació de preavisar a l’empresa. 
 
La pròrroga no es pot produir per acord tàcit de les parts. 
 
4.3. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, quan al venciment del contracte no s’hagi 
formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista 
com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a la UAB produïdes en 
el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot 
prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període 
màxim de 9 mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació 
del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data de finalització 
del contracte originari. 
 
5. Forma d’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà mitjançant la tramitació establerta a l’apartat I.1 del QR i pel procediment que 
s’indica a l’apartat I.2 del QR. 
 
6. Mitjans de comunicació electrònics 
 
6.1. D’acord amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la 
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
6.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, 
d’acord amb la LCSP i la LPAC.  
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en el DEUC. Aquestes dades, juntament  amb el nom, cognom i NIF de la 
persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, s’han 
d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC), d’acord 
amb el que s’indica en la clàusula 10.1 d’aquest plec.  
 
Un cop rebut el correu electrònic, i l’SMS en el cas que s’hagi facilitat també un telèfon mòbil, indicant 
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, ha d’accedir-hi la persona 
designada, mitjançant l’enllaç enviat a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació 
es permet accedir-hi amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de la UAB. 
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. 
 
6.3. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin es poden subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a 
les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició en el perfil de contractant 
de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). 
 
Les empreses licitadores no necessiten inscriure’s al servei de subscripció atès que a l’activar una oferta 
queden subscrites automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). En 
aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i 
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hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, 
com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, prèvia l’autenticació 
requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses 
licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que 
faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal accedir a 
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat 
digital requerit. 
 
6.4. Amb relació als certificats digitals, d’acord amb la disposició addicional 1a del DL 3/2016, serà 
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a 
les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, 
aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país 
de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació 
electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada 
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica 
qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
7. Capacitat per contractar  
 
7.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 de la LCSP. 
 
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 

71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de 
la LCSP. 

 
- Acreditar la solvència requerida a la clàusula 9 d’aquest plec. 
 
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 

prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 

determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar 
per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o regles 
fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de 
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de formalització del contracte. 
 
7.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a 
la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del 
NIF. 
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o comercials adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració 
jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix l’art. 68 de la 
LCSP. 
 
7.3. La UAB pot contractar amb unions temporals d’empreses (UTE) que es constitueixin temporalment 
a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. 
 
Les empreses que formen la UTE queden obligades solidàriament davant la UAB i han de nomenar un 
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
Per a la resta de circumstàncies relacionades amb la participació de les UTE cal tenir en compte l’art. 69 
de la LCSP. 
 
7.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del 
procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva 
participació no falseja la competència. 

 
8. Solvència  
 
8.1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en 
l’apartat J del QR, bé a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en l’apartat J.2 del QR, o bé 
alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat 
J.3 del QR. 
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat J del QR per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà 
a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 
En els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de 
nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència 
tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) de l’art. 90.1 
de la LCSP anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a) del mateix article, 
relatiu a l’execució d’un nombre determinat de serveis. 
 
8.2. Si s’escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals i/o materials suficients que s’indiquen en l’apartat J.4 del QR. 
 
8.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar 
la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada 
de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a 
tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten 
els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
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En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres 
entitats. 
 
8.4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de 
la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin 
en aquests. 
 
8.5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats en l’apartat J del QR. Per tal de determinar la solvència de la UTE s’acumula l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants. 
 
9. Presentació de proposicions 
 
9.1. En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots, les empreses poden presentar oferta en tots 
els lots.  
 
9.2. Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat I.3 del QR, han de presentar la 
documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobres (A, B i C), en el termini màxim que s’assenyala 
en el plec i en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab. 
 
El format de document electrònic admissible és principalment el PDF, sense perjudici que per algunes 
licitacions específiques es sol·licitin documents en format de full de càlcul (excel) o d’altres. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta i sobre les especificacions tècniques 
necessàries per a la presentació d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació 
electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta 
o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només 
les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del termini de presentació d’ofertes, la mateixa 
eina del Sobre Digital demanarà automàticament a les empreses licitadores, mitjançant el correu 
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electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
Tanmateix, es recomana introduir-la seguidament a la recepció de la sol·licitud d’introducció de la paraula 
clau. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 
la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en 
la data i l’hora establertes. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del 
sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge 
de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la 
paraula clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 
sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, 
es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 
no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
En cas d’incidència tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de 
les proposicions, la UAB ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant en el perfil de contractant de la 
UAB l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que 
haguessin activat oferta. 
 
9.3. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional 16a de la LCSP, l’enviament de 
les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de 
la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases. 
 
9.4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’UAB no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, 
la mesa acordarà l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats 
en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar 
la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
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que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en 
suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir 
en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a 
través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes 
un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
9.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, 
els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició 
s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense 
incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
9.6. La UAB no és la titular ni tampoc té competència per gestionar la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, eina informàtica gestionada pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
Per tant, la UAB no és competent per resoldre les incidències tècniques que puguin sorgir als 
licitadors en el moment de presentar les ofertes.  
 
9.7. Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a la UAB la informació 
addicional sobre els plecs i demés documentació complementària. Cal tenir en compte que d’acord amb 
l’art. 138.3 de la LCSP, la UAB ha de facilitar aquesta informació almenys 6 dies naturals abans que 
finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies naturals 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat 
de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i 
respostes seran públiques i accessibles a través del tauler del perfil de contractant de la UAB. 
 
9.8. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com 
l’autorització a la UAB per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, 
o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
9.9. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La infracció d’aquestes 
normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
10. Contingut dels sobres  
 
10.1. Contingut del sobre “A” (DOCUMENTACIÓ GENERAL): 
 
a) Document europeu únic de contractació (DEUC): aquesta declaració s’ha de completar seguint el 
model que s’adjunta com a plantilla en l’eina del Sobre Digital, mitjançant el qual declaren el següent: 
 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 
presentar a la licitació, així com que la persona signant del DEUC té la deguda representació per 
presentar la proposició i el mateix DEUC. 
 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. En aquest sentit, la Part IV del 
DEUC (criteris de selecció) es pot complimentar amb una indicació global relativa a tots 
els criteris de selecció, marcant l’opció afirmativa a l’apartat de “Compliment de tots els 
criteris de selecció”. 
 

- Que no està incursa en prohibició de contractar. 
 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 
mitjançant el DEUC. Per exemple, d’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació 

http://www.uab.cat/


Contracte núm. 10/2023 
Plec esmenat en data 08.01.2024 

25 

del compliment de la quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla 
d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 

 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes 
dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
A més, els licitadors han d’indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les persones 
habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una UTE si resulten 
adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i 
presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de 
constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el 
que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta 
circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a 
la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 
 
Si l’objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvència diferents per a cada lot, 
els licitadors han d’emplenar un DEUC per a cada lot. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents 
o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la 
informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la 
informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la 
proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, la UAB pot demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o que 
figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està 
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en 
aquests registres. 
 
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols: les empreses estrangeres han d’aportar una 
declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 
 
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals: només en el cas que es requereixi a 
l’apartat J.4 del QR, els licitadors han de presentar una declaració de compromís d’adscriure a l’execució 
del contracte determinats mitjans materials i/o personals. 
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d) Garantia provisional: només en el cas que es requereixi a l’apartat G.1 del QR, els licitadors han de 

presentar el resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional. 

      
10.2. Contingut del sobre “B” (oferta amb criteris de valoració sotmesos a judici de valor): 
 
El sobre B ha d’incloure la documentació especificada a l’apartat L.2 del QR, relacionada amb els criteris 
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. 
 
La inclusió en el sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter 
rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà 
l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir 
coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la 
relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
10.3. Contingut del sobre “C” (oferta amb criteris de valoració automàtics): 
 
El sobre C ha d’incloure la documentació especificada a l’apartat L.3 del QR, relacionada amb els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model de l’annex 1 d’aquest plec (que 
s’adjunta com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital), i les proposicions 
corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau, d’acord amb els continguts assenyalats en les 
plantilles i annexos d’aquest plec corresponents. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
10.4.  A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la composen. 
 
IMPORTANT:  El certificat digital emprat ha de ser validat per la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat d’acord amb el nivell de seguretat i requisits tècnics que aquesta estableix en 
virtut de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica, la UAB és usuària de la Plataforma i no pot donar suport 
en matèria de requisits tècnics i signatures electròniques. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, 
s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. 
 
11. Confidencialitat  
 
Els licitadors poden assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre 
Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió 
a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les 
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter 
confidencial afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés 
públic, ni tampoc les dades incloses en el DEUC ni l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de 
lectura en un acte públic. 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors  ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
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Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 
correspon a la UAB valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de 
transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels 
licitadors. 
 
12. Mesa de contractació 
 
12.1. La mesa de contractació està integrada pels membres següents: 
 

▪ President: Xavier Ramos Morilla, vicerector d’Economia  

 

▪ Vicepresidenta: Maria Cendrós Carreras, vicegerenta d’Economia 

 

▪ Vocal 1: Pedro de Alcántara-García Briones, cap del Gabinet Jurídic 

▪ Substitut vocal 1: Sandra Vives Prieto, lletrada del Gabinet Jurídic 

▪  

▪ Vocal 2: Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social 

▪ Substituta vocal 2: Concepció Ibáñez Aranda, tècnica del Consell Social 

 

▪ Vocal 3: Albert Texidor Martínez, Director d’Arquitectura i Logística 

 

▪ Vocal 4: José Maria Martínez Expósito, Cap de la Unitat Tècnica d’Infraestructures i 

Manteniment 

 

▪ Secretari: Roger Casanova de Vilalta, cap de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres 

▪ Substituta secretari: Marta Miracle Babià, cap de la Unitat de Contractació Administrativa 

 
 
La mesa pot incorporar a les seves reunions assessors especials amb veu però sense vot. 
 
12.2. La mesa de contractació té atribuïdes les funcions establertes a l’art. 326.2 de la LCSP i a l’art. 22 
del RD 817/09. 
 
12.3. Totes les actes de la mesa relatives al procediment d’adjudicació es publicaran en el perfil de 
contractant de la UAB. 
 
13. Determinació de la millor oferta  
 
13.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat K del QR. 
 
13.2. Inicialment la mesa de contractació es reunirà per a la qualificació de la documentació continguda 
en els sobres A. 
 
En cas que no s’observin defectes esmenables es procedirà a l’obertura dels sobres B presentats per les 
empreses admeses, lliurant la documentació continguda en l’esmentat sobre a l’òrgan encarregat de la 
seva valoració. 
 
13.3. En cas que en el moment d’obrir els sobres A s’observin defectes esmenables, es comunicarà a 
les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies hàbils. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la mesa 
l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les 
causes de l’exclusió.  
 
Posteriorment es procedirà a l’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses, lliurant la 
documentació continguda en l’esmentat sobre a l’òrgan encarregat de la seva valoració 
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13.4. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el perfil de contractant de la UAB. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la mesa pot sol·licitar als licitadors els aclariments que li 
calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, 
els quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense 
que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
13.5. Un cop finalitzada la valoració de les propostes d’acord amb els criteris d’adjudicació sotmesos a 
judici de valor, es convocarà l’acte públic d’obertura dels sobres C. 
 
La mesa pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
En el dia, lloc i hora indicats a la convocatòria corresponent, es celebrarà un acte públic en el qual es 
donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de 
valoració que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les 
empreses. 
 
L’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna 
de les ofertes es publicarà en el perfil de contractant de la UAB. 
 
Un cop acabat l’acte públic d’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar 
davant de la mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar 
reflectides en l’acta. 
 
13.6. La mesa pot sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus 
material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que l’aclariment o 
l’esmena no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duen a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de 
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implica l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
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Els acords d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per la mesa són susceptibles d’impugnació 
en els termes establerts en la clàusula 34 d’aquest plec. 
 
 
14. Resolució d’empats 
 
En cas que dues o més ofertes hagin obtingut la mateixa puntuació total, l’empat es resol mitjançant 
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació 
de propostes: 
 

1) Disposar d’un pla d’igualtat per a les persones amb discapacitat. 
 

2) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores 
en inclusió en la plantilla. 
 

3) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
 

4) Disposar d’un pla d’igualtat de gènere. 
 

5) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
 

6) Disposar d’un protocol contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació 
sexual, identitat o expressió de gènere. 
 

7) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat. 
 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ. 
 
 
15. Ofertes anormalment baixes 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits 
i els paràmetres objectius establerts en l’apartat M del QR. 
 
En el cas que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la mesa 
de contractació requerirà als licitadors que l’hagin presentat perquè les justifiquin i desglossin 
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la 
base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la mesa requerirà als licitadors les 
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 
licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin 
pertinents a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina 
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la mesa rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà 
la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 

http://www.uab.cat/


Contracte núm. 10/2023 
Plec esmenat en data 08.01.2024 

30 

contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé 
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació 
del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
16. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
16.1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació elevarà a l’òrgan de contractació la proposta 
de classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de 
contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, la Unitat de Contractació 
Administrativa de la UAB requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè dins del termini 
de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment, presenti la documentació  a 
què es fa esment a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la 
clàusula 6 d’aquest plec. 
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per 
les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina 
en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent (aquesta 
documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals 
es recorri): 
 

A) Empreses NO inscrites en el RELI o ROLECE: 
 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord 
amb les previsions de la clàusula 7 d’aquest plec. 
 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les 
ofertes: 

▪ Poder per comparèixer o signar proposicions. 
▪ NIF o passaport de l’apoderat. 

 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de 
classificació corresponent, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat J.2 o J.3 del QR. 
 
- Document acreditatiu del dipòsit de la garantia definitiva a la Caixa General de Dipòsits de la 
Generalitat de Catalunya o autorització de retenció de l’import d’acord amb la clàusula 18.3 d’aquest 
plec (seguint el model d’autorització facilitat per la UAB). 
 
- Documents justificatius per acreditar que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries 
i de les obligacions amb la Seguretat Social: 
 

a) En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:  
 

- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de 
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el 
darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat 
donat de baixa en la matrícula de l’Impost. 
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- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 

82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el 
supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades 
tributàriament. 

 
b) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es 

troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària 
amb l’Estat. 
 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 

- Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.4 del QR, documents acreditatius de l’efectiva 
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.5 del QR, certificats acreditatius del compliment de 
les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental. 
 
- Si s’escau, en cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat C.5 del QR, resguard acreditatiu d’haver efectuat el 
pagament de les despeses de publicitat corresponents. 

 
B) Empreses inscrites en el RELI o ROLECE: 

 
- Document acreditatiu del dipòsit de la garantia definitiva a la Caixa General de Dipòsits de la 
Generalitat de Catalunya o autorització de retenció de l’import d’acord amb la clàusula 18.3 d’aquest 
plec (seguint el model d’autorització facilitat per la UAB). 
 
- En cas que la informació que contingui el RELI o el ROLECE no estigui actualitzada en el moment 
de la presentació de la documentació, cal aportar la documentació necessària per a acreditar la 
situació actual de l’empresa inscrita. 
 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.4 del QR, documents acreditatius de l’efectiva 
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.5 del QR, certificats acreditatius del compliment de 
les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental. 
 
- Si s’escau, en cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat C.5 del QR, resguard acreditatiu d’haver efectuat el 
pagament de les despeses de publicitat corresponents. 

 
16.2. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors 
de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a l’empresa afectada perquè els corregeixi o esmeni en el 
termini màxim de 3 dies hàbils. 
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Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
16.3. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i la Unitat de Contractació Administrativa procedirà a requerir la mateixa 
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, 
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a) de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 
71.1.e) de la LCSP. 
 
17. Adjudicació del contracte 
 
Un cop presentada la documentació requerida a la clàusula 16, l’òrgan de contractació ha d’acordar 
l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini 
de 5 dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
 
La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert 
es publicarà en el perfil de contractant. 
 
La resolució d'adjudicació s’ha de notificar als licitadors mitjançant notificació electrònica a través de l’e-
NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec i s’ha de publicar en el perfil de contractant dins del 
termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
 
A aquest efecte, s’enviarà un avís de la posada a disposició de la notificació a l’adreça de correu 
electrònic que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions (i al telèfon 
mòbil si s’ha informat). Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.  
 
18. Garanties 
 
18.1. La garantia provisional només és exigible quan s’estableixi en l’apartat G.1 del QR i per l’import que 
es determini. Es pot constituir en qualsevol de les formes previstes a l’apartat 2 d’aquesta clàusula. 
 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i es retornarà a les empreses licitadores 
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar al 
licitador seleccionat com a adjudicatari quan hagi constituït la garantia definitiva, i l’import de la garantia 
provisional es pot aplicar a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última. 

 
18.2. L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a l’apartat G.2 del QR. 
 
18.3. A l’apartat G.3 del QR s’indica les opcions que disposa l’empresa proposada com a adjudicatària 
per a constituir la garantia definitiva d’acord amb l’article 108 de la LCSP: 
 

- En cas que l’empresa opti per constituir-la mitjançant el dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de 
la Generalitat de Catalunya, es pot constituir en qualsevol de les formes següents: 

 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 

reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de 
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dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de 
Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a). 
 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per 
a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança 
s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

 
- En cas que l’empresa opti per constituir-la mitjançant la retenció en el preu, la UAB aplicarà una 

retenció sobre la primera factura emesa. En cas que l’import d’aquesta factura no sigui suficient 
per cobrir l’import de la garantia, es farà la retenció en les factures successives fins a retenir l’import 
corresponent. 

 
En el moment que la UAB requereixi la garantia prèviament a l’adjudicació del contracte, l’empresa ha 
de presentar el resguard de dipòsit de la garantia a la Caixa General o l’autorització de retenció seguint 
el model d’autorització facilitat per la UAB. 
 
18.4. En el cas d’UTE, si la garantia provisional o definitiva s’ha dipositar a la Caixa General de Dipòsits, 
es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida a l’apartat G.2 del QR i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la UTE. 
 
18.5. La garantia definitiva respon: 
 

a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins el termini, de conformitat amb la clàusula 19 d’aquest 
plec. 
 

b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb la clàusula 26.2 d’aquest plec. 
 

c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores que hagi 
ofert el contractista i hagi acceptat la UAB, de les despeses originades a la UAB per la demora del 
contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a 
aquesta amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no en sigui procedent 
la resolució. 
 

d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d’acord amb el que 
estableixin aquest contracte o la LCSP. 
 

e) De la inexistència de vicis o defectes dels serveis prestats durant el termini de garantia que s’hagi 
previst en el contracte. 

 
18.6. El termini de garantia és l’establert a l’apartat G.4 del QR, el qual es comptarà des de la data de 
recepció del contracte. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada produït el venciment del 
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al 
contractista. 
 
En el cas de recepció parcial el contractista només pot sol·licitar la devolució o cancel·lació de la part 
proporcional de la garantia quan així s’autoritzi expressament a l’apartat G.4 del QR. 
 
En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que 
s’hagi constituït la del cessionari. 
 
18.7. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 
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entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 15 dies naturals a 
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 
 
A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència 
d’una revisió del preu del contracte de conformitat amb la clàusula 3.4 d’aquest plec. 
 
19. Formalització del contracte 
 
19.1. El contracte s’ha de formalitzar en un document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 
 
19.2. Atès que, d’acord amb l’art. 44 de la LCSP, l’adjudicació del contracte és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació, la formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el 
termini mínim de 15 dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat cap recurs 
que comporti la suspensió de la formalització del contracte, la Unitat de Contractació Administrativa 
requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
 
19.3. Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no s'arribi a formalitzar el contracte en el termini que 
fixi la UAB, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest 
fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la 
LCSP. 
 
En el supòsit que el contracte no s’arribi a formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 16, 
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a la UAB s’haurà d’indemnitzar 
a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 
 
19.4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució 
de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única 
de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció. 
 
19.5. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta és un requisit imprescindible per 

poder iniciar-ne l’execució. 

      
      
19. 6 La Unitat de Contractació Administrativa enviarà l’anunci de la formalització al DOUE en el termini 
màxim de 10 dies naturals després de la formalització del contracte, per a la seva publicació. També es 
publicarà en el perfil de contractant, juntament amb el document contractual signat, en un termini màxim 
de 15 dies naturals després de la formalització, un cop publicat l’anunci en el DOUE. 
 
 
19.7 Un cop formalitzat el contracte, la Unitat de Contractació Administrativa comunicarà al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre 
les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament 
amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes són d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 
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20. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
La UAB pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic degudament 
justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del 
contracte. 
 
També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses 
licitadores, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de 
les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 
21. Responsable del contracte 
 
La persona responsable del contracte, indicada a l’apartat N del QR, exerceix les funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb 
la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació, dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació. 
 

- Emetre l’informe proposta sobre la imposició de penalitats. 
 

- Emetre l’informe proposta de modificació del contracte d’acord amb la clàusula 28 d’aquest plec. 
 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

 
22. Obligacions del contractista en l’execució del contracte 
 
22.1. El contracte s’ha d’executar d’acord amb el que estableixen les clàusules d’aquest plec i les del 
plec de prescripcions tècniques i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a 
l’empresa o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula 
21 d’aquest plec, i de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de contractació del sector 
públic. 
 
22.2. La UAB efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i 
podrà dictar les instruccions oportunes per al seu compliment correcte. 
 
22.3. Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són 
les que s’estableixen en l’apartat O del QR. 
 
22.4. L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui 
d’aplicació. 
 
L'adjudicatari ha de presentar, a l'inici del servei, un resum explicatiu de la modalitat preventiva adoptada 
en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de comunicar qualsevol canvi organitzatiu en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
L'adjudicatari haurà de presentar l'avaluació de riscos laborals, així com la formació i informació dels 
seus treballadors en aquesta matèria. L’adjudicatari ha de nomenar un coordinador de seguretat (màxim 
dos), específic per a la UAB, que actuarà d’interlocutor amb el Servei de Prevenció de la UAB. Aquest 
nomenament s’ha de fer omplint el registre específic que podreu demanar a través d’un correu electrònic 
a a.prevencio.assistencia@uab.cat. 
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L'empresa adjudicatària ha de posar en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna 
de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes d'emergència establertes a la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de vetllar pel compliment de la normativa per part dels seus treballadors dins 
de les instal·lacions de la UAB. Per tal de donar compliment a la normativa interna de la UAB en matèria 
de prevenció caldrà que l’empresa conegui la “Guia en matèria de seguretat i salut per a empreses 
externes” i retorni complimentat el rebut de l’última pàgina (pàgina 35) al Servei de Prevenció de la UAB 
(Edifici Rectorat, 1a planta); es pot descarregar en l’adreça web de la UAB https://intranet-
nova.uab.es/doc/Guia_empresas_externes. L’empresa només ha de completar i lliurar el rebut una 
vegada, encara que disposi de diferents adjudicacions dins la UAB. 
 
En els contractes de serveis de manteniment, de vigilància i de neteja, de conformitat amb la Llei 4/1997, 
de protecció civil de Catalunya, i d’acord amb el Pla d’Autoprotecció General del Campus, en cas 
d’emergència, el contractista i tots els seus treballadors han de seguir les ordres del Comitè per a 
Situacions d’Emergència General (CSEG) i han de col·laborar en el control de les conseqüències de 
l’emergència, sota les ordres del cap de l’Equip General d’Intervenció. 
 
22.5. L’empresa contractista ha de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les 
que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, 
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix la clàusula 26.2 d’aquest plec. 
 
22.6. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
22.7. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
      

Aquesta obligació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 202.1 de la LCSP, s’estableix com 
una condició especial d’execució del contracte, tenint així mateix el caràcter d’obligació contractual 
essencial, l’incompliment de la qual es considerarà incompliment d’una obligació principal del contracte, 
essent causa de resolució del mateix. 

 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució 
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable 
del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
22.8. L’adjudicatari cedirà a la UAB el dret de propietat intel·lectual o industrial quan es tracti d’un 
contracte de serveis l’objecte del qual sigui el desenvolupament i la posada a disposició de productes 
protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial. 
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22.9. L’adjudicatari es fa càrrec de les despeses de transport i de personal, i qualsevol altres que li siguin 
imputables d’acord amb la legislació vigent, en especial, les derivades de l’assistència tècnica durant el 
període de garantia. 
 
22.10. Si escau, l’empresa adjudicatària ha de realitzar la formació suficient al personal que la UAB 
designi per a la correcta execució del servei objecte d’aquest contracte.  
 
22.11. L'adjudicatari ha de presentar a la UAB: 
 

- Mensualment, una còpia dels justificants dels pagaments a la Seguretat Social del personal al seu 
càrrec (TC1 i TC2). 
 

- Trimestralment, una còpia de la declaració d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF del mateix 
personal (model 110 o 111). 

 
- Semestralment, un certificat acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el 

Ministeri d'Hisenda i amb la Seguretat Social. 
 

- Anualment, un certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la 
Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

 
22.12. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).  

 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

 
f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
22.13.    L’adjudicatari tindrà en compte allò que estableix el RD 1112/2018, de 7 de setembre, sobre 
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic i, per tant, aplicarà la 
norma " UNE-EN 301 549. Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC ". Aquesta norma, és la 
versió oficial espanyola a la EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and 

services , declarada com estàndard harmonitzat a la Decisió d’Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, 
de 20 de desembre de 2018, i que és equivalent a complir tots els requisits de nivell A y AA de las WCAG 

2.1.  
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte. 
 
22.L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions laborals de les 
persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la informació sobre les 
condicions dels contractes respectius que es facilitarà a les empreses interessades que ho sol·licitin. 
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Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de contractació la informació 
relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin de ser objecte de 
subrogació. En concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte 
de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, 
data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes 
en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació 
donarà lloc a la imposició de les penalitats establertes en la clàusula ............ d’aquest plec. 
 
El contractista té l’obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, 
així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui el contracte 
i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació correspongui 
a aquest últim. En aquest cas, la UAB, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats, 
procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels salaris 
esmentats, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests. 
 
23. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 
 
23.1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits 
de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del 
contracte, sens perjudici de la verificació del compliment d’aquells requisits per part del responsable del 
contracte. 
  
L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la 
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, per tal de no alterar el bon funcionament 
del servei, informant en tot moment al responsable del contracte. 
 
23.2. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i contínua, sobre el 
personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució, el poder de direcció inherent a 
l’empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, 
llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions 
legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, 
si escau, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat 
disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es deriven de la relació contractual entre el 
treballador i l’empresari. 
 
23.3. L’empresa contractista ha de vetllar especialment per a que els treballadors adscrits a l’execució 
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades 
respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte. 
 
23.4. L’empresa contractista ha de designar al menys un coordinador tècnic o responsable integrat en la 
seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions: 
 

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant de la UAB, canalitzant la comunicació 
entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’un 
costat, i la UAB, d’un altre, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 
 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i donar a aquests 
treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació 
del servei contractat. 

 
c) Supervisar l’execució correcte per part del personal integrant de l’equip de treball de les funcions 

que tenen encomanades, així com controlar l’assistència del personal citat al lloc de treball. 
 

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent de 
coordinar-se adequadament l’empresa contractista amb la UAB, a efectes de no alterar el bon 
funcionament del servei. 

 
e) Informar a la UAB sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l’equip de 

treball adscrit a l’execució del contracte. 
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24. Abonaments a l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista té dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament executats i formalment 
rebuts per la UAB, en la forma que es determina a l’apartat H.3 del QR. 
 
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar contra la presentació d’una factura, expedida 
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP. 
 
Així, s’ha de presentar la factura en format electrònic d’acord amb la normativa vigent, tota la informació  
es troba disponible a https://seuelectronica.uab.cat/factures-electroniques. 
 
Conforme a la disposició addicional 32a de la LCSP, el contractista té l’obligació de presentar la factura 
que hagi emès pels serveis prestats davant del corresponent registre administratiu a efecte de la seva 
tramesa a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació. En la factura s’hi ha 
d’incloure les dades i requisits establerts en l’article 72 del RGLCAP. 
 
L’adjudicatari emetrà les factures d’acord amb el calendari de pagaments previst al plec, un cop rebuda 
la factura, amb els requisits i a través dels canals establerts legalment, la universitat disposarà dels 
terminis de validació i pagament establerts a l’article 198 de la LCSP. 
 
 
25. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i 
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin per a la UAB o per a terceres persones 
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de la UAB. 

 
 
26. Incompliment del contracte 
 
26.1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, 
i també, si escau, dins els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. 
 
Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte del compliment del 
termini total o terminis parcials, la UAB pot optar ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 26.2 d’aquest plec o, si no se 
n’estableixen unes específiques en aquest apartat, les que estableix l’article 193 de la LCSP. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. Aquesta 
ampliació del termini d’execució no es considera una modificació del contracte als efectes de l’art. 203 i 
següents de la LCSP.  
 
26.2. En cas que el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleixi els compromisos del 
contracte, la UAB pot imposar les penalitzacions proporcionals a la seva gravetat, de quanties no 
superiors al 10%, IVA exclòs, ni superiors en total al 50%. 
 
A part del compliment de les obligacions derivades de la pròpia prestació del servei objecte del contracte, 
aquestes penalitzacions abasten els incompliment següents: 
 

a) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat O del QR. 
 

b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 
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c) Si s’escau, l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball. 

 
26.3. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats 
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la 
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
 
27. Prerrogatives de la UAB 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, la UAB té la facultat 
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 
d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, la UAB té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa contractista 
durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen 
la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de la UAB es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 
191 de la LCSP. 

 
28.  Modificació del contracte 
 
28.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la 
LCSP. 
 
28.2. En cas que en l’apartat E del QR es prevegi la possibilitat de modificar el contracte, la modificació 
es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen en el citat apartat 
i d’acord amb el procediment següent: 
 

- El responsable del contracte emetrà un informe proposta de la modificació. 
 

- L’òrgan de contractació, si així ho considera, resoldrà favorablement la modificació del contracte. 
 

- La UAB i el contractista formalitzaran la modificació en un document administratiu d’acord amb 
l’art. 153 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte ni superar el 20% del preu inicial del contracte. 
 
28.3. En cas d’una modificació del contracte que no compleixi les condicions de l’apartat E del QR, només 
podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista 
en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
En aquest cas, el procediment a seguir serà el mateix que l’establert a l’apartat 2 d’aquesta clàusula. 
 
28.4. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de 
tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els 
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que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de 
contractant. 
 
28.5. Si el preu del contracte es determina mitjançant unitats d’execució, no tindrà la consideració de 
modificació contractual la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals 
es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% 
del preu del contracte. 
 
29. Suspensió del contracte 
 
El contracte pot ser suspès per acord de la UAB o perquè el contractista opti per suspendre el seu 
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a la UAB 
amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, la UAB ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa 
contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’ha de signar una persona en representació 
de la UAB i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de 2 dies hàbils, a comptar de 
l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
Si s’escau, la UAB ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin per la suspensió de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels 
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
 
30. Successió i cessió del contracte 
 
30.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà 
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que 
en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la 
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 
l’execució del contracte amb la UTE adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la 
fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de 
la UTE, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri 
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi 
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui 
constituïda la nova garantia.  
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
30.2. Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es poden cedir per l’empresa contractista 
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 

http://www.uab.cat/


Contracte núm. 10/2023 
Plec esmenat en data 08.01.2024 

42 

determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat, quan es compleixin els requisits establerts a l’art. 214 de la LCSP. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial 
de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 
 
En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que 
s’hagi constituït la del cessionari. 
 
31. Subcontractació 
 
31.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte si així es preveu en l’apartat R del QR. 
 
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal, la 
qual assumirà la responsabilitat total de l’execució del contracte davant de la UAB, de conformitat amb 
aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral. El coneixement que la UAB tingui dels contractes subscrits o l’autorització 
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal. 
 
31.2. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 
 
31.3. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant la UAB per les obligacions contretes amb 
elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels 
subcontractes. 
 
31.4. En els contractes en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del 
contracte, la UAB comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a 
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa 
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, una relació detallada de les empreses subcontractistes o 
empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar 
la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 26 d’aquest plec, responent la garantia 
definitiva d’aquestes penalitats. 
 
32. Recepció i liquidació del contracte  
 
32.1. La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 
de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP, sense perjudici del que preveu l’article 315.1 de la LCSP pel que 
fa a contractes de serveis que consisteixin en l’elaboració íntegra de projectes d’obres. 
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El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu objecte, 
d’acord amb els termes establerts al contracte i a plena satisfacció de la UAB. 
 
En tot cas, el responsable del contracte emetrà una acta de recepció dins del mes següent al de la 
realització de l’objecte del contracte. El còmput del termini de garantia establert a l’apartat G.4 del QR 
s’iniciarà amb la signatura de l’acta de recepció. 
 
La UAB determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions 
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats 
no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa 
contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, 
si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 
 
32.2. Si s’escau, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’ha 
d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte i se li ha d’abonar el saldo 
resultant si s’escau.  

 
33. Resolució del contracte  
 
Les causes, l’aplicació i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211, 212, 
213 i 313 de la LCSP. 
 
En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions contractuals 
essencials establertes a l’apartat P del QR. A més de les condicions establertes en els citats apartats, en 
tot cas es considera una condició essencial del contracte la dedicació dels mitjans personals i/o materials 
suficients per a la seva execució correcta. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
34. Règim de recursos i jurisdicció competent 
 
34.1. Aquest procediment té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que puguin sorgir en 
relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del contracte, seran resoltes 
per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgoten la via administrativa. 
 
34.2. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la 
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que 
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del 
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que 
la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. 
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els llocs que 
estableix l’article 16.4 de la LPAC, en el registre de la UAB o davant el Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 
es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
 
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de la UAB o del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de la 
forma més ràpida possible. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius 
ordinaris. 
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34.3. Contra els actes que adopti la UAB en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest 
contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la 
interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la LRJP i la 
LPAC; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
34.4. Els acords que adopti la UAB en l’exercici de les prerrogatives establertes a la clàusula 27 d’aquest 
plec són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la LRJP i la 
legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Plec informat favorablement pel Gabinet Jurídic de la UAB en data 03/10/2023.] 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 1 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Facultat de Veterinària, gosseres, necròpsies, Parc Mòbil i edifici Rectorat. 
 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT1 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

273.801,42 € 

 
 

 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

   821.404,26 €  0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
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3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     

 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 2 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Facultat de Ciències de l’Educació, Facultat de Traducció i Interpretació, Biblioteca d’Humanitats, 
Centre d’Estudis Demogràfics i edifici Mòdul de Recerca A (MRA). 
 
 
 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT2 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

230.149,22 € 

 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

    690.447,66 €  0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
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S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
 
 
 
 
3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Oficial 1ª     

 
 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 3 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Biblioteca i Hemeroteca General, Facultat de Ciències de la Comunicació i edifici B4. 
 
 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT3 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

177.009,81 € 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

    531.029,44 €  0,00 € % 0,00 € 0,00 € 
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2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     

 
 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 4 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Serveis Informàtics 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT4 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

140.746,07 € 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

     422.238,21 

€ 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
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3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Oficial de 1ª     

 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 5 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Escola d’Enginyeria i Centre Visió per Computador. 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT5 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

199.668,53 € 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

 599.005,59 €  0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
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3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Oficial de 1ª     

 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 6 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte:10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Edifici S, campus de Sabadell.. 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT6 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

131.852,92 € 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

     395.558,76 

€ 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
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3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Oficial de 1ª     

 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 7 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Edifici C, enllumenat de vials i la infraestructura de baixa tensió exterior als edificis. 
 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT7 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

817.187,52 € 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

      
2.451.562,56 € 

 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
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3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Oficial de 1ª     

 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
 

 

 

 

http://www.uab.cat/


Contracte núm. 10/2023 
Plec esmenat en data 08.01.2024 

59 

ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 8 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Edifici B, edifici B13, Aulari J, edifici Torre Pintor Vila Puig, de la infraestructura de lampisteria i gas 
de la urbanització i galeries de servei dels diferents edificis de la UAB 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT8 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

726.825,40 € 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

    
2.180.476,20€ 

 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
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3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Oficial de 1ª     

 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 1  

 
MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 

LOT 9 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: 10/2023 
 
Lot/s pels que es licita: ................. 
 
Preferència en la licitació dels lots: ................. 
 
Objecte: Edificis del SAF (Servei d’Activitat Física). 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei amb estricta 
subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
 
 

Manteniment 
Multitècnic edificis 

LOT9 
Pressupost 

màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import  
(IVA exclòs) 

Tipu
s 

d’IV
A 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

 

Anual 
 

279.373,25 € 
 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
Tres anys 

 (durada del contracte / 
pressupost base de 
licitació) 

   838.119,76 €  0,00 € % 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
 
 
2. PREU DELS MATERIALS 
 
S’haurà d’aportar el fitxer en format excel emplenat amb els preus de materials demanats a la licitació, 
especificant si l’opció aportada es de la marca comercial demanada per la UAB o marca comercial 
equivalent (en aquest cas s’haurà d’aportar la documentació justificativa de l’equivalència). 
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3. PREU HORA DEL CONTRACTE 
 
 
 

Preus d'hora fora de contracte ( iva no inclòs ) 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Oficial de 1ª     

 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX A 

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

 

Costos directes    

 

  

Altres    469.932,99 € 

Costos salarials (si els costos salarials                                  
formen part del cost) 

1.879.731,97 € 
 

TOTAL 2.349.664,96 € 

Costos indirectes  

 

  

Despeses generals d’estructura 293.708,12 € 

Benefici industrial 293.708,12€ 

TOTAL  

 

 TOTAL  DE  COSTOS   (directes + indirectes).  

 Pressupost net. 

2.937.081,20 €  

 

 
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni 
col·lectiu   del metall de la província de Barcelona. Tenint en compte els perfils 
professionals requerits. 
Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació. 

Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de 
contractació. D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de 
forma igualitària a  homes i dones d’equivalent perfil professional. 
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ANNEX B 

MASSA SALARIAL COST EMPRESA ANY 2022 PERSONAL SUBROGABLE 

 

 

 

 

 

 

SERVEI MANTENIMENT LOT 1  EDIFICI VETERINÀRIA + PM + RECTORAT

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT 

EMPRESA

DTG 38.845,38 17/9/2021

IM 34.123,75 1/6/2010

SJL 34.123,75 1/6/2010

JRJ 34.123,75 6/11/2017

141.216,62 €

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT 

EMPRESA

CCJM 34.596,00 1/6/2010

FGJ 13.264,79 9/11/2020

47.860,79 €

189.077,41 €

TOTAL LOT RECTORAT

TOTAL LOT 1 F. VETERINPARIA + PM + RECTORAT

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª jornada 2 dies/setmana Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada de tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT VETERINÀRIA

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona
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SERVEI MANTENIMENT LOT 2  EDIFICI  G+L+K+MRA+E

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

AVR 40.284,35 1/6/2010

HMG 34.123,75 2/2/2009

JGC 34.123,75 1/2/2011

SDF 34.123,75 8/10/2018

142.655,60 €

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT EDIFICI G+L+K+MRA+E

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda

SERVEI MANTENIMENT LOT 3  EDIFICI F. COMUNICACIÓ + BIBLIOTECA HEMEROTECA

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

MAC 38.221,75 1/6/2010

MRM 34.123,75 1/6/2010

CDS 34.123,75 18/3/2019

106.469,24 €TOTAL LOT 3 EDIFICI  I+N

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

SERVEI MANTENIMENT LOT 4  EDIFICI D  SERVEIS INFORMÀTICS 

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

JFCC 42.023,62 16/3/2009

MDC 38.177,50 2/1/2007

80.201,12 €

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT 4 EDIFICI D 

http://www.uab.cat/
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SERVEI MANTENIMENT LOT 5  EDIFICI Q  ESCOLA ENGINYERIES + CVC

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

NOTGA 41.759,62 1/2/2011

SAC 38.177,98 1/9/1998

MSK 38.173,18

118.110,78 €

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT 5 EDIFICI Q + O

SERVEI MANTENIMENT LOT 6  EDIFICI S ESCOLA SABADELL

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

MPC 38.036,86 13/12/1994

JAJ 36.314,74 1/3/2006

74.351,60 €TOTAL LOT 6 EDIFICI S

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

http://www.uab.cat/
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SERVEI MANTENIMENT LOT 7  EDIFICI C + ENLLUMENAT EXTERIOR

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

JI 49.035,30 3/2/1993

JLC 43.475,80 19/1/2009

ARS 43.014,46 4/11/2019

RGG 37.721,86 7/1/2016

DF 36.314,74 22/1/2019

RMR 36.314,74 7/2/2005

DI 37.721,86 13/2/2007

SS 37.721,86 10/3/2008

FT 37.721,86 2/5/1989

ARS 44.920,54 3/6/2008

ZC 37.721,86 15/9/2021

CAR 36.129,08 2/1/2023

477.813,96 €

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT 7 EDIFICI C

Tècnic capatàs-coordinador ENLL. EXT Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Encarregat general Siderometal. Barcelona

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

http://www.uab.cat/
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SERVEI MANTENIMENT LOT 9  EDIFICI SAF

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

DP 40.054,18 22/11/2004

MS 38.194,78 1/10/1999

CS 38.177,98 26/1/2006

MAG 38.177,98 1/1/2023

Millora personal 3 Millores de personal 1800€x3 5.400,00

160.004,92 €TOTAL LOT SAF

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada de tarda Siderometal. Barcelona

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

SERVEI MANTENIMENT LOT 8  EDIFICI B + FONTANERIA EXTERIOR

PERSONAL

COST ANUAL 

EMPRESA 2022 

PERSONAL

ANTIGUETAT EMPRESA

IP 42.866,25 10/7/2006

JA 40.817,25 1/6/2010

FL 40.793,25 12/1/1976

AC 41.628,43 8/1/1976

DPP 39.723,75 6/2/2006

RL 34.123,75 5/12/2017

JG 34.123,75 13/3/2017

MGV 34.123,75 24/10/2018

FJR 34.423,52 1/10/2019

DML 34.423,52 4/11/2019

DAB 34.123,75 1/6/2010

JCS 34.423,52 28/9/2021

445.594,48 €

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Encarregat general Siderometal. Barcelona

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT 8 EDIFICI B

http://www.uab.cat/
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LOT 1 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC 
ALS EDIFICIS DE RECTORAT, FACULTAT DE VETERINÀRIA, HOSPITAL 

CLÍNIC VETERINÀRI, EDIFICI NECROPSIES, EDIFICI GOSSERES, 
EDIFICI PARC MÒBIL I MÒDULS AL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA 
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic dels edificis Facultat de Veterinària, 
Hospital Clínic Veterinari, edifici Necropsies, edifici Gosseres, edifici Parc Mòbil i Mòduls, al 
campus de la Universitat Autònoma de Barcelona ( d’ara endavant UAB ), així com 
l’adequació i millora dels sistemes de gestió, control i regulació de les instal·lacions per 
aconseguir una millor eficiència energètica dels edificis. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 



 

 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 



 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 



 

 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 



 

 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 



 

 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 



 

 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relacionen els diferents edificis que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Facultat de Veterinària 30.896 

Hospital Clínic Veterinàri 

Edifici Necròpsies 

Edifici Gosseres 

Edifici Parc Mòbil i mòduls 1.736 

Edifici Rectorat 13.919 

TOTAL 46.551 

 
 
 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions, tot i 
haver d’atendre també feines diverses de petit manteniment. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 



 

per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 
l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 
 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- INSTAL·LACIONS DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 



 

 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir 

el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis gestionats pels Serveis Tècnics de 
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o 
correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques 
econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió 
integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 



 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO, per tal de comprovar a temps reial que han 
estat realitzades satisfactòriament dintre dels terminis màxims legals establerts i que no en 
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts. 
▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 



 

temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 
Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment propi de l’empresa licitadora, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 



 

 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 
 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 

pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 



 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 



 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 



 

Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 600€/any + iva) al 
qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i claus 
d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals del 
concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 



 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
C. Documentació (taules i gràfics) del temps dedicat a  actuacions del servei de 

manteniment segons els diferents edificis del LOT: 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no 
podrà ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalització de la feina corresponent a l’ordre de 
treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 



 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, el capatàs coordinador destinat al 
manteniment objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI per tal de canviar impressions 
amb el cap i/o responsable i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de les 
instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, el capatàs-coordinador entregarà al cap de l’SLIPI les 
fitxes de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió 
(lavabos, aules, etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un 
curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de 
l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnica Industrial que actua com a 
responsable de l’execució dels treballs de manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest 
Plec. Executarà les tasques de suport i assistència als serveis tècnics de la UAB,  
resolent amb diligència les consultes tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. 
Serà el responsable de la presentació dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 
documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs. 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

 Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb 
presència als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a 
coordinador de l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de 
tècnics al seu càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons 
conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i amb 3 anys mínim 
d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb 
possibilitat d’estar integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i 
previ coneixement i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar 
l’execució dels treballs i informar al responsable tècnic de zona per part de la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la 
informació al programa de GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de 



 

l’equip assignat al contracte i portar en tot moment el control dels estocs de material 
necessaris pel desenvolupament del mateix. 

 
 Un equip de camp format com a mínim per 4 tècnics a jornada complerta amb 

formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i laboratoris, i coneixements adequats per poder 
efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 

 Un tècnic de manteniment, a jornada parcial, amb formació mínima de FPII o 
oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i 
amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència, 
i coneixements adequats per poder efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del 
present Plec. 
 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 1  EDIFICI VETERINÀRIA + PM + RECTORAT

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

DTG 17/9/2021

IM 1/6/2010

SJL 1/6/2010

JRJ 6/11/2017

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada de tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT VETERINÀRIA  
 
CCJM 1/6/2010

FGJ 9/11/2020

TOTAL LOT RECTORAT

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª jornada 2 dies/setmana Siderometal. Barcelona

 
 

 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  
 

 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB i personal de l’empresa licitadora). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 



 

hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

 

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 



 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del personal 
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així mateix, tampoc 
emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els potencials perills 
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de transmetre al seu 
cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin oportuna en funció 
de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi el més ràpidament 
possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

 

4.1.2.- Control de presència 
 

El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 400€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de forma 
proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 7,18%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 

 
- Capatàs-coordinador:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció per dinar 14:00 a 15:00h ) 
- 3 Tècnics jornada partida: 08:00 a 17:00 h( interrupció per dinar 13:00 a 14:00h) 
- 1 Tècnic jornada de tarda: 13:00 a 21:00 h 
- 1 tècnic jornada parcial: 08:00 a 17:00 h( interrupció per dinar 13:00 a 14:00h) 2 

dies a la setmana. 
 

 
4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim d’un tècnic de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

 

4.2.- Eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 



 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que   
pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 X 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 

 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 



 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- Jos tornavisos plans i estrella 
- Clau anglesa 
- Alicates de tall 
- Alicates universals 
- Alicates “bec de lloro” 
- Martell de ferro 
- Martell de niló 
- Trepant amb broques d’acer, vídia, i per fusta. 
- Jos clau fixes 
- Joc claus tipus allen 
- Cercapols 
- Cinta aïllant 
- Rotllo tefló 
- Clau Stilson 
- Serra d’arc 
- Pistola de silicona amb cartutxos 
- Rebladora 
- Limes fusta i ferro 
- Cinta mètrica 
- Allargo 

 
4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, etc) 
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles, 
abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final 
de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 



 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata davant 
d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius 
per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes 

de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, silicona, 
etc. 
 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto 

tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions demanat al 
llistat de preus de materials del Plec administratiu. 
 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, etc. 
 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abraçadores, 

maneguetes, etc... 
 
 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu). 

 
4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas del capatàs – tècnic coordinador, com els altres 
tècnics, l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona 
comunicació en tot moment entre el seu personal, entre el capatàs-coordinador,  la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i 
telèfon mòbil de contacte de tots els seus treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 



 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot vel personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposada de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2017. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els tres apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
o Documentació del temps dedicat a  actuacions del servei de manteniment 

segons els diferents edificis del LOT. 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 

Cap de Manteniment i d’Instal.lacions 

Cap SLIPI 

Administració 

 Sots Cap de  Manteniment de Zona 

Tècnic Coordinador F.P II   

 

3,4 Tècnics  Manteniment  F.P. II 
Jornada partida 

1 Tècnic Manteniment  F.P. II 
Jornada de tarda 

 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 

Tècnic UAB 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I 
CALOR. 

Facultat de Veterinària, Granges i Gosseres 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

V Sala calderes Roca TD-500 344948 Caldera standard 

V Sala calderes Roca TD-500 344943 Caldera standard 

V Sala calderes Roca TD-500 344949 Caldera standard 

V Coberta nou 
aulari 

Climaveneta NECS-ST-N/B 
0604 

32019933 Planta Refredadora 
elèctrica 

V Gosseres Ciatesa IWD-160 6028056 Planta Refredadora 
elèctrica 

V Coberta Trane RTAD-100 EKP4619 Planta Refredadora 
elèctrica 

V Coberta Trane RTAD-085 EKM6163 Planta Refredadora 
elèctrica 

V Coberta Climaveneta GCH-90 A695803150/B Planta Refredadora gas 

V Biblioteca Climaveneta WRAT/B-0902 B033164025 Planta Refredadora 
elèctrica 

V Sala graus Ciatesa IPC-155 99G3870 Roof top 

 

Hospital Clínic Veterinàri 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

HCV Sala calderes Aldingas IUPPITER HX 315 1306346015 Caldera baixa 
temperatura 

HCV Sala calderes Aldingas IUPPITER HX 315 1306341012 Caldera baixa 
temperatura 

HCV Coberta Trane RTAD-100 EKP0252 Planta Refredadora 
elèctrica 

HCV Coberta Trane RTAD-100 EKP0251 Planta Refredadora 
elèctrica 

 

Parc Mòbil 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

PM Sala calderes Hidrotherm 2000 S 310 C 17226150 Caldera standard 

 

 
 
 
 



 

Rectorat 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

A Sala calderes Viessmann Vitocrossal 300 7436409 Caldera condesanció 

A Sala calderes Viessmann Vitocrossal 300 7424452000028 Caldera condesanció 

A Sala calderes Viessmann Vitoplex 300 7143279800064 Caldera baixa temperatura 

A Coberta sala actes Ciatesa RPC-510 01H4774 Roof top 

A Coberta Trane RTAD-100 EKM5448 Planta Refredadora elèctrica 

A Coberta Trane CGAL-800 EKK2859 Planta Refredadora elèctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic dels edificis de la Facultat de Ciències 
de l’Educació, Facultat de Traducció i Interpretació (FTI), edifici Biblioteca d’Humanitats, 
Centre d’Estudis demogràfics i Europeus, edifici MRA, al campus de la Universitat Autònoma 
de Barcelona ( d’ara endavant UAB ), així com l’adequació i millora dels sistemes de gestió, 
control i regulació de les instal·lacions per aconseguir una millor eficiència energètica dels 
edificis. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 



 

 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 



 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 



 

 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 



 

 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 



 

 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 



 

 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relacionen els diferents edificis que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Facultat de Ciències de l’Educació 18.565 

Facultat de Traducció i Interpretació (FTI) 5.610 

Biblioteca d’Humanitats 8.196 

Centre d’estudis Demogràfics i Europeus 2.354 

Edifici MRA 3.829 

TOTAL 38.554 

 
 
 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions, tot i 
haver d’atendre també feines diverses de petit manteniment. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 



 

 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 
l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 
 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 
 
 



 

 
 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir 

el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis gestionats pels Serveis Tècnics de 
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o 
correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques 
econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió 
integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO, per tal de comprovar a temps reial que han 
estat realitzades satisfactòriament dintre dels terminis màxims legals establerts i que no en 
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts. 



 

▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 



 

Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment propi de l’empresa licitadora, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 



 

 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 
pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 



 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 



 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 



 

Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 600€/any + iva) al 
qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i claus 
d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals del 
concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

 



 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
C. Documentació (taules i gràfics) del temps dedicat a  actuacions del servei de 

manteniment segons els diferents edificis del LOT: 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no 
podrà ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalització de la feina corresponent a l’ordre de 
treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 



 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, el capatàs coordinador destinat al 
manteniment objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI per tal de canviar impressions 
amb el cap i/o responsable i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de les 
instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, el capatàs-coordinador entregarà al cap de l’SLIPI les 
fitxes de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió 
(lavabos, aules, etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un 
curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de 
l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnica Industrial que actua com a 
responsable de l’execució dels treballs de manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest 
Plec. Executarà les tasques de suport i assistència als serveis tècnics de la UAB,  
resolent amb diligència les consultes tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. 
Serà el responsable de la presentació dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 
documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs. 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

Un tècnic capatàs-coordinador, a jornada complerta,  amb presència als edificis i 
localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a coordinador de 
l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de tècnics al seu 
càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial 
del metall de la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el 
manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb possibilitat d’estar 
integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i previ coneixement 
i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar l’execució dels treballs i 
informar al responsable tècnic de zona per part de la Unitat d’Infraestructures i de 
Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la informació al programa de 
GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de l’equip assignat al contracte i 



 

portar en tot moment el control dels estocs de material necessaris pel 
desenvolupament del mateix. 

 
3 tècnics de manteniment, a jornada complerta, amb formació mínima de FPII o 
oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i 
amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència 
i laboratoris, i coneixements adequats per poder efectuar els treballs descrits a 
l’apartat 2 del present Plec. 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 2  EDIFICI  G+L+K+MRA+E

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

AVR 1/6/2010

HMG 2/2/2009

JGC 1/2/2011

SDF 8/10/2018

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT EDIFICI G+L+K+MRA+E

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda

Siderometal. Barcelona

Siderometal. Barcelona

 
 

 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  

 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB i personal de l’empresa licitadora). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

 

 

 

 

 

 



 

 

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del personal 
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així mateix, tampoc 



 

emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els potencials perills 
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de transmetre al seu 
cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin oportuna en funció 
de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi el més ràpidament 
possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

4.1.2.- Control de presència 
 

El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 400€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de forma 
proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 4,08%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 
4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 

 
- 1 tècnic capatàs coordinador a jornada complerta:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció 

per dinar 14:00 a 15:00h ) 
- 1 tècnic a jornada complerta: 07:00 a 15:00 h 
- 1 tècnics a jornada complerta: 08:00 a 17:00 h( interrupció per dinar 13:00 a 

14:00h). 
- 1 tècnic a jornada complerta: 13:00 a 21:00 h 



 

 
 
4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim d’un tècnic de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

 

4.2.- Eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que    X 



 

pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 

 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 



 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- Jos tornavisos plans i estrella 
- Clau anglesa 
- Alicates de tall 
- Alicates universals 
- Alicates “bec de lloro” 
- Martell de ferro 
- Martell de niló 
- Trepant amb broques d’acer, vídia, i per fusta. 
- Jos clau fixes 
- Joc claus tipus allen 
- Cercapols 
- Cinta aïllant 
- Rotllo tefló 
- Clau Stilson 
- Serra d’arc 
- Pistola de silicona amb cartutxos 
- Rebladora 
- Limes fusta i ferro 
- Cinta mètrica 
- Allargo 

 
4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, etc) 
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles, 
abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final 
de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 



 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata davant 
d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius 
per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes 

de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, silicona, 
etc. 
 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto 

tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions demanat al 
llistat de preus de materials del Plec administratiu. 
 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, etc. 
 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abraçadores, 

maneguetes, etc... 
 
 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu). 

 
4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas del capatàs – tècnic coordinador, com els altres 
tècnics, l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona 
comunicació en tot moment entre el seu personal, entre el capatàs-coordinador,  la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i 
telèfon mòbil de contacte de tots els seus treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 



 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot vel personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposada de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2017. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els tres apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
o Documentació del temps dedicat a  actuacions del servei de manteniment 

segons els diferents edificis del LOT. 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 

Cap de Manteniment i 
d’Instal.lacions 

Cap GASL 

Administració 

 Sosts Cap de Manteniment de Zona 

Tècnic Coordinador 
F.P II  8- 17 h. 

 

Tècnic Matí  
F.P II  7- 15 h. 

 

Tècnic Tarda 
F.P II  13- 21 h. 

 

1 Tècnics Jornada Partida 
F.P II  8 – 17 h. 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I 
CALOR. 
 

Facultat de Ciències de l’Educació 
Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

G G5 Wolf CGB-75 1154169947 Caldera condesanció 

G G5 Wolf CGB-75 1154169947 Caldera condesanció 

G G5 Wolf CGB-75 1154169835 Caldera condesanció 

G G6 Adisa DUPLEX 290 2092 Caldera baixa temperatura 

G G6 Daikin EUWAB080BZ6 650821 Planta Refredadora elèctrica 

G G6 Daikin EUWAB080BZ6 650836 Planta Refredadora elèctrica 

G G6 Aermec NRL0300L03 1501006975300001 Planta Refredadora elèctrica 

G G6 Adisa DUPLEX 290 2091 Caldera baixa temperatura 

G G6 Sala graus Ciatesa RWB-120 96I2849 Planta Refredadora elèctrica 

G Gimnàs Adisa ADI-LT 130 GN 30036594 Caldera condesanció 

G M1 Wolf CGB-75 1483123090 Caldera condesanció 

G M1 Wolf CGB-75 1483123108 Caldera condesanció 

G M2 Wolf CGB-75 1154171206 Caldera condesanció 

G M2 Wolf CGB-75 1154171210 Caldera condesanció 

G M3 Wolf CGB-75 1154170990 Caldera condesanció 

G M3 Wolf CGB-75 1154170745 Caldera condesanció 

G M4 Wolf CGB-75 1164172702 Caldera condesanció 

G M4 Wolf CGB-75 1164172701 Caldera condesanció 

G Sala d'actes Aldingas Slim 42/49 2M SE A60000103/4 Caldera standard 

G Tallers Wolf CGB-75 1154170560 Caldera condesanció 

G Tallers Wolf CGB-75 1154170646 Caldera condesanció 

G Tallers Wolf CGB-75 1154169946 Caldera condesanció 

 
Biblioteca d’Humanitats 
Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

L Coberta Aldingas R605 1309029018 Caldera condesanció 

L Coberta Trane RTAD-100 EKS1243 Planta Refredadora 
elèctrica 

 
 
 
FTI 
Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

K Coberta Trane RTAD-125 EKN0211 Planta Refredadora elèctrica 

K Coberta Aldingas SIMAT HX265 C 231980960
0132 

Caldera baixa temperatura 



 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

K Corberta Aldingas SIMAT HX265 C 231981000
0503 

Caldera baixa temperatura 

 
MRA 
Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

MRA Coberta Climaveneta FOCS-CA/LN-1702 01004290 Planta Refredadora elèctrica 

MRA Sala Calderes Ferroli PNEXPHERN 240 32533/2007 Caldera standard 

 
Centre Estudis Demogràfics 
Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

E Sala tècnica Climaveneta HRA-0804/B 01008470 Planta Refredadora elèctrica 

E Sala tècnica Aldingas SIMAT HX265 C 130610400
3 

Caldera baixa temperatura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL

 
 



 

  

Direcció d’Arquitectura i de Logística  
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 

Edifici L - Campus de la UAB - 08193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) - Barcelona. Spain  
Tel.: 34 - 93 581 20 43 - Fax: 34 - 93 581 25 41 

 infraestructures.manteniment@uab.cat - www.uab.cat 
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic dels edificis Biblioteca i Hemeroteca 
General, Facultat de Ciències de la Comunicació i l’edifici B4 al campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona ( d’ara endavant UAB ), així com l’adequació i millora dels sistemes 
de gestió, control i regulació de les instal·lacions per aconseguir una millor eficiència 
energètica dels edificis. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 



 

 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 



 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 



 

 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 



 

 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 



 

 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 



 

 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relacionen els diferents edificis que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Biblioteca i Hemeroteca General 10.648 

Facultat de Ciències de la Comunicació 14.418 

Edifici B4 845 

TOTAL 25.911 

 
 
 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions, tot i 
haver d’atendre també feines diverses de petit manteniment. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 



 

l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 
 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 
 
 
 
 



 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir 

el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis gestionats pels Serveis Tècnics de 
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o 
correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques 
econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió 
integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO, per tal de comprovar a temps reial que han 
estat realitzades satisfactòriament dintre dels terminis màxims legals establerts i que no en 
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts. 



 

▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 



 

Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment propi de l’empresa licitadora, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 



 

 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 
pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 



 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 



 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 



 

Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 600€/any + iva) al 
qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i claus 
d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals del 
concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

 

 



 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
C. Documentació (taules i gràfics) del temps dedicat a  actuacions del servei de 

manteniment segons els diferents edificis del LOT: 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no 
podrà ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalització de la feina corresponent a l’ordre de 
treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 



 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, el capatàs coordinador destinat al 
manteniment objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI per tal de canviar impressions 
amb el cap i/o responsable i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de les 
instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, el capatàs-coordinador entregarà al cap de l’SLIPI les 
fitxes de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió 
(lavabos, aules, etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un 
curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de 
l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnica Industrial que actua com a 
responsable de l’execució dels treballs de manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest 
Plec. Executarà les tasques de suport i assistència als serveis tècnics de la UAB,  
resolent amb diligència les consultes tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. 
Serà el responsable de la presentació dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 
documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs. 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

 Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb 
presència als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a 
coordinador de l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de 
tècnics al seu càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons 
conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i amb 3 anys mínim 
d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb 
possibilitat d’estar integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i 
previ coneixement i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar 
l’execució dels treballs i informar al responsable tècnic de zona per part de la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la 
informació al programa de GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de 



 

l’equip assignat al contracte i portar en tot moment el control dels estocs de material 
necessaris pel desenvolupament del mateix. 

 
 Un equip de camp format com a mínim per 2 tècnics a jornada complerta amb 

formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i laboratoris, i coneixements adequats per poder 
efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 3  EDIFICI F. COMUNICACIÓ + BIBLIOTECA HEMEROTECA

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

MAC 1/6/2010

MRM 1/6/2010

CDS 18/3/2019

TOTAL LOT 3 EDIFICI  I+N

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

 
 

 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  

 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB i personal de l’empresa licitadora). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

 

 

 

 

 

 

 



 

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del personal 
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així mateix, tampoc 
emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els potencials perills 
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de transmetre al seu 



 

cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin oportuna en funció 
de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi el més ràpidament 
possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

4.1.2.- Control de presència 
 
El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 400€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de forma 
proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 4,28%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 
4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 

 
- Capatàs-coordinador:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció per dinar 14:00 a 15:00h ) 
- Tècnic jornada de matí: 07:00 a 15:00 h 
- Tècnic jornada de tarda: 13:00 a 21:00 h 
 
4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 



 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim d’un tècnic de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

 

4.2.- Eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que   
pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 X 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  



 

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 

 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 



 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- Jos tornavisos plans i estrella 
- Clau anglesa 
- Alicates de tall 
- Alicates universals 
- Alicates “bec de lloro” 
- Martell de ferro 
- Martell de niló 
- Trepant amb broques d’acer, vídia, i per fusta. 
- Jos clau fixes 
- Joc claus tipus allen 
- Cercapols 
- Cinta aïllant 
- Rotllo tefló 
- Clau Stilson 
- Serra d’arc 
- Pistola de silicona amb cartutxos 
- Rebladora 
- Limes fusta i ferro 
- Cinta mètrica 
- Allargo 

 
4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, etc) 
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles, 
abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final 
de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 



 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata davant 
d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius 
per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes 

de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, silicona, 
etc. 
 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto 

tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions demanat al 
llistat de preus de materials del Plec administratiu. 
 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, etc. 
 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abraçadores, 

maneguetes, etc... 
 
 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu). 

 
4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas del capatàs – tècnic coordinador, com els altres 
tècnics, l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona 
comunicació en tot moment entre el seu personal, entre el capatàs-coordinador,  la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i 
telèfon mòbil de contacte de tots els seus treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 



 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot vel personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposada de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2017. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els tres apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
o Documentació del temps dedicat a  actuacions del servei de manteniment 

segons els diferents edificis del LOT. 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 
 

 

Cap de Manteniment i d’Instal.lacions 

Cap SLIPI 

Administració 

 Sots Cap de  Manteniment de Zona 

Tècnic Coordinador F.P II   

 

1 Tècnic  Manteniment  F.P. II 
Jornada partida 

1 Tècnic Manteniment  F.P. II 
Jornada de tarda 

 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I 
CALOR. 

Hemeroteca 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

N Coberta Climaveneta WRAN/B-1202 B008353A165 Planta Refredadora elèctrica 

N Coberta Climaveneta TC/SRAT/HT-
1202 

00866080 Planta Refredadora elèctrica 

N Aldinpack coberta Aldingas IUPPITER HX 
435 

1309174001 Caldera baixa temperatura 

N Aldinpack coberta Aldingas IUPPITER HX 
435 

1304197018 Caldera baixa temperatura 

 

Ciencies de la comunicació 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

I Sala calderes Wolf Rendamax R607 3581085KE151
850000043 

Caldera condensació 

I Sala Calderes Hidrotherm SE 300 B 
 

Caldera estàndard 

I Sala Calderes Hidrotherm SE 300 B 
 

Caldera estàndard 

I Coberta Climaveneta WRAT/B-1202 00864772 Planta Refredadora 
elèctrica 

I Coberta Climaveneta WRAT/B-1202 00864771 Planta Refredadora 
elèctrica 

I Plato 1 Ciatesa RPC-255 98G3349 Roof top 

I Plato 1 Ciatesa RPC-255 98G3348 Roof top 

I Sala graus Mitsubishi PUH-P10MIA 16UH2561 Unitat Partida 

I Sala graus Mitsubishi PUH-P10MIA 16UH2536 Unitat Partida 

 

Aulari Central 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

J Coberta Wolf Rendamax R603 3210055009 Caldera condensació 

J Coberta Wolf Rendamax R602 321055010 Caldera condensació 

J Coberta Climaveneta FOCS-D 0961/B 32001880 Planta Refredadora 
elèctrica 

B4- Servei d’Idiomes 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

B B4 Daikin REMQ14P8I1B 5104032 VRV 

B B4 Daikin REMQ14P8I1B 5100700 VRV 

 



 

ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL
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Edifici L - Campus de la UAB - 08193 Bellaterra 
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic dels edificis Serveis Informàtics, 
Centre de Visió per Computador i Torre de Químiques ( edifici C ), al campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona ( d’ara endavant UAB ), així com l’adequació i millora 
dels sistemes de gestió, control i regulació de les instal·lacions per aconseguir una millor 
eficiència energètica dels edificis. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 



 

 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 



 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 



 

 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 



 

 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 



 

 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 



 

 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relacionen els diferents edificis que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Serveis Informàtics 5.532 

TOTAL 5.532 

 
 
 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions, tot i 
haver d’atendre també feines diverses de petit manteniment. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 
l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 



 

 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
- INSTAL·LACIONS DE CPD: Instal·lacions especialitzades en Centres de Procés 
de Dades ( climatització amb free-cooling indirecte ). 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 
 
 
 

 



 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir 

el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis gestionats pels Serveis Tècnics de 
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o 
correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques 
econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió 
integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO, per tal de comprovar a temps reial que han 
estat realitzades satisfactòriament dintre dels terminis màxims legals establerts i que no en 
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts. 
▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 



 

és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 



 

Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment propi de l’empresa licitadora, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 



 

 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 
pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 



 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 



 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 



 

Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 400€/any + iva) al 
qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i claus 
d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals del 
concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

 



 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
C. Documentació (taules i gràfics) del temps dedicat a  actuacions del servei de 

manteniment segons els diferents edificis del LOT: 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no 
podrà ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalització de la feina corresponent a l’ordre de 
treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 



 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, el capatàs coordinador destinat al 
manteniment objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI per tal de canviar impressions 
amb el cap i/o responsable i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de les 
instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, el capatàs-coordinador entregarà al cap de l’SLIPI les 
fitxes de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió 
(lavabos, aules, etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un 
curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de 
l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnica Industrial que actua com a 
responsable de l’execució dels treballs de manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest 
Plec. Executarà les tasques de suport i assistència als serveis tècnics de la UAB,  
resolent amb diligència les consultes tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. 
Serà el responsable de la presentació dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 
documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs. 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb presència 
als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a coordinador 
de l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de tècnics al seu 
càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial 
del metall de la província de Barcelona i amb 3 anys mínim d’experiència en el 
manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb possibilitat d’estar 
integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i previ coneixement 
i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar l’execució dels treballs i 
informar al responsable tècnic de zona per part de la Unitat d’Infraestructures i de 
Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la informació al programa de 
GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de l’equip assignat al contracte i 



 

portar en tot moment el control dels estocs de material necessaris pel 
desenvolupament del mateix. 

 
 Un equip de camp format com a mínim per 1 tècnic a jornada complerta amb 

formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i laboratoris, i coneixements adequats per poder 
efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 4  EDIFICI D  SERVEIS INFORMÀTICS 

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

JFCC 16/3/2009

MDC 2/1/2007

TOTAL LOT 4 EDIFICI D 

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

 
 

 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  

 

Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB i personal de l’empresa licitadora). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del personal 
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així mateix, tampoc 



 

emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els potencials perills 
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de transmetre al seu 
cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin oportuna en funció 
de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi el més ràpidament 
possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

4.1.2.- Control de presència 
 

El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 300€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de forma 
proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 3,20%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 
4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 

 
- 1 tècnic capatàs coordinador a jornada de matí:  07:00 a 15:00 h. 
- 1 tècnic a jornada complerta de tarda: 13:00 a 21:00 h 

 
 
 
 



 

 
 
4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim d’un tècnic de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

 

4.2.- Eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que    X 



 

pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 

 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 



 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- Jos tornavisos plans i estrella 
- Clau anglesa 
- Alicates de tall 
- Alicates universals 
- Alicates “bec de lloro” 
- Martell de ferro 
- Martell de niló 
- Trepant amb broques d’acer, vídia, i per fusta. 
- Jos clau fixes 
- Joc claus tipus allen 
- Cercapols 
- Cinta aïllant 
- Rotllo tefló 
- Clau Stilson 
- Serra d’arc 
- Pistola de silicona amb cartutxos 
- Rebladora 
- Limes fusta i ferro 
- Cinta mètrica 
- Allargo 

 
4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, etc) 
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles, 
abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final 
de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 



 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata davant 
d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius 
per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes 

de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, silicona, 
etc. 
 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto 

tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions demanat al 
llistat de preus de materials del Plec administratiu. 
 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, etc. 
 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abraçadores, 

maneguetes, etc... 
 

 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. 
 
Els edificis a mantenir estan molt a prop un dels altres, i per tant no farà falta cap 
mitjà de transport. 

 
4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas del capatàs – tècnic coordinador, com els altres 
tècnics, l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona 
comunicació en tot moment entre el seu personal, entre el capatàs-coordinador,  la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i 
telèfon mòbil de contacte de tots els seus treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 



 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot vel personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposada de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2017. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els tres apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
o Documentació del temps dedicat a  actuacions del servei de manteniment 

segons els diferents edificis del LOT. 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 

Cap de Manteniment i 
d’Instal.lacions 

Cap GASL 

Administració 

 Sosts Cap de Manteniment de Zona 

Tècnic Coordinador 
F.P II  8- 17 h. 

 

Tècnic tarda  
F.P II  13- 21 h. 

 

 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I 
CALOR. 
 

Serveis Informàtics 
Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

D Coberta Rooftop Aldingas Aldin R40-120 152340000061 Caldera condesanció 

D Coberta Rooftop Aldingas Aldin R40-150 152820000049 Caldera condesanció 

D  Coberta Trane RTAD-115 EKV3143 Planta Refredadora elèctrica 

D Coberta Trane RTAD-100 EKS3987 Planta Refredadora elèctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL

 
 
 



 

  

Direcció d’Arquitectura i de Logística  
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 

Edifici L - Campus de la UAB - 08193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) - Barcelona. Spain  
Tel.: 34 - 93 581 20 43 - Fax: 34 - 93 581 25 41 

 infraestructures.manteniment@uab.cat - www.uab.cat 
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LOT 5 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC 
A L’EDIFICI ESCOLA D’ENGINYERIA (EE) I CENTRE DE VISIÓ PER 
COMPUTADOR AL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA 
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic de l’edifici Escola d’Enginyeria al 
campus de la Universitat Autònoma de Barcelona ( d’ara endavant UAB ), així com 
l’adequació i millora dels sistemes de gestió, control i regulació de les instal·lacions per 
aconseguir una millor eficiència energètica dels edificis. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 



 

 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 



 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 



 

 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 



 

 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 



 

 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 



 

 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relacionen els diferents edificis que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Escola d’Enginyeria 22.952 

Centre de Visió per Computador 2.142 

TOTAL 25.094 

 
 
 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions, tot i 
haver d’atendre també feines diverses de petit manteniment. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 



 

l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 
 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 
 
 
 
 



 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir 

el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis gestionats pels Serveis Tècnics de 
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o 
correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques 
econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió 
integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO, per tal de comprovar a temps reial que han 



 

estat realitzades satisfactòriament dintre dels terminis màxims legals establerts i que no en 
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts. 
▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 



 

 



 

Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment propi de l’empresa licitadora, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 



 

 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 
pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 



 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 



 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 



 

Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 500€/any + iva) al 
qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i claus 
d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals del 
concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

 



 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
C. Documentació (taules i gràfics) del temps dedicat a  actuacions del servei de 

manteniment segons els diferents edificis del LOT: 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no 
podrà ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalització de la feina corresponent a l’ordre de 
treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 



 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, el capatàs coordinador destinat al 
manteniment objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI per tal de canviar impressions 
amb el cap i/o responsable i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de les 
instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, el capatàs-coordinador entregarà al cap de l’SLIPI les 
fitxes de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió 
(lavabos, aules, etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un 
curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de 
l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnica Industrial que actua com a 
responsable de l’execució dels treballs de manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest 
Plec. Executarà les tasques de suport i assistència als serveis tècnics de la UAB,  
resolent amb diligència les consultes tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. 
Serà el responsable de la presentació dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 
documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs. 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

 Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb 
presència als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a 
coordinador de l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de 
tècnics al seu càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons 
conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i amb 3 anys mínim 
d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb 
possibilitat d’estar integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i 
previ coneixement i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar 
l’execució dels treballs i informar al responsable tècnic de zona per part de la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la 
informació al programa de GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de 



 

l’equip assignat al contracte i portar en tot moment el control dels estocs de material 
necessaris pel desenvolupament del mateix. 

 
 Un equip de camp format com a mínim per 2 tècnics a jornada complerta amb 

formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i laboratoris, i coneixements adequats per poder 
efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 5  EDIFICI Q  ESCOLA ENGINYERIES + CVC

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

NOTGA 1/2/2011

SAC 1/9/1998

MSK

TOTAL LOT 5 EDIFICI Q + O

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

 
 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  
 
 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB i personal de l’empresa licitadora). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del personal 
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així mateix, tampoc 



 

emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els potencials perills 
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de transmetre al seu 
cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin oportuna en funció 
de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi el més ràpidament 
possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

4.1.2.- Control de presència 
 

El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 300€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de forma 
proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 2,11%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 

 
4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 

 
- Capatàs-coordinador:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció per dinar 14:00 a 15:00h ) 
- Tècnic jornada de matí: 07:00 a 15:00 h 
- Tècnic jornada de tarda: 13:00 a 21:00 h 

 
 



 

4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim d’un tècnic de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

 

4.2.- Eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que   
pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 X 



 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 

 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 



 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- Jos tornavisos plans i estrella 
- Clau anglesa 
- Alicates de tall 
- Alicates universals 
- Alicates “bec de lloro” 
- Martell de ferro 
- Martell de niló 
- Trepant amb broques d’acer, vídia, i per fusta. 
- Jos clau fixes 
- Joc claus tipus allen 
- Cercapols 
- Cinta aïllant 
- Rotllo tefló 
- Clau Stilson 
- Serra d’arc 
- Pistola de silicona amb cartutxos 
- Rebladora 
- Limes fusta i ferro 
- Cinta mètrica 
- Allargo 

 
4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, etc) 
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles, 
abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final 
de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 



 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata davant 
d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius 
per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes 

de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, silicona, 
etc. 
 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto 

tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions demanat al 
llistat de preus de materials del Plec administratiu. 
 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, etc. 
 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abraçadores, 

maneguetes, etc... 
 
 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu). 

 
4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas del capatàs – tècnic coordinador, com els altres 
tècnics, l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona 
comunicació en tot moment entre el seu personal, entre el capatàs-coordinador,  la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i 
telèfon mòbil de contacte de tots els seus treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 



 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot vel personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposada de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2017. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els tres apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
o Documentació del temps dedicat a  actuacions del servei de manteniment 

segons els diferents edificis del LOT. 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 
 

 

Cap de Manteniment i d’Instal.lacions 

Cap SLIPI 

Administració 

 Sots Cap de  Manteniment de Zona 

Tècnic Coordinador F.P II   

 

1 Tècnic  Manteniment  F.P. II 
Jornada matí 

1 Tècnic Manteniment  F.P. II 
Jornada de tarda 

 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I 
CALOR. 
 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

Q Coberta Aldingas IUPPITER HX 495 1307082033 Caldera baixa temperatura 

Q Coberta Aldingas IUPPITER HX 495 2320128800307 Caldera baixa temperatura 

Q Coberta Aldingas IUPPITER HX 495 2320004600417 Caldera baixa temperatura 

Q Coberta Aldingas IUPPITER HX 495 2320004000001 Caldera baixa temperatura 

Q Coberta Climaveneta NX/K0252P 32043159 Planta Refredadora elèctrica 

Q Coberta Trane RTAD-165 EKP2302 Planta Refredadora elèctrica 

Q Coberta Climaveneta FOCS/B-2702 00873570 Planta Refredadora elèctrica 

 

 

Centre Visió per Computador 
Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

O Coberta Climaveneta HRAN/B-0502 B27151B198 Planta Refredadora 
elèctrica 

O Coberta Lennox FHM 100 N 270031_1 1/1 Roof top 

O Coberta Ciatesa IPA-450 96G2532 Roof top 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL

 



 

  

Direcció d’Arquitectura i de Logística  
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 

Edifici L - Campus de la UAB - 08193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) - Barcelona. Spain  
Tel.: 34 - 93 581 20 43 - Fax: 34 - 93 581 25 41 

 infraestructures.manteniment@uab.cat - www.uab.cat 
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic de l’edifici S del campus de Sabadell 
de la Universitat Autònoma de Barcelona ( d’ara endavant UAB ), així com l’adequació i 
millora dels sistemes de gestió, control i regulació de les instal·lacions per aconseguir una 
millor eficiència energètica dels edificis. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 



 

 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 



 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 



 

 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 



 

 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 



 

 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 



 

 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relacionen els diferents edificis que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Edifici S 10.494 

TOTAL 10.494 

 
 
 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions, tot i 
haver d’atendre també feines diverses de petit manteniment. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 
l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 



 

 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir 

el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis gestionats pels Serveis Tècnics de 
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o 
correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques 
econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió 
integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO, per tal de comprovar a temps reial que han 
estat realitzades satisfactòriament dintre dels terminis màxims legals establerts i que no en 
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts. 



 

▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 



 

Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment propi de l’empresa licitadora, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 



 

 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 
pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 



 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 



 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 



 

Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 300€/any + iva) al 
qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i claus 
d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals del 
concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

 



 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
C. Documentació (taules i gràfics) del temps dedicat a  actuacions del servei de 

manteniment segons els diferents edificis del LOT: 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no 
podrà ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalització de la feina corresponent a l’ordre de 
treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 



 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, el capatàs coordinador destinat al 
manteniment objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI per tal de canviar impressions 
amb el cap i/o responsable i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de les 
instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, el capatàs-coordinador entregarà al cap de l’SLIPI les 
fitxes de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió 
(lavabos, aules, etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un 
curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de 
l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior o enginyer/a tècnica Industrial que actua com a 
responsable de l’execució dels treballs de manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest 
Plec. Executarà les tasques de suport i assistència als serveis tècnics de la UAB,  
resolent amb diligència les consultes tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. 
Serà el responsable de la presentació dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 
documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs. 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

 Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb 
presència als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a 
coordinador de l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de 
tècnics al seu càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons 
conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i amb 3 anys mínim 
d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb 
possibilitat d’estar integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i 
previ coneixement i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar 
l’execució dels treballs i informar al responsable tècnic de zona per part de la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la 
informació al programa de GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de 



 

l’equip assignat al contracte i portar en tot moment el control dels estocs de material 
necessaris pel desenvolupament del mateix. 

 
 Un equip de camp format com a mínim per 1 tècnic a jornada complerta amb 

formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i laboratoris, i coneixements adequats per poder 
efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 6  EDIFICI S ESCOLA SABADELL

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

MPC 13/12/1994

JAJ 1/3/2006

TOTAL LOT 6 EDIFICI S

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

 
 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  
 

 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB i personal de l’empresa licitadora). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 



 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del personal 
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així mateix, tampoc 
emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els potencials perills 
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de transmetre al seu 
cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin oportuna en funció 
de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi el més ràpidament 
possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

4.1.2.- Control de presència 
 

El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 200€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de forma 
proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 2,88%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 

 
4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 

 
- Capatàs-coordinador:  08:00 a 17:00 h. 
- Tècnic jornada de tarda: 13:00 a 21:00 h 

 
 



 

4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim d’un tècnic de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

 

4.2.- Eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que   
pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 X 



 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 

 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 



 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- Jos tornavisos plans i estrella 
- Clau anglesa 
- Alicates de tall 
- Alicates universals 
- Alicates “bec de lloro” 
- Martell de ferro 
- Martell de niló 
- Trepant amb broques d’acer, vídia, i per fusta. 
- Jos clau fixes 
- Joc claus tipus allen 
- Cercapols 
- Cinta aïllant 
- Rotllo tefló 
- Clau Stilson 
- Serra d’arc 
- Pistola de silicona amb cartutxos 
- Rebladora 
- Limes fusta i ferro 
- Cinta mètrica 
- Allargo 

 
4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, etc) 
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles, 
abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final 
de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 



 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata davant 
d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius 
per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes 

de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, silicona, 
etc. 
 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto 

tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions demanat al 
llistat de preus de materials del Plec administratiu. 
 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, etc. 
 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abraçadores, 

maneguetes, etc... 
 
 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu). 

 
4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas del capatàs – tècnic coordinador, com els altres 
tècnics, l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona 
comunicació en tot moment entre el seu personal, entre el capatàs-coordinador,  la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i 
telèfon mòbil de contacte de tots els seus treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 



 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot vel personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposada de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2017. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A,B i C de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els tres apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 

 
o Documentació del temps dedicat a  actuacions del servei de manteniment 

segons els diferents edificis del LOT. 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 
 

 

Cap de Manteniment i d’Instal.lacions 

Cap SLIPI 

Administració 

 Sots Cap de  Manteniment de Zona 

Tècnic Coordinador F.P II   

 

1 Tècnic Manteniment  F.P. II 
Jornada de tarda 

 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I 
CALOR. 
 

Edifici Ubicació Marca Model Nº serie Equipament 

S Sala Calderes Wolf Rendamax R605 3209194017 Caldera condesanció 

S Sala Calderes Wolf Rendamax R605 3210102009 Caldera condesanció 

S 
 

Emerson D1GUA101VD02321P0 10196840001 CPD 

S Sala técnica Climaveneta WRA-1202 00903410 Planta Refredadora elèctrica 

S Sala técnica Climaveneta NECS-C/B 0904 32067419 Planta Refredadora elèctrica 

S Sala técnica Climaveneta WRA/B-1202 066364062 Planta Refredadora elèctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL

 
 



 

  

Direcció d’Arquitectura i de Logística  
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 

Edifici L - Campus de la UAB - 08193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès) - Barcelona. Spain  
Tel.: 34 - 93 581 20 43 - Fax: 34 - 93 581 25 41 

 infraestructures.manteniment@uab.cat - www.uab.cat 
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic de l’edifici B, l’edifici B13, aulari J, tpv 
(torre pintor Vila Puig) i de la infraestructura de lampisteria i gas de la urbanització i galeries 
de servei dels diferents edificis, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona ( d’ara 
endavant UAB ), així com l’adequació i millora dels sistemes de gestió, control i regulació de 
les instal·lacions per aconseguir una millor eficiència energètica de les instal·lacions. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 



 

 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 



 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 
 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 



 

 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 



 

 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 
 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 



 

 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 
 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relaciona les diferents zones que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Edifici B  74.368 

Edifici B13 430 

Aulari J 5.544 

TPV (torre pintor Vila Puig) 571 

Urbanització campus UAB (infraestructura de lampisteria) 180.000 

TOTAL 260.913 

 
 
 
 
 



 

 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions 
dintre de l’edifici B, B13, Aulari J, torre pintor Vila Puig,  tot i haver d’atendre també 
feines diverses de petit manteniment. També es realitzarà el servei de manteniment 
de la infraestructura de lampisteria i gas de la urbanització del campus, així com a les 
galeries de serveis. 
 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 
l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 
 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
c) Manteniment i millores de la infraestructura de lampisteria i gas de la 
urbanització i galeries de servei dels diferents edificis 
 
Execució del servei de manteniment definit al punt 2 d’aquest plec. 
 

 
 
 



 

 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 

 
 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El  servei de manteniment multitècnic de l’edifici B, l’edifici B13, aulari J, tpv (torre pintor Vila 
Puig) i de la infraestructura de lampisteria i gas de la urbanització i galeries de servei dels 
diferents edificis, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, tant el manteniment 
programat com el manteniment no programat o correctiu i millores. 



 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 
corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i enllumenat exterior dels vials i haurà 
d’aportar solucions tècniques econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, 
execució i control de la gestió integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO 
, per tal de comprovar a temps reial que han estat realitzades satisfactòriament dintre dels 
terminis màxims legals establerts i que no en resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els 
calendaris establerts. 
▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 



 

▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb 
una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal a càrrec de la 
empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 
 
▪ A banda de les instal·lacions interiors dels edificis relacionats al punt 1.3.1 
d’aquest plec, haurà de mantenir les instal·lacions de la infraestructura de lampisteria 
i gas de la urbanització del campus (zona exterior als edificis), així com també a 
l’interior de les galeries de servei dels diferents edificis. 
 
▪ Excepcionalment, si els serveis tècnics de la UAB ho necessiten, el servei de 
lampisteria podrà donar suport a altres edificis on hi ha altres empreses 
mantenidores, reparant o modificant instal·lacions existent. 
 
 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
les lluminàries, etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 
Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 



 

manteniment (GMAO) propi de la UAB, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici o enllumenat exterior de la urbanització. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 
 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 

pluvials. 



 

 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 

 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 



 

 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de finestres i persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 



 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 
Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 
 
 



 

 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 1600€/any + iva) 
al qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i 
claus d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals 
del concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 
f. Enllumenat exterior dels vials del campus 

 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 



 

com a eina per aconseguir les ordres de treball. Els treballadors utilitzaran eines 
informàtiques, tipus tablets o smartphones, amb l’objectiu de fer desaparèixer el paper 
dintre del circuït d’ordres de treball. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Caps d’SLIPI o responsable de manteniment ) la finalització de la 
feina corresponent a l’ordre de treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de propietat UAB. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 



 

 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball,l’encarregat destinat al manteniment 
objecte d’aquest Plec, es personarà als l’SLIPI per tal de canviar impressions amb el cap i/o 
responsable de manteniment i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de 
les instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, l’encarregat entregarà als caps de l’SLIPI les fitxes de 
treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió (lavabos, aules, 
etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en 
un curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment 
de l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior, enginyer/a tècnica Industrial o amb capacitat reconeguda 
per l’empresa licitadora, que actua com a responsable de l’execució dels treballs de 
manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest Plec. Executarà les tasques de suport i 
assistència als serveis tècnics de la UAB,  resolent amb diligència les consultes 
tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. Serà el responsable de la presentació 
dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 15h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs. 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

 Un encarregat general de manteniment, a jornada complerta,  amb presència 
a l’edifici i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a coordinador 
de l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de tècnics al seu 
càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial 
del metall de la província de Barcelona i amb 3 anys mínim d’experiència en el 
manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb possibilitat d’estar 
integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i previ coneixement 
i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar l’execució dels treballs i 
informar als responsables tècnics de zona per part de la Unitat d’Infraestructures i de 
Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la informació al programa de 
GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de l’equip assignat al contracte i 



 

portar en tot moment el control dels estocs de material necessaris pel 
desenvolupament del mateix. 
 

 Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb 
presència als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a 
suport directe a l’encarregat general sobre l’execució dels treballs de manteniment i 
responsable de l’equip de tècnics al seu càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial 
de primera, segons conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i amb 3 
anys mínim d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència i 
laboratoris, estant integrat a l’equip de camp. Haurà d’efectuar les funcions 
d’encarregat general en absència d’aquest. 

 
 Un equip de camp format com a mínim per 10 tècnics a jornada complerta amb 

formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i laboratoris, i coneixements adequats per poder 
efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 
 

 Un tècnic de manteniment, a jornada parcial, amb formació mínima de FPII o 
oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i 
amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència, 
i coneixements adequats per poder efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del 
present Plec. 
 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 8  EDIFICI B + FONTANERIA EXTERIOR

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

IP 10/7/2006

JA 1/6/2010

FL 12/1/1976

AC 8/1/1976

DPP 6/2/2006

RL 5/12/2017

JG 13/3/2017

MGV 24/10/2018

FJR 1/10/2019

DML 4/11/2019

DAB 1/6/2010

JCS 28/9/2021

NOVA INCORPORACIÓ Tècnic oficial 1ª FPII 3 dies/setmana Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT 8 EDIFICI B

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Encarregat general Siderometal. Barcelona

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

 
 
 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  
 
 
 
 
 
 



 

Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 



 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del 
personal usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així 
mateix, tampoc emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els 
potencials perills d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de 
transmetre al seu cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin 
oportuna en funció de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi 
el més ràpidament possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

 

4.1.2.- Control de presència 
 

El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 1.300€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de 
forma proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 



 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 5,40%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 
4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 
 

 
- 1 Encarregat general:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció per dinar 14:00 a 15:00h ) 
- 1 Capatàs-coordinador:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció per dinar 13:00 a 14:00h ) 
- 5 Tècnics jornada partida: 08:00 a 17:00 h( interrupció per dinar 13:00 a 14:00h) 
- 2 Tècnics jornada de tarda: 13:00 a 21:00 h 
- 3 Tècnics jornada de matí: 07:00 a 15:00 h 
- 1 tècnic jornada parcial: 08:00 a 17:00 h( interrupció per dinar 13:00 a 14:00h) 2 

dies a la setmana. 
 
 

4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim de dos tècnics de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

Dintre de l’oferta econòmica presentada pel licitador, a banda del personal adscrit al 
contracte i els horaris a realitzar, també restarà inclòs 100h de tècnic especialista de 
manteniment per efectuar treballs en dissabte. 

 



 

4.2.- Aparells de mesura-eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Aparells de mesura i Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que   
pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 X 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 



 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 Equip de mesura i anàlisi xarxa enllumenat exterior X  

 Equip de detecció de líneas elèctriques soterrades X  

 Equip de mesura de cabals d’aire, velocitat, en 
instal·lacions de clima i ventilació. 

X  

 

 
 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 

 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- 12 unitats conjunt de trepant percutor (conjunt per funcionar amb bateries, amb 
3 bateries de recanvi mínim). 

-  2 unitats de maletí conjunt amb un martell per perforar al formigó, de 
funcionament amb bateries i preparat per broques fins a 24 mm de diàmetre + + 
amoladora 125 mm 

- 11 unitats de maletí individual d’eines de ma: 

 

o Joc tornavisos plans i estrella 
o Clau anglesa 
o Alicates de tall 
o Alicates universals 
o Alicates “bec de lloro” 
o Martell de ferro 
o Martell de niló 
o Jos clau fixes 
o Joc claus tipus allen 
o Cercapols 
o Cinta aïllant 
o Rotllo tefló 
o Clau Stilson 
o Serra d’arc 
o Pistola de silicona amb cartutxos 
o Rebladora 
o Limes fusta i ferro 
o Cinta mètrica 
o Allargo 
o Eines especifiques de lampisteria 

 



 

 
4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

4.2.3.1 Edificis 
  

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, 
etc) i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, 
femelles, abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al 
final de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata 
davant d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, 
additius per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i 

productes de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, 
silicona, etc. 

 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors 

magneto tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions 
demanat al llistat de preus de materials del Plec administratiu. 

 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, 
etc. 

 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 



 

 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, 

abraçadores, maneguetes, etc... 
 
 

4.2.3.2 Lampisteria urbanització del campus i galeries de serveis. 
 
Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment (olis, draps, 
etc. ) aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al 
final de cada mes com a factura complementària. 
 
Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 
 
D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata 
davant d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 
 
. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, 
additius per al tractament d’aigua, etc. 

 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i 
productes de neteges tècnics, etc.). 

 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 
. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, 
silicona, etc. 

 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors 

magneto tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions 
demanat al llistat de preus de materials del Plec administratiu. 

 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, 
brides, etc. 

 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Edifici: 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu i per tant no es necessari cap 
vehicle ). 
 
Lampisteria i gas en la urbanització del campus: 

 
Els trasllats del personal, equipaments i materials als diferents centres d’actuació, 
seran per compte de l’empresa adjudicatària, a tal fi l’empresa adjudicatària proveirà 
de: 

 
- 1 vehicle tipus furgoneta de 5 places. 

 
1. Aniran a càrrec de l’empresa concessionària les avaries, el manteniment i el 
combustible. 

 
2. Aquest vehicle serà substituït de forma immediata per un altre de similars 
característiques es cas que quedi inoperant per qualsevol avaria. 

 
3. Fora dels horaris establerts el vehicle podrà quedar guardat als pàrkings de la UAB. 

 
4. L’import d’aquest servei estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació del servei 
de manteniment objecte d’aquest plec. 

 
 

4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas de l’encarregat, el capatàs, com els altres tècnics, 
l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona comunicació en tot 
moment entre el seu personal,  la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap 
de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern 
dins el local destinat al campus i telèfon mòbil de contacte de tots els seus 
treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot el personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2020. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A i B de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A i B  de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els dos apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 
▪ Enllumenat exterior vials campus 

 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



  

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT

Cap de Manteniment i d’Instal.lacions 

Caps d’Slipi 

Administracions 

Tècnics Responsables de Zona 

Encarregat General 

 

2 Tècnic Manteniment  F.P. II 
Jornada de tarda 

 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 

Tècnic Facultat UAB 

3 Tècnics  Manteniment  F.P. II 
Jornada matí  

Capatàs - Coordinador 

 

3 Tècnics  Manteniment  F.P. II 
Jornada partida 

3 Tècnics  Manteniment  
Lampisteria urbanització i 

galeries de serveis 
Jornada partida 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Encarregat general     

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I CALOR. 
 
 
 
Producció de calor: 
 

Id Marca Model Nº serie Pot cal(kW) Edifici Ubicació Equipament Any 

226 Adisa ADI-LT 400 GN 30040150 380 B B1 Senar Caldera condesanció 2012 

227 Adisa ADI-LT 400 GN 30040151 380 B B1 Senar Caldera condesanció 2012 

228 Adisa ADI-LT 400 GN 30040152 380 B  B1 Senar Caldera condesanció 2012 

15 Roca AR 30/GT A51028 35 B B13 Caldera standard 1993 

248 Adisa ADI-LT 400 GN 30034936 380 B B2 senar Caldera condesanció 2011 

249 Adisa ADI-LT 400 GN 30034938 380 B B2 senar Caldera condesanció 2011 

250 Adisa ADI-LT 400 GN 30034931 380 B B2 senar Caldera condesanció 2011 

11 Aldingas SIMAT HX 435 1304182015 435 B B5 parell Caldera baixa temperatura 2004 

76 Aldingas SIMAT HX 435 1303297001 435 B B5 parell Caldera baixa temperatura 2004 

77 Aldingas SIMAT HX 495 1303211003 495 B B5 parell Caldera baixa temperatura 2003 

60 Aldingas SIMAT HX 495 1305222003 495 B B7 parell Caldera baixa temperatura 2005 

61 Aldingas SIMAT HX 495 1306114004 495 B B7 parell Caldera baixa temperatura 2006 

62 Aldingas SIMAT HX 495 1305353004 495 B B7 parell Caldera baixa temperatura 2006 

233 Wolf Rendamax R606 7013101037 650 B B7 senar Caldera condesanció 2013 

234 Wolf Rendamax R606 8313115051 650 B B7 senar Caldera condesanció 2013 

235 Wolf Rendamax R606 7013141016 650 B B7 senar Caldera condesanció 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Producció de fred: 
 
 

Id Marca Model Nº serie Edifici Ubicació Equipament Pot fr(kW) Any 

124 Trane CGWN205 P251163 B B0 Planta Refredadora elèctrica 165 2007 

212 Trane RTAD-100 EKT1070 B B0 Planta Refredadora elèctrica 330 2010 

127 Trane CGAN-700 L854870 B B1 parell Planta Refredadora elèctrica 183 2004 

128 Climaveneta HRAT/B-0604 B262743308 B B1 parell Planta Refredadora elèctrica 155 2004 

129 Trane RTAD-115 EKN2140 B B11 parell Planta Refredadora elèctrica 393 2005 

132 Ciatesa ISW-315 031011621E B B2 parell Unitat Partida 75 2003 

300 Climaveneta NX/SL-K 0714T 32081548 B B3 parell Planta Refredadora elèctrica 180 2017 

261 Mitsubishi PUHY-P450YJM-A 1XW01071 B B3 parell Unitat Partida 50 2011 

134 Climaveneta WRAT/B-1002 0867460 B B3 parell ala Planta Refredadora elèctrica 211 2004 

135 Climaveneta WRAT/LN-0802 963960 B B3 torre senars Planta Refredadora elèctrica 155 2006 

262 Daikin REMQ14P8Y1B 5104032 B B4 VRV 40 2011 

263 Daikin REMQ14P8Y1B 5100700 B B4 VRV 40 2011 

214 Daikin     B B5 senar Planta Refredadora elèctrica 80 2010 

137 Climaveneta WRAT/B-0902 00899110 B B5 torre parell Planta Refredadora elèctrica 182 2005 

138 Climaveneta WRAT/B-1002 00883250 B B5 torre parell Planta Refredadora elèctrica 211 2004 

139 Climaveneta WRAT/B-1202 B03353C522 B B5 torre senar Planta Refredadora elèctrica 243 2003 

140 Climaveneta FOCS/LN-2022 0909140 B B7 parell Planta Refredadora elèctrica 470 2005 

141 Climaveneta FOCS/LN-1742 01059450 B B7 torre i ala senar Planta Refredadora elèctrica 310 2008 

142 Climaveneta FOCS/LN-1732 00996370 B B9 parell Planta Refredadora elèctrica 329 2006 

143 Climaveneta MACS/LN-0152 00996350 B B9 parell Planta Refredadora elèctrica 35 2006 

144 Trane RTAD-115 EKR3043 B B9 senar Planta Refredadora elèctrica 393 2009 

145 Climaveneta WRAT/B-0602 B032545325 B B9 senar Planta Refredadora elèctrica 114 2004 



 

 
 
ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ORIENTATIU D’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic de l’edifici C, l’enllumenat dels vials, al 
campus de la Universitat Autònoma de Barcelona ( d’ara endavant UAB ),  la infraestructura 
de baixa tensió exterior als edificis, així com l’adequació i millora dels sistemes de gestió, 
control i regulació de les instal·lacions per aconseguir una millor eficiència energètica de les 
instal·lacions. 

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 



 

 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 
reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 



 

ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 
 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 
 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 



 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 



 

01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 
 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 



 

 
 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 

 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 
 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relaciona les diferents zones que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Edifici C (Facultat de Ciències i Biociències) 68.171 

Urbanització campus UAB (enllumenat de vials i baixa tensió) 180.000 

TOTAL 248.171 

 
 

1.3-2. Abast del servei 
 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions 
dintre de l’edifici C, tot i haver d’atendre també feines diverses de petit manteniment. 
També es realitzarà el servei de manteniment de l’enllumenat exterior dels vials del 
campus de la UAB, i la infraestructura de baixa tensió exterior als edificis. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 



 

 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb l’Administració de Centre, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo, 
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 
l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 
 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
c) Manteniment de l’enllumenat exterior dels vials del campus i 
infraestructura de baixa tensió exterior als edificis 
 
Execució del servei de manteniment definit al punt 2 d’aquest plec. 
 

 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 



 

- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- INFRAESTRUCTURA D’AIRE COMPRIMIT DE L’EDIFICI 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 
- PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
- XARXA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DELS VIALS DEL CAMPUS. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 

 
 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic, d’enllumenat exterior dels vials i infraestructura 
general de baixa tensió de la urbanització (exterior als edificis) comprèn tots els treballs 
necessaris per tal de garantir el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i 
xarxa de baixa tensió i d’enllumenat exterior gestionats pels Serveis Tècnics de la UAB ( ST 
UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 
corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 
terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 



 

d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i enllumenat exterior dels vials i haurà 
d’aportar solucions tècniques econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, 
execució i control de la gestió integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO 
, per tal de comprovar a temps reial que han estat realitzades satisfactòriament dintre dels 
terminis màxims legals establerts i que no en resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els 
calendaris establerts. 
▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 
 
▪ S’haurà de mantenir les instal·lacions de la infraestructura de baixa tensió general 
del campus, exterior als edificis i que pot pertany  a la xarxa d’enllumenat exterior o a 
altres receptors diferents a l’enllumenat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
les lluminàries, etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 
Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment (GMAO) propi de la UAB, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 

2.3.- Manteniment normatiu 
 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 



 

mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici o enllumenat exterior de la urbanització. 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 
 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 

pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 



 

impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 

 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 
instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 



 

 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte de petit 
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del 
Suport Logistic i Punt d’Informació (a partir d’ara SLIPI) de la UAB. És molt important que la 
programació d’aquestes rondes estigui sota control GMAO. A títol informatiu aquestes rondes 
de supervisió son:  
 

- Supervisió de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...). 
- Supervisió enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos. 
- Supervisió de finestres i persianes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a 
veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles, 
muntatge de prestatgeries, etc..). 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  



 

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 
Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 
Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 
La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 1600€/any + iva) 
al qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i 



 

claus d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals 
del concurs. 
 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 
f. Enllumenat exterior dels vials del campus 

 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. Els treballadors utilitzaran eines 
informàtiques, tipus tablets o smartphones, amb l’objectiu de fer desaparèixer el paper 
dintre del circuït d’ordres de treball. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Caps d’SLIPI o responsable de manteniment ) la finalització de la 
feina corresponent a l’ordre de treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 



 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de propietat UAB. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 



 

substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, l’encarregat destinat al manteniment 
objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI per tal de canviar impressions amb el cap i/o 
responsable de manteniment i rebrà de primera mà les possibles actuacions d’urgències de 
les instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les 
immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites a l’apartat C1. 
Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, l’encarregat entregarà al cap de l’SLIPI les fitxes de 
treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisió (lavabos, aules, 
etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

El personal del servei de manteniment restarà format i capacitat amb acreditació 
per manipular el quadre general de baixa tensió que està situat dintre de l’Estació 
Transformadora. 
 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en 
un curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment 
de l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior, enginyer/a tècnica Industrial o amb capacitat reconeguda 
per l’empresa licitadora, que actua com a responsable de l’execució dels treballs de 
manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest Plec. Executarà les tasques de suport i 
assistència als serveis tècnics de la UAB,  resolent amb diligència les consultes 
tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. Serà el responsable de la presentació 
dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 15h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs.(Veure 
apartat 4.1.2. d’aquest plec). 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

 Un encarregat general de manteniment, a jornada complerta,  amb presència 
a l’edifici i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a coordinador 
de l’execució dels treballs de manteniment i responsable de l’equip de tècnics al seu 
càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial 
del metall de la província de Barcelona i amb 3 anys mínim d’experiència en el 
manteniment d’edificis de pública concurrència i laboratoris, amb possibilitat d’estar 
integrat a l’equip de camp, segons cregui l’empresa adjudicatària i previ coneixement 
i autorització del serveis tècnics de la UAB. Haurà d’organitzar l’execució dels treballs i 
informar als responsables tècnics de zona per part de la Unitat d’Infraestructures i de 
Manteniment  de la seva planificació així com actualitzar la informació al programa de 



 

GMAO. També haurà de supervisar les actuacions de l’equip assignat al contracte i 
portar en tot moment el control dels estocs de material necessaris pel 
desenvolupament del mateix. 
 

 Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb 
presència als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a 
suport directe a l’encarregat general sobre l’execució dels treballs de manteniment i 
responsable de l’equip de tècnics al seu càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial 
de primera, segons conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i amb 3 
anys mínim d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència i 
laboratoris, estant integrat a l’equip de camp. Haurà d’efectuar les funcions 
d’encarregat general en absència d’aquest. 

 
 Un equip de camp format com a mínim per 11 tècnics a jornada complerta amb 

formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i laboratoris, i coneixements adequats per poder 
efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 
 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 7  EDIFICI C + ENLLUMENAT EXTERIOR

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

JI 3/2/1993

JLC 19/1/2009

ARS 4/11/2019

RGG 7/1/2016

DF 22/1/2019

RMR 7/2/2005

DI 13/2/2007

SS 10/3/2008

FT 2/5/1989

ARS 3/6/2008

ZC 15/9/2021

CAR 2/1/2023

NOU TÈCNIC NOVA INCORPORACIÓ 1-5-23

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Encarregat general Siderometal. Barcelona

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada tarda Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT 7 EDIFICI C

Tècnic capatàs-coordinador ENLL. EXT Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada matí Siderometal. Barcelona

Siderometal. BarcelonaTècnic oficial 1ª FPII jornada part ida

 
 
 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 

 

 

 



 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 



 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del 
personal usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així 
mateix, tampoc emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els 
potencials perills d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de 
transmetre al seu cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin 
oportuna en funció de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi 
el més ràpidament possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

 

4.1.2.- Control de presència 
 
El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 1.300€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de 
forma proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 4,20%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 



 

4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 

 
- 1 Encarregat general:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció per dinar 14:00 a 15:00h ) 
- 1 Capatàs-coordinador:  08:00 a 17:00 h. ( interrupció per dinar 13:00 a 14:00h ) 
- 3 Tècnics jornada partida: 08:00 a 17:00 h( interrupció per dinar 13:00 a 14:00h) 
- 2 Tècnics jornada de matí: 07:00 a 15:00 h 
- 4 Tècnics jornada de matí: 06:00 a 14:00 h 
- 2 Tècnics jornada de tarda: 13:00 a 21:00 h 

 
 
4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim de dos tècnics de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

Dintre de l’oferta econòmica presentada pel licitador, a banda del personal adscrit al 
contracte i els horaris a realitzar, també restarà inclòs 100h de tècnic especialista de 
manteniment per efectuar treballs en dissabte. 

 

4.2.- Aparells de mesura-eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Aparells de mesura i Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 



 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que   
pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 X 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 Equip de mesura i anàlisi xarxa enllumenat exterior X  

 Equip de detecció de líneas elèctriques soterrades X  

 Equip de mesura de cabals d’aire, velocitat, en 
instal·lacions de clima i ventilació. 

X  

 

 
 
I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 



 

adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 

 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- 11 unitats conjunt de trepant percutor (conjunt per funcionar amb bateries, amb 
3 bateries de recanvi mínim). 

-  2 unitats de maletí conjunt amb un martell per perforar al formigó, de 
funcionament amb bateries i preparat per broques fins a 24 mm de diàmetre + + 
amoladora 125 mm 

- 11 unitats de maletí individual d’eines de ma: 

 

o Joc tornavisos plans i estrella 
o Clau anglesa 
o Alicates de tall 
o Alicates universals 
o Alicates “bec de lloro” 
o Martell de ferro 
o Martell de niló 
o Jos clau fixes 
o Joc claus tipus allen 
o Cercapols 
o Cinta aïllant 
o Rotllo tefló 
o Clau Stilson 
o Serra d’arc 
o Pistola de silicona amb cartutxos 
o Rebladora 
o Limes fusta i ferro 
o Cinta mètrica 
o Allargo 

 
 
 

4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 
Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 



 

 

4.2.3.1 Edificis 
  

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, 
etc) i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, 
femelles, abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al 
final de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata 
davant d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, 
additius per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i 

productes de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, 
silicona, etc. 

 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors 

magneto tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions 
demanat al llistat de preus de materials del Plec administratiu. 

 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, 
etc. 

 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, 

abraçadores, maneguetes, etc... 
 
 
 
 
 

4.2.3.2 Enllumenat exterior dels vials 
 
Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment (olis, draps, 
etc. ) aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Els diferents materials fungibles (làmpades, reactàncies, condensadors, fusibles), 
així com la resta de materials necessaris per a les actuacions de manteniment, 



 

aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. així mateix, els diferents 
elements precisos pel manteniment correctiu (Equips d’encesa,porta làmpades, 
caixes de connexió, cablejat interior dels bàculs, fanals i torres, presses de terra, 
etc. Inclou el manteniment i la reposició dels propis quadres elèctrics i dels 
elements que els composen). 

 
S’exclourà el manteniment i substitució dels elements físics verticals (columnes, 
bàculs i màstils) així com el seu pintat exterior. Aquests materials s’abonaran al 
marge del contracte mitjançant factura mensual, prèvia acceptació dels SSTT. 
 
Llistat de fanals i làmpades a la instal·lació d’enllumenat exterior al 
campus: 

 
 
 

Tipus/potència 
 

 bàcul bàcul doble futura focus torre tubs 36 w tubs 58 W TOTAL 

VAPOR DE SON-400W    13 53   66 

SODI SON-250W 38  6 21 17   82 

 SON-150W 229 192 131 2 1   555 

 SON-100W   19     19 

 SON-80W   40     40 

VAPOR DE HPL-400W 86 40  5 31   162 

MERCURI HPL-250W   196  12   208 

 HPL-125W   20 46    66 

 HPÑ-80W 18       18 

 HPI-400W    13 32   45 

 HPI-250W    24 13   37 

 HPI-150W    29    29 

LEDS Bumerang-28W    30    30 

FLUORECENTS       274 1498  
TOTAL  371 232 385 151 141 274 1498  

 
 
 

 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Edifici: 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu i per tant no es necessari cap 
vehicle ). 
 
Enllumenat exterior: 

 
Els trasllats del personal, equipaments i materials als diferents centres d’actuació, 
seran per compte de l’empresa adjudicatària, a tal fi l’empresa adjudicatària proveirà 
de: 

 
- 1 camió amb cistella elevadora de 16 metres d’alçada mínima. 

 



 

1. Aniran a càrrec de l’empresa concessionària les avaries, el manteniment i el 
combustible. 

 
2. Aquest vehicle serà substituït de forma immediata per un altre de similars 
característiques es cas que quedi inoperant per qualsevol avaria. 

 
3. Fora dels horaris establerts el vehicle podrà quedar guardat als pàrkings de la UAB. 

 
4. L’import d’aquest servei estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació del servei 
de manteniment objecte d’aquest plec. 

 
 

4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas de l’encarregat, el capatàs, com els altres tècnics, 
l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona comunicació en tot 
moment entre el seu personal,  la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap 
de l’SLIPI. A tal efecte l’empresa adjudicatària haurà d’aportar telèfon intern-extern 
dins el local destinat al campus i telèfon mòbil de contacte de tots els seus 
treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

- De l’Administració de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells 
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi 
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal·lacions 
objecte d’aquest Plec ( avaries instal·lació elèctrica, clima, aigua, gas etc....) i del 
manteniment conductiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 



 

 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 



 

Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot el personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2020. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A i B de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A i B  de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris sostenibilitat 

 
 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 



 

C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 

• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 



 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 



 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 

 



 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 
continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 



 

 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els dos apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 
▪ Enllumenat exterior vials campus 

 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

 

 

ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT

Cap de Manteniment i d’Instal.lacions 

Tècnic manteniment UAB 

Administració 

Tècnics Responsables de Zona 

Encarregat General 

 

2 Tècnic Manteniment  F.P. II 
Jornada de tarda 

 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 

Tècnic Facultat UAB 

2 Tècnics  Manteniment  F.P. II 
Jornada matí (Novembre – Abril) 

Jornada Partida (Maig-Octubre 

Capatàs - Coordinador 

 

3 Tècnics  Manteniment  F.P. II 
Jornada partida 

2 Tècnics  Manteniment  
Enllumenat Exterior 

Jornada partida 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Encarregat general     

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I CALOR. 
 
 
 
Producció de calor: 
 
 

Id Marca Model Nº serie Pot cal(kW) Edifici Ubicació Equipament Any 

16 Adisa DUPLEX 430 4314 432 C C2 senar Caldera baixa temperatura 1996 

17 Adisa DUPLEX 430 30005648 432 C C2 senar Caldera baixa temperatura 1996 

18 Adisa DUPLEX 430 30000906 432 C C2 senar Caldera baixa temperatura 1996 

24 Adisa DUPLEX 430 4310 432 C C7 parell Caldera baixa temperatura 1996 

25 Adisa DUPLEX 430 3000659 432 C C7 parell Caldera baixa temperatura 1996 

85 Aldingas R30/45 1307184009 41 C C2 senar RMN Caldera condesanció 2007 

88 Aldingas IUPPITER HX 435 1307085014 435 C C2 senar Caldera baixa temperatura 2009 

302 Wolf MGK-2-300 1197632539 275 C C3 senar Caldera condesanció 2017 

303 Wolf MGK-2-300 1187631647 275 C C3 senar Caldera condesanció 2017 

223 Wolf Rendamax R603 3210055012 242 C C5 senar Caldera condesanció 2010 

225 Adisa ADI-LT 250 GN 30038284 250 C C3 senar Caldera condesanció 2012 

282 Aldingas R606 141420000157 485 C C5 parell Caldera condesanció 2014 

283 Aldingas R606 141420000159 485 C C5 parell Caldera condesanció 2014 

284 Aldingas R606 141420000160 485 C C5 parell Caldera condesanció 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Producció de fred: 
 

Id Marca Model Nº serie Edifici Ubicació Equipament Pot fr(kW) Any 

149 Daikin RXYQ10   C C1 VRV 62 2009 

150 Daikin RXYQ22P   C C1 VRV 69 2009 

151 Climaveneta MACS/LN-0512 961780 C C1 parell espina Planta Refredadora elèctrica 117 2006 

152 Ciatesa KEYTER IPA 250   C C1 Sala d'actes Roof top 70   

153 Climaveneta NECS/LN-0804 1048490 C C2 parell Planta Refredadora elèctrica 187 2007 

154 Climaveneta NECS/SL-0252 01004890 C C2 senar RMN Planta Refredadora elèctrica 55 2007 

155 Daikin RXYQ12P7W1B 1702785 C C5 parell (ICTA) VRV 71   

156 Climaveneta HPAN/B-0412 00866150 C C3 parell Sincrotó Planta Refredadora elèctrica 94 2004 

157 Daikin RXYQ10P7W1B 2803138 C C5 parell VRV 44   

158 Daikin RXYQ10P7W1BA 2814048 C C5 parell VRV 30   

159 Trane CGAN-400 PB56636 C C5 parell Planta Refredadora elèctrica 102 2002 

160 Trane CGAN-600 MA50170 C C5 parell Planta Refredadora elèctrica 157 2005 

162 Daikin RXYQ26M   C C5 parell VRV    

163 Climaveneta NECS/LN-0152 01001660 C C5 senar Planta Refredadora elèctrica 36 2007 

164 Daikin RSXY (VRV)   C C7 senar VRV 550   

222 Climaveneta NECS/ST-N/SL 0524 32001957 C C3 parell Fisica Planta Refredadora elèctrica 66 2009 

237 Climaveneta NECS/LN-0512 32010302 C C1 parell torre Planta Refredadora elèctrica 60 2011 

238 Climaveneta PVN0152 
9020-5876-750-
0605 C C3 CRM Sala d'actes Planta Refredadora elèctrica 36   

239 Climaveneta FOCS/R/B-1301 32003899 C C3 parell espina Planta Refredadora elèctrica 123 2010 

243 Climaveneta BRAT/0101/FF 1004CV5A96000121 C C5 parell laboratori IEEC Unitat Partida 26   

244 Climaveneta NECS/ST-N/LN-0524 32010821 C C5 senar torre Planta Refredadora elèctrica 66 2011 

245 Climaveneta RECS/B-1162 32002599 C C5 senar espina Planta Refredadora elèctrica 110 2010 

289 Carrier 30RB0372-0742-PE M2014040553 C C0 Planta Refredadora elèctrica 360 2015 

 



 

 
 
ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ORIENTATIU D’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL

 



 

ANNEX 6– PREUS DELS MATERIALS 
Taula 1

Unitat Tipus de material Preu (€)
Ud Subministrament d'interruptor diferencial tetrapolar  de 40A 30mA  clase A SUPERINMUNITZAT de schneider o 

similar

Ud Subministrament d'interruptor diferencial tetrapolar  de 40A 30mA  clase AC de schneider o similar

Ud Subministrament d'interruptor diferencial tetrapolar  de 40A 300mA  clase AC de schneider o similar

Ud Subministrament d'interruptor diferencial bipolar  de 40A 30mA  clase A SUPERINMUNITZAT de schneider o similar

Ud Subministrament d'interruptor automàtic magnetotermic iC60N6kA/10kA Curva C 4P 16A schneider o similar

Ud Subministrament d'interruptor diferencial bipolar  de 40A 30mA  clase AC de schneider o similar

Ud Subministrament de Vàlvula de bola de 2" model tajo 200 0 o similar

Ud Subministrament de fluxor temporitzat de fixació sobre mur amb cos i embellidor en llautó cromat. Dispositiu 

antiSifónic incorporat. Pistó intercanviable. presto 1000 M o similar

Ud Subministrament de contactor modular 2P 20A de schneider o similar

Ud Subministrament de Luminaria tipus LED de 25W i 3700lm Master LedTube 1500mm UO 25W/840 T8 ROT philips o 

equivalent

Ud Subministrament de Vàlvula de bola de 1 1/2" model tajo 200 0 o similar

Ud Subministrament de luminaria de emergencia tipus LED de 300lm amb indicadors d'estat i bateria per a durada 

mínima de 1 hora per a exteriors. Marca novalux o similar

Ud Subministrament  de descarrega de WC, de tipus pulsador  de doble descàrrega WIRQUIN PRO QUICK FIT REF. 

10720855 o similar

Taula 2

Unitat Tipus de material Preu (€)
Ud Subministrament de luminaria tipus LED de 10W i 1050lm Master LedTube 600mm ROT 10W/840 T8 philips o 

equivalent

Ud Subministrament de Luminaria tipus LED  de 20W i 2500lm. Master LedTube 1200mm UO 20W/840 T8 ROT philips o 

equivalent

Ud Suministrament de tapa i seient de plàstic  per a WC model Victoria o similar

ml Subministrament de Tub d'acer negre sense soldadura de diametre nominal 2", segons DIN 2440, pintat

Ud Subministrament de luminaria de emergencia tipus LED de 300lm amb indicadors d'estat i bateria per a durada 

mínima de 1 hora marca novalux o similar

Ud Subministrament d'interruptor automàtic magnetotermic iC60N6kA/10kA Curva C 2P 16A schneider o similar

Ud Subministrament d'Interruptor automàtic magnetotermic iC60N6kA/10kA Curva C 2P 10A schneider o similar

Ud Subministrament de caixa de 3 moduls de pared encastada, tipus cima 500 o similar

Ud Subministrament de Vàlvula de bola de 1" model tajo 200 0 o similar

Ud Subministrament de caixa de 2 moduls de pared encastada, tipus cima 500 o similar

Ud Subministrament d'endoll modular tipus doble, shucko 16A, Simon o similar

Ud Subministrament de caixa de 2 moduls de pared de superfície, tipus cima 500 o similar

Taula 3

Unitat Tipus de material Preu (€)
Ud Subministrament de corretja de perfil SPZ  i longitud mitja de 1037

Ud Subministrament  d'endoll modular tipus simple, shucko 16A gama industrial, Simon o similar

Ud Subministrament de purgador automàtic de boia de 1/2" inclos valvula de retenció, Baxi o similar

kg Subministrament de Càrrega de refrigerant R410 , inclòs pp de impostos, neteja de circuit, etc

ml Subministrament de Tub d'acer negre sense soldadura de diametre nominal 1", segons DIN 2440, pintat

Ud Subministrament de Manómetre 63 1/4 10bar  Wika o similar

Ud Subministrament de detentor  de 1/2" per a instal·lació de radiadors de rosca escuadra Baxi o similar

Ud Subministrament de Vàlvula de bola de 1/2" model tajo 200 0 o similar

Ud Suministrament de flexo reforçat M/H de 1/2" de 40cm de malla metalica inox exterior i EPDM interior, 16 bar, fins 

100ºC, per a fontaneria

Ud Suministrament de flexo reforçat M/H de 1/2" de 30cm de malla metalica inox exterior i EPDM interior, 16 bar, fins 

100ºC, per a fontaneria

ml Subministrament de Tub d'acer negre sense soldadura de diametre nominal 1/2", segons DIN 2440, pintat

Ud Subministrament de Filtro trox  o similar F702 E 595X290X48

Taula 4

Unitat Tipus de material Preu (€)
Ud Subministrament de Filtre trox  o similar E8 290X290X48

ml Subministrament de Caixa estanca IP55 105x105x55

M2 Subministrament de filtrina tipus G3 de fibra sintética blau/blanc, Politex o similar

ml Subministrament de Cable afumex RZ1-K 0,6/1KV  3x2,5mm2 Top cable o similar

ml Subministrament de Cable afumex RZ1-K 0,6/1KV  3x1,5mm2 Top cable o similar

ml Subministrament de Cable afumex apantallado 2x1mm2

ml Subministrament de Cable afumex RZ1-K 0,6/1KV  1x2,5mm2 Top cable o similar

ml Subministrament de Cable afumex RZ1-K 0,6/1KV  1x1,5mm2 Top cable o similar

Taula 5

Unitat Tipus de material Descompte (%)
Ud Catàleg-tarifa TARIFEC de material elèctric de baixa tensió

Taula 6

Unitat Tipus de material Descompte (%)
Ud Catàleg-tarifa TARIFEC de material de fontaneria i climatització  
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1. CRITERIS GENERALS 
 

1.1- OBJECTE 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte l’enumeració i descripció 
detallada de les condicions i característiques a les quals s’ha d’ajustar l’execució del 
contracte relatiu al servei de manteniment multitècnic dels edificis i zones esportives 
exteriors del SAF, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (d’ara endavant UAB).  

L’objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de 
guàrdia 24 h,  criteris ambientals i d’eficiència energètica per tal d’assegurar la conservació i 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el 
compliment de tota la normativa legal vigent així com els nivells de confort i seguretat 
adequats per a totes les persones usuàries dels edificis. 

 

1.2- NORMATIVA 
 

La relació descriptiva següent de la normativa d’aplicació obligatòria, per al manteniment de 
les instal·lacions tècniques dels edificis de la UAB, és només orientativa. 

Per tant, atès que els canvis normatius són freqüents, caldrà sempre la realització d’una 
comprovació prèvia sobre la vigència de les disposicions legals que regulen les disposicions 
normatives, així com totes les seves modificacions i actualitzacions. 

Per això, és recomanable la consulta dels accessos institucionals següents, per tal d’obtenir 
la informació actualitzada sobre la legislació vigent aplicable: 

 Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es 
 Codi tècnic de l’edificació: www.codigotecnico.org 
 Legislació sobre seguretat industrial: www.mitic.es 

 Butlletí  Oficial de l’Estat (BOE): www.boe.es 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc 
 Oficina de Gestió Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006 
“Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits 
mínims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicació de la Directiva 97/23/CE 
relativa als equipaments de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el 



 

reglament d’aparells a pressió. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, 
fabricació i avaluació de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç 
(DOGC Núm. 2886, 11/05/1999). 
 S’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE Núm. 186, 05/08/1998) (Correcció errates: BOE 259 / 29/10/1998 ). 
 Modificació Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Núm. 289, 03/12/2002). 
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.  
 Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries (en vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció 
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 
28/03/2006. 
 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària RD 314/2006 “Codi Tècnic 
de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (Correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 4185, 
29/07/2004). 
 Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865, 
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Núm. 171, 18/07/2003). 
 Criteris sanitaris de l’agua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D202/98 (DOGC: 06/08/98). 
 Regulació dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 211, 04/09/2006). 
 S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions 
i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Ordre 
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Indústria, Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3739, 
14/10/2002). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 2196, 19/04/1996). 



 

 Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93). 
 Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret 
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1839, 30/12/1993). 
 Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç BOE Núm. 
292, 05/12/1992) (Correcció d’errades: BOE 20 / 23/01/1993). 
 Modificació. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE Núm. 73, 27/03/1995). 
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 
1546, 24/01/1992). 
 Se modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7, del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés tècnic. Ordre, de 30/07/1990 ; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 189, 08/08/1990). 
 Se dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. 
 S’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
Núm. 147, 20/06/1988). 
 Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988) 
Modificació del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 
49, 26/02/1991). 
 Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de 
novembre de 1988 (BOE Núm. 286, 29/11/1988). 
 Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20. 

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Núm. 310, 27/12/1988). 
 Se modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11. 

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Núm. 49 26/02/1991). 
 A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposició substituirà, en relació als 
aparells contemplats en l’article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com 
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Núm. 292 05/12/1992). 
 Modificació de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AG7. 
 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tècniques 
complementàries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88). 
 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en 
dipòsits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86). 
 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86). 
 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74 
(BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
 Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63). 
 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació. Resolució25/02/63 
(BOE: 12/03/63). 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 



 

 EB HS 3: Qualitat de l’aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de 
l’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)(correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 
 

 S’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 27, 
31/01/2007). 
 DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge 
(BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, 
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb l’acció del raig. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 
 Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) (correcció 
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006). 
 Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. Reial Decret 1454, de 
02/12/2005 ; Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48 / 25/02/2006). 
 Modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes 
reglamentaries del mercat elèctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004). 
 Condicions de seguretat a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10/05/2004. 
 Sobre el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT). Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d’Energia i Mines. 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, 
Turisme i Comerç (DOGC Núm. 3544, 02/01/2002) (correcció d’errades: DOGC 3548 / 
08/01/2002). 
 Activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 
 Se regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. Reial Decret 1955, de 
01/12/2000 ; Ministeri d’Economia (BOE Núm. 310, 27/12/2000) (correcció d’errades: BOE 
62 / 13/03/2001). 
 Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE Núm. 309, 24/12/2004). 



 

 Modificació Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Indústria, Turisme 
i Comerç (BOE Núm. 306, 23/12/2005). 
 Se regula l’etiquetat energètic dels llums d’ús domèstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE Núm. 53, 03/03/1999). 
 S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1691, 
08/01/1993). 
 Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1267, 14/03/1990). 
 Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigències de seguretat 
del material elèctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 148, 
21/06/1989). 
 Actualització de l’apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, 
del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Núm. 84, 06/04/1996). 
 S’aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques e interferències. Reial Decret 
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE Núm. 34, 09/02/1989) (correcció d’errades: BOE 51 / 01/03/1989). 
 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 S’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de 
plàstic. Resolució, de 18/01/1988 ; Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia 
(BOE Núm. 43, 19/02/1988). 
 Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 932, 
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal·lacions privades. 
 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució 19/6/84 
(BOE: 26/6/84). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d'errades (BOE: 18/1/83). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/1968. 

 
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT 
 

 EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri 
d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. Reial Decret 314, de 
17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE Núm. 74, 28/03/2006). 
 S’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842, de 
02/08/2002 ; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE Núm. 224, 18/09/2002). 
 Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC 4205, 26/08/2004). 

 
 
 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 



 

 
 Es modifica el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, 
de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial 
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, 
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE Núm. 253, 22/10/1999)(correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000). 
 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per la instrucció 
tècnica complementària MI-IP03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Turisme i 
Comerç (DOGC Núm. 2782, 09/12/1998). 
 S’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Indústria i Energia (BOE Núm. 
254, 23/10/1997)(correcció d’errades: BOE 21 / 24/01/1998). 
 Modificació. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Indústria i Energia 
(BOE 253, 22/10/1999) (correcció d’errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i dóna un nou 
redactat a tota la instrucció. 

 
INSTAL·LACIONS DE PISCINES PÚBLIQUES 
 

 Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios técnico 
sanitarios de las piscinas. 

 Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a 

les piscines d'ús públic. 

 Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel 

qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic 
 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 

 

1.3-1. Àmbit d’actuació 
 
A continuació es relaciona les diferents zones que resten sota l’àmbit d’aquest Plec, 
amb la superfície actual. El contracte de servei multitècnic tindrà en compte les 
futures ampliacions d’aquests. 
 
 
 

Edifici Superfície ( m2 ) 

Edifici Central 4.152,45 

Edifici Piscina 3.250,15 

Edifici Fitness 636,15 

Edifici Poliesportiu 2.706,20 

TOTAL Superficie Construïda 10.744,95 

TOTAL Superficie  22.058,00 

 
 
 
 

1.3-2. Abast del servei 



 

 
Es realitzarà prioritàriament tasques de manteniment multitècnic d’instal·lacions 
dintre dels edificis del SAF. 

 
a) Manteniment multitècnic 
 
Execució dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec. 
 
b) Petit manteniment 
 
Execució dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu. 

Intervencions puntuals, d’acord amb la Direcció del Servei, de petites millores 
programades o detectades com a conseqüència de les operacions de manteniment. 

 Fer els circuits de revisió, establerts en cada cas, per a una prevenció 
generalitzada: Les rondes programades de supervisió de treballs en concepte 
de petit manteniment: Comprovació d’estat dels lavabos ( aixetes, dutxes, tapes 
lavabo, etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisió del bon 
funcionament de l’enllumenat en general, funcionament dels canons de projecció a 
les aules, etc.... 
 Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitució i/o 
desplaçament d'endolls i d'interruptors; reparació de petits aparells com ara estufes 
elèctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin 
un increment de potència (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades 
per la Direcció d’Arquitectura i Logística, Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, 
mitjançant una sol·licitud de treball o una sol·licitud per escrit). 
 Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels 
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal·lacions, amb 
l'autorització de l'esmentat àmbit central de manteniment i instal·lacions (mitjançant 
document escrit). 
 Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria. 
 Fer petites reparacions de mobiliari. 

 Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de 
comprovació de l’estat de les cobertes, mitjançant rondes programades. 
 Totes aquelles feines que, dins de l’àmbit del petit manteniment, els siguin 
encomanades. 
 
 
 
 

 

1.3-3. Instal·lacions a mantenir 
 
L’inventari d’instal·lacions principals es relacionen a l’annex 4 del present Plec. 
 
 

1.3-3.1. Instal·lacions incloses 
 

- CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ( Inclòs canvi filtres) 
- PISCINES (inclòs vas d’hidromassatge i piscina exterior) 
o Piscina interior gran de 800 m3 i mides : 25 m x 16 m 
o Piscina exterior:  



 

- SAUNES 
- REGULACIÓ I CONTROL INFORMÀTIC CLIMA ( Excepte Software ) 
- VAPOR 
- FONTANERIA 
- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL·LOSI 
- GAS NATURAL 
- GASOIL  
- FLUIDS 
- BAIXA TENSIÓ 
- GRUP ELECTRÒGEN 
- NETEJA DE SALES TÈCNIQUES I QUADRES ELÈCTRICS 

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
- CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
- BOULDERS I ROCÒDROM 
- CAMP DE FUTBOL: GESPA ARTIFICIAL 
- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitècnic del servei de 
manteniment es dotarà per part de la UAB de la suficient formació en el rescat 
de persones en cas d’avaria d’un ascensor. 
 

1.3-3.2. Instal·lacions excloses 
 

- La revisió anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefacció 
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conducció ) 

- Ascensors 
- Software del sistema de gestió de climatització ( Sauter, TAC, Siemens, ...) 
- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conducció ) 
- Parallamps 
- Revisions d’Entitats Col·laboradores amb l’Administració ( ECA ) 
- Equipament científic: Centrifugadores, incubadores .... 
- Gasos tècnics ( oxigen, argó, etc ... ) 
- Instal·lacions contra incendis 
- Instal·lacions de detecció i intrusió 
- Alta tensió 
- Màquines de fitness. 
- Instal·lació Tèrmica de Biomassa (lligada a un conveni entre la UAB i la UTE 

“Boscos del Vallés”). 
 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

2.1.- Criteris generals 
 
Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i 
amb la legislació en vigor que els regula. 

El servei de manteniment multitècnic comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir 
el funcionament correcte de les instal·lacions dels gestionats pels Serveis Tècnics de la UAB ( 
ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o correctiu. 

El servei de manteniment programat consisteix en la realització de totes les tasques 
sistemàtiques i planificades necessàries per tal d’assegurar la conservació, la disponibilitat i 
el funcionament correcte de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil. Inclou els treballs 
corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els 



 

terminis i les freqüències fixades en els calendaris d’execució de les tasques de manteniment 
pel licitador, segons la implementació del GMAO. 

▪ És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment 
les actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en 
matèria d’instal·lacions dels edificis objecte d’aquest contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de disposar de seu o delegació pròpia amb 
domicili social dins de l’àmbit territorial del lot. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les 
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, 
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats 
per la UAB. 
▪ Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància dels 
Serveis Tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, així com a 
l’avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària. 
▪ L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les 
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de 
garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat 
de les mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les 
instal·lacions i serveis corresponents. 
▪ L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb 
el manteniment dels edificis objectes del contracte i enllumenat exterior dels vials i haurà 
d’aportar solucions tècniques econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, 
execució i control de la gestió integral centralitzada del manteniment. 
▪ L’empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi i 
esquemes unifilars sol·licitats pels Serveis Tècnics de la UAB de les instal·lacions a 
mantenir durant el temps que duri el contracte. 
▪ L’empresa adjudicatària ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment 
normatiu sense sobrepassar els terminis màxims legals establerts per a la seva realització. 
De la mateixa manera ha de realitzar consegüentment totes les correccions necessàries per 
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiències observades, sense sobrepassar els 
terminis màxims establerts a les actes d’inspecció per a la seva correcció. 

▪ Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el 
programa de gestió de manteniment GMAO 
, per tal de comprovar a temps reial que han estat realitzades satisfactòriament dintre dels 
terminis màxims legals establerts i que no en resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els 
calendaris establerts. 
▪ L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la supervisió i la conformitat de les 
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atès que la primera 
és l’última responsable de les instal·lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la 
responsabilitat i les garanties derivades de l’execució d’aquests treballs. 
▪ L’empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l’import mensual fix adjudicat, les 
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspecció reglamentària 
o qualsevol altra actuació. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major 
qualitat i prestacions que les existents. 
▪ Totes les activitats de manteniment i assistència es realitzaran procurant evitar en la 
mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas 
s’informarà prèviament als Serveis Tècnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i 
les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, així com del calendari previst per a les 
actuacions. 
▪ Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i 
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal 
a càrrec de la empresa adjudicatària) de la instal·lació intervinguda. 
 
 



 

 

2.2.- Manteniment preventiu 
 
La realització del manteniment preventiu pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la 
seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions, de les instal·lacions en si 
mateixes, de les pèrdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de l’activitat, de la 
freqüència de les reparacions i de les seves despeses econòmiques consegüents. 

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els 
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l’objectiu que no es 
produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus 
paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu 
rendiment en nivells similars als del seu disseny. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les 
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment. 
 Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions. 
 Les neteges periòdiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d’aire, les 
safates de condensats, les canals de recollida d’aigua de les cobertes i els seus baixants, 
les lluminàries, etc. 
 La substitució de lubricants. 
 Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els seus 
entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació, que cal mantenir sempre netes de pols, 
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials 
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes 
definitivament. 
 La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats per 
cops o corrosions. 
 Prevenció i el control de la legionel·losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i 
control dels cultius microbiològics de legionel·la, així com el subministrament de biocides i 
productes necessaris pel manteniment de totes les instal·lacions incloses en aquest Plec i 
que requereixen control i tractament contra la legionel·la. Mesuraments mensuals de 
temperatura de l’aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotació al llibre de 
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre. 

 
Prevencio i control dels paràmetres dels vasos de les piscines. Mesuraments bi-diaris dels 
paràmetres de control de les piscines, segons la reglamentació específica del punt 1.2 de la 
present memòria. 

 
Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment (GMAO) propi de la UAB, sobre la gestió del manteniment assistida per 
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realització satisfactòria dintre dels 
terminis fixats pels calendaris teòrics d’execució de les tasques de manteniment. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les termografies dels quadres elèctrics i adjuntar-les al llibre 
de manteniment, sense cap cost per la UAB.  
 
 
 
 

2.3.- Manteniment normatiu 



 

 
L’execució del manteniment normatiu comprèn la realització de forma rigorosa i exhaustiva 
de totes i cadascuna de les actuacions obligatòries regulades per la normativa legal vigent, 
en el sentit més estricte i amb independència de qualsevol altra consideració, i amb les 
freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme 
mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels 
diferents organismes oficials. 

Així doncs, comprèn totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les 
normes i els reglaments tècnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions, 
les revisions i les inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per una OCA, que 
l’empresa adjudicatària té l’obligació legal de realitzar en totes aquelles instal·lacions que 
sigui necessari, segons normativa vigent. 

Queden explícitament incloses dins d’aquest contracte totes les operacions de manteniment 
normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora 
de l’horari lectiu ( suport manteniment alta tensió, instal·lacions baixa tensió, legionel·losi, 
etc...). 

 

2.4.- Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu consisteix en la realització dels treballs no programats i treballs 
necessaris per a la reparació de les avaries sobrevingudes a les instal·lacions dels edificis de 
l’àmbit d’aquest Plec. 

Els treballs de manteniment correctiu seran de caràcter urgent o no urgent, en funció de la 
gravetat de l’avaria que calgui reparar. 

Les avaries de caràcter urgent són les què impedeixen el desenvolupament ordinari de 
l’activitat de l’edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de 
l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. La resta de les avaries es consideren de caràcter 
no urgent. 

A títol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu següents tenen la consideració de 
caràcter urgent: 

 
 Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol 

de l’edifici o enllumenat exterior de la urbanització (cas de la il·luminació dels camps de 
futbol actuals). 
 Avaria en el SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda) que comprometi el funcionament 

correcte del sistema informàtic. 
 Avaria en el grup electrogen. 
 Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic. 
 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici. 
 Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 
 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 

pluvials. 
 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 
 Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible. 

 
En qualsevol cas, però, els Serveis Tècnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la 
potestat de decidir finalment sobre el caràcter bé urgent o bé no urgent d’un determinat 
treball de manteniment correctiu. 



 

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestió de 
manteniment , sobre la gestió del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el 
seguiment a temps reial de totes les incidències obertes i de les ordres de treball generades 
fins al seu tancament final satisfactori. 

Les operacions de manteniment correctiu de caràcter urgent que no puguin ser resoltes, 
dintre del temps màxim de resposta, han d’incorporar la informació justificativa que 
impedeixi la seva resolució dintre d’aquest termini, la informació complementària sobre el 
nou termini previst per a la seva resolució definitiva i la descripció de les mesures adoptades 
provisionalment, per tal que l’avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l’activitat 
de l’edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l’edifici o les 
instal·lacions. Aquesta informació justificativa ha de ser validada explícitament pels Serveis 
Tècnics de la UAB. 

Només restarà fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat 
tècnica sigui necessària la intervenció d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui 
contracte específics amb elles. 

 

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal·lacions 
 
Treballs de millora o d’ampliació en les instal·lacions de la UAB, incloent-hi la substitució 
d’equips sencers i la realització de noves instal·lacions. 

L’adjudicatari podrà participar amb la seva oferta desglossant les partides de mà d’obra i 
materials en els futurs treballs de modificació i ampliació d’instal·lacions. 

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, l’adjudicatari es farà 
càrrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, així com del certificat del 
manteniment de la nova instal·lació. 

L’adjudicatari assumirà dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip 
substituït o qualsevol ampliació de superfície a mantenir que es produeixi a les instal·lacions 
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir. 

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificació de les instal·lacions i/o 
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials 
emprats segons llistat aportat a l’oferta econòmica del propi concurs. 

 

2.6.- Manteniment feines de conducció 
 
El manteniment conductiu consisteix bàsicament en la realització d’un conjunt de tasques 
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment òptim de totes les instal·lacions 
tècniques dels edificis, similar a l’existent. 

El manteniment conductiu comprèn, a títol orientatiu, els treballs següents: 

 L’operativa diària de totes les operacions de control, comprovació, verificació i ajust 
necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot moment les prestacions de 
servei sense interrupcions ni incidències. 
 La supervisió, el control, la manipulació i les maniobres d’ajustament dels paràmetres de 
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal·lacions, en funció dels valors 
de les lectures dels seus paràmetres característics del funcionament, obtingudes per mitjà 
dels aparells de mesura adients. 
 La posada en marxa i l’aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 
establerta i necessitats d’utilització, com per exemple, la posada en marxa de les 



 

instal·lacions de climatització a l’inici de la temporada corresponent i l’aturada al final 
d’aquesta temporada, per tal d’adequar-les a l’estació climàtica de l’any; la posada en 
marxa de les calderes de calefacció a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversió dels 
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de 
refredament d’aigua a la primavera i l’aturada a la tardor, entre d’altres actuacions. 
 El registre en el GMAO, de les lectures periòdiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i 
de combustibles. Validació dels valors obtinguts d’acord amb l’evolució històrica dels 
consums energètics. 
 La posada en marxa controlada de les instal·lacions després de qualsevol intervenció de 
manteniment. 
 L’assistència tècnica dels sistemes de gestió automàtics de les instal·lacions dels edificis 
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les 
instal·lacions informades per aquests sistemes. 

 
 

2.7.- Manteniment feines de gestió 
 
Treballs que impliquin una dedicació del personal del contracte en quan a col·laboració amb 
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen. 
 
A títol d’exemple: 
 

- Coordinació i supervisió dels treballs de revisió general de les plantes refredadores, 
calderes, grups electrògens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB 
al fabricant del equip. 

 

2.8.- Manteniment altres 
 
Treballs que es demanen principalment des de la Direcció del Servei, i que en principi no 
tenen res a veure amb manteniment d’instal·lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i 
mobles, muntatge de prestatgeries, etc..), no seran objecte, en principi, del present 
contracte. 
 

2.9.- Servei d’urgències 24 hores. 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a donar un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies 
de l’any, mitjançant un telèfon mòbil d’atenció. La disponibilitat d’aquest servei anirà a càrrec 
de l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional al preu d’adjudicació per a la UAB. 

En cas d’utilització d’aquest servei d’urgències, l’empresa adjudicatària facturarà els 
materials, el cost del desplaçament i les hores emprades segons la relació de preus hora fora 
de contracte presentat a l’oferta econòmica. 

El termini de resposta màxim en cas d’utilització d’aquest servei serà de 2 hores, incloent-hi 
el desplaçament, una vegada rebut l’avís per part de la UAB. 

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions de la 
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergències i situacions crítiques ( fora de 
l’horari de presència de personal tècnic de l’empresa adjudicatària ), d’una manera ràpida i 
eficaç.  

El servei d’urgències constarà de 2 nivells d’intervenció: 

 



 

Primer nivell: 
La urgència serà atesa per personal de l’empresa adjudicatària, be sigui pel que presta el 
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei 
d’Assistència Tècnica ), amb el nivell tècnic i de coneixements dels edificis necessari per 
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir. 
 
És molt important que el personal del SAT de l’empresa adjudicatària es formi en el 
coneixement de les instal·lacions del  servei a mantenir, dintre de les dues primeres 
setmanes d’inici del contracte. 
 
Segon nivell: 
En funció de l’abast de la incidència, el primer nivell activarà el segon nivell, integrat pel 
responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària, en cas de que el personal de 
guàrdia no pogués resoldre l’avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessària la 
intervenció d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensió, grups 
electrògens, SAI’s, etc...), el responsable del contracte per part de l’empresa adjudicatària 
coordinarà el segon nivell de urgència, sent l’encarregat de gestionar i resoldre les avaries, 
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB. 

Els Serveis Tècnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els 
telèfons de contacte. 

 
Per cada assistència realitzada caldrà: 
 

- Efectuar un informe d’intervenció en el que constarà l’edifici, l’hora d’avis, 
descripció de l’avaria, tècnics que han intervingut, solució de la mateixa o en el seu 
defecte com queda la instal·lació, hores emprades, personal que sol·licita el servei, 
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d’intervenció 
s’enviarà als tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment per tal de 
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervenció es 
realitza en festiu. 

- Es comunicarà a la UAB per via telefònica la intervenció realitzada, el primer dia de 
jornada laboral abans de les 10:00 h del matí. 

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tècnics de la UAB, es 
deixarà copia de l’albarà d’intervenció als serveis de seguretat de la UAB. 

 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la NO facturació de la intervenció. 
 

2.10.- Control del servei mitjançant aplicació GMAO. 
 

La gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO) dels elements a mantenir adscrits 
a la UAB es farà a través del programa únic de funcionament per totes les empreses amb 
contracte de servei de manteniment a la UAB. Aquest GMAO, la seva utilització  és per 
efectuar sol·licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu, etc.. garantint la 
programació de tasques. 
 
Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, actualment es de la empresa 
MantTest i l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el cost del manteniment del 
programa i les llicències d’accés demanades, (el seu cost es de 600€/any + iva) al 
qual els Serveis Tècnics de la UAB donarà d’alta i li facilitarà els corresponents usuaris i claus 
d’accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve inclòs a les despeses generals del 
concurs. 



 

 
Així mateix, tant les actuacions de caràcter preventiu (ordres de treball) com les de caràcter 
correctiu hauran d’estar introduïdes en el programa GMAO de l’empresa adjudicatària, sense 
que en cap cas pugui realitzar-se cap actuació que no consti com programada ni tampoc 
efectuar-se cap reparació sense que quedi reflectida en el programa la incidència en el 
funcionament de les instal·lacions. 
 
Mitjançant el recolzament del programa GMAO, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar als 
serveis tècnics de la UAB  la documentació demanada al punt 5 d’aquest Plec. 
 

És molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin 
segons els paràmetres de la UAB, i aquests són: 
 

A. Documentació (taules i gràfics) del temps  dedicat  a actuacions del servei de 
manteniment segons  la classificació del tipus de manteniment : 
o Manteniment preventiu 
o Manteniment normatiu 
o Manteniment correctiu 
o Manteniment millores en instal·lacions 
o Manteniment feines de gestió 
o Manteniment feines de conducció 
o Manteniment altres 

 
B. Documentació (taula i gràfics) del temps dedicat a actuacions del servei de 

manteniment segons les diferents especialitats: 
a. Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
b. Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
c. Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
d. Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 
f. Enllumenat exterior dels vials del campus 

 
 
L’adjudicatari donarà accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella 
tecnologia necessària per a què puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball 
no programades diàries de manera que no s’acumulin, així com preparar-los per a usar-la 
com a eina per aconseguir les ordres de treball. Els treballadors utilitzaran eines 
informàtiques, tipus tablets o smartphones, amb l’objectiu de fer desaparèixer el paper 
dintre del circuït d’ordres de treball. 

Diàriament i a mida que les incidències corresponents es vagin resolent, s’aniran tancant les 
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l’adjudicatari a una ordre de 
treball correctiu ha ser en un màxim de 2 dies hàbils des de la publicació al GMAO UAB. Un 
cop resolta l’ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjançant el GMAO, 
l’encarregat assignat per l’adjudicatari en cada cas, indicarà i explicarà in situ al responsable 
funcional de cada edifici ( Caps d’SLIPI o responsable de manteniment ) la finalització de la 
feina corresponent a l’ordre de treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ). 

Quan el treball correctiu tingui certa importància, l’encarregat de l’empresa adjudicatària es 
posarà en contacte amb el tècnic de zona de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
per mantenir-lo informat en tot moment. 



 

D’aquestes gestions informàtiques s’emetran per part de l’adjudicatari els informes que la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals 
necessàriament hauran d’estar redactats en català i seran descrits a l’apartat 5 
documentació tècnica del present Plec. 

Una vegada acabat el contracte, l’adjudicatari no tindrà cap dret sobre el banc de dades 
generat en el període de vigència d'aquell. 

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari mantindrà sempre actualitzat 
l’inventari de la base de dades del programa GMAO de propietat UAB. Estarà obligat a 
l'actualització de gammes i normes i la seva posterior modificació en el programa informàtic 
segons la normativa vigent, així com la introducció dels actius en la estructura del 
programari en funció de les instal·lacions objecte del contracte. 

Cada any, l’adjudicatari farà arribar als Serveis Tècnics de la UAB una còpia actualitzada de 
la base de dades i inventari, així com gammes de treballs de manteniment preventiu i 
normatiu de les instal·lacions. 

L'adjudicatari estarà així mateix obligat a la formació necessària del personal que el necessiti 
per a la correcta utilització de l’esmentat programari. 

En un termini no superior a 30 dies hàbils des del començament del contracte, l'adjudicatari 
haurà de tenir totalment implantat el programa informàtic GMAO propi, amb les següents 
prestacions: 

Adaptació i actualització de gammes i normes segons les instal·lacions objecte del 
contracte. 

Creació d'actius i inventari. 
Associació d'actius a gammes. 
Sol·licituds d'intervencions. 
Creació d'ordres de treball. 
Modelització del manteniment preventiu. 
Modelització del manteniment correctiu. 
Creació d'històrics. 
Anàlisi de costos de manteniment. 

 
Tots i cadascun dels avisos de sol·licitud i comunicació d'incidències, sense excepció, seran 
recollits en l'aplicació GMAO. 
 
La documentació i informació a la qual tingui accés l’empresa adjudicatària amb ocasió de la 
prestació dels serveis derivats del contracte, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport sense autorització de la UAB. 
 

2.11.- Criteris Mediambientals 
 
Aquest apartat es complementa amb l’apartat 4.6. del present Plec. 

És també objecte d’aquest contracte millorar l’estàndard ambiental, pel que fa a emissions, 
sorolls, generació de residus, l’estalvi i l’ús eficient de l’energia i el cicle de vida de les 
instal·lacions de la Universitat. 

Per tot això, l’adjudicatari ha de valorar les característiques funcionals i proposar la 
incorporació de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva 
substitució quan per les seves característiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat 
de millora. 



 

En cas de que l’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la 
proposada sigui la substitució de l’equip o instal·lació, caldrà la presentació d’un informe 
tècnic i oferta, amb la millor opció per la UAB. 

Tota modificació requerirà l’autorització prèvia per part dels serveis tècnics de la UAB. 



 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

3.1.- Condicions generals 
 
Diàriament i a primera hora de la jornada de treball, l’encarregat destinat al manteniment 
objecte d’aquest Plec, es personarà a l’SLIPI o personal d’Atenció al Públic per tal de canviar 
impressions amb el cap i/o responsable de manteniment i rebrà de primera mà les possibles 
actuacions d’urgències de les instal·lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, 
comunicant-les immediatament als serveis tècnics, i les actuacions de petites feines descrites 
a l’apartat C1. Per la resta de serveis es farà una programació definida i pactada amb el ST 
de la UAB. 

Amb una freqüència determinada, l’encarregat entregarà al cap de l’SLIPI o d’Atenció al 
Públic les fitxes de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de 
supervisió (lavabos, aules, etc...). 

Acabades aquestes (si existeixen) continuarà amb les tasques definides a l’apartat 2. 

Durant tot l’horari de treball, els tècnics estaran perfectament localitzables i de forma 
immediata, mitjançant l’equip de comunicació descrit al punt 4.3.2. 

El personal destinat per l’empresa concessionària, haurà d’estar capacitat per a treballar i 
col·laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de l’SLIPI. 

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb 
els seus perifèrics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicació ràpida i 
fiable. Així mateix posarà els mitjans perquè la persona destinada a aquestes tasques estigui 
al dia en les noves tecnologies mitjançant cursets externs o de la pròpia empresa. El cost de 
l’equip i el seu manteniment i/o substitució estarà inclòs dintre d’aquesta oferta. El cost de 
connexió a la xarxa així com les possibles avaries de la mateixa, aniran a càrrec dels serveis 
tècnics de la UAB. 

 

3.2.- Règim de funcionament de les instal·lacions 
 
L’adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i 
instal·lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis tècnics de la UAB per cada 
edifici en particular, sense que això reporti cap cost addicional. Es tindrà en compte el 
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc... 

Durant el període de posada en marxa de les instal·lacions de calefacció i climatització 
l’adjudicatari disposarà dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en 
un curt període de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment 
de l’edifici. Aquest període de temps serà inferior a 3 dies. 

En aquelles instal·lacions o equipaments que tan sols s’utilitzin en moments d’emergència, es 
realitzaran posades en marxa periòdiques, programades segons el programa GMAO i d’acord 
amb els serveis tècnics UAB ( grups electrògens, etc...). 



 

 

3.3.- Aturades tècniques 
 
Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al 
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina 
hauran de comunicar-ho al cap de l’SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar 
afectats, per tal de millorar l’organització dels treballs. 

Les operacions de manteniment  correctiu que ocasionin parada inusual de les instal·lacions 
es faran, excepte excepcions de força major, durant els horaris que determinin els serveis 
tècnics UAB. 

Totes les aturades es comunicaran als serveis tècnics UAB amb una antelació de 48 h si són 
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar 
l’activitat del centre. 

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI 

 

4.1.- Personal, horari i calendari laboral 
 

 4.1.1.- Personal 
 
La dimensió mínima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és 
la següent: 

 Una persona responsable del contracte representant de l’empresa amb 
títol d’enginyer/a superior, enginyer/a tècnica Industrial o amb capacitat reconeguda 
per l’empresa licitadora, que actua com a responsable de l’execució dels treballs de 
manteniment, descrits a l’apartat 2 d’aquest Plec. Executarà les tasques de suport i 
assistència als serveis tècnics de la UAB,  resolent amb diligència les consultes 
tècniques que sorgeixin al llarg del contracte. Serà el responsable de la presentació 
dels informes sol·licitats en aquest Plec.( punt 5 documentació tècnica ). 

La dedicació mínima d’aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot. 

Aquesta persona haurà d’utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar 
la seva presència en la quantitat d’hores mínimes exigides al plec del concurs.(Veure 
apartat 4.1.2. d’aquest plec). 

 

El cost de la massa salarial d’aquest tècnic anirà a càrrec de l’empresa 
licitadora i no resta relacionat amb el llistat de massa salarial del personal 
amb presència permanent al campus 

 

 Un capatàs-coordinador de manteniment, a jornada complerta,  amb 
presència als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actuï com a 
suport directe a l’encarregat general sobre l’execució dels treballs de manteniment i 
responsable de l’equip de tècnics al seu càrrec, amb formació mínima de FPII o oficial 
de primera, segons conveni sectorial del metall de la província de Barcelona i amb 3 
anys mínim d’experiència en el manteniment d’edificis de pública concurrència i 
laboratoris, estant integrat a l’equip de camp. Haurà d’efectuar les funcions 
d’encarregat general en absència d’aquest. 

 



 

 Un equip de camp format com a mínim per 3 tècnics a jornada complerta  amb 
formació mínima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de 
la província de Barcelona i amb 5 anys mínim d’experiència en el manteniment 
d’edificis de pública concurrència i espais esportius, i coneixements adequats per 
poder efectuar els treballs descrits a l’apartat 2 del present Plec. 
 
 
SERVEI MANTENIMENT LOT 9  EDIFICI SAF

PERSONAL ANTIGUETAT EMPRESA

DP 22/11/2004

MS 1/10/1999

CS 26/1/2006

MAG 1/1/2023

ESPECIALITAT CONVENI COLECTIU

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

TOTAL LOT SAF

Tècnic capatàs-coordinador Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada part ida Siderometal. Barcelona

Tècnic oficial 1ª FPII jornada de tarda Siderometal. Barcelona

 
 

 
Al plec administratiu és dona una relació del personal de plantilla que 
l’empresa adjudicatària resta obligada a subrogar, així com l’antiguitat, 
conveni laboral al que pertanyen i el cost de la seva massa salarial.  

 
 
Els treballadors contractats per l’adjudicatari amb contractes de pràctiques o similars, 
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sinó que tindran la 
consideració de personal aprenent. 

Tots els operaris de l’empresa adjudicatària adscrits al contracte hauran de disposar 
obligatòriament de la documentació oficial acreditativa per a la manipulació de les 
diferents instal·lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigència, si són 
necessaris, dels quals s’haurà de lliurar còpia als serveis tècnics UAB a l’inici del 
contracte. 

 L’empresa haurà de posar també a disposició del contracte, un suport d’una 
persona amb experiència amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de 
l’aplicatiu GMAO (programa de gestió de manteniment assistit per ordinador propi de 
la UAB). 

Els serveis tècnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneïtat del personal 
dedicat a l’objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitució del mateix quan 
aquest no s’ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar. 

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos, 
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realització de les tasques 
hauran d’anar perfectament identificada mitjançant una tarja, on es vegi 
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de l’empresa. S’adjunta model.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’incompliment d’aquest requisit podrà ser causa d’amonestació i/o sanció per part de 
la UAB. 

 

     

   
Nom i cognoms 

 

     FOTO Empresa  

     

 
 
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de lliurar una llista de totes les 
persones adscrites al servei de manteniment multitècnic als serveis tècnics de la UAB. 

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de l’empresa 
amb les dades mínimes següents: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet 
professional, carnet especialista i qualificació professional. 

S’haurà d’aportar el currículum vitae del personal de camp dedicat al servei 
(responsable del contracte, capatàs-coordinador i tècnics) així com també la 
justificació de la titulació acreditada de cadascun d’ells. 

Aquesta documentació, s’haurà de lliurar, de manera ordenada, creant un únic fitxer 
en format PDF per a cada operari el nom del qual serà: 

2016-Nom Empresa Adjudicatària-cognoms treballador, nom treballador 

Tots els fitxers PDF amb la documentació de cada treballador es desarà dins d’una 
carpeta anomenada: 

2016-nº Lot-Nom Empresa-documentació treballadors 

Aquesta carpeta es lliurarà al/la Cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment 
de la UAB mitjançant un llapis de memòria o bé a través d’un correu electrònic. 

L’empresa adjudicatària ha de donar les instruccions necessàries a la persona de la 
seva empresa que actuï com a interlocutora amb els serveis tècnics UAB per a cada 
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la 
documentació del mateix. 

També haurà d’informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades 
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment. 

La interlocució entre els serveis tècnics UAB i l’empresa adjudicatària serà mitjançant 
el/la cap de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i 
el responsable del contracte i/o el capatàs-coordinador assignat, d’acord amb el 
protocol establert i que es donarà a conèixer a l’empresa adjudicatària a l’inici del 
contracte. 

En cap cas els operaris de l’empresa adjudicatària  rebran ordres directes del 
personal usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prèvia. Així 



 

mateix, tampoc emetran judicis de valor sobre l’estat de les instal·lacions i/o els 
potencials perills d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informació l’hauran de 
transmetre al seu cap o al responsable del contracte amb la urgència que considerin 
oportuna en funció de la gravetat de la incidència, de manera que la informació arribi 
el més ràpidament possible a coneixement dels serveis tècnics UAB. 

 

4.1.2.- Control de presència 
 
El control de presència justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzarà 
mitjançant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i 
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuarà el fitxatge d’entrada i sortida a l’edifici 
Central Tèrmica que es on hi son els tallers i vestuaris. 

Aquest sistema proposat per la UAB no té perquè ser el sistema que utilitzi 
l’empresa adjudicatària per efectuar el seu propi control laboral. 

El subministrament de la tarja anirà a càrrec de la UAB, per la seva part l’empresa 
posarà un responsable de la gestió horària i assumirà el cost del manteniment del 
sistema (per l’any 2023 es de 400€ + IVA). Aquest cost s’aplicarà de forma 
proporcional al número de treballadors de cada empresa. 

En tot cas aquest sistema, podrà ésser substituït per qualsevol altre que es pugui 
implantar per part dels serveis tècnics de la UAB. 

L’empresa adjudicatària suplirà les baixes produïdes per qualsevol motiu, excepte les 
baixes per malaltia, que seran substituïdes des del 3r dia sense cost 
addicional i les altres seran substituïdes a partir del 1r dia . En tal cas 
l’empresa podrà convenir amb la UAB la millor solució per suplir la manca de personal 
substituint-lo o mitjançant la recuperació de les hores amb la resta del personal. Els 
sistemes de substitució sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ). 

 

Com dada significativa, l’absentisme laboral en els darrers 2 anys de 
contracte  va ser del 3,70%  

Les hores que excedeixin de l’horari previst i sempre d’acord amb la UTIM, es 
facturaran a banda i segons el preu unitari de l’oferta econòmica presentada. 

En cas d’emergència, l’empresa adjudicatària restarà obligada segons Llei 4/1997 de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya a donar servei fora de l’horari establert 
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si així ho requereix la urgència. Aquests 
increments seran facturats al marge d’aquest contracte i segons preus unitaris 
aprovats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.1.3.- Horari 
 
Els horaris del servei, en els dies laborables seran: 
 

 
- 1 Capatàs-coordinador:  07:00 a 15:00 h*. 
- 1 Tècnics jornada: 07:00 a 15:00 h* 
- 1 Tècnic jornada: de 14:00 a 22:00h*. 
- 1 Tècnics  jornada de tarda: 08:00 a 17:00 h 

 
*Per torns cada 3 dissabtes un oficial de 1ª de 8:00h fins les 13:00h. Durant la setmana 

farà jornades de 7h diàries de DLLaDV per ajustar la seva jornada laboral a 40h setmanals. 
 
4.1.4.- Calendari laboral 
 
El calendari laboral s’haurà d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB. 

El total de dies i hores treballades al final de l’any, estarà en qualsevol cas d’acord al 
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment 
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre 
d’acord amb l’Administració i els SSTT. 

El torn de vacances a l’igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran 
d’acord amb les directrius de l’Administració de Centre, conjuntament amb l’àmbit 
central i sempre s’adaptaran al calendari de la pròpia UAB, , i per tant l’empresa 
adjudicatària aportarà el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint: 

 
- Al torn de vacances es garantirà sempre un mínim de dos tècnics de manteniment. 

- Els dies de permís o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i 
segons calendari laboral presentat per l’empresa adjudicatària, es garantirà el 50% 
del servei de manteniment. 

L’empresa adjudicatària del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de 
qualsevol anomalia que el pugui afectar. 

Dintre de l’oferta econòmica presentada pel licitador, a banda del personal adscrit al 
contracte i els horaris a realitzar, també restarà inclòs 100h de tècnic especialista de 
manteniment per efectuar treballs en dissabte. 

 

4.2.- Aparells de mesura-eines, vestuari i materials 
 

4.2.1.- Aparells de mesura i Eines 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, sense cost per al Servei d’Obres, de tot el 
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinària, equip de 
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines 
demanades en aquest Plec. També haurà de posar a disposició del contracte, quan 
sigui necessari, petites màquines com bombes de desembossament o de bombament, 
per exemple. 

Tot aquest material haurà d’estar a disposició permanent, per a la realització de les 
tasques i de les activitats pròpies. 



 

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d’alçada, escales de tot tipus, 
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars. 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions 
favorables vigents sobre els seus calibratges metrològics, per tal de comprovar les 
magnituds de funcionament de les instal·lacions. Com a mínim: 

 

Aparell de mesura Necessitat 

Permanent Ocasional 

 Amperímetre. X  

 Amperímetre de pinça. X  

 Analitzador de gasos de combustió (CO, NOX, 
SO2). 

 X 

. Analitzador-registrador de la xarxa elèctrica, que   
pugui mesurar també els corrents elèctrics en mA per 
a totes les freqüències dels harmònics principals. 

 X 

 Anemòmetre. X  

 Aparells per mesurar estanquitat i proves 
hidràulica i pneumàtica. 

X  

 Cabalímetre d’ultrasons.  X 

 Càmera termogràfica de precisió.  X 

Comprovador de sensibilitat d’interruptors 
diferencials. 

X  

Comprovador de terres (Tel·luròmetre). X  

 Equip verificador de la continuïtat de conductors 
actius. 

X  

 Higròmetre.  X 

 Luxímetre. X  

 Manòmetre diferencial (0-40 mmca).  X 

 Mesurador d’aïllaments de cables elèctrics. X  

 Mesurador làser de distàncies.  X 

 Multímetre amb escales per a tensió, intensitat i 
resistència. 

X  

 Nivell per verificar pendents X  

 Opacímetre (Bacharach).  X 

 Registrador de magnituds ambientals.  X 

 Registrador de magnituds elèctriques.  X 

 Sonòmetre.  X 

 Termòmetre. X  

 Voltímetre. X  

 Equip de mesura i anàlisi xarxa enllumenat exterior X  

 Equip de detecció de líneas elèctriques soterrades X  

 Equip de mesura de cabals d’aire, velocitat, en 
instal·lacions de clima i ventilació. 

X  

 Equip de mesura de paràmetres de piscines (Clor 
lliure, clor combinat, brom, pH, terbolesa) 

X  

 

 
 



 

I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al 
compliment del RITE. 

La utilització d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal 
tècnic de la UAB, per a la utilització conjunta amb el personal tècnic de l’empresa 
adjudicatària, per si cal realitzar una verificació qualsevol del funcionament correcte 
de les instal·lacions, dintre de l’àmbit territorial del/s lot/s adjudicat/s. 

 

L’empresa adjudicatària ha de posar a disposició d’aquest contracte, sense ser 
facturable, totes les eines  necessàries, i com a mínim: 

 

- 1 unitats conjunt de trepant percutor (conjunt per funcionar amb bateries, amb 3 
bateries de recanvi mínim). 

-  1 unitats de maletí conjunt amb un martell per perforar al formigó, de 
funcionament amb bateries i preparat per broques fins a 24 mm de diàmetre + + 
amoladora 125 mm 

- 4 unitats de maletí individual d’eines de ma: 

 

o Joc tornavisos plans i estrella 
o Clau anglesa 
o Alicates de tall 
o Alicates universals 
o Alicates “bec de lloro” 
o Martell de ferro 
o Martell de niló 
o Jos clau fixes 
o Joc claus tipus allen 
o Cercapols 
o Cinta aïllant 
o Rotllo tefló 
o Clau Stilson 
o Serra d’arc 
o Pistola de silicona amb cartutxos 
o Rebladora 
o Limes fusta i ferro 
o Cinta mètrica 
o Allargo 

 
 
 

4.2.2.- Vestuari 
 
La UAB facilitarà un local destinat als següents equipaments: 
 
- taller 
- vestuari, menjador compartits 
- lavabos, WC, dutxes 
 



 

Així mateix es facturarà la despesa energètica (electricitat, telèfon, gas i aigua), que 
s’haurà d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de 
neteja dels espais comuns. 
 
 
4.2.3.- Materials 
 

4.2.3.1 Edificis 
  

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment,  (olis, draps, 
etc) i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, 
femelles, abraçadores, maniguets, etc... aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a 
càrrec de la UAB ( Unitat d’Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al 
final de cada mes com a factura complementària. 

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi l’empresa licitadora 
adjudicatària presentarà un llistat de preus de materials segons resta al Plec 
administratiu. 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un estoc de material de 
recanvi, sense cost inicial per la UAB,  per tal d’oferir una reposició immediata 
davant d’una avaria o de qualsevol altre actuació, i com a mínim serà: 

 

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, 
additius per al tractament d’aigua, etc. 
 Productes de neteja tècnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i 

productes de neteges tècnics, etc.). 
 Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc. 

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, cinta tefló, cinta americana, 
silicona, etc. 

 Material d’estopada, juntes per a bombes i vàlvules, molles, segellat, etc. 
 1 joc de corretges de transmissió dels diferents equips de climatització. 
 Rejuntats i soldadures. 
 Filtres i d’altres elements per fer el manteniment. 
 Material elèctric bàsic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors 

magneto tèrmics i int. diferencials monofàsics i trifàsics segons especificacions 
demanat al llistat de preus de materials del Plec administratiu. 

 Elèctrodes, cables de coure fins a 16 mm2 i 20 m de circuit de longitud, brides, 
etc. 

 Làmpades, bombetes,  i similars, col·locats per sota de 5 metres i mig. 
 Material de pintor i paleta per a petites reparacions 
 En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, 

abraçadores, maneguetes, etc... 
 
 

 
 
 
 



 

 

4.3.- Desplaçaments i comunicacions 
 

4.3.1.- Desplaçaments 
 
Edifici: 
 
Quan als tècnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a càrrec de 
l’empresa i l’import de les despeses especificades estaran incloses dins l’oferta de la 
prestació d’aquest servei de manteniment. (Es tracta d’espais geogràficament molt 
propers que permet fer els desplaçaments a peu i per tant no es necessari cap 
vehicle ). 
 

  
 

4.3.2.- Comunicacions 
 
Quan als tècnics, tant en el cas de l’encarregat, el capatàs, com els altres tècnics, 
l’empresa adjudicatària aportarà l’equip necessari per a una bona comunicació en tot 
moment entre el seu personal,  la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i el Cap 
de l’SLIPI o d’Atenció al Públic. A tal efecte l’empresa adjudicatària haurà d’aportar 
telèfon intern-extern dins el local destinat al campus i telèfon mòbil de contacte de 
tots els seus treballadors. 

 
El cost del servei d’intercomunicació estarà inclòs dins l’oferta general de la prestació 
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec. 

 
 

4.4.- Relació dels Serveis tècnics UAB, de l’Administració de Centre i els 
responsables dels diferents serveis amb l’empresa adjudicatària 
 

4.4.1.- Dependències 
 
Orgànica: 
 
- de l’empresa adjudicatària. 
 
Funcional: 
 
- De la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística,  pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu. 

 
Tècnica: 
 
- de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de la Direcció d’Arquitectura i 
Logística. 

 
 
 
 
 



 

 
4.4.2.- Representant de l’empresa concessionària 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant com a interlocutor amb 
l’Administració de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d’Infraestructures i 
de Manteniment, que en reunions  realitzarà  el seguiment pel bon funcionament del 
servei contractat. 
 
Així mateix es realitzaran reunions periòdiques entre el/la Responsable de la Facultat, 
el SSTT i el tècnic coordinador. 
 
Les característiques i dedicació d’aquesta persona es detalla a l’apartat 4.1.1 d’aquest 
Plec tècnic. 
 
 

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament. 
 
L’empresa licitadora presentarà un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat 
a la infraestructura, instal·lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la 
informació necessària per que els serveis tècnics de la UAB l’avaluïn, i on es reflecteixi les 
seves previsions d’organització i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al 
present Plec tècnic. 
 
Caldrà aportar una memòria tècnica, desenvolupant obligatòriament, com a mínim, els 
següents punts: 
 

a) Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del 
contracte: 

• Descripció del servei 
• Descripció dels treballs 
• Tractament de la gestió de residus 

 
b) Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional de tot el personal que intervé i les categories 
de cadascun. 

c) Proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions 
punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer 
trimestre 2020. 

• Resum mensual conjunt de l’apartat A i B de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

• Resum trimestral conjunt de l’apartat A i B  de la documentació 
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec. 

 
d) Servei d’urgències 24h, i detalls dels elements de comunicació a emprar. 
e) Pla de qualitat i seguiment del servei. 
f) Pla de formació del personal 
g) Programa de gestió energètica. 
h) Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals i pla 

d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. 
i) Criteris de sostenibilitat 

 



 

4.6.- Programa de gestió energètica. 
 
L’adjudicatari haurà de: 
 
A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua, 
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot. 
 
B.- Realitzar una auditoria energètica detallada de cada un dels edificis de cada lot. 
L’auditoria haurà de contemplar almenys: 
 
1. Estudi dels consums de les instal·lacions de l’edifici. 
2. Proposada detallada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
3. Període de retorn de les actuacions proposades. 
4. Proposada d’actuacions sobre l’ús i funcionament de l’edifici que facin possible reduir-ne el 
consum sense inversió (o amb inversió de baix cost ), com ara la modificació d’horaris, 
revisió de temperatures i paràmetres de consigna, sensors de foto-presència... 
 
C.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 
següent:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haurà de mantenir dintre dels límits de la IT 
4.2.1.2.a del RITE. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
D.- Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred: 
 
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips i 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent 
( taula 3.3. de la IT 3 del RITE ). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.- Assessorament energètic: 
 
L’empresa adjudicatària assessorarà a la UAB, proposant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en l’ús i funcionament que aconsegueixin una major eficiència 
energètica. 
 
A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum energètic i 
d’aigua de la instal·lacions tèrmiques periòdicament, a fi de poder detectar possibles 
desviacions i prendre mesures correctores. 

 
 

4.7.- Gestió de residus 
 
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de tot el que es disposa a la 
normativa i legislació ambiental vigent, en especial el control de: 
 

- Contaminació atmosfèrica. 
- Vessaments accidentals. 
- Contaminació del terra. 
- Gestió dels residus generats. 

 
Entre altres, l’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 

• Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillós. 
• Obligació del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat. 
• Obligació de comunicar totes les incidències amb repercussió mediambiental 

que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment 
contractat. 

• Reducció de sorolls i olors. 
• Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva 

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un 
gestor autoritzat segons la legislació vigent i sota la seva responsabilitat.  

 



 

L’empresa adjudicatària es comprometrà a seguir les directrius i les recomanacions 
ambientals que fixi la UAB. 
 
El cost de la gestió de residus anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de 
residus. 
 
 

4.8.- Seguretat i salut – Pla de seguretat 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i 
salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

 Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 
 Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
 Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció 

individual quan siguin necessaris. 
 Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 

Quan a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores 
tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi l’ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, 
així com dotaran el personal dels mitjans de protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin 
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en 
compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi les funcions 
relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 
prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les 
empreses licitadores. 

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 
documentació acreditativa. 

El personal anirà equipat amb el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, 
d’acord amb la normativa vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord 
amb el programa de manteniment. 

Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, aquest 
haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre 
elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar 
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està manipulant 
l’element. 

Especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables. 

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure un breu resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei 
de prevenció pròpia, servei de prevenció aliena) i acreditar documentalment l’avaluació 
de riscos i la formació i informació dels treballadors). 



 

En matèria preventiva, l'empresa adjudicatària es coordinarà amb l’Oficina de Serveis de 
Prevenció de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i 
l’SLIPI . 

L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al campus 
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes 
d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas 
d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics dels diferents edificis. 

Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal; que estarà d’acord a la 
normativa bàsica establerta per la UAB i en la que sempre constarà el nom o logotip de 
l’empresa. 

L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi 
utilitzin. 
b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball. 
c.- De l’incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, o d’altres organismes, en les matèries pròpies d’aquest Plec. 
 
 

4.9.- Coordinació empresarial 
 
L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, 
aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i 
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les 
empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UAB dels 
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la 
sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de protecció i prevenció 
adequades en relació als riscos existents en el centre i adreçades a tots els treballadors que 
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderarà la coordinació 
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol V, “Mitjans de coordinació”. En 
tot cas, quedarà garantida: 

 La comunicació a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties 
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte. 

 La comunicació a la persona designada per la UAB de la detecció de l’existència de riscos 
no determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre els Serveis 
Tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la 
corresponent declaració responsable. La UAB lliurarà a l’empresa adjudicatària els plans 
d’emergència dels edificis inclosos en el contracte i la informació sobre riscos i mesures 
preventives dels centres de treball. 



 

 

4.10.- Transició del servei 
 
L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació 
relativa a les dades relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic 
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l’apartat 
4.12 “Devolució del servei” d’aquest Plec. 

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades 
d’aquestes actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

 

4.11.- Acta d’ocupació 
 
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta 
d’ocupació detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar 
el compliment del contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el 
moment de fer-se càrrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o 
instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un estudi per demanar responsabilitats, si s’escau, 
a l’empresa instal·ladora o proveïdora de les mateixes. 
 
L’acta tindrà caràcter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat 
tàcitament per la empresa adjudicatària com a idoni per al servei a tots els efectes. 
 

4.12.- Devolució del servei 
 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 
programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des 
de l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris. 
 
El model de transició és el següent: 
 

 Fase de captura del coneixement i planificació de la transició al nou adjudicatari: es 
portarà a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran 
les següents actuacions: 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, sense 
cap cost addicional. 
 
El nou adjudicatari del servei dedicarà els recursos adients, que es contemplaran en la seva 
oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la prestació del servei. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el 
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions 
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del 
contracte. 
 
En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a la UAB 
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 



 

continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al 
llarg de l’execució del contracte. 
 
Aquesta garantia s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la 
UAB. 
 
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB, 
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document d’acceptació. 
 
Fase d’execució de la transició: s’iniciarà un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura 
del coneixement i planificació del traspàs) i es realitzaran les següents actuacions: 
 
El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de 
servei oferts per a la fase d’execució de la transició, que com a mínim han de ser iguals als 
actuals, sota la supervisió de l’empresa mantenidora sortint. 
 
El cost d’aquesta fase estarà inclòs en l’oferta presentada, amb la dedicació addicional del 
proveïdor sortint inclosa, si és el cas. 
 
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 
d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
 
L’empresa adjudicatària sortint lliurarà, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui 
possible ho farà en suport informàtic, la documentació següent: 
 

 Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes el manteniment. 
  Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà la 

documentació associada. 
  Documentació tècnica (inclosos codis font), còpia de seguretat, etc de la versió de la 

base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la 
vigència del contracte. 

 Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 
anterior al traspàs de l’aplicació. 

  Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de 
traspàs de l’aplicació. 

 Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 
L’empresa adjudicatària realitzarà, dins de la dedicació prevista en els serveis objecte 
d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica lliurada. Els 
responsables assignats dels serveis tècnics de la UAB i l’empresa adjudicatària 
planificaran conjuntament l’elaboració dels informes indicats de forma que no s’alteri 
l’execució del servei objecte d’aquest contracte. 

 
 



 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
5.1.- Llibre de manteniment de l’edifici 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de manteniment de les 
instal·lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les 
instruccions legals vigents. Aquest llibre haurà de romandre a l’edifici corresponent i ha 
d’estar sempre a disposició del Serveis tècnics de la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar a l’inici, durant, al final i sempre que el Serveis 
tècnics de la UAB ho sol·licitin en el transcurs del pla executiu de conservació i de 
manteniment, la documentació següent: 
 

 Tota la documentació sol·licitada als diversos punts d’aquest Plec. 
 El llibre de manteniment de l’edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haurà la 

documentació legal necessària i els certificats de les instal·lacions dels manteniments 
obligatoris, com són, entre d’altres: 
 Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que 

s’estableixen els criteris-higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi. 
 Els registres de les operacions, d’acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d’aquest 

(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general 
de manteniment de l’edifici. 
 Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la 

instrucció 6/2009SIE. 
 Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensió, d’acord amb les especificacions 

definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 La documentació sol·licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes 

de control de despeses d’energia, tot especificant quins són els elements inspeccionats, els 
elements reparats o substituïts i, si s’escau, quins són els elements defectuosos. 
 Documentació acreditativa sobre la qualificació i especialitat dels treballadors de l’empresa 

adjudicatària destinats a aquest contracte, d’acord amb les necessitats requerides per 
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec. 
 Els serveis tècnics de la UAB podran demanar informe sobre la situació de les 

instal·lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon 
funcionament dels edificis. 

 



 

A títol de resum, el llibre de manteniment de l’edifici tindrà com a mínim la següent 
documentació: 
 
➢ Tota la documentació generada mitjançant programa GMAO: S’efectuaran 

fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els dos apartats següents, 
amb les taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les 
dades demanades: 
 

o Documentació del temps  dedicat  a actuacions del servei de manteniment 
segons  la classificació del tipus de manteniment : 
▪ Manteniment preventiu 
▪ Manteniment normatiu 
▪ Manteniment correctiu 
▪ Manteniment millores en instal·lacions 
▪ Manteniment feines de gestió 
▪ Manteniment feines de conducció 
▪ Manteniment altres 

 
o Documentació del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment 

segons les diferents especialitats: 
▪ Climatització: Producció i distribució sistemes climatització i calefacció 
▪ Electricitat: Quadres elèctrics, enllumenat, conductors i endolls, 

interruptors 
▪ Lampisteria: Instal·lacions d’aigua ACS i AFS 
▪ Gas: Instal·lació de gas, excepte reguladors 
▪ Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura 
▪ Enllumenat exterior vials campus 

 
 
➢ Tota la documentació demanada a la taula proposada de calendari entrega 

de documentació ( veure annex 5 ): 
o Certificats anuals de manteniment de les diferents instal·lacions, inclòs 

prevenció i control de la legionel·losi. 
o Documentació trimestral i resum anual de la documentació de GMAO ( veure 

apartat anterior ). 
o Documentació de l’ anàlisi de combustió de les calderes i proves de rendiment. 
o Llistat setmanal del principal manteniment correctiu. 
o Documentació de contestació sobre deficiències a la inspecció de baixa tensió 

mitjançant EAC. 
o Calendari laboral anual dels operaris de l’empresa adjudicatària. 
o Justificants de la gestió horària ( justificació d’absències dels treballadors ).  

 



 

 
➢ L’empresa adjudicatària haurà de completar la informació tècnica i 

l’inventari de les instal·lacions que sigui proporcionat pels serveis tècnics 
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els següents punts: 

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal·lacions, amb data. 
o Mantenir actualitzat l’arxiu històric dels equipaments. 
o Esquemes de tots els quadres elèctrics de comandament i control. 
o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal·lacions, 

amb la marca, model, tipus, característiques tècniques del fabricant, corbes de 
rendiment, etc... 

➢ Termografies anuals dels quadres elèctrics. 
 
5.2.- Llibre d’incidències de seguretat 
 

• Incidències de seguretat als equips, màquines, instal·lacions, aparells 
elèctrics, mecànics, etc... 

• Informe tècnic de cada incidència, signat pel responsable tècnic de l’empresa 
adjudicatària, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva 
correcció, detallant el lloc, data i hora. 

• Recull d’incidències dels accidents dels treballadors. 
 
 
5.3.- Llibre de gestió de la qualitat i Medi Ambient 
 

• Recull dels paràmetres de qualitat d’aire de cada període i lloc avaluat. 
• Registre de la correcta gestió dels residus perillosos generats durant l’execució 

dels treballs. 
• Documentació i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB. 
• Documentació demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestió 

energètica ). 
• Auditoria anual de qualitat del servei. 

 
5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentació 
 
Tota la documentació tècnica passarà a ser propietat de la UAB i estarà permanentment als 
tallers de manteniment de l’edifici i a disposició dels serveis tècnics de la UAB, a efecte de 
disposar d’informació precisa per al millor seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la 
vigència del present contracte i després de la finalització del mateix, cap informació referent 
a les operacions, instal·lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb l’activitat que 
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestació del seu servei i vetllarà per evitar la 
publicació de qualsevol informació confidencial referent a aquestes matèries. 

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalització 
del contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a tornar a la UAB qualsevol material 
d’aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li 
correspongui per retenir-lo. 



 

 
 

6. QUALITAT DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà amb una periodicitat mínima anual, una auditoria de les 
instal·lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l’objectiu de garantir el compliment de 
les condicions tècniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns 
de la UAB. 

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de l’empresa, i s’emetrà informe 
detallat als serveis tècnics de la UAB. 

 
 

7. HORES FORA DE CONTRACTE 
 
La UAB abonarà al licitador mitjançant factura mensual, les possibles hores de treballador 
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com 
de millores en les instal·lacions.  
Al preu hora fora de jornada detallat per l’adjudicatari a l’oferta econòmica, restarà inclòs les 
despeses generals i el benefici industrial, per tant serà el de facturació a la UAB. 



 

 
 

8. PENALITZACIONS 
 
8.1.- Deficiències objecte de penalització 
 
Atesa la naturalesa del contracte, s’estableix un règim de penalitzacions específic per tal 
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiències en els serveis d’aquest contracte 
que seran objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat. 
 
Es consideren faltes greus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presència 
de tècnics de la UAB al campus. 
 El retard en la confirmació de recepció de la notificació d’avaria urgent. 
 El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries urgents. 
 La falta de veracitat de la informació o documentació tramesa per l’adjudicatari als serveis 

tècnics de la UAB. 
 El retard en l’inici de la intervenció o en la presència al centre de l’equip d’intervenció en 

cas d’una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi 
ambient. 
 L’incompliment de la presència d’operaris a cada edifici, així com el nombre d’aquests, 

segons el calendari acordat entre l’empresa adjudicatària i els serveis tècnics de la UAB, 
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tècnics UAB. 
 El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que 

la normativa d’aplicació fixi com a límit per a execució. 
 L’endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 

aquest Plec. 
 Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactòriament. 
 No mantenir les garanties sobre els materials. 
 La reincidència de cinc faltes lleus. 

 
 
Es consideren faltes lleus les següents: 
 

 La comunicació d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi 
presència dels tècnics de la UAB. 
  El retard en la resolució o la resolució deficient d’avaries no urgents. 
 El retard en l’execució d’operacions programades de manteniment i, en particular, 
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de 
la data límit prescrita a la normativa. 
 La classificació incorrecta d’una avaria urgent com a no urgent. 
 L’endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentació exigida en 
aquest Plec. 
 La reiteració d’avaries urgents o no, d’idèntiques característiques que afectin els mateixos 
equips o sistemes. 
 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible. 
 Altres deficiències que s’incorrin per incompliment d’aquest PPT i no apareguin en les 
relacions anteriors. 

 



 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin arranjades, es 
podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 
 
Les faltes que, d’acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser 
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s’indiqui al 
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació. 

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu 
que derivi d’una altra lleu prèvia s’aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s’avaluaran 
per cada període mensual de forma que la persistència d’una determinada deficiència en el 
servei originarà l’aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del 
servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho 
acrediti objectivament, en un termini màxim de 5 dies laborables, els tècnics de la UAB 
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podran 
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes 
opcions són de compliment obligat per l’adjudicatari. 

 
8.2.- Règim de penalitzacions 
 
Segons el descrit en el present Plec de prescripcions tècniques es contemplen les següents 
penalitzacions, que els serveis tècnics de la UAB decidirà en cada cas la conveniència de la 
seva aplicació, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin 
en altres documents per a la contractació del present concurs: 
 
Sancions per cada falta: 
 

 Cada falta greu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’2,5% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 

 Cada falta lleu al llarg d’un període mensual es penalitzarà amb l’1% de l’import 
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent. 
 
L’import acumulat màxim de penalització no depassarà el 50% del preu mensual de 
manteniment a cada lot. 

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de 
documentació, certificats i informes als responsables tècnics de la UAB, els percentatges de 
penalització seran acumulatius fins que no es regularitzi la situació. 

Quan els serveis tècnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions 
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de 
la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a la UAB aquests imports en el període de facturació 
immediatament següent, mitjançant minoració del corresponent import en la següent 
factura. 

En cas que les penalitzacions executades a l’adjudicatari superin el 10% del import total del 
contracte, la UAB quedarà facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena 
d’indemnització. 

 

 



 

 
ANNEX 1 - SUBSTITUCIÓ DE BAIXES 
 
Amb el present document, es dóna compliment al Plec de clàusules administratives en el 
punt E.2. que diu les baixes seran substituïdes des del 3è dia sense cost addicional. 
 
 
Treballador/s de baixa (a partir del 3è dia): 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
 
De l’empresa ___________________________________________________________ 
Dies a substituir ______________________ hores ____________________________  
 
 
Tipus de substitució. 
Fora d’hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb hores de contracte 
Treballador/s 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
Nom: _____________________________________ Qualificació: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant 
 
Amb una feina predeterminada 
Tipus de feina ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cost aproximat _____________________________________________________________ 
Equivalència en dies _________________________________________________________ 
 
 

El sol·licitant - Representat de l’Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Autorització - Cap Manteniment i Instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 



 

 
ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT

Cap de Manteniment i d’Instal.lacions 

Tècnic manteniment UAB 

Administració 

Tècnics Responsables de Zona 

Estructura Empresa Externa 

Estructura Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinador Empresa 
Adjudicatària 

 

 

Cap d’Infraestructures i de Manteniment 

Tècnic Facultat UAB 

1 Tècnics  Manteniment  F.P. II 
Jornada partida 8 a 17 h 

 

Capatàs – Coordinador 
 Jornada de matí 7:00-15:00h 

 
 

1 Tècnics  Manteniment  F.P. II 
Jornada de matí 7:00-15:00h 

1 Tècnic Manteniment  F.P. II 
Jornada de tarda 14:00-22:00h 

 



 

Annex 3.- Relació de preus d’hora fora de contracte 
 

 

Preus d'hora fora de contracte 

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna 

Laborables Dissabtes Festius  

Capatàs-coordinador     

Oficial 1ª     



 

ANNEX 4 – INVENTARI D’INSTAL·LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIÓ FRED I CALOR. 
 
Producció de calor: 
 

Id Marca Model Nº serie Pot cal(kW) Edifici Ubicació Equipament Any 

308 Roca G100/90 FAC-1989 112  SAF3 
Sala Màquines edifici 
central Caldera standard 1990 

309 Roca G400/215 FAC-2312 249  SAF1 
Sala Màquines 
Posliesportiu Caldera standard 1990 

310 Aldingas T-307 1308100203 397  SAF3 
Sala Màquines edifici 
central Caldera condesanció 2008 

*313 Heizomat RHK-AK 500 5041256 500  SAF3 
Sala Màquines edifici 
central Caldera biomasa 2016 

 
*La caldera de biomassa resta mantinguda per la UTE: “Boscos del Vallés” 

 
 
Producció de fred: 

Id Marca Model Nº serie 
Pot frig 

(kW) Edifici Ubicació Equipament Any 

305 Climaveneta WRN-0802 A655726064  SAF3 
Sala Màquines edifici 
central 

Planta Refredadora 
elèctrica 2002 

306 Climaveneta NECS-CN/B 0512 BA522000  SAF3 
Sala Màquines edifici 
central 

Planta Refredadora 
elèctrica 2013 

 
Deshumectadora Piscina: 
 
 

Id Marca Model Nº serie 
Pot frig 
(kW) Edifici Ubicació Equipament Any 

312 Keyter DTS4100RN4W 171117A001 133,40  SAF2 Piscina Deshumectadora 2017 



 

 
 
ANNEX 5 – CALENDARI TIPUS ORIENTATIU D’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Setm DL DM DC DJ DV DS DG Setm DL DM DC DJ DV DS DG

1 1 2 3 27 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10 28 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17 29 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24 30 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30 31 31 25 26 27 28 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

6 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 14 33 8 9 10 11 12 13 14

8 15 16 17 18 19 20 21 34 15 16 17 18 19 20 21

9 22 23 24 25 26 27 28 35 22 23 24 25 26 27 28

10 29 36 29 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

10 1 2 3 4 5 6 36 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 37 5 6 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18 19 20 38 12 13 14 15 16 17 18

13 21 22 23 24 25 26 27 39 19 20 21 22 23 24 25

14 28 29 30 31 40 26 27 28 29 30

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

14 1 2 3 40 1 2

15 4 5 6 7 8 9 10 41 3 4 5 6 7 8 9

16 11 12 13 14 15 16 17 42 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 43 17 18 19 20 21 22 23

18 25 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30

45 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

18 1 45 1 2 3 4 5 6

19 2 3 4 5 6 7 8 46 7 8 9 10 11 12 13

20 9 10 11 12 13 14 15 47 14 15 16 17 18 19 20

21 16 17 18 19 20 21 22 48 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 49 28 29 30

23 30 31

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG

23 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4

24 6 7 8 9 10 11 12 50 5 6 7 8 9 10 11

25 13 14 15 16 17 18 19 51 12 13 14 15 16 17 18

26 20 21 22 23 24 25 26 52 19 20 21 22 23 24 25

27 27 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31

Entrega certificats manteniment any anterior Contestació deficiències Baixa Tensió ICICT

Entrega informe GMAO trimestre anterior Entrega calendari laboral personal empresa

Entrega anàlisi combustió calderes Entrega justificant gestió horaria

Entrega del Llistat de Manteniment Correctiu Setmanal

Festius  

JUNY DESEMBRE

MARÇ SETEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAIG NOVEMBRE

2016 CALENDARI DOCUMENTACIÓ UAB

FEBRER AGOST

GENER JULIOL

 
 


