
 
Nº Expedient:   2024 LESU CPUB SER 02  
 
Títol: Projecte d’ampliació zona hangars Aeroport Andorra La Seu 

d’Urgell 
 
Tipus de contracte:  servei 
  
Procediment:   Obert  
 
Pressupost de licitació:  66.593,25€, IVA exclòs 
 
Valor estimat del contracte:  66.593,25€, IVA exclòs 
 
Termini: 6 mesos 

 
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CONTINGUTS DEL SOBRE B 

(criteris sotmesos a judici de valor) 
 
En aquest expedient s’ha establert com a criteri de puntuació sotmès a judici de valor, la qualitat 
de la memòria entregada. La qualitat de la memòria es valora sobre 31 punts, en aplicació del 
següent: 
 

• La memòria entregada conté la metodologia a seguir i programes a utilitzar durant la 
redacció del projecte. Conté també un cronograma. Inclou també detalls de disseny 
preliminar de la proposta. Addicionalment, es detalla una (1) proposta de millora del 
plantejament de distribució general inicial (Figura 3 del PPPT) correctament justificada i 
detallada: 0 punts 

 

• La memòria entregada conté la metodologia a seguir i programes a utilitzar durant la 
redacció del projecte. Conté també un cronograma. Inclou també detalls de disseny 
preliminar de la proposta. A més a més, s’inclou un resum dels punts més importants del 
projecte. Addicionalment, es detallen dues (2) propostes de millora del plantejament de 
distribució general inicial (Figura 3 del PPPT) correctament justificades i detallades: 14 punts 

 

• La memòria entregada conté la metodologia a seguir i programes a utilitzar durant la 
redacció del projecte. Conté també un cronograma. Inclou també detalls de disseny 
preliminar de la proposta. A més a més, s’inclou un resum dels punts més importants del 
projecte. Addicionalment, es detallen un total de més de quatre (4) propostes del 
plantejament de la proposta de distribució general inicial (Figura 3 del PPPT) correctament 
justificades i detallades: 31 punts 

 
 

EMPRESES LICITADORES PUNTUACIÓ QUALITAT MEMÒRIA 

GESNAER CONSULTING SL 0 

TEC ENGINEERING SA 31 

 
 

Justificació de les puntuacions atorgades en aquest apartat: 

 



EMPRESES LICITADORES GESNAER CONSULTING SL TEC ENGINEERING SA 

Metodologia a seguir   

Programes a utilitzar durant 

la redacció del projecte 

 

  

Detalls de disseny preliminar  

 

  

Cronograma   

Resum dels punts més 

importants del projecte 

 

  

Número de propostes de 

millora 

1 5 

PUNTS 0 31 

 

• GESNAER CONSULTING SL 

La memòria entregada conté la metodologia a seguir i programes a utilitzar durant la redacció 
del projecte. Conté també un cronograma. Inclou també detalls de disseny preliminar de la 
proposta. A més a més, s’inclou un resum dels punts més importants del projecte. 

Respecte a les propostes de millora entregades es comenta breument el resum de cadascuna:  

-Proposta 1: No validada. No aporta cap millora.  

-Proposta 2: No validada. No s’analitzen les afeccions com son: franja de carrer de rodatge per 
aeronau de clau superior que opera a la infraestructura, SLO, reubicació dels equips de 
meteorologia existents necessaris per la operativa de l’Aeroport.  

-Proposta 3: No validada. No es viable ja que es desplaça la TLOF del stand 44 fent incompatible 
aquest fet amb l’accés a l’hangar D1. Es desplaça la carretera principal d’accés a l’Aeroport que 
ha de suportar trànsit pesat i de gran envergadura al costat d’un talús sense analitzar la viabilitat 
a nivell geotècnic. Es detecta una desordenació dels hangars.  

-Proposta 4: No validada. No es viable ja que es desplaça la TLOF del stand 44 fent incompatible 
aquest fet amb l’accés a l’hangar D1. Es desplaça la carretera principal d’accés a l’Aeroport que 
ha de suportar trànsit pesat i de gran envergadura al costat d’un talús sense analitzar la viabilitat 
a nivell geotècnic. Es detecta una desordenació dels hangars. 

-Proposta 5: Validada. Es proposa la reubicació de G6.  

 

• TEC ENGINEERING SA 

La memòria entregada conté la metodologia a seguir i programes a utilitzar durant la redacció 
del projecte. Conté també un cronograma. Inclou també detalls de disseny preliminar de la 
proposta. A més a més, s’inclou un resum dels punts més importants del projecte. 

Respecte a les propostes de millora entregades es comenta breument el resum de cadascuna:  

-Proposta 1: Validada. Es desplaça la unitat d’hangars G.  



-Proposta 2: Validada. Es reubica l’edifici d’oficines.  

-Proposta 3: Validada. Es construeix un espai lliure davant de la terminal per resoldre el 
problema de l’accés.  

-Proposta 4: Validada. Es proposa una segona línia d’hangars G ampliant fins a 9 hangars.  

-Proposta 5: Validada. Es proposa l’ampliació de l’àmbit aeroportuari indicant que s’hauria de 
modificar el PDUA.  

 

Realitzat per: 

Teresa de Cubas 

Departament tècnic APC 

 

Supervisat per: 

Óscar Madrid  

Director Aeroport d’Andorra la Seu d’Urgell  


