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Expedient: 2024/18810L
Ref. Addic.:
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres per a la substitució de les unitats refredadores de 

climatització del Viver
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:  
Representant:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte:  Licitació de les obres  per a la substitució de les unitats refredadores de 
climatització del Viver. 

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del contracte, 
l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat 
a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el 
conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte 
que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els 
preus unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:
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1.   Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte:  Licitació de les obres per a la substitució de les unitats refredadores de 
climatització del Viver.

L’objecte d’aquesta contractació consisteix en:

• Substitució de les refredadores 
existents

• Adequació de l’espai per als treballs 
de manteniment dels equips

• Connexió dels nous equips a la 
instal·lació existent

• Col·locació de tancaments acústics a 
la coberta.

• Legalització de la part de la 
instal·lació afectada.

Tot de conformitat amb  el projecte tècnic per a la substitució de les unitats refredadores de 
climatització del Viver redactat per l’empresa Disseny i Energia Bàsica i de Detall, SL, per encàrrec 
municipal a través del contracte menor corresponent a l’expedient 2023/34885K, adjudicat per 
resolució núm. 2023008900 en data 12 de setembre de 2023 i aprovat inicialment per resolució de la 
primera tinença d’alcaldia en data 26 de març de 2024, aprovació que ha esdevingut definitiva al no 
haver-se presentat al·legacions, durant el termini d’exposició pública, en data 18 de maig de 2024.

1.2.  Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són1:

• 45331000-6 Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat com a codi 
principal.

1.3. Codi CPA de les obres:
Els codis CPA d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de 
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell són2:

1Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF
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• 43.22.12 Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

2 .Subcontractació

Prestacions que s’han de reservar la seva execució al contractista principal:

No s’admet la subcontractació

La motivació de no permetre la subcontractació  és el fet de que totes les tasques contingudes en els 
treballs objecte de contractació  contenen tasques relacionades entre elles que s’han d’executar 
conjuntament i de forma coordinada entre el personal  i per tant, per garantir un rendiment òptim i 
execució acurada les ha d’executar el contractista principal 

3.   Idoneïtat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matèria de conservació dels edificis municipals de la ciutat de
conformitat amb la legislació següent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

D’acord amb l’informe emès en data 16/01/24 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporació el be 
immoble conegut com edifici El Viver ubicat a l’avinguda President Companys  números 3-5   ( Pça 
Assemblea de Catalunya 9-12) de Badalona, consta dins de l’Inventari Municipal d’Immobles amb el 
número 7. 

3.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres i de serveis de consultoria i assistència 
tècnica de les mateixes perquè de conformitat amb la memòria del projecte:

És necessària la substitució dels aparells de climatització de l’edifici  atès que aquests son molt antics 
i, el seu ús natural i la falta d’un manteniment adequat, ha provocat que l’estat actual d’aquests sigui 
molt deficient i s’hagi perdut la seva capacitat funcional. 

Aquests fets han provocat que quedin obsoletes i no puguin complir amb les necessitats reals de 
l’edifici, originant que, durant els mesos més calorosos de l’any, no es pugui obtenir temperatures de 
confort a l’edifici. 

Al mateix temps la instal·lació servei per compensar durant la època hivernal les diferències tèrmiques 
entre els diferent espais i plantes de l’edifici del sistema de calefacció, fet que ara no es produeix al 
estar les màquines obsoletes.

2Els codis CPA els podreu localitzar en l’enllaç següent:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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Aquests fets fan  necessària la renovació de les instal·lacions, per tal de garantir el confort i salut dels 
usuaris, en qualsevol època de l’any i contribuint al mateix temps  en l’estalvi energètic amb la 
instal·lació d’unes màquines energèticament més sostenibles.

4.    Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte  d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:

• Renovar la instal·lació de clima.
• Garantir  el confort dels usuaris en qualsevol època de l’any.
• Millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

5.    Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

5.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

• Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte, respecte al millor exercici 
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al del pressupost base 
de licitació IVA exclòs establert per aquest contracte que és de 278.870,71€. 

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu 
grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat 
productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les 
prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de 
la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació 
econòmica patrimonial i no en la producció.

Per acreditar aquest requisit s’hauran de presentar, quan li sigui requerit per l’administració, els 
comptes anuals dels anys que serveixin per  demostrar el compliment d’aquest requisit.

5.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:
a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:

• Mínim 2  obres realitzades d’igual o similar naturalesa que la que constitueix l’objecte del 
contracte en el curs de com a màxim, els cinc últims anys, per un import mínim de 140.000,00 
€  (IVA exclòs) de cadascuna d’elles, en el què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic 
o privat dels mateixos. Quan li siguin requerits pel servei de contractació, els serveis efectuats 
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s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari acompanyat dels documents en mans del mateix que acreditin la realització de la 
prestació; en el seu cas aquests certificats seran comunicats directament a  l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent.

Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable s’atendrà al grup o subgrup de 
classificació al que pertanyin i, en els demès casos a la coincidència entre els tres dígits dels 
respectius CPV

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. L’experiència en l’execució de treballs de la mateixa tipologia és considera una 
garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini 
especificat en el planning de l’obra.

b) De conformitat amb l’article 88.1.f) de la LCSP:
Declaració indicant el personal, la maquinària i equips dels quals es disposarà per a 
l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent 
quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.

Com a mínim és disposarà de:
1.- Un tècnic encarregat o cap d’obra, amb qualificació professional mínima 
d’enginyer tècnic, amb mínim 3 anys d’experiència en obres d’instal·lacions 
mecàniques, també serà el responsable de l’obra per part de l’empresa contractista.

S'acreditarà mitjançant currículum signat per l'interessat on es detalli aquesta experiència i declaració 
responsable del la veracitat del contingut del currículum.

2.- El personal, la maquinària, mitjans tècnics i equips  necessaris per tal d’executar 
els treballs en el termini màxim establert i condicions tècniques establertes en el 
projecte aprovat. 

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. Disposar del personal adequat, maquinària i equips per executar l’obra és considera 
una garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini 
especificat en el planning de l’obra.

En el cas de concórrer una empresa de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys), per 
a l’acreditació de solvència tècnica mínima s’estarà a la previsió de l’article 88.1 f), 
per la qual cosa haurà d’aportar:

https://seu.badalona.cat/validacio
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Declaració indicant el personal, la maquinària i equips dels quals es disposarà per a 
l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent 
quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.

Com a mínim és disposarà de:
1.- un tècnic encarregat o cap d’obra, amb qualificació professional mínima  
d’enginyer Industrial (grau/llicenciatura),  amb un mínim de 5 anys d’experiència en 
obres d’instal·lacions tèrmiques,  també serà el responsable de l’obra per part de 
l’empresa contractista. 

S'acreditarà mitjançant currículum signat per l'interessat on es detalli aquesta experiència i declaració 
responsable del la veracitat del contingut del currículum.

2.- El personal, materials, medis auxiliars, la maquinària i equips  necessaris per tal 
d’executar els treballs en el termini màxim establert i condicions tècniques establertes 
en el projecte aprovat. 

S'acreditarà mitjançant declaració responsable de que disposa dels mitjans per executar l’obra.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. Disposar del personal adequat, maquinària i equips per executar l’obra és considera 
una garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini 
especificat en el planning de l’obra.

5.3   Disposar de la corresponent inscripció en el (RASIC) Registre d’Agents de la seguretat 
industrial.
El contractista haurà de disposar d’acreditacions del Departament d’indústria de la Generalitat de 
Catalunya com a mínim en els següents apartats:
• Instal·ladora/mantenidora frigorista.
• Instal·ladora/mantenidora d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
• Instal·ladora/mantenidora de baixa tensió

5.4. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència
Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

1

Grup J

Subgrup 2

https://seu.badalona.cat/validacio
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Categoria 2

6.    Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista  haurà d’executar les obres en el termini de 15 setmanes a comptar des de l’endemà 
de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

7.   Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

8.   Aspectes econòmics del contracte

8.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:
8.1.a) Pressupost base licitació:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs
Obres  per a la substitució 
de les unitats refredadores 
de climatització del Viver. 

 278.870,71 € 58.562,85  € 337.433,56 €

El pressupost base de licitació, és de  337.433,56 €, de conformitat amb 100 de la LCSP es 
desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Total costos Directes
234.345,13 €

A.1. Costos de personal
18.568,64 €

A.2. Costos de materials i equips adscrits a 
l’execució del contracte

215.776,49 €

B. Total costos indirectes 44.525,58 €
B.1. Despeses generals 30.464,87 €
C. Benefici industrial 14.060,71 €

https://seu.badalona.cat/validacio
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Base imposable   278.870,71 €
IVA al tipus del 21%         58.562,85  €
TOTAL 337.433,56 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni  col·lectiu de treball 
de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-
2021 (codi de conveni núm. 08001065011994). (BOPB de data 29/03/2019), actualitzat segons 
resolució de 09/01/2023 de la Direcció General de Treball pel que es publica l’acord relatiu a 
l’actualització de les taules salarials, corresponents a l’any 2023 de la província de Barcelona, del 
conveni col·lectiu general del sector de la construcció. BOE núm. 16 de 19/01/2023.Aquesta indicació 
no prejutja el conveni que li sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les  
categories professionals i hores de dedicació, segons les necessitats  previstes en el projecte d’obres 
aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de 
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractació, que són:

• Preus unitaris oferits d’acord amb el desglòs especificat en el projecte aprovat i percentatge final de 
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implícits tots els conceptes previstos en el projecte 
aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP  el valor estimat del contracte (VEC) és de  

Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitació 285.718,77 €

8.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

La despesa actual  de manteniment ordinari en relació a les instal·lacions tèrmiques de l’edifici és de 
3.826,96 €/ any, quantitat  que ja està contemplada en el pressupost municipal anual vigent.

Per tant aquest contracte implica el manteniment actual dels costos de manteniment  anuals.

8.4. Finançament:

https://seu.badalona.cat/validacio
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L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és : 30036039/9208/63300 projecte 2017-07-I-
Annex-P2017

Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retenció 
de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, amb número d’operació comptable 
12024000018214 . 

9.    Criteris de valoració de les ofertes

Per a la valoració de les ofertes presentades en aquest contracte s’estableix el següent criteri de 
valoració d’aquesta:

Criteri únic. Baixa econòmica. Millora del preu (de 0 fins a 100 punts).

Preu a la baixa del pressupost base de licitació IVA exclòs (de 0 punts fins a un màxim de 100punts)

La màxima puntuació l’obtindrà l’oferta amb preu més baix i es puntuaran proporcionalment la resta 
d’ofertes.

Es calcularà de la següent manera: 

  
 Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4)

(1) – (2)
  A on:
1. Pressupost base de licitació màxim (IVA exclòs) establert per aquest concepte integrant del preu 
total
2. Preu més econòmic ofert  (IVA exclòs) per aquest concepte.
3. Preu de l’ oferta que es valora (IVA exclòs).
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (100).

Motivació de l'elecció d’aquest criteri:
Es justifica el preu a la baixa com a únic criteri de valoració de les ofertes pel fet de que l’object 
contracte està perfectament definit en el projecte aprovat, a on es detallen totes les característiques 
tant estètiques com funcionals, i de qualitat dels materials emprats, així com  la seva posta en obra i 
el seu preu descompost, fets que determinen de forma clara i precisa el seu preu.

Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:
 
Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix :

https://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 10 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15264400131374061345 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
és anormal i/o desproporcionada, atès el previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).
En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst a l’article 147.2 de la LCSP 

10.     Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació. 

11.  Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
190 LCSP).

• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és el Cap del departament d’obres 
i projectes de manteniment a qui li correspondran les següents obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec
• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del servei 
• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
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•  Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb la 
direcció facultativa

•  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats 
que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa

•  Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa
•  Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 

l'Administració i com a representant d'aquesta.

Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que es contracti a tal 
efecte.

12.     Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

De caràcter socials:

• Afavorir la formació en el lloc de treball.

L’adjudicatari tindrà l’obligació d’organitzar accions de formació professional en el lloc de treball que 
millorin l’adaptabilitat, capacitació i qualificació professional de les persones adscrites a l’execució del 
contracte.

Per acreditar el compliment d’aquestes condicions especials el contractista haurà de lliurar  la 
documentació següent: Pla de formació de l’empresa 

La justificació d’escollir aquest criteri com a condicions d’especial execució ve donada per la 
voluntat de contribuir a garantir la formació continuada dels treballadors per tal de que 
adquireixin mes coneixements en aplicació de materials noves tecnologies aplicables a la 
seva professió que redundaran en una millor execució en els diferents oficis que intervenen 
en l’obra objecte de contracte.

L’incompliment de la condició especial d’execució donarà lloc a la imposició de penalitats greus.

13. Adscripció de mitjans personals i materials

L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat per:
• un tècnic encarregat o cap d’obra, amb qualificació professional mínima  d’enginyer 

Industrial (grau/llicenciatura),  amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres 
d’instal·lacions tèrmiques,  també serà el responsable de l’obra per part de l’empresa 
contractista. 

• El personal, materials, medis auxiliars i maquinària necessaris per tal d’executar l’obra 
d’acord amb el projecte aprovat.  
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14.  Obligacions  del contracte

Són obligacions del contracte:

• L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren 
al projecte d’obres incorporat en l'expedient per poder executar l'obra.

• Executar les prestacions d’acord amb l’oferta formulada pel contractista  de 
conformitat amb l’article 122.3 de la LCSP.

• Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre- 
la ja contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte 
– per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització 
dels serveis que en constitueixen l’objecte del contracte, per un import mínim 
coincident amb el pressupost base de licitació (IVA exclòs).

L’incompliment de les quals comportarà, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP, la resolució del 
contracte.

15.   Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

No es preveuen supòsits específics de modificació del contracte, regint si és el cas, els supòsits 
previstos en l’article 205 de la LCSP.

16.   Règim de penalitats del contracte

16.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

16.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte
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En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:
MOLT GREUS:
1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel   
contractista.
GREUS:
1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP.

LLEUS:
1.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

•  Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.
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• Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

• Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.

17.  Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres

Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla. 

S’haurà de presentar un pla de treball de les obres.

18.   Documentació final d’obra

La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada per 
la direcció facultativa de l’obra que es nomeni i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració en 
el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura de  l’acta de recepció de l’obra.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:

Document 1.- Plànols As-built obra executada
Abans de la liquidació de les obres, el contractista haurà de lliurar la documentació As built de l’obra 
executada. Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la documentació: escrita (en format PDF i 
Word), gràfica (en format PDF i DWG), pressupostària (en format PDF i TCQ) i els arxius 
corresponents a cada àmbit en format GIS, compatible amb el GIS municipal i d’acord a les 
prescripcions que determinin els diferents departament implicats en el moment de l’execució de les 
obres.
L’asbuilt inclourà com a mínim:

• Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades
• Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte
• Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
• Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats

Document 2.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes
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2.1 - En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels 
materials emprats a l’obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...) i de les seves 
instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de 
qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa, si és el cas.

2.2 - Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, en compliment de Reial Decret 
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició.

2.3 - Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el 
procés d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada 
i/o subministrada.

Document 3 - 
3.1. Projecte i legalització d’instal·lacions: Instal·lacions tèrmiques

3.2  Certificats i butlletins

19.   Senyalització de les obres

El contractista  tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Badalona, a la data de la signatura digital

La Cap del Servei

Signatures
________________________________________________________________________
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