
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1: DADES TÈCNIQUES 

LOT 1 – Selva Nord 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.1.1: INVENTARI DE LES 
INSTAL·LACIONS: FITXES TÈCNIQUES 

LOT 1 – Selva Nord 
 



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades generals del sistema

Tipus d'informació Dades o resultats

Generació de la fitxa 31/01/24

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR VIDRERES

Municipis assistits VIDRERES (Aiguaviva Parc), LLORET DE MAR (Lloret Residencial)

Any de posada en marxa 1986

Any incorporació -

Any d'ampliació -

Conca La Tordera

Punt d'abocament Riera Cabanyes

Km de col·lectors

Nre. de bombaments 0

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema
El sistema de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva,  està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats d'alta càrrera, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües
residuals d'una part del municipi de Vidreres i una part de Lloret de Mar  i les porta fins a l'EDAR . No té estacions de bombament.
No hi ha sistema de tractament d'aigua de servei. 

AIGUAVIVA PARK (DVIDA)



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic

Cabal de disseny (m3/dia) 2.400

Habitants equivalents (h-e) 12.000

MES de disseny (mg/l)

DBO5 de disseny (mg/l) 300

DQO de disseny (mg/l) -

N de disseny (mg/l)

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) -

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/
LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Gravetat

Pretractament Desbast

Secundari Mescla completa

Decantació Decantació concèntrica

Aeració Rotors

Espessiment Gravetat

Espessiment secundari Gravetat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades generals del sistema

Tipus d'informació Dades o resultats

Generació de la fitxa 31/01/24

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR ANGLES

Municipis assistits ANGLÈS

Any de posada en marxa 2003

Any incorporació -

Any d'ampliació 2016

Conca El Ter

Punt d'abocament Rec (al costat de l'EDAR), riu Ter

Km de col·lectors 0,8

Nre. de bombaments 0

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema
El sistema de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva,  està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor, una
xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals del municipi d'Anglès  i les porta fins a l'EDAR . No té estacions de bombament.
El sistema de tractament d'aigua de servei és: filtre de sorra i cloració en dipòsit de 1000L amb sonda de clor.

ANGLÈS (DANG)



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor

Cabal de disseny (m3/dia) 4.500

Habitants equivalents (h-e) 24.150

MES de disseny (mg/l) 240

DBO5 de disseny (mg/l) 322

DQO de disseny (mg/l) 932

N de disseny (mg/l) 42

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) 6

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/
LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Gravetat

Pretractament Desbast, dessorrador, sepa

Secundari Mescla completa

Decantació Decantació

Tractament aigües serveis Cloració

Tractament aigües serveis Filtre sorres

Espessiment Gravetat

Deshidratació Centrífuga

Espessiment secundari Gravetat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades generals del sistema

Tipus d'informació Dades o resultats

Generació de la fitxa 31/01/24

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR CALDES DE MALAVELLA

Municipis assistits
CALDES DE MALAVELLA(Caldes de Malavella;El Llac del Cigne; Aigües Bones,Veïnat

d'Israel)

Any de posada en marxa 1994

Any incorporació -

Any d'ampliació -

Conca La Tordera

Punt d'abocament Riera Sta. Maria

Km de col·lectors 2,4

Nre. de bombaments 1

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema
El sistema de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva,  està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen, una xarxa de
col·lectors, que recull les aigües residuals del municipi de Caldes de Malavella  i les porta fins a l'EDAR . Aquesta xarxa es
complementa amb l'existència d'una estació de bombament (EB).
El sistema de tractament d'aigua de servei és: filtre de sorra i cloració en dipòsit de 1000L amb sonda de clor.

CALDES DE MALAVELLA (DCMV)



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen

Cabal de disseny (m3/dia) 2.132

Habitants equivalents (h-e) 6.574

MES de disseny (mg/l) 278

DBO5 de disseny (mg/l) 185

DQO de disseny (mg/l) -

N de disseny (mg/l) 60

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) -

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/
LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Bombament

Pretractament Desbast

Secundari Carrusel

Decantació Decantació

Aeració Difusors

Tractament aigües serveis Cloració

Tractament aigües serveis Filtre sorres

Espessiment Gravetat

Deshidratació Centrífuga

Espessiment secundari Gravetat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades generals del sistema

Tipus d'informació Dades o resultats

Generació de la fitxa 31/01/24

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR MAÇANET DE LA SELVA

Municipis assistits MAÇANET DE LA SELVA (urb.Pantans de Montbarbat)

Any de posada en marxa 2013

Any incorporació 2013

Any d'ampliació -

Conca La Tordera

Punt d'abocament riu la Torderola

Km de col·lectors 0,79

Nre. de bombaments 0

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema
El sistema de sanejament, gestionat per l'Agència Catalana de l'Aigua, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen. Una xarxa de col·lectors
que recull les aigües residuals de la urbanització de Pantans de Montbarbat del TM de Maçanet de la Selva i les porta fins a l'EDAR a
través d'una branca en gravetat. 
No hi ha sistema de tractament d'aigua de servei.

PANTANS DE MONTBARBAT (DMDSP)



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen

Cabal de disseny (m3/dia) 553

Habitants equivalents (h-e) 3.687

MES de disseny (mg/l) 450

DBO5 de disseny (mg/l) 400

DQO de disseny (mg/l) -

N de disseny (mg/l) 60

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) -

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/
LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Bombament

Pretractament Desbast

Secundari Concèntric

Decantació Decantació concèntrica

Espessiment Gravetat

Espessiment secundari Gravetat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades generals del sistema

Tipus d'informació Dades o resultats

Generació de la fitxa 31/01/24

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR RIUDARENES

Municipis assistits RIUDARENES(Riudarenes, Serramagra, Pol. Ind. Can Pruna)

Any de posada en marxa 1995

Any incorporació 2011

Any d'ampliació -

Conca La Tordera

Punt d'abocament Rec Vallmadral

Km de col·lectors 0,04

Nre. de bombaments 0

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema
El sistema de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva,  està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega,  una xarxa de col·lectors, que recull les aigües
residuals del municipi de Riudarenes i les porta fins a l'EDAR . No té estacions de bombament.
No hi ha sistema de tractament d'aigua de servei.

RIUDARENES (DRDR)



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic

Cabal de disseny (m3/dia) 400

Habitants equivalents (h-e) 2.000

MES de disseny (mg/l) 300

DBO5 de disseny (mg/l) 300

DQO de disseny (mg/l) -

N de disseny (mg/l)

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) -

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/
LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Gravetat

Pretractament Desbast

Secundari Concèntric

Decantació Decantació concèntrica

Espessiment Gravetat

Espessiment secundari Gravetat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


Fitxa de sistema de sanejament en alta
Data de generació: 23/04/24

Dades generals del sistema

Dades de disseny de la depuradora

Tipus d'informació Dades o resultats

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR RIUDELLOTS DE LA SELVA

Municipis assistits RIUDELLOTS DE LA SELVA, CAMPLLONG (polígon Les Ferreries), AIGUAVIVA (Can Jordi)

Any de posada en marxa 1997

Any incorporació -

Any d'ampliació 2023

Conca El Ter

Punt d'abocament Riu Onyar

Km de col·lectors 2,7

Nre. de bombaments 1

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema

El sistema de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva,  està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües
Residuals  (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega, amb eliminació de nitrogen,
una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals del municipi de Riudellots de la Selva, una part del municipi de
Campllong i una part del municipi d'Aiguaviva i les porta fins a l'EDAR . Aquesta xarxa es complementa amb l'existència
d'una estació de bombament (EB).
El sistema de tractament d'aigua de servei és: filtres anelles seguit de filtre de sorra i cloració  amb sonda de clor i bomba
recirculadora. 

RIUDELLOTS DE LA SELVA (DRDS)



Fitxa de sistema de sanejament en alta
Data de generació: 23/04/24

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen

Cabal de disseny (m3/dia) 2.200

Habitants equivalents (h-e) 12.907

MES de disseny (mg/l) 269

DBO5 de disseny (mg/l) 353

DQO de disseny (mg/l) 658

N de disseny (mg/l) 48

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) 11

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Bombament

Pretractament Desbast, dessorrador, separador de flotants

Secundari Mescla completa

Decantació Decantació

Aeració Difusors

Espessiment Gravetat

Deshidratació Centrífuga

Tractament aigües serveis Cloració

Tractament aigües serveis Filtre anelles

Tractament aigües serveis Filtre sorres

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades generals del sistema

Tipus d'informació Dades o resultats

Generació de la fitxa 31/01/24

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR VIDRERES

Municipis assistits VIDRERES (Terrafortuna, Aiguaviva Park, Puigventòs)

Any de posada en marxa 2013

Any incorporació 2013

Any d'ampliació -

Conca La Tordera

Punt d'abocament riera de Cabanyes

Km de col·lectors 2,8

Nre. de bombaments 0

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema
El sistema de sanejament, gestionat per l'Agència Catalana de l'Aigua, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de baixa càrrega i eliminació de nitrogen. Una xarxa de col·lectors que
recull les aigües residuals de les urbanitzacións d'Aiguaviva Park, Puigventós i Terrafortuna i les porta fins a l'EDAR a través d'una
branca en gravetat.
No hi ha sistema de tractament d'aigua de servei.

TERRAFORTUNA (DVIDT)



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen

Cabal de disseny (m3/dia) 520

Habitants equivalents (h-e) 3.467

MES de disseny (mg/l) 450

DBO5 de disseny (mg/l) 400

DQO de disseny (mg/l) -

N de disseny (mg/l) 60

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) -

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/
LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Bombament

Pretractament Desbast

Secundari Concèntric

Decantació Decantació concèntrica

Espessiment Gravetat

Deshidratació Centrífuga

Espessiment secundari Gravetat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades generals del sistema

Tipus d'informació Dades o resultats

Generació de la fitxa 31/01/24

Administració actuant Consell Comarcal de la Selva

Empresa explotadora ACCIONA AGUA, S.A.U.

Municipi EDAR VILOBI D'ONYAR

Municipis assistits VILOBÍ D'ONYAR

Any de posada en marxa 1997

Any incorporació -

Any d'ampliació -

Conca El Ter

Punt d'abocament Riu Onyar

Km de col·lectors 0,2

Nre. de bombaments 0

Nre. de fosses sèptiques 0

Nre. d'emissaris 0

Km d'emissaris 0

Descripció del sistema
El sistema de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva,  està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega,  una xarxa de col·lectors, que recull les aigües
residuals dels municipi de Vilobí d'Onyar i les porta fins a l'EDAR . No té estacions de bombament (EB).
El sistema de tractament d'aigua de servei és: filtre de sorra seguit de cloració amb sonda clor. Dipòsit de 1000L.

VILOBÍ D'ONYAR (DVDO)



Fitxa de sistema de sanejament en alta

Dades de disseny de la depuradora

Dades de procés de la depuradora

Descàrrega de dades de sistema de sanejament en alta

Tipus d'informació Dades o resultats

Tipus tractament Biològic

Cabal de disseny (m3/dia) 619

Habitants equivalents (h-e) 3.611

MES de disseny (mg/l) 300

DBO5 de disseny (mg/l) 350

DQO de disseny (mg/l) 800

N de disseny (mg/l) 65

NH4 de disseny (mg/l) -

P de disseny (mg/l) 35

Dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/
LlistatEDAR_Servei.xlsx

Tipus d'informació Dades o resultats

Obra arribada Gravetat

Pretractament Desbast

Secundari Concèntric

Decantació Decantació concèntrica

Tractament aigües serveis Cloració

Tractament aigües serveis Filtre sorres

Espessiment Gravetat

Deshidratació Centrífuga

Espessiment secundari Gravetat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/02_infraestructures/05_estacions_depuradores_daigues_residuals/LlistatEDAR_Servei.xlsx


 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.1.2: INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS: PLÀNOLS 
SISTEMES DE SANEJAMENT  

LOT 1 – Selva Nord 

 

 

 

 

 

 



 

Pàgina 1 

Exp. núm. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.195 
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Informació temàtica: Xarxes de Sanejament en alta
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Data: Gener de 2014

Informació cartogràfica:
Base topogràfic ràster ICC Map Server 
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ANNEX 1.2: INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS 

PROPIETAT DEL SISTEMA 

LOT 1 – Selva Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD EQUIP MARCA MODEL
POTÈNCIA 

(KW)

1 REIXA DE GROSSOS AUTOMÀTICA PAM RACG 20mm 0,75

1 VARIADOR DE LA REIXA SIEMENS INVERTER 20

1 CARGOL TRAANSPORTADOR GROSSOS PAM PAM TS 0,75

2 BOMBES SUMERGIBLES POU CAPÇALERA GRUNDFOS SEV 100,100,40,4,5,1D 4

1 POLIPAST ELÈCTRIC RWM

1 CABALÍMETRE D'ENTRADA E+H PROMAG 50

1 TAMIS FINS ROTATIU HIDRODENA 0,55

1 CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR WINDSER (reductor Pujol muntalà) 1,1

1 CABALIMETRE BY-PAS TERRAFORTUNA ABB WATERMASTER

1 VALBULA COMPORTAT BY-PAS TERRAF. BELGICAST DN400

1 ROTORS AEREACIÓ PASSAVANT 3000m/m 7,5

1 AEROJET  (LAMINACIÓ DRDS) FLYGT NX3127.160 MT 5,9

1 AEROJET   VELL DE CALDES. FLYGT 3.152.181 13,5

1 SONDA D'OXIGEN HACH-LANGE LDO

1 CONTROLADOR SONDA HACH-LANGE SC 200

2 BOMBES DE RECIRCULACIÓ GRUNDFOS SEV 100,100,40,4,5,1D 4

1 BOMBA DE PURGA ABS AS0530 110-S12/2D01 1,2

1 PONT DECANTADOR PASSAVANT (motor CEMER) 0,18

1 ESPESSIDOR ESTÀTIC 8m3

1 DIPÒSIT DE FANGS 10m3

1 BOMBA SURANTS DIPÒSIT FANGS GREEN EXPERT GXPRT-A400V

1 MODUL ALARMES HERMES LC2

1 PLC  PROGRAMA AUTOMATITZACIÓ  OMRON

1 PANTALLA TÀCTIL OMRON OMRON

1 BATERIA REACTIVA CIRCUTOR OPTI M063B01-03-15A)

1 PARALLAMPS INGESCO

1 CONTENIDOR DE DESBAST CADENER 4m3

SERVEIS

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT D'AIGUAVIVA PARC.

PRETRACTAMENT-BOMBAMENT

REACTOR BIOLÒGIC

DECANTACIÓ

ESPESSIMENT



UD EQUIP MARCA MODEL POTÈNCIA (KW)

1 POLIPAST CISTELLA DE GROSSOS VICENAY EUROBLOC 0,37

1 POLIPAST CULLERA BIVALVA AUSIÓ AB20 ME17GG41L2-M2 2,5/0,4/0,18

1 CULLERA BIVALVA BLUG G2A-250

1 POLIPAST BOMBES CAPÇALERA VICENAY ABK 051 0,55

1 SENSOR ULTRASONS POU CAPÇALERA E+H PROSONIC T FMU30

4 BOMBES DE CAPÇALERA FLYGT 3153-182 13,5

3 VARIADOR SNHEIDER ATV312 HD15N4 15

1 VARIADOR MITSUBISHI F700 FR-F-740 15

1 REIXA DE GROSSOS PRAMAR 25mm 0,75

1 REIXA DE GROSSOS DE CADENA QUILTON QC100-v20,1 0,75

1 CARGOL COMPACTADOR GROSSOS NUTECO TC-240-4 1,5

1 REIXA DE FINS QUILTON Q-100-C-1 0,25

1 REIXA DE FINS QUILTON Q-100-C-1 0,25

1 CARGOL COMPACTADOR DE FINS NUTECO TC-240-4 1,5

2 PONTS DESGREIXADORS-DESSORRADOR PRAMAR 0,25/0,25

2 BOMBES DE SORRA GRUNDFOS SARLIN FRAME SIZE34 1,65

4 AEROJETS DESGREIXADORS R&O F 315H 1,5

1 CAMELL DE SORRES EUROWOTER 0,75

1 SENSOR NIVELL Q. PARSHALL E+H PROSONIC S FDU90

1 ACTUADOR COMPORTA BY-PAS CENTORK 0,37TN4P 0,37

1 CABALÍMETRE ENTRADA BIOLÒGICS E+H PROMAG W50

8 AGITADORS REACTOR BIOLÒGIC FLYGT SR4640.412 2,5

4 BUFANTS REACTOR BIOLÒGIC ROBUSCHI RBS 75/F 39,8

2 VARIADOR SCHNEIDER ALTIVAR61

1 VARIADOR POWER ELECT. SD500

1 VARIADOR TELEMECANIC ALTIVAR 58

2 ESTRACTOR SALA BUFANTS S&P 0,45

4 SONDES OXIGEN HACH LANGE LDO

2 SONDES DE REDOX HACH LANGE POLYMETRON

2 SONDA  D'AMONI HACH LANGE AISE

2 BOMBES DE BUIDATS REACTORS ABS XFP-PE1-80C 3,4KW

2 COMPORTES AUT. ARQUETA DECANTACIÓ COUTEX-CM07 AUMA 7,6

2 PONTS DECANTADORS COUTEX PG 0,37

3 BOMBES DE RECIRCULACIÓ FLYGT NP 3085  MT 2

3 VARIADORS POWER ELECTR. SD500

3 BOMBES DE PURGA FLYGT DP 3068-180 2

2 BOMBES DE SURANTS DECANTADOR FLYGT DP 3068-180 2

1 POLIPAST ARQ. RECIRCULACIÓ PURGA AUSIÓ GC-250 0,38

1 CABALÍMETRE DE RECIRCULACIÓ E+H PROMAG W50

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT D'ANGLÈS

POU D'ENTRADA

PRETRACTAMENT

BIOLÒGIC

DECANTACIÓ



1 CABALÍMETRE DE PURGA E+H PROMAG W50

1 CABALÍMETRE DE PURGA+SURANTS E+H PROMAG W50

1 CABALÍMETRE DE SORTIDA KRONHE OPTIFLUX 2000

UD EQUIP MARCA MODEL POTÈNCIA (KW)

1 MOTOREDUCTOR ESPESSIDOR BREVINI-ROSSI ET3065 0,12

2 BOMBES DE FANGS SEEPEX BN 17-6L 4

2 VARIADORS TELEMECANIC ALTIVAR 28

1 CABALÍMETRE DE FANGS E+H PROMAG 50

1 CENTRIFUGA PIERALISI FP600 15

1 CARGOL DE FANGS NUTECO TC 270 1,1

1 PREPARADOR AUTOMÀTIC DE POLI POLITOP POLITOP 4.0 AP12

2 BOMBES DOSIFICADORES DE POLI SEEPEX BN 1-6L 0,55

2 VARIADORS TELEMECANIC ALTIVAR 28

1 BOMBA DE FANGS A  SITJA WANGEN KL50R 80.2 7,5

1 VARIADOR SCHNEIDER ATV312HU75N4 7,5

1 SENSOR NIVELL ARQ. BOMBA FANGS SITJA IFM ELECTRONIC EFECTOR 01D

1 COMPORTA SITJA DE FANGS

1 SONDA NIVELL U.S SITJA DE FANGS E+H PROSONIC S FDU90

1 PONT GRUA SALA DESHIDRATACIÓ VICENAY EUROBLOC C-16 6N2/1 0,18x3

1 POLIPAST SALA DESHIDRATACIÓ VICENAY 2,5

1 CENTRALETA GASOS DESHIDRATACIÓ ZAREBA TOUCHPOINT 4

1  DIPOSIT CLORUR FERRIC 20 M3 DOBLE PARET

1 DUTXA RENTAULLS

2 BOMBA DOSIFICADORA FÈRRIC DOSAPRO SERIE G MODEL A 0,06

1 VARIADOR TELEMECANIC ALTIVA 11

1 VARIADOR SIEMENS CONVERT ANALOG. 0,25

1 BOMBA AIGUA DE SERVEI FRANKLIN 0,2

1 BOMBA AIGUA DE SERVEI FRANKLIN 0,2

1 CALDERÍ HIDRONEUMÀTIC AIGUA SERVEI IBAIONDO 700 AMR-10

1 BOMBA AIGUA DE SERVEI CALPEDA MXV-B 40-806/B 2,2

Qmin/max: 5-13m3/h, Hmx/min: 65-31m 2,2kw  9,25/5,3A 230-400V

1 FILTRE DE SORRA 245kg/22m3/h

Q:22m3/h, 245kg sorra, superf:0,44m2, P:2,5Bar, Ganul:0,4-0,8mm DN750mm

1 BOMBA FILTRACIÓ CALPEDA MPCM 31/A 5,4

Qmin/max: 3-18m3/h, Hmx/min: 15,2-6,2m 0,75kw 220v  5,4A

1 BOMBA RECIRCULADORA CALPEDA CM 16/1E 1,2

Qmin/max: 0,6-2,4m3/h, Hmx/min: 5,2-3,6m 0,15kw 220v  1,2A

1 BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORIT TEKNAEVO AKL603 0,02

1 PANELL CLORADOR SEKO CL 5 BAR 

1 DIPÒSIT AIGUA DE SERVEI 1.000L

1 DIPOSIT GRG 1m3 HIPOCLORIT

1 DUTXA RENTAULLS

SERVEIS GENERALS

ESPESSIMENT-DESHIDRATACIÓ

DOSIFICACIÓ CLORUR FÈRRIC

AIGUA DE SERVEI



1 COMPRESOR DE SERVEI ABC H/300/8 0,6

1 ALTERNADOR AYERBE 80KVA AYERBE AY150080KVATX 56 KW (80KVA)

1 CONTENIDOR REIXA DESBAST 2m3, cadener

3 CONTENIDORS SORRES I DESBAST. 4m3, cadener



UD EQUIP MARCA MODEL POTÈNCIA (KW)

3 BOMBES SUMERGIBLES FLYGT NP3153 MT 13,5

3 VARIADORS BOMBES SUMERGIBLES POWER ELECT.

1 MESURADOR NIVELL PIEZOMÈTRIC E+H

1 PLC DEL BOMBAMENT

2 REIXA FINS AUTOMÀTICA MEVA DS9-40-3 0,75

1 CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR NETWATER NW90 0,75

1 AGITADOR TANC ANÒXIC FLYGT 4640-410 2,5

1 SONDA DE PH HACH LANGE RYTON

1 SONDA CONDUCTIVITAT HACH LANGE

2 AEROJETS FLYGT 3171-181 15

2 ARRANCADORS POWER ELECTR V2045

1 AEROJET FLYGT 3.152.181 13,5

1 AEROJET SULZER ABS XFP PE3150GCB1,4-PE140 46EX 14KW

2 ARRANCADORS SNEIDER RW40 15

2 VEHICULADOR BIOLÒGIC FLYGT 4410-440 2

2 BOMBES RECIRCULACIÓ FLYGT NP 3085.160 53-460 2

2 BOMBES DE PURGA FLYGT NP 3085.160 53-460 2

1 CABALÍMETRE DE RECIRCULACIÓ LANA SARRATE MS 2500

1 CABALÍMETRE DE PURGA E+H PROMAG 50

1 SONDA OXÍGEN LANGE LDO

1 SONDA REDOX LANGE RYTON

1 POLIPAST ARQUETA RECIR-PURGA VICINAY ABK A 051 ns:10152 (500kg) 0,37

1 PONT DECANTADOR DAGA 0,35

2 BOMBES DE SURANTS DECANTADOR FLYGT N3085.160 1-10-4AL-W 1,3

1 BOMBA DESEMBUSSADORA SKIMER DEC. LOVARA DOC7VX 0,6

1 CABALÍMETRE DE SORTIDA ABB

1 AGITADOR SITJA DE FANGS FLYGT 4630  SF 412 1,5

1 BOMBA SOBRENEDANS SITJA FANGS OMEGA 9640862 1,1

1 CENTRÍFUGA PIERALISI FP600 11

2 BOMBES DE FANGS SEEPEX BN 10 6L 2,2

2 BOMBES DE POLIELECTROLIT MONO CGH 0,37

1 EQUIP AUTOMÀTIC PREPARACIÓ POLI DOSAPRO APX-1000

1 SITJA DE FANGS HUPA 20M3

1 BOMBA DE FANGS A SITJA MONO

1 SONDA NIVELL DE LA SITJA VEGA

2 BOMBES BUIDATS ESCORREGUTS FLYGT DP 3067-470 1,7

DESHIDRATACIÓ

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT CALDES DE MALAVELLA.

PRETRACTAMENT

REACTOR BIOLÒGIC

DECANTACIÓ

ESPESSIMENT

EBAR DEL CIGNE



1 CABALÍMETRE DESHIDRATACIÓ E+H PROMAG 50

1 CENTRALETA I SENSOR FIX DE H2S MSA

1 VENTILADOR MURAL  DE LA SALA S&P

1 BOMBA AIGUA DE SERVEI CALPEDA M90 V1 2.2T 2,2

1 FILTRE DE SORRA 245kg/22m3/h

1 BOMBA FILTRACIÓ CALPEDA MPCM 31/A 5,4

1 BOMBA RECIRCULADORA CALPEDA CM 16/1E 1,2

1 BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORIT TEKNAEVO AKL603 0,02

1 PANELL CLORADOR SEKO CL 5 BAR 

1 DIPOSIT AIGUA DE SERVEI 1.000L

1 DIPOSIT DE CLORUR FÈRRIC DOSAPRO 900L

1 BOMBA DOSIFICADOR FÈRRIC MILTON ROY GA10P1T3 0,12

1 DUTXA RENTAULLS 

1 DIPOSIT GRG HIPOCLORI 1000L

1 DUTXA RENTAULLS 

1 PLC PLANTA PROGRAMABLE SCHNEIDER M340

1 CONTENIDOR CADENER DESBAST 5m3

SERVEIS

SERVEIS



UD. EQUIP MARCA MODEL POTÈNCIA (KW)

1 cistella de grossos manual

1 polipast manual cable de la cistella grossos

3 Bomba submergible aigua bruta FLYGT 3085-183 2

1 Sonda Nivell pou gruixuts SIEMENS SITRANS P MPS

1 Tamís Desbast fins. ABS MEVA RSM7 0,37

1 Carbol desbast transportador-compactador ABS THAC 160X2500 1,1

1 contenidor rodes desbast 1m3

1 cabalímetre entrada SIEMENS MAG5100W

2 Bufants  (la nº1 i 2) AERZEN GM10S DELTA 11

1 Bufants ( la nº3) AERZEN GM7L 6,5

1 Agitador reactor biològic FLYGT 4650-410 5,5

5 parrilles difusors Nopon ABS NOPON PRK300(120ud)

1 Bomba recirculació i purga de fangs FLYGT 3068-180 1,5

1 Sonda Oxigen HACH LANGE LDO

1 Sonda Redox HACH LANGE INDUCTIVA

1 Cabalímetre sortida SIEMENS MAG5100W

1 cabalímetre de recirculació purga KROHNE OPTIFLUX 2000

1 Vàlvula 3 vies GENEBRE V 2541 0,18

1 Vàlvula skimmer amb actuador elèctric BELGICAST BV-05-47(D59) 0,4

1 Ventilador sala bufants SODECA HC 25 4TH 0,1

1 Decantador PRFV MIPSA DN 8000MM

1 Espessidor PRFV DIMASA 23 m3

1 Bateria compensació energia reactiva VANTAD

1 PLC Programació Edar SIEMENS S7

1 Pantalla tàctil Scada SIEMENS

1 alternador AYERBE 25kw

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE PANTANS DE MONTBARBAT



UNITATS EQUIP MARCA POTÈNCIA (KW)

1 REIXA DE GROSSOS AUTOMÀTICA PROCEDÉS SG400 0,18

2 BOMBES POU CAPÇALERA GRUNDFOS SEV80,80,22.4 50D 2,2

1 SONDA NIVELL POU ENTRADA E+H WATERPILOT FMX

1 POLIPAST ELECTRIC BOMBES CAPÇALERA AMENABAR 0,75

1 VARIADOR BOMBES CAPÇALERA VACON MC00419

1 REIXA FINS AUTOMÀTICA NETWATER FINTETCH NW60 0,75

(nou del des-2018)

1 CARGOL COMPACTADOR HERON ING. 0,75

2 BUFANTS PEDRO GIL 11

1 VARIADOR BUFANTS POWER ELECTR. SD502442  30A 11

37 DIFUSORS DE MEMBRANA ABS

1 VEHICULADOR - AGITADOR FLYGT SR 4640,412SF 2,5

1 SONDA OXIGEN HACH LANGE LDO

1 BOMBA RECIRCULACIÓ/PURGA ABS AS0830.186-S13/4 1,3

1 VARIADOR RECIR/PURGA POWER ELECTR. SD 300742F 2,2

1 BOMBA RECIRCULACIÓ/PURGA STOCK ABS AS0830,186-S13/4STD 1,9

1 CABALÍMETRES RECIRCULACIÓ-PURGA MEIMAG MAG5000

1 VALVULA 3 VIES PROINVAL 0,025

1 BUFANT AIRE DE SERVEIS GRIÑO ROTAMIX (FOR A  DE SERVEI) 2,2

1 ESTRACTOR SALA BUFANTS SODECA 0,25

1 BOMBA SOBRENEDANTS DECANTADOR ABS AS0630 130-S13/4 1,3KW-3,6A

1 AGITADOR SITJA DE FANGS ABS RW 3

1 BOMBA SITJA DE FANGS EBARA 0,75

1 BOMBA AIGUA DE SERVEIS PRINCE 0,9

1 CABALÍMETRE DE SORTIDA KRONHE OPTIFLUX 2050W

1 PLC PROGRAMA EDAR OMRON

1 PANTALLA TACTIL

1 CONTENIDOR DESBAST CADENER 7m3

AIGUA DE SERVEI

SERVEI GENERAL

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE RIUDARENES.

POU BOMBAMENT

PRETRACTAMENT

REACTOR BIOLÒGIC-DECANTACIÓ

SITJA DE FANGS



ZONA UD EQUIP MARCA MODEL

POTÈNCIA 

(KW)

1 ABS XFP-PE3-155J-CB2-PE300_4-3J-EX  (58,5A) 30

1 BOMBA Nº2 EBAR POLINGESA FLYGT NX 3202.180HT 30

2 ARRANCADORS POWER V2 30

1 MODUL ALARMES HERMES

1 VENTILADOR DEL CCM SODECA

1 AUTÒMAT PROGRAMABLE

1 BATERIA CONDENSADORS REACTIVA

1 POLIPAST CULLERA BIVALVA

1 CULLERA BIVALVA

1 REIXA DE GROSSOS AUTOMÀTICA ACUINGE

1 CARGOL COMPACTADOR DE LA REIXA GROSSOS ACUINGE

2 COMPORTES AUTOMÀTIQUES POUS BOMBAMENT

4 SULZER-ABS ABS XFP PE3-100G-CB1.PE110-4G-EX 11kw

1 POLIPAST BOMBES ENTRADA VICENAY

2 SENSOR DE NIVELL POU ENTRADA ENDRES+HAUSER

4 VARIADORS BOMBES POU ENTRADA POWER

1 ANALIZADOR TOC HACH LANGE BIOTECTOR B7000i

1 CABALÍMETRE ENTRADA ENDRES+HAUSER

3 COMPORTES AUTOMÀTIQUES ENTRADA CANALS FINS

2 TAMISSOS DE FINS ACUINGE

1 CARGOL COMPACTADOR TAMISOS DE FINS ACUINGE

1 REIXA MANUAL DE FINS

2 SONDES DE NIVELL ENDRES+HAUSER

1 SONDA DE PH ENDRES+HAUSER

1 SONDA DE CONDUCTIVITAT ENDRES+HAUSER

3 COMPORTES AUTOMÀTIQEUS SORTIDA CANALS FINS.

2 COMPORTES AUT. ENTRADA CANALS DESGR-DESSOR.

2 PONTS DESSORRADORS-DESGREIXADORS ACUINGE

2 BOMBES DE SORRES

2 AEROFLOTS

1 CLASSIFICADOR DE SORRES ACUINGE

1 DESNATADOR ACUINGE

1 CABALÍMETRE ENTRADA ARQ.REPARTIMENT E+H

1 COMPORTA AUT.REGULACIÓ CABAL

1 COMPORTA AUT. DERIV.TANC HOMOGENITZACIÓ

1 COMPORTA AUT. PAS REACTORS BIOLÒGICS

1 COMPORTA AUT. CAP A REACTOR 1

2 COMPORTA AUT. CAP A REACTOR 2

1 AIREJADOR FRINGS ABS

2 AGITADORS ABS

2 BOMBES DE BUIDATS ABS

3 BOIES DE NIVELL AKO

4 VEHICULADORS ABS SB2223Q 30/4-33,48N 3,71

4 SONDES OXIGEN E+H

2 SONDES DE REDOX E+H

2 SONDES AMONI-NITRATS E+H

2 CABALÍMETRES DE RECIRCULACIÓ E+H

3 BUFANTS EMBOLS ROTATIUS AERZEN D29S 30

3 VARIADORS DE BUFANTS POWER

2 VALVULES AUT. ENTRE BUFANTS AUMA

2 VALVULES AUT. REGULACIO CABALS ALS REACTORS AUMA

2 CABALÍMETRES D'AIRE ALS REACTORS E+H

2 MESURADORS DE PRESSIÓ AIRE ALS REACTORS

2 VENTILADORS ESTRACTORS

1 POLIPAST DE LES BUFANTS VICENAY

2 COMPORTES AUT. SORTIDA REACTOR

2 COMPORTES AUT.REPARTIMENT

2 COMPORTES AUT. ENTRADES A DECANTADORS

2 DECANTADORS SECUNDARIS ACUINGE

4 BOMBES DE FLOTANTS ABS AS0630,130-S13/4STD-400/50D 1,3kw

4 BOIES DE NIVELL

4 BOMBES RECIRCULACIÓ ABS XFP100E-CB1.2PE90/4-D05*10 9

4 VARIADORS DE B.RECIRCULACIÓ POWER

4 BOMBES DE PURGA ABS AS0630,205-S22_4STD-400V/50D 2,2KW

2 COMPORTES AUT.

1 ESPESSIDOR ACUINGE

1 CABALÍMETRE DE PURGA E+H

1 BOIA DE NIVELL

1 CABALÍMETRE DE SORTIDA E+H

2 BOMBAS IMPULSIÓ AIGUA SERVEI A FILTRES FLYGT 3069.70-250 2,4

PRETRACTA-

MENT

ARQUETA 

REPARTIMENT

TANC 

HOMOGENITZA-

CIÓ ABOCAMENTS

REACTORS 

BIOLÒGICS

ARQUETA 

REPARTIMENT  

DECANTADORS

DECANTACIÓ

ARQUETA 

RECIRC.PURGA

ESPESSIDOR

ARQUETA 

SORTIDA

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

BOMBA Nº1 EBAR POLINGESA 

EBAR

BOMBES ENTRADA

BOMBAMENT 

ENTRADA



2 BOMBES DE FANGS A CENTRIFUGA MONO

2 VARIADORS DE BOMBES DE FANGS POWER

1 POLIPAST BOMBES DE FANGS VICENAY 1600KG

1 CABALÍMETRE DE FANGS A CENTRIFUGA E+H

2 BOMBES DE POLI MONO

1 VARIADOR DE LES BOMBES DE POLI POWER

1 CABAÍMETRE DE POLI E+H

1 EQUIP AUT. PREPARADOR DE POLI 850L/H

2 CENTRIFUGUES ANDRITZ

2 POLIPASTOS DE LA CENTRIFUGA VICENAY

2 COMPORTES AUT. TANCAMENT SORTIDA FANGS CENTR.

2 BOMBES DE FANGS A SITJA MONO

2 ARRANCADORS DE LES BOMBES DE FANGS.

2 VENTILADORS ESTRACTORS SALA DESHIDRATACIÓ

2 CENTRALETA DE GASOS FIXES (O2/H2S)

1 DIPOSIT DE CLORUR FERRIC DE 5800L

1 SENSOR DE NIVELL DEL DIPOSIT

2 BOMBES DOSIFICADORES REACTOR 1

2 BOMBES DOSIFICADORES REACTOR 2

1 DUTXA RENTAULLS

1 VENTILADOR

1 TORRE FILTRE BIOTRICLING

1 BOMBA RECIRCULADORA

1 DIPOSIT 500L AIGUA FILTRADA 

1 BOMBA ALIMENTACIÓ TORRE FILTRE

1 SENSOR DE PH

1 SENSOR DE PRESSIÓ

2 FILTRES ANELLES

1 FILTRE DE SORRA

2 BOMBES DE PRESSIÓ AIGUA DE SERVEI

1 BOMBA RECIRCULADORA

1 PANELL DETECTOR DE CLORACIÓ 

1 BOMBA DOSIFICACORA DE HIPOCLORIT SÒDIC

1 BOMBA DOSIFICADORA DE ÀCID.

1 DIPOSIT DE 12m3 D'AIGUA DE SERVEI.

1 CONTENIDOR 4 M3 DE CULLERA BIVALVA

1 CONTENIDOR 2 M3 REIXA DE GROSSOS

1 CONTENIDOR 7 M3 REIXES DE FINS.

1 CONTENIDOR DE 2 M3 CLASIFICADOR DE SORRES

1 CONTENIDOR 4 M3 DESNATADOR

2 CONTENIDORS 2 M3 STOCK PER RESIDUS VARIS.

SERVEIS GENERALS

DESHIDRATACIÓ

DOSIFICACIÓ 

CLORUR FERRIC

DESODORITZACIÓ

AIGUA DE SERVEI



UD. EQUIP MARCA MODEL
POTÈNCIA 

(KW)

1 Cabalímetre Aiguaviva ABB WATERMASTER

1 Vàlvula comporta Aiguaviva BELGICAST

1 cistella de grossos manual

1 polipast manual cable de la cistella grossos

3 Bomba submergible aigua bruta FLYGT 3085-183 2

1 Sonda Nivell pou gruixuts SIEMENS

1 Tamís Desbast ABB MEVA 0,75

1 contenidor metàl·lic 1m3 de desbast amb rodes.

1 Cabalímetre entrada SIEMENS MAG5100

2 Bufants  (nº 2 i 3) AERZEN GM 10S 15

1 Bufants (bufant nº1) AERZEN GM 10S 11

1 Bufants  (STOCK DEL SISTEMA) AERZEN GM 20S 15

112 Difusors reactor biològic ABS NOPON PRK300

1 Ventilador sala bufants SODECA HC24 4TH 0,1

1 Agitador reactor biològic FLYGT SR4650-410 5,5

1 Decantador PRFV MIPSA

1 Bomba recirculació i purga de fangs FLYGT 3068-180MT(125) 1,5

1 Vàlvula 3 vies GENEBRE V 2541 0,18

1 Cabalímetre recirculació SIEMENS MAG5100

1 Cabalímetre sortida SIEMENS MAG5100

1 Sonda Oxigen HACH LANGE LDO

1 Sonda Redox HACH LANGE INDUCTIVA

1 Vàlvula skimmer amb actuador elèctric BELGICAST BV-05-47(D59) 0,4

2 Bomba impulsió fang espessit a centrífuga FLYGT C1XKC11RMB 0,92

2 Bomba dosificadora polielectrolit FLYGT MC 201PP11 0,3

1 Cabalímentre centrífgua SIEMENS MAG5100

1 Equip automàtic preparació polielectrolit OBL PKB 450Q 3x0,18

1 Centrífuga ANDRITZ D2LC30CBHP 15+5,5

1 Cargol injector fangs deshidratats NUTECO TIF 220 1,1

1 Cargol elevador fangs deshidratats NUTECO TEF 220 5,5

1 Cargol transportador fangs deshidratats NUTECO TF 220 2,2

1 Vàlvula guillotina sitja fangs deshidratats CMO ALUG-500mm 0,75

1 Mecanisme espessidor de piques central COUTEX 0,12

1 Espesseidor (motor) ABB 0,33

1 Coberta espessidor ECOTEC

1 Equip desodorització sala deshidratació ECOTEC FCA-10/VCPA250ED 2,2

1 Polipast sala deshidratació KOLI KDM1-20 3,5+1,8

1 Detector de gasos DRÄGER H2S/O2

1 Sitja emmagatzematgefangs deshidratats NUTECO 25M3

1 Parallamps INGESCO PDC3,1

1 Motor porta corredissa entrada FAAC 740D 0,01

1 Bateria compensació energia reactiva ENTE LLEIDA

1 PLC automatització planta SIEMENS S7

1 Alternador AYERBE 25KW

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRAFORTUNA



UNITATS EQUIP MARCA MODEL POTÈNCIA (KW)

1 REIXA DE GROSSOS AUTOMÀTICA PROCEDÉS SG400 0,18

1 CULLERA BIVALVA CEPA N100 0,5

1 POLIPAST CULLERA BIVALVA GALMEN 0,5/1

2 BOMBES DE CAPÇALERA FLYGT NP3102.181MT 3,1

1 POLIPAST BOMBES CAPÇALERA VICENAY AKO 210-U 1,1

2 VARIADORS BOMBES CAPÇALERA POWER ELECTR. SD300

1 TAMIS DE FINS AUTOMÀTIC MEVA DS9 X30X3mm 0,55

1400 rpm-AISI 304L, 0,55kw 1,82A 400V  (2019)

1 CARGOL TRANSPORTADOR-COMPACTADOR MDF TSNC200 0,75

2 BUFANTS PEDRO GIL 11

2 VARIADOR BUFANTS MITSUBISHI F700-FR 740-00310

1 ESTRACTOR SALA BUFANTS SP 0,75

48 DIFUSORS DE MEMBRANA  (3 PARR. X16ud.) ABS PRK 300 R1/2

1 VEHICULADOR - AGITADOR EMU MAXIPROP TR225,21-6/8 1,75

1 BOMBA RECIRCULACIÓ   ABS AS0830,186-S13/4 1,9

1 BOMBA DE SURANTS I PURGA ABS AS0530 2,3

1 CABALÍMETRE DE SORTIDA KRONHE 0,25

1 CABALÍMETRE DE RECIRCULACIÓ E+H PROMAG W 400 DN65

1 SONDA OXIGEN HACH LANGE LDO

1 SONDA REDOX HACH LANGE RYTON

0,55

1 AGITADOR SITJA DE FANGS EMU MAXIPROP TR25.74-8/8 1,1

1 BOMBA SKIMER SITJA DE FANGS FLYGT DS347 2,4

1 CABALÍMETRE DE PURGA KRONHE A98 14423 0,9

1 BOMBES DE FANGS A CENTRIFUGA Nº1 MONO GH C449477 0,37

1 BOMBES DE FANGS A CENTRIFUGA Nº2 MONO GG C865010/01 0,37

2 VARIADORS BOMBES DE FANGS MITSUBISHI F700

1 CABALÍMETRE DE FANGS E+H 50W40

2 BOMBES DE POLIELECTROLIT MONO CGG233R1 0,37

2 VARIADORS BOMBES DE POLI MITSUBISHI D700

1 EQUIP PREPARACIÓ POLI POLITOP AP550 0,37/0,37/0,37

1 CENTRIFUGA ALFALAVAL ALDEC 20 11

1 CARGOL TRANSPORTADOR FANGS PUJOL MUNTALÀ 0,75

1 CARGOL PIVOTANT  TRANPORTADOR FANGS NUTECO 1,1

1 ESTRACTOR SALA DESHIDRATACIÓ SODECA 0,25

1 ESTRACTOR ESCURREGUTS SODECA 0,37

2 CENTRALETES DE GASOS H2S HONEYWELL

1 BOMBA AIGUA SERVEI SORTIDA CALPEDA  MX3 303 1,5

1 BOMBA AIGUA DE SERVEI TRACTADA MERCABOMBA VM7/6T 2,7

1 BOMBA RECIRCULADORA AIGUA SERVEI GREEN EXPERT GXPRT-S800V 1

1 FILTRE DE SORRA ERIE

1 PANELL CLORADOR ERIE QT2

1 PLC PROGRAMACIÓ PLANTA ALLAN BRADLEY

1 CONTENIDOR FANGS 7m3

1 CONTENIDOR GROSSOS 4 m3

1 CONTENIDOR DESBAST 3m3

1 CONTENIDOR 1m3 DE RODES

1 CONTENIDOR DE GANXO PATERA DE 10m3

SERVEIS GENERALS

ESPESSIDOR

DESHIDRATACIÓ 

AIGUA DE SERVEI

INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR

POU DE GRUIXUTS

POU DE BOMBAMENT

PRETRACTAMENT

REACTOR-DECANTACIÓ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX 1.3: INVENTARI DELS EQUIPS DE 
LABORATORI PROPIETAT DEL SISTEMA 

 

LOT 1 – Selva Nord 

  



 
ANNEX 1.3 – Lot 1:INVENTARI DELS EQUIPS DE LABORATORI PROPIETAT DEL 
SISTEMA 

INVENTARI EQUIPAMENT LABORATORI EDAR AIGUAVIVA PARC 

1 Proveta 1L de V30       

10 Pots de mostra de 1L     

10 Pots de mostra de 0,5 l     

5 Pots de mostra de 0,2l     

          

 

INVENTARI EQUIPAMENT LABORATORI EDAR ANGLÈS 

1 Tomamostres automàtic  Hach-Lange (entrada EDAR)       

5 Provetes 1000l Brand (3 vidres+2plastic)         

1 Balança Salter          

1 Bomba de buit Diafrang Vacumm pumps         

1 Estufa de dessecació de 52l (Selecta)         

1 Buchner porcellana         

1 Disc de porcellana 240mm pel dessecador         

1 Tapa pel dessecador 250mm sense aixeta         

1 Cos dessecador 250mm         

1 Kitasato 1000l         

1 Vitrina de gasos cruimar 9002 GA         

1 Encimera amb dos piques inox, 1 armari doble I 3 de senzills , 5 calaixos.   

1 Equip climatitzador         

1 Gel de silice 100gr         

4 Cons imoff de plàstic         

2 Suports cons imoff         

2 Vidres de rellotge 10cm         

2 Proveta 100ml         

1 Provetes silverbrand 50ml         

1 Pesa 200 g classe F         

1 Embut 300ml         

1 suport placa porosa         

1 Pinça ròtules         

1 Suport per bobina paper         

1 Suport per sabó de mans         

1 Suport per sabó mecànic         

2 Neveres portàtils mostres         

10 Gots presa mostres         

1 Sifó aigua destil·lada         

2 Contenidors papereres reciclatge         

            

 



 

INVENTARI EQUIPAMENT LABORATORI EDAR CALDES DE MALAVELLA 

2 Proveta V30 1L       

1 Proveta graduada 100 ml     

10 Pots de mostres de 1L       

10 Pots de mostres de 0,5L       

5 Pots petits de mostres de fangs     

            

 

 

INVENTARI EQUIPAMENT LABORATORI EDAR PANTANS DE MONTBARBAT 

1 Tomamostres portàtil 

2 Provetes 1L per fer V30 

5 Pots de mostres de 1 

5 Pots de mostres de 0,5L 

1 Pot de precipitats de vidre de 600ml 

    

 

 

INVENTARI EQUIPAMENT LABORATORI EDAR RIUDARENES 

2 Provetes graduades 1L de plàstic         

10 Pots de plàstic de 1L per mostres         

10 Pots de plàstic de 0,5L         

10 Pots de plàstic de 100cc per mostres de fangs       

            

 

 

INVENTARI EQUIPAMENT LABORATORI EDAR RIUDELLOTS DE LA SELVA 

1 Tomamostres automàtic  Hach-Lange refrigerat (entrada EDAR)     

1 Nevera de mostres Benavent         

2 Provetes de conus de 1L més porta-provetes       

4 Provetes per v30 de 1L de vidre.         

10 Pots de mostres de 1L         

10 Pots de mostres de 0,5L         

            
 

 

 



 

INVENTARI  EQUIPAMENT LABORATORI EDAR TERRAFORTUNA 

1 Tomamostres portàtil 

1 Mobles del laboratori (armaris i poiata) 

2 Provetes de 1 l per V3+ 

1 Vas de precipitats de  1L 

10 Pots de mostra de 1L 

10 Pots de mostra de 0,5L 

5 Pots de mostra de  fangs de 125ml 

1 Balança de laboratori (fora de servei) 

    

 

 

INVENTARI EQUIPAMENT LABORATORI EDAR VILOBÍ D'ONYAR 

2 Provetes graduades 1L de plàstic         

10 Pots de plàstic de 1L per mostres         

10 Pots de plàstic de 0,5L         

10 Pots de plàstic de 100 cc per mostres de fangs.       

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.4: INVENTARI DEL MOBILIARI 
PROPIETAT DEL SISTEMA 

LOT 1 – Selva Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX 1.4 – Lot 1: INVENTARI DEL MOBILIARI PROPIETAT DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARI MOBILIARI EDAR AIGUAVIVA PARC 

1 Taula       

1 Cadira     

2 Estanteries metàl·liques de 5 pisos.     

1 Farmaciola     

1 Paperera     

       

  LAVABO-VESTIDOR     

1 Cadira     

1 Escalfador     

1 Escalfador aigua       

     



 

 

INVENTARI MOBILIARI EDAR ANGLÈS 

  SALA DE CONTROL     

1 Mòdul de 3 calaixos     

2 Taula en posició L     

2 Mòdul de 3 estants (verds)     

1 Telèfon timbre porta.     

1 Telèfon fix Topcon     

1 Equip climatitzador AC     

1 Butaca giratòria     

2 Cadira giratòria     

1 Cadira fixa gris     

1 Prestatgeria 4 nivells     

1 Armari arxivador 2 portes 2 estanteries     

1 Moble per PC sacada     

1 Impressora hpcp1215     

1 Impressora hp laserjet 2600     

1 PC DEL imant + monitor     

1 PC DEL Scada + monitor + pantalla Scada (Sony)     

2 Papereres reciclatge     

1 Fax Brother (for a de servei)     

1 Suro de paret     

1 Armari arxivador 2 portes     

1 Armari arxivador 2 portes petit     
        

  SALA CUINA     

1 Taula      

2 Cadires fixes blaves     

1 Split aire acondicionat     

1 Moble de cuina amb pica, armaris, cuina i extractor.     

1 Frigorífic congelador (Lieberr)     
        

  VESTIDORS     

1 Guixeta triple     

1 Guixeta doble     

1 Sisí     

1 Banc     

1 Split aire acondicionat     

1 Farmaciola     
        

  SERVEIS     

1 Rentadora Whirpool     

1 Escalfador Saunier Duval 50l     

1 Porta-bobines paper mans     

1 Farmaciola     

        



 

 

 

 

INVENTARI MOBILIARI EDAR RIUDARENES 

1 Taula despatx amb 3 calaixos gris 160x80x74 

1 Cadira amb dos braços blava 

2 Cadira confidents blaves   

1 Armari 2 portes gris 70x45x200 

1 Paperera     

1 Proveta graduada plàstic 1l 

1 Proveta graduada vidre 0,1l 

10 Pots de mostres 1 l   

10 Pots de mostres 0,5 l   

1 Rentadora     

1 Farmaciola     

1 Guixeta per roba      

1 Portabobines paper   

1 Tamboret     

          

 

INVENTARI MOBILIARI EDAR CALDES DE MALAVELLA 

1 PC Scada, monitor I teclat Dell     

1 Monitor de paret per Scada (Samsung 45")   

1 Sai Snheider         

1 Taula de despatx amb 2 calaixos beix 160x80x72 

1 Supletori beix 100x50x65       

1 Cadira giratòria amb rodes negre     

1 Cadira amb dos braços giratòria marró   

1 Cadira giratòria marró       

1 Cadira convidat amb dos braços marró   

1 Armari de 2 portes 100x45x300     

1 Aparell aire acondicionat       

1 Rentadora Udachi         

1 Farmaciola         

1 Paperera         

1 Armari vestidor de dos compartiments   

              

INVENTARI MOBILIARI EDAR PANTANS DE MONTBARBAT 

1 Mòdul de 3 calaixos 

1 Cadira de fusta 

1 Taquilla triple 

    



 

 

 

INVENTARI MOBILIARI EDAR RIUDELLOS DE LA SELVA 

  SALA DE CONTROL     

2 Taules d'oficina en L amb 2 box de 3 calaixos      

2 Cadires amb respatllers     

3 Cadires amb respatllers     

1 Taula per a PC blanca.     

1 PC  usuari 1 i pantalla de l'scada Dell     

1 PC usuari 2  i pantalla usuari operari DELL     

1 Pantalla Dell     

1 Impressora DELL Laser B/N     

1 Armari del servidor +PC enginyeria +PC servidor i pantalla.   

1 Teclat de control horari ANVIZ     

1 Monitor Samsung de 50"     

1 Tablet Galaxy A7 Lite     

1 Split aire acondicionat Panasonic inverter     

    

  SALA CUINA     

1 Taula 80x160     

3 Cadires fixes negres     

1 Nevera Rommer     

1 Moble de cuina amb pica, armaris.     

1 Microones Daewo     

1 Estufa Ufesa     

    

  VESTIDORS     

7 Guixetas dobles     

1 Sisí     

2 Bancs de fusta de 2m     

1 Split aire acondicionat Panasonic inverter     

1 Farmaciola     

1 Rentadora Whirpol     

1 Secadora Zanussi     

1 Termo elèctric Termor 150L     

        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

INVENTARI MOBILIARI EDAR TERRAFORTUNA 

3 Taquilles metàl·liques dobles 

1 Banc de fusta 

1 Eixugador mans elèctric 

1 Escalfador aigua elèctric.  

1 Bomba de calor/ AC 

1 Taula de reunions 

7 Cadires 

1 Cadira giratòria amb respatller i braços 

1 Taula per ordinador 

1 PC per Scada marca DELL 

1 Monitor PC scada ASUS 

1 SAI Salicrú 

1 Prestatgeria 1,80x0,92 

1 Prestatgeria 1,40x0,92 

1 Prestatgeria 0,8x0,92 

1 Armari de 0,80x0,90 

1 Mòdul de 3 calaixos 

  

 

INVENTARI MOBILIARI EDAR VILOBÍ 

1 Armari  de 4 estanteries     

1 Taula oficina amb dos calaixos   

1 Cadira rodes giratòria     

1 Cadira         

1 Pc Acer scada       

1 Monitor Philips       

1 Sai schneider       

1 Teclat fitxar personal anviz   

            

 VESTIDOR-LAVABO        

1 Guixeta         

1 Banqueta       

1 Rentadora aspes       

1 Porta-bobines paper     

1 Farmaciola       

1 Paperera       

     
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.5: INVENTARI DEL MATERIAL DE 
TALLER PROPIETAT DEL SISTEMA 

LOT 1 – Selva Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEX 1.5 – Lot 2: INVENTARI DEL MATERIAL DE TALLER PROPIETAT 
DEL SISTEMA 

 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER EDAR AIGUAVIVA PARC 

1 Desbrossadora Sthill FS310 (Està a taller Riudarenes) 

1 Pala     

1 Raspall     

1 Pic     

2 Serres     

2 Engreixadors     

1 Rasclinet     

1 Carretilla     

1 Punxo per recollir draps     

1 Estassabarders de mànec llarg     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER  EDAR ANGLÈS 

1 Clau anglesa 18"       

1 Clau Stilson       

1 Armari guarda-estris, sobrebanc       

1 Banc de treball       

1 Arc de serra       

1 Navalla electricista       

1 Aixada          

1 Pic sense mànec       

1 Clau anglesa grossa 6460-10       

1 Alicates de tall       

1 Alicates universal       

1 Joc claus Allen       

1 Joc tornavisos (4plans+4estrella)       

1 Joc broques vidia       

1 Carretó         

1 Cargol de banc       

1 Caixa estris metàl·lica       

2 Martells mànec fusta       

1 Joc claus fixes       

2 Escala alumini tisora       

1 Maletí de cargoleria       

1 Stilson de 600mm       

1 Allargo 25m (S'està usant a Riudarenes) 

2 Pistoles engrassar       

1 Tisora de podar IRONSIDE       

1 Serjant         

1 Tisora electricista       

2 Caballets metàl·lics treball       

1 Tallant 25cm       

2 Garrafes 25 L benzina       

1 Rematxadora manual       

1 Escaire 25cm       

1 Polipast elèctric AUSIO 250-500       

1 Grua de motors 17 (Girona Elevació)       

1 Karcher K2 (substituïda per nova Ducati)       

1 Bomba aigua neta       

1 Mola petita Bosch GS 5-6-115       

1 Traspalet         

1 Trepant Bosch GSB 20-2       

1 Tractoret tallagespa Castel Garden CG84 (ns:22CA3RON019701) juny 2022 

1 Escala alumini de 6,45m (és de Riudellots)       

1 Escala alumini de 4m (està a Riudellots)       



 
 

 

 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER EDAR PANTANS DE MONTBARBAT 

1 Carretó 

1 Aixada ampla 

1 Pala 

1 Pic 

1 Raspall 

1 Salabret 

  

 

 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER EDAR CALDES DE MALAVELLA 

1 Banc de treball metàl·lic HECO 180x75x88 

1 Armari d'eines amb persiana HECO 180x17x90 

1 Cargol de banc de treball     

1 Joc claus fixes       

1 Joc claus Allen       

1 Clau anglesa 10"       

1 Clau Stilson 12"       

2 Alicates       

1 Alicates talla cable     

1 Alicates de punxa     

1 Alicates llargues       

6 Tornavisos plans       

3 Tornavisos estrella     

1 Martell         

1 Martell de teflon       

1 Serra de metall       

1 Llima mitja lluna       

1 Tisores de podar       

1 Tisores de tall       

1 Pala         

1 Xapo         

2 Engreixadors       

1 Compressor CWC comba 225RD   

1 Aspirador Karcher WD 3200     

1 Armari de plàstic 2 portes  per productes tòxics 

1 Hidronetejadora Karcher prof. HD5   

   



 
 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER  EDAR RIUDARENES 

1 Màquina tallagespa alpina   

1 Màquina corta-setos elèctrica 

1 Desbrossadora  Sthill   

1 Màquina de sulfatar   

1 Escala  de 2m     

1 Taquilla de roba     

1 Estanteria metàl·lica de 4    

1 Kit pistoles del compressor   

1 Carregador de bateries    

1 Raspall gran     

1 Rasclinet     

1 Raspall petit     

1 Punxo de 3 punxes agafar draps 

1 Pala       

3 Rotlles de mànega de jardí 

1 Compressor CWC COMBA 225 RD  (és a Terrafortuna) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER  EDAR RIUDELLOS DE LA SELVA 

1 Banc de treball  Heco     

1 Panell d'eines Heco     

1 Cargol de treball IRIMO 125     

1 Serra de ferro       

1 Serra de fusta       

3 Llimes         

12 Claus de tub       

10 Claus estrella       

9 Claus fixes       

10 Claus Allen       

4 Claus Allen centrífuga.     

1 Martell         

1 Martell de nylonç       

4 Tornavisos plans       

2 Tornavisos estrella     

2 Pics de lloro       

1 Talla cables Palmera     

1 Alicates universals Facom     

3 Alicates de punta     

2 Claus angleses Palmera     

1 Extractor gran centrifuga     

1 Carretó         

2 Engreixadors       

1 Sulfatadora , Ironside     

1 Pistola de silicona       

2 Cintes mètriques       

2 Raspalls de ferro       

2 Serjants petits       

2 Serjants grans       

3 Ganivets         

1 Tisora de podar       

1 Tisora de tall       

1 Tallant         

4 Paletines de pintor     

1 Proveta de pintor       

1 Peu de rei metalco     

1 Escala alumini de 4,75m      

1 Escala alumini de 6,45m (està EDAR Anglès) 

1 Escala de ferro I alumini de 2m   

1 Clau Stilson de 2" Facom     

1 Martell Palmera       



 
     

6 Tornavís de vas Palmera     

1 Tornavís gran       

1 Cinta mètrica 8m Ceco     

1 Nivell medio       

1 Escaire Palmera       

1 Alicates de clips Palmera     

1 Cúter Coke       

1 Caixa 6 punxons Tirem     

1 Caixa 21 broques de ferro     

1 Màquina de precintar     

1 Kit compressor, pistoles     

1 Joc tornavisos precisió E-Top   

1 Llum portàtil 8w       

3 Claus Allen(4-6-10) Palmera     

1 Llana polir formigó     

1 Escarpa 40cms       

1 Espàtula 6cm       

1 Bidó amb aixeta 20l     

1 Pistola de silicona       

1 Braga amb tractel , Murtra     

1 Amoladora Bosch GWS6-115   

1 Desbrossadora Castor     

1 Aspirador Ayerbe 587030     

1 Trepant Dewalt  DCD7766C3     

1 Trepant Bosch GSB prof.     

1 Amoladro de broques Optimum    

1 Decapador Dewalt       

1 Gat hidràulic Mega MGS-5 5tn   

1 Suport trepant wolfcraft.     

1 Serra de calar, Bosch     

1 Mola gran Bosch       

            

 

 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER EDAR TERRAFORTUNA 

1 Prestatgeria blava d'alumini 

1 Escala ample de 3 esgraons. 

1 Compressor CWC COMBA 225 RD  (Aquest equip és del taller de Riudarenes) 

  
 

 



 

INVENTARI MATERIAL DE TALLER EDAR VILOBÍ D’ONYAR 

1 Joc de claus fixes   CROME   

1 Serjants petits       

7 Tornavisos   PALMERA   

1 Rasqueta   KOKE   

1 Martell         

1 Clau Stilson   PALMERA   

2 Raspall d'acer       

1 Massa de plàstic   PALMERA   

1 Serra     PALMERA   

2 Alicates de punta   IRONSIDE   

1 Talla-cables       

3 Clau anglesa   RATIO   

2 Joc de claus Allen CHROM   

1 Banc de taller heco HECO   

1 Allargo de cable elèctric de 50 m   

1 Cargol de banc   PALMERA   

1 Prestatgeria de 100x180x30 cm     

1 Caixa d’eines petita HECO   

1 Caixa eines petita plàstic (guardies)   

1 Tester amperímetre clam meter HP 1.5   

1 Hidronetenador green jet GREEN JET   

1 Trepant atlas copco     

1 Compressor ironside     

2 Engreixadors manuals     

1 Carretó         

2 Pales         

1 Escala petita de 3 graons     

2 Raspalls llargs i rascló     

1 Enrotllador manega aigua ACQUAROLL 20 

2 Rasclinets       

1 Aixada         

1 Rasclinet de fulles     

1 Estisores de tallar fulles      

3 Galledes       

1 Pota de cabra       

1 Escala gran de dos seccions     

            
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.6: INVENTARI DELS EQUIPS DE 
SEGURETAT I HIGIENE PROPIETAT DEL 

SISTEMA 

LOT 1 – Selva Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEX 1.6 – Lot 1: INVENTARI DELS EQUIPS DE SEGURETAT I HIGIENE 
PROPIETAT DEL SISTEMA 

INVENTARI EQUIPS DE SEGURETAT EDAR AIGUAVIVA PARC 

1 Extintor 5kg CO2     

1 Parallamps      

          
 

 

INVENTARI EQUIPS DE SEGURETAT EDAR ANGLÈS 

1 Centraleta gasos deshidratació ZAREBA TOUCHPOINT 4   

4 Extintors ABC 6 Kg     

3 Extintors CO2 5 Kg     

1 Extintor ABC  25 Kg RODES    

2 Dutxes renta-ulls       

1 Parallamps dielèctric 6/3       

            

 

 

INVENTARI EQUIPS SEGURETAT EDAR CALDES DE MALAVELLA 

1 Parallamps         

2 Extintors CO2 5 kg         

1 Extintor pols ABC 9 Kg       

1 Extintor de rodes de 25 kg       

2 Dutxes renta-ulls         

              

 

 

INVENTARI EQUIPS DE SEGURETAT EDAR PANTANS DE MONTBARBAT 

1 Extintor ABC 6kg 

1 Extintor CO2 5kg 

    
 

 

 

 



 
 

 

INVENTARI EQUIPS DE SEGURETAT EDAR RIUDARENES 

1 Parallamps     

1 Extintor CO2 5 Kg     

1 Extintor Pols ABC 5 Kg   

          
 

INVENTARI EQUIPS DE SEGURETAT  EDAR RIUDELLOTS 

1 Centraleta gasos deshidratació (O2+H2S)     

1 Centraleta gasos arqueta bombes de fangs (O2+H2S)     

3 Extintors ABC (ccm1-ccm2-sala bufants) 9 Kg     

1 Dutxa renta-ulls dipòsit de fèrric       

2 Parallamps        

            

 

INVENTARI EQUIPS DE SEGURETAT EDAR TERRAFORTUNA 

1 Parallamps sala bufants  

1 Sensors de gasos sala deshidratació  (H2S) 

2 Extintors ABC de 6 Kg 

2 Extintors CO2 de 5 Kg 

    
 

INVENTARI EQUIPS DE SEGURETAT EDAR VILOBÍ 

3 Extintors5 Kg CO2       

1 Extintor pols ABC       

2 Centraletes de gasos H2S (Sala deshidratació i de bombes fangs) 

1 Parallamps       

            

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1.7: DADES BÀSIQUES DE 
FUNCIONAMENT PER SISTEMA (Any 2023)* 

 
LOT 1 – Selva Nord 

 
*Totes les dades d’aquest annex són les obtingudes en l’explotació dels sistemes 
durant l’any 2023. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.7: DADES BÀSIQUES DE 
FUNCIONAMENT PER SISTEMA (Any 2023)* 

 
LOT 1 – Selva Nord 

 
*Totes les dades d’aquest annex són les obtingudes en l’explotació dels sistemes 
durant l’any 2023. 

 



 
 

EDAR AIGUAVIVA PARC 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 

 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 31.452 1.015 94,2 9,3 89,2 127,7 7,8 92,2 183,8 15,8 89,3 23,7 11,0 53,6 1,6 0,9 42,2 

febrer-23 35.177 1.256 65,8 7,4 88,8 103,2 6,4 93,7 175,3 17,2 89,9 33,8 10,4 69,2 2,3 0,6 72,6 

març-23 29.305 945 110,8 4,4 97,1 127,6 3,6 98,4 207,2 17,9 92,6 27,4 10,6 61,2 2,7 1,1 60,1 

abril-23 27.910 930 104,6 8,8 91,4 119,0 7,4 94,3 222,0 26,5 87,6 42,1 22,0 47,9 3,4 1,6 53,8 

maig-23 32.817 1.059 134,2 4,7 96,0 176,7 4,0 98,0 240,8 17,4 91,8 48,7 18,7 61,6 3,1 1,3 57,7 

juny-23 25.559 852 102,6 10,4 89,1 157,8 9,0 94,6 237,8 25,2 90,5 38,9 10,7 72,5 3,5 0,6 82,5 

juliol-23 29.588 954 90,3 10,8 88,4 133,5 9,7 93,3 214,7 31,0 86,9 40,2 19,8 50,7 3,2 1,2 62,3 

agost-23 29.991 967 170,8 30,0 73,2 267,2 17,6 89,9 476,6 69,5 80,8 65,4 25,8 60,6 5,6 4,0 29,2 

setembre-23 28.137 938 208,2 13,4 93,6 141,5 12,3 91,0 357,0 36,5 90,2 53,7 26,0 51,6 6,9 1,4 79,7 

octubre-23 25.467 822 195,8 7,8 91,1 232,2 6,8 94,6 344,8 18,7 91,4 54,0 13,4 75,2 5,3 0,5 90,5 

novembre-23 25.280 843 141,4 11,6 90,0 192,8 10,6 94,1 274,6 20,1 93,2 47,4 16,3 65,6 6,2 3,1 50,4 

desembre-23 28.476 919 92,0 6,5 93,1 150,3 5,5 96,4 223,5 12,8 94,1 - - - - - - 

TOTAL 349.159                                 

MITJANA 29.097 958 126 10 90,1 161 8 94,2 263 26 89,9 43,2 16,8 60,9 4,0 1,5 61,9 

MÀXIM 35.177 1.256 208 30 97,1 267 18 98,4 477 69 94,1 65,4 26,0 75,2 6,9 4,0 90,5 

MÍNIM 25.280 822 66 4 73,2 103 4 89,9 175 13 80,8 23,7 10,4 47,9 1,6 0,5 29,2 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BIOLÒGIC REACTIUS RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH TRC 
clorur 
fèrric 

polielectrolit banals 

 
reactor            deshidratació   

 
mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies dies kg kg kg/TMS kg 

gener-23 3.808 73,4 233 0,04 0,9 - - - - 0 

febrer-23 3.520 75,7 259 0,04 0,8 - - - - 1.380 

març-23 3.745 78.13 221 0,03 1,0 - - - - 0 

abril-23 4.275 78,5 211 0,02 1,0 - - - - 0 

maig-23 4.236 77,9 214 0,04 0,9 - - - - 0 

juny-23 3.510 77,2 175 0,2 1,1 - - - - 2.820 

juliol-23 3.732 77,5 167 0,04 1,0 - - - - 0 

agost-23 3.335 79,5 114 0,07 1,0 - - - - 0 

setembre-23 4.285 77,8 173 0,03 1,1 - - - - 0 

octubre-23 3.948 76,7 216 0,1 1,3 - - - - 1.020 

novembre-23 3.635 76,6 241 0,046 1,1 - - - - 0 

desembre-23 3.285 79,4 263 0,04 1,0 - - - - 3.060 

TOTAL            - -  8.280 

MITJANA 3.776 77,3 207 0,06 1,0 - - - - 690 

MÀXIM 4.285 79,5 263 0,20 1,3 - - - - 3.060 

MÍNIM 3.285 73,4 114 0,02 0,8 - - - - 0 



 
 
 
 

 
ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES0031406150086001MC0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 
Tarifa contractada:                 

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6  Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència contractada 
(kW) 31,5 31,5 31,5  31,5  31,5  31.5 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW kW kW kW 

gener-23 
3.316 2.049 0 0 0 7.071 12.436 479 0,999 0,40 26,0 25,0 0,0 0,0 0,0 26,0 

febrer-23 
2.378 1.731 0 0 0 4.539 8.648 515 0,998 0,25 24,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 

març-23 
0 2.466 1.962 0 0 4.451 8.879 557 0,998 0,30 0,0 24,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

abril-23 
0 0 0 2.418 2.035 4.947 9.400 582 0,998 0,34 0,0 0,0 0,0 25,0 24,0 25,0 

maig-23 
0 0 0 3.729 2.687 7.800 14.216 903 0,998 0,43 0,0 0,0 0,0 27,0 28,0 27,0 

juny-23 
0 0 3.440 2.528 0 6.189 12.157 567 0,999 0,48 0,0 0,0 24,0 24,0 0,0 24,0 

juliol-23 
3.349 2.423 0 0 0 7.093 12.865 939 0,997 0,43 23,0 22,0 0,0 0,0 0,0 24,0 

agost-23 
0 0 4.450 3.437 0 8.720 16.607 4.941 0,958 0,55 0,0 0,0 26,0 26,0 0,0 27,0 

setembre-23 
0 0 4.576 3.540 0 8.769 16.885 3.471 0,980 0,60 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 27,0 

octubre-23 
0 0 0 4.351 3.421 9.858 17.630 745 0,999 0,69 0,0 0,0 0,0 28,0 24,0 26,0 

novembre-23 
0 3.874 3.017 0 0 8.169 15.060 599 0,999 0,60 0,0 27,0 25,0 0,0 0,0 27,0 

desembre-23 
3.091 2.554 0 0 0 8.377 14.022 617 0,999 0,49 27,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 

TOTAL 12.134 15.097 17.445 20.003 8.143 85.983 158.805 14.915                 

MITJANA 1.011 1.258 1.454 1.667 679 7.165 13.234 1.243 0,994 0,463       

MÀXIM 3.349 3.874 4.576 4.351 3.421 9.858 17.630 4.941 0,999 0,692       

MÍNIM 0 0 0 0 0 4.451 8.648 479 0,958 0,246             

 



 
 
 

EDAR ANGLÈS 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 
 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 73.972 2.386 161,5 15,3 89,6 238,7 12,4 94,4 492,5 44,5 90,6 36,8 6,1 77,7 4,6 1,0 72,2 

febrer-23 55.863 1.995 231,1 21,8 89,7 342,7 18,6 94,2 763,4 71,6 90,2 49,8 16,2 64,4 6,8 1,5 78,2 

març-23 61.468 1.983 196,6 14,8 91,8 344,8 12,1 96,1 650,6 60,8 90,3 36,2 7,1 79,0 4,9 2,2 56,6 

abril-23 69.445 2.315 139,9 11,2 92,0 232,9 10,2 96,2 503,7 53,6 90,5 39,1 11,5 74,5 5,9 2,2 64,1 

maig-23 82.708 2.668 122,1 9,2 91,6 300,3 7,8 97,3 484,6 48,1 88,4 34,0 7,8 68,2 4,5 0,8 78,9 

juny-23 69.830 2.328 148,6 12,0 91,8 301,5 11,1 96,4 507,2 65,0 87,2 32,4 14,7 47,0 3,6 1,4 60,2 

juliol-23 82.106 2.649 132,4 10,2 92,3 203,5 9,1 95,6 459,6 46,2 89,7 27,1 3,1 89,5 3,8 1,1 71,7 

agost-23 71.464 2.305 140,8 9,8 92,2 227,2 8,0 96,2 407,9 31,4 91,9 36,9 3,1 90,3 4,9 1,9 60,5 

setembre-23 61.730 2.058 303,6 16,7 91,1 348,6 17,5 94,0 682,8 65,0 89,2 50,3 10,0 80,0 9,4 1,1 77,5 

octubre-23 47.529 1.533 250,6 18,1 92,5 393,1 15,4 95,6 803,9 61,6 92,3 48,6 4,8 89,6 6,5 1,9 68,7 

novembre-23 41.848 1.395 256,5 27,4 88,2 435,5 21,6 94,6 811,0 72,6 90,5 57,7 13,4 80,6 9,3 2,0 75,2 

desembre-23 41.991 1.355 233,0 25,9 88,9 342,4 20,2 93,4 775,8 67,3 90,9 54,3 15,0 71,9 7,0 1,8 71,4 

TOTAL 759.954                                 

MITJANA 63.330 2.081 193 16 91,0 309 14 95,3 612 57 90,1 41,9 9,4 76,1 5,9 1,6 69,6 

MÀXIM 82.708 2.668 304 27 92,5 435 22 97,3 811 73 92,3 57,7 16,2 90,3 9,4 2,2 78,9 

MÍNIM 41.848 1.355 122 9 88,2 203 8 93,4 408 31 87,2 27 3 47,0 4 1 56,6 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIOLÒGIC REACTIUS RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH TRC 
clorur  
fèrric 

polielectrolit banals 

 
reactor             deshidratació   

 
mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies dies kg kg kg/TMS kg 

gener-23 
2.730 89,2 263 0,04 2,1 - 400 - 11,9 8.400 

febrer-23 
3.125 88,6 319 0,05 2,6 - 400 - 11,1 0 

març-23 
2.657 88,3 323 0,05 2,6 - 450 - 10,2 0 

abril-23 
2.534 88,8 234 0,04 2,1 - 420 - 10,6 0 

maig-23 
2.310 86,3 222 0,07 2,1 - 400 - 9,8 0 

juny-23 
2.457 82,9 235 0,06 2,4 - 420 - 10,1 4.660 

juliol-23 
2.134 74,1 256 0,05 1,9 - 350 - 8,8 0 

agost-23 
2.028 85,5 204 0,06 2,2 - 340 - 13,3 0 

setembre-23 
2.276 86,1 250 0,06 2,5 - 350 - 9,7 0 

octubre-23 
2.083 85,7 232 0,1 3,2 - 350 - 15,9 0 

novembre-23 
2.268 86 264 0,01 3,5 - 350 - 14 0 

desembre-23 
2.454 89 318 0,0 3,8 - 300 - 12 1.960 

TOTAL             4.530    15.020 

MITJANA 2.421 85,9 260 0,05 2,6 - 378 - 11,44 1.252 

MÀXIM 3.125 89,2 323 0,07 3,8 - 450 - 15,90 8.400 

MÍNIM 2.028 74,1 204 0,01 1,9 - 300 - 8,80 0 



 
 
 

 
ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES0031408012632001AV0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 
Tarifa contractada:           

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3  Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW)  93 93 93 93 93 125 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW 

gener-23 
10.440 7.362 0 0 0 20.197 37.999 3.152 1,00 0,514 115,8 124,2 0,0 

febrer-23 
11.197 7.901 0 0 0 18.438 37.536 3.265 1,00 0,672 120,0 112,0 0,0 

març-23 
0 13.246 9.833 0 0 21.771 44.850 2.899 1,00 0,730 0,0 127,1 112,9 

abril-23 
0 0 0 11.481 8.557 22.494 42.532 2.961 1,00 0,612 0,0 0,0 0,0 

maig-23 
0 0 0 12.208 9.229 23.651 45.088 3.434 1,00 0,545 0,0 0,0 0,0 

juny-23 
0 0 11.976 9.546 0 20.899 42.421 3.287 1,00 0,607 0,0 0,0 115,7 

juliol-23 
12.327 9.194 0 0 0 23.669 45.190 3.609 1,00 0,550 117,1 106,3 0,0 

agost-23 
0 0 9.925 7.278 0 16.836 34.039 2.874 1,00 0,476 0,0 0,0 107,1 

setembre-23 
0 0 10.893 8.035 0 18.341 37.269 3.692 1,00 0,604 0,0 0,0 101,4 

octubre-23 
0 0 0 9.908 7.815 20.959 38.682 3.879 1,00 0,814 0,0 0,0 0,0 

novembre-23 
0 10.492 7.475 0 0 19.153 37.120 2.521 1,00 0,887 0,0 108,2 106,5 

desembre-23 
9.546 7.252 0 0 0 20.292 37.090 2.796 0,997 0,883 106,9 98,4 0,0 

TOTAL 43.510 55.447 50.102 58.456 25.601 246.700 479.816 38.369           

MITJANA 3.626 4.621 4.175 4.871 2.133 20.558 39.985 3.197 0,997 0,658    

MÀXIM 12.327 13.246 11.976 12.208 9.229 23.669 45.190 3.879 0,998 0,887    

MÍNIM 0 0 0 0 0 16.836 34.039 2.521 0,995 0,476       



 
 

EDAR CALDES DE MALAVELLA 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 

 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 73.702 2.377 110,5 13,3 85,9 119,2 11,2 89,8 211,8 27,5 85,1 33,9 11,4 63,1 3,5 0,7 68,6 

febrer-23 68.271 2.438 123,8 17,2 85,8 237,5 13,3 93,3 298,7 36,4 87,6 41,5 11,0 73,4 4,2 1,0 77,0 

març-23 58.249 1.879 128,6 16,2 85,5 231,4 14,0 91,6 278,4 36,6 84,3 45,5 14,8 65,7 4,7 0,9 79,2 

abril-23 49.272 1.642 125,0 14,2 85,4 224,4 11,8 92,1 308,2 42,7 81,7 49,0 11,2 75,8 5,2 1,9 65,8 

maig-23 63.366 2.044 499,5 17,2 78,2 303,6 13,9 88,3 755,9 47,1 76,3 40,3 10,6 73,8 6,1 2,0 51,7 

juny-23 59.215 1.974 92,6 24,0 73,0 150,0 19,4 86,2 235,0 53,0 75,9 34,7 9,5 72,9 3,9 1,8 54,4 

juliol-23 49.562 1.599 164,8 17,5 86,6 253,0 15,0 93,3 401,2 44,5 88,0 49,2 13,7 72,7 5,6 1,3 78,0 

agost-23 52.338 1.688 245,6 17,2 81,0 261,3 14,2 87,7 379,3 47,6 76,1 42,8 6,1 85,5 6,9 1,7 70,3 

setembre-23 52.683 1.756 78,8 12,4 79,0 121,6 13,4 87,8 196,8 30,1 84,8 36,0 6,6 81,2 4,3 2,0 57,2 

octubre-23 49.807 1.607 139,5 19,5 85,2 228,2 14,3 92,8 320,2 35,8 88,9 43,5 12,2 71,9 5,2 1,5 71,6 

novembre-23 48.632 1.621 198,2 21,2 88,2 249,5 17,0 92,8 458,7 39,6 91,2 47,9 8,5 82,1 6,1 2,0 67,3 

desembre-23 47.930 1.546 184,8 20,0 89,0 239,5 17,8 92,4 410,0 36,0 91,2 43,3 11,8 73,3 5,3 1,3 76,3 

TOTAL 673.027                                 

MITJANA 56.086 1.848 174 17 83,6 218 15 90,7 355 40 84,3 42,3 10,6 74,3 5,1 1,5 68,1 

MÀXIM 73.702 2.438 500 24 89,0 304 19 93,3 756 53 91,2 49,2 14,8 85,5 6,9 2,0 79,2 

MÍNIM 47.930 1.546 79 12 73,0 119 11 86,2 197 28 75,9 34 6 63,1 4 1 51,7 

 
 
 



 
 
 
 

 
BIOLÒGIC REACTIUS RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH 
clorur  
fèrric 

polielectrolit banals 

 reactor           deshidratació   

 mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies kg kg kg/TMS kg 

gener-23 3.560 80,9 197 0,05 0,7 105 127 17,7 - 

febrer-23 3.520 83,8 189 0,11 0,7 110 106 13,9 - 

març-23 3.705 83,9 208 0,07 0,9 120 181 17,3 - 

abril-23 3.420 83,8 244 0,07 1,0 130 123 15,7 - 

maig-23 3.236 82,8 188 0,83 0,1 125 146 17,4 - 

juny-23 2.825 79,2 207 0,83 0,1 100 155 14,4 - 

juliol-23 2.890 78,4 205 0,09 1,0 125 139 16,0 - 

agost-23 3.000 78,2 177 0,09 1,0 130 117 13,0 - 

setembre-23 2.615 76,7 164 0,05 1,0 125 69 15,2 - 

octubre-23 2.676 79 176,0 0,1 1,0 120 125 14,2 - 

novembre-23 2.665 78 160,0 0,1 1 120 134 16,8 - 

desembre-23 3.265 86,0 152 0,1 1,1 100 100 18,8 - 

TOTAL           1.410 1.522   - 

MITJANA 3.115 80,9 189 0,21 0,8 118 127 15,87 - 

MÀXIM 3.705 86,0 244 0,83 1,1 130 181 18,80 - 

MÍNIM 2.615 76,7 152 0,05 0,1 100 69 13,04 - 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES0031406145903001CF0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 Tarifa contractada: 3.0A               

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6  Període 1     Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW) 75 75 75 75 75 75 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW kW kW kW 

gener-23 8.253 5.791 0 0 0 16.242 30.286 1.358 1,00 0,411 71,5 71,9 0,0 0,0 0,0 60,6 

febrer-23 8.212 5.746 0 0 0 13.907 27.865 987 1,00 0,408 73,9 73,2 0,0 0,0 0,0 64,7 

març-23 - 9.618 6.880 0 0 15.418 31.916 1.237 1,00 0,548 0,0 74,0 73,1 0,0 0,0 62,7 

abril-23 0 0 0 9.392 6.963 17.579 33.934 1.367 1,00 0,689 0,0 0,0 0,0 73,0 73,0 61,8 

maig-23 0 0 0 9.058 6.674 17.049 32.781 2.597 1,00 0,517 0,0 0,0 0,0 73,9 71,4 62,0 

juny-23 0 0 9.328 7.113 0 15.047 31.488 1.196 1,00 0,532 0,0 0,0 66,4 66,3 0,0 55,0 

juliol-23 8.884 6.694 0 0 0 16.836 32.414 3.059 1,00 0,654 66,7 65,9 0,0 0,0 0,0 65,3 

agost-23 0 0 9.741 7.208 0 17.731 34.680 2.816 1,00 0,663 0,0 0,0 67,1 66,5 0,0 65,5 

setembre-23 0 0 9.478 7.053 0 16.090 32.621 3.511 0,99 0,619 0,0 0,0 69,7 64,2 0,0 54,6 

octubre-23 0 0 0 7.863 6.101 16.190 30.154 6.006 0,98 0,605 0,0 0,0 0,0 67,7 66,5 54,7 

novembre-23 0 8.498 6.057 0 0 15.221 29.776 2.117 1,00 0,612 0,0 72,2 71,3 0,0 0,0 56,6 

desembre-23 7.128 5.357 0 0 0 16.432 28.917 2.283 1,00 0,603 70,7 71,9 0,0 0,0 0,0 59,2 

TOTAL 32.477 41.704 41.484 47.687 19.738 193.742 376.832 28.534                 

MITJANA 2.952 3.475 3.457 3.974 1.645 16.145 31.403 2.378 0,996 0,572       
MÀXIM 8.884 9.618 9.741 9.392 6.963 17.731 34.680 6.006 0,999 0,689       

MÍNIM 0 0 0 0 0 13.907 27.865 987 0,981 0,408             



 
 
 
 

 ENERGIA  ELÈCTRICA  EB LLAC DEL CIGNE CUPS: ES0031406145775001KW0F REGISTRE MAXÍMETRES 

 Tarifa contractada: 3.0A             

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 
 

Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW) 32 32 32 32 32 32 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kW kW kW kW kW kW 

gener-23 
3.657 2.785 0 0 0 7.121 13.563 1.394 0,99 32,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,3 

febrer-23 
3.392 2.536 0 0 0 6.300 12.228 1.199 1,00 32,8 25,0 0,0 0,0 0,0 25,3 

març-23 
0 3.607 2.775 0 0 5.689 12.071 1.168 1,00 0,0 29,3 31,1 0,0 0,0 25,3 

abril-23 
0 0 0 2.198 1.547 2.984 6.729 644 1,00 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8 23,8 

maig-23 
0 0 0 2.464 1.757 4.164 8.385 814 1,00 0,0 0,0 0,0 23,3 23,0 23,8 

juny-23 
0 0 2.133 1.654 0 3.322 7.109 656 1,00 0,0 0,0 22,0 23,2 0,0 23,7 

juliol-23 
1.772 1.306 0 0 0 2.788 5.866 554 1,00 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 23,7 

agost-23 
0 0 1.850 1.373 0 3.131 6.354 651 0,99 0,0 0,0 22,0 23,3 0,0 22,8 

setembre-23 
0 0 1.837 1.430 0 2.758 6.025 642 0,99 0,0 0,0 22,0 23,3 0,0 23,8 

octubre-23 
0 0 0 1.709 1.258 2.995 5.962 640 0,99 0,0 0,0 0,0 18,7 21,7 23,7 

novembre-23 
0 1.683 1.258 0 0 2.536 5.477 579 0,99 0,0 28,3 19,3 0,0 0,0 21,3 

desembre-23 
1.284 942 0 0 0 2.340 4.566 937 0,98 21,5 21,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

TOTAL 10.105 12.859 9.853 10.828 4.562 46.128 94.335 9.878               

MITJANA 842 1.072 821 902 380 3.844 7.861 823 0,994         

MÀXIM 3.657 3.607 2.775 2.464 1.757 7.121 13.563 1.394 0,996         

MÍNIM 0 0 0 0 0 2.340 4.566 554 0,980             

 
 
 
 
 



 
 

EDAR PANTANS DE MONTBARBAT 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 
 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 8.432 272 76,8 4 94,9 106,4 3 97,2 178 15 91,6 - - -  - -  -  

febrer-23 10.507 375 63,6 7 89,0 72,0 6 90,9 149 18 87,7 52,8 12,0 77,28 3,05 0,83 72,8 

març-23 6.407 207 221,0 6,5 96,4 280,8 5 98,0 480,5 18,5 95,8 - - -  -  - - 

abril-23 6.138 205 217,0 11,75 93,7 286,0 9,75 96,0 416 35,225 90,6 - - -  -  - - 

maig-23 7.618 246 174,8 5,7 97,0 248,5 5,0 98,4 329,7 20,1 94,2 58,3 5,5 90,52 5,73 2,39 58,3 

juny-23 5.519 184 454,8 6,0 97,3 504,0 4,8 98,6 792,0 21,0 95,9 - - -  -  - - 

juliol-23 5.559 179 321,6 5,7 96,3 350,2 4,7 98,3 507,0 21,5 92,1 - - -  -  - - 

agost-23 6.486 209 650,6 12 96,4 533,2 10,4 97,6 870,0 34,7 95,1 130,5 15,8 87,92 27,8 3,57 87,2 

setembre-23 5.318 177 353,0 4,5 98,3 143,5 12 91,6 523,5 17,2 96,4 - - -  -  - - 

octubre-23 4.535 146 452,0 5,2 98,6 383,0 4 98,8 604,2 17,7 96,7 - - -  -  - - 

novembre-23 5.003 167 229,8 8 96,9 280,8 7 97,8 429,8 18,24 96,4 58,0 30,3 47,78 8,21 5,1 37,9 

desembre-23 4.765 154 267,5 3,75 97,8 324 2,5 99,0 461,75 17,025 95,7 - - -  -  - - 

TOTAL 76.287                                 

MITJANA 6.357 210 290 7 96,1 293 6 96,8 478 21 94,0 74,9 15,9 75,9 11,2 3,0 64,0 

MÀXIM 10.507 375 651 12 98,6 533 12 99,0 870 35 96,7 130,5 30,3 90,5 27,8 5,1 87,2 

MÍNIM 4.535 146 64 4 89,0 72 3 90,9 149 15 87,7 53 6 47,8 3 1 37,9 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
BIOLÒGIC RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH TRC banals 

 
reactor             

 
mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies dies kg 

gener-23 3.728 64,9 224 0,0003 2,8 290 0 

febrer-23 3.480 68,1 206 0,0005 0,7 320 0 

març-23 3.485 72,4 240 0,0004 1,1 399 0 

abril-23 4.215 74,2 195 0,0006 1,1 418 0 

maig-23 3.860 71,1 187 0,0003 1,0 350 0 

juny-23 3.205 69,1 170 0,0003 1,2 336 0 

juliol-23 3.078 69,6 165 0,0003 1,3 424,4 0 

agost-23 3.450 71,8 119 0,0009 1,1 332,7 0 

setembre-23 3.690 71,4 136 0,0008 1,3 373,0 550 

octubre-23 3.164 69,0 180 0,0250 5,1 - 0 

novembre-23 3.390 69,0 213 0,0230 4,8 - 0 

desembre-23 3.015 71,1 255 0,0200 4,9 - 0 

TOTAL             550 

MITJANA 3.480 70,1 191 0,01 2,2 360,2 46 

MÀXIM 4.215 74,2 255 0,03 5,1 424,4 550 

MÍNIM 3.015 64,9 119 0,00 0,7 290,2 0 

 
 



 
 
 

 
 

 
ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES0031408190298001QX0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 
Tarifa contractada: 3.0A               

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6  Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW) 8 8 19 19 19 20,78 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW kW kW kW 

enero-23 
1.729 1.131 0 0 0 2.611 5.471 1.482 0,97 0,649 18,5 12,0 0,0 0,0 0,0 12,3 

febrero-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

marzo-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

abril-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

mayo-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

junio-23 
0 0 699 529 0 1.261 2.489 560 0,98 0,451 0,0 0,0 17,0 13,0 0,0 14,0 

julio-23 
1.269 980 0 0 0 2.825 5.074 868 0,99 0,913 17,0 13,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

agosto-23 
0 0 1.421 1.109 0 2.735 5.265 875 0,99 0,812 0,0 0,0 17,0 14,0 0,0 15,0 

septiembre-23 
0 0 1.402 1.078 0 2.624 5.104 890 0,99 0,960 0,0 0,0 16,0 13,0 0,0 15,0 

octubre-23 
0 0 0 1.250 966 2.904 5.120 915 0,98 1,129 0,0 0,0 0,0 15,0 13,0 14,0 

noviembre-23 
0 1.288 998 0 0 2.674 4.960 3.017 0,85 0,991 0,0 16,0 16,0 0,0 0,0 16,0 

diciembre-23 
1.104 850 0 0 0 2.869 4.823 893 0,98 1,012 12,0 10,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

TOTAL 4.102 4.249 4.520 3.966 966 20.503 38.306 9.500                 

MITJANA 513 531 565 496 121 2.563 4.788 1.188 0,97 0,86       

MÀXIM 1.729 1.288 1.421 1.250 966 2.904 5.471 3.017 0,99 1,13       

MÍNIM 0 0 0 0 0 1.261 2.489 560 0,85 0,45       



 
 
 

EDAR RIUDARENES 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 
 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 8.162 263 197,8 25,7 87,6 336,8 17,7 94,2 555,3 60,8 89,3 87,5 56,7 35,2 8,5 3,0 64,7 

febrer-23 8.047 287 214,3 18,5 91,1 282,3 13,8 95,0 564,8 42,8 92,0 - - -  -  -  - 

març-23 7.626 246 187,0 20,0 87,6 370,0 17,2 94,9 663,8 49,8 91,3 - 19,4 -  - 2,5  - 

abril-23 6.872 229 186,6 18,2 89,2 526,4 14,8 97,4 714,6 45,6 94,0 42,1 22,0 47,9 3,4 1,6 53,8 

maig-23 8.030 259 147,2 22,6 83,1 353,2 16,8 93,9 513,8 47,8 90,1 - - -  -  -  - 

juny-23 7.319 244 260,3 33,8 84,5 464,8 27,0 93,8 707,3 97,3 86,0 - - -  -  -  - 

juliol-23 7.099 229 243,3 18,0 91,7 336,5 16,3 94,9 663,8 44,1 93,2 89,1 27,8 68,8 9,8 3,6 63,0 

agost-23 6.483 209 158,0 21,0 84,0 274,8 18,8 93,1 529,8 42,1 91,6 - - -  -  -  - 

setembre-23 8.162 272 192,5 19,8 90,6 200,0 21,0 88,9 575,0 55,6 89,8 - - -  -  -  - 

octubre-23 7.578 244 229,5 24,0 85,0 312,7 18,0 91,7 522,7 71,5 83,1 67,7 18,2 73,2 6,7 4,7 30,0 

novembre-23 6.619 221 404,0 20,3 88,7 382,8 17,5 91,2 855,8 44,5 86,1 - - -  -  -  - 

desembre-23 6.368 205 228,5 16,8 92,5 333,3 14,0 95,6 706,0 44,9 93,7 - - -  -  -  - 

TOTAL 88.365                                 

MITJANA 7.364 242 221 22 88,0 348 18 93,7 631 54 90,0 71,6 28,8 56,3 7,1 3,1 52,9 

MÀXIM 8.162 287 404 34 92,5 526 27 97,4 856 97 94,0 89,1 56,7 73,2 9,8 4,7 64,7 

MÍNIM 6.368 205 147 17 83,1 200 14 88,9 514 42 83,1 42 18 35,2 3 2 30,0 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIOLÒGIC RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH banals 

 
reactor           

 
mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies kg 

gener-23 2.700 89,1 174 0,08 1,38  0 

febrer-23 2.155 90,4 328 0,12 1,26  0 

març-23 1.968 92,9 458 0,15 1,38  0 

abril-23 1.665 95,1 562 0,29 1,53  0 

maig-23 1.068 95,7 712 0,21 1,4  0 

juny-23 1.495 91,9 510 0,22 1,4  0 

juliol-23 1.824 75,1 514 0,15 1,5  0 

agost-23 2.745 84,6 324 0,04 1,7  0 

setembre-23 2.305 88,5 260 0,09 1,4  0 

octubre-23 3.396 91,0 234 0,1 1,4  0 

novembre-23 2.645 90,0 333 0,1 1,6 3.040 

desembre-23 2.395 92,3 385 0,1 1,9  0 

TOTAL           3.040 

MITJANA 2.197 89,7 400 0,14 1,5 253 

MÀXIM 3.396 95,7 712 0,29 1,9 3.040 

MÍNIM 1.068 75,1 174 0,04 1,3 0 



 
 
 
 

 ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES0031406147086001GW0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 Tarifa contractada: 3.0A               

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6  Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW) 17 17 17 17 17 17 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW kW kW kW 

gener-23 1.907 1.473 0 0 0 4.151 7.531 289 1,00 0,923 16,0 15,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

febrer-23 1.842 1.464 0 0 0 3.607 6.913 564 1,00 0,859 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

març-23 0 2.021 1.575 0 0 3.662 7.258 497 1,00 0,952 0,0 17,0 14,0 0,0 0,0 14,0 

abril-23 0 0 0 1.715 1.304 3.521 6.540 866 0,99 0,952 0,0 0,0 0,0 16,0 13,0 13,0 

maig-23 0 0 0 2.016 1.522 4.028 7.566 309 1,00 0,942 0,0 0,0 0,0 19,0 16,0 16,0 

juny-23 0 0 2.024 1.481 0 3.409 6.914 419 1,00 0,945 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0 19,0 

juliol-23 1.944 1.523 0 0 0 4.136 7.603 2.226 0,96 1,071 15,0 16,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

agost-23 0 0 2.025 1.579 0 4.048 7.652 1.395 0,98 1,180 0,0 0,0 14,0 13,0 0,0 16,0 

setembre-23 0 0 2.105 1.613 0 3.847 7.565 2.373 0,95 0,927 0,0 0,0 14,0 15,0 0,0 14,0 

octubre-23 0 0 0 1.768 1.407 4.068 7.243 132 1,00 0,956 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 

novembre-23 0 1.816 1.363 0 0 3.600 6.779 1.133 0,99 1,024 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 16,0 

desembre-23 1.678 1.301 0 0 0 4.194 7.173 1.041 0,990 1,126 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

TOTAL 7.371 9.598 9.092 10.172 4.233 46.271 86.737 11.244                 

MITJANA 614 800 758 848 353 3.856 7.228 937 0,988 0,988       
MÀXIM 1.944 2.021 2.105 2.016 1.522 4.194 7.652 2.373 1,000 1,180       

MÍNIM 0 0 0 0 0 3.409 6.540 132 0,954 0,859             

 
 
 



 
 

EDAR RIUDELLOTS DE LA SELVA 
 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 
 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 19.821 639,4 408,5 14,6 95,3 509,1 12,5 97,1 861,8 30,8 95,6 58,6 6,6 86,9 9,0 4,0 58,8 

febrer-23 25.610 914,6 193,7 15,1 91,4 350,4 12,7 95,1 634,4 36,7 92,9 57,1 13,6 68,9 4,5 2,0 59,6 

març-23 24.966 805,4 339,9 13,8 95,6 503,4 12,1 97,5 873,6 35,4 95,7 67,4 3,6 94,6 7,9 3,7 54,1 

abril-23 24.652 821,7 465,0 16,4 95,9 799,7 13,7 97,9 1.188,0 37,4 96,2 73,7 4,8 93,7 7,2 4,3 45,7 

maig-23 31.005 1.000,2 251,9 24,3 89,7 563,2 17,1 96,2 780,7 55,8 92,3 53,8 8,0 85,1 13,5 3,6 60,8 

juny-23 27.774 925,8 311,0 17,2 93,7 477,9 12,0 97,3 781,1 52,1 93,3 59,1 12,1 82,9 7,6 3,7 52,6 

juliol-23 27.958 901,9 284,1 15,7 94,3 477,1 12,8 97,2 696,0 40,3 94,3 56,4 4,3 92,2 6,7 4,5 31,0 

agost-23 24.993 806,2 318,8 18,4 93,4 426,4 14,9 96,2 729,6 38,5 94,7 56,9 4,8 91,5 7,1 5,4 27,4 

setembre-23 25.231 841,0 315,2 19,2 93,9 445,5 16,2 95,9 828,2 47,7 94,4 60,0 4,5 92,5 6,7 4,0 46,5 

octubre-23 24.234 781,7 362,9 15,7 96,0 597,4 12,1 97,7 1.141,3 37,7 96,4 56,6 5,3 90,4 8,9 2,5 72,3 

novembre-23 20.795,0 693,2 483,2 22,7 94,5 599,7 19,2 96,6 1.018,0 39,3 96,2 108,1 10,0 90,4 12,7 2,3 82,2 

desembre-23 20.865,0 673,1 1.108,3 19,8 97,1 1.136,0 17,3 97,8 1.889,3 27,8 98,2 98,1 9,4 88,8 15,7 0,3 97,7 

TOTAL 297.904                                 

MITJANA 24.825 817 404 18 94,2 574 14 96,9 952 40 95,0 67,2 7,3 88,2 9,0 3,4 57,4 

MÀXIM 31.005 1.000 1.108 24 97,1 1.136 19 97,9 1.889 56 98,2 108,1 13,6 94,6 15,7 5,4 97,7 

MÍNIM 19.821 639 194 14 89,7 350 12 95,1 634 28 92,3 54 4 68,9 5 0 27,4 

 
 
 



 
 
 

 
BIOLÒGIC REACTIUS RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH TRC polielectrolit banals 

 
reactor           deshidratació   

 
mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies dies kg kg/TMS kg 

gener-23 3.934 82,3 118 0,06 5,4 - 60,0 14,8 0 

febrer-23 3.694 82,7 190 0,05 2,3 - 61,0 6,2 1.140 

març-23 3.130 84,3 195 0,06 2,3 - 38,0 9,3 0 

abril-23 3.509 82,2 189 0,12 2,4 - 118,0 14,7 0 

maig-23 2.785 84,6 259 0,15 2,1 - 160,0 21,7 2.620 

juny-23 1.150 86,0 126 0,25 2,1 - - - 2.680 

juliol-23 1.274 81,9 104 0,22 2,1 - 59,0 12,0 0 

agost-23 1.464 83,5 74 0,15 2,5 - 25,0 7,4 0 

setembre-23 1.498 80,7 69 0,09 2,4 - 28,0 7,8 0 

octubre-23 1.902 78,0 49 0,2 2,6 - 0 0,0 1.680 

novembre-23 2.424 75,0 169 0,1 2,9 - 59 7,9 0 

desembre-23 2.255 74,0 99 0,3 2,9 - 30 16,7 3.600 

TOTAL             638   11.720 

MITJANA 2.418 81,3 137 0,15 2,7 - 58 10,78 977 

MÀXIM 3.934 86,0 259 0,30 5,4 - 160 21,70 3.600 

MÍNIM 1.150 74,0 49 0,05 2,1 - 0 0,00 0 

 
 
 



 
 
 
 

 
ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES0031406148961001JL0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 
Tarifa contractada:                 

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6  Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència contractada 
(kW) 100 100 100  100 100 100 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW kW kW kW 

gener-23 
4.076 3.075 0 0 0 7.150 14.301 1.591 0,99 0,722 46,6 49,3 0,0 0,0 0,0 42,9 

febrer-23 
4.260 3.066 0 0 0 6.580 13.906 2.421 0,99 0,543 53,7 52,9 0,0 0,0 0,0 56,2 

març-23 
0 5.504 4.264 0 0 7.727 17.495 4.010 0,97 0,701 0,0 52,7 56,2 0,0 0,0 44,8 

abril-23 
0 0 0 5.423 4.220 8.510 18.153 3.338 0,98 0,736 0,0 0,0 0,0 60,7 62,6 54,4 

maig-23 
0 0 0 5.940 4.691 9.866 20.497 3.638 0,98 0,661 0,0 0,0 0,0 80,0 66,8 63,6 

juny-23 
0 0 5.979 5.366 0 10.079 21.424 2.089 1,00 0,771 0,0 0,0 63,2 75,2 0,0 68,2 

juliol-23 
5.735 4.780 0 0 0 10.797 21.312 1.535 1,00 0,762 59,0 57,4 0,0 0,0 0,0 49,7 

agost-23 
0 0 6.055 5.391 0 11.209 22.655 2.235 1,00 0,906 0,0 0,0 65,5 65,0 0,0 63,3 

setembre-23 
0 0 5.956 4.886 0 9.365 20.207 1.865 1,00 0,801 0,0 0,0 66,6 68,7 0,0 52,3 

octubre-23 
0 0 0 5.348 4.872 11.391 21.611 2.746 1,0 0,89 0,0 0,0 0,0 72,5 64,8 58,2 

novembre-23 
0 5.663 4.388 0 0 9.599 19.650 3.094 1,0 0,94 0,0 68,2 70,6 0,0 0,0 62,7 

desembre-23 
5.091 4.452 0 0 0 10.978 20.521 3.746 1,0 0,98 72,3 69,5 0,0 0,0 9,0 55,3 

TOTAL 19.162 26.540 26.642 32.354 13.783 113.251 231.732 32.308                 

MITJANA 1.597 2.212 2.220 2.696 1.149 9.438 19.311 2.692 0,989 0,785       

MÀXIM 5.735 5.663 6.055 5.940 4.872 11.391 22.655 4.010 0,997 0,984       

MÍNIM 0 0 0 0 0 6.580 13.906 1.535 0,975 0,543             



 
 

 
 

 ENERGIA  ELÈCTRICA  EBAR POLINGESA CUPS: ES0031406147580001TP0F REGISTRE MAXÍMETRES 

 Tarifa contractada: 3.0A             

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6  Període 1     Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW) 16 16 16 16 16 55 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kW kW kW kW kW kW 

gener-23 
308 238 0 0 0 306 852 34 1,00 16,9 12,4 0,0 0,0 0,0 18,2 

febrer-23 
556 443 0 0 0 793 1.792 49 1,00 21,8 21,8 0,0 0,0 0,0 22,4 

març-23 
0 252 187 0 0 363 802 80 1,00 0,0 9,9 10,0 0,0 0,0 22,2 

abril-23 
0 0 0 262 169 309 740 23 1,00 0,0 0,0 0,0 18,3 18,7 15,6 

maig-23 
0 0 0 472 413 922 1.807 32 1,00 0,0 0,0 0,0 22,3 22,2 22,0 

juny-23 
0 0 373 374 0 726 1.473 31 1,00 0,0 0,0 19,8 22,2 0,0 21,9 

juliol-23 
382 250 0 0 0 564 1.196 30 1,00 21,7 12,8 0,0 0,0 0,0 19,5 

agost-23 
0 0 316 236 0 684 1.236 29 1,00 0,0 0,0 12,0 12,5 0,0 22,1 

setembre-23 
0 0 343 246 0 490 1.079 28 1,00 0,0 0,0 21,9 21,8 0,0 20,9 

octubre-23 
0,0 0,0 0,0 274,0 199,0 527,0 1000,0 30,0 1,0 0,0 0,0 0,0 18,0 13,6 18,7 

novembre-23 
0,0 237,0 165,0 0,0 0,0 377,0 779,0 29,0 1,0 0,0 14,6 12,7 0,0 0,0 18,4 

desembre-23 
184,0 168,0 0,0 0,0 0,0 483,0 835,0 28,0 1,0 11,5 11,2 0,0 0,0 0,0 21,5 

TOTAL 1.430 1.588 1.384 1.864 781 6.544 13.591 423               

MITJANA 119 132 115 155 65 545 1.133 35 0,998         

MÀXIM 556 443 373 472 413 922 1.807 80 1,000         

MÍNIM 0 0 0 0 0 306 740 23 0,990             

 
 



 
 

 
EDAR TERRAFORTUNA 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 
 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 11.837 382 46,0 11,2 65,5 59,5 9,3 76,3 87,3 20,1 67,1  -  - -   -  - -  

febrer-23 11.395 407 23,6 9,0 64,7 34,6 8,0 76,6 63,3 20,8 61,2 16,9 5,5 67,3 1,1 2,4 -123,1 

març-23 9.938 321 124,0 12,5 89,3 162,5 10,5 92,7 280,3 25,7 87,9  -  -  -  -  -  - 

abril-23 7.649 255 114,2 29,0 68,1 154,4 15,8 82,2 213,6 47,0 66,7  -  -  -  -  -  - 

maig-23 8.847 285 176,7 5,5 96,7 214,2 4,7 98,0 261,7 17,8 93,0 31,9 5,6 82,4 4,1 3,0 25,5 

juny-23 9.240 308 93,3 7,3 90,3 153,5 5,3 95,8 233,3 20,4 88,4  -  -  -  -  -  - 

juliol-23 10.985 354 64,4 7,8 86,6 99,7 7,0 92,4 187,0 23,0 80,9 55,8 6,3 88,7  -  -  - 

agost-23 12.209 394 75,8 9,6 87,6 97,0 8,4 91,8 160,6 29,4 81,3 24,1 22,0 9,0 2,7 4,3 -56,9 

setembre-23 9.449 315 67,2 6,2 90,7 63,8 15,4 81,1 102,5 14,7 76,3  -  -  -  -  -  - 

octubre-23 6.489 209 136,3 8,0 95,8 141,8 5,3 96,6 210,6 18,2 92,5  -  -  -  -  -  - 

novembre-23 6.236 208 67,6 9,4 84,5 91,6 8,2 89,9 136,4 18,4 86,3 20,3 23,3 -14,6 2,8 4,2 -51,4 

desembre-23 6.976 225 60,75 6,75 89,0 83,5 5,5 93,5 121,8 15,45 87,0  - -  -  - -   - 

TOTAL 111.250                                 

MITJANA 9.271 305 87 10 84,1 113 9 88,9 172 23 80,7 29,8 12,5 46,6 2,7 3,5 -51,5 

MÀXIM 12.209 407 177 29 96,7 214 16 98,0 280 47 93,0 55,8 23,3 88,7 4,1 4,3 25,5 

MÍNIM 6.236 208 24 6 64,7 35 5 76,3 63 15 61,2 17 6 -14,6 1 2 -123,1 

 
 
 



 
 
 

 
BIOLÒGIC REACTIUS RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH TRC polielectrolit banals 

 
reactor           deshidratació   

 
mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies dies kg kg/TMS kg 

gener-23 2.844 73,9 312,1 0,002 1,6 132,1 21 9,0 0 

febrer-23 2.660 76,7 277,0 0,002 2,0 151,5 25 11,9 0 

març-23 3.060 79,0 271,2 0,001 2,8 185,7 - - 0 

abril-23 3.170 80,4 268,1 0,003 3,4 148,2 18 8,2 200 

maig-23 3.100 78,4 252,2 0,001 3,2 146,9 19 9,2 0 

juny-23 2.350 77,4 317,7 0,001 2,9 134,0 - - 0 

juliol-23 2.988 77,8 241,0 0,001 2,3 118,2 25 12,4 0 

agost-23 3.175 79,5 256,3 0,002 2,0 130,4 29 11,9 0 

setembre-23 2.610 80,0 216,9 0,002 2,6 113,8 33 13,5 0 

octubre-23 1.968 78,0 216 0,010 4,7 - 23 11,6 0 

novembre-23 2.015 80,0 187 0,02 4,6 - 6 - 0 

desembre-23 2.445 79,0 328 0,01 4,3 - 14 7,2 0 

TOTAL             213   200 

MITJANA 2.699 78,3 262 0,00 3,0 140,1 21 10,54 17 

MÀXIM 3.175 80,4 328 0,02 4,7 185,7 33 13,50 200 

MÍNIM 1.968 73,9 187 0,00 1,6 113,8 6 7,21 0 

 
 
 



 
 
 

 
 

ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES0031408426321001ET0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 
Tarifa contractada: 3.0A               

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6  Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW) 31,177 31,177 31,177 31,177 31,177 31,177 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW kW kW kW 

gener-23 
1.873 1.343 0 0 0 3.364 6.580 142 1,00 0,556 25,5 26,0 0,0 0,0 0,0 15,5 

febrer-23 
2.056 1.389 0 0 0 2.758 6.203 221 1,00 0,544 27,3 26,3 0,0 0,0 0,0 13,8 

març-23 
0 1.919 1.336 0 0 2.811 6.066 144 1,00 0,610 0,0 25,8 19,3 0,0 0,0 12,5 

abril-23 
0 0 0 1.721 1.207 2.831 5.759 159 1,00 0,753 0,0 0,0 0,0 22,0 23,0 13,3 

maig-23 
0 0 0 2.085 1.328 3.105 6.518 218 1,00 0,737 0,0 0,0 0,0 25,0 23,0 16,3 

juny-23 
0 0 1.454 1.221 0 2.768 5.443 108 1,00 0,589 0,0 0,0 15,50 17 0 14,8 

juliol-23 
1.873 1.297 0 0 0 3.223 6.393 166 1,00 0,582 25,30 25,00 0,00 0 0 18 

agost-23 
0 0 2.160 1.502 0 3.364 7.026 212 1,00 0,575 0,00 0,00 28,80 27,5 0 20,50 

setembre-23 
0 0 2.137 1.486 0 3.204 6.827 218 1,00 0,723 0,00 0,00 29,00 27,0 0 19,3 

octubre-23 
0 0 0 1.879 1.258 3.145 6.282 177 1,00 0,968 0,0 0,0 0,0 25,8 24,5 16,8 

novembre-23 
0 1.506 1.085 0 0 2.802 5.393 89 1,00 0,865 0,0 28,8 20,8 0,0 0,0 14,3 

desembre-23 
1.556 1.109 0 0 0 3.278 5.943 118 1,0 0,852 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 13,3 

TOTAL 7.358 8.563 8.172 9.894 3.793 36.653 74.433 1.972                 

MITJANA 613 714 681 825 316 3.054 6.203 164 1,000 0,696       

MÀXIM 2.056 1.919 2.160 2.085 1.328 3.364 7.026 221 1,000 0,968       

MÍNIM 0 0 0 0 0 2.758 5.393 89 0,999 0,544             

 



 
 

 
EDAR VILOBÍ D’ONYAR 
 
 

1 
CABAL tractat 

MES DBO5 DQO N total P total 

 entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment entrada sortida rendiment 

DADES DE DISSENY 
t. Baixa   

                              t. Alta   

  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l % mg/l mg/l % mg/l mg/l % mgN/l mgN/l % mgP/l mgP/l % 

gener-23 13.562 437 230,3 29,2 85,7 359,0 22,5 92,8 662,3 66,4 88,9 124,2 40,6 66,5 12,1 5,2 55,1 

febrer-23 13.857 495 184,4 22,0 86,4 304,6 22,5 93,4 553,2 60,3 88,2 104,5 38,8 62,9 8,6 3,9 56,7 

març-23 13.922 449 446,8 20,6 93,6 627,0 26,7 96,3 971,8 62,5 92,0 126,1 60,6 52,1 11,9 4,2 65,6 

abril-23 13.541 451 386,0 15,8 93,6 551,8 16,2 97,0 823,8 49,5 93,0 120,5 52,0 56,9 10,0 5,0 56,2 

maig-23 15.386 496 234,8 32,7 90,5 339,5 15,3 95,2 573,5 69,2 88,9 123,9 64,5 47,9 9,5 6,7 36,3 

juny-23 14.665 489 382,8 10,2 96,3 514,7 9,3 98,0 788,5 37,2 95,6 101,0 39,0 60,8 7,6 4,5 43,1 

juliol-23 14.575 470 531,7 12,7 97,6 640,8 11,2 98,3 882,7 45,3 94,9 96,2 39,6 58,8 8,5 4,9 44,5 

agost-23 13.892 448 248,6 16,0 89,7 365,6 12,6 95,4 577,2 51,6 88,7 107,7 41,0 61,8 8,4 5,2 41,9 

setembre-23 14.191 473 304,2 13,4 95,7 254,5 12,7 92,7 606,8 46,3 93,3 105,0 36,5 65,2 10,9 7,2 31,2 

octubre-23 14.073 454 270,0 11,3 95,2 432,0 10,2 97,3 727,0 34,3 94,5 79,3 13,8 82,6 9,4 5,4 42,3 

novembre-23 13.535 451,2 395,2 10,8 97,2 543,8 9,6 98,3 921,2 31,2 96,7 124,5 12,9 89,5 11,3 5,7 48,7 

desembre-23 13.523,0 436,2 404,0 8,5 97,6 487,6 7,6 98,3 840,2 30,1 96,0 110,1 17,4 84,2 10,1 5,5 45,4 

TOTAL 168.722                                 

MITJANA 14.060 463 335 17 93,3 452 15 96,1 744 49 92,6 110,2 38,1 65,8 9,9 5,3 47,3 

MÀXIM 15.386 496 532 33 97,6 641 27 98,3 972 69 96,7 126,1 64,5 89,5 12,1 7,2 65,6 

MÍNIM 13.523 436 184 9 85,7 255 8 92,7 553 30 88,2 79 13 47,9 8 4 31,2 



 
 
 
 

 
BIOLÒGIC REACTIUS RESIDUS 

 

MLSS MLSSV IVF CM TRH polielectrolit banals 

 
reactor         deshidratació   

 
mg/l % ml/g kg DBO5/kg MLSS.dia dies kg kg/TMS kg 

gener-23 
2.284 91,2 338 0,13 1,3 - - 6.640 

febrer-23 
2.020 90,4 288 0,13 1,2 12,0 13,2 0 

març-23 
3.130 90,4 305 0,22 1,2 13,0 14,10 3.140 

abril-23 
2.520 91,6 305 0,22 1,3 14,0 13,3 3.980 

maig-23 
2.364 91,5 337 0,13 1,2 8,0 14,8 0 

juny-23 2.170 90,7 332 0,23 1,2 15,0 11,3 3.420 

juliol-23 
3.178 87,0 258 0,18 1,2 - - 0 

agost-23 
3.650 85,7 240 0,08 1,3 14,0 10,7 0 

setembre-23 
3.660 85,0 266 0,05 1,2 12,5 12,50 0 

octubre-23 
3.504 86,0 264 0,1 1,3 15,0 15,1 3.340 

novembre-23 
3.365 86,0 276 0,13 1,3 13,5 13,3 0 

desembre-23 
3.720 87,9 251 0,1 1,3 12,5 12,0 0 

TOTAL           130   20.520 

MITJANA 2.964 88,6 288 0,14 1,2 13 13,03 1.710 

MÀXIM 3.720 91,6 338 0,23 1,3 15 15,10 6.640 

MÍNIM 2.020 85,0 240 0,05 1,2 8 10,70 0 

 



 
 
 
 

 ENERGIA  ELÈCTRICA  EDAR CUPS: ES003140615000700 1KW0F   REGISTRE MAXÍMETRES 

 Tarifa contractada:                 

 ACTIVA 

TOTAL 
ACTIVA 
XARXA 

REACTIVA Cos fi Ratio  Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 

6  Període 1      Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

Potència 
contractada (kW) 40 40 40 40 40 40 

  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   kWh/m3 kW kW kW kW kW kW 

gener-23 2.269 1.722 0 0 0 5.286 9.277 36 1,00 0,68 24,0 23,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

febrer-23 2.191 1.620 0 0 0 3.630 7.441 35 1,00 0,54 26,0 27,0 0,0 0,0 0,0 17,0 

març-23 0 2.563 2.058 0 0 4.217 8.838 35 1,00 0,63 0,0 27,0 23,0 0,0 0,0 20,0 

abril-23 0 0 0 2.670 1.948 4.727 9.345 20 1,00 0,69 0,0 0,0 0,0 27,0 25,0 20,0 

maig-23 0 0 0 1.681 2.019 5.144 8.844 47 1,00 0,57 0,0 0,0 0,0 27,0 24,0 21,0 

juny-23 0 0 2.783 3.075 0 4.666 10.524 41 1,00 0,72 0,0 0,0 26,0 23,0 0,0 18,0 

juliol-23 2.645 1.932 0 0 0 4.974 9.551 47 1,00 0,66 26,0 27,0 0,0 0,0 0,0 19,0 

agost-23 0 0 2.784 2.030 0 4.694 9.508 33 1,00 0,68 0,0 0,0 25,0 23,0 0,0 20,0 

setembre-23 0 0 2.634 1.986 0 4.335 8.955 32 1,00 0,63 0,0 0,0 28,0 27,0 0,0 16,0 

octubre-23 0 0 0 2.412 1.833 4.947 9.192 34 1,00 0,65 0,0 0,0 0,0 26,0 24,0 22,0 

novembre-23 0 2.423 1.780 0 0 4.492 8.695 45 1,00 0,64 0,0 30,0 26,0 0,0 0,0 17,0 

desembre-23 2.223 1.743 0 0 0 5.338 9.304 26 1,00 0,688 28,0 27,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

TOTAL 9.328 12.003 12.039 13.854 5.800 56.450 109.474 431                 

MITJANA 777 1.000 1.003 1.155 483 4.704 9.123 36 1,000 0,649       
MÀXIM 2.645 2.563 2.784 3.075 2.019 5.338 10.524 47 1,000 0,718       

MÍNIM 0 0 0 0 0 3.630 7.441 20 1,000 0,537             

 
 
 



PRODUCCIÓ I SEQUEDAT DE FANGS PER EDAR /ANY 2023 
 
LOT 1 – Selva Nord 
 

EDAR PRODUCCIÓ DE FANGS 2023 SEQUEDAT DE FANGS 2023 

Aiguaviva Parc (fangs líquids)* 1.045 m3 2,8 % 

Anglès 797,7 Tn 15,4 % 

Caldes de Malavella 664,62 Tn 14,5 % 

Pantans de Montbarbat (fangs líquids)* 425 m3 2,8 % 

Riudarenes (fangs líquids)* 125 m3 2,1 % 

Riudellots de la Selva 376,28 Tn 14,8 % 

Terrafortuna 110,06 Tn 17,7 % 

Vilobí d’Onyar 68,78 Tn 17,1 % 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.8: INVENTARI DE PUNTS DE 
SOBREEIXIMENT DE LA XARXA DE 

COL·LECTORS A GESTIONAR 

LOT 1 – Selva Nord 
 

  



 

 

 

EDAR Ubicació Coordenadas X Coordenades Y Medi receptor Quantificador Codi Coordenadas X Coordenades Y
Aiguaviva Parc EDAR 483.269 4.622.590 Riera Cabanyes Sí S1 483.269 4.622.590

EDAR (després pre-
tractament 471.921 4.645.424 Riu Ter Sí S3 471.921 4.645.424
Col·lector (Antex) 471.796 4.645.497 Riu Ter Sí S2 471.796 4.645.497
Col·lector (costat 
carretera inici alta) 471.214 4.645.452 Riu Ter Sí S1 471.214 4.645.452
EDAR 482.006 4.630.493 Riera Santa Maria No - - -
EBAR 482.088 4.630.861 Riera Santa Maria No - - -

Pantans de Montbarbat EDAR 480.713 4.622.632 Riera Torderola No - - -

Riudarenes EDAR (abans 
entrada) 476.729 4.629.776 Rec  Vallmadral Sí S1 476.729 4.629.776
EDAR (entrada) 484.340 4.639.651 Riu Onyar No - - -
EBAR 482.647 4.639.322 Rec del Regàs No - - -
Col·lector 484.401 4.638.092 Riera Riudevila No - - -

Terrafortuna EDAR 481.732 4.623.721 Riera Cabanyes No - - -
EDAR (abans del 
tamís) 479.117 4.637.112 Riu Onyar Sí S2 479.117 4.637.112
Col·lector (camí 
accés) 479.078 4.637.167 Riu Onyar Sí S1 479.079 4.637.167

Anglès- La Cellera

Caldes de Malavella

Vilobí d'Onyar

Riudellots de la Selva



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.9: CABALS DE CÀLCUL 

LOT 1 – Selva Nord 
  



 
 
ANNEX 1.9 – Lot 1: CABALS DE CÀLCUL 

El cabal utilitzat com a base de càlcul del valor estimat del contracte i, que s’haurà de 

mantenir, és el següent: 

 

Sistema de sanejament Cabal 
(m3/mes) 

Cabal 
(m3/dia) 

EDAR d’Aiguaviva ParK 26.026 856 

EDAR d’Anglès 91.255 3.002 

EDAR de Caldes de Malavella 61.929 2.037 

EDAR de Pantans de Montbarbat 9.489 312 

EDAR de Riudarenes 9.387 309 

EDAR de Riudellots de la Selva 24.052 791 

EDAR de Terrafortuna 9.963 328 

EDAR de Vilobí d’Onyar 15.248 502 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.10: DADES DE SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC 

LOT 1 – Selva Nord 
  



 

ANNEX 1.10 - Lot 1: DADES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 
 
 

 
 

EDAR Tarifa Pot. contractada Companyia nº Pòlissa Nº CUPS Kwh  Activa 
2023

Kwh  Reactiva 
2023

EDAR AIGUAVIVA PARC 3.0A P1 31,5KW;P2 31,5KW;P3 31,5KW;P4 
31,5KW;P5 31,5KW;P6 31,5KW

Endesa Energia S.A.U. 999375222824 ES0031406150086001MC0F 158.805 14.915

EDAR CALDES MALAVELLA 3.0A P1 75KW;P2 75KW;P3 75KW;P4 75KW;P5 
75KW;P6 75KW

Endesa Energia S.A.U. 82033803703 ES0031406145903001CF0F 376.832 28.534

EBAR Caldes de Malavella 3.0A P1 32KW; P2 32KW;P3 32KW;P4 32KW;P5 
32KW;P6 32KW

Endesa Energia S.A.U. 82033803663 ES0031406145775001KW0F 94.335 9.878

EDAR RIUDARENES 3.0A P1 17KW; P2 17KW;P3 17KW;P4 17KW;P5 
17KW;P6 17KW

Endesa Energia S.A.U. 82033803722 ES0031406147086001GW0F 86.737 11.244

EDAR RIUDELLOTS 3.0A P1 100KW; P2 100KW;P3 100KW;P4 
100KW;P5 100KW;P6 100KW

Endesa Energia S.A.U. 82033266729 ES0031406148961001JL0F 231.732 32.308

EBAR POLINGESA 3.0A P1 16KW;P2 16KW;P3 16KW;P4 16KW;P5 
16KW;P6 55KW

Endesa Energia S.A.U. 82033267101 ES0031406147580001TP0F 13.591 423

EDAR TERRAFORTUNA 3.0A
P1 31,177KW;P2 31,177KW;P3 

31,177KW;P4 31,177KW;P5 31,177KW;P6 
31,177KW

Endesa Energia S.A.U. 82035653891 ES0031408426321001ET0F 74.433 1.972

PANTANS DE MONTBARBAT 3.0A P1 8KW;P2 8KW;P3 19KW;P4 19KW;P5 
19KW;P6 20,78

Endesa Energia S.A.U. 82035653910 ES0031408190298001QX0F 38.306 9.500

EDAR VILOBÍ D'ONYAR 3.0A P1 40KW;P2 40KW;P3 40KW;P4 40KW;P5 
40KW;P6 40KW

Endesa Energia S.A.U. 82033267264 ES0031406150007001KW0F 109.474 431



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.11: PERSONAL MÍNIM ADSCRIT AL 
SERVEI I DISTRIBUCIÓ 

LOT 1 – Selva Nord 
  



 
 

ANNEX 1.11 – Lot 1: PERSONAL MÍNIM ADSCRIT AL SERVEI I 
DISTRIBUCIÓ 

El personal mínim adscrit al servei durant tota la durada del contracte serà el següent: 

 

FUNCIONS DEL PERSONAL NOMBRE JORNADA 

Cap de servei 1 Completa 
Cap de procés 1 Completa 
Analista i Responsable de qualitat 1 Completa 
Oficial de manteniment 1 Completa 
Operari de manteniment 1 Completa 
Oficial de manteniment de col·lectors, 
EBARs i sobreeixidors 1 Completa 

Operaris EDARs  5 Completa 
Operari corretorns 1 Completa 

Administratiu 1 Mitja 
jornada 

TOTAL 13  



 

 

La distribució de personal utilitzada com a base de càlcul del valor estimat del contracte i, que s’haurà de mantenir, és la següent: 

 

 DEDICACIÓ PERSONAL % 

 Aiguaviva 
Parc Anglès Caldes de 

Malavella 
Pantans de 
Montbarbat Riudarenes Riudellots 

de la Selva Terrafortuna Vilobí 
d’Onyar 

Cap de servei 10% 30% 15% 5% 5% 20% 5% 10% 
Cap de procés 10% 30% 15% 5% 5% 20% 5% 10% 
Analista i Responsable de qualitat 10% 30% 15% 5% 5% 20% 5% 10% 
Oficial de manteniment 10% 30% 15% 5% 5% 20% 5% 10% 
Operari de manteniment 10% 30% 15% 5% 5% 20% 5% 10% 
Oficial de manteniment de col·lectors, 
EBARs i sobreeixidors   7% 39% 4%  33% 13% 4% 

Operari EDAR Anglès   100%             
Operari EDAR Caldes de Malavella     100%           
Operari EDAR Riudellots de la Selva           100%     
Operari EDARs Riudarenes i Vilobí 
d’Onyar         50%     50% 

Operari EDARs Aiguaviva Parc, Pantans 
de Montbarbat i Terrafortuna 34%     33%     33%   

Operari corretorns 7% 20% 20% 6% 10% 20% 7% 10% 
Administratiu 10% 30% 15% 5% 5% 20% 5% 10% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2.1: LÍMITS DE QUALITAT 

LOT 1 – Selva Nord  



 

ANNEX 2.1 – Lot 1: LÍMITS DE QUALITAT 

EDAR AIGUAVIVA PARC 

 Efluent 
MES (mg/l) 35 
DBO5 (mg/l) 25 
DQO (mg/l) 125 

  

EDAR  ANGLÈS 

 Efluent Fangs Aigua de servei 
MES (mg/l) 35   
DBO5 (mg/l) 25   
DQO (mg/l) 125   
N total (mg/l) 15   
PT (mg/l) 2   
Sequedat mínima exigida (%)  16  
Sequedat desitjada (%)  18-25  
Escherichia Coli (UFC/100 ml)   10.000 
SS (mg/l)   35 
Terbolesa (UNT)   15 

  

EDAR CALDES DE MALAVELLA 

 Efluent Fangs Aigua de servei 
MES (mg/l) 35   
DBO5 (mg/l) 25   
DQO (mg/l) 125   
N total (mg/l) 15   
PT (mg/l) 2   
Sequedat mínima exigida (%)  16  
Sequedat desitjada (%)  18-25  
Escherichia Coli (UFC/100 ml)   10.000 
SS (mg/l)   35 
Terbolesa (UNT)   15 

  

EDAR PANTANS DE MONTBARBAT 

 Efluent 
MES (mg/l) 35 
DBO5 (mg/l) 25 
DQO (mg/l) 125 

  



 

EDAR RIUDARENES  

 Efluent 
MES (mg/l) 35 
DBO5 (mg/l) 25 
DQO (mg/l) 125 

  

EDAR RIUDELLOTS DE LA SELVA  

 Efluent Fangs Aigua de servei 
MES (mg/l) 35   
DBO5 (mg/l) 25   
DQO (mg/l) 125   
N total (mg/l) 15   
PT (mg/l) 2   
Sequedat mínima exigida (%)  16  
Sequedat desitjada (%)  18-25  
Escherichia Coli (UFC/100 ml)   10.000 
SS (mg/l)   35 
Terbolesa (UNT)   15 

   

EDAR TERRAFORTUNA  

 Efluent Fangs 
MES (mg/l) 35  
DBO5 (mg/l) 25  
DQO (mg/l) 125  
Sequedat mínima exigida (%)  16 
Sequedat desitjada (%)  18-25 

 

EDAR VILOBÍ D’ONYAR  

 Efluent Fangs Aigua de servei 
MES (mg/l) 35   
DBO5 (mg/l) 25   
DQO (mg/l) 125   
Sequedat mínima exigida (%)  16  
Sequedat desitjada (%)  18-25  
Escherichia Coli (UFC/100 ml)   10.000 
SS (mg/l)   35 
Terbolesa (UNT)   15 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: OBLIGACIONS DE L’EXPLOTADOR 

LOT 1 – Selva Nord 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2.2: PLA ANALÍTIC 

LOT 1 – Selva Nord 



 

 

El Pla d’anàlisi mínim a realitzar per l’adjudicatari serà el que s’exposa a continuació. No 
obstant aquest tindrà l’obligació de realitzar l’analítica addicional que al seu criteri o al 
del Consell Comarcal de la Selva resulti necessari per l’adequat control i funcionament 
de la instal·lació. El Pla d’anàlisi serà modificable a criteri del Consell Comarcal de la 
Selva, en funció de les necessitats existents a la planta en cada moment. 

Per l’oportú control analític, es consideraran com a valors suficientment representatius 
els que corresponguin a mostres integrades durant 24 hores al dia, tant d’afluents, com 
d’efluents, obtingudes mitjançant l’ús de mostrejadors automàtics dotats de 24 ampolles 
per a l’obtenció de mostres horàries. 

L’analítica completa de fangs ha d’incloure com a mínim els següents paràmetres: 
Matèria seca a 105ºC, pH, conductivitat elèctrica a 25ºC, matèria orgànica, matèria 
orgànica resistent, N Kjeldhal, N orgànic, N amoniacal, fòsfor, potassi, calci, magnesi, 
ferro, relació C/N, grau d’estabilitat i metalls pesants (Cadmi, coure, níquel, plom, zinc, 
mercuri i crom). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ANNEX 2.2 – Lot 1: PLA ANALÍTIC  
 
EDAR AIGUAVIVA PARC      

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1S 1S 
pH (ut) 1S 1S 
MES (mg/l) 1S 1S 
DBO5 (mg/l) 1S 1S 
DQO (mg/l) 1S 1S 
N-NO2 (mg/l) - - 
N-NO3 (mg/l) - - 
N-NH4 (mg/l) - - 
NTK (mg/l) - - 
PT (mg/l) - - 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1M 1M 
pH (ut) 1M 1M 
MES (mg/l) 1M 1M 
DBO5 (mg/l) 1M 1M 
DQO (mg/l) 1M 1M 
N-NO2 (mg/l) 1M 1M 
N-NO3 (mg/l) 1M 1M 
N-NH4 (mg/l) 1M 1M 
NTK (mg/l) 1M 1M 
PT (mg/l) 1M 1M 
Olis i greixos - - 
Detergents - - 

 

LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/líquid 
Analítica completa 2A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC 
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 2M 
SSLVM (mg/l) 2M 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l) En continu 
Temperatura (ºC) En continu 
MES (mg/l) i % volàtils fang 
recirculat/excés 2M 

Control microbiològic fang actiu 1T 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació En continu 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

E: quan s’evacuï 

 

  



 

 

EDAR ANGLÈS       

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 2S 2S 
pH (ut) 2S 2S 
MES (mg/l) 2S 2S 
DBO5 (mg/l) 2S 2S 
DQO (mg/l) 2S 2S 
N-NO2 (mg/l) 1S 1S 
N-NO3 (mg/l) 1S 1S 
N-NH4 (mg/l) 1S 1S 
NTK (mg/l) 1S 1S 
PT (mg/l) 1S 1S 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1M 1M 
pH (ut) 1M 1M 
MES (mg/l) 1M 1M 
DBO5 (mg/l) 1M 1M 
DQO (mg/l) 1M 1M 
N-NO2 (mg/l) 1M 1M 
N-NO3 (mg/l) 1M 1M 
N-NH4 (mg/l) 1M 1M 
NTK (mg/l) 1M 1M 
PT (mg/l) 1M 1M 

          

 LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/deshidratat 
Analítica completa 2A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC – REACTOR D’AIREACIÓ 
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 2S 
SSLVM (mg/l) 2S 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l)  En continu 
 Temperatura (ºC)  En continu 
MES (mg/l) i % volàtils fang 
recirculat/excés 2M 

Control microbiològic fang actiu 1M 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació  En continu 

 

AIGUA DE SERVEI CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Freqüència 
Escherichia Coli 1S 
SS 1S 
Terbolesa 1S 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

E: quan s’evacuï 

  



 

 

EDAR CALDES DE MALAVELLA       

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1S 1S 
pH (ut) 1S 1S 
MES (mg/l) 1S 1S 
DQO (mg/l) 1S 1S 
DBO5 (mg/l) 1S 1S 
N-NO2 (mg/l) 2M 2M 
N-NO3 (mg/l) 2M 2M 
N-NH4 (mg/l) 2M 2M 
NTK (mg/l) 2M 2M 
PT (mg/l) 2M 2M 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1M 1M 
pH (ut) 1M 1M 
MES (mg/l) 1M    1M 
DBO5 (mg/l) 1M 1M 
DQO (mg/l) 1M 1M 
N-NO2 (mg/l)            1M               1M 
N-NO3 (mg/l) 1M 1M 
N-NH4 (mg/l) 1M 1M 
NTK (mg/l) 1M 1M 
PT (mg/l) 1M 1M 

 

LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/deshidratat 
Analítica completa 2A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC – REACTOR D’AIREACIÓ 
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 1S 
SSLVM (mg/l) 1S 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l) En continu 
Temperatura (ºC) En continu 
MES (mg/l) i % volàtils fang 
recirculat/excés 2M 

Control microbiològic fang actiu 1T 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació En continu  

 

AIGUA DE SERVEI CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Freqüència 
Escherichia Coli 1S 
SS 1S 
Terbolesa 1S 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

E: quan s’evacuï 

 

  



 

 

 

EDAR PANTANS DE MONTBARBAT       

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1S 1S 
pH (ut) 1S 1S 
MES (mg/l) 1S 1S 
DQO (mg/l) 1S 1S 
DBO5 (mg/l) 1S 1S 
N-NO2 (mg/l) - - 
N-NO3 (mg/l) - - 
N-NH4 (mg/l) - - 
NTK (mg/l) - - 
PT (mg/l) - - 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1T 1T 
pH (ut) 1T 1T 
MES (mg/l) 1T 1T 
DQO (mg/l) 1T 1T 
DBO5 (mg/l) 1T 1T 
N-NO2 (mg/l) 1T 1T 
N-NO3 (mg/l) 1T 1T 
N-NH4 (mg/l) 1T 1T 
NTK (mg/l) 1T 1T 
PT (mg/l) 1T 1T 
Olis i greixos - - 
Detergents - - 

 

LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/Líquid 
Analítica completa 1A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC – REACTOR D’AIREACIÓ 
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 1S 
SSLVM (mg/l) 1S 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l) En continu 
Temperatura (ºC) En continu 
MES (mg/l) i %volàtils fang 
recirculat/excés 1S 

Control microbiològic fang actiu 1Q 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació En continu 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

n Q: número dies Quadrimestre 

E: quan s’evacuï 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDAR RIUDARENES       

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1S 1S 
pH (ut) 1S 1S 
MES (mg/l) 1S 1S 
DBO5 (mg/l) 1S 1S 
DQO (mg/l) 1S 1S 
N-NO2 (mg/l) 2M 2M 
N-NO3 (mg/l) 2M 2M 
N-NH4 (mg/l) 2M 2M 
NTK (mg/l) 2M 2M 
PT (mg/l) 2M 2M 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1T 1T 
pH (ut) 1T 1T 
MES (mg/l) 1T 1T 
DBO5 (mg/l) 1T 1T 
DQO (mg/l) 1T 1T 
N-NO2 (mg/l) 1T 1T 
N-NO3 (mg/l) 1T 1T 
N-NH4 (mg/l) 1T 1T 
NTK (mg/l) 1T 1T 
PT (mg/l) 1T 1T 
Olis i greixos 1B 1B 
Detergents 1B 1B 

 

LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/líquid 
Analítica completa 1A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC 
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 1S 
SSLVM (mg/l) 1S 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l) En continu 
Temperatura (ºC) En continu 
MES (mg/l) i %volàtils fang 
recirculat/excés 1S 

Control microbiològic fang actiu 1Q 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació En continu 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n B: número dies Bimestre 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

n Q: número dies Quadrimestre 

E: quan s’evacuï 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDAR RIUDELLOTS DE LA SELVA     

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 2S 2S 
pH (ut) 2S 2S 
MES (mg/l) 2S 2S 
DBO5 (mg/l) 2S 2S 
DQO (mg/l) 2S 2S 
N-NO2 (mg/l) 1S 1S 
N-NO3 (mg/l) 1S 1S 
N-NH4 (mg/l) 1S 1S 
NTK (mg/l) 1S 1S 
PT (mg/l) 1S 1S 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1M 1M 
pH (ut) 1M 1M 
MES (mg/l) 1M 1M 
DBO5 (mg/l) 1M 1M 
DQO (mg/l) 1M 1M 
N-NO2 (mg/l) 1M 1M 
N-NO3 (mg/l) 1M 1M 
N-NH4 (mg/l) 1M 1M 
NTK (mg/l) 1M 1M 
PT (mg/l) 1M 1M 
Olis i greixos 1T 1T 
Detergents 1T 1T 

 

LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/deshidratat 
Analítica completa 2A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC  
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 2S 
SSLVM (mg/l) 2S 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l) En continu 
Temperatura (ºC) En continu 
MES (mg/l) i % volàtils fang 
recirculat/excés 2M 

Control microbiològic fang actiu 1M 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació           En continu 

 

AIGUA DE SERVEI CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Freqüència 
Escherichia Coli 1S 
SS 1S 
Terbolesa 1S 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

E: quan s’evacuï 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDAR TERRAFORTUNA       

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1S 1S 
pH (ut) 1S 1S 
MES (mg/l) 1S 1S 
DQO (mg/l) 1S 1S 
DBO5 (mg/l) 1S 1S 
N-NO2 (mg/l) - - 
N-NO3 (mg/l) - - 
N-NH4 (mg/l) - - 
NTK (mg/l) - - 
PT (mg/l) - - 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1T 1T 
pH (ut) 1T 1T 
MES (mg/l) 1T 1T 
DQO (mg/l) 1T 1T 
DBO5 (mg/l) 1T 1T 
N-NO2 (mg/l) 1T 1T 
N-NO3 (mg/l) 1T 1T 
N-NH4 (mg/l) 1T 1T 
NTK (mg/l) 1T 1T 
PT (mg/l) 1T 1T 
Olis i greixos - - 
Detergents - - 

 

LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/deshidratat 
Analítica completa  1A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC – REACTOR D’AIREACIÓ 
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 1S 
SSLVM (mg/l) 1S 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l)           En continu 
Temperatura (ºC)           En continu 
MES (mg/l) i %volàtils fang 
recirculat/excés 1S 

Control microbiològic fang actiu 1Q 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació          En continu 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

n Q: número de dies Quadrimestre 

E: quan s’evacuï 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDAR VILOBÍ D’ONYAR     

LÍNIA D’AIGUA  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1S 1S 
pH (ut) 1S 1S 
MES (mg/l) 1S 1S 
DBO5 (mg/l) 1S 1S 
DQO (mg/l) 1S 1S 
N-NO2 (mg/l) 2M 2M 
N-NO3 (mg/l) 2M 2M 
N-NH4 (mg/l) 2M 2M 
NTK (mg/l) 2M 2M 
PT (mg/l) 2M 2M 

 

LÍNIA D’AIGUA CONTROL LAB. HOMOLOGAT  

Paràmetre Afluent Efluent 
Conductivitat (µS/cm) 1M 1M 
pH (ut) 1M 1M 
MES (mg/l) 1M 1M 
DBO5 (mg/l) 1M 1M 
DQO (mg/l) 1M 1M 
N-NO2 (mg/l) 1M 1M 
N-NO3 (mg/l) 1M 1M 
N-NH4 (mg/l) 1M 1M 
NTK (mg/l) 1M 1M 
PT (mg/l) 1M 1M 

 

LÍNIA DE FANGS 

Paràmetre Evacuat/deshidratat 
Analítica completa 2A 
Matèria seca (%) E 
Matèria volàtil (%) E 

 

 

 

  



 

 

CONTROL DE PROCÉS 

PROCÉS BIOLÒGIC 
Paràmetre Freqüència 
SSLM (mg/l) 2M 
SSLVM (mg/l) 2M 
V30 (ml/l) 5S 
O2 (mg/l)            En continu 
Temperatura (ºC)  En continu  
MES (mg/l) i % volàtils fang 
recirculat/excés 2M 

Control microbiològic fang actiu 1T 
Mesures d’H2S en bombaments, 
pretractament i deshidratació En continu 

 

AIGUA DE SERVEI CONTROL LAB. HOMOLOGAT 

Paràmetre Freqüència 
Escherichia Coli 1S 
SS 1S 
Terbolesa 1S 

 

n S: número dies Setmana 

n M: número dies Mes 

n T: número dies Trimestre 

n A: número dies Any 

E: quan s’evacuï 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX 2.3: PLA DE MANTENIMENT 

LOT 1 – Selva Nord 

  



 

ANNEX 2.3 – Lot 1: PLA DE MANTENIMENT 

Bombes centrífugues I    

(submergibles)    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Anual Anual Anual 

Realitzar el canvi d’oli  Segons fabricant 

Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació Anual Anual Anual 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Comprovar estat del rodet i substituir si cal Anual Anual Anual 

Comprovar estat elements de desgast Anual Anual Anual 

Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell Mensual Trimestral Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual 

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual 

Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat de guies i anclatges Mensual Trimestral Anual 

Neteja del pou de bombament *Segons necessitats 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

    
*Mínim 1 anual en pous d'aigua bruta    

 

 

 



 

 

Bombes centrífugues II    

(no submergides)    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal  Mensual 

Realitzar el canvi d’oli Segons fabricant 

Realitzar engreix coixinets Segons fabricant 

Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament Trimestral Semestral Anual 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Trimestral Semestral Anual 

Comprovar estat elements de desgast Anual Anual Anual 

Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal Anual Anual Anual 

Comprovar estat dels coixinets Anual Anual Anual 

Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura Trimestral Semestral Anual 

Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell Mensual Trimestral Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual 

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual 

Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Anual 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

 

 

 



 

 

Cargols d'Arquímedes    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal Mensual 

Realitzar el canvi d’oli Segons fabricant 

Realitzar engreix coixinets Segons fabricant 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Trimestral Semestral Anual 

Comprovar tensió i estat corretges o acoplament Quinzenal Mensual Trimestral 

Comprovar elements de desgast (cargol, solera, …) Anual Anual Anual 

Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell Mensual Trimestral Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Anual 

Neteja del pou de bombament Segons necessitats però minim 1 anual 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bombes de cargol helicoidal    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal Trimestral 

Realitzar el canvi d’oli  Segons fabricant 

Realitzar engreix Segons fabricant 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Trimestral Semestral Anual 

Comprovar estat del estator i el rotor Anual Bianual Bianual 

Comprovar estat articulació i canviar si convé Anual Bianual Bianual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual 

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Anual 

Neteja del pou de bombament *Segons necessitats 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 2 anys - - 

    
*Mínim bianual    

 

 

 

 



 

 

Bombes dosificadores    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal Trimestral 

Realitzar el canvi d’oli Segons fabricant 

Realitzar engreix Segons fabricant 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Trimestral Semestral Anual 

Comprovar estat elements mòbils (pistons, mebranes,…) Anual Anual Anual 

Comprovar estat elements de desgast Anual Anual Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual 

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Anual 

Neteja del dipòsit Segons necessitats 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

 

 

 

 

 



 

 

Bufants del tractament biològic    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Comprovació de la pressió manomètrica Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Setmanal Quinzenal 

Realitzar el canvi d’oli Segons fabricant 

Realitzar l'engreix de bufant, motor i bàscula  Segons fabricant 

Observació dels sorolls o vibracions anòmals Setmanal Mensual Mensual 

Controlar colmatació filtre d'aspiració i netejar si cal Mensual Mensual Mensual 

Neteja reixa d'aspiració de sala o cabina insonorització Mensual Trimestral Trimestral 

Canvi filtre d'aspiració Anual Anual Anual 

Comprovar estat de les corretges Trimestral Semestral Semestral 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars de la bufant i de les canonades Trimestral Semestral Anual 

Apretar tornilleria i substituir si cal Semestral Anual Anual 

Comprovació absència fuites canonada d'aire Quinzenal Mensual Trimestral 

Comprovació bon estat elements de protecció de parts mòbils Mensual Trimestral Semestral 

Comprovació temperatura aspiració i impulsió Mensual Trimestral Trimestral 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Comprovació alineació politges Anual Anual Anual 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació estat general bufant 3 anys 3 anys - 

 

 



 

 

Bufants de dessorrador   

   

  Freqüència 

Operacions Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Trimestral Trimestral 

Comprovació de la pressió manomètrica Trimestral Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Quinzenal Quinzenal 

Realitzar el canvi d’oli  Segons fabricant 

Realitzar l'engreix de bufant, motor i bàscula  Segons fabricant 

Observació dels sorolls o vibracions anòmals Mensual Mensual 

Controlar colmatació filtre d'aspiració i netejar si cal Mensual Mensual 

Neteja reixa d'aspiració de sala o cabina insonorització Trimestral Trimestral 

Canvi filtre d'aspiració Anual Anual 

Comprovar estat de les corretges Semestral Semestral 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Semestral Anual 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars de la bufant i de les canonades Semestral Anual 

Apretar tornilleria i substituir si cal Anual Anual 

Comprovació absència fuites canonada d'aire Mensual Trimestral 

Comprovació bon estat elements de protecció de parts mòbils Trimestral Semestral 

Comprovació temperatura aspiració i impulsió Trimestral Semestral 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual 

Comprovació alineació politges Anual Anual 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació estat general bufant 7 anys 7 anys 

 

 



 

 

Turbines    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal  Mensual 

Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant Segons fabricant 

Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant Segons fabricant 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals Setmanal Quinzenal  Quinzenal 

Comprovar desgast turbina Anual Anual Anual 

Comprovació de la tornilleria i de l’estat dels anclatges Mensual Semestral Anual 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Difusors    
    

  Freqüència 

Tipus de sistemes d’aeració per difusors  Extraibles Fixes 

Operacions   1 línia > 2 línies 

Observació superfície del tanc per comprovació absència de fuites d'aire Setmanal Setmanal Quinzenal 

Purgar aigua de condensació del sistema Setmanal Setmanal Quinzenal 

Comprovació pressió d'aire del sistema Setmanal Setmanal Quinzenal 

Comprovació estat col·lectors d'aire i baixants  Quinzenal Mensual Trimestral 

Comprovació estat juntes Anual ** Cada 2 anys 

Neteja difusors Anual ** Cada 2 anys 

Comprovació part submergida col·lectors d'aire i suports Anual ** Cada 2 anys 

** Sol·licitar permís quan hi hagi alguna anomalia o amb una freqüència mínima de 2 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agitadors    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant Segons fabricant 

Comprovar estat elements d'elevació Trimestral Semestral Anual 

Neteja de l'hèlix Trimestral Semestral Semestral 

Comprovació estat anell deflector de sòlids si en té i canvi si cal Trimestral Semestral Semestral 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Comprovar i reapretar tornilleria Anual Anual Anual 

Comprovació visual de l'estat de l'oli Anual Anual Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges i guies Mensual Trimestral Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCABA    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Quinzenal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant Segons fabricant 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Comprovar i reapretar tornilleria Anual Anual Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions  Trimestral Semestral Anual 

Comprovar nivell líquid junta del laberint Mensual Semestral Anual 

Engreix dels coixinets de l'eix Mensual Mensual Mensual 

Realització del canvi d'oli dels engranatges Semestral Anual Anual 

Neteja dels conductes de refrigeració del motor i control dels suports Semestral Semestral Anual 

Comprovació nivell d'oli  Mensual Mensual Mensual 

Realitzar el canvi d’oli  Segons fabricant 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió general del motor Cada 4 anys - - 

 

 

 

 

 



 

 

Vehiculadors i Acceleradors    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Realitzar el canvi d’oli  Segons fabricant 

Comprovar estat elements d'elevació Trimestral Semestral Anual 

Neteja de l'hèlix Trimestral Semestral Semestral 

Comprovació estat anell deflector de sòlids si en té i canvi si cal Trimestral Semestral Semestral 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Comprovar i reapretar tornilleria Anual Anual Anual 

Comprovació visual de l'estat de l'oli Anual Anual Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges i guies Mensual Trimestral Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turbocompressors  

 Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Comprovar consums Setmanal 

Comprovar recorregut del servoactuador dels àlabs del difusor Trimestral 

Comprovar el recorregut del servoactuador de la prerotació Trimestral 

Comprovar ajust limitador per potència Trimestral 

Medició de vibracions en màxim i mínim Trimestral 

Comprovar funcions en servei Trimestral 

Comprovar funcions en prova sense motor Trimestral 

Comprovar la cadena de seguretat i el quadre local Trimestral 

Comprovar funcions en control remot Trimestral 

Comprovar refrigerador d'oli Trimestral 

Comprovar estat filtres d'oli Trimestral 

Comprovar nivell colmatació filtre d'oli Trimestral 

Comprovar engreix motor Trimestral 

Comprovar nivell d'oli Trimestral 

Comprovar maniobra d'arrancada de motors Trimestral 

Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant seg. Fabr. 

Realitzar inspecció del filtre d'aspiració i del silenciador cada 18.000 h. 

Inspecció i neteja del sistema del difusor cada 18.000 h. 

Comprovació de la geometria del difusor cada 18.000 h. 

Inspecció i neteja dels àlabs guia d'aspiració cada 18.000 h. 

Comprovació de la geometria dels àlabs guia d'aspiració cada 18.000 h. 

Canvi de les juntes flexibles cada 18.000 h. 

Neteja o canvi del filtre de l'oli cada 18.000 h. 

Prova de funcions de seguretat (termòstats i interruptors de pressió) cada 18.000 h. 

Prova del funcionament del compressor inclòs accessoris i equipament elèctric cada 18.000 h. 

Desmuntatge del multiplicador cada 36.000 h. 

Inspecció d'engranatges, coixinets i tanques cada 36.000 h. 

Canvi de coixinets cada 36.000 h. 

Canvi de les juntes flexibles cada 36.000 h. 

Control i canvi de l'oli de lubricació cada 36.000 h. 

Inspecció del motor elèctric, bomba d'oli,  refrigerador d'oli, acoplament, etc. cada 36.000 h. 



 

 

Compressors  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Purga del calderí Setmanal 

Comprovació visual del nivell d'oli Setmanal 

Comprovació del consum elèctric Trimestral 

Comprovació de la pressió manomètrica Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Semestral 

Mesura de la resistència del bobinat Semestral 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip Trimestral 

Comprovar absència de fugues Mensual 

Comprovar estat i tensió de corretges Mensual 

Observació dels sorolls o vibracions anòmals Mensual 

Neteja interior del calderí Anual 

Realitzar el canvi d'oli Seg. Fabr. 

Revisió de les vàlvules de seguretat Anual 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rotors    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant Segons fabricant 

Realitzar lubricació coixinets segons les instruccions del fabricant Segons fabricant 

Comprovar estat elements de les pales Trimestral Semestral Anual 

Comprovació estat anell deflector de sòlids si en té i canvi si cal Trimestral Semestral Semestral 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Comprovar i reapretar tornilleria Mensual Trimestral Trimestral 

Comprovació visual de l'estat de l'oli Mensual Trimestral Semestral 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Trimestral 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 3 anys - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Airejadors autoaspirants    

    

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants Generals 

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual 

Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant Segons fabricant 

Comprovar estat elements d'elevació Trimestral Semestral Anual 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual 

Comprovar i reapretar tornilleria Anual Anual Anual 

Comprovar estat de l'eix i de l'impulsor i substituir si cal Anual Anual Anual 

Comprovació visual de l'estat de l'oli Anual Anual Anual 

Neteja de l'element filtrant si n'hi ha Trimestral Trimestral Trimestral 

Revisar i reapretar brides subjecció i estat tub d'aspiració  Anual Anual Anual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Trimestral Semestral Anual 

Revisió en taller per comprovació general Cada 2 anys - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centrífugues   
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants/redundants 

Comprovació del consum elèctric Setmanal 

Comprovació elements de seguretat de l'equip Setmanal 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Quinzenal 

Realitzar el canvi d’oli  Segons fab. 

Realitzar engreix coixinets  Segons fab. 

Comprovació estat corretges si cal Trimestral 

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual 

Comprovar estat anell sortida de fangs Anual 

Comprovar temperatura superficial de l'allotjament dels coixinets Mensual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral 

Comprovar si la superfície exterior del rotor presenta erosió o corrosió Trimestral 

Comprovar estat tornilleria i apretar si cal Anual 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Trimestral 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual 

Revisió en taller per comprovació i/o canvi de coxinets Cada 3 anys 

 

 

 

 



 

 

Filtres banda   

   

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants 

Comprovació funcionament elements de seguretat Setmanal Setmanal 

Comprovació del consum elèctric Quinzenal Mensual 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli dels reductors Quinzenal Quinzenal  

Realitzar el canvi d’oli  Segons fabricant 

Realitzar engreix coixinets Segons fabricant 

Comprovació estat de les teles filtrants Quinzenal Mensual 

Comprovació pressió rentat de bandes Quinzenal Mensual 

Comprovació estat ruixadors rentant teles Quinzenal Mensual 

Comprovació ajust i estat rasquetes de la banda Quinzenal Mensual 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Trimestral Semestral 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filtres premsa   

   

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants Crítics redundants 

Comprovació del consum elèctric Quinzenal Mensual 

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral 

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral 

Comprovació circuit hidràulic (pressió, fugues,…) Trimestral Semestral 

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli dels reductors Quinzenal Quinzenal  

Realitzar el canvi d’oli  Segons fabricant 

Realitzar engreix coixinets i sistema transport de plaques Segons fabricant 

Comprovació estat de les teles plaques filtrants Quinzenal Mensual 

Comprovar actuació barrera fotoelèctrica i altres sistemes de seguretat Diari Diari 

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral 

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral 

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Trimestral Semestral 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sondes potencial redox Züllig  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Calibració de l’elèctrode Semestral 

Substitució elèctrode Anual 

 

 

Sondes potencial redox genèriques  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Neteja de la sonda Mensual 

Calibració de l’elèctrode segons fabricant seg. Fabr. 

Substitució de la sonda segons fabricant seg. Fabr. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sondes d'oxigen Züllig  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Comprovar estat de la pedra "esmeril" Mensual 

Substitució pedra esmeril quan estigui desgastada seg. desgast 

Calibració de la sonda Bianual 

 

 

Sondes d'oxigen genèriques  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Neteja de la sonda Mensual 

Calibració de l’elèctrode segons fabricant seg. Fabr. 

Substitució de la sonda segons fabricant seg. Fabr. 

 

 

 

 

 



 

Grups electrògens  
   

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Posada en marxa amb subministrament de potència Quinzenal 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual 

Revisió per empresa especialitzada Cada 3 anys 

    

Motor Diesel   

Verificar els nivells d'oli del dipòsit i del càrter del motor Diari 

Neteja del radiador Anual 

Canvi d'oli i filtre Anual 

Canvi del líquid refrigerant Anual 

Canvi del filtre del refrigerant Semestral 

    

Alternador   

Neteja de les reixes d'aspiració i de descàrrega Bimensual 

Revisió dels coixinets Seg. Fab. 

    

Equip elèctric   

Comprovació del funcionament dels automatismes Anual 

Revisió de les connexions elèctriques (maniobra i potència) Anual 

Neteja dels diferents components elèctrics Bimensual 

    

Bateries   

Comprovació nivell electròlit Trimestral 

Comprovació de la densitat de l'electròlit Trimestral 

Neteja de les bornes Anual 

Controlar l'estat dels bornes de les bateries Setmanal 

Verificar neteja quadres de control Setmanal 

Controlar l'existència de pèrdues en els diferents circuits Setmanal 



 

 

Aturades d'emergència  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Comprovar el seu funcionament Mensual 

 

Parallamps  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Revisar i mesurar la resistència de la posta a terra Cada 4 anys 

Comprovar l'estat del capçal i de la fixació Anual 

Comprovar si existeix continuïtat en la baixant Anual 

Neteja general Anual 

Revisió general del parallamps per empresa especialitzada Cada 4 anys 

 

Extintors  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació Trimestral 

Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc. Trimestral 

Comprovació del pes i la pressió de l'extintor Trimestral 

Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, …) Trimestral 

Revisió general dels extintors per empresa especialitzada Anual 

 



 

 

Calderes  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Mesura de la temperatura dels gasos de combustió Mensual 

Mesura de l'anhídrid carbònic en fums Mensual 

Neteja del circuit de fums de la caldera Semestral 

Neteja de la sortida de fums Anual 

Neteja de filtres Anual 

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic Anual 

Comprovar el material refractari i reparar si cal Semestral 

Comprovar l'estanqueïtat de les tanques Mensual 

Comprovar els automatismes Mensual 

Comprovar el consum d'energia Mensual 

Control de la temperatura de sortida Mensual 

Control de la temperatura del combustible Mensual 

Comprovar els termòstats i les vàlvules de seguretat Mensual 

Detecció de fugues a la xarxa de combustible Mensual 

Comprovació nivells d'aigua en els circuits Mensual 

Comprovar els tarats i els elements de control Semestral 

Revisió i neteja de filtres i pilots Semestral 

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual 

Revisió general de la caldera per empresa especialitzada Anual 

 

 

 



 

 

 

Detectors de gasos portàtils  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Comprovació visual del funcionament de l'equip Setmanal 

Calibració i revisió de l'aparell pel fabricant Semestral 

Substitució dels sensors seg. Fabr. 

 

 

Detectors de gasos fixes  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Comprovació visual del funcionament de l'equip Setmanal 

Calibració i revisió de l'aparell pel fabricant Semestral 

Substitució dels sensors  seg. Fabr. 

 

 

 

 

 



 

Motors de cogeneració (funcionament 24h) 

  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Verificar els nivells d'oli del dipòsit i del càrter del motor Diari 

Verificar estat nivell líquid de bateries Diari 

Controlar l'estat dels bornes de les bateries Diari 

Verificar neteja exterior del motor, alternador i quadres de control Diari 

Controlar l'existència de pèrdues en els diferents circuits Diari 

Comprovar l'indicador de colmatació de filtres d'aire d'admissió Diari 

Purgar els filtres d'entrada de gas Diari 

Anotar les lectures que especifiqui el fabricant Diari 

Actuacions per empresa especialitzada   

Realització anàlisis i/o canvi d'oli del motor Mensual 

Realització del canvi del filtre de l'oli Mensual 

Realització del canvi de bugies Mensual 

Realització del canvi del prefiltre d'aire Bimensual 

Reglatge de les vàlvules Bimensual 

Realització del canvi del filtre d'aire Semestral 

Realització inspecció/ajust encesa Semestral 

Realització inspecció elements regulació velocitat i càrrega del motor Semestral 

Realització neteja exterior dels radiadors Semestral 

Realització neteja dels filtres de gas Semestral 

Realització canvi cables alta tensió Anual 

Realització canvi vàlvules i diafragma carburador Anual 

Realització canvi manguitos-control termòstats circuit aigua motor Anual 

Inspecció i neteja de l'armari elèctric de control i maniobra Anual 

Realització ajust carburació motor Anual 

Realització inspecció/reacondicionament culates Anual 

Realització inspecció i neteja de l'alternador Anual 

Reparació general motor i alternador Cada 4 anys 



 

 

Ponts grua  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Inspecció visual de l'estat general del pont grua Anual 

Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures Anual 

Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions Anual 

Inspecció visual del camí de rodadura del pont Anual 

Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics Anual 

Elaboració informe conforme compleix normativa de seguretat Cada 2 anys 

 

 

Polipasts  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Inspecció visual de l'estat general del polipast Anual 

Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures Anual 

Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions Anual 

Inspecció visual de les vigues Anual 

Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics Anual 

Elaboració informe conforme compleix normativa de seguretat Cada 2 anys 

 

 

 



 

 

 

Gasòmetres de membrana  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Control del nivell de líquid de la vàlvula de seguretat Diari 

Control visual dels cargols de fixació de l'anell Semestral 

Control visual de la corrosió de les estructures galvanitzades Semestral 

Inspecció del gasòmetre per personal especialitzat Semestral 

 

 

Cremadors  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Neteja dels filtres de gas Trimestral 

Neteja de la cèl·lula de detecció de flama Trimestral 

Neteja presostat d'aire Trimestral 

Revisió per empresa especialitzada Anual 

 

 

 

 



 

 

 

Vàlvules de sobrepressió i de buit del digestor 

  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Inspeccionar i netejar la vàlvula Semestral 

Comprovar el pes dels elements que fan de contrapes si cal Semestral 

 

Vàlvules de sobrepressió i de buit del digestor 

  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Inspeccionar i netejar la vàlvula Semestral 

Comprovar el pes dels elements que fan de contrapes si cal Semestral 

 

Vàlvules tèrmiques  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Desmuntar i comprovar bon funcionament Anual 

 

 

 



 

 

Separadors de sediments i purgadors de condensats 

  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Buidar els condensats Diari 

Inspeccionar i netejar la part interna Semestral 

 

 

Reguladors de pressió de la torxa  
  

  Freqüència 

Operacions Crítics no redundants 

Comprovar el punt d'ajust de la calibració amb un manòmetre Semestral 

Comprovar estat diafragma i substituir si cal Semestral 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 2.4: ACTUACIONS NECESSÀRIES 

LOT 1 – Selva Nord 

 

  



2.4.1 - ACTUACIONS NECESSÀRIES D’OBLIGADA EXECUCIÓ PEL LICITADOR 

LOT 1 
Plataforma de gestió i integració 
System Platform (desenvolupada per 
Wonderware) 

EDARs Selva Nord 

DESCRIPCIÓ: 
 
 
El sistema d’automatització i control existent actualment en les EDARs de la comarca de la Selva és 
molt heterogeni: hi ha autòmats programables, terminals d’operador, i aplicacions SCADAs de 
diferents marques i models: Siemens, Rockwell, Schneïder, Omron, Beckhoff, Moëller, Proface, 
Wonderware, ..., etc. 
 
S’han detectat els següents problemes: 
 

 Obsolescència hardware: Equips descatalogats dels que ja no es poden comprar nous 
recanvis. 

  Obsolescència software: Versions de SCADA i/o sistemes operatius obsolets que no 
permeten la instal·lació sota el hardware actual i que estan desprotegits davant les noves 
amenaces i vulnerabilitats.  

 Obsolescència tecnològica: Incompatibilitat amb les tecnologies actuals de comunicació: 
accés remot, telecontrol, tele servei, telemanteniment, ..., etc. 

 Sistemes heterogenis: Diversitat de marques i models que dificulta i encareix el manteniment 
ja que es requereixen diferents eines de hardware i software, coneixements en diferents 
entorns de programació, i recanvis per cada tipus de producte diferent.  

 Operació: El funcionament de les depuradores del grup no compleix uns mínims 
d’homogeneïtat donat que han estat programades per diferents empreses i sota criteris que 
han anat evolucionant al llarg del temps. Això es tradueix en que processos molt semblant 
funcionen i s’operen de manera diferent, dificultant l’intercanvi de personal entre les diferents 
depuradores. 

 Consum energètic: La programació no contempla tècniques d’estalvi energètic com per 
exemple establir diferents criteris de funcionament segons la tarifa elèctrica punta/pla/vall, o 
controls intel·ligents d’aeració. 

 Explotació de la informació: Els sistemes no permeten exportar la informació generada a 
formats estàndards per a un tractament i anàlisi posterior. 

 
 
Per tant, aquesta actuació inclou: 
 

 Subministrament d’autòmats programables de nova generació a totes les depuradores. 
 Subministrament d’una infraestructura informàtica d’alta disponibilitat, per definir si en 

propietat o al núvol, on s’executarà el servidor del sistema de supervisió. 
 Subministrament dels clients SCADA per a les principals depuradores. 
 Subministrament de terminals d’operador amb pantalla tàctil a les depuradores més petites. 
 Subministrament de tot el software i llicències relacionades amb el sistema de supervisió 

(servidor, clients, accessos web, base de dades, ..., etc.). 
 Subministrament d’una xarxa de comunicació redundant amb tecnologia VPNMPLS, que 

permeti l’intercanvi d’informació entre els centres de manera segura. 
 Instal·lació de tot el hardware subministrat. 
 Instal·lació i configuració de tot el software i llicències subministrades. 
 Desenvolupament de tot els programaris de control, supervisió, i gestió. 
 Descàrrega de programes, proves de funcionament, i posada en servei. 
 Documentació i formació. 

 
 
 
 



 
En concret per a cada EDAR els treballs previstos són: 
 

 Als sistemes de sanejament de Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar: 
 

o Subministrament d’un autòmat programable SIMATIC S7-1500 amb entrades i 
sortides digitals i analògiques segons configuració actual. 

o Subministrament d’una estació de treball professional amb monitor de 24”. 
o Subministrament d’un SAI Online de doble conversió de 1.000VA de potència. 
o Subministrament d’una llicència de client SCADA (Intouch for System Platform). 
o Subministrament d’un Router Industrial 4G/LTE amb doble SIM. 
o Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i 

connectors específics per a aquests entorns. 
o Desenvolupament dels programaris de control i supervisió de planta. 
o Instal·lació de materials, proves de funcionament i posada en servei. 
o Integració a la xarxa privada VPN-MPLS. 
o Integració a la plataforma de control centralitzada. 

 
 Als sistemes de sanejament de Pantans de Montbarbat,, Terrafortuna, Aiguaviva Park, i 

Riuderenes: 
 

o Subministrament d’un autòmat programable SIMATIC S7-1500 amb entrades i 
sortides digitals i analògiques segons configuració actual. 

o Subministrament d’un terminal d’operador SIMATIC Comfort Panel de 12”. 
o Subministrament d’un SAI Online de doble conversió de 1.000VA de potència. 
o Subministrament d’un Router Industrial 4G/LTE amb doble SIM. 
o Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i 

connectors específics per a aquests entorns. 
o Desenvolupament dels programaris de control i supervisió de planta. 
o Instal·lació de materials, proves de funcionament i posada en servei. 
o Integració a la xarxa privada VPN-MPLS. 
o Integració a la plataforma de control centralitzada. 

 
 Als sistemes de sanejament de Riudellots de la Selva: 

 
o Subministrament i programació nou PLC 
o Subministrament router i equipament de xarxa (switc, cable i connectors, Ethernet 

Industrial) 
o Subministrament de llicència de software SCADA de 4.000 Tag amb 1 accés web a 

la sala de control. 
o Subministrament de panell PC i llicència SCADA de 4.000 Tag amb 1 accés web a 

la sala CCM. 
o Segmentació de la xarxa industrial (OT) de la xarxa d’oficina (IT) i equipament 

necessari per a connectar a la VPN de sanejament de La Selva Nord. 
o Homogeneïtzació de la programació amb la resta de les depuradores del grup i 

integració en el Centre de Control Unificat. Contempla la programació totalment 
nova de l’SCADA, PLC, comunicacions i integració a la plataforma de control 
centralitzada. 

o Connexió a la xaraxa VPN sanejamentç 
o Instal·lació de materials, proves de funcionament i posada en servei. 
o Integració a la xarxa privada VPN-MPLS. 
o Integració a la plataforma de control centralitzada. 

 
 
 
 
 
 



 
 Al centre de control centralitzat, si s’escau: 

 
o Configuració de la xarxa privada VPN-MPLS on es connectaran totes les 

depuradores del grup. 
o Desenvolupament de l’aplicació de supervisió, control, i gestió de la xarxa de 

sanejament de La Selva on quedaran integrades totes les depuradores del grup. 
o Instal·lació de materials, proves de funcionament i posada en servei. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar.  
  
 

Pressupost d’execució material 178.419,08 € 

Termini d’execució 2on any de 
contracte 

 

  



2.4.2 - ACTUACIONS NECESSÀRIES D’OBLIGADA EXECUCIÓ PEL LICITADOR 

LOT 1 Adequació laboratori EDAR Anglès EDARs Selva Nord 

 

 
  

DESCRIPCIÓ: 
 
S’ha de condicionar el laboratori existent a la EDAR d’Anglès per a poder fer totes les analítiques 
del de les EDARs del Lot 1. Per això cal subministrar el següent material: 
 

 1 mesurador de pH  i conductivitat portàtil (Hach Lange o similar). 
 1 forn Mufla. 
 1 microscopi. 
 1 equip de filtració. 
 1 nevera incubadora  i ampolles  i mesuradors  DBO (min 16 ud) 
 1 nevera per a guardar mostres. 
 1 reactor. 
 1 espectrofotòmetre 
 1 micropipetes 
 Altre petit material necessari (gresols, matraus, etc.) 

 
A part, caldrà adaptar la campana extractora, executant la canonada de extracció. 
 
Per últim, també es dotarà del laboratori de mobiliari d’oficina.  
 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar.  
  
 

Pressupost d’execució material 40.000,00 € 

Termini d’execució 
Els 3 primers  

mesos del 
contracte 

  



  

2.4.3 - ACTUACIONS NECESSÀRIES D’OBLIGADA EXECUCIÓ PEL LICITADOR 

LOT 1 Instal·lació de cabalímetres EDAR Aiguaviva Parc 

 

  
DESCRIPCIÓ: 
 
S’inclou instal·lació de 3 cabalímetres: 
 

1. Cabalímetre per a les bombes de recirculació. Inclou: 
 
 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN150. 
 Canvi de canonada de PVC per inoxidable. Caldrà complir les distàncies que fixa el 

fabricant. 
 Suports i fixacions de la nova canonada. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de l’EDAR (Scada i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 

 
 



 
2. Cabalímetre per a la purga 

 
 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN80. 
 Canvi de canonada de PVC per inoxidable. Caldrà complir les distàncies que fixa el 

fabricant. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació de la nova centrífuga 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de l’EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 
 

 
 

3. Cabalímetre per a la sortida i arqueta de presentació. 
 

 Excavació i descobert de la canonada actual de sortida. 
 Execució d’una arqueta de presentació 
 Modificació i adaptació de la canonada actual. Caldrà complir les distàncies que fixa el 

fabricant. 
 Tota l’obra civil necessària. 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de l’EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar.  
  
 

Pressupost d’execució material 22.960,00 € 

Termini d’execució 1er any de 
contracte 

 

  



2.4.4 - ACTUACIONS NECESSÀRIES D’OBLIGADA EXECUCIÓ PEL LICITADOR 

LOT 1 Instal·lació de cabalímetre EDAR Caldes de Malavella 

 

 
 

 
  

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN250, per a l’entrada de 

l’EDAR. 
 Modificació i adaptació de la canonada actual. Caldrà complir les distàncies que fixa el 

fabricant. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació.  
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de l’EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar.   
 

Pressupost d’execució material 6.190,00 € 

Termini d’execució 1er any de 
contracte 



2.4.5 - ACTUACIONS NECESSÀRIES D’OBLIGADA EXECUCIÓ PEL LICITADOR 

LOT 1 Instal·lació de cabalímetre EDAR Riudarenes 

 

 
  

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN250, per a la sortida del 

tamís de fins. 
 Modificació i adaptació de la canonada actual. Caldrà complir les distàncies que fixa el 

fabricant. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de l’EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar.  
  
 

Pressupost d’execució material 4.890,00 € 

Termini d’execució: 1er any de 
contracte 

 

  



2.4.6 - ACTUACIONS NECESSÀRIES D’OBLIGADA EXECUCIÓ PEL LICITADOR 

LOT 1 Instal·lació de cabalímetre EDAR Vilobí d’Onyar 

 

 
 

 
  

DESCRIPCIÓ: 
L’actuació inclou: 

 
 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN250, per a la sortida del 

tamís de fins. 
 Modificació i adaptació de la canonada actual. Caldrà complir les distàncies que fixa el 

fabricant. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de l’EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar.   
 

Pressupost d’execució material 4.890,00 € 

Termini d’execució: 1er any de 
contracte 



2.4.7.- ACTUACIONS NECESSÀRIES  

LOT 1 Eines i materials EDARs Selva Nord 

DESCRIPCIÓ: 
En el següent llistat es descriu les característiques de les eines i materials a subministrar. No obstant, 
les eines i materials a subministrar seran els descrits o equivalents: 
 

Unitats Eines 

1.- MATERIAL MANTENIMENT MAGATZEM-TALLER CENTRAL EDAR 
RIUDELLOTS DE LAS SELVA 

1 premsa hidràulica (x desmuntar rodaments, eixos, etc…), mínim 15 tn 

1 taladre de columna, 750W més el joc de broques 

1 serra de cinta amb banc de taller (ex. model 128) 

1 hidronetejadora professional, Karcher HD5/15C 

1 tallagespa amb tracció, mínim 51cm de tall i 3cv de potència 

1.2.- Instrumentació 
1 mesurador resistències  terres UT572 

1 mesurador aïllaments digital i continuïtat  (Duratool o equivalent)  

1 pinça comprovadora de fugues (ex. Pro MP780050) 

1 vibròmetre (Fluke 805 o equivalent) 

1 càmera termogràfica  (Teleyne Flir T6267 o equivalent) 

1 calibrador de procesos 

2.- MÍNIM EINES TALLER OPERADORS EDARS 
2.1- Operadors-taller EDARs Terrafortuna/ Aiguaviva i Pantans de 
Montbarbat 

1 caixa eines buida 

1 joc 14 peces claus 8-24 mm combinades fixes i carraca 

1 arc de serra 

1 clau anglesa de 5 1/8" 

1 cúter 

1 martell 

1 joc claus Allen 

1 clau Stillson 12" 

1 joc aliquetes: pic lloro, universals i de tall 

1 joc tornavisos aïllats (plans i estrella) 

1 pinça, tester amperimètrica Fluker T6 600 (comprovació consums) 

1 allargament de 25 m 

1 flexòmetre 5 m 

1 desbrossadora semiprofessional de disc i fil 



2.2- Operadors-taller EDARs Vilobí d’Onyar i Riudarenes 
1 caixa eines buida 

1 joc 14 peces claus 8-24 mm combinades fixes i carraca 

1 arc de serra 

1 clau anglesa de 5 1/8" 

1 cúter 

1 martell 

1 joc claus Allen 

1 clau Stillson 12" 

1 joc aliquetes: pic lloro, universals i de tall 

1 joc tornavisos aïllats (plans i estrella) 

1 pinça, tester amperimètrica Fluker T6 600 (comprovació consums) 

1 allargament de 25 m 

1 flexòmetre 5 m 

1 tallagespa amb tracció, mínim 51 cm de tall i 3cv de potència  

1 aspirador recollida de fulles amb motor i rodes 

2.3- Operadors-taller EDARs Anglès 

1 pinça, tester amperimètrica Fluker T6 600 (comprovació consums) 

1 desbrossadora semiprofessional de disc i fil 

2.4- Operadors-taller EDARs Caldes de Malavella 

1 pinça, tester amperimètrica Fluker T6 600 (comprovació consums) 

1 desbrossadora semiprofessional de disc i fil 

1 tallagespa amb tracció, mínim 51 cm de tall i 3cv de potència  

2.5- Oficial de manteniment EBARsi col·lectors 
1 caixa eines buida 

1 joc 14 peces claus 8-24 mm combinades fixes i carraca 

1 arc de serra 

1 clau anglesa de 5 1/8" 

1 cúter 

1 martell 

1 joc claus Allen 

1 clau Stillson 12" 

1 joc aliquetes: pic lloro, universals i de tall 

1 pinça, tester amperimètrica Fluker T6 600 (comprovació consums) 

1 allargament de 50 m 

1 flexòmetre 5 m 

2.6.- Manteniment i col·lectors 

Varis Eines paleteria (Galledes per fer ciment, paletes grans i petites, una 
llana, nivells,  escarpes, macetes, útil per barrejar el ciment.) 



1 grup electrògen 3,8 kva 3.000W 

1 compressor aire portàtil 50l (2000W) 

1 taladre percutor-martell 800W 

1 radial gran 200W 

1 radial petita esmoladora 750W 

2 imans de neomido de max 100kg per a aixecar tapes 

2 potes de cabra 

1 detector de metalls  

1 foco bateria mx 3000 lumens (ex. Makita) 

1 útil per agafar mostres (pèrtiga extensible amb recipient) 

1 claus Allen 1,5/10 Bahco 

1 claus torx T9/T55 HR 

2 bec de lloro Knipex 

1 tenalla russa Ironside 

1 tornavís estrella 19 Bahco 

1 tornavís estrella 18 Bahco 

1 tornavís pla 20 Bahco 

1 tornavís pla 17 Bahco 

1 pistola silicona 

1 motxilla sulfatadora 16 litres Matabi 

1 esmoladora GWS 880 Bosch 

1 esmoladora Makita, (grossa) 

1 motoserra Px5101 C Dolmar 

1 desbrossadora Stihl FS 561 

1 hidronetejadora Karcher HD5/15C 

1 podadora en alçada Stihl HT56C 

1 joc de palanques extractores, (diferents mides) 

1 peu de rei 

1 bomba de buidatge portàtil 

1 màquina de soldar 160 Amp. i, careta de soldador automàtica. 

1 
equip multiparamètric tipus HACH HQ2200 amb elèctrode de pH i 

conductivitat 

 
Abans de la seva compra, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació tècnica concreta de 
l’element a comprar i aquest haurà de ser validat del CCS.   
 

Termini d’execució 
Els 3 primers  

mesos del 
contracte 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 2.5: ACTUACIONS DE VALOR AFEGIT 
OPCIONALS 

LOT 1 – Selva Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.5.1 - ACTUACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONALS 

LOT 1 Instal·lació de grup electrògens EDAR Aiguaviva Parc 

 

 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Excavació del terreny existent. 
 Estesa de capa de 25 cm de tot-ú artificial, compactada al 100% del Proctor modificat. 
 Execució d’una llosa de formigó armat HA-30, per al suport de rectangular, 1,5 m més ample 

que el grup i 2 m més llarga que el grup, de 25 cm de cantell 
 Demolicions necessàries 
 Subministrament i instal·lació de grup electrogen de 40 kva, per a instal·lar a l’exterior. 
 Tota la modificació de la instal·lació elèctrica 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 
 Legalització de la instal·lació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
 
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 30.000,00 € 
Termini d’execució 2n any de contracte 

 

  



2.5.2 - ACTUACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONALS 

LOT 1 Instal·lació de grups electrògens EDAR Caldes de Malavella 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Excavació del terreny existent. 
 Estesa de capa de 25 cm de tot-ú artificial, compactada al 100% del Proctor modificat. 
 Execució d’una llosa de formigó armat HA-30, per al suport de rectangular, 1,5 m més ample 

que el grup i 2 m més llarga que el grup, de 25 cm de cantell 
 Demolicions necessàries 
 Subministrament i instal·lació de grup electrogen de 40 kva, per a instal·lar a l’exterior. 
 Tota la modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 
 Legalització de la instal·lació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
 
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 35.100,00 € 
Termini d’execució 2n any de contracte 

 

 

 

 



2.5.3 - APORTACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONAL 

LOT 1 Instal·lació de grups electrògens EDAR Riudarenes 

 

 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Excavació del terreny existent. 
 Estesa de capa de 25 cm de tot-ú artificial, compactada al 100% del Proctor modificat. 
 Execució d’una llosa de formigó armat HA-30, per al suport de rectangular, 1,5 m més ample 

que el grup i 2 m més llarga que el grup, de 25 cm de cantell 
 Demolicions necessàries 
 Subministrament i instal·lació de grup electrogen de 25 kva, per a instal·lar a l’exterior. 
 Tota la modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 
 Legalització de la instal·lació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
 
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 22.000,00 € 
Termini d’execució 2on any de contracte 

 

 

 



2.5.4 - APORTACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONAL 

LOT 1 Instal·lació de grups electrògens EDAR Riudellots de la Selva 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Excavació del terreny existent. 
 Estesa de capa de 25 cm de tot-ú artificial, compactada al 100% del Proctor modificat. 
 Execució d’una llosa de formigó armat HA-30, per al suport de rectangular, 1,5 m més ample 

que el grup i 2 m més llarga que el grup, de 25 cm de cantell 
 Demolicions necessàries 
 Subministrament i instal·lació de grup electrogen de 80kva, per a instal·lar a l’exterior. 
 Tota la modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (SCADA i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 
 Legalització de la instal·lació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
 
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 29.000,00 € 
Termini d’execució 2n any de contracte 

 

 

 

 

 

 



2.5.5 - APORTACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONAL 

LOT 1 Instal·lació de grups electrògens EDAR Vilobí d’Onyar 

 

 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Excavació del terreny existent. 
 Estesa de capa de 25 cm de tot-ú artificial, compactada al 100% del Proctor modificat. 
 Execució d’una llosa de formigó armat HA-30, per al suport de rectangular, 1,5 m més ample 

que el grup i 2 m més llarga que el grup, de 25 cm de cantell 
 Demolicions necessàries 
 Subministrament i instal·lació de grup electrogen de 30 kva, per a instal·lar a l’exterior. 
 Tota la modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (Scada i programació). 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 
 Legalització de la instal·lació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
 
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 29.000,00 € 
Termini d’execució 2n any de contracte 

 

  



2.5.6 - ACTUACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONALS  

LOT 1 Instal·lació i reubicació de 
quantificadors de sobreeiximent EDARs Selva Nord 

DESCRIPCIÓ: 
 
Dins de la present actuació s’inclou l’adequació dels quantificadors existents i la instal·lació de nous 
quantificadors. 
La instal·lació i característiques dels quantificadors existents es recull en la “memòria descriptiva 
signada pel tècnic competent de la instal·lació executada: identificació dels equips instal·lats, correu 
electrònic i programació de software efectuada per a mesurar els cabals”, inclosa dins de la 
documentació de la present licitació.  
 
Dins de les EDARs del lot 1, hi ha equips instal·lats a: 

 1 equip a EDAR Aiguaviva Park. 
 3 equips a EDAR Anglès. 
 1 equip a Riudarenes. 
 2 equips a Vilobí d’Onyar 

 
Així, l’adequació dels quantificadors existents consistirà en: 

 Anàlisi tècnica de la idoneïtat de la ubicació actual del quantificador i recol·locació d’aquest 
si és necessari (amb el vistiplau del CCS). 

 Reubicació del servidor local (motxilla). 
 Modificació de la configuració dels registradors. 
 Substitució de les bateries dels quantificadors existents. 
 Manteniment de la instal·lació, inclòs el canvi de bateries i manteniment de l’empresa 

manteniment del software, a través d’empresa especialitzada. 

De la mateixa manera, també serà necessari instal·lar nous quantificadors de sobreeiximent a: 

 2 equips a EDAR de Caldes de Malavella (1 a l’EDAR, 1 a l’EBAR) 
 1 equip a EDAR Pantans de Montbarbat. 
 3 equips a EDAR Riudellots de la Selva (1 a l’EDAR, 1 a l’EBAR, 1 al col·lector) 
 1 equip a l’EDAR de Terrafortuna. 

Dins de l’actuació també s’inclou el manteniment de la instal·lació (inclòs el canvi de bateries i 
manteniment de l’empresa manteniment del software, a través d’empresa especialitzada) de tots els 
nous equips instal·lats 
 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar 
  
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA)  24.000,00 € 
Termini d’execució 2n any de contracte 

  



2.5.7 - ACTUACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONALS 

LOT 1 

Redacció de projecte i execució de la 
implantació d’un sistema de protecció 
de les instal·lacions davant d’entrades 
no autoritzades i de robatoris (inclòs 
manteniment anual) 

EDARs Selva Nord 

DESCRIPCIÓ: 

 

Primerament serà necessari que l’Adjudicatari redacti un projecte executiu, que serà supervisat pel 
CCSelva, que reculli un sistema de protecció integral per a la protecció de les instal·lacions que 
formen part del lot en front de les entrades no autoritzades i els robatoris. Com a mínim s’implantarà 
sistema de videovigilància i sistema d’alarmes. 
 
Serà necessari l’aprovació del projecte per part del CCSelva abans d’iniciar la seva execució. 
 
Respecte a la implantació d’un sistema de Circuit Tancat de Televisió (CTTV), esterà composat per 
una xarxa de càmeres exteriors, complementat amb unes infraestructures de canalitzacions, i 
arquetes i una xarxa de transport amb routers 4G, radioenllaços o internet per satèl·lit per accés a 
internet en indrets remots. Així com a mínim quedaran controlats i protegits tots els accessos de les 
EDARS, així com tots els elements amb un valor patrimonial rellevant. 
 
Aquest sistema de càmeres de CCTV es programarà per a què es visualitzi la imatge i també 
s’enregistrin les imatges amb un període màxim de 30 dies i la ubicació de les gravacions serà dins 
del centre de control de cada EDAR, on s’instal·larà un RACK amb videograbador. Les 
visualitzacions en temps real es podran efectuar des de cada EDAR, des del control general de 
l’Adjudicatari, i des de la seu del CCSelva en remot. 
 
El sistema de gravació d’imatges serà suficient per a les necessitats segons el volum de càmeres 
definides i les necessitats de retenció establertes per tal d’aconseguir una capacitat 
d’emmagatzematge suficient a cada depuradora.  

 
Les càmeres han ser amb òptica motoritzada programable i han de tenir integrats els infraroigs de 
llarg abast (mínim 40 m), i han de complir amb les següents característiques: 
 

 Alta sensibilitat 
 Detecció del nivell d’il·luminació infraroja i ajustament automàtic 
 Imatges d’alta qualitat 
 Funció Dia/Nit òptic per a commutar entre modus Dia i Nit, d’acord al nivell d’il·luminació 
 Compensació per infrarojos 
 Balanç automàtic del blanc per situacions d’il·luminació complexes 
 Funcionament hermètic en exteriors (IP66) 
 Disseny sòlid, resistent a vandalismes (IK10) 
 Detectors de moviment incorporat i zones de privacitat. 
 Grau antivandàlic IK-10 

 
Amb la fi d’evitar vandalismes, les càmeres del sistema de CTTV es col·locaran amb bàculs  d’alçada 
mínima de 4 m. Totes les càmeres estaran connectades al RACK central per cable.  
 
Respecte al sistema d’alarmes, es dissenyarà un sistema per a optimitzar la seva eficiència. Aquest 
sistema haurà d’estar connectat amb una central de gestió d’alarmes, que en cas d’activació avisarà 
a la policia i al responsables de la planta que se li indiqui. 
 
Queda inclòs dins de l’actuació el cabrejat, les canalitzacions i les arquetes necessàries per a tots 
els enllaços. També s’inclou les perforacions i posterior segellat, per el pas de cablejat en 
edificacions i altres elements.  
 



L’actuació també inclou la gestió i el manteniment de tot el sistema durant els 5 anys del contracte. 
 
Un cop finalitzat el contracte, la totalitat de la instal·lació quedarà en propietat del CCSelva. 
 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
  
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA)  145.000,00 € 
Termini redacció projecte 1r any de contracte 
Termini execució projecte 2n any de contracte 

 

  



2.5.8 - ACTUACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONALS 

LOT 1 Sitja de fangs EDAR Vilobí d’Onyar 

 

 

 
  

DESCRIPCIÓ: 
 
L’actuació inclou: 

 
 Retirada d’equips i instal·lacions actuals, si s’escau.  
 Demolicions necessàries 
 Subministrament i instal·lació de sitja de fangs de 15 m3 de capacitat, d’acer inoxidable AISI 

304 



 Subministrament i instal·lació d’estructura metàl·lica amb acer galvanitzat, per al suport de 
la sitja, amb dimensions suficients per al pas d’un camió pel sota.  

 Fonamentacions de l’estructura. 
 Sonda de nivell  
 Comporta “tajadera” automàtica. 
 Paviment de solera de formigó armat de la part inferior de la sitja. 
 Reixes de recollida d’aigües. 
 Canonada d’impulsió del fang, d’acer galvanitzat 304, DN80 
 Bomba mono de fangs deshidratats a sitja (de 1-4 m3/h), amb variador de freqüència. 
 Modificació de la ubicació de la centrífuga. 
 Modificació del sistema de desaigua de la planta. 
 Tota la caldereria que sigui necessària per a la nova instal·lació. 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per a la instal·lació de la nova sitja. 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (Scada i programació). 
 Estudi geotècnic i projecte tècnic (amb càlculs estructurals), firmat per un tècnic competent, 

que haurà de ser supervisat i validat pel CCS. 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
  
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 50.000,00 € 
Termini d’execució: 1r any de contracte 

 

 

 

  



2.5.9 - APORTACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONALS 

LOT 1 Substitució de centrífuga EDAR Caldes de Malavella 

 

  
DESCRIPCIÓ: 
 
S’ha de substituir la centrífuga actual per una nova. L’actuació inclou: 

 Retirada de la centrífuga actual i bombes de polielectròlit, i tota la instal·lació auxiliar. 
 Subministrament i instal·lació de nova centrífuga Alfa Laval Aldec 30 AT (amb cabal de 

treball 1-8 m3/h) o equivalent. 
 Subministrament i instal·lació de 2 bombes mono de polielectròlit (amb cabal de treball 500-

1500 l/h), amb variador de freqüència. 
 1 cabalímetre electromagnètic de polielectròlit DN 25 
 Modificació o construcció de fonamentacions dels equips. 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació de la nova centrífuga 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (Scada i programació) 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 

 
Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
  
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 96.095,00€ 
Termini d’execució: 2n any de contracte 

 

  



2.5.10 - APORTACIONS DE VALOR AFEGIT OPCIONALS 

LOT 1 Substitució de centrífuga EDAR Anglès 

 

 
  

DESCRIPCIÓ: 
 
S’ha de substituir la centrífuga actual per una nova. L’actuació inclou: 

 Retirada de la centrífuga actual i bombes de polielectròlit, i tota la instal·lació auxiliar. 
 Subministrament i instal·lació de nova centrífuga Alfa Laval Aldec 30 AT (amb cabal de 

treball 1-8 m3/h) o equivalent. 
 Subministrament i instal·lació de 2 bombes mono de polielectròlit (amb cabal de treball 500-

1500 l/h), amb variador de freqüència. 
 1 cabalímetre electromagnètic de polielectròlit DN 25 
 Modificació o construcció de fonamentacions dels equips. 
 Totes les modificacions de l’edificació necessàries. 
 Tota l’obra civil necessària per al desmuntatge i instal·lació de la nova centrífuga 
 Modificació de la instal·lació elèctrica. 
 Integració al sistema de comandament de la EDAR (Scada i programació) 
 Gestió de residus de tots els materials 
 Tots els treballs necessaris per a la correcte execució de l’actuació. 
  

Previ a l’inici dels treballs, el contractista haurà de comunicar formalment al CCSelva la descripció 
exacta dels treballs a realitzar i equips a instal·lar i, el CCSelva ho haurà d’aprovar. 
  
 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 96.095,00 € 
Termini d’execució: 2n any de contracte 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“MEMÒRIA DESCRIPCTIVA SIGNADA PEL 

TÈCNIC COMPETENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

EXECUTADA: IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS 

INSTAL·LATS, CORREU ELECTRÒNIC I 

PROGRAMACIÓ DE SOFTWARE EFECTUADA 

PER A MESURAR CABALS” 

 

Fitxa 2.5.6 Instal·lació i reubicació de 

quantificadors de sobreeiximent 
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ANNEX 3: PREUS UNITARIS D’ACTUACIONS DE 
REPARACIÓ, REPOSICIÓ I MILLORES 

LOT 1 – Selva Nord 
  



 

ANNEX 3 – Lot 1: PREUS UNITARIS 
Capitol1. Ma d’Obra           

Unitat Descripció       Preu Unitari 

h Encarregat 30 

h Cap colla 32 

h Oficial 1a 30 

h Ajudant 28 

h Manobre de qualsevol camp 27 

h Manobre especialista de qualsevol camp 28 

h Peó 24 

h Peó especialista 26 

h Coordinació activitats preventives  33 

h industrial especialista  45 

d Jornada submarinistes (equip mínim dos bussos) 3.800 

h Factor de multiplicació per increment preu hores nocturnes   1,3 

Capítol 2. Maquinària d'obra         

d Bobcat o similar, mini retroexcavadora, retroexcavadora petita                      460 

d Retroexcavadora mitjana                                                                                  650 

d Retroexcavadora gran                                                                                      900 

d Retroexcavadora mixta                                                                                    525 

d Factor de multiplicació per increment preu amb martell.....                              1,3 

d Factor de multiplicació per increment preu amb erugues      1,4 

d Furgoneta, camió petit 330 

  d Camió mitjà o gran                                                                                          525 



 

ut Transport amb góndola de maquinària 390 

d Camió ploma, camió grua petit i mitjà (fins 10 t) 460 

d Camió grua gran        580 

d Grua autopropulsada petita 330 

d Grua autopropulsada gran 770 

d Camió cistella                                                                                                   525 

 h Camió amb bomba de formigonar 200 

 h        Factor de multiplicació per increment preu hores nocturnes     1,2 

 h        Lloguer de maquinaria petita serra de disc de diamant, martell mecànic,          21 
      altres similars 
 

 d        Lloguer de  grup autònom de soldadura       44 

 d       Lloguer de netejadora Karcher o similar       33 

 d       Lloguer de torre d’il·luminació, aproximadament de 9000w amb  100 
          generador 
 
d        Lloguer de torre d’il·luminació, aproximadament de 6000w sense   50 
          generador 
 
d        Lloguer de torre d’il·luminació, aproximadament de 3000w sense   30 
          generador 

Capítol 3. Bombaments          

d Lloguer de grup electrogen petit, fins a 20 KVA   50 

d Lloguer de grup electrogen mitjà fins a 100 KVA  105 

d Lloguer de grup electrogen 200 kVA a 400 kVA  180 

d Lloguer de grup electrogen gran, 600 KVA      400 

d Lloguer de grup electrogen molt gran, 1000 KVA 475 

I  Gasoil B, incloent transport          1,4 

d Lloguer de dipòsit de gasoil                                                                                20 



 

d 
Lloguer de motobomba, bomba d'esgotament i bomba submergible 
petita, per aigua (fins 10 CV) 

 

27 

d 
Lloguer de motobomba, bomba d'esgotament i bomba submergible 
mitjana, per aigua (fins 30 CV) 

 

66 

d 
Lloguer de bomba d'esgotament i bomba submergible gran, per 
aigua 

 
 200 

        d  Lloguer de bomba especial (grans cabals), situacions extraordinàries               400 

     d Lloguer de bomba submergible petita per fangs ( fins 10 CV      )                         39 

 
d 

   Cost de lloguer per CV de potència, en el lloguer de bomba 
submergible per fang de potència superior als 10 CV.                                         

 
  6 

 
d 

   Lloguer de mànega 2" o 3" inclòs elements de connexió i   
abraçadores intermitges 

 
  0,5 

 
d 

   Lloguer de mànega 4" a 6" inclòs elements de connexió i 
abraçadores intermitges 

 
  0,9 

 
d 

   Lloguer de mànega 8" inclòs elements de connexió i abraçadores 
intermitges 

 
 1,65 

ut 
   Instal·lació elèctrica quadre de potència i de dues boies de 
maniobra per control automàtic de bomba submergida 

 
330 
 

Capítol 4. Obturació canonades         
 

 

 
ut 

 Lloguer, col·locació i retirada d'obturador per canonades fins a DN 
600, per un període menor o igual a una setmana 

 
660 

 
d 

 Lloguer d'obturador per canonades fins a DN 600, a partir de la 
primera setmana 

 
55 

 ut  Lloguer, col·locació i retirada d'obturador per canonades grans de 
DN 800 o superior, per un període menor o igual a una setmana 

 
990 

 d  Lloguer d'obturador per canonades grans de DN 800 o superior, a 
partir de la primera setmana 

 
77 

Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 200-400 de 
ut compra, amb mànega d'aire comprimit, vàlvula d'inflat i de 770 

seguretat i mànega de subministrament d'aire 



 

Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 300-600 de 
ut compra, amb mànega d'aire comprimit, vàlvula d'inflat i de 2.000 

seguretat i mànega de subministrament d'aire 
 
Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 500-1000 de 

ut compra, amb mànega d'aire comprimit vàlvula d'inflat i de 4.500 
seguretat i mànega de subministrament d'aire 
 

d Lloguer de compressor d'aire portàtil 27 

Capítol 5. Neteges i segellats         
 

h Inspecció amb càmera per dins de canonada    130 

Neteja hidrodinàmica amb camió de 2 o 3 eixos de reciclatge 
h d'aigua i equip d'alta pressió, en qualsevol recinte, pou o interior   125 

de canonada 
. 

 h     Neteja hidrodinàmica amb camió senzill, en qualsevol recinte,              110 
pou o interior de canonada 
 
Neteja hidrodinàmica d’interior de canonada per extreure sorra, 

h grava, material divers mitjançant pinya especial capaç de tallar      200 
arrels 
 
Neteja hidrodinàmica d’interior de canonada per extreure sorra 

h          grava, material divers mitjançant robot fresador                                              230 
 
h Camió cisterna transport d' aigua residual o fangs líquids                                120 

h Camió cuba d'aspiració d'aigua residual o fangs líquids                                  110 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació d’anell  
ut  circumferència complert estampat contra paret de canonada i unit                 910 

a ella mitjançant resines, tipus packer, incloent neteja i inspecció  
prèvia amb càmera. Per canonades fins DN 600 
 
Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de 2 packers, 

ut  incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera. Per canonades fins             1.550 
DN 600 
 
Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de packers, 

ut  incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera, en cas de més de dos          525 
actuacions al dia. Per canonades fins DN 600 
 
 



 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de packer únic 
ut  incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera. Per DN 800 o DN            1.300 

1000 
 
Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de packers, 

ut  incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera, en cas de més de           1.050 
dos actuacions al dia. Per DN 800 o DN1000 
 
Actuació de segellat o impermeabilització puntual mitjançant 

ut  material divers tipus resines, productes amb ciment o equivalents,            330 
col·locació manual 

 

Capítol 6. Canonades          

Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 350 
ut  col·locada                                                                                                    350 

 
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 400 

ut  col·locada                                                                                                    440 
 

Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 500 
ut  col·locada                                                                                                    495 
 

Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 600 
ut  col·locada                                                                                                    550 
 

Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 700 
ut  col·locada                                                                                                    590 
 

Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 800 
ut  col·locada                                                                                                    620 

 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa corrugada, 

M  DN 400 mm, unió de maniguets i col·locat                                                   60 
 

Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa corrugada, 
M  DN 500 mm, unió de maniguets i col·locat                                                   85 
 

Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa corrugada, 
M  DN 630 mm, unió de maniguets i col·locat                                                 110 
 

Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa corrugada, 
M  DN 800 mm, unió de maniguets i col·locat                                                 180 

 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa corrugada, 

M  DN1000 mm, unió de maniguets i col·locat                                               285 



 

 
m Tub PRFV DN 350 col·locat, unió abraçadores metàl·liques                  165 

m         Tub PRFV DN 400 col·locat, unió abraçadores metàl·liques                  175 

m         Tub PRFV DN 500 col·locat, unió abraçadores metàl·liques                  250 

m          Tub formigó armat DN 400, unió campana endoll, col·locat                    40 

m          Tub formigó armat DN 500, unió campana endoll, col·locat                    55 

m         Tub formigó armat DN 800, unió campana endoll, col·locat                     88 

m         Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per maniguets, fins               30 
            DN 400     
 
m         Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per maniguets, DN 450        40 
               
m         Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per maniguets, DN 500        45 
 
m         Tub PVC llis, campana endolls, per pressió fins DN 250                         30 

m         Tub PVC llis, campana endolls, per pressió  DN 315                               44 

m         Tub PVC llis, campana endolls, per pressió fins DN 400                         66 

m         Tub PEAD-PE 100 termosoldat DN 200                                                   40 

m         Tub PEAD-PE 100 termosoldat DN 250                                                   55 

m         Tub PEAD-PE 100 termosoldat DN 315                                                  100 

m         Tub PEAD-PE 100 termosoldat DN 400                                                  110 

m         Tub PVC llis, campana endolls, per pressió fins DN 400                         66 

m         Tub PVC llis, campana endolls, per pressió fins DN 400                         66 

ut 
Maniguet electrosoldable per canonada PEAD DN 315 o menor. 
Col·locat 200

ut Maniguet electrosoldable per canonada PEAD DN 400. Col·locat          385 

ut Maniguet unió amb junta elàstica per canonada llisa DN 315                  65 

ut Maniguet unió amb junta elàstica per canonada llisa DN 400                 135 



 

ut Maniguet unió amb junta elàstica per canonada corrugada DN 315       165 

ut Maniguet unió amb junta elàstica per canonada corrugada DN 400       230 

ut Maniguet unió amb junta elàstica per canonada corrugada DN 500       330 

Capítol 7. Airejadors          

d        Lloguer d’airejador submergit tipus fring, de qualsevol potència.               7 
        Cost lloguer per CV de potència de l’equip 
 
mes     Lloguer de bufant          5.200 
 

Capítol 8. Actuacions d’obra         
 

m2 Entibació rases i pous, incloent apuntalament, de qualsevol tipus 14 

m3 Formigó HA de qualsevol tipus, en fonaments, lloses, alçats i protecció         145 
             canonades inclòs col·locació, vibrat i curat 
kg Acer en barres corrugades per armar col·locat        1,7 

 
m3 

 Carrega i transport a deposició controlada o abocador dels 
productes sobrants de l'actuació 

 
14 

 
T 

 Cànon per la deposició controlada a centre de reciclatge o 
abocador per productes inerts procedents de la demolició 

 
20 

 
m3 

 Cànon per la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres 
procedents de l'excavació 

 
7 

 
m3 

 Reblert amb sorra de 0 a 5 mm en llit arronyonat de canonada, 
estesa i compactació 

 
44 

 
m3 

 Reblert amb graveta, grava o reble, de pedrera, de qualsevol 
tamany, inclòs estesa i compactació 

 
33 

 
M 

 Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés a la zona 
de treball 
  

 
27 

 

 

 

kg 

 

m3 

 

 Acer per estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb 
emprimació antioxidant, col3locat a obra, inclòs elements de fixació 
i soldadures 
 
Formigó HM per a capa de neteja, regularització sota fonaments, 
rebliments i protecció, inclòs la preparació de la base d'assentament,  
col·locació i vibrat  

 
2,7 

 

105 

 



 

u         Planxer mallazo de 20x20x5          27 

    Ancoratge amb barra d’acer corrugat, incloent perforació, 
u        col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en                  33 

   estructura de formigó   

   m2 
 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, no vist, horitzontal o 
vertical, en murs, fonaments o protecció canonades 

 
  50 

  d Lloguer de puntal telescòpic      0,3 

 m3 Muntatge i desmuntatge de cindris i estintolaments        14 

m2       Paret de totxana o maó, col·locat amb morter de ciment                                            46 

m2       Paret de bloc de formigó amb dos cares vistes col·locat amb morter de ciment        52 

m2       Paret estructural de bloc de formigó (reblert de formigó armat)                                 66 

 

Capítol 9. Seguretat i Salut          
M       Tanca advertència malla taronja polietilè                                                                   3,9 

M       Cinta advertència          0,7 

 m3  Escullera amb bloc de pedra petita / mitja (fins 800 kg) inclòs                             
subministrament i col·locació 

 45 

 m3  Escullera amb bloc de pedra gran inclòs subministrament i 
col·locació 

 52 

m3  Escullera estabilitzada amb formigó, inclòs subministrament i 
col·locació 

 72 

 u  Pou de registre de formigó amb anells prefabricats fins 1,5 m 
d'alçada, sense tapa 

 660 

 u   Pou de registre amb anells prefabricats a partir de 1,5 m 
 d'alçada, sense tapa 

 1.300 

 u   Pou de registre amb anells prefabricats de dimensions elevades 
 per sobre de l’estàndard. Sense tapa 

 2.000 

 u   Pou de registre de formigó armat de dimensions interiors en planta de 1,5x 
1,5 i alçada igual o menor a 4m. Sense tapa  

 3.300 

 u   Pou de registre de formigó armat de dimensions interiors en planta de 2x2 
i alçada igual o menor a 4m. Sense tapa 

 3.850 



 

ut      Rea diàmetre 12 mm o 16 mm                                                                                   13 

d       Lloguer de tanca per vianants de 2,5m                                                                        1 

 
 

 


