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Ricard Cano Vila, Cap d’Espai Públic informa de la necessitat de la contractació 
següent:

1. QÜESTIONS DE CARÀCTER TÈCNIC  

1.1. Dades generals del projecte: 

Projecte de cobertura de la via ferrea
Emplaçament: Carrer Comer
Municipi: Vilafranca del Penedès 
Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1.2. Responsable del contracte: Ricard Cano i Vila

1.3. Necessitat pública i idoneïtat:   Les competències i funcions dels ens locals 
venen regulats per l’Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i el Text refós de la llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003.
Així, les funcions del municipi s'estableixen a l'article 86. 1 i 2 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, que entre altres ens indica:
"Article 86.El municipi i l’autonomia municipal: El municipi és l’ens local bàsic de 
l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la 
comunitat local en els afers públics.”
"Article 84.Competències locals: 
1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han 
d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a 
control de constitucionalitat i de legalitat.
 2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les 
matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
a) L’ordenació i la gestió del territori, d’urbanisme i la disciplina urbanística i la 
conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible.

D’altra banda, les competències municipals venen determinades també als articles 66 
i 67 del Decret legislatiu 2/2003 TRLMRLC:

“Article 66 Competències municipals i locals 66.1 El municipi, per a la gestió dels seus 
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena 
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats 
i les aspiracions de la comunitat de veïns.

Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis 
següents: a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, 
neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de 
població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i 
begudes. 

Realitzar el projecte  bàsic per la cobertura de la  línia de ferrocarril entre  Av. 
Barcelona i el carrer de Santa Digna segons Nou conveni ADIF ( 2023 ) i la redacció 
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del projecte executiu de l’aparcament entre Arxiu i la Llar d’infants el Parquet, es 
considera idoni i adequat. El servei d’urbanisme no disposa de mitjans tècnics i de 
personal per satisfer la necessitat del contracte. 

1.4. Número d’expedient: 15/2024/1384

1.5.  Objecte del contracte: Redacció del projecte bàsic per la cobertura de la 
línia de ferrocarril entre  Av. Barcelona i el carrer de Santa Digna segons Nou conveni 
ADIF ( 2023 ) i redacció del projecte executiu de l’aparcament entre Arxiu i la Llar 
d’infants el Parquet.

1.6 Codi CPV: 71000000-8 “Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i 
inspecció”

1.7 Divisió per lots: es proposa a l’òrgan de contractació no dividir en lots

Es considera que no pot dividir-se en lots en base als següents motius: 

a)  El concurs de projecte del l’any 2006 on, segons el plec de clàusules 
administratives de 28 de maig de 2006, el seu apartat 4 indica literalment:
“L’autor o autors d’una de les proposicions premiades podran desenvolupar, un cop 
formalitzat el corresponent encàrrec de l’entitat convocant mitjançant procediment 
negociat, el projecte o projectes d’urbanització corresponents i la direcció de les 
obres. En el cas de no produir-se encàrrec, els guanyadors només tindran dret a 
percebre l’import dels premis fixat en aquest plec...”

b) Els adjudicataris del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
per la consultoria i assistència a l’avantprojecte d’urbanització de l’espai públic. 2d2) 
Encàrrecs posteriors per procediment negociat sense publicitat indica:
“ Posteriorment al lliurament de l’avantprojecte , l’Ajuntament adjudicarà a l’equip 
redactor en els terminis que consideri adient i segons les seves necessitats, prioritats 
i possibilitats financeres i per procediment negociat, d’acord amb l’article 216 de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el projecte o projectes executius 
d’urbanització de l’espai públic situa a l’eix de la via del ferrocarril, de conformitat 
amb l’avantprojecte presentat, la direcció de les obres d’urbanització i possibles 
estudis complementaris. “

D’aquesta manera l’empresa guanyadora del concurs de projectes és l’empresa que 
es fa càrrec dels projectes successius sense necessitat de dividir en lots. 

1.7. Insuficiència de mitjans propis: l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  no 
disposa de mitjans ni recursos tècnics propis adients per tal de realitzar el projecte de 
cobertura.  Cal doncs  contractar una empresa especialitzada , tot d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte.

1.8. Durada del contracte:  1  mes, a partir de la signatura del Contracte, per a la 
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presentació de l’estudi previ. Una vegada la documentació ha estat valida pels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament, la resta de documentació s’ha d’entregar en un termini 
màxim de 3 mesos.

1.9. Pressupost: El preu de licitació del contracte es fixa en 133.500,00 €  mes 
28.035,00 € pertanyents al 21% d’IVA per  un import total de 161.535,00 €.

El pressupost es desglossa en els següents conceptes:

 Projecte bàsic per la cobertura de la línia de ferrocarril entre Av. Barcelona i el 
carrer de Santa Digna segons conveni ADIF, per 61.300,00 € mes 12.873,00 € 
pertanyent al 21% d’IVA per un total de 74.173,00 €

 Projecte executiu aparcaments entre Arxiu i Escola Parquet és de  72.200,00  € 
mes 15.162,00 € pertanyent al 21% d’IVA per un total de 87.362,00 €

1.10. Modificació de contracte:  no es preveuen modificacions.

1.11. Seguiment del contracte: responsable del contracte

1.12. Aplicació pressupostària: La consignació serà a càrrec de les aplicacions  
pressupostàries: 

Projecte executiu aparcaments entre Arxiu i Llar d’infants el Parquet: 

Orgánica: 4 C.Funcional: 15000 C.Económica: 6400022  3.652,82 €   
Orgánica: 5 C.Funcional: 15000 C.Económica: 64000    83.709,18 €

Projecte bàsic cobertura de la línia de ferrocarril entre Av. Barcelona i el carrer de 
Santa Digna segons conveni ADIF

Orgánica: 4 C.Funcional: 44201 C.Económica: 6090590 74.173,00€

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit a 
l’exercici pressupostari corresponent.

1.13. Anualitats: 161.535,00 € any 2024

1.14. Forma de pagament: mitjançant l’aprovació de factura. Es podrà facturar un 
30% de l’import amb la presentació d’un estudi previ, que ha de validar els Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament. La resta amb la documentació pròpia de l’objecte de 
contracte.

1.14. Solvència tècnica i professional

No s’exigeix l’acreditació de la solvència tècnica i professional atès que la mateixa ve 
acreditada pel fet d’haver estat premiat en el concurs de projectes amb intervenció de 
jurat, per a la redacció d’un estudi previ d’urbanització de l’espai públic situat sobre la 
llosa del ferrocarril, que es va realitzar l’any 2006.
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1.15. Solvència econòmica

La solvència econòmica i financera s’acreditarà, com a mínim, per un dels mitjans 
següents:

Volum anual de negocis o, si s’escau, volum anual de negocis relatiu als serveis que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte, per import igual o superior al pressupost 
de licitació anual del contracte.

Patrimoni net o, si s’escau, rati entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, per
import igual o superior al pressupost de licitació anual del contracte.

1.16. Condicions especials d’execució del contracte

Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte mediambiental que 
l’execució del servei pugui ocasionar.

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte que les possibles 
condicions laborals pactades individualment siguin més beneficioses pels treballadors.

L’empresa contractista, en l’execució de l’objecte del contracte ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació.

1.17. Obligacions essencials d’execució del contracte  

Compliment del es condicions especials d’execució i del plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques.

1.18. Criteris de negociació:

Segons consta en el plec de clàusules administratives del Concurs de projectes amb 
intervenció de jurat per a la redacció d’un estudi previ d’urbanització de l’espai públic 
situat sobre la llosa del ferrocarril, de 28 de maig de 2006, en el seu apartat 4 indica 
literalment:
Els honoraris dels treballs derivats es determinaran en el marc del procediment 
negociat posterior, tenint en compte els barems orientatius del Collegi d’Arquitectes 
de Catalunya.
D’aquesta manera s’estableixen com a criteris de negociació el preu base de licitació 
del contracte, no poden ser superior a 161.535€, i els criteris tècnics d’execució com 
ara el nombre, la freqüència de visites, els tipus d’informes i qualsevol altra criteri 
tècnic relacionat amb l’objecte del contracte.

1.19. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:  

No s’estableix un criteri de valoració d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats  atès que l’oferta ve acreditada pel fet d’haver estat premiat en el 
concurs de projectes amb intervenció de jurat, per a la redacció d’un estudi previ 
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d’urbanització de l’espai públic situat sobre la llosa del ferrocarril, que es va realitzar 
l’any 2006.

1.20. Termini de garantia

Durada del contracte.

1.23. Penalitzacions i/o sistema de faltes lleus, greus, molt greus

Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en :

a)Lleus
b)Greus
c)Molt Greus

Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions contractuals. En tot cas tenen la 
consideració de lleus:

a) El tractament incorrecte i la desatenció del personal a les persones que prestin 
els seus serveis en les instal·lacions, dependències o locals afectes al contracte 
o bé al personal municipal encarregat de la inspecció del servei.

b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a 
terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la contractista 
adjudicatària.

c) La manca de netedat en els uniformes del personal afecte a la prestació del 
servei o de la maquinària i el material en general.

d) L’ incompliment de les ordres donades pel responsable del contracte envers la 
bona execució del servei (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada) a 
excepció que el contingut de l’ordre tingui per objecte atendre situacions 
d’urgència.

e) Retards reiterats en la prestació dels serveis (més de dos advertències 
formulades per escrit pel responsable del contracte)

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en el prestació dels serveis ( més 
d’una paralització en un termini de quinze dies en qualsevol dels centres 
afectes a la prestació del servei o be dues paralitzacions consecutives)

g) El mal estat de conservació i presentació dels vehicles i material afecte a la 
prestació del servei.
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h) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no 
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu 
al servei objecte de prestació.

Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
destinataris del serveis sense que posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
tenen la consideració de greus:

a) El tractament reiterat incorrecte i la desatenció del personal a les persones 
que prestin els seus serveis en les instal·lacions, dependències o locals afectes 
al contracte o be al personal municipal encarregat de la inspecció del servei 
(dos o mes vegades).

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la 
contractista adjudicatària (tres o mes vegades).

c) La manca de netedat en els uniformes del personal afecte a la prestació del 
servei o de la maquinària i el material en general (dos o més advertències 
formulades per escrit pel responsable del contracte)

d) L’incompliment de les ordres donades pel responsable contractual envers la 
bona execució del servei (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes d’un dia sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’urgència.

e) Retards reiterats en la prestació dels serveis ( més de quatre advertències 
formulades per escrit pel responsable del contracte)

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en la prestació dels serveis (més de 
tres paralitzacions en un termini de quinze dies en qualsevol dels centres 
afectes a la prestació del servei o be tres paralitzacions consecutives)

g) La negligència per part dels empleats en la utilització de productes tòxics o 
perillosos o la utilització inadequada de la maquinària

h) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

i) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals

j) La no comunicació d’una incidència a la Corporació municipal tenint 
coneixement que la mateixa comportaria una deducció del preu proporcional.

k) La prestació del servei per part del personal al servei de l’empresa contractista 
sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies psicotròpiques.
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l) Percepció per part del personal al servei de l’empresa contractista d’alguna 
remuneració, cànon o gràcia provinent dels usuaris del servei.

m)La utilització d’un producte o material diferent a l’exigit per a cada tasca 
específica

n) La utilització de maquinària no homologada o sense els dispositius de seguretat 
previstos en la seva homologació.

o) Les actuacions del contractista que hagin donat peu a la depreciació no 
justificable del material o be a la seva substitució per inadequació del mateix 
per al compliment de la seva finalitat.

p) No facilitar o facilitar de manera incorrecta les dades del personal que s’ha de 
subrogar

q) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus

r) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que 
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici 
tant als interessos municipals com als destinataris del serveis sense que posi 
en perill la prestació del servei.

Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en l’oferta 
presentada per l’adjudicatària que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:

a) L’incompliment de les obligacions essencials del contracte establertes en el plec 
de clàusules administratives particulars.

b) La coacció o amenaça formulada pel personal al servei de l’empresa 
adjudicatària a les persones que prestin els seus serveis en les instal·lacions, 
dependències o locals afectes al contracte o be al personal municipal 
encarregat de la inspecció del servei.

c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (cinc o mes vegades)

d) La manca de netedat en els uniformes del personal afecte a l’execució de les 
obres o de la maquinaria i el material en general (quatre o més advertències 
formulades per escrit pel responsable del contracte) 

e) L’incompliment de les ordres donades pel responsable del contracte envers 
la bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’emergència.
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f) Retards reiterats en la prestació dels serveis (mes de sis advertències 
formulades per escrit pel responsable del contracte).

g) Paralitzacions o interrupcions reiterades en la prestació dels serveis (més de 
quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

h) La negligència greu per part dels empleats en la utilització de productes tòxics 
o perillosos posant en perill la salut de les persones o la utilització inadequada 
de la maquinària posant en perill la salut de les persones

i) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social

j) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals

k) La no comunicació reiterada d’una incidència (tres o mes vegades) a la 
Corporació municipal tenint coneixement que la mateixa comportaria una 
deducció del preu proporcional

l) La prestació reiterada del servei (dos o més vegades) per part del personal al 
servei de l’empresa contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o 
substàncies psicotròpiques

m)La reiteració en la comissió d’infraccions greus

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties :

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins el 2,5% del valor anual del 
contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins el 5% del valor anual del 
contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions fins el 10% del valor anual del 
contracte

L’incompliment de les obligacions essencials establertes a la clàusula 4.2.1 faculta a
l’Ajuntament o be per a la imposició d’una penalitat per infracció molt greu del 10% 
de l’import del contracte o be per a sol·licitar la resolució contractual, en funció de la 
gravetat i efectes jurídics produïts per la manca d’informació.

2. QÜESTIONS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU

2.1  Valor estimat del contracte: 133.500,00 €

2.2  Procediment contractació:  

http://www.vilafranca.cat/validacio
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Procediment negociat sense publicitat convidant a l’empresa Batlle i Roig, C.B. 
Arquitectes actualment denominada Batlle i Roig Arquitectura SLP , atenent a:

a) Adjudicataris del concurs de projecte del l’any 2006 on, segons el plec de clàusules
administratives de 28 de maig de 2006, el seu apartat 4 indica literalment:
“L’autor o autors d’una de les proposicions premiades podran desenvolupar, un cop 
formalitzat el corresponent encàrrec de l’entitat convocant mitjançant procediment 
negociat, el projecte o projectes d’urbanització corresponents i la direcció de les 
obres. En el cas de no produir-se encàrrec, els guanyadors només tindran dret a 
percebre l’import dels premis fixat en aquest plec...”
b) Adjudicataris del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat, per la 
consultoria i assistència a l’avantprojecte d’urbanització de l’espai públic.
2d2) Encàrrecs posteriors per procediment negociat sense publicitat indica:
“ Posteriorment al lliurament de l’avantprojecte , l’Ajuntament adjudicarà a l’equip 
redactor en els terminis que consideri adient i segons les seves necessitats, prioritats 
i possibilitats financeres i per procediment negociat, d’acord amb l’article 216 de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el projecte o projectes executius 
d’urbanització de l’espai públic situa a l’eix de la via del ferrocarril, de conformitat 
amb l’avantprojecte presentat, la direcció de les obres d’urbanització i possibles 
estudis complementaris. “

2.3  Tramitació: ordinària

2.4 Termini presentació ofertes: 15 dies naturals 

2.5 Lloc presentació ofertes:  Mitjançant l’eina digital Sobre Digital accessible 
mitjançant el Perfil del contractant de l’ajuntament

2.6 Mesa de contractació

De conformitat amb el que estableix l’article 326.1 de la LCSP, en els procediments 
negociats en els quals no sigui necessari publicar anuncis de licitació, la constitució de 
la Mesa de contractació serà potestativa per a l’òrgan de contractació. Per tant, es 
fixa com a criteri la no constitució de la Mesa de Contractació en aquest procediment

2.7 Garantia definitiva: 5 % del valor d’adjudicació sense IVA

2.8 Assegurança RC exigida: 500.000 €
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