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1.- OBJECTE DEL PROJECTE: 

 

El present projecte es redacta per descriure les actuacions necessàries per dur a 

terme les obres per millorar i impulsar la zona esportiva municipal d’Aitona. 

 

2.- PROPIETAT: 

 

El promotor del present projecte executiu és l’Excm. Ajuntament d’Aitona, amb CIF: 

P-2504600D i adreça al C/ Major, 6 i com a representant la Sra. Rosa Pujol Esteve, en 

qualitat d’Alcaldessa. 

 

3.- SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT: 

 

La zona esportiva municipal està situada al C/ Joan XXIII, i està formada pel pavelló 

poliesportiu, el camp de futbol, el parc de la salut, el parc infantil, el complex de les piscines 

i la pista poliesportiva. 

 

4.- TÈCNIC REDACTOR: 

 

El present projecte ha estat redactat per l’Arquitecte Tècnic Jordi Albà Teixidó, 

col·legiat núm. 596 al CAATEE de Lleida. 

 

5.-JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE SEGONS L’ÚS DE L’EDIFICI: 

 

Aquest projecte es tracta de les obres de reforma de la zona esportiva municipal, 

amb la renovació de paviments, revestiments i instal·lacions, que queda dins la Llei 

d’Ordenació de l’Edificació (LOE) LEY 38/99, de 5 de noviembre, l’ús de l’edifici està 

classificat dins de l’àmbit C) de l’apartat 1 de l’article 2 de l’esmentada Llei. 

 

6.-JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT: 

 

Les actuacions descrites en el present projecte no es veuen afectades per les Normes 

Subsidiàries del municipi, ja que es tracta d’actuacions de reforma situades en zona 

d’equipaments, donat que s’actuarà en la zona esportiva del municipi, on es preveu les 

següents actuacions: 
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Enderrocar la piscina mitjana i fer una nova piscina de lleure de característiques diferents a 

la existent, accessible a tots els usuaris. 

La reforma també suposarà la substitució dels paviments de l’àrea de les piscines, la 

renovació de zona enjardinada, i la construcció d’una nova tanca de panells de formigó 

prefabricat. 

També es preveu canviar tots el revestiments i impermeabilitzacions de les piscines.  

Se substituirà totes les instal·lacions hidràuliques i de tractament, així com els equips de 

bombeig, filtració, dosificació,... 

A més es substituirà la instal·lació d’il·luminació de les piscines, del parc infantil i de la salut 

i del camp de futbol. 

 

7- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

 

El present projecte es redacta per tal de millorar les instal·lacions esportives del municipi i 

en especial el complex de les piscines, ja que es tracta d’unes instal·lacions amb una 

antiguitat superior als 25 anys, on únicament s’han dut a terme les actuacions de 

manteniment mínimes i imprescindibles. 

Actualment, aquestes instal·lacions tenen una sèrie de deficiències que fan indispensable 

aquesta actuació, tant per la millora de les instal·lacions i l’oferta lúdica, com per l’estalvi 

energètic i la prevenció davant riscos naturals. 

El municipi d’Aitona està immers dins el projecte de fruiturisme, motiu pel qual cada més 

turistes visiten la població en diferents èpoques de l’any, i es pretén que allarguin la seva 

estada fent ús de les diferents instal·lacions i ofertes existents. Per aquest motiu, es 

projecta la construcció d’una piscina per a ús lúdic, accessible per a tots els públics, ja que 

es construirà de tipus plata, amb pendent des de la cota d’accés. 

Pel que fa a l’estalvi energètic, per una banda es pretén millorar la impermeabilització del 

vasos de la piscina gran i petita, i la construcció d’una nova piscina per a ús lúdic. Els vasos 

de les piscines gran i mitjana existents, tenen unes pèrdues diàries de 3,6m³ entre totes 

dues, segons la informació facilitada per l’empresa encarregada del manteniment i gestió de 

les instal·lacions, per aquest motiu es considera imprescindible aquesta actuació. A més a 

més, es farà la substitució de les lluminàries del parc infantil i del parc de la salut, situats a 

la plaça ubicada entre el pavelló poliesportiu, el complex de les piscines i el camp de futbol. 

En aquesta plaça també s’instal·larà una columna amb dos projectors, per millorar la 

il·luminació i poder ampliar es seu horari d’utilització. La substitució d’aquestes lluminàries 

suposarà un estalvi energètic de 500W/h. 

El terreny de joc del camp de futbol, actualment està il·luminat per 8 projectors 

d’halogenurs metàl·lics, amb una antiguitat superior a 30 anys. En aquesta actuació es 
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contempla la substitució d’aquestes lluminàries per projectors amb tecnologia led i d’alta 

resolució lumínica, de 1.200 w cadascun, suposant un estalvi energètic de 6.400W/h. 

Un altre dels motius de la redacció del present projecte, es l’estat actual de la sala 

d’instal·lacions de les piscines, que es troba soterrada entre la piscina gran i la piscina 

petita. El fet de tenir tota la maquinària i equips de tractament per sota de la cota del 

terreny suposa un risc molt elevat, ja que qualsevol inundació, cada cop més freqüents,  

podria malmetre aquestos equips i deixaria les instal·lacions sense funcionament. Per tant, 

es decideix projectar una nova sala d’instal·lacions en superfície i la substitució de tots els 

equips hidràulics i de tractament que estan obsolets i/o deteriorats,  i la sala actual 

únicament s’utilitzarà per als vasos de compensació. 

 

A continuació es descriuen de manera genèrica les actuacions contemplades en el present 

projecte: 

 

Treballs previs: En aquesta fase s’arrencaran els arbres la tanca arbustiva que 

actualment hi ha a les piscines. També s’arrencarà la tanca metàl·lica que delimita el 

recinte de les piscines amb l’exterior. Es desmuntaran tots els accessoris de les piscines 

i s’enderrocarà un tram de forjat de la sala d’instal·lacions soterrada, on actualment hi 

ha els equips de bombeig i tractament de les aigües de les piscines, per poder retirar-

los. Posteriorment, es tornarà construir el forjat enderrocat per col·locar el nou 

paviment a sobre.   

 

Moviment de terres: Excavació del vas de la nova piscina projectada i de la 

fonamentació necessària per a la nova tanca perimetral del recinte de les piscines.   

Rebaix del terreny en les zones on s’ha extret la gespa, per a posterior terraplenat amb 

terres vegetals. Excavació i terraplenat de les rases necessàries per a la modificació del 

traçat de les canonades hidràuliques, sistema de tractament, sanejament i de reg. 

Reblert amb tot-u compactat de les zones on es preveu col·locar paviment, el fons de la 

piscina i la zona de platges. 

 

Enderrocs: Enderrocs del murs i llosa que formen la piscina que es preveu enderrocar. 

Arrencada del paviment de formigó imprès que envolta les piscines, arrencada del 

paviment de panots que hi ha a sobre del forjat on actualment hi ha les instal·lacions de 

les piscines i arrencada del paviment de la terrassa del bar. També s’arrencarà la base 

de morter que queda sota dels paviments i la solera on sigui necessari. Arrencada de 

les peces de coronació i formació del canal de les piscines. 
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Retall de la capçalera del mur de formigó del vas de les piscines, per fer també el 

mateix sistema de desbordament, però amb noves peces de coronament, canalització, 

sistema impermeabilitzant i reixes de captació.   

 

Fonamentació: Construcció d’una llosa de formigó armat per la piscina nova. 

Construcció d’una mènsula al capçal dels murs de les piscines per fer-hi la nova canal 

del sistema desbordant. Construcció de les sabates de formigó armat, amb placa 

d’ancoratge per als pilars metàl·lics de la tanca perimetral i construcció de la riosta de 

fonamentació per al recolzament dels panells de formigó de la tanca. 

 

Murs: Construcció de mur de formigó armat perimetral del vas de la nova piscina. 

Construcció del muret per la formació del canal desbordant de les piscines.  

 

Paleteria: Formació de canal perimetral mitjançant la col·locació de peça de formigó 

prefabricat (S9). Ajudes als diferents industrials i en concret per al repicat i 

condicionament dels accessoris existents dins els vasos de les piscines, previ a 

l’aplicació dels diferents revestiments d’acabat i impermeabilització.    

 

Impermeabilitzacions: Arrebossat dels vasos i canals de les piscines amb morter de 

regularització i impermeabilitzant. Col·locació de les peces ceràmiques especials de 

coronació i les peces de remat exteriors del canal desbordant. Revestiment dels vasos 

de les piscines amb rajola ceràmica antilliscant per als fons dels vasos. 

 

Revestiments: Pintat de les parets de la caseta d’instal·lacions i del panells de formigó 

de la tanca perimetral.   

 

Paviments: Solera de formigó armada amb malla electrosoldada per la zona de platges 

de les piscines, amb acabat reglejat i a la terrassa del bar i la passarel·la d’accés al 

recinte acabat imprès. Col·locació de paviments ceràmic antilliscant de classe 3 a les 

zones de platges de les piscines i paviment de formigó imprès per la terrassa del bar i 

passarel·la d’accés a les piscines. Col·locació de peces de vorada per delimitar la zona 

de gespa de la pavimentada. Col·locació d’una canaleta de captació d’aigües, juntament 

amb la peça de vorada i al centre de la zona de platges.    

 

Serralleria: Col·locació de tapa de registre metàl·lica per a l’accés a la sala 

d’instal·lacions soterrada i vasos de compensació de les piscines. Col·locació de porta 

metàl·lica pel nou accés de vianants des del carrer Pau Casals. Col·locació de dos portes 

metàl·liques per a la caseta d’instal·lacions, una de dues fulles i l’altra d’una. 
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Substitució de les portes d’accés per vehicles i vianants que queden al costat dels banys 

i vestuaris existents. 

 

Instal·lacions. 

 Instal·lació hidràulica: Adaptació de les instal·lacions i conductes de PVC del 

sistema de tractament d’aigües. Trasllat i adaptació  de la instal·lació de tractament de 

les aigües de les piscines a la caseta projectada.  

Instal·lació contra incendis. Trasllat i renovació de les instal·lacions contra 

incendis del pavelló annex, a la nova caseta d’instal·lacions. 

 Instal·lació elèctrica i d’il·luminació.  Col·locació d’il·luminació per tot el recinte 

de les piscines, es col·locarà a sobre del mur perimetral. Millora del sistema 

d’il·luminació de parc infantil i el camp de futbol que queden dins la zona esportiva. 

Adaptació de la instal·lació elèctrica i d’il·luminació de les piscines existents i de la 

piscina de nova construcció       

Instal·lació de reg. Trasllat, renovació i adaptació del capçal i la xarxa de reg per a 

la zona de gespa. 

 

Jardineria: Aportació de terra vegetal i sembrat de gespa a tota la zona enjardinada 

del recinte de les piscines. 

 

Tanca: Formació de tanca perimetral amb panell de formigó prefabricat de 10 cm de 

gruix encaixats entre els pilars metàl·lics de tipus HEA. 

 

Superfície d’actuació: 

 

 SUPERFÍCIE m2 

Zona pavimentada 861,35 m² 

Gespa 1.555,20 m² 

Total 2.416,55 m² 
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9- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

 

A continuació es fa un recull de la normativa d’obligat compliment per al present 

projecte: 

 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

 
 

URBANISME 
 

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682,24/07/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC 
núm. 5384, 21/05/2009) 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme  
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la 

Presidència (DOGC Num. 5686,05/08/2010) 

 

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

 
 

ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ 
 

Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18/01/1994 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.1852, 28/01/1994) 

Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02). 
Real Decreto 997, de 27/09/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 244, 11/10/2002) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 

FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ 
 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
FORMIGONS I MORTERS 

 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 305,21/12/1985) 
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y 
Energia (BOE Num. 265,04/11/1988) 
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 
14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE. 
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0607001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0607001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1008006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9401001c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9401001c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0210001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_F.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8512010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8901003.pdf
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Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 
24/06/1999) 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos 

comunes.  
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 
estructural.  
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.  
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón 
Estructural.  
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las 
armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994) 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por 
Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de 
hormigón estructural.  
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los 
efectos de la instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la 
instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005) 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento.  
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 135,07/06/2006) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-C: Fonaments  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008) 
(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )  

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la 

Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación 
a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, 
o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de 
ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de 
edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]  
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS 
 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.  
Real Decreto 1630, de 18/07/1980 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 190, 08/08/1980) 

http://www.arquitectura-tecnica.org/html/LE0000011950_19990701_pr.HTML
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9906004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9906004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0112004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0112004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310003.pdf
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* Modelo de fichas. Orden de 29 de noviembre de 1989 (BOE num. 301, 16/12/1989) 
* Actualización de las fichas. Resolución de 30 de enero de 1997 (BOE num. 56, 06/03/1997) 
* Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de 

la producción. Resolución de 6 de noviembre de 2002 (BOE num. 288, 02/12/2002) 
*se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 26 de febrero de 2007 (BOE 
núm. 76, 29/03/2007) 
*Se publica las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos 
resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 20 de diciembre de 2007 (BOE núm. 19, 

22/01/2008) 
* Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos 
resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de de 5 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm.73, 25/03/2008) 

Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos 
resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 28 de julio, de 2008, de la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 239, 03/10/2008) 

Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos 
resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 5, 06/01/2009) 
Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos 
resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 138, 08/06/2009) 
Se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 

uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 30 de junio de 2009, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 185, 01/08/2009) 
Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, núms. 10062/2009 al 10114/2009. Resolución de 27 

de julio de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 198, 
09/08/2009) 

Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, nºs 10115/2009 al 10135/2009. Resolución de 11 de 
setiembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 
234, 28/09/2009) 
Se publica extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 289, 01/12/2009) 

Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 22 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 24, 29/01/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 14 de mayo de 2010, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 145, 14/06/2010) 

Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 

uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 8 de julio de 2010, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 180, 26/07/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 20 de septiembre de 2010, 
de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 238, 01/10/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 

uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 30 de septiembre de 2010, 
de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 247, 12/10/2010) 

S'estableix l'autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes.  
Decret 71, de 07/02/1995 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.2029, 24/03/1995) 

Desplegament del Decret. Ordre de 31/10/1995, (DOGC núm. 2125, 08/11/1995) 

Es desplega el Decret 71-19950207, sobre autorització de fabricants de sistemes de sostres.  
Ordre, de 31/10/1995 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.2125, 08/11/1995) 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres 
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Públiques (DOGC Num.2374, 18/04/1997) 

Se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados EFHE.  

Real Decreto 642, de 05/07/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 187, 06/08/2002) 
(Correccio errades: BOE 287 / 30/11/2002 )  

 

 

TEMES GENERALS 

 
 

CONTROL DE QUALITAT 
 

Control de qualitat de l'edificació.  

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.1086, 28/12/1988) 
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  

* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992) 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 
(DOGC num. 493, 12/12/1984) 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32,06/02/1996) 
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  

-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de 

l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.2226, 05/07/1996) 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 
a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC Num.2374, 18/04/1997) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 

24/06/1999) 

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo 
y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del 

mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la 
Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación 
a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, 
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o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de 
ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de 
edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]  
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

 
MAQUINÀRIA D'OBRA 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 

de manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121,20/05/1988) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170,17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (BOE Num. 170,17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 

d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 
12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament 
d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

 
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 

Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE Num. 33,07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 

artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del 
Notariado (BOE Num.227, 21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx?CEN=LLEIDA
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx?CEN=LLEIDA
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx?CEN=LLEIDA
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx?CEN=LLEIDA
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0810008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/710601p.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx?CEN=LLEIDA
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/710703m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/7202001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/850202m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/850202m.pdf
http://213.4.23.138/ley/html/LE0000057690_20001011_pr.html
http://213.4.23.138/ley/html/LE0000057690_20001011_pr.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
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03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  

Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo 
y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del 
mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

 

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  

Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 

Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 
12/04/1999) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio 

Ambiente (BOE Num. 43,19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/991101vc.pdf
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
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http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx?CEN=LLEIDA
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9406002c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/960208pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990402mc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990402mc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202002.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx?CEN=LLEIDA
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802006.pdf
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Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus.  
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la 

Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. 
Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 
30/12/2011) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010) 

Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

 
 
 

10.- COMPLIMENT DEL RD 210/2018 SOBRE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 
Per tal de donar compliment a allò que regula el Decret 210/2018 Regulador de la 

producció i gestió de residus de construcció i demolició, els materials que es generen com a 

residus son els següents: 

- Residus de construcció i enderroc seran dipositats en contenidors o camions. Els 

174,47 m³ de residus d’obra generats es portaran a l’abocador autoritzat. 

 

- Terres procedents de l’excavació. Els 1.314,50 m³ de terres generats es portaran 

a l’abocador autoritzat. Les terres netes es podran reutilitzar. 

 

11.- JUSTIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE): 

 

Segons les disposicions generals del Codi Tècnic de l’Edificació a l’Article 2, el CTE és 

d’aplicació a les obres d’edificació de nova construcció, excepte aquelles construccions de 

senzillesa tècnica i poca entitat constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic, ja 

sigui de manera eventual o permanent, que es desenvolupin en una sola planta i no afectin 

a la seguretat de les persones. 

Es justifica el compliment dels apartats necessaris. 

 

CTE – DB SE. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

L’actuació del present projecte és tracta de la intervenció en la zona esportiva municipal del 

municipi d’Aitona, es tracta d’un recinte al aire lliure, i es construirà una piscina on es 

mantindran les condicions de seguretat exigides per aquest document. 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
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Secció SI 1: Propagació interior.  

Donat les característiques de l’obra, no es d’aplicació aquesta secció del document. 

Secció SI 2. Propagació exterior. 

Donat les característiques de l’obra, no es d’aplicació aquesta secció del document. 

Secció SI 3. Evacuació d’ocupants. 

Donat les característiques de la zona esportiva, un espai al aire lliure, no es d’aplicació 

aquesta secció del document. 

Secció SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis. 

Donat les característiques de l’obra, no es d’aplicació aquesta secció del document. 

Secció SI 5. Intervenció dels bombers. 

L’accés al edifici compleix amb les exigències d’aquest apartat en matèria de dimensions i 

capacitat portant. 

Secció SI 6. Resistència al foc de l’estructura. 

L’únic element estructural d’aquesta intervenció és la caseta d’instal·lacions, que segons el 

punt 4 d’aquesta secció es pot considerar com un Element estructural secundari , donat que 

el seu col·lapse enfront l’acció del foc no pot ocasionar danys als ocupants ni a la estabilitat 

d’un conjunt estructural més important. 

 

CTE – DB SUA. SEGURETAT D’ÚS I ACCESSIBILITAT  

Secció SUA 1. Seguretat en front el risc de caigudes. 

Tots els paviments col·locats a la zona de platges de les piscines i fons dels vasos seran de 

classe 3, donat que corresponen a Zones exteriors. Piscines (...) segons la taula 1.2 

d’aquesta secció. 

El pendent transversal del paviment, serà del 2% cap a la part exterior del vas de la piscina. 

Secció SUA 2. Seguretat en front el risc de caigudes. 

Donades les característiques d’aquesta intervenció no es d’aplicació aquesta secció del 

document. 

 

 

Secció SUA 3. Seguretat en front el risc d’atrapament. 

Donades les característiques d’aquesta intervenció no es d’aplicació aquesta secció del 

document.  

Secció SUA 4. Seguretat en front el risc causat per il·luminació inadequada. 

Es mantindrà la il·luminació mínima, a cada zona es disposarà de la instal·lació d’enllumenat 

capaç de proporcionar, una luminància mínima de 20 lux. 

Secció SUA 5. Seguretat en front el risc causat per situacions d’alta ocupació. 
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Donades les característiques d’aquesta edificació no es d’aplicació aquesta secció del 

document. 

Secció SUA 6. Seguretat en front el risc d’ofegament. 

La profunditat dels vasos de les piscines seran inferiors a 3 metres i hauran zones amb una 

profunditat inferior a 1,40 metres. 

Es senyalitzaran els punts on la profunditat sigui superior a 1,40 metres i els punts de 

màxima i mínima profunditat. 

La piscina de nova construcció tindrà un pendent inferior al 35% tal com prescriu aquesta 

secció. 

El paviments de les zones de platja i interior dels vasos seran de classe 3 d’acord amb 

l’apartat 1 del SUA 1. 

Les escales d’accés a les piscines es col·locaran pròximes a les cantonades dels vasos i en el 

canvis de pendent, la distància entre escales serà inferior a 15 metres. Els graons seran de 

tipus antilliscant, i les escales no sobresortiran del pla del vas. 

Secció SUA 7. Seguretat en front el risc causat per vehicles en moviment. 

Donades les característiques d’aquesta construcció, no es d’aplicació aquesta secció del 

document. 

Secció SUA 8. Seguretat en front el risc causat per l’acció d’un llamp. 

Donades les característiques d’aquesta construcció, no es d’aplicació aquesta secció del 

document. 

Secció SUA 9. Accessibilitat. 

Tots l’espai de les piscines objecte principal d’aquesta intervenció és perfectament 

accessible, complint amb l’exigència mínima d’aquesta secció, d’un itinerari accessible. 

La piscina de nova construcció disposarà d’una rampa d’accés per tal de fer-la accessible. 

La intervenció no afecta els serveis higiènics del recinte esportiu, objecte d’aquesta 

intervenció, però actualment ja es disposa de serveis higiènics accessibles.  

 

CTE – DB HE. ESTALVI D’ENERGIA  

Donat el tipus d’intervenció no és d’aplicació. 

 

CTE – DB HS. SALUBRITAT (HIGIENE, SALUT I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

HS 1  Protecció de la humitat. 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior de la 

construcció prevista i en els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua provinent de 

precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius o de condensacions, disposant de mitjans que 

impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció 

de danys. 
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HS 2  Recollida i evacuació de residus. 

La zona esportiva municipal disposa dels contenidors necessaris, per dur a terme la recollida 

i selecció de residus, adoptada pel municipi. 

HS 3  Qualitat de l’aire interior 

Donat el tipus d’intervenció d’aplicació. 

HS 4  Subministra d’aigua. 

Per la naturalesa de la intervenció, on no hi ha ampliació del nombre ni de la capacitat dels 

receptors, aquest apartat no és d’aplicació. 

HS 5  Evacuació d'aigües. 

Per la naturalesa de la intervenció, on no hi ha ampliació del nombre ni de la capacitat dels 

receptors, aquest apartat no és d’aplicació. 

CTE DB HR. PROTECCIÓ EN FRONT DEL SOROLL. 

L’objectiu del requisit bàsic “Protecció enfront el soroll” consisteix en limitar, dins dels 

edificis i en condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll 

pugui produir als usuaris com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 

construcció, ús i manteniment.  

S’exclouen de la seva aplicació les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en 

edificis existents. 

 

 

Aitona, novembre de 2023 

 

 

  

 

 

 

Jordi Albà Teixidó 

Arquitecte tècnic, Col·legiat nº. 596 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 I DEL RD.314/2006 (CTE) 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 
de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 
13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).  
 
També cal complir les especificacions del RD.314/2006 pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació, així com la Directiva 89/106/CEE, pel que fa a l’obligatoreitat 
d’emprar productes de construcció amb marcatge CE. 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment 
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva 
finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i 
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del 
qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què se’n produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A 
tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels 
laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si 
considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre 
la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 
 
 



 
 

AIGUA PER PASTAR 
 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica 

i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 
pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé 
es justificarà especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a 
curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els 
criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
 



 
 

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a 
l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi 
figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 

exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència 
prèvia) o bé es justificarà explícitament que no altera especialment les propietats 
exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 
de l’EHE. 

 
 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 

inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 



 
 

 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) 

(EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 



 
 

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador 
o arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 
fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 

la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les 
dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 
 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de 

l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 

indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 

abans de començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 
 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 

assaigs de recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent 
certificat, segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En 
aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la 
realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de 
la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals 
esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  
10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 
 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 

81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
 



 
 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el 
segon parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar 

(UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 

80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 



 
 

ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció 

no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
 Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a 
l’article 29.1 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que 

s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos 

químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu 
diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 



 
 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan 
segons la UNE 480-1/98. 



 
 

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les 
condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 
 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del 

tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no 
excedirà el 35% i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 

 
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques 

de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. 
La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa 
procedència que el previst per executar l’obra. 

 
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la 
finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, 
conforme l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del 
formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions 
de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum 
de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de 
cendres volants o fum de sílice: 
 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 



 
 

 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol 
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat 
caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del 
formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 
85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 
 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el 

formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 
l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de 
l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó 
que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament 
per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 



 
 

Operatius: 
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb 
les indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 



 
 

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, 

complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure 
EHE, art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les 
dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un 

distintiu reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius:  
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 

 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció 
en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 



 
 

 
 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el 

nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 
de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb 
les indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 



 
 

RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
 Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 
 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut 

oficialment o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació 
d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 

corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les 
exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 
 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 

subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les 
especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 
 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 

l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels 
ressalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat 
específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques 
d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica 
a l’article 31.2 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 

mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 
desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 



 
 

 En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge 
segons l’article 90.4 de l’EHE. 

 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega 

de trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, 
tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 

assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de 

posteriors assaigs de comprovació. 
 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 
375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el 
segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 



 
 

 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
 Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats al CTE SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els 
següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (CTE SE-F i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no 
es demani, indicació expressa en aquest sentit 

 
 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de 
l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 
 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia 

del fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de 
la RL-88. 

 
 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 

 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida 
subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la 

RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de 

la RL-88. 



 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
 
 
 
 



 
 

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 
 Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 

l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón pretensado” (EFHE02) i “Instrucción 
de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 

 
 Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EFHE i EHE): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà. 

 
 Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que 

s’indica en la EFHE. 
 

 Se sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 
que garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que 
s’indica a la EFHE. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té 
un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

 Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), 
segons la EFHE. 

 
 Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
 Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en 

l’autorització d’ús del sistema de sostre, segons que s’indica a la EFHE. 
 
 Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 

utilització conjunta, d’acord amb la EFHE. 
 
 



 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, d’acord amb la EFHE, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre 
parèntesis: 
 
Per les biguetes: 

 Col·locació d’armadures (EHE, art. 66, 67 i 37.2.4, i EFHE) 
 Armadures passives (EHE, art. 31, i EFHE) 
 Armadures actives (EHE, art. 32, i EFHE) 
 Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
 Armadura transversal (EHE, art. 44) 
 Formigó (EHE, art. 30) 
 Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

 Càrrega (EFHE). 
 Resistència al foc (UNE 23727/90) (EFHE). 
 Resistència a compressió (EFHE), en el cas d’entrebigats resistents. 

 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 FITXA DE RESIDUS 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

x 91,86 110,75 156,16 1,70 170504 NP

2,10 - -

x 345,00 415,96 586,50 1,70 200202 NP

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

- X x 155,00 263,43 209,83 170101 NP D5

- - 2 -
170102 
170103

NP D5

- - 16,00 27,24 37,87 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - 2 - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

1 170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 1 170802 NP D5

- - 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

- - 170203 NP D5

- - 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3

CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         
Tn

CER
ELIM      
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

R5-R10

-

D5

D5-D8

R5-R10

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Aitona(Segrià)

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

versió V4 2018

Jordi Albà Teixidó Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: IMPULS I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL D'AITONA

ELIM ( D ) VAL ( R )

c/Joan XXIII, Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament
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Adreça: Aitona(Segrià)

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

Jordi Albà Teixidó Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: IMPULS I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL D'AITONA
c/Joan XXIII, Municipi/Comarca:

m3

10,00% €/m3 Total €/km

m3 6

10,00% Obra €/m3 Total Km €/km

4,10 - 10,00 12,00

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

4,10 - 10,00 12,00

-

-

-

-

8.169,28

2.724,70

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

247,70 Tn 11 €/Tn 2.724,70 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

742,66 Tn 11 €/Tn 8.169,28

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic - -

Fusta - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

17,60
- -

Material ceràmic - -

Formigó 15,50 - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal 379,50

Pedraplè

Grava i sorra solta 101,05

Terraplè

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

Ecologia y Vertidos Bajo Cinca S.L.Runes Ajuntament d'Almatret Ajuntament d'Almatret AR/GNP-R-Nº 196/2007

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor
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1.1.3 MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 



PROJECTE EXECUTIU D’IMPULS I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL D’AITONA 
 
 
   
MANUAL D’ÚS 
 

MANUAL  D’US I MANTENIMENT: 

 
FONAMENTS: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Fonamentació superficial amb llosa de fonamentació armada 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Modificació de càrregues 
Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts 
de l’edifici. Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici 
consulteu al vostre Tècnic de Capçalera. 
 
Lesions 
Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i 
es detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, 
sostres, etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe 
sobre les lesions detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat 
d’intervenció. 
 
Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves 
construccions, realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres 
poden afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es 
detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva 
reparació. 
 
Els corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de 
desguassos poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la 
fonamentació. Aquests descalçaments poden produir un assentament de la zona 
afectada, que pot transformar-se en deterioraments importants a la resta de 
l’estructura. Per aquest motiu, és primordial eliminar ràpidament qualsevol tipus 
d’humitat que provingui del subsòl.  
 
 
Després de pluges fortes s’observaran les possibles humitats i el bon funcionament 
de les perforacions de drenatge i desguàs.  
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada 2 anys Comprovació de l’estat general i el bon funcionament dels conductes 

de drenatge i de desguàs. 
 

 
Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 

 
 
 
 
ESTRUCTURA VERTICAL: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Parets de càrrega de maó perforat 



PROJECTE EXECUTIU D’IMPULS I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL D’AITONA 
 
 
   
MANUAL D’ÚS 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la 
conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 
 
Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als 
elements estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 
 
Modificacions 
Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, 
no es poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció 
inclou la realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a 
la redistribució d’espais interiors. 
 
Lesions 
Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o 
als elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir 
caràcter greu. En aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera 
analitzi les lesions detectades, en determini la importància i, si escau, decideixi la 
necessitat d’una intervenció. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 
l’estructura: 
 
- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 
- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  
 
- Escrostonaments al revestiment de formigó 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  
 
- Escrostonaments al revestiment de formigó 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es 

controlarà l’aparició de fissures. 
 

 
Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 
 
 
COBERTA: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Coberta inclinada amb pendents formats per llosa de formigó armat 
La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una 
resistència limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada. 
 



PROJECTE EXECUTIU D’IMPULS I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL D’AITONA 
 
 
   
MANUAL D’ÚS 
Modificacions 
Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal 
consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera. 
 
Lesions 
Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des 
de la part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per 
això, que és convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si 
apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre 
Tècnic de Capçalera. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre 
l’estructura de la coberta: 
 
- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 
- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 
- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la 
coberta.  
 
- Escrostonaments al revestiment de formigó. 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de 

la coberta. 
 

 
Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 

 
 
 
TANCAMENTS DE FAÇANA: 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Tancaments de maó perforat 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de 
complir importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, 
l’entrada d’aire i d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc. 
 
La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el 
carrer i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se 
(tancar balcons amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no 
apropiats) sense tenir en compte les ordenances municipals i l’aprovació de la 
Comunitat de Propietaris.  
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Inspecció de possibles lesions per deteriorament del recobriment dels 

plafons de formigó. 
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MANUAL D’ÚS 

 
 
Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 
 
Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 

 
 
 
 
COBERTA: 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Coberta inclinada 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les 
canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o 
bé que estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua. 
 
Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat 
projectada. En aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, 
etc., i l’abocament de productes químics agressius com ara olis, dissolvents o 
lleixiu. 
 
Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, 
aparells que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la 
impermeabilització. 
 
Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes 
metàl·liques o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el 
Tècnic de Capçalera ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un 
manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions adequades.  
 
En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que 
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.  
 
 
Cal procurar, sempre que sigui possible, no caminar per sobre de les cobertes 
planes no transitables. Quan sigui necessari trepitjar-les s’ha d’anar amb molt de 
compte per no produir desperfectes. El personal d’inspecció, conservació o 
reparació estarà proveït de sabates de sola tova.  
 
 
La capa de grava evita el deteriorament de l’aïllament tèrmic pels raigs ultraviolats 
del sol. Els treballs de reparació es faran sempre sense que la grava retirada 
sobrecarregui l’estructura.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada any Comprovació de l’estanquitat dels junts de dilatació de la coberta 

plana. 
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MANUAL D’ÚS 
 
Cada any Eliminació de la vegetació que creix entre la grava, es poden utilitzar 

productes herbicides. 
 

 
Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres 

elements: ampits, xemeneies, etc. 
 

 
Cada 2 anys Comprovació de la perfecta cobertura de l'aïllament tèrmic per la capa 

protectora de grava. 
 

 
Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la 

coberta plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si 
escau. 
 

 
Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces 

trencades o soltes. 
 

 
Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers 

i brutícia general a les buneres. 
 

 
A renovar 
Cada 10 anys Substitució de la làmina de betum modificat. 

 
 
Cada 10 anys Substitució, si és necessari, dels junts de dilatació de la coberta plana. 

 
 
REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS: 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
El suport del revestiment vertical està arrebossat 
Acabat pintat 
Acabat amb aplacat de ceràmica 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
ACABATS DE PARETS I SOSTRES 
 
Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada 
limitada. Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 
 
Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una 
certa freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels 
materials utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes. 
 
Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície 
del revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 
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MANUAL D’ÚS 
 
Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al 
vostre Tècnic de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar 
immediatament. 
 
Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels 
paraments de suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja 
analitzats en d’altres apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament 
no es determinen les causes del problema. 
 
No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de 
subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions 
de càrrega que imposin les normes.  
 
 
Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures 
compatibles amb la calç o el ciment del suport.  
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i 

moviments o trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 
 

 
Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 
 
A renovar 
Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 

 
 
PAVIMENTS: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Paviments 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, 
com els revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, 
fregament i cops. Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona 
neteja i que, segons les característiques, han de substituir-se amb una certa 
freqüència. 
 
El paviment que es contempla en aquest projecte, es un paviment continu de 
formigó armat, per tant, únicament s’haurà de fer la neteja superficial.  
Es revisarà periòdicament el material de les juntes de dilatació, substituint-lo quan 
aquest estigui en mal estat de conservació o deteriorat. 
 
Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat 
ofereix molts productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments 
amb eficàcia i economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, 
però s’ha d’utilitzar amb prudència. Els productes abrasius com el lleixiu, els àcids o 
l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de decolorar i 
destruir molts dels materials de paviment. 
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MANUAL D’ÚS 
Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden 
augmentar l’adherència de la pols. 
 
En cas que es produeixin desperfectes al formigó, es repararà ràpidament per tal 
d’evitar l’afectació de més superfície. 
 
Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre 
Tècnic de Capçalera. 
 
 
XARXA D’EVACUACIÓ: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Baixants d’aigües residuals de PVC 
Claveguerons de PVC 
Pericons de PVC 
Baixants d’aigües pluvials de PVC 
Canalons d’aigües pluvials d’alumini 
La xarxa horitzontal està soterrada al subsòl 
La xarxa vertical està encastada 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs 
dels aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la 
xarxa de sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, 
col·lectors, etc., fins a la xarxa municipal o un altre sistema autoritzat. 
 
Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar 
conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és 
separar la xarxa d'aigües pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per 
l'altra. Si es diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran estalvis importants 
en depuració d'aigües. 
 
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de 
dipòsits. Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització 
adequada i en uns hàbits higiènics correctes per part dels usuaris. 
 
La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador 
de deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, 
bastonets, etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o 
combinats, poden taponar o, fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions 
químiques les conduccions i/o els seus elements, produint-se vessaments pudents 
com ara fuites, taques, etc. 
 
S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els 
falti aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 
 
Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que 
perjudiquin els desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal 
d'evitar la creació d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de 
l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües que continguin olis, colorants permanents o 
substàncies tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres 
d'aigua. 
 
Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el 
normal funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del 
vostre Tècnic de Capçalera. 
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Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 
 
Cada any Revisió de l'estat dels canalons i les buneres. 

 
 
Cada 3 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels canalons i buneres de la coberta. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de 

l'existència d'aigua al sifó. 
 

 
Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els 

pericons sifònics. 
 

 
XARXA D’AIGUA SANITÀRIA: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
El subministrament d’aigua sanitària és directe 
Muntants de polietilè d’alta densitat 
Les canonades són encastades 
Xarxa interior de polietilè d’alta densitat 
Les aixetes són de tipus monocomandament 
La producció d’aigua calenta és amb escalfador i acumulador de gas 
La producció d’aigua calenta és amb escalfador i acumulador solar 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Responsabilitats 
El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau 
de pas de l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les 
instal·lacions situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al 
propietari de l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 
 
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el 
personal de la companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les 
reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 
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Precaucions 
Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si 
l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de 
pas. 
Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els 
equips es repararan immediatament. 
 
Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. 
És prohibit d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions 
elèctriques amb el terra. 
 
Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin 
perforar-les. 
 
En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per 
tal d’evitar que es geli l’aigua al seu interior. 
 
El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que 
influeixen més decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser 
objecte d’una atenció més gran per obtenir un rendiment energètic òptim. 
 
A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la 
xarxa d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de 
les claus de pas i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial 
de la xarxa.  
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 
 
Cada any Revisió de l’escalfador d’aigua, segons les indicacions del fabricant. 

 
 
Cada any Revisió de l’escalfador d’aigua, segons les indicacions del fabricant. 

 
 
Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és 

necessari. 
 

 
Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa 

d'aigua. 
 

 
Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 
 
XARXA D’ELECTRICITAT: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Disposa de xarxa de terra 
La xarxa serveix a un establiment recreatiu, un hotel o altres llocs de reunió 
La xarxa serveix a una piscina 
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INSTRUCCIONS D'ÚS  
La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel 
quadre general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al 
mateix temps, el quadre general de comandament i protecció està format per un 
interruptor de control de potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits 
interruptors automàtics (PIA). 
 
L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de 
companyia. L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és 
superior a la contractada o bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe 
entre dos fils conductors) i el PIA del seu circuit no es dispara prèviament. 
 
L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, 
per exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil 
elèctric toca una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor 
diferencial (ID) és indispensable per tal d’evitar accidents. Sempre que es produeix 
una fuita salta l’interruptor. 
 
Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del 
circuit és superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i 
les sobrecàrregues. 
 
Responsabilitats 
El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des 
del quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 
 
El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els 
comptadors correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. 
Tot i que la instal·lació elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és 
convenient fer revisions periòdiques per tal de comprovar el bon funcionament dels 
mecanismes i l’estat del cablejat, de les connexions i de l’aïllament. A la revisió 
general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la canalització de les derivacions 
individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, aïllament i tapes de 
registre, i verificar l’absència d’humitat. 
 
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el 
personal de la companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que 
les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que 
comporten. Està prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes 
operacions han de ser efectuades exclusivament per personal especialista. 
 
No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin 
endollats i, en general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de 
tenir especial cura en les instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 
 
No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o 
diversos aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un 
escalfament dels cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de 
desconnectar. És símptoma que la instal·lació està sobrecarregada o no està 
preparada per tal de rebre l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben 
cargolades per tal d’evitar que facin espurnes. Les connexions dolentes originen 
escalfaments que poden generar un incendi. 
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És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en 
cas d’absència prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible 
desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits 
interruptors automàtics d’altres circuits. 
 
Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual 
ha de desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix 
protecció i caldrà avisar l’instal·lador. 
 
Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar 
la instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb 
aigua i detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.  
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada any Revisió general, per part d'un instal·lador autoritzat, de la instal·lació 

elèctrica en locals de pública concurrència segons la instrucció 
complementaria MIE BT 042 del RBT. (Ob.) 
 

 
Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura 

de la seva resistència 
 

 
Cada 2 anys Inspecció de la instal·lació elèctrica de locals recreatius, hotels o altres 

llocs de reunió per part d'una Entitat d'inspecció i Control, per 
comprovar les condicions de seguretat, manteniment i ús correctes. 
 

 
Cada 2 anys Inspecció de la instal·lació elèctrica de la piscina per part d'una Entitat 

d'inspecció i Control per comprovar les condicions de seguretat, 
manteniment i ús correctes. (Ob.) 
 

 
 
PISCINES: 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Vores de peces prefabricades de formigó 
Acabat interior de peces ceràmiques 
Acabat interior de porcellana 
Disposa d’instal·lació d’il·luminació submergida 
Disposa d’instal·lació de purificació d’aigües 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Tant a l’hivern com a l’estiu, és necessari dedicar alguna atenció als equips, 
accessoris, aigua i voltants de la piscina. S’ha d’evitar, en la mesura del possible, 
que a l’entorn de la piscina s’acumulin fulles o pols que la puguin embrutar. 
 
El manteniment de l’aigua en bones condicions exigeix un tractament que controli 
la seva qualitat. Diàriament s’ha de comprovar el clor residual i el pH de l’aigua. Per 
altra banda, cal una desinfecció periòdica dels serveis de la piscina, com ara els 
banys, les dutxes, els sanitaris, etc. Els elements mínims necessaris per a un bon 
manteniment són: raspalls, recollidor de fulles, netejafons i equips d’assaigs 
d’aigua. 
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Si es disposa d’equips de purificació i climatització, s’hauran de seguir les 
instruccions del fabricant per al seu correcte funcionament.  
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
A inspeccionar 
Cada mes Revisió, neteja i reposició, si s'escau, del filtre de purificació d’aigües. 

 
 
Cada any Revisió de l’estat dels acabats de la piscina. 

 
 
Cada any Revisió de l’estat dels acabats de la piscina. 

 
 
Cada any Revisió de l’estat dels acabats de la piscina. 

 
 
Cada any Inspecció del circuit d'il·luminació submergida de la piscina. 

 
 
Cada mes Neteja general a fons de la piscina. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



IV Amidaments

Revisió Lot 1. Impuls i millora de la zona esportiva municipal



K21R116X U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre d'altura i volum variable, mitjançant la utilització de mitjans
manuals i mecànics. També p/p de tala de branques i troncs, arrencat de soca amb posterior reblert
del forat de la soca amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
3,000 3,000Arbres existents

3,000 3,000

Total u  : 3,000

K21R116Y M Treball necessari per a l'arrencada de tanca arbustiva de més de 300 cm d'altura i 120 cm de
d'amplada, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala de branques i
troncs, arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre
camió o contenidor de la brossa generada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
34,000 34,000Carrer Pau Casals
70,000 70,000Lateral finca
38,000 38,000Lateral plaça

142,000 142,000

Total m  : 142,000

K21R116Z M Arrencada de tanca metàl·lica de torsió simple, amb mitjans manuals i mecànics. També p/p arrencat
de muntants i daus de formgó, portes d'accés i complements, recollida i càrrega sobre camió o
contenidor dels residus generats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
34,000 34,000Carrer Pau Casals
70,000 70,000Lateral finca
38,000 38,000Lateral plaça
18,000 18,000Tanca posterior

160,000 160,000

Total m  : 160,000

F2194JBZ P.a. Partida alçada d'abonament integre, per al desmuntatge, neteja i aplec d'escales de piscina, focos
de llums, impulsors, dutxes,... i tots els accessoris de les instal·lacions existents a reutilitzar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 1,000Desmuntatges

1,000 1,000

Total p.a.  : 1,000

 01.01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS
Nº U Descripció Amidament



E2213122 M3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1.990,340 0,300 597,102Zona de gespa existent

597,102 597,102

Total m3  : 597,102

E222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 0,500 0,400 67,200 13,440Escavació per mènsula
1,000 0,500 0,400 73,920 14,784Excavació mènsules pisc. existents
1,000 0,500 0,400 15,000 3,000

34,000 0,600 0,700 0,600 8,568Sabates aillades tanca
1,000 0,400 0,500 3,300 0,660Riostres
1,000 0,400 0,500 3,500 0,700
1,000 0,400 0,500 3,300 0,660
1,000 0,400 0,500 4,250 0,850
7,000 0,400 0,500 4,430 6,202
1,000 0,400 0,500 4,300 0,860
1,000 0,400 0,500 4,570 0,914
1,000 0,400 0,500 2,260 0,452
1,000 0,400 0,500 3,580 0,716
3,000 0,400 0,500 4,910 2,946
1,000 0,400 0,500 4,800 0,960
1,000 0,400 0,500 4,470 0,894

10,000 0,400 0,500 4,080 8,160
1,000 0,400 0,500 3,800 0,760
1,000 0,600 1,200 230,000 165,600Rases instal·lacions
1,000 120,000 0,200 24,000Zona paviment asfalt

255,126 255,126

Total m3  : 255,126

E2215222 M3 Excavació de terres per a vas de piscina, de fins a 3 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
11,500 1,750 24,100 485,013Piscina

485,013 485,013

Total m3  : 485,013

K2255P7X M3 Base de vas de piscina realitzada mitjançant reblert a cel obert amb grava 20/30 mm, estesa i
compactació amb mitjans manuals i mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
11,000 10,500 0,500 57,750Reblert pendent piscina
23,830 11,240 0,200 53,570Reblert fons de la piscina nova
11,100 5,300 0,150 8,825Reblert fons caseta

120,145 120,145

Total m3  : 120,145

E221522X M3 Reblert de vas de piscina amb terres provinents de l'obra, realitzat amb pala excavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
7,080 1,400 13,630 135,101Reblert piscina

135,101 135,101

Total m3  : 135,101

K2255P7C M3 Rebliment a cel obert amb tot-u artificial calcari, i compactació amb corró vibratori, per a millora de
les propietats resistents del terreny de suport de la pavimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 01.02 MOVIMENTS DE TERRES
Nº U Descripció Amidament



Concepte
43,000 0,200 8,600Passarel·la

350,150 0,200 70,030Terrassa bar
1.227,080 0,200 245,416Zona de platges
-268,000 0,200 -53,600Descompte vasos
-360,300 0,200 -72,060

-30,580 0,200 -6,116

192,270 192,270

Total m3  : 192,270

K222122A Pa Excavació de rases en terreny fluix, amb mitjans mecànics i repàs amb mitjnas manuals, inlcòs posterior
reblert amb sorra fins a cobrir completament les canonades i la resta amb material propi de
l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000Rases instal·lacions

1,000 1,000

Total pa  : 1,000

ADR010 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 0,600 1,200 230,000 165,600Rases instal·lacions

165,600 165,600

Total m³  : 165,600

 01.02 MOVIMENTS DE TERRES
Nº U Descripció Amidament



K219291X M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, amb acabat de formigó imprés, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 1.033,000 1.033,000Formigó imprés platges piscines

-1,000 312,500 -312,500Descompte piscina gran
-1,000 75,000 -75,000Descompte piscina mitjana
-1,000 20,000 -20,000Descompte piscina petita
-1,000 113,200 -113,200Paviment panot sala

512,300 512,300

Total m2  : 512,300

F2194JBX M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre capa de compressió de forjat, de fins a 10 cm de
gruix amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. Inclús enderroc de solera de formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 16,220 7,000 113,540Zona entre-piscines

113,540 113,540

Total m2  : 113,540

F2194JBY M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre solera de formigó, de fins a 10 cm de gruix amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclús enderroc de solera de formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
35,550 4,700 167,085Terrassa bar

3,800 1,500 5,700

172,785 172,785

Total m2  : 172,785

K218D6AX M Desmuntatge de peces de coronament de piscina, de pedra artificial, amb mitjans manuals. Inclús
enderroc de canal de desbordament annexa, neteja, aplec de material i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Descripció
75,000 75,000Piscina gran
18,000 18,000Piscina rodona
27,000 27,000Piscina mitjana

120,000 120,000

Total m  : 120,000

E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora
i càrrega mecànica de runa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
36,170 1,200 0,250 10,851Murs piscina a enderrocar
75,000 0,200 0,250 3,750Capçal piscina gran
15,000 0,200 0,250 0,750Capçal piscina rodona

15,351 15,351

Total m3  : 15,351

K21Z276X M Tall en mur de formigó, de 20 cm de gruix, amb disc de carborúndum

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
75,000 75,000Capçal piscina gran
15,000 15,000Capçal piscina rodona

90,000 90,000

Total m  : 90,000

E2133352 M3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

 01.03 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament



Concepte
1,000 13,000 6,500 0,300 25,350Piscina a enderrocar

25,350 25,350

Total m3  : 25,350

DMC010 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 40,000 40,000Zona gespa
1,000 3,000 3,000

43,000 43,000

Total m  : 43,000

DMF010 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 40,000 3,000 120,000Zona gespa

120,000 120,000

Total m²  : 120,000

DRA010 M² Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 448,640 448,640Piscina gran
1,000 23,610 23,610Piscina rodona

472,250 472,250

Total m²  : 472,250

DEF041 M³ Obertura de buit en mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, amb martell pneumàtic,
sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000Arqueta sortida antiga sala d'instal·lacions

1,000 1,000

Total m³  : 1,000

 01.03 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament



135C55G0 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 23,100 10,050 0,300 69,647Piscina

69,647 69,647

Total m3  : 69,647

 01.04 FONAMENTACIÓ
Nº U Descripció Amidament



4452146H M3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
2,000 23,100 0,700 0,200 6,468Murs piscina nova
2,000 10,050 0,700 0,200 2,814

9,282 9,282

Total m3  : 9,282

EHM010 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-25/F/12/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN
10080 B 500 SD, amb una quantia aproximada de 70 kg/m³, executat en condicions complexes;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb
panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per
a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat; dispositiu de
segellat a base de cautxú EPDM, d'expansió controlada; i posterior revestiment amb morter tixòtrop
monocomponent, per a segellat impermeabilitzant dels buits passamurs per a pas dels tensors de
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó. Extracció dels passamurs. Segellat dels buits passamurs. Neteja
de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
2,000 23,100 0,700 0,200 6,468Murs piscina nova
2,000 10,050 0,700 0,200 2,814

9,282 9,282

Total m³  : 9,282

4452146M M3 Muret de formigó armat, per formació de canal de desbordament amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/20/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 80 kg/m3

Uts. Altura Amplada Parcial Subtotal

Concepte
70,000 0,220 0,100 1,540Piscina nova
19,500 0,220 0,100 0,429Piscina rodona
80,000 0,220 0,100 1,760Piscina existent

3,729 3,729

Total m3  : 3,729

43514H3X M Formació de mènsula de formigó per a vora de piscina, realitzada amb formigó HA-30/F/12/IV, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons projecte; abocat sobre llit de graves, i col·locació de 2
connectors de D12 mm cada 20 cm al mur existent de la piscina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
70,000 70,000Mènsula piscina
80,000 80,000Mènsules pisc. existents
19,500 19,500

169,500 169,500

Total m  : 169,500

 01.06 MURS
Nº U Descripció Amidament



E613111X M Subministre i col·locació de peça de formigó prefabricat RS901 de 496x195x187 mm per a formació de
canal desbordant Sistema ERGO 9 BASE de la casa ROSA GRES, col·locat amb morter de ciment 1:4.
Inclús peces especials de cantonada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 19,500 19,500Piscina petita
1,000 70,000 70,000Piscina nova
1,000 80,000 80,000Piscina existent

169,500 169,500

Total m  : 169,500

 01.07 PALETERIA
Nº U Descripció Amidament



E7J5C5D0 M Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 67,200 67,200Mur perimetral piscina
1,000 45,000 45,000Perímetre pendent de la piscina
1,000 75,000 75,000Junta mensula
1,000 65,000 65,000
1,000 20,000 20,000

272,200 272,200

Total m  : 272,200

E81115AX M2 Preparació de la superfície del vas de les piscines amb l'aplicació de FIX-SABÓ detergent a una
disolució de 1:20 amb aigua, i GRESNET àcid netejador aplicat diluid a 1:5 amb aigua, per netejar la
capa base de la superfície del vas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
448,640 448,640Piscina gran

23,610 23,610Piscina rodona

472,250 472,250

Total m2  : 472,250

E81115AV M2 Aplicació de morter deformable  de la casa FIXCER FIXMAX S2+NET- MORTER-110 per regularització de
les superfíces dels vasos de les piscines, amb morter superflexible reforçat amb malla de fibra de vidre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
448,640 448,640Piscina existent

23,610 23,610Piscina rodona

472,250 472,250

Total m2  : 472,250

E81115AJ M2 Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER HIDROELASTIC 1200 gris, aplicació de
dues capes amb un interval mínim de separació de 4 hores, refroçat amb banda impermeabilitzant de
la mateixa casa model BANDA  IMPERMEABILITZANT 120/70 per reforçar les cantonades tant horitzontals
com verticals embegut entre les capes de morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
448,640 448,640Piscina existent

23,610 23,610Piscina rodona

472,250 472,250

Total m2  : 472,250

E82C5N1X M2 Enrajolat  de les parets de la piscina amb rajola de gres porcellànic de 24,4x49,4 de la casa Rosa Gres,
color a escollir, col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GELX gris d'alta
adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb morter EUROCOLOR FLEX, hidrofug, antifongs, flexible,... Inclou part proporcional de peces
especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
136,000 136,000Piscina existent

9,000 9,000Piscina rodona
51,000 51,000Piscina mitjana

196,000 196,000

Total m2  : 196,000

E82C5N1R M2 Enrajolat  de fons de la piscina amb rajola de gres porcellànic antilliscant de 24,4x49,4 de la casa Rosa
Gres, color a escollir, col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GELX gris d'alta
adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb morter EUROCOLOR FLEX, hidrofug, antifongs, flexible,... Inclou part proporcional de peces
especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 25,000 12,500 312,500Fons piscina gran
1,000 22,600 10,000 226,000Fons piscina mitjana

(Continua...)

 01.09 IMPERMEABILITZACIONS
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E82C5N1R M2 Enrajolat del fons de la piscina amb rajola de gres porcellànic antilliscant de 24,4… (Continuació...)

19,700 19,700Fons piscina petita

558,200 558,200

Total m2  : 558,200

E7853B01 M Segellat interior de tub de PVC amb junta hidroexpansiva FUGA-STOP MINI 20X10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,000 20,000Tubs piscina gran

20,000 20,000

Total m  : 20,000

E7853B00 Ut Sellador exterior de tub de PVC format per SELLADORA S10 de la casa FIXCER pervia imprimació per
sellar tubs de PVC

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

concepte
20,000 20,000

20,000 20,000

Total ut  : 20,000

E7853B0P M Sellat de part posterior de muret format per la peça S9 de formació de canal, amb junta
hidroexpansiva de la casa FIXCER tipus FUGA-STOP MINI 20x10mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
22,000 22,000Piscina rodona
72,000 72,000Piscina nova
82,000 82,000Piscina existent

176,000 176,000

Total m  : 176,000

E81115AY M2 Aplicació de morter de regularització  de la casa FIXCER FIXREVOCO per regularitzar les parets dels
vasos de les piscines, morter de secat ràpid.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
136,000 136,000Piscina gran

51,000 51,000Piscina mitjana
9,000 9,000Piscina petita

196,000 196,000

Total m2  : 196,000

E81115AZ M2 Aplicació de morter de regularització  de la casa FIXCER tipus PRIMFIX&RECREM PRE-MIX per
regularitzar el fons dels vasos de les piscines, barrejat amb morter de ciment Portland.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 25,000 12,500 312,500Fons piscina gran
1,000 22,600 10,000 226,000Fons piscina mitjana

19,700 19,700Fons piscina petita

558,200 558,200

Total m2  : 558,200

E81115AR M2 Aplicació de morter impermeabilitzant tipus IMPERTOT, impermeabilitzant i super-flexible, aplicació
d'una capa, refroçat amb banda impermeabilitzant de la mateixa casa model BANDA
IMPERMEABILITZANT 120/70 per reforçar les cantonades tant horitzontals i verticals .

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Parets
136,000 136,000Piscina gran

51,000 51,000Piscina mitjana
9,000 9,000Piscina petita

Fons
1,000 25,000 12,500 312,500Fons piscina gran
1,000 22,600 10,000 226,000Fons piscina mitjana

19,700 19,700Fons piscina petita
(Continua...)
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E81115AR M2 Aplicació de morter impermeabilitzant tipus IMPERTOT, impermeabilitzant i super-… (Continuació...)

754,200 754,200

Total m2  : 754,200

E81115AC M2 Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER tipus IMPERTOT gris bicomponent,
aplicació d'una capa, acabat amb EPOXICOLOR 9,27kg colorejat amb EPOXICOLOR PIGMENTO 0,73
kg blanc , roig, cl., gris cem. o antr. mexclat amb espesant PROMOTOR T.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
20,000 20,000Canal piscines rodona
72,000 72,000Canal piscina nova
78,000 78,000Canal piscina existent

170,000 170,000

Total m2  : 170,000

E82C5N1W M Subministre i col·locació de peça de mitja canya de 4x4x24,4 cm de gres porcellànic model Mistery
Sand Anti-slip del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER
TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1)
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid
en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 62,460 62,460Piscina existent
1,000 75,000 75,000Fons
2,000 2,000 4,000Cantonades
2,000 1,200 2,400
8,000 1,450 11,600Escala
4,000 0,700 2,800
1,000 15,700 15,700Piscina rodona

173,960 173,960

Total m  : 173,960

E82C5N1B M Subministre i col·locació de peça de mitja canya de 4x4x24,4 cmde gres porcellànic model Mistery
Sand Anti-slip de 31x62,6x0,9, grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa
FIXCER TECNOCOL GEL, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en color, morter 100%
estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
2,000 22,600 45,200Piscina nova
1,000 10,000 10,000
2,000 1,200 2,400Cantonades
2,000 1,200 2,400Escales
1,000 0,700 0,700

60,700 60,700

Total m  : 60,700

E82C5N1H M Subministre i col·locació de peça de mitja canya exterior de 4x4x31 cm de gres porcellànic model
Mistery Sand Anti-slip del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa
FIXCER TECNOCOL GEL gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització
(C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi
anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 12,240 12,240Piscina existent
2,000 19,900 39,800

52,040 52,040

Total m  : 52,040

E82C5N1K M Subministre i col·locació de peça de coronament model ERGO N de 24,4x26,2 cm de gres porcellànic
del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GEL
gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en color, morter
100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
78,960 78,960Piscina existent
69,200 69,200Piscina nova
18,850 18,850Piscina rodona

167,010 167,010

Total m  : 167,010

E82C5N1O M Subministre i col·locació de peça de recolzament de la reixa de desbordament de 13,4x24,4 cm de
gres porcellànic del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER
TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1)
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi anti-àcid en
color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
79,920 79,920Piscina existent
70,160 70,160Piscina nova
19,600 19,600Piscina rodona

169,680 169,680

Total m  : 169,680

E82C0217 M Subministre i col·locació de reixa transversal per a canal de piscina desbordant de 22mm d'altura i
245mm d'amplada, de polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color blanc. De la casa
Astral Pool, ref. 0217 o similar. Unió mitjançant fixacions a pressió de la mateixa placa (5 unitats = 0,975
m). Inclou part proporcional de peces especials

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
2,000 26,000 52,000Piscina existent
2,000 13,000 26,000
2,000 23,600 47,200Piscina nova
2,000 10,500 21,000

146,200 146,200

Total m  : 146,200

E82C1118 M Subministre i col·locació de reixa transversal per a canal de piscina circular desbordant de 22mm
d'altura i 245mm d'amplada, de polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color blanc.
De la casa Astral Pool, ref. 11108 o similar. Unió mitjançant acoplament d'ajust entre mòduls (45 unitats
= 1,00 m).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 18,100 18,100Piscina rodona

18,100 18,100

Total m  : 18,100
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E898DFM0 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Situació
7,000 5,150 2,400 86,520Tanca perimetral

12,000 5,200 2,400 149,760
2,000 5,800 2,400 27,840
8,000 5,050 2,400 96,960

361,080 361,080

Total m2  : 361,080

 01.10 REVESTIMENTS
Nº U Descripció Amidament



E93618B6 M2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
11,000 10,500 115,500Pendent piscina

115,500 115,500

Total m2  : 115,500

E9G11ABX M2 Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; acabat imprès en
relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color,
rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color segons la DF i capa de segellat final amb resina
impermeabilitzant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
81,200 81,200Passarel·la

350,150 350,150Terrassa bar

431,350 431,350

Total m2  : 431,350

E9361860 M2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
10 cm, abocat des de camió, acabat reglejat per a posterior col·locació de paviment ceràmic

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 564,250 564,250Platges piscines

564,250 564,250

Total m2  : 564,250

E9DCAE2Z M2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic model Mistery Sand Anti-slip de 24,4x24,4x1 cm, grup
ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888. Inclou part proporcional de juntes de dilatació amb peces
especials o rejuntat amb material elàstic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 564,250 564,250Platges piscines

564,250 564,250

Total m2  : 564,250

K96516DX M Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí,
amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de
formigó no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i
col·locada sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5 i neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 15,250 15,250Passarel·la
1,000 18,700 18,700
1,000 140,280 140,280Platges piscines
1,000 11,160 11,160Terrassa bar
1,000 18,540 18,540

203,930 203,930

Total m  : 203,930

 01.11 PAVIMENTS
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KADTU001 U Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 83x75 cm,
tancament amb clau, col·locada ancorada al formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 1,000Fossa vasos de compensació

1,000 1,000

Total u  : 1,000

EABG9A6X U Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de dues fulles batents de 200 cm d'amplada cadascuna i
tancament amb clau, i una porta amb una fulla batent de 90cm. de tancament amb maneta i clau,
per a un buit d'obra de 490x215 cm, amb muntants de tub d'acer de 80x80x3mm, bastidors i travesseres
de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises microperforades d'1 mm de gruix, acabat esmaltat de color a
escollir, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 1,000Accès existent

1,000 1,000

Total u  : 1,000

EABG9A6Z U Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de dues fulles batents de 100 cm d'amplada cadascuna i
tancament amb clau, per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb muntants de tub d'acer de
80x80x3mm, bastidors i travesseres de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises microperforades d'1 mm de
gruix, acabat esmaltat de color a escollir, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 1,000Accés lateral polieportiu

1,000 1,000

Total u  : 1,000

 01.12 SERRALLERIA
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K4318S01 M Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 160, per a xarxa de sanejament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
10,000 10,000
35,000 35,000
36,000 36,000
30,000 30,000
28,000 28,000Caseta

139,000 139,000

Total m  : 139,000

K4319S02 M Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 200, per a xarxa de sanejament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
25,000 25,000
10,000 10,000
15,000 15,000

50,000 50,000

Total m  : 50,000

K4319S03 M Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 250, per a xarxa de sanejament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
12,000 12,000
20,000 20,000

7,000 7,000
24,000 24,000

63,000 63,000

Total m  : 63,000

ED7FP16X M Canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000 mm de longitud, 130 mm d'amplada i 52 mm
d'altura, amb reixeta passarel·la de polipropilé, amb superficie antilliscant classe 3, per a la recollida
de l'aigua  d'escorrentiu, amb grau mínim d'impermeabilitat 1, segons DB HS 1 Protecció enfront a la
humitat (CTE). Inclou part proporcional de peces especials i conexions al col·lector soterrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
26,000 26,000Canaleta

142,000 142,000Perímetre platges piscines
11,000 11,000

179,000 179,000

Total m  : 179,000

K4319S04 Pa Accessoris i petit material

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 1,000

1,000 1,000

Total pa  : 1,000
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ER71124H M2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en
un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el
corronat posterior , i la primera sega

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
950,000 950,000Zona A
702,000 702,000Zona B

1.652,000 1.652,000

Total m2  : 1.652,000

FR3P2212 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
950,000 0,100 95,000Zona A
702,000 0,100 70,200Zona B

165,200 165,200

Total m3  : 165,200

 01.14 JARDINERIA
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K4415115 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
26,000 2,400 24,700 1.541,280HEA 140

8,000 2,400 16,000 307,200UPN
34,000 18,000 612,000Pletines

2.460,480 2.460,480

Total kg  : 2.460,480

E63C41AC M2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 10 cm de gruix, de 1,20 m d'amplària i
de llargària segons projecte, per formació d'una tanca de 2,40 m d'alçada amb acabat llis, per a
pintar. Inclou el transport i la instal·lació a obra, col·locades encaixades entre perfils metàl·lics tipus
HEB-120.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Situació
7,000 5,150 2,400 86,520Tanca perimetral

12,000 5,200 2,400 149,760
2,000 5,800 2,400 27,840
8,000 5,050 2,400 96,960

361,080 361,080

Total m2  : 361,080

135C55BZ M2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
33,000 0,600 6,000 118,800Sabates aillades tanca

1,000 0,400 3,680 1,472Riostres
1,000 0,400 3,580 1,432
1,000 0,400 4,250 1,700
7,000 0,400 4,430 12,404
1,000 0,400 3,800 1,520
1,000 0,400 4,070 1,628
1,000 0,400 2,260 0,904
1,000 0,400 3,580 1,432
3,000 0,400 4,910 5,892
1,000 0,400 4,800 1,920
1,000 0,400 4,470 1,788

10,000 0,400 18,320 73,280
1,000 0,400 1,710 0,684

224,856 224,856

Total m2  : 224,856

135C55BX M3 Fonamentació de sabates i riostes de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50
kg/m³. Inclús, filferro de lligar, i separadors. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 0,500 0,400 67,200 13,440Escavació per mènsula
1,000 0,500 0,400 73,920 14,784Excavació mènsules pisc. existents
1,000 0,500 0,400 15,000 3,000

33,000 0,600 0,600 0,600 7,128Sabates aillades tanca
1,000 0,400 0,400 3,680 0,589Riostres
1,000 0,400 0,400 3,580 0,573
1,000 0,400 0,400 4,250 0,680
7,000 0,400 0,400 4,430 4,962
1,000 0,400 0,400 3,800 0,608
1,000 0,400 0,400 4,070 0,651
1,000 0,400 0,400 2,260 0,362
1,000 0,400 0,400 3,580 0,573

(Continua...)
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135C55BX M3 Fonamentació de sabates i riostes de formigó armat, realitzada amb formigó HA-… (Continuació...)

3,000 0,400 0,400 4,910 2,357
1,000 0,400 0,400 4,800 0,768
1,000 0,400 0,400 4,470 0,715

10,000 0,400 0,400 4,580 7,328
1,000 0,400 0,400 4,280 0,685

59,203 59,203

Total m3  : 59,203
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F2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
597,105 597,105Terres vegetals

64,706 64,706Rases i pous
568,707 568,707Piscina nova

-135,100 -135,100Descompte reblert piscina
219,084 219,084Esponjament

-1,000 1.314,502 -1.314,502Percentatge corresponent
1,000 1.314,502 0,820 1.077,892

1.077,892 1.077,892

Total m3  : 1.077,892

GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
597,105 597,105Terres vegetals

64,706 64,706Rases i pous
568,707 568,707Piscina nova

-135,100 -135,100Descompte reblert piscina
219,084 219,084Esponjament

-1,000 1.314,502 -1.314,502Percentatge corresponent
1,000 1.314,502 0,820 1.077,892

1.077,892 1.077,892

Total m³  : 1.077,892

GRA020 M³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Situació
1,000 453,310 0,150 1,350 91,795Solera
1,000 113,210 0,120 1,350 18,340Panots
1,000 167,085 0,200 1,350 45,113Panots bar

88,900 0,300 0,100 1,350 3,600Coronament
1,000 15,350 1,350 20,723Murs
1,000 21,450 1,350 28,958Llosa

20,000 1,350 27,000Restes construcció
-1,000 174,466 1,350 -235,529Percentatge corresponent
1,000 174,466 0,820 1,350 193,134
1,000 120,000 0,150 1,350 24,300Paviment asfalt
1,000 25,000 1,350 33,750Varis

251,184 251,184

Total m³  : 251,184
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Nº U Descripció Amidament



GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Situació
1,000 453,310 0,150 1,350 91,795Solera
1,000 113,210 0,120 1,350 18,340Panots
1,000 167,085 0,200 1,350 45,113Panots bar

88,900 0,300 0,100 1,350 3,600Coronament
1,000 15,350 1,350 20,723Murs
1,000 21,450 1,350 28,958Llosa

20,000 1,350 27,000Restes construcció
-1,000 174,466 1,350 -235,529Percentatge corresponent
1,000 174,466 0,820 1,350 193,134
1,000 120,000 0,150 1,350 24,300Paviment asfalt
1,000 25,000 1,350 33,750Varis

251,184 251,184

Total m³  : 251,184
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ERD97SEG0 Pa Partida alçada per a la implantació de les mesures de seguretat i salut, en compliment del Reial
Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Concepte
1,000 0,820 0,820ESS

0,820 0,820

Total pa  : 0,820

 01.17 SEGURETAT I SALUT
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V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Revisió Lot 1. Impuls i millora de la zona esportiva municipal



1 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS
1.1 u Treball necessari per a l'arrencada d'arbre

d'altura i volum variable, mitjançant la utilització
de 63,88 € SEIXANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2 m Treball necessari per a l'arrencada de tanca
arbustiva de més de 300 cm d'altura i 120 cm de
d'ampla 13,83 € TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

1.3 m2 Demolició de forjat unidireccional de formigó
armat amb bigues autoportants de formigó
pretesat, ent 72,63 € SETANTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

1.4 m Arrencada de tanca metàl·lica de torsió
simple, amb mitjans manuals i mecànics. També
p/p arrencat de muntants i daus de formgó,
portes d'accés i complements, recollida i càrrega
sobre camió o contenidor dels residus generats. 10,95 € DEU EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

1.5 p.a. Partida alçada d'abonament integre, per al
desmuntatge, neteja i aplec d'escales de piscina,
focos de llums, impulsors, dutxes,... i tots els
accessoris de les instal·lacions existents a
reutilitzar 630,00 € SIS-CENTS TRENTA EUROS

2 MOVIMENTS DE TERRES
2.1 m3 Excavació p/rebaix,capa terra veg.,pala

excav.,+càrr.directa s/camió 2,97 € DOS EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

2.2 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny
fluix,retro.,+càrr.mec.s/camió 8,58 € VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

2.3 m3 Excavació de terres per a vas de piscina, de
fins a 3 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió 1,44 € U EURO AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.4 m3 Base de vas de piscina realitzada mitjançant
reblert a cel obert amb grava 20/30 mm, estesa i
compac 17,84 € DISSET EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.5 m3 Reblert de vas de piscina amb terres
provinents de l'obra, realitzat amb pala
excavadora 1,20 € U EURO AMB VINT CÈNTIMS

2.6 m3 Rebliment a cel obert amb tot-u artificial, i
compactació amb corró vibratori 17,60 € DISSET EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

Projecte: Revisió Lot 1. Impuls i millora de la zona esportiva municipal
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: Zona esportiva municipal
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2.7 pa Excavació de rases en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i repàs amb mitjnas manuals,
inlcòs posterior reblert amb sorra fins a cobrir
completament les canonades i la resta amb
material propi de l'excavació. 2.303,80 € DOS MIL TRES-CENTS TRES EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS

2.8 m³ Rebliments de rases per instal·lacions. 22,43 € VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

3 ENDERROCS
3.1 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament

armat, amb acabat de formigó imprés, de fins a
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor 8,08 € VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

3.2 m2 Demolició de paviment de panots mitjans
manuals 16,80 € SETZE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

3.3 m2 Demolició de paviment de panots mitjans
mecànics 7,13 € SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

3.4 m Desmuntatge de peces de coronament de
piscina, de pedra artificial, amb mitjans manuals.
Inclús end 13,66 € TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS

3.5 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,martell
trenc.,càrrega mec. 85,02 € VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

3.6 m Tall en mur de formigó, de 20 cm de gruix, amb
disc de carborúndum 24,58 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

3.7 m3 Enderroc fonament llosa form.arm.,martell
trenc.,càrrega mec. 99,81 € NORANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

3.8 m Tall de paviment. 4,18 € QUATRE EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

3.9 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic. 5,40 € CINC EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS

3.10 m² Demolició d'enrajolat. 6,25 € SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

3.11 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica. 126,03 € CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB TRES
CÈNTIMS

4 FONAMENTACIÓ
4.1 m3 Formigó p/llosa

fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba,50kg/m3 armadura
p/llosa fonam. AP500S barres corrug. 273,36 € DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS

AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

5 ESTRUCTURA
5.1 m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb

cassetons de morter de ciment, intereixos 0,6 m,
amb un 95,14 € NORANTA-CINC EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS

Projecte: Revisió Lot 1. Impuls i millora de la zona esportiva municipal
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: Zona esportiva municipal

Arquitecte tècnic: Jordi Albà Teixidó V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 2 - 7



6 MURS
6.1 m3 Mur

form.p/revestir,HA-25/B/20/I,col.bomba,acer
armadura AP500S 60kg/m3 422,79 € QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS

6.2 m³ Mur de formigó. 378,93 € TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS
AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

6.3 m3 Muret de formigó armat, per formació de
canal de desbordament amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, f 488,95 € QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

6.4 m Formació de mènsula de formigó per a vora
de piscina, realitzada amb formigó HA-30/F/12/IV,
projecta 125,68 € CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

7 PALETERIA
7.1 m Peça de formigó prefabricat per a formació

de canal desbordant Sistema 82,79 € VUITANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

7.2 m2 Paret tanc.19cm bloc 300x190x190mm
ceràm.arg.alleug.,LD,I UNE-EN
771-1,col.mort.ciment 1:4 23,19 € VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

7.3 m3 Cèrcol
form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadura
AP500S acer b/corrugada 80kg/m3 618,61 € SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

7.4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical, amb morter de ciment 1:6, amb acabat
remolinat 21,35 € VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

7.5 m3 PRIMFIX (latex) 4,60 € QUATRE EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

8 COBERTA
8.1 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40

mm, col·locat amb morter de ciment 1:8,
recolzada sobre b 16,96 € SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

8.2 m2 Teulada teula romana mort.ciment color
variable,11u/m2,col.morter mixt 1:2:10 26,54 € VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

9 IMPERMEABILITZACIONS
9.1 m Segell.junt.hidroexppoliuretà,secció

25x20mm,col.interior junt 15,28 € QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS
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9.2 m2 Preparació de la superfície del vas de les
piscines amb l'aplicació de FIX-SABÓ detergent a
una diso 2,90 € DOS EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

9.3 m2 Aplicació de morter deformable de la casa
FIXCER FIXMAX S2+NET- MORTER-110 per
regularització de le 8,80 € VUIT EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

9.4 m2 Aplicació de morter impermeabilitzant i
elàstic de la casa FIXCER HIDROELASTIC 1200 gris,
aplicació 13,18 € TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

9.5 m2 Enrajolat vas de piscines existents rajola de
gres porcellànic de 24,4x49,4 de la casa Rosa
Gres, color a escollir 57,74 € CINQUANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.6 m2 Enrajolat del fons de la piscina amb rajola de
gres porcellànic antilliscant de 24,4x49,4 de la
casa Rosa Gres, color a escollir 57,74 € CINQUANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.7 m Segellat interior de tubs de pvc 16,23 € SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

9.8 ut Sellador exterior de tub de PVC format per
SELLADORA S10 de la casa FIXCER previa
imprimació per sel 14,96 € CATORZE EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

9.9 m Sellat de part posterior de muret format per la
peça S9 de formació de canal, amb junta
hidroexpansi 13,01 € TRETZE EUROS AMB U CÈNTIM

9.10 m2 Aplicació de morter de regularització de la
casa FIXCER FIXREVOCO per regularització de les
parets 24,04 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

9.11 m2 Aplicació de morter de regularització de la
casa FIXCER tipus PRIMFIX&RECREM PRE-MIX per
regularitz 20,07 € VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS

9.12 m2 Aplicació de morter impermeabilitzant tipus
IMPERTOT, impermeabilitzant i super-flexible 19,26 € DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

9.13 m2 Canal. Aplicació de morter impermeabilitzant
i elàstic de la casa FIXCER tipus IMPERTOT gris 28,94 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.14 m Piscines existent, peça de mitja canya de
4x4x24,4 cm de gres porcellànic model Mistery Sa 35,07 € TRENTA-CINC EUROS AMB SET

CÈNTIMS

9.15 m Piscina nova, peça de mitja canya de 4x4x24,4
cmde gres porcellànic model Mistery San 35,07 € TRENTA-CINC EUROS AMB SET

CÈNTIMS

9.16 m Peça de mitja canya exterior de 4x4x31 cm de
gres porcellànic model Mis 27,24 € VINT-I-SET EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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9.17 m Peça de coronament model ERGO N de
24,4x26,2 cm de gres porcellànic del 122,39 € CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

9.18 m Peça de recolzament de la reixa de
desbordament de gres porcellànic del 52,80 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

9.19 m Reixa transversal per a canal de piscina
desbordant de 22mm d'altura i 245mm
d'amplada 54,10 € CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

DEU CÈNTIMS

9.20 m Reixa transversal per a canal de piscina
circular desbordant de 22mm d'altura i 245mm
d'amplada 73,70 € SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

10 REVESTIMENTS
10.1 m2 Pintat vert. ciment,+pintura plàstica

llis,1fons+2acab. 5,10 € CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS

10.2 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura silic.potass.
llis+imprimació neutralitz.+fixadora+2acabat 9,71 € NOU EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

11 PAVIMENTS
11.1 m2 Solera formigó

HA-25/B/20/IIa+hidròfug,g=15cmcamió 29,32 € VINT-I-NOU EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

11.2 m2 Paviment continu de formigó imprès, amb
junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HM-20/B/20 39,94 € TRENTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.3 m2 Solera formigó HA-25/B/20/I,g=10cmcamió 24,59 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

11.4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres
porcellànic model Mistery Sand Anti-slip de
31x62,6x0,9, grup R 55,42 € CINQUANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.5 m Peces de vorera prefabricada de formigó,
40x20x10 cm, per a jardí, 31,97 € TRENTA-U EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

12 SERRALLERIA
12.1 u Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub

40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,esmalt.,col. 186,07 € CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB
SET CÈNTIMS

12.2 u Porta acer galv., 2bat.,200x215cm,tub
40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,esmalt.,col. 307,38 € TRES-CENTS SET EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

12.3 u Trapa practicable eix horitz.acer
galv.,83x75cm,ancorada form. 463,98 € QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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12.4 u Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats de
dues fulles batents de 200 cm i una fulla batent
de 1.970,84 € MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.5 u Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de
dues fulles batents de 100 cm d'amplada
cadascuna 1.004,48 € MIL QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

13 INSTAL·LACIONS

13.1 SANEJAMENT
13.1.1 m Tub PVC de PN 10 atm diàmetre 160, per a

xarxa de sanejament. 16,67 € SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

13.1.2 m Tub PVC de PN 10 atm diàmetre 200, per a
xarxa de sanejament. 19,73 € DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

13.1.3 m Tub PVC de PN 10 atm diàmetre 250, per a
xarxa de sanejament. 23,44 € VINT-I-TRES EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

13.1.4 m Canaleta prefabricada de polipropilè, en
trams de 1000 mm de longitud, 130 mm
d'amplada i 52 mm d'al 41,61 € QUARANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

13.1.5 pa Accessoris i petit material pvc 672,10 € SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS
AMB DEU CÈNTIMS

14 JARDINERIA
14.1 m2 Sembra barreja p/gespa

St.C4,m.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra
+corronat+1 sega 2,99 € DOS EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

14.2 m3 Terra vegetal jardineria
cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man. 39,53 € TRENTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

15 TANCA PERIMETRAL
15.1 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 2,84 € DOS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

15.2 m2 Tancament plaques conf.llises
form.arm.g=14cm,ampl.<=3m,llarg.<=9m,acabat
llis,color,1 cara,col·loc. 58,57 € CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

15.3 m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL- 7,09 € SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS
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15.4 m3 Fonamentació de sabates i riostes de formigó
armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat e 233,74 € DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

16 GESTIÓ DE RESIDUS
16.1 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió

12t,carreg.mec.,rec.10-15km 3,84 € TRES EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

16.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
a gestor autoritzat. 2,27 € DOS EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

16.3 m³ Transport de residus inertes amb camió. 3,13 € TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

16.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inerts a gestor autoritzat. 17,49 € DISSET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

17 SEGURETAT I SALUT
17.1 pa Partida alçada per a la implantació de les

mesures de seguretat i salut, en compliment del
Reial Dec 5.533,23 € CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

Impuls i millora de la zona esportiva. Revisió
pressupost Lot 1
Arquitecte tècnic
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1 135C55BX m3 Fonamentació de sabates i riostes de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat e

Mà d'obra 48,01 €
Maquinària 12,41 €
Materials 172,43 €
Mitjans auxiliars 0,89 €

Total per m3............: 233,74 €

Són DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3

2 135C55BZ m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor,
de formigó HL-

Mà d'obra 0,84 €
Materials 6,25 €

Total per m2............: 7,09 €

Són SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2

3 135C55G0 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba,50kg/m3 armadura p/llosa fonam. AP500S
barres corrug.

Mà d'obra 53,00 €
Maquinària 12,41 €
Materials 207,05 €
Mitjans auxiliars 0,90 €

Total per m3............: 273,36 €

Són DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m3

4 1458116G m3 Cèrcol form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadura AP500S acer b/corrugada
80kg/m3

Mà d'obra 204,60 €
Maquinària 21,73 €
Materials 387,71 €
Mitjans auxiliars 4,57 €

Total per m3............: 618,61 €

Són SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m3

5 145AB6HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment, intereixos
0,6 m, amb un

Mà d'obra 37,11 €
Materials 57,28 €
Mitjans auxiliars 0,75 €

Total per m2............: 95,14 €

Són NORANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m2

6 43514H3X m Formació de mènsula de formigó per a vora de piscina, realitzada amb formigó
HA-30/F/12/IV, projecta

Mà d'obra 67,75 €
Maquinària 2,11 €
Materials 55,62 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
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Total per m............: 125,68 €

Són CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m

7 4452146H m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/20/I,col.bomba,acer armadura AP500S 60kg/m3

Mà d'obra 174,27 €
Maquinària 15,52 €
Materials 229,27 €
Mitjans auxiliars 3,75 €

Total per m3............: 422,79 €

Són QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m3

8 4452146M m3 Muret de formigó armat, per formació de canal de desbordament amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, f

Mà d'obra 227,09 €
Maquinària 15,83 €
Materials 240,94 €
Mitjans auxiliars 5,08 €

Total per m3............: 488,95 €

Són QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m3

9 ADR010 m³ Rebliments de rases per instal·lacions.

Mà d'obra 2,87 €
Maquinària 2,63 €
Materials 16,49 €
Mitjans auxiliars 0,44 €

Total per m³............: 22,43 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m³

10 D0701821b m3 PRIMFIX (latex)

Sense descomposició 4,60 €

Total per m3............: 4,60 €

Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m3

11 DEF041 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica.

Mà d'obra 104,83 €
Maquinària 18,73 €
Mitjans auxiliars 2,47 €

Total per m³............: 126,03 €

Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m³

12 DMC010 m Tall de paviment.

Mà d'obra 1,53 €
Maquinària 2,57 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

Total per m............: 4,18 €

Són QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m
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13 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic.

Mà d'obra 1,90 €
Maquinària 3,39 €
Mitjans auxiliars 0,11 €

Total per m²............: 5,40 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m²

14 DRA010 m² Demolició d'enrajolat.

Mà d'obra 6,13 €
Mitjans auxiliars 0,12 €

Total per m²............: 6,25 €

Són SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m²

15 E2133352 m3 Enderroc fonament llosa form.arm.,martell trenc.,càrrega mec.

Mà d'obra 25,44 €
Maquinària 73,99 €
Mitjans auxiliars 0,38 €

Total per m3............: 99,81 €

Són NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m3

16 E2135352 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,martell trenc.,càrrega mec.

Mà d'obra 27,00 €
Maquinària 57,61 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

Total per m3............: 85,02 €

Són VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m3

17 E213535X m2 Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb bigues autoportants de
formigó pretesat, ent

Mà d'obra 27,00 €
Maquinària 45,22 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

Total per m2............: 72,63 €

Són SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m2

18 E2213122 m3 Excavació p/rebaix,capa terra veg.,pala excav.,+càrr.directa s/camió

Maquinària 2,97 €

Total per m3............: 2,97 €

Són DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m3

19 E2215222 m3 Excavació de terres per a vas de piscina, de fins a 3 m de fondària, en terreny fluix (SPT
<20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Maquinària 1,44 €

Total per m3............: 1,44 €

Són U EURO AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3
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20 E221522X m3 Reblert de vas de piscina amb terres provinents de l'obra, realitzat amb pala
excavadora

Maquinària 1,20 €

Total per m3............: 1,20 €

Són U EURO AMB VINT CÈNTIMS per m3

21 E222142A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix,retro.,+càrr.mec.s/camió

Maquinària 8,58 €

Total per m3............: 8,58 €

Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m3

22 E5233ABK m2 Teulada teula romana mort.ciment color variable,11u/m2,col.morter mixt 1:2:10

Mà d'obra 15,53 €
Maquinària 0,02 €
Materials 10,61 €
Mitjans auxiliars 0,38 €

Total per m2............: 26,54 €

Són VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

23 E5Z2FYLX m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8,
recolzada sobre b

Mà d'obra 13,86 €
Materials 2,74 €
Mitjans auxiliars 0,35 €

Total per m2............: 16,96 €

Són SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m2

24 E613111X m Peça de formigó prefabricat per a formació de canal desbordant Sistema

Mà d'obra 12,29 €
Maquinària 0,01 €
Materials 58,68 €
Resta d'Obra 11,50 €
Mitjans auxiliars 0,30 €

Total per m............: 82,79 €

Són VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m

25 E613221E m2 Paret tanc.19cm bloc 300x190x190mm ceràm.arg.alleug.,LD,I UNE-EN
771-1,col.mort.ciment 1:4

Mà d'obra 11,90 €
Maquinària 0,01 €
Materials 10,98 €
Mitjans auxiliars 0,29 €

Total per m2............: 23,19 €

Són VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m2

26 E63C41AC m2 Tancament plaques conf.llises form.arm.g=14cm,ampl.<=3m,llarg.<=9m,acabat
llis,color,1 cara,col·loc.

Mà d'obra 2,18 €
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Maquinària 2,34 €
Materials 54,02 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

Total per m2............: 58,57 €

Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m2

27 E7853B00 ut Sellador exterior de tub de PVC format per SELLADORA S10 de la casa FIXCER previa
imprimació per sel

Mà d'obra 6,30 €
Materials 8,50 €
Mitjans auxiliars 0,16 €

Total per ut............: 14,96 €

Són CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per ut

28 E7853B01 m Segellat interior de tubs de pvc

Mà d'obra 7,35 €
Materials 8,70 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

Total per m............: 16,23 €

Són SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m

29 E7853B0P m Sellat de part posterior de muret format per la peça S9 de formació de canal, amb junta
hidroexpansi

Mà d'obra 4,20 €
Materials 8,70 €
Mitjans auxiliars 0,11 €

Total per m............: 13,01 €

Són TRETZE EUROS AMB U CÈNTIM per m

30 E7J5C5D0 m Segell.junt.hidroexppoliuretà,secció 25x20mm,col.interior junt

Mà d'obra 3,15 €
Materials 12,08 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

Total per m............: 15,28 €

Són QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m

31 E81115AC m2 Canal. Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER tipus IMPERTOT
gris

Mà d'obra 13,80 €
Materials 14,79 €
Mitjans auxiliars 0,35 €

Total per m2............: 28,94 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

32 E81115AJ m2 Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER HIDROELASTIC 1200
gris, aplicació

Mà d'obra 4,50 €
Materials 8,57 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
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Total per m2............: 13,18 €

Són TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2

33 E81115AR m2 Aplicació de morter impermeabilitzant tipus IMPERTOT, impermeabilitzant i super-flexible

Mà d'obra 9,00 €
Materials 10,03 €
Mitjans auxiliars 0,23 €

Total per m2............: 19,26 €

Són DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m2

34 E81115AV m2 Aplicació de morter deformable de la casa FIXCER FIXMAX S2+NET- MORTER-110 per
regularització de le

Mà d'obra 4,50 €
Materials 4,19 €
Mitjans auxiliars 0,11 €

Total per m2............: 8,80 €

Són VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m2

35 E81115AX m2 Preparació de la superfície del vas de les piscines amb l'aplicació de FIX-SABÓ
detergent a una diso

Mà d'obra 2,10 €
Materials 0,75 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

Total per m2............: 2,90 €

Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m2

36 E81115AY m2 Aplicació de morter de regularització de la casa FIXCER FIXREVOCO per regularització
de les parets

Mà d'obra 15,87 €
Materials 7,77 €
Mitjans auxiliars 0,40 €

Total per m2............: 24,04 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m2

37 E81115AZ m2 Aplicació de morter de regularització de la casa FIXCER tipus PRIMFIX&RECREM PRE-MIX
per regularitz

Mà d'obra 7,95 €
Materials 11,92 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

Total per m2............: 20,07 €

Són VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS per m2

38 E81125A2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, amb morter de ciment 1:6, amb
acabat remolinat

Mà d'obra 20,03 €
Maquinària 0,02 €
Materials 0,81 €
Mitjans auxiliars 0,49 €
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Total per m2............: 21,35 €

Són VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m2

39 E82C0217 m Reixa transversal per a canal de piscina desbordant de 22mm d'altura i 245mm
d'amplada

Mà d'obra 1,58 €
Materials 52,48 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

Total per m............: 54,10 €

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m

40 E82C1118 m Reixa transversal per a canal de piscina circular desbordant de 22mm d'altura i 245mm
d'amplada

Mà d'obra 2,10 €
Materials 71,55 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

Total per m............: 73,70 €

Són SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m

41 E82C5N1B m Piscina nova, peça de mitja canya de 4x4x24,4 cmde gres porcellànic model Mistery
San

Mà d'obra 6,17 €
Materials 28,75 €
Mitjans auxiliars 0,15 €

Total per m............: 35,07 €

Són TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS per m

42 E82C5N1H m Peça de mitja canya exterior de 4x4x31 cm de gres porcellànic model Mis

Mà d'obra 6,17 €
Materials 20,92 €
Mitjans auxiliars 0,15 €

Total per m............: 27,24 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m

43 E82C5N1K m Peça de coronament model ERGO N de 24,4x26,2 cm de gres porcellànic del

Mà d'obra 10,35 €
Materials 111,78 €
Mitjans auxiliars 0,26 €

Total per m............: 122,39 €

Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m

44 E82C5N1O m Peça de recolzament de la reixa de desbordament de gres porcellànic del

Mà d'obra 10,35 €
Materials 42,19 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
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Total per m............: 52,80 €

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m

45 E82C5N1R m2 Enrajolat del fons de la piscina amb rajola de gres porcellànic antilliscant de 24,4x49,4
de la casa Rosa Gres, color a escollir

Mà d'obra 11,25 €
Materials 46,21 €
Mitjans auxiliars 0,28 €

Total per m2............: 57,74 €

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

46 E82C5N1W m Piscines existent, peça de mitja canya de 4x4x24,4 cm de gres porcellànic model Mistery
Sa

Mà d'obra 6,17 €
Materials 28,75 €
Mitjans auxiliars 0,15 €

Total per m............: 35,07 €

Són TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS per m

47 E82C5N1X m2 Enrajolat vas de piscines existents rajola de gres porcellànic de 24,4x49,4 de la casa Rosa
Gres, color a escollir

Mà d'obra 11,25 €
Materials 46,21 €
Mitjans auxiliars 0,28 €

Total per m2............: 57,74 €

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

48 E898D240 m2 Pintat vert. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Mà d'obra 2,61 €
Materials 2,45 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

Total per m2............: 5,10 €

Són CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m2

49 E898DFM0 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació neutralitz.+fixadora+2acabat

Mà d'obra 2,82 €
Materials 6,85 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

Total per m2............: 9,71 €

Són NOU EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m2

50 E9361860 m2 Solera formigó HA-25/B/20/I,g=10cmcamió

Mà d'obra 11,10 €
Materials 13,32 €
Mitjans auxiliars 0,17 €
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Total per m2............: 24,59 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m2

51 E93618B6 m2 Solera formigó HA-25/B/20/IIa+hidròfug,g=15cmcamió

Mà d'obra 11,10 €
Materials 18,05 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

Total per m2............: 29,32 €

Són VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m2

52 E9DCAE2Z m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic model Mistery Sand Anti-slip de
31x62,6x0,9, grup R

Mà d'obra 10,83 €
Materials 44,43 €
Mitjans auxiliars 0,16 €

Total per m2............: 55,42 €

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m2

53 E9G11ABX m2 Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-20/B/20

Mà d'obra 23,10 €
Maquinària 0,07 €
Materials 16,42 €
Mitjans auxiliars 0,35 €

Total per m2............: 39,94 €

Són TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2

54 EABG9A62 u Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,esmalt.,col.

Mà d'obra 6,00 €
Materials 179,92 €
Mitjans auxiliars 0,15 €

Total per u............: 186,07 €

Són CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS per u

55 EABG9A6X u Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents de 200 cm i una fulla
batent de

Mà d'obra 480,00 €
Materials 1.478,84 €
Mitjans auxiliars 12,00 €

Total per u............: 1.970,84 €

Són MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per u

56 EABG9A6Z u Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de dues fulles batents de 100 cm d'amplada
cadascuna

Mà d'obra 240,00 €
Materials 758,48 €
Mitjans auxiliars 6,00 €
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Total per u............: 1.004,48 €

Són MIL QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per u

57 EABGP762 u Porta acer galv., 2bat.,200x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,esmalt.,col.

Mà d'obra 9,60 €
Materials 297,54 €
Mitjans auxiliars 0,24 €

Total per u............: 307,38 €

Són TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per u

58 ED7FP16X m Canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000 mm de longitud, 130 mm
d'amplada i 52 mm d'al

Mà d'obra 18,00 €
Materials 23,34 €
Mitjans auxiliars 0,27 €

Total per m............: 41,61 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m

59 EHM010 m³ Mur de formigó.

Mà d'obra 111,24 €
Maquinària 24,87 €
Materials 235,39 €
Mitjans auxiliars 7,43 €

Total per m³............: 378,93 €

Són TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m³

60 ER71124H m2 Sembra barreja p/gespa St.C4,m.man.,pend.<30%,sup.<500m2,cobert.sorra+corronat+1
sega

Mà d'obra 2,47 €
Maquinària 0,04 €
Materials 0,44 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

Total per m2............: 2,99 €

Són DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m2

61 ERD97SEG0 pa Partida alçada per a la implantació de les mesures de seguretat i salut, en compliment
del Reial Dec

Sense descomposició 5.533,23 €

Total per pa............: 5.533,23 €

Són CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per pa

62 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots mitjans manuals

Mà d'obra 16,80 €

Total per m2............: 16,80 €

Són SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m2

63 F2194JBY m2 Demolició de paviment de panots mitjans mecànics
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Mà d'obra 5,25 €
Maquinària 1,88 €

Total per m2............: 7,13 €

Són SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2

64 F2194JBZ p.a. Partida alçada d'abonament integre, per al desmuntatge, neteja i aplec d'escales de
piscina, focos de llums, impulsors, dutxes,... i tots els accessoris de les instal·lacions
existents a reutilitzar

Mà d'obra 630,00 €

Total per p.a.............: 630,00 €

Són SIS-CENTS TRENTA EUROS per p.a.

65 F2R35069 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10-15km

Maquinària 3,84 €

Total per m3............: 3,84 €

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3

66 FR3P2212 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Mà d'obra 4,20 €
Maquinària 5,10 €
Materials 30,17 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

Total per m3............: 39,53 €

Són TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m3

67 GRA020 m³ Transport de residus inertes amb camió.

Maquinària 3,07 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

Total per m³............: 3,13 €

Són TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m³

68 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

Maquinària 17,15 €
Mitjans auxiliars 0,34 €

Total per m³............: 17,49 €

Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m³

69 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

Maquinària 2,23 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

Total per m³............: 2,27 €

Són DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m³

70 K218D6AX m Desmuntatge de peces de coronament de piscina, de pedra artificial, amb mitjans
manuals. Inclús end

Mà d'obra 10,50 €
Maquinària 3,00 €

Projecte: Revisió Lot 1. Impuls i millora de la zona esportiva municipal
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: Zona esportiva municipal

Arquitecte tècnic: Jordi Albà Teixidó V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 11 - 14



Mitjans auxiliars 0,16 €

Total per m............: 13,66 €

Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m

71 K219291X m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, amb acabat de formigó imprés, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 3,15 €
Maquinària 4,88 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

Total per m2............: 8,08 €

Són VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m2

72 K21R116X u Treball necessari per a l'arrencada d'arbre d'altura i volum variable, mitjançant la
utilització de

Mà d'obra 7,20 €
Maquinària 28,07 €
Materials 28,50 €
Mitjans auxiliars 0,11 €

Total per u............: 63,88 €

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u

73 K21R116Y m Treball necessari per a l'arrencada de tanca arbustiva de més de 300 cm d'altura i 120
cm de d'ampla

Maquinària 1,83 €
Materials 12,00 €

Total per m............: 13,83 €

Són TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m

74 K21R116Z m Arrencada de tanca metàl·lica de torsió simple, amb mitjans manuals i mecànics.
També p/p arrencat de muntants i daus de formgó, portes d'accés i complements,
recollida i càrrega sobre camió o contenidor dels residus generats.

Mà d'obra 6,30 €
Maquinària 0,06 €
Materials 4,50 €
Mitjans auxiliars 0,09 €

Total per m............: 10,95 €

Són DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m

75 K21Z276X m Tall en mur de formigó, de 20 cm de gruix, amb disc de carborúndum

Mà d'obra 21,00 €
Maquinària 3,26 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

Total per m............: 24,58 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m

76 K222122A pa Excavació de rases en terreny fluix, amb mitjans mecànics i repàs amb mitjnas manuals,
inlcòs posterior reblert amb sorra fins a cobrir completament les canonades i la resta
amb material propi de l'excavació.
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Maquinària 1.453,80 €
Materials 850,00 €

Total per pa............: 2.303,80 €

Són DOS MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per pa

77 K2255P7C m3 Rebliment a cel obert amb tot-u artificial, i compactació amb corró vibratori

Mà d'obra 1,47 €
Maquinària 0,93 €
Materials 15,18 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

Total per m3............: 17,60 €

Són DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m3

78 K2255P7X m3 Base de vas de piscina realitzada mitjançant reblert a cel obert amb grava 20/30 mm,
estesa i compac

Mà d'obra 1,47 €
Maquinària 1,17 €
Materials 15,18 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

Total per m3............: 17,84 €

Són DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3

79 K4318S01 m Tub PVC de PN 10 atm diàmetre 160, per a xarxa de sanejament.

Sense descomposició 16,67 €

Total per m............: 16,67 €

Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m

80 K4319S02 m Tub PVC de PN 10 atm diàmetre 200, per a xarxa de sanejament.

Sense descomposició 19,73 €

Total per m............: 19,73 €

Són DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m

81 K4319S03 m Tub PVC de PN 10 atm diàmetre 250, per a xarxa de sanejament.

Sense descomposició 23,44 €

Total per m............: 23,44 €

Són VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

82 K4319S04 pa Accessoris i petit material pvc

Sense descomposició 672,10 €

Total per pa............: 672,10 €

Són SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per pa

83 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Mà d'obra 0,90 €
Maquinària 0,06 €
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Materials 1,86 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

Total per kg............: 2,84 €

Són DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per kg

84 K96516DX m Peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí,

Mà d'obra 17,00 €
Materials 14,71 €
Mitjans auxiliars 0,26 €

Total per m............: 31,97 €

Són TRENTA-U EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m

85 KADTU001 u Trapa practicable eix horitz.acer galv.,83x75cm,ancorada form.

Mà d'obra 228,15 €
Maquinària 0,18 €
Materials 229,99 €
Mitjans auxiliars 5,66 €

Total per u............: 463,98 €

Són QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per u
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1 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

1.1 K21R116X u Treball necessari per a l'arrencada d'arbre d'altura i volum variable, mitjançant la utilització de
mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala de branques i troncs, arrencat de soca amb
posterior reblert del forat de la soca amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la
brossa generada.

0,160 h Oficial 1a jardiner 24,00 € 3,84 €
0,160 h Ajudant jardiner 21,00 € 3,36 €
1,500 % Despeses auxiliars 7,20 € 0,11 €
0,320 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no

perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 75,00 € 24,00 €

0,100 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 45,00 € 4,50 €

0,260 h Motoserra 3,14 € 0,82 €
0,600 h Camió grua 45,42 € 27,25 €

Preu total por u  .........................................… 63,88 €

1.2 K21R116Y m Treball necessari per a l'arrencada de tanca arbustiva de més de 300 cm d'altura i 120 cm de
d'amplada, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala de
branques i troncs, arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i
càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.

0,100 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 45,00 € 4,50 €

0,100 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 75,00 € 7,50 €

0,010 h Motoserra 3,14 € 0,03 €
0,030 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 60,07 € 1,80 €

Preu total por m  ........................................… 13,83 €

1.4 K21R116Z m Arrencada de tanca metàl·lica de torsió simple, amb mitjans manuals i mecànics. També p/p
arrencat de muntants i daus de formgó, portes d'accés i complements, recollida i càrrega sobre
camió o contenidor dels residus generats.

0,150 h Manobre 21,00 € 3,15 €
0,150 h Mà d'obra operari 21,00 € 3,15 €
1,500 % Despeses auxiliars 6,30 € 0,09 €
0,100 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos

amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 45,00 € 4,50 €

0,020 h Motoserra 3,14 € 0,06 €

Preu total por m  ........................................… 10,95 €

1.5 F2194JBZ p.a. Partida alçada d'abonament integre, per al desmuntatge, neteja i aplec d'escales de piscina,
focos de llums, impulsors, dutxes,... i tots els accessoris de les instal·lacions existents a reutilitzar

15,000 h Manobre especialista 21,00 € 315,00 €
15,000 h Manobre 21,00 € 315,00 €

Preu total por p.a.  .....................................… 630,00 €
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2 MOVIMENTS DE TERRES

2.1 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

0,035 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 84,74 € 2,97 €

Preu total por m3  ......................................… 2,97 €

2.2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

0,143 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 60,00 € 8,58 €

Preu total por m3  ......................................… 8,58 €

2.3 E2215222 m3 Excavació de terres per a vas de piscina, de fins a 3 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

0,024 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 60,07 € 1,44 €

Preu total por m3  ......................................… 1,44 €

2.4 K2255P7X m3 Base de vas de piscina realitzada mitjançant reblert a cel obert amb grava 20/30 mm, estesa i
compactació amb mitjans manuals i mecànics.

0,070 h Manobre 21,00 € 1,47 €
1,500 % Despeses auxiliars 1,47 € 0,02 €
2,100 t Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 7,23 € 15,18 €
0,016 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05 € 1,17 €

Preu total por m3  ......................................… 17,84 €

2.5 E221522X m3 Reblert de vas de piscina amb terres provinents de l'obra, realitzat amb pala excavadora

0,020 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 60,07 € 1,20 €

Preu total por m3  ......................................… 1,20 €

2.6 K2255P7C m3 Rebliment a cel obert amb tot-u artificial calcari, i compactació amb corró vibratori, per a millora
de les propietats resistents del terreny de suport de la pavimentació.

0,070 h Manobre 21,00 € 1,47 €
1,500 % Despeses auxiliars 1,47 € 0,02 €
2,100 t Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 7,23 € 15,18 €
0,145 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 6,38 € 0,93 €

Preu total por m3  ......................................… 17,60 €

2.7 K222122A pa Excavació de rases en terreny fluix, amb mitjans mecànics i repàs amb mitjnas manuals, inlcòs
posterior reblert amb sorra fins a cobrir completament les canonades i la resta amb material propi
de l'excavació.

50,000 t Sorra de pedrera per a drens 17,00 € 850,00 €
30,000 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a

60 cm d'amplària 48,46 € 1.453,80 €

Preu total por pa  .......................................… 2.303,80 €

2.8 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,100 m Cinta plastificada. 0,14 € 0,15 €
1,800 t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 9,08 € 16,34 €
0,103 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,44 € 1,08 €
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Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: Zona esportiva municipal
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0,153 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 7,19 € 1,10 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 45,11 € 0,45 €
0,181 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 2,87 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,99 € 0,44 €

Preu total por m³  .......................................… 22,43 €
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3 ENDERROCS

3.1 K219291X m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, amb acabat de formigó imprés, de fins a 15 cm
de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

0,150 h Manobre 21,00 € 3,15 €
1,500 % Despeses auxiliars 3,15 € 0,05 €
0,065 h Retroexcavadora amb martell trencador 75,00 € 4,88 €

Preu total por m2  ......................................… 8,08 €

3.2 F2194JBX m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre capa de compressió de forjat, de fins a 10 cm
de gruix amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. Inclús enderroc de solera de formigó.

0,400 h Manobre especialista 21,00 € 8,40 €
0,400 h Manobre 21,00 € 8,40 €

Preu total por m2  ......................................… 16,80 €

3.3 F2194JBY m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre solera de formigó, de fins a 10 cm de gruix amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclús enderroc de solera de formigó.

0,250 h Manobre 21,00 € 5,25 €
0,025 h Retroexcavadora amb martell trencador 75,00 € 1,88 €

Preu total por m2  ......................................… 7,13 €

3.4 K218D6… m Desmuntatge de peces de coronament de piscina, de pedra artificial, amb mitjans manuals. Inclús
enderroc de canal de desbordament annexa, neteja, aplec de material i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

0,500 h Manobre 21,00 € 10,50 €
1,500 % Despeses auxiliars 10,50 € 0,16 €
0,050 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 60,00 € 3,00 €

Preu total por m  ........................................… 13,66 €

3.5 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

0,600 h Manobre 21,00 € 12,60 €
0,600 h Oficial 1a soldador 24,00 € 14,40 €
1,500 % Despeses auxiliars 27,00 € 0,41 €
0,600 h Retroexcavadora amb martell trencador 75,00 € 45,00 €
0,600 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61 € 3,97 €
0,144 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 60,00 € 8,64 €

Preu total por m3  ......................................… 85,02 €

3.6 K21Z276X m Tall en mur de formigó, de 20 cm de gruix, amb disc de carborúndum

1,000 h Manobre especialista 21,00 € 21,00 €
1,500 % Despeses auxiliars 21,00 € 0,32 €
1,000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,26 € 3,26 €

Preu total por m  ........................................… 24,58 €

3.7 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

0,640 h Manobre 21,00 € 13,44 €
0,500 h Oficial 1a soldador 24,00 € 12,00 €
1,500 % Despeses auxiliars 25,44 € 0,38 €
0,500 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61 € 3,31 €
0,800 h Retroexcavadora amb martell trencador 75,00 € 60,00 €
0,178 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 60,00 € 10,68 €

Preu total por m3  ......................................… 99,81 €
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3.8 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,061 h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall
manuals. 42,15 € 2,57 €

0,073 h Ajudant construcció d'obra civil. 21,00 € 1,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,10 € 0,08 €

Preu total por m  ........................................… 4,18 €

3.9 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,124 h Martell pneumàtic. 4,60 € 0,57 €
0,062 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,81 € 0,48 €
0,050 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 46,76 € 2,34 €
0,053 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,00 € 1,27 €
0,030 h Ajudant construcció d'obra civil. 21,00 € 0,63 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,29 € 0,11 €

Preu total por m²  .......................................… 5,40 €

3.10 DRA010 m² Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,386 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 6,13 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,13 € 0,12 €

Preu total por m²  .......................................… 6,25 €

3.11 DEF041 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, amb martell pneumàtic,
sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

2,203 h Martell pneumàtic. 4,60 € 10,13 €
1,101 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,81 € 8,60 €
3,440 h Peó especialitzat construcció. 16,47 € 56,66 €
3,035 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 48,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 123,56 € 2,47 €

Preu total por m³  .......................................… 126,03 €
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4 FONAMENTACIÓ

4.1 #####… m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 50
kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,000 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 129,36 € 129,36 €

80,000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 1,80 € 144,00 €

Preu total por m3  ......................................… 273,36 €
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6 MURS

6.1 4452146H m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3

80,000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 1,94 € 155,20 €

1,000 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba 135,83 € 135,83 €

6,750 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm,
per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m 19,52 € 131,76 €

Preu total por m3  ......................................… 422,79 €

6.2 EHM010 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-25/F/12/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN
10080 B 500 SD, amb una quantia aproximada de 70 kg/m³, executat en condicions complexes;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat
amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat; dispositiu de segellat a base de cautxú EPDM, d'expansió controlada; i posterior
revestiment amb morter tixòtrop monocomponent, per a segellat impermeabilitzant dels buits
passamurs per a pas dels tensors de l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas
dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Extracció dels passamurs. Segellat dels buits
passamurs. Neteja de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

0,067 m² Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura. 202,40 € 13,56 €
0,067 U Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares,

de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i aplomat
de la superfície encofrant. 278,30 € 18,65 €

0,300 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,82 € 0,55 €

4,000 U Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i
longituds. 1,37 € 5,48 €

8,000 U Separador homologat per murs. 0,06 € 0,48 €
70,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 SD, de varis diàmetres. 1,63 € 114,10 €
0,420 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,52 € 0,64 €
1,050 m³ Formigó HA-25/F/12/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug. 75,42 € 79,19 €
2,000 U Dispositiu de segellat compost de cos expansiu de cautxú EPDM de 24 mm de

diàmetre i 50 mm de longitud, amb rebló cec tipus pop allotjat en el seu interior,
format per cos d'aliatge d'alumini EN AW-3103 i tija d'acer inoxidable AISI 316;
volandera d'acer galvanitzat i topall de ABS color gris, de 85 mm de longitud total, per
a una pressió màxima de treball de 4 bar, per al segellat de buits passamurs en murs
de formigó submergits o amb presència d'aigua. 1,32 € 2,64 €

0,060 kg Morter tixòtrop monocomponent, modificat amb polímers, reforçat amb fibres
d'anivellació superficial i enduriment ràpid (45 minuts), per l'aplicació en capa fina,
amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i una resistència
a la abrasió segons el mètode Böhme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2
segons UNE-EN 1504-3, compost de ciments especials, àrids de granulometria
seleccionada, polímers especials i fibres, amb baix contingut en cromat i exempt de
clorurs, per a reparació no estructural del formigó. 1,65 € 0,10 €

0,130 h Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 191,31 € 24,87 €
2,499 h Oficial 1ª encofrador. 18,57 € 46,41 €
2,726 h Ajudant encofrador. 16,20 € 44,16 €
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0,396 h Oficial 1ª ferrallista. 18,57 € 7,35 €
0,509 h Ajudant ferrallista. 16,20 € 8,25 €
0,045 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 0,71 €
0,050 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 18,57 € 0,93 €
0,212 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 16,20 € 3,43 €
2,000 % Costos directes complementaris 371,50 € 7,43 €

Preu total por m³  .......................................… 378,93 €

6.3 #####… m3 Muret de formigó armat, per formació de canal de desbordament amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/20/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 80 kg/m3

10,000 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm,
per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m 19,52 € 195,20 €

80,000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 1,94 € 155,20 €

1,020 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba 135,83 € 138,55 €

Preu total por m3  ......................................… 488,95 €

6.4 43514H3X m Formació de mènsula de formigó per a vora de piscina, realitzada amb formigó HA-30/F/12/IV, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons projecte; abocat sobre llit de graves, i col·locació de 2
connectors de D12 mm cada 20 cm al mur existent de la piscina.

1,000 h Manobre 21,00 € 21,00 €
1,000 h Oficial 1a 24,00 € 24,00 €
0,100 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 16,32 € 1,63 €

20,000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 1,75 € 35,00 €

0,150 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 28,75 € 4,31 €
0,170 m3 Fonamentació de sabates i riostes de formigó armat, realitzada amb formigó

HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús, filferro de lligar, i separadors.
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat. 233,74 € 39,74 €

Preu total por m  ........................................… 125,68 €
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7 PALETERIA

7.1 E613111X m Subministre i col·locació de peça de formigó prefabricat RS901 de 496x195x187 mm per a formació
de canal desbordant Sistema ERGO 9 BASE de la casa ROSA GRES, col·locat amb morter de ciment
1:4. Inclús peces especials de cantonada

0,175 h Manobre 21,00 € 3,68 €
0,350 h Oficial 1a paleta 24,00 € 8,40 €
2,500 % Despeses auxiliars 12,08 € 0,30 €
5,000 u Peça de formigó prefabricat de 496x195x187 mm  del sistema ERGO 9 BASE de la casa

ROSA GRES per formació de canal desbordant 10,55 € 52,75 €
0,048 u Peça de formigó prefabricat, especial cantonades, de 496x496x187 mm per sistema

ERGO 9 BASE de la casa ROSA GRES per formació de canal desbordant 110,09 € 5,28 €
2,500 m3 Morter de ciment pòrtland M7,5 i PRIMFIX (latex). Segons indicacions del fabricant 4,60 € 11,50 €
0,010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra 88,39 € 0,88 €

Preu total por m  ........................................… 82,79 €
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9 IMPERMEABILITZACIONS

9.1 E7J5C5D0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del
junt

0,070 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 1,68 €
0,070 h Manobre especialista 21,00 € 1,47 €
1,500 % Despeses auxiliars 3,15 € 0,05 €
1,050 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 11,50 € 12,08 €

Preu total por m  ........................................… 15,28 €

9.2 E81115AX m2 Preparació de la superfície del vas de les piscines amb l'aplicació de FIX-SABÓ detergent a una
disolució de 1:20 amb aigua, i GRESNET àcid netejador aplicat diluid a 1:5 amb aigua, per netejar la
capa base de la superfície del vas.

0,100 h Manobre 21,00 € 2,10 €
2,500 % Despeses auxiliars 2,10 € 0,05 €
0,100 l GRESNET àcid netejador aplicat diluit a 1:5 en aigua 3,70 € 0,37 €
0,100 l FIX SABÓ detergent per netejar superfíces, aplicat diluit a 1:20 en aigua 3,75 € 0,38 €

Preu total por m2  ......................................… 2,90 €

9.3 E81115AV m2 Aplicació de morter deformable  de la casa FIXCER FIXMAX S2+NET- MORTER-110 per regularització
de les superfíces dels vasos de les piscines, amb morter superflexible reforçat amb malla de fibra de
vidre.

0,100 h Oficial 1a paleta 24,00 € 2,40 €
0,100 h Manobre 21,00 € 2,10 €
2,500 % Despeses auxiliars 4,50 € 0,11 €
1,960 kg Morter deformable FIXMAX S2+NET- MORTER-110 1,56 € 3,06 €
1,003 m2 Malla de fibra de vidre per reforç 1,13 € 1,13 €

Preu total por m2  ......................................… 8,80 €

9.4 E81115AJ m2 Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER HIDROELASTIC 1200 gris, aplicació
de dues capes amb un interval mínim de separació de 4 hores, refroçat amb banda
impermeabilitzant de la mateixa casa model BANDA  IMPERMEABILITZANT 120/70 per reforçar les
cantonades tant horitzontals com verticals embegut entre les capes de morter.

0,100 h Oficial 1a paleta 24,00 € 2,40 €
0,100 h Manobre 21,00 € 2,10 €
2,500 % Despeses auxiliars 4,50 € 0,11 €
2,470 kg Morter elàstic i impremeabilitzant de la casa FIXCER HIDROELASTIC 1200 gris, aplicació

dos capes amb un interval de 4 hoes com a mínim 3,09 € 7,63 €
0,200 m Banda impermeabilitzant de reforç per les cantonades verticals i horitzontals, dela

casa FIXCER 120/70 4,68 € 0,94 €

Preu total por m2  ......................................… 13,18 €

9.5 E82C5N… m2 Enrajolat  de les parets de la piscina amb rajola de gres porcellànic de 24,4x49,4 de la casa Rosa
Gres, color a escollir, col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GELX gris d'alta
adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb morter EUROCOLOR FLEX, hidrofug, antifongs, flexible,... Inclou part proporcional de
peces especials.

0,250 h Manobre 21,00 € 5,25 €
0,250 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 6,00 €
2,500 % Despeses auxiliars 11,25 € 0,28 €
0,200 kg Rejuntat de rajoles amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi

anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG 1,82 € 0,36 €
9,000 UT Rajola de gres porcellànic model Mistery Sand Anti-Slip de la casa ROSA GRES de

forma rectangular de 24,4x24,4x1 cm, preu mitjà, grup ROSA GRES (UNE-EN 14411) 4,62 € 41,58 €
5,020 kg Ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per

adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) 0,85 € 4,27 €

Preu total por m2  ......................................… 57,74 €
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9.6 E82C5N… m2 Enrajolat  de fons de la piscina amb rajola de gres porcellànic antilliscant de 24,4x49,4 de la casa
Rosa Gres, color a escollir, col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GELX gris
d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb morter EUROCOLOR FLEX, hidrofug, antifongs, flexible,... Inclou part proporcional de
peces especials.

0,250 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 6,00 €
0,250 h Manobre 21,00 € 5,25 €
2,500 % Despeses auxiliars 11,25 € 0,28 €
5,020 kg Ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per

adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) 0,85 € 4,27 €
9,000 UT Rajola de gres porcellànic  antilliscant 24,4x49,4 de la casa Rosa Gres, color a escollir 4,62 € 41,58 €
0,200 kg Rejuntat de rajoles amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi

anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG 1,82 € 0,36 €

Preu total por m2  ......................................… 57,74 €

9.7 E7853B01 m Segellat interior de tub de PVC amb junta hidroexpansiva FUGA-STOP MINI 20X10

0,350 h Manobre 21,00 € 7,35 €
2,500 % Despeses auxiliars 7,35 € 0,18 €
1,000 m Junta hidroexpansiva pel sellat interior de tub de PVC de la casa FIXCER tipus

FUGA-STOP MINI 20X10mm 8,70 € 8,70 €

Preu total por m  ........................................… 16,23 €

9.8 E7853B00 ut Sellador exterior de tub de PVC format per SELLADORA S10 de la casa FIXCER pervia imprimació per
sellar tubs de PVC

0,300 h Manobre 21,00 € 6,30 €
2,500 % Despeses auxiliars 6,30 € 0,16 €
0,100 l Liquid per imprimació previa a la massilla selladora per sellar tub de PVC de la casa

FIXCER 81,90 € 8,19 €
1,000 u Sellador exterior de tub de PVC format per SELLADORA S10 de la casa FIXCER 0,31 € 0,31 €

Preu total por ut  ........................................… 14,96 €

9.9 E7853B0P m Sellat de part posterior de muret format per la peça S9 de formació de canal, amb junta
hidroexpansiva de la casa FIXCER tipus FUGA-STOP MINI 20x10mm.

0,200 h Manobre 21,00 € 4,20 €
2,500 % Despeses auxiliars 4,20 € 0,11 €
1,000 m Junta hidroexpansiva pel sellat interior de tub de PVC de la casa FIXCER tipus

FUGA-STOP MINI 20X10mm 8,70 € 8,70 €

Preu total por m  ........................................… 13,01 €

9.10 E81115AY m2 Aplicació de morter de regularització  de la casa FIXCER FIXREVOCO per regularitzar les parets dels
vasos de les piscines, morter de secat ràpid.

0,460 h Oficial 1a paleta 24,00 € 11,04 €
0,230 h Manobre 21,00 € 4,83 €
2,500 % Despeses auxiliars 15,87 € 0,40 €

18,500 kg Morter adhesiu especial de la casa FIXCER tipus FIX-REVOCO per piscines pel
recrescrut de parets 0,42 € 7,77 €

Preu total por m2  ......................................… 24,04 €

9.11 E81115AZ m2 Aplicació de morter de regularització  de la casa FIXCER tipus PRIMFIX&RECREM PRE-MIX per
regularitzar el fons dels vasos de les piscines, barrejat amb morter de ciment Portland.

0,200 h Oficial 1a paleta 24,00 € 4,80 €
0,150 h Manobre 21,00 € 3,15 €
2,500 % Despeses auxiliars 7,95 € 0,20 €

27,500 kg Morter adhesiu especial de la casa FIXCER tipus FIX-REVOCO per piscines pel
recrescrut de parets 0,40 € 11,00 €

0,200 L Liquid per imprimació previa a la col·locació de PRIMFIX-RECREM PRE-MIX 4,60 € 0,92 €

Preu total por m2  ......................................… 20,07 €
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9.12 E81115AR m2 Aplicació de morter impermeabilitzant tipus IMPERTOT, impermeabilitzant i super-flexible, aplicació
d'una capa, refroçat amb banda impermeabilitzant de la mateixa casa model BANDA
IMPERMEABILITZANT 120/70 per reforçar les cantonades tant horitzontals i verticals .

0,200 h Oficial 1a paleta 24,00 € 4,80 €
0,200 h Manobre 21,00 € 4,20 €
2,500 % Despeses auxiliars 9,00 € 0,23 €
0,370 m Banda impermeabilitzant de reforç per les cantonades verticals i horitzontals, dela

casa FIXCER 120/70 4,68 € 1,73 €
2,500 kg Morter impermeabilitzant bicomponent de la casa FIXCER tipus IMPERTOT gris 3,32 € 8,30 €

Preu total por m2  ......................................… 19,26 €

9.13 E81115… m2 Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER tipus IMPERTOT gris bicomponent,
aplicació d'una capa, acabat amb EPOXICOLOR 9,27kg colorejat amb EPOXICOLOR PIGMENTO
0,73 kg blanc , roig, cl., gris cem. o antr. mexclat amb espesant PROMOTOR T.

0,200 h Manobre 21,00 € 4,20 €
0,400 h Oficial 1a paleta 24,00 € 9,60 €
2,500 % Despeses auxiliars 13,80 € 0,35 €
0,022 kg EPOXICOLOR PIGMENTO 2,5 kg de diferents colors 36,00 € 0,79 €
2,500 kg Morter impermeabilitzant i flexible HIDROFIX gris 2,28 € 5,70 €
2,500 kg Morter impermeabilitzant bicomponent de la casa FIXCER tipus IMPERTOT gris 3,32 € 8,30 €

Preu total por m2  ......................................… 28,94 €

9.14 E82C5N… m Subministre i col·locació de peça de mitja canya de 4x4x24,4 cm de gres porcellànic model Mistery
Sand Anti-slip del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER
TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T
S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi
anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

0,065 h Manobre 21,00 € 1,37 €
0,200 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 4,80 €
2,500 % Despeses auxiliars 6,17 € 0,15 €
4,000 u Peça de mitja canya de 4x4x24,4cm de la casa ROSA GRES 5,71 € 22,84 €
5,020 kg Ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per

adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) 0,85 € 4,27 €
0,900 kg Rejuntat de rajoles amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi

anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG 1,82 € 1,64 €

Preu total por m  ........................................… 35,07 €

9.15 E82C5N… m Subministre i col·locació de peça de mitja canya de 4x4x24,4 cmde gres porcellànic model Mistery
Sand Anti-slip de 31x62,6x0,9, grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la
casa FIXCER TECNOCOL GEL, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en color,
morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

0,200 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 4,80 €
0,065 h Manobre 21,00 € 1,37 €
2,500 % Despeses auxiliars 6,17 € 0,15 €
4,000 u Peça de mitja canya de 4x4x24,4cm de la casa ROSA GRES 5,71 € 22,84 €
5,020 kg Ciment cola de la casa FIXCER FIXSET FLEX gris d'alta adherència, especial per adherir

a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) 0,85 € 4,27 €
0,900 kg Rejuntat de rajoles amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi

anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG 1,82 € 1,64 €

Preu total por m  ........................................… 35,07 €

9.16 E82C5N… m Subministre i col·locació de peça de mitja canya exterior de 4x4x31 cm de gres porcellànic model
Mistery Sand Anti-slip del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa
FIXCER TECNOCOL GEL gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la
impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus
EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase
RG (UNE-EN 13888)

0,200 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 4,80 €
0,065 h Manobre 21,00 € 1,37 €
2,500 % Despeses auxiliars 6,17 € 0,15 €
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0,900 kg Rejuntat de rajoles amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi
anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG 1,82 € 1,64 €

5,020 kg Ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per
adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) 0,85 € 4,27 €

3,220 u Peça de mitja canya exterior model Mistery Sand A. de la casa ROSA GRES 4,66 € 15,01 €

Preu total por m  ........................................… 27,24 €

9.17 E82C5N… m Subministre i col·locació de peça de coronament model ERGO N de 24,4x26,2 cm de gres
porcellànic del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER
TECNOCOL GEL gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T
S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi
anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

0,150 h Manobre 21,00 € 3,15 €
0,300 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 7,20 €
2,500 % Despeses auxiliars 10,35 € 0,26 €
5,020 kg Ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per

adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) 0,85 € 4,27 €
0,900 kg Rejuntat de rajoles amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi

anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG 1,82 € 1,64 €
4,100 U Peça de coronament model A ERGO N de 24,4x26,2 cm de la casa ROSA GRES 25,25 € 103,53 €
0,047 u Peça de coronament de cantonada model A ERGO N cantonada interior de la casa

ROSA GRES 49,83 € 2,34 €

Preu total por m  ........................................… 122,39 €

9.18 E82C5N… m Subministre i col·locació de peça de recolzament de la reixa de desbordament de 13,4x24,4 cm de
gres porcellànic del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa
FIXCER TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la
impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI 
de tipus epoxi anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

0,150 h Manobre 21,00 € 3,15 €
0,300 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 7,20 €
2,500 % Despeses auxiliars 10,35 € 0,26 €
4,000 u Peça de recolzament de la reixa de desbordament de 13,4x24,4 cm de la casa ROSA

GRES 9,07 € 36,28 €
0,900 kg Rejuntat de rajoles amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi

anti-àcid en color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG 1,82 € 1,64 €
5,020 kg Ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per

adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) 0,85 € 4,27 €

Preu total por m  ........................................… 52,80 €

9.19 E82C0217 m Subministre i col·locació de reixa transversal per a canal de piscina desbordant de 22mm d'altura i
245mm d'amplada, de polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color blanc. De la
casa Astral Pool, ref. 0217 o similar. Unió mitjançant fixacions a pressió de la mateixa placa (5 unitats
= 0,975 m). Inclou part proporcional de peces especials

0,075 h Manobre 21,00 € 1,58 €
2,500 % Despeses auxiliars 1,58 € 0,04 €
5,150 u Reixa per a canal de piscina desbordant de 22mm d'altura i 245mm d'amplada, de

polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color blanc. Unió mitjançant
fixacions a pressió de la mateixa placa (5 unitats = 0,975 m) 10,19 € 52,48 €

Preu total por m  ........................................… 54,10 €

9.20 E82C1118 m Subministre i col·locació de reixa transversal per a canal de piscina circular desbordant de 22mm
d'altura i 245mm d'amplada, de polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color
blanc. De la casa Astral Pool, ref. 11108 o similar. Unió mitjançant acoplament d'ajust entre mòduls
(45 unitats = 1,00 m).

0,100 h Manobre 21,00 € 2,10 €
2,500 % Despeses auxiliars 2,10 € 0,05 €

45,000 ut Reixa per a canal de piscina circular desbordant de 22mm d'altura i 245mm
d'amplada, de polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color blanc.
Unió mitjançant acoplament d'ajust entre mòduls (45 unitats = 1,00 m) 1,59 € 71,55 €

Preu total por m  ........................................… 73,70 €
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10 REVESTIMENTS

10.2 E898DF… m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat

0,020 h Ajudant pintor 21,00 € 0,42 €
0,100 h Oficial 1a pintor 24,00 € 2,40 €
1,500 % Despeses auxiliars 2,82 € 0,04 €
0,300 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 11,30 € 3,39 €
0,110 kg Imprimació fixadora acrílica 4,07 € 0,45 €
0,150 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 20,04 € 3,01 €

Preu total por m2  ......................................… 9,71 €
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11 PAVIMENTS

11.1 E93618B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

0,200 h Oficial 1a paleta 24,00 € 4,80 €
0,300 h Manobre 21,00 € 6,30 €
1,500 % Despeses auxiliars 11,10 € 0,17 €
1,050 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m

B500T UNE-EN 10080 1,69 € 1,77 €
0,155 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa 105,00 € 16,28 €

Preu total por m2  ......................................… 29,32 €

11.2 E9G11A… m2 Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; acabat imprès
en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó
color, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color segons la DF i capa de segellat final amb
resina impermeabilitzant.

0,350 h Oficial 1a paleta 24,00 € 8,40 €
0,700 h Manobre 21,00 € 14,70 €
1,500 % Despeses auxiliars 23,10 € 0,35 €
0,110 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 105,00 € 11,55 €
1,050 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m

B500T UNE-EN 10080 1,69 € 1,77 €
0,250 kg Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó

imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. 4,28 € 1,07 €
4,500 kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color blanc, compost de

ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. 0,45 € 2,03 €
0,016 h Regla vibrant de 3 m. 4,66 € 0,07 €

Preu total por m2  ......................................… 39,94 €

11.3 E9361860 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió, acabat reglejat per a posterior col·locació de paviment
ceràmic

0,200 h Oficial 1a paleta 24,00 € 4,80 €
0,300 h Manobre 21,00 € 6,30 €
1,500 % Despeses auxiliars 11,10 € 0,17 €
1,050 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m

B500T UNE-EN 10080 1,69 € 1,77 €
0,110 m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 105,00 € 11,55 €

Preu total por m2  ......................................… 24,59 €

11.4 E9DCA… m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic model Mistery Sand Anti-slip de 24,4x24,4x1 cm, grup
ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888. Inclou part proporcional de juntes de dilatació amb
peces especials o rejuntat amb material elàstic

0,200 h Ajudant col·locador 21,00 € 4,20 €
0,250 h Oficial 1a col·locador 24,00 € 6,00 €
0,030 h Manobre 21,00 € 0,63 €
1,500 % Despeses auxiliars 10,83 € 0,16 €
1,050 m2 Rajola de gres porcellànic antilliscant model Mistery Sand Anti-Slip de la casa ROSA

GRES de forma rectangular de 24,4x24,4x1 cm, preu mitjà, grup ROSA GRES (UNE-EN
14411) 37,95 € 39,85 €

5,000 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,85 € 4,25 €
0,210 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de

color 1,55 € 0,33 €

Preu total por m2  ......................................… 55,42 €
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11.5 K96516DX m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a
jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base
de formigó no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del projecte
i col·locada sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5 i neteja.

0,250 h Oficial 1a paleta 24,00 € 6,00 €
0,524 h Manobre 21,00 € 11,00 €
1,500 % Despeses auxiliars 17,00 € 0,26 €
0,003 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2 30,27 € 0,09 €
1,100 m Peça de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí 8,10 € 8,91 €
0,100 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica

i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 57,13 € 5,71 €

Preu total por m  ........................................… 31,97 €
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12 SERRALLERIA

12.3 KADTU001 u Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 83x75 cm,
tancament amb clau, col·locada ancorada al formigó

5,000 h Manobre 21,00 € 105,00 €
5,000 h Oficial 1a paleta 24,00 € 120,00 €
2,500 % Despeses auxiliars 225,00 € 5,63 €
1,000 u Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra

de 83x75 cm, amb pany, clau i reixa de ventilació 221,82 € 221,82 €
0,150 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra 76,88 € 11,53 €

Preu total por u  .........................................… 463,98 €

12.4 EABG9… u Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de dues fulles batents de 200 cm d'amplada
cadascuna i tancament amb clau, i una porta amb una fulla batent de 90cm. de tancament amb
maneta i clau, per a un buit d'obra de 490x215 cm, amb muntants de tub d'acer de 80x80x3mm,
bastidors i travesseres de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises microperforades d'1 mm de gruix,
acabat esmaltat de color a escollir, col·locada

20,000 h Oficial 1a manyà 24,00 € 480,00 €
2,500 % Despeses auxiliars 480,00 € 12,00 €
3,000 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 26,66 € 79,98 €
1,000 u Conjunt de 2 portes d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un

buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat 1.245,60 € 1.245,60 €

1,000 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, acabat esmaltat 153,26 € 153,26 €

Preu total por u  .........................................… 1.970,84 €

12.5 EABG9… u Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de dues fulles batents de 100 cm d'amplada
cadascuna i tancament amb clau, per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb muntants de tub
d'acer de 80x80x3mm, bastidors i travesseres de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises microperforades
d'1 mm de gruix, acabat esmaltat de color a escollir, col·locada

10,000 h Oficial 1a manyà 24,00 € 240,00 €
2,500 % Despeses auxiliars 240,00 € 6,00 €
3,000 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 26,66 € 79,98 €
1,000 u Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batents de 120 cm i un fix de

160cm, per a un buit d'obra de 280x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment 678,50 € 678,50 €

Preu total por u  .........................................… 1.004,48 €
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13 INSTAL·LACIONS

13.1 SANEJAMENT

13.1.1 K4318S01 m Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 160, per a xarxa de sanejament.

Sense descomposició 16,67 €

Preu total redondeado por m  ...................… 16,67 €

13.1.2 K4319S02 m Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 200, per a xarxa de sanejament.

Sense descomposició 19,73 €

Preu total redondeado por m  ...................… 19,73 €

13.1.3 K4319S03 m Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 250, per a xarxa de sanejament.

Sense descomposició 23,44 €

Preu total redondeado por m  ...................… 23,44 €

13.1.4 ED7FP16X m Canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000 mm de longitud, 130 mm d'amplada i 52
mm d'altura, amb reixeta passarel·la de polipropilé, amb superficie antilliscant classe 3, per a la
recollida de l'aigua  d'escorrentiu, amb grau mínim d'impermeabilitat 1, segons DB HS 1 Protecció
enfront a la humitat (CTE). Inclou part proporcional de peces especials i conexions al col·lector
soterrat.

0,400 h Oficial 1a paleta 24,00 € 9,60 €
0,400 h Manobre 21,00 € 8,40 €
1,500 % Despeses auxiliars 18,00 € 0,27 €
1,050 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm de

ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de
acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por
presión, incluso piezas especiales y elementos de sujeción. 15,11 € 15,87 €

0,075 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 59,55 € 4,47 €

4,000 ut Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción, para
saneamiento 0,75 € 3,00 €

Preu total redondeado por m  ...................… 41,61 €

13.1.5 K4319S04 pa Accessoris i petit material

Sense descomposició 672,10 €

Preu total redondeado por pa  ..................… 672,10 €
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14 JARDINERIA

14.1 ER71124H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu
rentada i el corronat posterior , i la primera sega

0,053 h Ajudant jardiner 21,00 € 1,11 €
0,002 h Oficial 2a jardiner 21,00 € 0,04 €
0,055 h Oficial 1a jardiner 24,00 € 1,32 €
1,500 % Despeses auxiliars 2,47 € 0,04 €
0,010 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 39,18 € 0,39 €
0,010 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 4,72 € 0,05 €
0,002 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79 € 0,04 €

Preu total redondeado por m2  .................… 2,99 €

14.2 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

0,200 h Ajudant jardiner 21,00 € 4,20 €
1,500 % Despeses auxiliars 4,20 € 0,06 €
1,155 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor

d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel 26,12 € 30,17 €
0,085 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 60,00 € 5,10 €

Preu total redondeado por m3  .................… 39,53 €
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15 TANCA PERIMETRAL

15.1 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

0,020 h Oficial 1a soldador 24,00 € 0,48 €
0,020 h Ajudant soldador 21,00 € 0,42 €
2,500 % Despeses auxiliars 0,90 € 0,02 €
1,000 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en

calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 1,86 € 1,86 €

0,020 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12 € 0,06 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 2,84 €

15.2 E63C41… m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 10 cm de gruix, de 1,20 m
d'amplària i de llargària segons projecte, per formació d'una tanca de 2,40 m d'alçada amb
acabat llis, per a pintar. Inclou el transport i la instal·lació a obra, col·locades encaixades entre
perfils metàl·lics tipus HEB-120.

0,050 h Manobre 21,00 € 1,05 €
0,047 h Oficial 1a 24,00 € 1,13 €
1,500 % Despeses auxiliars 2,18 € 0,03 €
1,000 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 10 cm de gruix, de 1,20 m d'amplària i

llargària variable, 9 m com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara 54,02 € 54,02 €
0,047 h Grua autopropulsada de 12 t 49,86 € 2,34 €

Preu total redondeado por m2  .................… 58,57 €

15.3 135C55BZ m2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

0,040 h Manobre 21,00 € 0,84 €
0,105 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 59,55 € 6,25 €

Preu total redondeado por m2  .................… 7,09 €

15.4 135C55BX m3 Fonamentació de sabates i riostes de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³. Inclús, filferro de lligar, i separadors. El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de
la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

1,000 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata correguda de
fonamentació de secció rectangular, format per panells metàl·lics, amortitzables en
200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge
del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 15,68 € 15,68 €

1,000 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba 128,06 € 128,06 €

50,000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 1,80 € 90,00 €

Preu total redondeado por m3  .................… 233,74 €
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16 GESTIÓ DE RESIDUS

16.1 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,100 h Camió per a transport de 12 t 38,39 € 3,84 €

Preu total redondeado por m3  .................… 3,84 €

16.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

1,035 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 2,15 € 2,23 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,23 € 0,04 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 2,27 €

16.3 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

0,109 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 28,12 € 3,07 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,07 € 0,06 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 3,13 €

16.4 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

1,035 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 16,57 € 17,15 €

2,000 % Costos directes complementaris 17,15 € 0,34 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 17,49 €
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17 SEGURETAT I SALUT

17.1 ERD97S… pa Partida alçada per a la implantació de les mesures de seguretat i salut, en compliment del Reial
Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Sense descomposició 5.533,23 €

Preu total redondeado por pa  ..................… 5.533,23 €
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K21R116X U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre d'altura i volum variable, mitjançant la utilització de mitjans
manuals i mecànics. També p/p de tala de branques i troncs, arrencat de soca amb posterior reblert del
forat de la soca amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.

Total u  : 3,000 63,88 191,64

K21R116Y M Treball necessari per a l'arrencada de tanca arbustiva de més de 300 cm d'altura i 120 cm de d'amplada,
mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala de branques i troncs, arrencat
de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de
la brossa generada.

Total m  : 142,000 13,83 1.963,86

K21R116Z M Arrencada de tanca metàl·lica de torsió simple, amb mitjans manuals i mecànics. També p/p arrencat de
muntants i daus de formgó, portes d'accés i complements, recollida i càrrega sobre camió o contenidor
dels residus generats.

Total m  : 160,000 10,95 1.752,00

F2194JBZ P.a. Partida alçada d'abonament integre, per al desmuntatge, neteja i aplec d'escales de piscina, focos de
llums, impulsors, dutxes,... i tots els accessoris de les instal·lacions existents a reutilitzar

Total p.a.  : 1,000 630,00 630,00

Total Pressupost parcial nº 01.01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS : 4.537,50

Pressupost parcial nº 01.01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



E2213122 M3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Total m3  : 597,102 2,97 1.773,39

E222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

Total m3  : 255,126 8,58 2.188,98

E2215222 M3 Excavació de terres per a vas de piscina, de fins a 3 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Total m3  : 485,013 1,44 698,42

K2255P7X M3 Base de vas de piscina realitzada mitjançant reblert a cel obert amb grava 20/30 mm, estesa i
compactació amb mitjans manuals i mecànics.

Total m3  : 120,145 17,84 2.143,39

E221522X M3 Reblert de vas de piscina amb terres provinents de l'obra, realitzat amb pala excavadora

Total m3  : 135,101 1,20 162,12

K2255P… M3 Rebliment a cel obert amb tot-u artificial calcari, i compactació amb corró vibratori, per a millora de les
propietats resistents del terreny de suport de la pavimentació.

Total m3  : 192,270 17,60 3.383,95

K222122A Pa Excavació de rases en terreny fluix, amb mitjans mecànics i repàs amb mitjnas manuals, inlcòs posterior
reblert amb sorra fins a cobrir completament les canonades i la resta amb material propi de l'excavació.

Total pa  : 1,000 2.303,80 2.303,80

ADR010 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 165,600 22,43 3.714,41

Total Pressupost parcial nº 01.02 MOVIMENTS DE TERRES : 16.368,46

Pressupost parcial nº 01.02 MOVIMENTS DE TERRES

Nº U Descripció Amidament Preu Import



K219291X M2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, amb acabat de formigó imprés, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Total m2  : 512,300 8,08 4.139,38

F2194JBX M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre capa de compressió de forjat, de fins a 10 cm de gruix
amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. Inclús enderroc de solera de formigó.

Total m2  : 113,540 16,80 1.907,47

F2194JBY M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre solera de formigó, de fins a 10 cm de gruix amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclús enderroc de solera de formigó.

Total m2  : 172,785 7,13 1.231,96

K218D6… M Desmuntatge de peces de coronament de piscina, de pedra artificial, amb mitjans manuals. Inclús
enderroc de canal de desbordament annexa, neteja, aplec de material i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Total m  : 120,000 13,66 1.639,20

E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Total m3  : 15,351 85,02 1.305,14

K21Z276X M Tall en mur de formigó, de 20 cm de gruix, amb disc de carborúndum

Total m  : 90,000 24,58 2.212,20

E2133352 M3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Total m3  : 25,350 99,81 2.530,18

DMC010 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 43,000 4,18 179,74

DMF010 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 120,000 5,40 648,00

DRA010 M² Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 472,250 6,25 2.951,56

Pressupost parcial nº 01.03 ENDERROCS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



DEF041 M³ Obertura de buit en mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, amb martell pneumàtic, sense
afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el muntatge
i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 1,000 126,03 126,03

Total Pressupost parcial nº 01.03 ENDERROCS : 18.870,86

Pressupost parcial nº 01.03 ENDERROCS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



#####… M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Total m3  : 69,647 273,36 19.038,70

Total Pressupost parcial nº 01.04 FONAMENTACIÓ : 19.038,70

Pressupost parcial nº 01.04 FONAMENTACIÓ

Nº U Descripció Amidament Preu Import



4452146H M3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/I abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Total m3  : 9,282 422,79 3.924,34

EHM010 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-25/F/12/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080
B 500 SD, amb una quantia aproximada de 70 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels
tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat; dispositiu de segellat a base
de cautxú EPDM, d'expansió controlada; i posterior revestiment amb morter tixòtrop monocomponent, per
a segellat impermeabilitzant dels buits passamurs per a pas dels tensors de l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Curat del formigó. Extracció dels passamurs. Segellat dels buits passamurs. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 2 m².

Total m³  : 9,282 378,93 3.517,23

#####… M3 Muret de formigó armat, per formació de canal de desbordament amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

Total m3  : 3,729 488,95 1.823,29

43514H3X M Formació de mènsula de formigó per a vora de piscina, realitzada amb formigó HA-30/F/12/IV, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia segons projecte; abocat sobre llit de graves, i col·locació de 2 connectors
de D12 mm cada 20 cm al mur existent de la piscina.

Total m  : 169,500 125,68 21.302,76

Total Pressupost parcial nº 01.06 MURS : 30.567,62

Pressupost parcial nº 01.06 MURS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



E613111X M Subministre i col·locació de peça de formigó prefabricat RS901 de 496x195x187 mm per a formació de
canal desbordant Sistema ERGO 9 BASE de la casa ROSA GRES, col·locat amb morter de ciment 1:4. Inclús
peces especials de cantonada

Total m  : 169,500 82,79 14.032,91

Total Pressupost parcial nº 01.07 PALETERIA : 14.032,91

Pressupost parcial nº 01.07 PALETERIA

Nº U Descripció Amidament Preu Import



E7J5C5… M Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Total m  : 272,200 15,28 4.159,22

E81115AX M2 Preparació de la superfície del vas de les piscines amb l'aplicació de FIX-SABÓ detergent a una disolució
de 1:20 amb aigua, i GRESNET àcid netejador aplicat diluid a 1:5 amb aigua, per netejar la capa base de
la superfície del vas.

Total m2  : 472,250 2,90 1.369,53

E81115… M2 Aplicació de morter deformable  de la casa FIXCER FIXMAX S2+NET- MORTER-110 per regularització de les
superfíces dels vasos de les piscines, amb morter superflexible reforçat amb malla de fibra de vidre.

Total m2  : 472,250 8,80 4.155,80

E81115AJ M2 Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER HIDROELASTIC 1200 gris, aplicació de
dues capes amb un interval mínim de separació de 4 hores, refroçat amb banda impermeabilitzant de la
mateixa casa model BANDA  IMPERMEABILITZANT 120/70 per reforçar les cantonades tant horitzontals com
verticals embegut entre les capes de morter.

Total m2  : 472,250 13,18 6.224,26

E82C5… M2 Enrajolat  de les parets de la piscina amb rajola de gres porcellànic de 24,4x49,4 de la casa Rosa Gres,
color a escollir, col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GELX gris d'alta adherència,
especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter
EUROCOLOR FLEX, hidrofug, antifongs, flexible,... Inclou part proporcional de peces especials.

Total m2  : 196,000 57,74 11.317,04

E82C5… M2 Enrajolat  de fons de la piscina amb rajola de gres porcellànic antilliscant de 24,4x49,4 de la casa Rosa
Gres, color a escollir, col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GELX gris d'alta
adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
morter EUROCOLOR FLEX, hidrofug, antifongs, flexible,... Inclou part proporcional de peces especials.

Total m2  : 558,200 57,74 32.230,47

E7853B01 M Segellat interior de tub de PVC amb junta hidroexpansiva FUGA-STOP MINI 20X10

Total m  : 20,000 16,23 324,60

E7853B00 Ut Sellador exterior de tub de PVC format per SELLADORA S10 de la casa FIXCER pervia imprimació per sellar
tubs de PVC

Total ut  : 20,000 14,96 299,20

E7853B0P M Sellat de part posterior de muret format per la peça S9 de formació de canal, amb junta hidroexpansiva
de la casa FIXCER tipus FUGA-STOP MINI 20x10mm.

Total m  : 176,000 13,01 2.289,76

E81115AY M2 Aplicació de morter de regularització  de la casa FIXCER FIXREVOCO per regularitzar les parets dels vasos
de les piscines, morter de secat ràpid.

Total m2  : 196,000 24,04 4.711,84

E81115AZ M2 Aplicació de morter de regularització  de la casa FIXCER tipus PRIMFIX&RECREM PRE-MIX per regularitzar el
fons dels vasos de les piscines, barrejat amb morter de ciment Portland.

Total m2  : 558,200 20,07 11.203,07

E81115AR M2 Aplicació de morter impermeabilitzant tipus IMPERTOT, impermeabilitzant i super-flexible, aplicació d'una
capa, refroçat amb banda impermeabilitzant de la mateixa casa model BANDA IMPERMEABILITZANT
120/70 per reforçar les cantonades tant horitzontals i verticals .

Total m2  : 754,200 19,26 14.525,89

E81115… M2 Aplicació de morter impermeabilitzant i elàstic de la casa FIXCER tipus IMPERTOT gris bicomponent,
aplicació d'una capa, acabat amb EPOXICOLOR 9,27kg colorejat amb EPOXICOLOR PIGMENTO 0,73 kg
blanc , roig, cl., gris cem. o antr. mexclat amb espesant PROMOTOR T.

Total m2  : 170,000 28,94 4.919,80

Pressupost parcial nº 01.09 IMPERMEABILITZACIONS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



E82C5… M Subministre i col·locació de peça de mitja canya de 4x4x24,4 cm de gres porcellànic model Mistery Sand
Anti-slip del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL
FLEX gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en color, morter
100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Total m  : 173,960 35,07 6.100,78

E82C5… M Subministre i col·locació de peça de mitja canya de 4x4x24,4 cmde gres porcellànic model Mistery Sand
Anti-slip de 31x62,6x0,9, grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER
TECNOCOL GEL, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en color, morter 100% estanc i
flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Total m  : 60,700 35,07 2.128,75

E82C5… M Subministre i col·locació de peça de mitja canya exterior de 4x4x31 cm de gres porcellànic model Mistery
Sand Anti-slip del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER
TECNOCOL GEL gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1)
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en
color, morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Total m  : 52,040 27,24 1.417,57

E82C5… M Subministre i col·locació de peça de coronament model ERGO N de 24,4x26,2 cm de gres porcellànic del
grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER TECNOCOL GEL gris
d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1) (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb morter de la casa FIXCER tipus EUROCOLOR FLEX  de tipus epoxi anti-àcid en color, morter 100%
estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Total m  : 167,010 122,39 20.440,35

E82C5… M Subministre i col·locació de peça de recolzament de la reixa de desbordament de 13,4x24,4 cm de gres
porcellànic del grup ROSA GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb ciment cola de la casa FIXCER
TECNOCOL FLEX gris d'alta adherència, especial per adherir a sobre de la impermeabilització (C2 T S1)
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter de la casa FIXCER tipus CERPOXI  de tipus epoxi anti-àcid en color,
morter 100% estanc i flexible i antiàcid de clase RG (UNE-EN 13888)

Total m  : 169,680 52,80 8.959,10

E82C0217 M Subministre i col·locació de reixa transversal per a canal de piscina desbordant de 22mm d'altura i 245mm
d'amplada, de polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color blanc. De la casa Astral Pool,
ref. 0217 o similar. Unió mitjançant fixacions a pressió de la mateixa placa (5 unitats = 0,975 m). Inclou part
proporcional de peces especials

Total m  : 146,200 54,10 7.909,42

E82C1118 M Subministre i col·locació de reixa transversal per a canal de piscina circular desbordant de 22mm d'altura i
245mm d'amplada, de polipropilé estabilitzat a l'acció dels raigs ultraviolats, de color blanc. De la casa
Astral Pool, ref. 11108 o similar. Unió mitjançant acoplament d'ajust entre mòduls (45 unitats = 1,00 m).

Total m  : 18,100 73,70 1.333,97

Total Pressupost parcial nº 01.09 IMPERMEABILITZACIONS : 146.020,42

Pressupost parcial nº 01.09 IMPERMEABILITZACIONS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



E898DF… M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Total m2  : 361,080 9,71 3.506,09

Total Pressupost parcial nº 01.10 REVESTIMENTS : 3.506,09

Pressupost parcial nº 01.10 REVESTIMENTS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



E93618B6 M2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Total m2  : 115,500 29,32 3.386,46

E9G11… M2 Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; acabat imprès en relleu i tractat
superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color, rendiment 4,5
kg/m²; desemmotllant en pols color segons la DF i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant.

Total m2  : 431,350 39,94 17.228,12

E9361860 M2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10
cm, abocat des de camió, acabat reglejat per a posterior col·locació de paviment ceràmic

Total m2  : 564,250 24,59 13.874,91

E9DCA… M2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic model Mistery Sand Anti-slip de 24,4x24,4x1 cm, grup ROSA
GRES (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888. Inclou part proporcional de juntes de dilatació amb peces especials o
rejuntat amb material elàstic

Total m2  : 564,250 55,42 31.270,74

K96516… M Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, amb
cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó no
estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre
explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.

Total m  : 203,930 31,97 6.519,64

Total Pressupost parcial nº 01.11 PAVIMENTS : 72.279,87

Pressupost parcial nº 01.11 PAVIMENTS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



KADTU… U Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 83x75 cm,
tancament amb clau, col·locada ancorada al formigó

Total u  : 1,000 463,98 463,98

EABG9… U Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de dues fulles batents de 200 cm d'amplada cadascuna i
tancament amb clau, i una porta amb una fulla batent de 90cm. de tancament amb maneta i clau, per a
un buit d'obra de 490x215 cm, amb muntants de tub d'acer de 80x80x3mm, bastidors i travesseres de tub
de 40x20x1,5 mm, planxes llises microperforades d'1 mm de gruix, acabat esmaltat de color a escollir,
col·locada

Total u  : 1,000 1.970,84 1.970,84

EABG9… U Portes d'acer galvanitzat en perfils laminats, de dues fulles batents de 100 cm d'amplada cadascuna i
tancament amb clau, per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb muntants de tub d'acer de 80x80x3mm,
bastidors i travesseres de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises microperforades d'1 mm de gruix, acabat
esmaltat de color a escollir, col·locada

Total u  : 1,000 1.004,48 1.004,48

Total Pressupost parcial nº 01.12 SERRALLERIA : 3.439,30

Pressupost parcial nº 01.12 SERRALLERIA

Nº U Descripció Amidament Preu Import



01.13.05 SANEJAMENT

K4318S01 M Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 160, per a xarxa de sanejament.

Total m  : 139,000 16,67 2.317,13

K4319S02 M Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 200, per a xarxa de sanejament.

Total m  : 50,000 19,73 986,50

K4319S03 M Tub  PVC de PN 10 atm  diàmetre 250, per a xarxa de sanejament.

Total m  : 63,000 23,44 1.476,72

ED7FP16X M Canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000 mm de longitud, 130 mm d'amplada i 52 mm
d'altura, amb reixeta passarel·la de polipropilé, amb superficie antilliscant classe 3, per a la recollida de
l'aigua  d'escorrentiu, amb grau mínim d'impermeabilitat 1, segons DB HS 1 Protecció enfront a la humitat
(CTE). Inclou part proporcional de peces especials i conexions al col·lector soterrat.

Total m  : 179,000 41,61 7.448,19

K4319S04 Pa Accessoris i petit material

Total pa  : 1,000 672,10 672,10

Total 01.13.05 SANEJAMENT 12.900,64

Total Pressupost parcial nº 01.13 INSTAL·LACIONS : 12.900,64

Pressupost parcial nº 01.13 INSTAL·LACIONS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



ER71124H M2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el
corronat posterior , i la primera sega

Total m2  : 1.652,000 2,99 4.939,48

FR3P2212 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Total m3  : 165,200 39,53 6.530,36

Total Pressupost parcial nº 01.14 JARDINERIA : 11.469,84

Pressupost parcial nº 01.14 JARDINERIA

Nº U Descripció Amidament Preu Import



K4415115 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Total kg  : 2.460,480 2,84 6.987,76

E63C41… M2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 10 cm de gruix, de 1,20 m d'amplària i de
llargària segons projecte, per formació d'una tanca de 2,40 m d'alçada amb acabat llis, per a pintar.
Inclou el transport i la instal·lació a obra, col·locades encaixades entre perfils metàl·lics tipus HEB-120.

Total m2  : 361,080 58,57 21.148,46

135C55BZ M2 Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

Total m2  : 224,856 7,09 1.594,23

#####… M3 Fonamentació de sabates i riostes de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50
kg/m³. Inclús, filferro de lligar, i separadors. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat.

Total m3  : 59,203 233,74 13.838,11

Total Pressupost parcial nº 01.15 TANCA PERIMETRAL : 43.568,56

Pressupost parcial nº 01.15 TANCA PERIMETRAL

Nº U Descripció Amidament Preu Import



F2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Total m3  : 1.077,892 3,84 4.139,11

GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Total m³  : 1.077,892 2,27 2.446,81

GRA020 M³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Total m³  : 251,184 3,13 786,21

GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Total m³  : 251,184 17,49 4.393,21

Total Pressupost parcial nº 01.16 GESTIÓ DE RESIDUS : 11.765,34

Pressupost parcial nº 01.16 GESTIÓ DE RESIDUS

Nº U Descripció Amidament Preu Import



ERD97S… Pa Partida alçada per a la implantació de les mesures de seguretat i salut, en compliment del Reial Decret
1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Total pa  : 0,820 5.533,23 4.537,25

Total Pressupost parcial nº 01.17 SEGURETAT I SALUT : 4.537,25

Pressupost parcial nº 01.17 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import



V Pressupost: Resum

Revisió Lot 1. Impuls i millora de la zona esportiva municipal



1 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS ........................................................................................................… 4.537,50
2 MOVIMENTS DE TERRES ........................................................................................................................… 16.368,46
3 ENDERROCS ..........................................................................................................................................… 18.870,86
4 FONAMENTACIÓ ..................................................................................................................................… 19.038,70
6 MURS .....................................................................................................................................................… 30.567,62
7 PALETERIA .............................................................................................................................................… 14.032,91
9 IMPERMEABILITZACIONS ......................................................................................................................… 146.020,42
10 REVESTIMENTS .....................................................................................................................................… 3.506,09
11 PAVIMENTS .........................................................................................................................................… 72.279,87
12 SERRALLERIA .......................................................................................................................................… 3.439,30
13 INSTAL·LACIONS

13.1 SANEJAMENT ..............................................................................................................................… 12.900,64

Total 13 INSTAL·LACIONS ..........: 12.900,64
14 JARDINERIA ........................................................................................................................................… 11.469,84
15 TANCA PERIMETRAL ............................................................................................................................… 43.568,56
16 GESTIÓ DE RESIDUS .............................................................................................................................… 11.765,34
17 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................................… 4.537,25

Pressupost d'execució de material (PEM) 412.903,36
13% de despeses generals 53.677,44
6% de benefici industrial 24.774,20

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 491.355,00
21% IVA 103.184,55

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + … 594.539,55

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-QUATRE MIL
CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.

Impuls i millora de la zona esportiva. Revisió pressupost Lot 1
Arquitecte tècnic

Jordi Albà Teixidó

Projecte: Revisió Lot 1. Impuls i millora de la zona esportiva municipal
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: Zona esportiva municipal

Arquitecte tècnic: Jordi Albà Teixidó V  Pressupost: Resum del pressupost

Pàgina: 1 - 1
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- PLEC DE CONDICIONS - 
 
 

1.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

 
 Totes les unitats d'obra que s'executin, ho seran de manera que compleixin el 
que s'indica al «Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura de 1.960», aixi com el que s'indica a tota la Normativa d'obligat 
compliment que s'especifica a la Memòria Descriptiva del projecte. 
 
 Tot alló que, referent a les unitat d'obra, no quedi especificat al Plec de 
prescripcions tècniques particulars del projecte, s'entén que es realitzarà d'acord amb 
les instruccions citades i les condicions generals de la bona construcció, contingudes 
en les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
 
 Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte encara que no 
figuri en cap més, s'entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el 
plec de prescripcions tècniques particulars, i després el plec de prescripcions 
tècniques generals. 
 
 Amb l'expressió «el que s'indiqui», es vol dir allò que s'indiqui a qualsevol dels 
documents del projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 
 
 El Contractista té l'obligació de manifestar a la Direcció, qualsevol omissió o 
contradicció que figuri al projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense 
autorització expressa. Qualsevol despesa addicional que comporti l'incompliment 
d'aquesta clàusula, serà imputable unicament al Contractista. 
 
 Quan el Contractista, d'acort amb algun dels punts que s'expressen en aquest 
plec de condicions, sol.liciti una inspecció per poder realitzar algun treball posterior 
condicionat a aquesta, haurà de tenir preparada per a la inspecció una quantitat 
raonable de l'obra que correspongui a un ritme de treball normal. En el cas que el 
ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d'una de les parts, s'establirà una 
programació de les inspeccions obligatòries, d'acord amb el pla de treball de l'obra. 
 
 Totes les aclaracions, dades suplementàries, detalls, etc..., hauran de ser 
sol.licitats a la Direcció, amb antelació suficient, segons la importancia del tema. 
 
 

2.-OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA 
 

 
El Contractista designará el seu «Delegat d'obra», en les condicions que 

determinen les clàusules 5 i 6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per 
a la contractació d'obres de l'Estat. 
 
 En relació a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que 
disposen les clausules 7, 8 i 9 de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives 
Generals». El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a qué 
es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col.laborarà amb el 
Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 
 
 Obligació general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot 
el que sigui necesari par a la bona construcció de les obres encara que no estigui 
explicítament expressat en el Plec de Condicions o en els plànols, sempre que sense 
apartar-se del seu espírit i recta interpretació, sigui ordenat per la Direcció. 
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 Els materials s'arreplegaran d'acort amb la Direcció facilitan la seva inspecció i 
en el seu cas la presa de mostres o anàlisi.  
 
 El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no 
admetent-se cap reclamació al respecte. 
 
 L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics, que apareixin a 
l'obra a càrrec seu o retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció 
Facultativa, i en el termini que fixi la Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aqueta 
apressarà en segon termini i de complir-se serà motiu de rescissió de contracte, amb 
responsabilitat pels perjudicis causats i els defectes es repararan, fins i tot quan ja 
haguéssin estat incloses en les unitat d'obra en certificacions abonades. 
 
 El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no 
es, previament, autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració 
d'aquets treball es començarà pels preus del contracte. 
 
 

3.-REPLANTEIG DE LES OBRES. 
 
El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la 
correcte execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà 
de materialitzar, també sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessaris per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquest treballs, seran a càrrec del 
Contractista. 
 
 

4.-OBRES PROVISIONALS. 
 
 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, 
camins i accessos provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres 
en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels edificis, d'cord amb el que es 
defineix en el Projecte o en les instruccions que doni la Direcció. Els materials i les 
unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
 Aquestes obres seran d'abonament, ambv càrrec a les partides alçades, que 
per tal motiu figurin en el Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus 
del Contracte. 
 
 Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l'execució 
normal de les obres, a judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar 
l'execució de les obres a conveniència del Contractista, no seran d'abonament. 
 
 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts 
provisionals, etc.., necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport 
de materials al obra, o per a accessos i circulació del personal de l'Administració i 
visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins 
d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
 La conservacío durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals 
serà a càrrec del Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmentellament de 
totes les instal.lacions provisionals, quan finalitzi l'obra.  
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 En les instal.lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, 
maquinària, formigoneres, ascensors i vibradors, es disposarà a l'arribada dels 
conductes de corrent, d'un interuptor diferencial segons que es diu al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, i s'instal.laran les preses necessàries. 
 
 

5.-DESVIAMENT DE SERVEIS. 
 
 Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i 
dades de què es disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és 
factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal.lacions 
afectades per l'obra, considerar la millor manera d'executar els treballs per a no fer-
los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de modificar. 
 
 Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol.licitarà de 
l'Empresa o Organisme corresponent, la modificació de les instal.lacions que calgui. 
Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. 
 
 Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades 
recapten la col.laboració del Contractista, aquets els haurà de donar l'ajut necessari. 
 

6.-ABOCADORS  
 
 La localització d'abocadors aixi com les despeses que es derivin de la seva 
utilització seran a càrrec del Contractista. 
 
 Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipotesi feta en el preu 
unitari, ni l'omissió, de l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per 
al.legar modificació del preu unitari o al.legar que la unitat d'obra corresponent no 
inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents 
contractuals es fixi que la unitat inclou aquets transport. 
 
 Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) 
no seran motiu de sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del 
Contracte. 
 
 Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el 
material obtingut de l'excavació, esplanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per 
a terraplens, rebliments, etc i la Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a 
abocadors, el Contractista no tindrà dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per haver d'emprar 
material procedent de prèstecs. 
 
 El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de 
parcel.les amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats 
correctament. Les despeses d'aquesta estesa i compactació seran a càrrec del 
Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
 

7.-CONSERVACIO 
 
 S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilancia, neteja, 
acabats, manteniment, reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. L'esmentada 
conservació s'entén a totes les obres executades sota el mateix contracte. 
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 A més del que es prescriu en el present Article, es regirá pel que disposa la 
clàusula 22 del «Plec de Clàusulas Administrativas Generals». 
 
 El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la 
preparació del terreny fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades per 
aquets concepte seran a càrrec del Contractista. 
 
 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el 
càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. Es tindrà 
especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de vandalisme 
durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de vigilància a 
compte del Contractista. 
 
 

8.-MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
 El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat 
necessàries per a la bona marxa dels treballs. 
 
 En tot cas, el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable durant l'execució 
de les obres de tots els accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que 
s'ocasionin a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà 
totes les responsabilitats annexes al cumpliment de la llei sobre accident de treball, 
de 30 de gener de 1900 i les disposicions posterior. Serà obligació del constructor la 
contractació de l'assegurança contra risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obres, amb la «Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo», reformada per 
Decret del «Ministerio de Trabajo», del dia 18 de juny de 1942. 
 
 

9.-ENDERROCS 
 
 Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els element aeris o 
enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer 
per acabar-ne l'execució. 
 
 La seva execució inclou les operacions següents: 

 enderroc o excavació dels materials. 

 retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge 
definitiu. 
 
 Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precausions necessàries per 
obtenir les condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi 
en aquestes operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de 
les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així 
com els llocs d'emmmagatzematge i forma de transport, tot això amb el vist-i-plau 
de la Direcció Facultativa de l'obra. 
 
 Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a 
partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, 
la neteja, la càrrega i transport a l'abocador, o a l'indret indicat a qualsevol distància, 
així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per deixar el solar i el 
seu entorn inmediat, net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les 
obres. 
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 La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments 
enterrats, aixi com els increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per 
l'existència d'elements enterrats de qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en 
fer l'oferta econòmica, les haura valorat, encara que no consti específicament en cap 
document de projecte. Queden excloses d'aquets criteri les línies elèctriques o 
telefòniques, aèries o enterrades. 
 
 El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedent d'enderroc 
que la Direcció consideri d'algún valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta 
determini. 
 
 Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que 
s'hagues enderrocat, l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual 
textura i qualitat que la primitiva. Aquetes reposicions s'abonaran sempre que no 
siguin conseqüència d'error imputable, segons la Direcció , al Contractista com si es 
tractés de nova construcció. Si són imputables a errors del Contractista, aquest les 
refará al seu exclusiu càrrec. 
 
 

10.-INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS 
 
La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El 
Contractista està obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el 
projecte en qualsevol moment de l'execució. Qualsevol partida que a judici de la 
Direcció no respongui a la seva interpretació del projecte, i sigui executat senese 
consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 
 
 

11.-MOSTRES I ASSAIGS 
 
 El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de 
materials i equips a utilitzar, segons s'estipula en aquets plec de condicions, així com 
d'altres mostres necessàries, estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un 
cop aprovades les mostres, els materials utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el 
Contractista no podrà canviar-los sense prèvia autorització per escrit de la Direcció. 
 
 De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment probetes 
de formigó per analitzar la seva resistència periódicamnent i d'acord amb les 
indicacions de la Direcció. El cost dels assaig de formigons i acers será a càrrec de 
l'empresa. 
 
 La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar 
les proves de resistència i assaig de materials de l'obra, sense que aixó repressenti 
cap despesa addicional. 
 

12.-RESPONSABILITATS 
 
 Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la 
construcció, a risc i ventura del Constractista, sense que aquets tingui, per tant, dret 
a indemnització per causa de pèrdua, avaria o perjudicis. 
 
 El Contractista, serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per 
efectes atmosfèrics, inundacions, etc.., cobrint-se mitjançant assegurances d'aquests 
risc. En aquest paràgraf estan inclosos els materials i béns subministrats pel 
propietari. 
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 El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitat: 
 
 A)Per danys a personas, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les 
obres, del seu personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin. 
 
 B)Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, 
incompliment de les lleis socials i molt especialment del Reglament se Seguretat i 
Higiene en el Treball, quan al personal utilitzat directe o indirectement per a 
l'execució d'aquesta obra. 
 
 C)De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests 
i de la correcte operació dels mètodes de treball. 
 
 D)Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o 
Municipi o d'altres organismes, per incompliment de les disposicions emenades 
d'aquests. 
 
 

13.-CRITERIS GENERALS D'AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
 Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb els 
mateixos criteris aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els 
excessos deguts a circumstàncies previsibles o errors, que segons la Direcció siguin 
imputables al Contractista. 
 
 Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra 
d'un document contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets 
de patent, cànon d'extracció, etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i 
utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat o partida 
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferratges, 
instal.lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o 
incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat 
d'obra, que figura en els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de 
preus, no es exhaustiva, sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes 
que coprèn la unitat d'obra, per aixó, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat, 
i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 

14.- SUBCONTRACTISTA 
 
 El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per 
efectuar la subcontractació de qualsevol part de l'obra. 
 
 Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al 
seu judici no semblin idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser 
proposats per el Contractista.  
 
 L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de 
Treball. El Contractista serà el responsable de l'omissió de les condicions 
esmentades. 
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 Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement 
i sotmissió al present Plec de Condicions, quant pugui afectar, siguent obligació del 
Contractista el compliment d'aquesta clàusula. 
 
 Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantitzarà la seva 
instal.lació durant dotze mesos comptats de la data de la recepció provisional. Durant 
aquets periode, les reposicions, substitucions, etc, seran al seu càrrec, sense que el 
termini de garantia el lliuri de les responsabilitats legals. 
 
 

15.-PERMISOS 
 
 L'obtenció de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament 
de la instal.lació, així com els projectes i documents que tenen que presentar-se per 
a l'obtenció dels mateixos a organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així 
doncs, en el moment del lliurament de l'obra, totes les instal.lacions estaran 
perfectament legalitzades. 
 
 

16.-PROVES 
 
 Es desarrollaran les proves indicades en Espicificacions Tècniques. 
 
 L'instal.lador comunicarà a la Direcció Facultativa que la Instal.lació està en 
condicions d'efectuar les proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà 
satisfactori i hagi lliurat els plànols definitius. 
 
 La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en 
presència de persones responsables de l'instal.lador.  
 
 En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà un 
altre dia per efectuar novament les proves, quant l'instal.lador consideri que pugui 
tenir resoltes les anomalies observades i corretgits els plànols no concordants. 
 
 Si en aquesta segona revisió s'observessin novament anomalies que 
impedissin a judici de la Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les 
despeses ocasionades per les revisions següents, es descomptaran del fons de 
garantia del Contractista. 
 
 
Aitona, març de 2020. 
 
 
 
 
 
Jordi Albà Teixidó 
Arquitecte Tècnic, Col·legiat nº. 596 
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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

 

1.0.- OBJECTIU D'AQUEST ESTUDI. 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions 

sobre la prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, també tot allò derivat dels treballs 

de reparació, conservació, entreteniment i manteniment. 

 

Aquest estudi ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l'empresa(es) constructora(res), 

subcontractistes i treballadors autònoms, a l'hora de portar a terme les seves obligacions en el 

camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de 

la direcció facultativa, d'acord amb el reial decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

1.1.- TÈCNIC AUTOR 

 

Jordi Albà Teixidó, arquitecte tècnic col·legiat núm. 596 del CAATEE de Lleida, amb DNI 

43720249D  i adreça al C/ Alcalde Francesc Loncà, 8 2n de Seròs.  

 

1.2.- EMPLAÇAMENT I PROMOTOR 

 

La zona esportiva municipal es troba situada al Carrer Joan XXIII, s/n. En aquest espai hi ha 

ubicats el camp de futbol, el pavelló poliesportiu, el parc de la salut, el parc infantil, la pista 

poliesportiva i el complex de les piscines municipals. 

El promotor de l’obra es l’Ajuntament d’Aitona. 

 

1.3.- DENOMINACIÓ 

 

La zona esportiva municipal es troba situada al Carrer Joan XXIII, s/n. En aquest espai hi ha 

ubicats el camp de futbol, el pavelló poliesportiu, el parc de la salut, el parc infantil, la pista 

poliesportiva i el complex de les piscines municipals. 

El promotor de l’obra es l’Ajuntament d’Aitona. 

 

1.4.- PRESSUPOST, TEMPS D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 

 

-PRESSUPOST 

El pressupost d'execució material és de QUATRE-CENTS UN MIL VINT EUROS AMB NORANTA-

SIS CÈNTIMS (401.020,96 €). 
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-TEMPS D’EXECUCIÓ 

Es te programat un temps d'execució de duració de 5 mesos (temps orientatiu, no vàlid com a 

clàusula del contracte). 

 

-NOMBRE DE TREBALLADORS 

En base als estudis de plantejament de l'execució de l'obra, s'estima que el nombre màxim de 

treballadors serà de 10 operaris. 

 

1.5.- PROBLEMÀTICA DEL SOLAR 

 

-TOPOGRAFIA DEL SOLAR 

El solar te forma rectangular i topografia sensiblement plana. 

 -La SUPERFÍCIE del solar és de 3.275 m². 

-EDIFICIS CONTIGUS: 

No existeixen edificis veïns ni mitgeres que puguin veure's afectats per l'execució de les obres. 

-INSTAL·LACIONS AÈRIES I SUBTERRÀNIES: 

Únicament es veuran afectades les instal·lacions soterrades que es troben a l’interior del solar, i es 

preveu substituir-les o desviar-les, en funció de l’afectació. 

La seguretat referent a aquest capítol, queda resolta en el capítol "Moviments de terres". 

 

1.6.- SERVEIS HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D'OBRA 

 

En funció del nombre d'operaris que pugin coincidir a l'obra, determinarem la superfície i els elements 

necessaris per aquestes instal·lacions. En el nostre cas la major presència de personal simultani 

s'aconsegueix amb 10 treballadors, determinant els següents elements sanitaris: 

 - 2 dutxes 

 - 1 plaques turques amb descàrrega automàtica d'aigua. 

 - 2 rentamans. 

 - 2 miralls. 

Completats pels elements auxiliars necessaris: tovalloles, sabó, dotació d'aigua calenta a les dutxes, 

etc. 

Els vestidors i els serveis higiènics, s’utilitzaran els existents a l’edifici annex del complex de les 

piscines, mentre que com a magatzem s’instal·larà un mòdul prefabricat metàl·lic. Els vestuaris es 

mantindran en perfecte estat de neteja i conservació, i en ells no s’emmagatzemarà cap tipus de 

material ni eina. Estaran previstos de seients i armaris individuals, amb clau per guardar la roba i el 

calçat. 
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1.7.- INFORMACIÓ, FORMACIÓ I MEDICINA PREVENTIVA 

 

- Es donarà informació general dels riscos, als quals poden estar exposats els treballadors en el 

centre de treball i dels riscos específics que afectin al seu lloc de treball en el desenvolupament de la 

seva tasca, amb menció expressa de les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als 

riscos esmentats, d'acord amb el que s'especifica a l'art.18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

- S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra de 

conformitat amb el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

- Tota persona que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, el qual serà repetit en el període d'un any. 

 

1.8.-IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES DE L'OBRA EN LA QUE ES REALITZEN TREBALLS 

INCLOSOS EN L'ANNEX II DEL RD 1627/97. 

 

A) Treballs amb risc especial de colgament 

Aquest risc es pot donar en els treballs de moviment de terres i fonaments. 

B) Treballs amb risc especial d’enfonsament 

Aquest risc es pot donar en els treballs de coberta i en la realització dels tancaments i altres tasques 

en que s'utilitzen bastides. 

C) Treballs amb risc especial per caiguda d'operaris a diferent nivell 

Aquest risc es pot donar en els treballs de moviment de terres, fonaments, estructura, tancaments, 

coberta, revestiments exteriors i interiors, instal·lacions i acabats en general, així com en els treballs 

efectuats des de bastides. 

D) Treballs en la proximitat de línies d'alta tensió 

No n'hi ha 

 

1.9.- MESURES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT RELATIVES A LES PARTIDES D'OBRA 

 

1.9.1. Moviment de terres: 

 

Esbrossada del solar, buidat del soterrani fins a la cota d’excavació de fonaments. 

El buidat de soterrani, ja que es tracta d’una edificació aïllada, es realitzarà començant a 1 metre del 

peu dels murs de contenció i deixant el talús necessari en funció de l’estabilitat del terreny, fins a la 

cota natural del terreny. 

El sistema d'excavació és el convencional, mitjançant l'auxili de maquinària, emprant-se pales 

carregadores i pales retroexcavadores principalment, realitzant-se a mà solament els retocs 

necessaris el fons de l'excavació general; s'utilitzaran vehicles sobre rodes (camions banyeres) de 

distints cubicatges pel trasllat de les terres procedents de l'excavació. 
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Després de grans pluges o gelades, o si l'obra ha estat paralitzada per qualsevol circumstància, es 

revisaran els talussos d'excavació per detectar riscs de despreniments. 

Donat que sobre el solar es preveu realitzar un moviment de terres important, es tindrà especial cura 

de que les màquines incorporin els corresponents senyals lluminosos i acústics. 

1.9.2.- Fonaments: 

 

Mitjançant una llosa de formigó armat. 

Els murs del soterrani i els del perímetre de la piscina, s’executaran encofrats a dos cares. 

 

1.9.3.- Estructura: 

 

Serà de formigó armat amb bigues autoportants i bovedilla de formigó, recolzant-se sobre els murs 

perimetrals de peces de formigó. 

El formigó es subministrarà a l'obra mitjançant camió formigonera des d'una central d'elaboració de 

formigó. 

El procés de formigonat es realitzarà amb l'auxili d'un camió grua així com pel transport d'armadures 

i elements de formigó. 

 

1.9.4.- Tancaments exteriors: 

 

La tanca serà amb plaques de formigó prefabricat i les parets de tancament de la caseta, d’obra amb 

acabat arrebossat.. 

S'envoltarà perimetralment la planta amb una bastida tubular metàl·lica amb baranes a l'alçada 

reglamentària col·locades al nivell corresponent (1 m. per sobre) a la plataforma de treball (de 60 cms) 

i sense deixar un espai superior a 20 cms. entre aquestes i la vora del forjat. Les plataformes de 

treball amb baranes exteriors compliran en condicions, tant en la protecció col·lectiva així com en la 

individual (cinturons, cascs, etc.) estudiats i explicats per a cada cas. 

 

1.9.5.- Cobertes: 

 

Està formada per una coberta inclinada de teula. 

En aquesta partida també s'utilitzaran les bastides tubulars metàl·liques descrites anteriorment i 

dotades de les corresponents plataformes i baranes exteriors, sense que pugui caure cap operari o 

material i utensili entre aquestes i el ràfec de coberta. 

En llocs i zones de difícil protecció col·lectiva o no contemplada anteriorment, serà perceptiva la 

utilització de cinturons de seguretat, i si escau, els de classe C s'ancoraran a dispositius anticaigudes.  
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1.9.6.- Acabats: 

 

Els acabats exteriors de la sala d’instal·lacions seran amb revestiment de morter acabat pintat, per al 

qual s’utilitzarà la mateixa bastida tubular mencionada prèviament. La tanca perimetral també anirà 

pintada, però donat que la seva alçada màxima és 2,40m. els treballs es realitzaran a peu pla. 

1.9.7.- Serralleria: 

 

Les portes d’accés al recinte seran d’acer per pintar i les d’accés a la sala d’instal·lacions seran de 

planxa, amb acabat de color blanc. 

Es tindrà especial atenció a les eines utilitzades pels serrallers tenint cura que tinguin sempre 

col·locades les perceptives proteccions (fulles , discs, freses, etc.). 

 

1.9.8.- Instal·lacions: 

 

Fontaneria: Subministre d'aigua de la xarxa general. 

Electricitat: Els circuits d'electricitat es canalitzaran sota tub i les preses de corrent estaran protegides 

amb presa de terra. 

Pels treballs que siguin de ràpida execució, utilitzarem escales d’estisores, mentre que en aquells 

altres de més durada utilitzarem bastides de cavallets. 

Per la fixació de perns, claus, cargols, etc. s'utilitzarà la pistola clavadora. 

- Subministre d'energia als llocs de treball: 

La conducció elèctrica ha d'estar protegida de trepitjades de màquines i persones, en prevenció de 

deteriorament de la coberta aïllant dels cables, realitzant-se instal·lacions aèries. 

Està prohibida la utilització directa dels fils conductors com a clavilles de presa de corrent, utilitzant-se 

per a tal fi aparellatge elèctric degudament aïllat (bases i endolls segons REBT). 

Les preses de corrent, connexions, etc., per a màquines estaran protegides donat que generalment 

corrent perill de rebre cops o aplastaments. 

Es revisarà periòdicament, l'estat de la instal·lacions i aïllament de cada aparell. 

D'altres instal·lacions: Es contempla en el projecte, a més de les descrites, les instal·lacions 

corresponents a protecció contra incendis i els equips de tractament de l’aigua de les piscines, totes 

elles perfectament definides en la memòria descriptiva del projecte original en quant a les seves 

característiques i execució. 

 

1.10.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

- Un cop s’enderroqui la tanca perimetral existent, el solar s’envoltarà per una tanca d’obra d’uns 2m 

d’alçada, amb portes d’accés per a persones i vehicles. S’instal·laran les preceptives senyals de 

preferència de pas de circulació dels vehicles. 

 

1.11.- ORDRE D'EXECUCIÓ 
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Segons determini el director d’execució de l’obra. 

 

1.12.- TREBALLS DE MANTENIMENT POSTERIOR 

 

Aquests es refereixen bàsicament a treballs de manteniment de la coberta, donat que possibles 

restauracions de façana es realitzarien mitjançant equips auxiliars (bastides, cistelles o plataformes 

elevadores de persones) externs a l'edifici. 

 

En les tasques de manteniment en la coberta de l'edifici els operaris utilitzaran cinturons de seguretat 

ancorats a un dispositiu anticaigudes i a la vegada ancorat a anelles d'acer inoxidable fixades a les 

baranes perimetrals.. 

 

1.13.- SENYALITZACIÓ 

 

A l'obra s'utilitzaran les senyals homologades d'informació, de prohibició, de perill i d'obligatorietat 

l'anagrama de les quals figura al full adjunt. El seu nombre i localització resten reflectides en l'estat 

d'amidaments i plànols corresponents. 

 

 

Aitona, març de 2020 

 

 

 

 

Jordi Albà Teixidó 

Arquitecte Tècnic 
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Així mateix i en un lloc visible (dins d'un parament de l'oficina de l'obra, per exemple), es col·locarà 

el tauler de seguretat cobert amb plàstic transparent que acomplirà els següents requisits: 

 

TAULER DE SEGURETAT 

 

 

 

Tauler de PVC de color verd, amb lletres i cantells blancs, proveït de 8 contrapetges metàl·liques 

per a la seva fixació. Donada la seva flexibilitat s'adossarà a un suport adequat. Els avisos estaran 

protegits amb plàstic i es fixaran al tauler amb cinta adhesiva. 

 

El tauler s'utilitzarà exclusivament per mostrar temes referits a seguretat i higiene del personal i 

subcontractistes,  sempre amb les dades següents: 

 

- Nomenament de l'encarregat de l'activitat preventiva. 

- Nomenament dels delegats de prevenció si n'hi han. 

- Nomenament del comitè de seguretat i salut si n'hi ha. 

- Nomenament de la comissió de coordinació de subcontractes. 

- Acta del comitè-comissió de seguretat i higiene trimestral. 

- Instruccions per l'assistència d'accidentats (veure punt 1-3). 

- Avisos de seguretat (adjuntant els models orientatius). 

- Emplaçament i telèfon dels diferents centres mèdics on es puguin traslladar els 

 accidentats, bombers i ambulàncies. 

- Comunicació prèvia a l'autoritat laboral de l'inici de les obres d'acord amb el model que 

s'estableix en l'annex III del RD 1627/97. 
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AVÍS 

 

Per una millor eficàcia de protecció en les matèries relatives a SEGURETAT I SALUT EN EL 

TREBALL, es comunica a tot el personal al servei d'aquesta empresa, l'obligació d'observar en el 

seu treball les mesures legals i reglamentàries vigents al respecte, les quals hauran d'acomplir 

fidelment els preceptes continguts en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene i en l'Ordenança 

de Construcció, en el RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció i també les ordres i instruccions donades pels seus superiors. De la mateixa 

manera, el treballador haurà d'avisar, amb la màxima diligència, al seu cap superior, tota anomalia 

que es produeixi, ja sigui accidents, riscs, etc. que pugui observar a les instal·lacions, maquinària o 

utensilis. 

 

Així mateix es recorda que de conformitat amb la legislació vigent, si fos necessari, l'empresa 

podrà sancionar als treballadors que incompleixin les instruccions de seguretat donades pels seus 

superiors o infringeixin les disposicions vigents contingudes en les normes d'aplicació general o 

específica. 
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A EMPRESES SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS EN GENERAL 

 

 

AVÍS 

 

Es posa en coneixement de les empreses subcontractistes, així com treballadors autònoms i de la 

mà d'obra que treballi en el centre de treball, l'obligació d'acomplir i fer ACOMPLIR TOTES LES 

NORMES VIGENTS I AQUEST PLA DE SEGURETAT PER A UNA EFICAÇ PREVENCIÓ DELS 

RISCS derivats del treball. Per a tal efecte, s'haurà de proveir a tot el seu personal de totes les 

mesures de protecció individual i/o col·lectiva que calguin segons el tipus de treball, reservant-se 

la Direcció de l'empresa principal el dret de sancionar o penar l'incompliment de les normes de 

seguretat i higiene. 

 

L'empresa col·laborarà amb les empreses subcontractistes per una major vigilància i prevenció de 

riscs. 

 

El Pla de Seguretat i Salut queda a disposició dels representants dels treballadors, de les 

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les subcontractes i de la 

direcció facultativa. Tots ells podran presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i 

alternatives que estimin oportunes, i si s'escau, es podrà acordar modificar el Pla de Seguretat 

prèvia aprovació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS I MESURES DE PROTECCIÓ 
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2.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

2.1.- EN MAQUINÀRIA D'OBRA 

 

2.1.1.- Pala carregadora 

 

La pala carregadora que s'utilitzi tindrà una potència de 130 HP a 2.200 r.p.m. i una capacitat de 

cullera d'1,5 m3 

Serà transportada a l'obra mitjançant un camió. 

A més d'utilitzar-la per a carregar terres extretes per la retroexcavadora sobre camió, s'utilitzarà 

com a element complementari d'excavació segons les característiques pròpies del terreny. 

Una vegada finalitzada la primera fase d'excavació, la seva missió haurà finalitzat, utilitzant la 

rampa d'accés per abandonar la zona de treball. 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

- Atropellament de persones 

- Bolcada de la màquina 

- Xoc amb altres màquines 

- Atrapament 

- Caiguda i projecció de material 

- Caiguda de persones des de la cabina 

PREVENCIÓ DE RISCS 

Els possibles accidents causats per l'atropellament de persones es poden prevenir prenent les 

següents precaucions: 

- Revisió i comprovacions periòdiques de les senyalitzacions òptiques i acústiques de la 

màquina. 

- Limitació de la presència de persones que operen en la zona de treball, limitant i senyalitzant 

l'esmentada zona. 

- Prohibició total per utilitzar la pala com a mitjà de transport i elevació de persones. 

- Prohibició d'abandonar la màquina o estacionar-la inadequadament en rampes i pendents. 

Per a la prevenció dels riscs provinents de les operacions realitzades amb la màquina, tindrem en 

compte les següents mesures: 

- Impedir el treball amb la màquina en aquelles zones amb desnivells o pendents excessius o en 

terrenys que no garanteixin unes perfectes condicions de treball. 

- Prohibició de circular a velocitat excessiva o per zones no previstes per al seu ús. 

- Informar al conductor de l'existència d'altres màquines que puguin interferir en les seves 

maniobres. 

- Desviant la línia d'alta tensió, s'ha pogut subsanar el possible risc d'electrocució per contacte 

directe. 

- S'evitarà carregar amb excés la cullera i els moviments bruscs d'aquest. 
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2.1.2.- Retroexcavadora 

 

La retroexcavadora utilitzada tindrà les següents característiques: 

- Tren d'orugues. 

- Motor: 70 cv a 1800 r.p.m. 

- Força de tracció: 5 tm 

- Capacitat de la cullera: 350 l 

- Anirà proveïda de martell picador 

Amb aquesta màquina es començarà la primera fase de l'excavació i també l'eliminació de la 

rampa i obertures de rases de fonaments i sanejament. 

El seu transport a l'obra es realitzarà mitjançant un camió. 

FORMA I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

- El personal de l'obra es situarà sempre fora del radi d'acció de la màquina. 

- Circularà sempre amb la cullera plegada. 

- Desviant la línia d'alta tensió, s'ha pogut subsanar el possible risc d'electrocució per contacte 

directe. 

 

2.1.3.- Camió basculant 

 

El camió basculant tindrà una potència de 216 Hp a 2200 r.p.m., amb un radi de gir de 8,5 m, 

capacitat de 6 m i càrrega màxima de 12000 kg. 

Només l'utilitzarem per fer el transport de terres procedents de l'excavació. 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

- Bolcada quan es circula per la rampa d'accés. 

- Cops. 

- Col·lisions. 

- Atropellaments i Atrapaments de persones en les maniobres i operacions de manteniment. 

PREVENCIÓ DE RISCS 

- Revisions periòdiques de frens i pneumàtics. 

- Cap vehicle pot iniciar el seu pas per la rampa si n'hi ha un altre que ja hi circula. 

- La caixa es baixarà immediatament després d'efectuar la descàrrega i abans de començar la 

marxa. 

- Es respectaran totes les normes del codi de circulació. 

- Si els camions s'han d'aturar a la rampa d'accés, es frenaran i es calçaran perfectament. 

- Les maniobres les dirigirà un operari aliè al camió. 

 

2.1.4.- Serra circular 

 

El seu ús estarà destinat a tallar les diferents peces que participen en l'obra. En funció del material 

a tallar, s'utilitzaran tots els tipus de discs: 
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a) El disc de serra, per talls de fusta, amb disc de 350 x 22 mm. 

b) El disc de carburundum, per trenar el material ceràmic, de marbre, metàl·lic, etc., amb disc de 

350 x 22 mm. 

CARACTERÍSTIQUES: 

- Potències: 4 Hp 

- Revolucions: 300 r.p.m. 

- Corretja trapezoïdal 

- Carcassa i mitjans de protecció per a cada operació 

- Corrent trifàsica a 220/380 v. 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

- Electrificacions 

- Talls i amputacions 

- Trencament del disc 

- Projecció de partícules 

- Incendis 

- Pols ambiental 

PREVENCIÓ DE RISCS: 

- La serra circular ha de portar una carcassa de protecció i resguard dels òrgans mòbils que 

impedeixi qualsevol tipus d'atrapament. 

- Portarà presa de terra, la qual s'inclourà en el mateix cable d'alimentació. 

- Les dents del disc es controlaran per evitar que es produeixi una força d'atracció cap al disc. 

- Hi haurà un interruptor prop de la zona de comandament de la màquina. 

- La zona de treball estarà sempre neta de serradures i encenalls per evitar incendis. 

- Les fustes que s'utilitzin estaran desproveïdes de claus. 

- Treballeu amb el disc abrasiu, preferentment humit o amb una instal·lació d'extracció de pols. 

Utilitzeu, si cal, peces de protecció personal (adaptador facial i filtre mecànic). 

 

2.1.5.- Vibradors 

 

Tipus: el vibrador que s'utilitzarà és del tipus MV-56, dotat de les següents característiques: 

- Voltatge de 24 voltis de 200 H2. 

- Diàmetre: 56 mm. 

- Longitud de l'agulla: 280 mm. 

- Pes de l'agulla: 6,5 kg. 

- Longitud de l'interruptor fins a l'agulla: 3,5 m. 

- Cable de connexió fins a 15 m. 

- Pes total: 15,5 kg. 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

- Caigudes de l'element a diferent nivell. 

- Descàrregues elèctriques. 
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- Esquitxades de lletada en els ulls i en la pell. 

PREVENCIÓ DE RISCS 

- El cable d'alimentació es protegirà sobretot quan transcorri per zones de pas habituals dels 

operaris. 

- El vibrament s'efectuarà mitjançant una posició estable. 

- Es procedirà a la neteja diària després de la seva utilització. 

 

2.1.6.- Formigonera 

 

Tipus: La formigonera que s'utilitzarà serà de tambor basculant amb carregador. 

CARACTERÍSTIQUES 

- Capacitat de mescla: 320 litres. 

- Potència: 2 Hp. 

- Producció: 5 m3/hora. 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

- Atrapaments per manca de protecció de la carcassa. 

- Descàrregues elèctriques 

- Bolcada i atropellaments al transportar-la. 

PREVENCIÓ DE RISCS 

- Es comprovarà l'estat dels cables, palanca i accessoris amb regularitat, així com també els 

dispositius de seguretat. 

- Estarà situada en una superfície plana i horitzontal. 

- Les parets mòbils estaran protegides amb carcasses. 

- Haurà de tenir una presa de terra connectada a la presa general. 

- Sota cap concepte s'introduirà el braç en el tambor quan aquest estigui en moviment. 

- Una vegada acabats els treballs, la formigonera restarà immobilitzada mitjançant el seu 

mecanisme corresponent. 

 

2.1.7.- Soldadura 

 

Donades les característiques constructives de l'edifici a construir, no és necessari un equip de 

soldadura. No obstant, i per a algunes operacions específiques, recurrirem al seu ús, tant de la 

soldadura opalescent com de l'elèctrica. 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS. 

- Cremades provinents de radiacions infraroges. 

- Radiacions lluminoses. 

- Projecció de gotes metàl·liques en estat de funció. 

- Intoxicació per gasos. 

- Electrocució. 

- Cremades per contacte directe amb les peces soldades. 
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- Explosions per la utilització de gasos liquats. 

- Incendis. 

PREVENCIÓ DE RISCS 

- Separació de les zones de soldadura, sobretot en interiors. 

- En cas d'incendis, no s'utilitzarà aigua ja que podria causar una electrocució. 

- L'element elèctric de subministrament ha d'estar completament tancat. 

- No es realitzaran treballs a la intempèrie mentre plogui o nevi. 

- Es realitzaran inspeccions diàries de: cables, aïllaments, etc. 

- S'evitarà el contacte dels cables amb les espurnes despreses. 

- Les màscares a utilitzar en cas necessari seran homologades 

- La roba s'utilitzarà sense doblecs cap dalt i sense butxaques. 

- Serà obligatori l'ús de politges i mandrils. 

- L'equip disposarà de preses de terra, connectades a la general. 

- En soldadura oxiacetilènica s’instal·laran vàlvules anti-retrocés. 

- Es cuitarà l'aïllament de la pinça porta-elèctrodes. 

 

 

2.1.8.- Cabrestant amb motor 

 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

- Caiguda de la pròpia màquina, per un ancoratge deficient. 

- Caiguda en alçada de materials, en les operacions de pujada o baixada. 

- Caiguda en alçada de l'operador, per absència d'elements de protecció. 

- Descàrrega elèctrica per contacte directe o indirecte. 

- Trencament del cable d'elevació. 

PREVENCIÓ DE RISCS 

- Abans de començar els treballs, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, així com 

el cable de suspensió de càrregues, i dels ganxos a utilitzar. 

- Estarà prohibit situar-se davall de la càrrega suspesa. 

- Estarà prohibit arrossegar càrregues pel terra; fer atracció obliqua de les mateixes; deixar 

càrregues suspeses amb la màquina parada o intentar elevar càrregues subjectes al terra o a 

algun punt. 

- Qualsevol operació de manteniment, es farà amb la màquina aturada. 

- L'ancoratge del cabrestant amb motor es realitzarà mitjançant abraçadores metàl·liques a 

punts sòlids del forjat, a través de les seves potes laterals i travessera. Les travades no es 

faran mai amb bidons plens d'arena o altre material. 

- Es comprovarà l'existència del limitador del recorregut per tal que impedeixi el xoc de la 

càrrega contra l'extrem superior de la ploma. 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc homologat de seguretat. 
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- Botes d'aigua. 

- Ulleres antipoda, si és necessari. 

- Guants de cuir. 

- Cinturó de seguretat en tot moment, ancorat a un punt sòlid, però en cap cas a la pròpia 

màquina. 

PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- El ganxo de suspensió de càrrega, amb tanca de seguretat, estarà en bon estat. 

- El cable d'alimentació des del quadre secundari estarà en perfecte estat de conservació. 

- A més de les baranes de la màquina, s'instal·laran baranes que compliran les mateixes 

condicions que la resta dels buits. 

- El motor i els òrgans de transmissió estaran correctament protegits. 

- La càrrega estarà col·locada adequadament, sense que aquesta pugui donar lloc a moviments 

basculants. 

- A l'acabament de la jornada de treball, es posaran els comandaments a zero, no es deixaran 

càrregues suspeses i es desconnectarà la corrent elèctrica en el quadre secundari. 

 

2.1.9.- Grua autopropulsada i camions amb ploma 

 

El camió amb ploma incorporada i les grues de gran tonatge autopropulsades s'utilitzaran per 

elevar els materials a les plantes, en especial referència als vehicles aliens a l'empresa que 

subministren material a l'obra. 

Només es permetrà la utilització de vehicles amb l'autorització expressa del Departament 

d'Indústria i, si s'escau, amb les obligatòries revisions ITV. 

FORMES I AGENTS CAUSANTS DELS ACCIDENTS 

Bolcada quan es circula per rampes. 

Cops. 

Col·lisions. 

Atropellaments i atrapaments de persones en les maniobres i operacions de manteniment. 

Deplom de la grua per trencament del cable de tracció o errada en els cargols. 

Atrapaments en els punts de contacte dels cables-politges o en els engranatges. 

Contacte elèctric indirecte, a causa de derivacions del sistema elèctric als elements mecànics 

de la grua. 

Contacte elèctric directe, a causa del contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb 

línies elèctriques aèries. 

Atrapament de persones entre la grua mòbil i elements fixos, edificis, maquinària, etc. 

Desplom del camió-grua a causa de l'assentament incorrecte. 

Deficiències del terreny en grues instal·lades a la vora de rases, excavacions, etc. 

Caiguda de la càrrega o d'una part de la càrrega. 
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Caiguda de persones al recollir la càrrega junt a obertures exteriors (es menciona aquest risc 

per considerar-lo molt greu i originari d'accidents, encara que no impliqui la grua ni les 

maniobres realitzades amb aquesta màquina). 

PREVENCIÓ DE RISCS 

Revisions periòdiques de frens i pneumàtics. 

Es respectaran totes les normes del codi de circulació. 

Si els camions s'han d'aturar a la rampa d'accés, es frenaran i es calçaran perfectament. 

Les maniobres les dirigirà un operari aliè al camió. 

Tots els elements auxiliars d'elevació, cables, cargols, etc. es mantindran en perfectes 

condicions d'utilització, d'acord amb allò que estableix la normativa vigent. 

Els treballs de conservació i de manteniment s'efectuaran sempre amb la grua aturada. 

Les politges, tambors i engranatges estaran protegits adequadament amb carcasses, etc. 

La roba de treball anirà ben ajustada al cos i a les extremitats. Els operaris no portaran anells, 

cadenes, etc. 

S'hauran de seguir les instruccions donades pel fabricant. 

S'haurà d'estudiar perfectament l'assentament i la base dels estabilitzadors junt a les rases, 

excavacions, terraplens, etc., per tal d'evitar el desplom del terreny i la caiguda de la màquina, 

prenent les mesures adequades, estrebada, aplanaments, etc. en cada circumstància. 

El cable haurà de tenir una suficient longitud. 

Vigileu que hi hagi pestell de seguretat. 

Compte amb la distància amb grues properes, edificis, xemeneies, etc. 

Un programa de conservació i manteniment evitarà el trencament del cable. Els cables no 

s'utilitzaran amb càrregues superiors a les calculades. El cable que presenti una deformació o 

estrangulació ha de ser substituït, com també ho serà si presenta un cordó o varis fils trencats. 

No s'ha d'utilitzar quan la velocitat del vent sigui igual o superior a 60 Km/hora o ultrapassi el 

límit fixat pel fabricant. 

Les càrregues de forma allargada es subjectaran amb ganxos dobles per evitar que puguin 

caure per lliscament. 

Si és necessari, la càrrega es subjectarà amb cordes, guiades per persones que hauran 

d'estar situades fora de l'abast de la caiguda de la càrrega. Les plataformes de transport de 

materials estaran apantallades; si això no és possible, les càrregues es lligaran a les 

plataformes. 

A les plantes dels edificis s'instal·laran plataformes de volada, dotades de baranes i 

entornpeus per facilitar la descàrrega de materials. 

Si cal, el gruista es col·locarà sobre una plataforma volada del cantó del forjat, dotada de 

baranes i entornpeus. 

Abans d'iniciar el funcionament, el gruista comprovarà el bon funcionament de tots els 

moviments i dels dispositius de seguretat. Prèviament s'hauran posat a zero tots els 

comandaments que no ho estaven. 
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Durant el funcionament, el gruista ha de saber que no s'han d'utilitzar les contramarxes per 

frenar la maniobra. 

Per què el cable estigui sempre tens, es recomana no deixar caure el ganxo al terra. 

El conductor de la grua no pot abandonar el seu lloc de comandament mentre hi hagi una 

càrrega al ganxo. 

Els comandaments s'han d'utilitzar tenint en compte els efectes d'inèrcia, de manera que els 

moviments d'elevació, trasllat i gir finalitzin sense sacsejades. 

El conductor de la grua haurà d'observar la càrrega durant el seu trasllat. Donarà senyals 

d'avís abans de començar qualsevol moviment. 

Sempre s'evitarà que la càrrega voli per damunt de les persones. 

Estarà totalment prohibit pujar persones amb la grua o fer proves de sobrecàrrega amb 

persones. 

Una grua ha de disposar dels següents sistemes de seguretat: 

Limitador de fi de carrera d'elevació. 

Limitador de parell. 

Limitador de càrrega màxima. 

COMPORTAMENT HUMÀ 

El gruista ha de ser una persona responsable, amb coneixement i informació suficient de les 

parts mecàniques de la grua, de les maniobres que es poden realitzar i de les limitacions de la 

màquina. 

És recomanable que el funcionament de la grua s'assigni únicament a persones majors de 20 

anys, que posseeixin un grau de visió i audició elevat. 

Hauran d'assistir prèviament a un curs de capacitació i sotmetre's a reconeixements mèdics 

periòdics. 

L'operari descansarà periòdicament donat que els reflexes són molt importants per a la 

utilització adequada de la grua. 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Casc de seguretat. 

Ulleres de protecció de partícules. 

Cinturó de seguretat. 

Guants de cuir. 

Botes de canya alta de goma. 

Calçat amb plantilla d'acer. 

 

2.1.10. Petites compactadores 

RISCOS DETECTABLES MES COMUNS 

 Soroll. 

 Atrapaments. 

 Cops. 

 Explosió de combustibles. 
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 Maquina en marxa fóra de control. 

 Projecció d'objectes. 

 Vibracions. 

 Calgudes al mateix nivell. 

 Els derivats dels treballs monotons. 

 Els derivats dels trebalis realitzats en condicions meteorologiques adverses. 

 Sobreesforços. 

 Altres 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

Al personal que hagi de controlar les petites compactadores, se'ls hi lliurarà la següent 

normativa preventiva: 

Normes de seguretat pels treballadors que utilitzen els picons mecanics: 

1) Abans de posar en funcionament el picó, asseguri's de que están fixes les tapes i carcasses 

protectores. 

2) Guiï el picó en avançament frontal, eviti els desplaçaments laterals, la maquina pot 

descontrolar-se. 

3) El picó produeix pols ambiental. Regui sempre la zona a aplanar, o utilitzi una mascara de 

filtre mecanic recambiable antipols. 

4) El picó produeix soroll. Utilitzi sempre cascs o taponets antisorolls. 

5) El picó pot agafar-li un peu. Utilitzi sempre calçat amb la puntera reforçada. 

6) No deixi el picó a cap altre treballador, pot accidentar-se per inexperiencia. 

7) La posició de la guia pot fer-li inclinar una mica l'esquena, utilitzi una faixa elástica. 

8) Utilitzi i segueixi les recomanacions del Vigilant de Seguretat. 

9) Les zones en fase de compactació restaran tancades al pas, mitjançant senyalització. 

10) El personal que hagi d'utilitzar els picons mecanics, coneixera perfectament el seu maneig 

i riscos professionals propis d'aquesta maquina. 

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 

Les peces i elements de protecció personal tindran marcatge CE i compliran el que 

s'especifica en la normativa vigent. 

 Casc de polletile, amb protectors auditius. 

 Protectors auditius. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Mascara antipols amb filtre mecanic recambiable. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Roba de treball. 
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2.2. EN LES FASES D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

2.2.1.- Moviments de terres 

a) RISCS: 

- Atropellaments i col·lisions, en especial en marxa enrera i en girs inesperats de les màquines. 

- Caigudes del material d'excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Errada en els frens i direccions del camió. 

- Caiguda de pedres i terrons durant la marxa del camió basculant. 

- Caiguda de la cullera en reparacions. 

- Caiguda dins de la zona d'excavació. 

- Atropellament i col·lisió en l'entrada i sortida de camions. 

- Bolcada de les màquines. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

- No es permetrà l'accés del personal a la zona d'influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petits despreniments i desploms. 

- Abans d'iniciar l'excavació es consultarà amb els organismes competents per si existeixen 

línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fossars asèptics, etc. 

- Formació i conservació d'una represa, en vora de rampa, per als topalls de vehicles. 

- No aplegueu materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca per la marxa enrera. 

- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada, de manera que tota persona tingui idea 

del moviment dels camions. 

- Cabines amb protecció antibolcada. 

- El control del tràfic es realitzarà amb l'ajut d'un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc homologat. 

- Ulleres antipols en cas necessari. 

- Orelleres antisoroll. 

- Cinturó antivibratori per al maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

 

2.2.2- Fonaments 

a) RISCS: 

- Caiguda de material des de la maquinària. 

- Talls amb armadures. 

- Atropellament amb la maquinària. 

- Bolcada de la maquinària. 
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- Caigudes a distint nivell en plafons. 

- Atropellament i col·lisions en les entrades i sortides de camions. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

- Senyalització de la zona de treball de la maquinària. 

- Proteccions de rases i pous amb baranes. 

- Limitació del camp d'operació amb la maquinària. 

- Absència de personal en la zona d'influència de la màquina. 

- Manteniment adequat de la maquinària. 

- Manteniment de la zona de rodada en bon estat. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc de seguretat. 

- Cinturó de seguretat per pujar a la ploma de la grua. 

- Guants de cuir per la manipulació de ferralla. 

- Ús de cremes protectores. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Botes de seguretat amb plantilla d'acer antilliscant. 

 

2.2.3.- Estructures. 

a) RISCS: 

- Caiguda de persones, tant en alçada com al mateix nivell. 

- Caiguda de materials, tant en alçada com al mateix nivell. 

- Talls, cops i xocs en el cap, mans i peus. 

- Punxades amb objectes punxents. 

- Electrocucions per contacte directe i indirecte. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

- Graella electrosoldada formant una retícula en la protecció de buits horitzontals. 

- Xarxes de protecció. 

- Baranes de protecció de 0,90 m d'alçada, barra intermitja i entornpeus de 0,20 m. 

- Visera de protecció formada per mènsula i entaulat. 

- L'accés a l'edifici es protegirà amb marquesina. 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres de protecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d'acer. 
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2.2.4.- Tancaments 

a) RISCS: 

- Caiguda de persones al mateix o distint nivell. 

- Dermatosis per contacte en la manipulació de ciments i productes químics. 

- Neumoconiosis produïdes per ambients pluvígens. 

- Caigudes de material al mateix o distint nivell. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben il·luminades. 

- L'operació de càrrega i descàrrega en plantes dels materials, s'ha de fer sota la supervisió 

d'una persona instruïda en la manipulació d'aquestes. 

- Manteniment de les marquesines per a la protecció contra caigudes d'objectes. 

- Les plataformes de treball en les bastides tubulars, seran sòlides, de 60 cm d'amplada, barra 

intermitja i entornpeu de 20 cm. 

- Es mantindran les baranes fins al moment d'executar el tancament al nivell de planta 

corresponent. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc de seguretat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Ulleres contra la projecció de partícules. 

- Ús de goma. 

- Ús de mascareta amb filtre mecànic en el tall dels totxos per serra. 

- Calçat amb plantilla d'acer. 

 

2.2.5.- Cobertes 

a) RISCS 

 Caiguda de persones al mateix o distint nivell 

 Dermatosis per contacte en la manipulació de ciments i productes químics. 

 Caigudes de material al mateix o distint nivell. 

 Esfondrament dels elements de coberta per excés d'apilament de materials. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 Zones de treball netes i ordenades. 

 Zones de treball ben il·luminades. 

 L'operació de càrrega i descàrrega en planta dels materials, s'ha de fer sota la supervisió 

d'una persona instruïda en la manipulació d'aquestes. 

 Manteniment de les marquesines per a la protecció contra caigudes d'objectes amb una 

longitud de voladís de 2,5 m. 

 Les plataformes de treball en les bastides tubulars, seran sòlides, de 60 cm d'amplada, barra 

intermitja i entornpeu de 20 cm. 
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 Paraments rígids, per a la formació de la plataforma de treball en els ràfecs de coberta tenint 

aquests una amplada mínima de 60 cm i baranes de 90 cm de la plataforma, entornpeus de 30 

cm amb una altra barana de 70 cm al costat del ràfec. 

 Xarxes de poliamida amb suports tipus forca o bé amb braços horitzontals, col·locades com a 

màxim dos forjats abans del de coberta, permetent una caiguda màxima de 6 m amb malla 

màxima de 10x10 cm, i de fibres d'alta tenacitat amb segell AENOR. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Casc de seguretat. 

 Cinturó de seguretat. 

 Ulleres contra la projecció de partícules. 

 Ús de goma. 

 Ús de mascareta amb filtre mecànic en el tall dels totxos per serra. 

 Calçat amb plantilla d'acer. 

 

2.3.- INSTAL·LACIONS. 

 

2.3.1.- Fontaneria 

 

a) RISCS: 

- Caiguda al mateix i a distint nivell. 

- Cops i talls a les mans. 

- Projecció de partícules. 

- Cremades per contacte. 

- Intoxicació de plom per pintura de mini. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben il·luminades. 

- Màquines elèctriques amb presa de terra o doble aïllament. 

- Les escales de mà utilitzades seran de tisora. 

-- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm, amb barana, barra intermitja i 

entornpeus de 20 cm, en cas de superar els dos metres d'alçada. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc de seguretat. 

- Guants de seguretat en la manipulació del material. 

- Botes amb plantilla d'acer i puntera reforçada. 

 

2.3.2.- Electricitat 

 

a) RISCS: 

- Caigudes al mateix i distint nivell. 
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- Electrocucions. 

- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 

- Talls a les mans. 

- Atrapaments dels dits quan s'introdueix el cable en els conductors. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben il·luminades. 

- Les escales de mà utilitzades seran de tisora. 

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm, amb barana, barra intermitja i 

entornpeus de 20 cm, en cas de superar els dos metres d'alçada. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc de seguretat. 

- Guants aïllants (en proves de tensió). 

- Calçat aïllant (en proves de tensió). 

 

2.5.- VENTILACIÓ. 

 

a) RISCS: 

- Caigudes de persones al mateix i a distint nivell. 

- Caiguda d'objectes. 

- Talls i punxades. 

- Cops, atrapaments. 

- Desplom d'objectes. 

- Projecció de partícules 

- Contactes elèctrics indirectes, produïts al treballar amb ferramenta elèctrica portàtil. 

b) PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben il·luminades. 

- Es procurarà evitar interferències amb altres treballs. 

- Les plataformes de treball seran de 60 cm d'amplada, amb barana, barra intermitja i 

entornpeus de 20 cm, en cas que es treballi a una alçada superior de dos metres. 

- S'utilitzaran màquines portàtils amb doble aïllament. 

c) PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres de seguretat. 

- Guants de cuir per a la manipulació de xapes. 
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2.6.- MITJANS AUXILIARS 

 

2.6.1.- Bastides tubulars recolzades 

 

L'acoblament de les peces de les bastides de nova adquisició es realitzarà preferiblement 

mitjançant un camió proveït de grua pròpia. 

Com que hi ha suficient espai, el material es pot distribuir al voltant de l'edifici. 

El muntatge s'iniciarà amb la anivellació de la primera altura del bastiment. 

L'estructura de la bastida s'anirà travant en els punts previstos i es comprovarà que aquests 

travaments estiguin ben realitzats. 

L'elevació de les grapes es realitzarà mitjançant la politja. Aquestes grapes seran hissades en 

recipients metàl·lics que impedeixin la seva caiguda. 

Es col·locaran baranes de 90 cm d'alçada amb barra intermitja i entornpeus de 20 cm a totes les 

plataformes de treball que s'hagin d'instal·lar. 

L'amplada mínima de la plataforma serà de 60 cm i estarà perfectament ancorada. 

 

 

2.6.2.- Bastides de cavallets 

 

Estan formades per dos recolzaments en "V" invertida i un tauler horitzontal de 60 cm d'amplada. 

Estaran perfectament fixats al terra. Els taulers utilitzats en les plataformes de treball seran 

prèviament seleccionats i senyalitzats (amb els cantells pintats d'un color específic) de manera que 

no siguin utilitzats en altres operacions que puguin disminuir la seva resistència. 

 

 

2.6.3.- Torres de formigó 

 

Seran de metall, proveïdes de baranes de 90 cm d'alçada, barra intermitja i entornpeus de 20 cm, i 

cadeneta de tanca de plataforma (veure el detall als plànols). 

La seva alçada serà regulable per evitar que es produeixin postures difícils o inestables mentre es 

realitzin els treballs. 

Quedarà perfectament anivellat el seu assentament en el forjat, aconseguint la seva estabilitat per 

mitjà dels peus telescòpics. 

 

 

2.6.4.- Escala d'accés al buidat 

 

Serà d'estructura tubular desmuntable. 

Els passamans tindran una superfície llisa. 
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Les esteses tindran una dimensió entre 20 i 30 cm i la contrapetja entre 16 i 19 cm, amb una 

amplada màxima de 60 cm. 

La seva estructura serà suficientment resistent. 

Les baranes seran de 90 cm d'alçada en el punt més desfavorable, amb barra intermitja i 

entornpeus de 20 cm. 

El terreny s'haurà d'anivellar i fixar suficientment. 

 

 

2.6.5.- Escala de mà 

 

S'utilitzaran escales metàl·liques telescòpiques on els esglaons aniran soldats als muntants. 

Disposaran de sabates de recolzament antilliscants que es fixaran en superfícies planes. 

S'ancoraran fermament en el seu extrem superior. 

No s'utilitzaran per fer treballs des d'elles. 

La seva inclinació serà tal que la seva projecció sobre terra serà una quarta part de la projecció de 

l'escala sobre el parament vertical, i haurà de sobresortir 1 m, sobre el forjat o lloc d'accés. 

Les pujades i baixades es faran sempre tenint-les sempre al davant i no es carregaran pesos 

superiors a 25 Kg per part de l'operari. 

En la realització de treballs en alçària s'utilitzaran escales de tisora, previstes de cadenes o cables 

per tal d'impedir la seva obertura. No s'ha de treballar sobre elements allunyats d'elles. 

Les escales es col·locaran apartades d'elements mòbils que puguin tombar-les i fora de les zones 

de servei. 
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3.1.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

3.1.A.- NORMES LEGALS I REGLAMENTÀRIES D'APLICACIÓ. 

 

Són d'obligat acompliment les disposicions contingudes en: 

- Reial Decret llei 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l'Estatut dels 

 treballadors. (BOE 29 de març) 

- Capítols I, II, III, IV, V, VI, VII del Títol II de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball (OM 09-03-1971, BOE 16-03-1971) quan no contradigui la següent normativa. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals (BOE núm. 269, de 10 de 

novembre) 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció (BOE de 31 de 

gener) 

- Ordenança del treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970, BOE 05, 07, 08, 09-

09-1970). 

- Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de treball. (BOE de 26 de 

setembre) 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 

obres de construcció. (BOE de 25 d'octubre) 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels Equips de Treball. (BOE de 7 d'agost) 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball.(BOE de 23 d'abril) 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. (BOE de 23 d'abril) 

- Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la comercialització i lliure 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. (BOE de 28 de desembre. 

Ordres, Reials Decrets i Resolucions que el modifiquen) 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. (BOE de 12 de juny) 

- Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos derivats 

de l'exposició al soroll durant el treball (BOE de 2 de novembre) 

- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. (Capítol VII) 

(BOE de 21 de juliol) 

- Reial Decret 1435/1992 de 27 de novembre. Disposicions d'aplicació de la Directiva 

89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats membres sobre màquines. (BOE d'11 de 

desembre) 

- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial Decret 1435/1992. (BOE de 8 de 

febrer) 
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- Reial Decret 2413/1973 de 20 de setembre. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (BOE de 

9 d'octubre i instruccions tècniques complementàries) 

- Decret 3151/1968 de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d'alta tensió.  (BOE de 

27 de desembre) 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

- Ordre 27015/1986 de 20 de setembre per la qual s'estableix el model de llibre d'incidències, 

corresponent a les obres en què sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball. 

- Ordre 26727/1986 de 6 d'octubre per la qual es determina els requisits i les dades que han 

d'acomplir les comunicacions d'obertura prèvia o reanudació d'activitats dels centres de treball. 

- Reglament d'Aparells Elevadors per a obres (BOE 14-06-1977). 
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3.1.B.- PRESCRIPCIONS QUE HAN D'ACOMPLIR ELS MITJANS DE SEGURETAT 

 

D'acord amb la documentació gràfica dels plànols i les dades de la memòria, les prescripcions que 

s'han d'acomplir són: 

 

b.1.- CONDICIONS DELS MITJANS DE SEGURETAT 

 

Totes les peces de protecció personal col·lectives o individuals, tindran fixat un termini d'utilització, 

anul·lant-los quan s'acabi el seu temps d'ús. 

En el quadre de preus unitaris, quan es diu 3 usos, s'explica 3 obres, prenent aquesta com a 

norma general. Quan no es denomini cap ús, significa que la seva amortització només és per una 

obra, i per ús conseqüent quan s'utilitzi un element de nou ús, i ja hagi sigut utilitzat, representarà 

una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada requerirà 

l'aprovació expressa. 

La seguretat dins de la seguretat, representa que per la col·locació de mitjans de protecció 

col·lectius, el personal estarà protegit individualment. 

 

b.2.- SOBRE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

Només podran utilitzar-se en aquesta obra, els equips de protecció individual, d'ara endavant 

EPI's, que garanteixin la salut i la seguretat dels usuaris sense posar en perill ni la salut ni la 

seguretat de les altres persones o béns, quan el seu manteniment sigui adequat, quan s'utilitzin 

d'acord amb la seva finalitat i que portin el marcat "CE". Si s'escau, que el fabricant pugui 

presentar, a més de la declaració de conformitat CE, la certificació de l'organisme de control 

d'Indústria, pel qual es declara la seva conformitat amb les normes harmonitzades o nacionals per 

les quals es transposen les normes harmonitzades, reconegudes en l'examen CE així com la 

superació d'un dels sistemes A o B de control de qualitat indicats en l'article 9 del RD 1407/1992. 

 

b.2.1. EXIGÈNCIES ESSENCIALS DE SANITAT I SEGURETAT DELS EPI'S 

 

2.1.1 Requisits d'abast general aplicable a tots els EPI's 

 

2.1.1.1. Principis de concepció 

a) ERGONOMIA 

Els EPI's estaran concebuts i fabricats de tal manera que, en les condicions normals d'ús 

previsibles als quals estan destinats, l'usuari pugui realitzar normalment l'activitat que l'exposi a 

riscos i tenir una protecció apropiada i de nivell tan elevat com sigui possible. 

b) GRAUS I CLASSES DE PROTECCIÓ 

Graus de protecció tan elevats com sigui possible 
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El grau de protecció òptim que s'haurà de tenir en compte en el disseny serà aquell per damunt del 

qual les molèsties resultants de l'ús de l'EPI s'oposin a la seva utilització efectiva mentre duri 

l'exposició, al perill o al desenvolupament normal de l'activitat. 

Classes de protecció adequades a diferents nivells de risc 

Quan les condicions de treball previsibles permetin distingir diversos nivells d'un mateix risc, 

s'hauran de tenir en compte classes de protecció adequades en el disseny de l'EPI. 

 

2.1.1.2. Innocuïtat dels EPI's. Absència de riscs i altres factors de molèstia "endògens" 

Els EPI's estaran concebuts i fabricats de tal manera que no ocasionin riscs ni altres factors de 

molèstia en condicions normals d'ús. 

a) MATERIALS CONSTITUTIUS ADEQUATS 

Els materials de què estaran compostos els EPI's i els seus possibles compostos de degradació 

no hauran de tenir efectes nocius per a la salut o per a la higiene de l'usuari. 

b) SUPERFÍCIE ADEQUADA EN TOTES LES PARTS DELS EPI's QUE ESTIGUIN EN 

CONTACTE AMB L'USUARI 

Qualsevol part d'un EPI que estigui en contacte o que pugui entrar en contacte amb l'usuari durant 

el temps que el dugui posat, estarà lliure d'aspreses, arestes vives, puntes sortints, etc. que puguin 

provocar una excessiva irritació o que pugin causar lesions. 

c) TRAVES MÀXIMES ADMISSIBLES PER L'USUARI 

Els EPI's oferiran els obstacles mínims possibles a la realització de gestos, a l'adopció de postures 

i a la percepció dels sentits. Per altra banda, no provocaran gestos que posin en perill a l'usuari o a 

altres persones. 

 

2.1.1.3. Factors de comoditat i eficàcia 

a) ADAPTACIÓ DELS EPI's I LA MORFOLOGIA DE L'USUARI 

Els EPI's estaran concebuts i fabricats de tal manera que l'usuari pugui posar-se'ls el més 

fàcilment possible en la postura adequada i puguin mantenir-se així durant el temps que s'estimi 

necessari, tenint en compte els factors ambientals, els gestos que s'hagin de realitzar i les 

postures que s'hagin d'adoptar. Per això, els EPI's s'adaptaran el màxim a la morfologia de l'usuari, 

per qualsevol mitjà adequat com poden ser sistemes d'ajustament i fixació apropiats o una varietat 

suficient de talles i números. 

b) LLEUGERESA I SOLIDESA DE FABRICACIÓ 

Els EPI's seran el més lleugers possible, sense que això perjudiqui a la seva solidesa de fabricació 

ni obstaculitzi la seva eficàcia. 

A més de satisfer els requisits complementaris específics per garantir una protecció eficaç contra 

els riscs que s'han de prevenir, els EPI's contemplats en l'apartat 3 tindran una resistència suficient 

contra els efectes dels factors ambientals inherents a les condicions normals d'ús. 

c) NECESSÀRIA COMPATIBILITAT ENTRE ELS EPI's QUE L'USUARI PUGUI PORTAR AL 

MATEIX TEMPS 
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Quan es comercialitzin per un mateix fabricant diferents tipus o classes d'EPI's  per garantir 

simultàniament la protecció de parts pròximes del cos, aquests hauran de ser compatibles. 

 

2.1.1.4. Fulletó informatiu del fabricant 

El fulletó informatiu elaborat i lliurat obligatòriament pel fabricant amb els EPI comercialitzats, 

inclourà, a més del nom i l'adreça del fabricant i/o del seu mandatari en la Comunitat Econòmica 

Europea, tota la informació útil sobre: 

a) Instruccions d'emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes 

de neteja, manteniment o desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir, en les seves 

condicions d'utilització, cap efecte nociu ni en els EPI's ni en l'usuari. 

b) Rendiments assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de 

protecció dels EPI's. 

c) Accessoris que es puguin utilitzar en els EPI's i característiques de les peces de recanvi 

adequades. 

d) Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d'ús corresponents. 

e) Data o termini de caducitat dels EPI's o d'algun dels seus components. 

f) Tipus d'embalatge adequat per transportar els EPI's. 

g) Explicació de les marques, si s'escau (veure punt 2.1.2.). 

Aquest fulletó d'informació estarà redactat de forma precisa, entenedora i al menys en les llengües 

oficials de l'estat membre destinatari. 

 

 

 

2.1.2. Exigències complementàries comunes a diferents tipus o classes d'EPI's 

 

2.1.2.1. EPI's amb sistema d'ajustament 

Quan els EPI's portin sistemes d'ajustament, aquests estaran concebuts i fabricats de tal manera 

que, una vegada ajustats, no puguin, en condicions d'ús normals, desajustar-se independentment 

de la voluntat de l'usuari. 

 

2.1.2.2. EPI's que cobreixen les parts del cos a protegir 

Els EPI's que cobreixin les parts del cos que s'hagin de protegir estaran, sempre que sigui 

possible, suficientment ventilats, per evitar la transpiració produïda per la seva utilització; en el seu 

defecte, i si és possible, portaran dispositius que absorbeixin la suor. 

 

2.1.2.3. EPI's de la cara, els ulls i les vies respiratòries 

Els EPI's de la cara, ulls o vies respiratòries limitaran al mínim el camp visual i la visió de l'usuari. 

Els sistemes oculars d'aquests tipus d'EPI's tindran un grau de neutralitat òptica que sigui 

compatible amb la naturalesa de les activitats més o menys minucioses i/o prolongades de l'usuari. 

Si és necessari, es tractaran o portaran dispositius amb els que s'eviti l'entelament. 
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Els models d'EPI's destinats als usuaris que estan sotmesos a una correcció ocular seran 

compatibles amb la utilització d'ulleres o llentilles correctores. 

 

2.1.2.4. EPI's exposats a l'envelliment 

Quan s'admeti que les qualitats de l'EPI nou buscades pel dissenyador quan el va crear puguin 

veure's afectades sensiblement durant el seu ús per un fenomen d'envelliment, s'haurà de marcar 

de forma indeleble i sense risc de ser mal interpretada la data de fabricació i/o, si és possible, la 

data de caducitat en cada unitat de l'EPI comercialitzat, els seus components substituïbles i el seu 

embalatge. 

Si no es pot afirmar amb seguretat quina serà la durada d'un EPI, el fabricant haurà d'esmentar en 

el seu fulletó explicatiu qualsevol dada que serveixi per a què el comprador o usuari pugui 

determinar un termini de caducitat raonable, tenint en compte el nivell de qualitat del model i les 

condicions adequades d'emmagatzematge, ús, neteja, revisió i manteniment. 

Quan es cregui que l'alteració ràpida i sensible del rendiment dels EPI's és a causa de 

l'envelliment imputable a l'aplicació periòdica d'un procediment de neteja recomanat pel fabricant, 

aquest haurà d'indicar, si és possible, en cada unitat d'EPI's comercialitzada, una marca que 

indiqui el número màxim de neteges, i un cop sobrepassat aquest és necessari revisar o reformar 

l'equip; si no és el cas, el fabricant mencionarà aquesta dada en el seu fulletó explicatiu. 

 

2.1.2.5. EPI's que poden ser enganxats durant la seva utilització 

Quan les condicions normals d'ús comportin un especial risc que l'EPI s'enganxi amb un objecte 

en moviment, originant un perill per l'usuari, l'EPI haurà de tenir un llindar adequat de resistència 

per damunt del qual es trencarà algun dels seus elements constituïts per poder eliminar el perill. 

 

2.1.2.6. EPI's destinats a serveis en atmosferes potencialment explosives 

Els EPI's destinats a ser utilitzats en atmosferes potencialment explosives es dissenyaran i 

fabricaran de tal manera que no pugui produir-se en aquests cap arc o guspira d'origen elèctric, 

electrostàtic o causats per un cop, que pugui inflamar una barreja explosiva. 

 

2.1.2.7. EPI's que s'hagin d'utilitzar en intervencions ràpides o que s'hagin de posar i/o 

treure ràpidament 

Aquests tipus d'EPI's estaran dissenyats i fabricats de tal manera que es puguin posar i/o treure en 

un lapsus de temps tan breu com sigui possible. 

Quan portin sistemes de fixació i extracció, que els mantinguin en la posició adequada sobre 

l'usuari o que els permetin treure, seran de maneig fàcil i ràpid. 

 

2.1.2.8. EPI's d'intervenció en situacions molt perilloses 

En el fulletó informatiu que lliuri el fabricant amb els EPI's d'intervenció en les situacions molt 

perilloses referides a l'apartat 4 de l'article 7è, s'inclouran, en particular, dades destinades a l'ús de 

persones competents, ensinistrades i qualificades per interpretar-los i fer que l'usuari els apliqui. 
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En aquest fulletó s'indicarà, a més, una descripció del procediment que s'haurà d'aplicar per 

comprovar amb l'usuari equipat que el seu EPI està correctament ajustat i a punt per funcionar. 

Quan l'EPI dugui un dispositiu d'alarma que funcioni quan no s'assoleixi el nivell de protecció 

normal, aquest estarà dissenyat i disposat de tal manera que l'usuari pugui apercebre'l en les 

condicions d'ús per a les quals l'EPI s'hagi comercialitzat. 

 

2.1.2.9. EPI's amb components que l'usuari pugui ajustar o treure i posar 

Quan els EPI's duguin components que l'usuari pugui ajustar o treure i posar, per procedir al seu 

recanvi, estaran dissenyats i fabricats per a què puguin ajustar-se, muntar-se i desmuntar-se 

fàcilment sense ferramenta. 

 

2.1.2.10. EPI's que puguin connectar-se a un altre dispositiu complementari i extern a l'EPI 

Quan els EPI's duguin un sistema de connexió amb un altre dispositiu complementari, el seu òrgan 

de connexió estarà dissenyat i fabricat de manera que només puguin muntar-se en un dispositiu 

adequat. 

 

2.1.2.11. EPI's amb sistema de circulació de fluid 

Quan els EPI's portin un sistema de circulació de fluid, aquest s'elegirà o dissenyarà i es disposarà 

de tal manera que el fluid pugui renovar-se adequadament en la proximitat de tota la part del cos 

que s'hagi de protegir, siguin quins siguin els gestos, postures o moviments de l'usuari en les 

condicions normals d'ús. 

 

2.1.2.12. EPI's que duguin una o vàries marques d'identificació o de senyalització referides 

directament o indirecta a la salut i a la seguretat 

Les marques d'identificació o de senyalització referides directament o indirecta a la salut i a la 

seguretat en aquest tipus o classe d'EPI's seran preferentment pictogrames o ideogrames 

harmonitzats, perfectament llegibles durant tot el temps que es calculi que han de durar aquests 

EPI's. Aquestes marques, a més, seran complertes, precises i comprensibles, per evitar qualsevol 

interpretació; particularment, quan en les esmentades marques hi figurin paraules o frases, 

aquestes estaran redactades en la o en les llengües oficials de l'estat membre on s'hagin 

d'utilitzar. 

Quan per les dimensions reduïdes d'un EPI (o el seus components) no es pugui inscriure tota o 

part de la marca necessària, aquesta s'inclourà en l'embalatge i en el fulletó informatiu del 

fabricant. 

 

2.1.2.13. EPI's vestimentaris adequats per senyalitzar visualment a l'usuari 

Els EPI's vestimentaris dissenyats per a condicions normals d'ús, en què sigui necessari 

senyalitzar individualment i visual la presència de l'usuari, hauran d'incloure un o varis dispositius o 

mitjans, oportunament situats, que emetin un resplendor visible, directe o reflex d'intensitat 

lluminosa i propietats fotomètriques i colorimètriques adequades. 
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2.1.3.  Exigències complementàries específiques dels riscs que s'han de prevenir 

 

2.1.3.1. Protecció contra cops mecànics 

a) COPS RESULTANTS DE CAIGUDES O PROJECCIONS D'OBJECTES I IMPACTES D'UNA 

PART DEL COS CONTRA UN OBSTACLE 

Els EPI's adaptats a aquest tipus de risc hauran d'amortir els efectes d'un cop evitant, 

particularment, qualsevol lesió produïda per aixafament o penetració de la part protegida, com a 

mínim fins a un nivell d'energia de xoc per damunt del qual les dimensions o la massa excessiva 

del dispositiu amortidor impedirien un ús efectiu dels EPI's durant el temps que es calculi s'hagin 

de dur. 

b) CAIGUDES DE PERSONES 

b.1) Prevenció de les caigudes per relliscades 

Les soles del calçat adaptat a la prevenció de relliscades estaran dissenyades, fabricades o 

dotades de dispositius addicionals adequats per garantir una bona adherència per contacte o per 

fregament, segons la naturalesa o l'estat del sòl. 

b.2) Prevenció de les caigudes d'alçada 

Els EPI's dissenyats per prevenir les caigudes d'alçada, o els seus efectes, portaran un dispositiu 

d'ancoratge i sosteniment del cos i un sistema de connexió que pugui unir-se a un punt 

d'ancoratge segur. Estaran dissenyats i fabricats de tal manera que, en condicions normals d'ús, la 

desnivellació del cos sigui el més petita possible per evitar qualsevol cop contra un obstacle i que 

la força de frenada sigui tal que no pugui provocar lesions corporals ni l'obertura o trencament d'un 

component de l'EPI que pogués provocar la caiguda de l'usuari. 

A més hauran de garantir, una vegada produïda l'acció de frenada, una postura correcta de l'usuari 

que li permeti, donat el cas, esperar l'auxili. El fabricant haurà de precisar en el seu fulletó 

informatiu tota dada d'utilitat referent a: 

- les característiques requerides per al punt d'ancoratge segur, així com la "longitud residual 

mínima" necessària de l'element d'ancoratge per sota de la cintura de l'usuari. 

- La manera adequada de dur el dispositiu d'ancoratge i sostenidor del cos i d'unir el seu sistema 

de connexió al punt d'ancoratge segur. 

c) VIBRACIONS MECÀNIQUES 

Els EPI's que prevegin els efectes de les vibracions mecàniques hauran d'amortir adequadament 

les vibracions nocives per a la part del cos que s'hagi de protegir. 

El valor eficaç de les acceleracions que aquestes vibracions transmetin a l'usuari mai hauran de 

superar els valors límits recomanats en funció del temps d'exposició diari màxim previst de la part 

del cos que s'hagi de protegir.  

 

2.1.3.2. Protecció contra la compressió (estàtica) d'una part del cos 

Els EPI's que han de protegir una part del cos contra esforços de compressió (estàtica) hauran 

d'amortir els seus efectes per evitar lesions greus o afeccions cròniques. 
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2.1.3.3. Protecció contra agressions físiques (fregaments, punxades, talls, mossegades) 

Els materials i altres components dels EPI's que protegeixin tot o part del cos contra agressions 

mecàniques superficials com poden ser fregaments, punxades, talls o mossegades, s'elegiran o 

dissenyaran i disposaran de tal manera que aquests tipus d'EPI's ofereixin una resistència a 

l'abrasió, a la perforació i al tall (vegeu també l'apartat 3.1.) adequada a les condicions normals 

d'ús. 

 

2.1.3.4. Protecció contra els efectes nocius del soroll 

Els EPI's de prevenció contra els efectes nocius del soroll hauran d'atenuar-lo per a què els nivells 

sonors equivalents, percebuts per l'usuari, no superin mai els valors límits d'exposició diària 

prescrits en el RD 1316/1989, de 27 d'octubre, relatiu a la protecció dels treballadors en front als 

riscs derivats de l'exposició al soroll durant el treball. 

Tot EPI haurà de dur una etiqueta que indiqui el grau d'atenuació acústica i el valor de l'índex de 

comoditat que proporciona l'EPI i en cas que no sigui possible, l'esmentada etiqueta es col·locarà 

en el seu embalatge. 

 

2.1.3.5. Protecció contra el fred 

Els EPI's destinats a preservar dels efectes del fred a tot el cos o part d'aquest, hauran de tenir 

una capacitat d'aïllament tèrmic i una resistència mecànica adaptades a les condicions normals 

d'ús per a les quals s'hagin comercialitzat. 

 

2.1.3.6. Protecció contra descàrregues elèctriques 

Els EPI's que hagin de protegir total o parcialment el cos contra els efectes del corrent elèctric 

tindran un grau d'aïllament adequat als valors de les tensions a les quals l'usuari pugui exposar-se 

en les condicions més desfavorables. 

Per això, els materials i altres components d'aquests tipus d'EPI's s'elegiran o dissenyaran i 

disposaran de tal manera que el corrent de fuita, mesurada a través de la coberta protectora en 

condicions de prova en les que s'utilitzin tensions similars a les que puguin donar-se "in situ", sigui 

el més baixa possible i sempre inferior a un valor convencional màxim admissible en correlació 

amb el llindar de tolerància. 

Els tipus d'EPI's que vagin a utilitzar-se exclusivament en treball o manobres en instal·lacions amb 

tensió elèctrica o que puguin arribar a estar sota tensió, portaran, de la mateixa manera que en la 

seva cobertura protectora, una marca que indiqui, especialment, el tipus de protecció i/o la tensió 

d'utilització corresponent, el numero de sèrie i la data de fabricació; els EPI's portaran, a més, en 

la part externa de la cobertura protectora, un espai reservat al posterior marcat de la data de posta 

en servei i les dates de les proves o controls que s'hagin de dur a terme periòdicament. 

El fabricant indicarà en el seu fulletó informatiu, particularment, l'ús exclusiu d'aquests tipus d'EPI's 

i la naturalesa i periodicitat dels assaigs dielèctrics als que hauran de sotmetre's durant el temps 

que durin. 
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2.1.3.7. Protecció contra les radiacions. Radiacions no ionitzants 

Els EPI's que hagin de protegir els ulls contra els efectes aguts o crònics de les fonts de radiacions 

no ionitzants, hauran d'absorbir o reflectir la major part de l'energia radiada en longituds d'ona 

nocives, sense alterar per això excessivament la transmissió de la part no nociva de l'espectre 

visible, la percepció dels contrastos i la distinció dels colors, quan ho exigeixin les condicions 

normals d'ús. 

Per això, els oculars protectors estaran dissenyats i fabricats per poder disposar, particularment, 

d'un factor espectral de transmissió en cada ona nociva tal que la densitat d'il·luminació energètica 

de la radiació que pugui arribar a l'ull de l'usuari a través del filtre sigui el més baixa possible i no 

superi mai el valor límit d'exposició màxima admissible. 

A més, els oculars protectors no es deterioraran ni perdran les seves propietats al estar sotmesos 

als efectes de la radicació emesa en les condicions normals d'ús i cada exemplar que es 

comercialitzi tindrà un número de grau de protecció al qual li correspondrà la corba de la distribució 

espectral del seu factor de transmissió. 

Els oculars adequats a fonts de radiació del mateix tipus estaran classificats per números de graus 

de protecció ordenats de menor a major i el fabricant preservarà en el seu fulletó informatiu, 

principalment, les corbes de transmissió per les quals es pugui elegir l'EPI més adequat, tenint en 

compte els factors inherents a les condicions efectives d'ús, com pot ser la distància en relació 

amb la font i la distribució espectral de l'energia radiada a aquesta distància. 

Cada exemplar ocular filtrant durà inscrit pel fabricant el número de grau de protecció. 

 

2.1.3.8. Protecció contra substàncies perilloses i agents infecciosos 

a) Protecció respiratòria 

Els EPI's que hagin de protegir les vies respiratòries hauran de permetre que l'usuari disposi d'aire 

respirable quan estigui exposat a una atmosfera contaminada i/o la concentració d'oxigen 

d'aquesta sigui insuficient. 

L'aire respirable que proporcioni aquest EPI a l'usuari s'obtindrà pels mitjans adequats, per 

exemple, filtrant l'aire contaminat a través del dispositiu o mitjà protector o canalitzant l'aportament 

procedent d'una font no contaminada. 

Els materials constitutius i altres components d'aquestes tipus d'EPI's s'escolliran o dissenyaran i 

disposaran de tal manera que es garanteixi la funció i la higiene respiratòria de l'usuari de forma 

adequada durant el temps que es dugui posat en les condicions normals d'ús. 

El grau d'estanqueïtat de la peça facial, les pèrdues de càrrega en la inspiració i, en els aparells 

filtrants, la capacitat depurativa seran tals que, en una atmosfera contaminada, la penetració dels 

contaminants sigui el suficientment dèbil com per a no danyar la salut o la higiene de l'usuari. 

Els EPI's duran la marca d'identificació del fabricant i el detall de les característiques pròpies de 

cada tipus d'equip que, amb les instruccions d'utilització, permetin a un usuari ensinistrat i 

qualificat utilitzar-los de manera adequada. 

A més, en el cas dels aparells filtrants, el fabricant indicarà en el seu fulletó informatiu la data límit 

d'emmagatzematge del filtre nou i les condicions de conservació, en el seu embalatge original. 
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b) Protecció contra els contactes cutanis o oculars 

Els EPI's, la missió dels quals sigui evitar els contactes superficials de tot o part del cos amb 

substàncies perilloses i agents infecciosos, impediran la penetració o difusió d'aquestes 

substàncies a través de la cobertura protectora, en les condicions normals d'ús per a les que 

aquests EPI's s'hagin comercialitzat. 

Amb aquesta finalitat, els materials constitutius i altres components d'aquests tipus d'EPI's 

s'elegiran o dissenyaran i disposaran de tal manera que, sempre que sigui possible, garanteixin 

una estanqueïtat total que permeti, si és necessari, un ús quotidià que eventualment pugui 

perllongar-se o, en el seu defecte, una estanqueïtat limitada que exigeixi una disminució en el 

temps que s'hagi de dur col·locat.  

Quan per la seva naturalesa i per les condicions normals d'aplicació algunes substàncies 

perilloses o agents infecciosos tinguin un alt poder de penetració que impliqui que els EPI's 

adequats disposin d'un període de temps de protecció limitat, aquests hauran de ser sotmesos a 

proves convencionals que permetin classificar-los d'acord amb la seva eficàcia. Els EPI's 

considerats conformes a les especificacions de prova, duran una marca en la qual s'indicarà, 

particularment, els noms o, en el seu defecte, els codis de les substàncies utilitzades en les proves 

i el temps de protecció convencional corresponent. A més, el fabricant mencionarà en el seu fulletó 

informatiu, en particular, el significat dels codis, si cal; la descripció detallada de les proves 

convencionals i qualsevol dada que serveixi per determinar el temps màxim admissible d'utilització 

en les diferents condicions previsibles d'ús. 

 

b.2.2 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 

PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

2.2.1 Obligacions generals de l'empresari. 

 

L'empresari estarà obligat a: 

- Determinar els llocs de treball en els quals s'hagi de recórrer a la protecció individual i precisar, 

per a cada un d'ells, el risc o riscs davant els quals s'ha d'oferir protecció, les parts del cos a 

protegir i el tipus d'equip o equips de protecció individual que s'hauran d'utilitzar. 

- Escollir els equips de protecció individual d'acord amb allò que disposen els apartats posteriors, 

mantenint disponible en l'empresa o centre de treball la informació pertinent i facilitant informació 

sobre cada equip.  

- Proporcionar gratuïtament als treballadors els equips de protecció individual que s'hagin 

d'utilitzar, renovant-los quan sigui necessari. 

- Vetllar per què la utilització dels equips es realitzi d'acord amb el que es disposa en l'apartat 

2.2.5. 

- Assegurar que el manteniment dels equips es realitzi d'acord amb el que es disposa en els 

apartats 2.2.5. 
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2.2.2. Criteris per a l'ús dels equips de protecció individual 

 

Els equips de protecció individual s'hauran d'utilitzar quan existeixin riscs per a la seguretat o salut 

dels treballadors que no s'hagin pogut evitar o limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció 

col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 

 

2.2.3 Condicions que han de reunir els equips de protecció individual. 

 

- Els equips de protecció individual proporcionaran una protecció eficaç front els riscs que motiven 

el seu ús, sense suposar per sí mateixos o ocasionar riscs addicionals ni molèsties innecessàries. 

Per a aquesta finalitat hauran de: 

a) Respondre a les condicions existents en el lloc de treball. 

b) Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques i l'estat de salut del treballador. 

c) Adequar-se a qui el porti, tenint en compte els ajustaments necessaris. 

- En cas de riscs múltiples que exigeixin la utilització simultània de varis equips de protecció 

individual, aquests hauran de ser compatibles entre sí i mantenir la seva eficàcia en relació amb el 

risc o riscs corresponents. 

- En qualsevol cas, els equips de protecció individual que s'utilitzin hauran de reunir els requisits 

establerts en qualsevol disposició legal o reglamentària que els hi sigui d'aplicació, particularment 

en allò que fa referència al seu disseny i a la seva fabricació. 

 

2.2.4 Elecció dels equips de protecció individual. 

 

- Per l'elecció dels equips de protecció individual, l'empresari durà a terme les següents 

actuacions: 

a) Analitzar i avaluar els riscs existents que no pugui evitar-se o limitar-se suficientment per altres 

mitjans.  

b) Definir les característiques que hauran de reunir els equips de protecció individual per garantir la 

seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscs a protegir, així com els factors 

addicionals de risc que puguin constituir els propis equips de protecció individual o la seva 

utilització. 

c) Comparar les característiques dels equips de protecció individual existents en el mercat amb les 

definides en el paràgraf anterior. 

- Quan s'esculli un equip de protecció individual en funció del resultat de les actuacions 

desenvolupades segons el que disposa l'apartat anterior, l'empresari haurà de verificar la 

conformitat de l'equip escollit amb les condicions i requisits establerts en l'apartat 2.2.3. 

- La determinació de les característiques dels equips de protecció individual a què es refereix 

aquest capítol haurà de revisar-se en funció de les modificacions que es produeixin en qualsevol 

de les circumstàncies i condicions que motivessin la seva elecció. Respecte a això, s'haurà de 

tenir en compte les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscs, 
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en les mesures tècniques i organitzatives, en els mitjans de protecció col·lectiva per al seu control i 

en les prestacions funcionals dels equips de protecció individual. 

 

2.2.5 Utilització i manteniment dels equips de protecció individual. 

 

- La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció quan procedeixi i la 

reparació dels equips de protecció individual s'hauran d'efectuar d'acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Llevat de casos particulars excepcionals, els equips de protecció individual només podran utilitzar-

se per als usos previstos. 

- Les condicions en què un equip de protecció ha de ser utilitzat, particularment en allò que es 

refereix al temps que aquest s'hagi de dur, es determinaran en funció de: 

a) La gravetat del risc. 

b) El temps o freqüència d'exposició al risc. 

c) Les condicions del lloc de treball. 

d) Les prestacions del mateix equip. 

e) Els riscs addicionals derivats de la seva utilització que no s'hagin pogut evitar. 

- Els equips de protecció individual estaran destinats, en principi, a un ús personal. Si les 

circumstàncies exigissin la utilització d'un equip per vàries persones, s'adoptaran les mesures 

necessàries per què això no suposi cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 

 

2.2.6 Obligacions en matèria d'informació i formació. 

 

- D'acord amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari adoptarà 

les mesures adequades per què els treballadors i els representants dels treballadors rebin 

formació i estiguin informats sobre les mesures que s'hagin d'adoptar en aplicació d'aquest plec de 

condicions. 

- L'empresari haurà d'informar als treballadors, prèviament a l'ús dels equips, dels riscs contra els 

que els protegeixen, així com de les activitats o ocasions en les quals s'han d'utilitzar. Així mateix, 

els hi proporcionarà instruccions, preferentment per escrit, sobre la manera correcta d'utilitzar-los i 

mantenir-los en bon estat. 

El manual d'instruccions o la documentació informativa facilitada pel fabricant estarà a disposició 

dels treballadors. 

La informació a què es refereix en els paràgrafs anteriors haurà de ser comprensible pels 

treballadors. 

- L'empresari garantirà la formació i organitzarà, si s'escau, sessions d'ensinistrament per a la 

utilització d'equips de protecció individual, especialment quan es requereixi la utilització simultània 

de varis equips de protecció individual que per la seva especial complexitat sigui necessari. 
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2.2.7 Consulta i participació dels treballadors. 

 

La consulta i participació dels treballadors o els seus representats sobre les qüestions  abans 

esmentades, es realitzaran d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 18 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

2.2.8 Obligacions dels treballadors. 

 

D'acord amb el que es disposa en aquest capítol, els treballadors, segons la seva formació i 

seguint les instruccions de l'empresari, particularment hauran de: 

a) Utilitzar i tenir cura correctament dels equips de protecció individual. 

b) Col·locar l'equip de protecció individual després de la seva utilització en el lloc indicat. 

c) Informar de seguida al seu superior jeràrquic directe de qualsevol defecte, anomalia o dany 

apreciat en l'equip de protecció individual utilitzat que, al seu parer, pugui comportar una pèrdua 

de la seva eficàcia protectora. 

 

b.2.3 LLISTA INDICATIVA I NO EXHAUSTIVA D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL QUE 

ES PODEN ADQUIRIR EN AQUESTA OBRA 

 

1.- PROTECTORS DEL CAP 

Cascs de seguretat (obres públiques i construcció, mines i indústries diverses). 

Cascs de protecció contra xocs i impactes. 

Peces de protecció per al cap (gorres, barrets, etc. de teixit, de teixit recobert, etc.) 

Cascs per a usos especials (foc, productes químics). 

 

2. PROTECTORS DE L'OÏDA 

Protectors auditius tipus "taps". 

Protectors auditius d'un sol ús o reutilitzables. 

Protectors auditius tipus "orelleres", amb arnès de cap, sota la barbeta o la nuca. 

Cascs antisoroll. 

Protectors auditius acoblats als cascs de protecció per a la indústria. 

Protectors auditius dependents del nivell. 

Protectors auditius amb aparells d'intercomunicació. 

 

3.- PROTECTORS DELS ULLS I DE LA CARA 

Ulleres de muntura "universal". 

Ulleres de muntura "integral" (uni o binocular). 

Ulleres de muntura "cassoletes". 

Pantalles facials. 

Pantalles per a soldadura (de mà, de cap, acoblades a un casc de protecció per a la indústria). 
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4.- PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES 

Equips filtrants de partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 

Equips filtrants front els gasos i vapors. 

Equips filtrants mixtos. 

Equips aïllants d'aire lliure. 

Equips aïllants amb subministrament d'aire. 

Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura. 

Equips respiratoris amb màscara amovible per a soldadura. 

 

5.- PROTECTORS DE LES MANS I ELS BRAÇOS 

Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 

Guants contra les agressions químiques. 

Guants contra les agressions d'origen elèctric. 

Guants contra les agressions d'origen tèrmic. 

Manyoples. 

Maniguets i mànigues. 

 

6.- PROTECTORS DELS PEUS I DE LES CAMES 

Calçat de seguretat. 

Calçat de protecció. 

Calçat de treball. 

Calçat i cobrecalçat de protecció contra la calor. 

Calçat i cobrecalçat de protecció contra el fred. 

Calçat front l'electricitat. 

Calçat de protecció contra les motoserres. 

Protectors amovibles de l'empenya. 

Polaines. 

Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 

Genolleres. 

 

7.- PROTECTORS DE LA PELL 

Cremes de protecció i pomades. 

 

8.- PROTECTORS DEL TRONC I L'ABDOMEN 

Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, 

projeccions de metalls en fondre's). 

Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions químiques. 

Cinturons de subjecció del tronc. 

Faixes i cinturons antivibracions. 
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9.- PROTECCIÓ TOTAL DEL COS 

Equips de protecció contra caigudes d'alçada. 

Dispositius anticaigudes lliscants. 

Arnès. 

Cinturons de subjecció. 

Dispositius anticaigudes amb amortidor. 

Roba de protecció. 

Roba de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, talls). 

Roba de protecció contra les agressions químiques. 

Roba de protecció contra fonts de calor intenses o estrès tèrmic. 

Roba de protecció contra baixes temperatures. 

Roba antipols. 

Roba i accessoris (braçalets, guants) de senyalització (retroreflectants, fluorescents). 

 

b.2.4 NORMES UNE QUE HAN DE COMPLIR ELS EPI'S 

 

2.4.1 Protecció del Cap 

UNE EN 397: Cascs de protecció per a la indústria 

UNE EN 397 erratum 

UNE EN 960: Caps d'assaig per utilitzar-se en els assaigs de cascs de protecció 

UNE EN 960 erratum 

 

2.4.2 Protecció de Cara i Ulls 

UNE EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits  

UNE EN 167: Protecció individual dels ulls mètodes assaigs òptics 

UNE EN 168: Protecció individual dels ulls mètodes assaigs no òptics 

UNE EN 169: Protecció individual dels ulls. Filtres per a soldadura i tècniques relacionades. 

Especificacions del coeficient de transmissió (transmitància) i ús recomanat. 

UNE EN 170: Protecció individual dels ulls. Filtres per l'ultraviolat. Especificacions del coeficient de 

transmissió (transmitància) i ús recomanat. 

UNE EN 171: Protecció individual dels ulls. Filtres per l'infraroig. Especificacions del coeficient de 

transmissió (transmitància) i ús recomanat. 

UNE EN 172: Protecció individual dels ulls. Filtres de protecció solar per a ús laboral. 

UNE EN 207: Protecció individual dels ulls. Filtres i ulleres de protecció contra radiació làser. 

UNE EN 208: Protecció individual dels ulls. Ulleres de protecció per als treballs d'ajustament de 

làser i sistemes làser (ulleres d'ajustament làser). 

UNE EN 379: Especificacions per a filtres de soldadura amb factor de transmissió en  la lluminosa 

variable (visible commutable) i filtres de soldadura amb doble factor de transmissió en el visible 

(lluminosa). 
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UNE EN 1731/1997: Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial en front a riscos 

mecànics i/o calor. 

 

2.4.3 Protecció del sistema Respiratori 

UNE EN 132: Equips de protecció respiratòria. Definicions. 

UNE EN 133: Equips de protecció respiratòria. Classificació. 

UNE EN 134: Equips de protecció respiratòria. Nomenclatura dels components. 

UNE EN 135: Equips de protecció respiratòria. Llista de termes equivalents. 

UNE EN 81 280 91: Equips de protecció respiratòria. Màscares, requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 136 

UNE EN 136-10: Equips de protecció respiratòria. Màscares per a utilitzacions particulars, 

requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 137: Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria autònoms de circuit 

obert d'aire comprimit. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 138: Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire 

fresc proveïts de màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 139: Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 

comprimit per utilitzar-se amb màscares, mascaretes o adaptador facial tipus broquet. Requisits, 

assaigs, marcat. 

UNE 81 282 91(EN 140): Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. 

UNE 81 282 92(EN 140/A1): Requisits, assaigs, marcat. 

1a modificació 

UNE 81 285 92(EN 141): Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. 

Requisits, assaigs, marcat. 

UNE 81 283 91(EN 142, 142/AC): Equips de protecció respiratòria. Broquets. Requisits, assaigs, 

marcat. 

UNE 81 28492(EN 143): Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 

assaigs, marcat. 

UNE EN 144-1: Equips de protecció respiratòria. Vàlvules per a botelles de gas. Connexions 

rascades per a broquets. 

UNE EN 81 233 92(EN 145, 145 AC): Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció 

respiratòria autònoms de circuit tancat d'oxigen comprimit. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN  145(part 2): Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria autònoms 

de circuit tancat d'oxigen comprimit per a una utilització particular. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 146: Equips de protecció respiratòria. Dispositius filtrants contra partícules de ventilació 

assistida que incorporen cascs o caputxes. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 147: Dispositius de protecció respiratòria. Dispositius filtrants contra partícules de 

ventilació assistida que incorporen màscares, semimàscares i mascaretes. Requisits, assaigs i 

marcat. 
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UNE 81 281/1-89(part 1) (EN 148/1): Equips de protecció de vies respiratòries. Rosques per a 

peces facials, connexions per a rosca estàndard. 

UNE 81 281-90(part 1 erratum) (EN 148/1 AC1) 

UNE 81 281-92(part 1 erratum 2) (EN 148/1 AC2) 

UNE 81 281(erratum 3): Rosca per a peces facials, connexions roscades m 45 x 3. 

UNE 81 281/2-89(part 2) (EN 148/2) 

UNE 81 281-90(EN 148/2 AC1)(EN 148/2 AC2) part 2 erratum: Equips de protecció respiratòria. 

Rosques per a peces facials connexions per a rosca central. 

UNE 81 281 92 part 2 erratum 2 

UNE 81 291 92 part 3: Equips de protecció respiratòria. Roques per a peces facials. Connexions 

roscades de m 45 x 3. 

UNE EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra 

partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 269: Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire 

fresc, assistits amb caputxó. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 270: Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 

comprimit amb caputxó incorporat. Requisits, assaigs, marcat.  

UNE EN 271: Equips de protecció respiratòria. Equips respiratoris de línia d'aire comprimit o aire 

lliure assistit per ventilador adaptat o caputxons per utilitzar en operacions de rajat o goteig. 

Requisits, assaigs, marcat.  

UNE EN 371: Dispositius de protecció respiratòria. Filtres AX per a gasos i filtres combinats contra 

compostos orgànics de baix punt d'ebullició. Requisits, assaigs, marcat.  

UNE EN 372: Dispositius de protecció respiratòria. Filtres SX per a gasos i filtres combinats contra 

certs compostos anomenats específicament de baix punt d'ebullició. Requisits, assaigs, marcat. 

UNE EN 400: Equips de protecció respiratòria per a l'evacuació. Equips respiratoris autònoms de 

circuit tancat. Equips d'evacuació d'oxigen comprimit. Requisits, assaigs, marcat.  

UNE EN 401: Equips de protecció respiratòria per a l'evacuació. Equips respiratoris autònoms de 

circuit tancat. Equips d'evacuació d'oxigen químic (KO2). Requisits, assaigs, marcat.  

UNE EN 402(EN 402,402/AC): Equips de protecció respiratòria per a l'evacuació. Equips 

respiratoris autònoms de circuit obert i aire comprimit proveït de màscares o broquets. Requisits, 

assaigs, marcat.  

UNE EN 405: Equips de protecció respiratòria, mascaretes autofiltrants amb vàlvules per protegir 

dels gasos o dels gasos i les partícules. Requisits, assaigs, marcat.  

 

2.4.4 Anticaigudes 

UNE EN 341: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura, dispositius de descens. 

UNE EN 341-AC 

UNE EN 353-1: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1: dispositius 

anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 
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UNE EN 353-1 erratum 

UNE EN 353-2: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2: dispositius 

anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

UNE EN 354: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Element d'ancoratge. 

UNE EN 355: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors d'energia. 

UNE EN 358: Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de 

caigudes d'altura. Sistemes de subjecció. 

UNE EN 360: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositius anticaigudes 

retràctils. 

UNE EN 361: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnès anticaigudes. 

UNE EN 362: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. 

UNE EN 363: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes. 

UNE EN 364: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Mètodes d'assaig. 

UNE EN 364/AC 

UNE EN 365: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Requisits generals per a les 

instruccions d'ús i marcat. 

UNE EN 795/1997: Protecció contra caigudes d'altura. Dispositius d'ancoratge. Requisits i assaigs. 

 

2.4.5 Protecció dels Peus i de les Cames 

UNE EN 344: Requisits i mètodes d'assaig per al calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat 

d'ús professional. 

UNE EN 344 erratum 

UNE EN 345: Especificacions per al calçat de seguretat d'ús professional. 

UNE EN 346: Especificacions per al calçat de protecció d'ús professional. 

UNE EN 347: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional. 

UNE EN 344-2-1996: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús 

professional.  

Part 2: requisits addicionals i mètodes d'assaig. 

UNE EN 345-2-1996: Calçat de seguretat per a ús professional. 

Part 2: especificacions addicionals. 

UNE EN 346-2-1996: Calçat de protecció per a ús professional. 

Part 2: Especificacions addicionals. 

UNE EN 347-2-1996: Calçat de protecció per a ús professional.  

Part 2: Especificacions addicionals. 

 

2.4.6 Protecció de les Mans 

UNE EN 388: Guants de protecció contra riscs mecànics. 

UNE EN 407: Guants de protecció contra riscs tèrmics (calor i/o foc). 

UNE EN 412: Manyoples de protecció per a ús amb ganivets. 

UNE EN 420: Requisits generals per als guants. 
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UNE EN 511: Guants de protecció contra el fred. 

UNE EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics. 

 

2.4.7 Protecció Auditiva 

UNE EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaig.  

Part 1: orelleres. 

UNE EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaig.  

Part 1: taps. 

UNE EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions 

d'utilització i manteniment. Document guia. 

UNE EN 24869-1: Acústica: protectors auditius contra el soroll. 

Part 1: mètode subjectiu de mesura de l'atenuació acústica (ISO 4869-1:1990). 

UNE EN 24869-3: Acústica: protectors auditius contra el soroll. 

Part 3: mètode simplificat destinat al control de qualitat per mesurar la pèrdua per inserció dels 

protectors de tipus orellera (ISO/TR 4869-3:1989). 

UNE EN ISO 4869-2: Protectors auditius contra el soroll. 

Part 2: estimació dels nivells efectius de pressió sonora ponderats a quan s'utilitzen protectors 

auditius (ISO 4869-2:1994). 

UNE EN 352-3/1997: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

Part 3: orelleres acoblades a un casc de protecció per a la indústria. 

 

2.4.8 Roba de protecció 

UNE EN 340: Robes de protecció. Requisits generals. 

UNE EN 381-1: Roba de protecció per a usuaris de serres de cadena accionades a mà. 

Part 1: banc d'assaig per verificar la resistència al tall per una serra de cadena. 

UNE EN 381-2: Roba de protecció per a usuaris de motoserres. 

Part 2: mètodes d'assaig pels protectors de les cames. 

UNE EN 381-5: Roba de protecció per a usuaris de motoserres. 

Part 5: requisits pels protectors de les cames. 

UNE EN 471: Roba de senyalització d'alta visibilitat. 

UNE EN 471 erratum 1996 

UNE EN 530: Resistència a l'abrasió dels materials de la roba de protecció. Mètode d'assaig. 

UNE EN 510: Especificacions de robes de protecció contra els riscs de quedar atrapat per les 

peces de les màquines en moviment. 

UNE EN 531: Roba de protecció per a treballadors industrials exposats a la calor (excepte 

bombers, soldadors...). 

UNE EN 863: Roba de protecció. Propietats mecàniques. Mètode d'assaig, resistència a la 

perforació. 

UNE EN 381-3: Roba de protecció per a usuaris de serra de cadena accionades amb la mà. 

Part 3: mètodes d'assaig per al calçat. 
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b.3.- SOBRE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

 

Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que realitzin, estimant un 

coeficient de seguretat, almenys de 5. 

 

b.3.1.- Tancat de l'obra. 

És obligatori tancar l'obra de manera que impedeixi l'entrada a aquesta al vianant per descuit. Es 

col·locarà una porta de dimensions adequades pel trànsit de camions. La tanca serà d'1,90/2,00 

metres d'alçada. 

En els buits del soterrani es col·locarà una protecció quan es sobrepassi l'altura d'1,5 metres, o bé 

amb presència de nens per la proximitat d'escoles o condicions determinades que fan que s'hagi 

de protegir, per falta d'il·luminació, etc. 

 

b.3.2. Serveis d'higiene personal. 

Tindran la resistència assenyalada en les accions gravitatòries de l'edificació i la seva estabilitat 

acomplirà els mateixos coeficients de seguretat. 

 

b.3.3.- Rampes d'accés. 

Tindran el pendent màxim, adequat a la potència de la maquinària amb la seva càrrega màxima, 

amb l'objectiu d'evitar retrocessos. Es dimensionarà l'amplada per evitar despreniments de terres. 

Així mateix s'organitzarà de manera que no coincideixin dues màquines a la rampa si aquesta té 

l'amplada calculada per al pas d'una sola màquina. 

 

b.3.4.- Apuntalaments i encofrat. 

Tindran la resistència davant de la hipòtesi de l'acció més desfavorable i considerant un coeficient 

de seguretat de 5. 

 

b.3.5.- Talls verticals del terreny. 

No es sobrepassarà en tall vertical, sense cap apuntalament o qualsevol altre sistema, la màxima 

altura crítica, descrita en els plànols. Quan hi hagi una càrrega que afecti als costats, s'haurà de 

recalcular i reduir la màxima alçada crítica en tall vertical i equilibrar-la. 

 

 

b.3.6.- Baranes de protecció. 

Els suports de les baranes es col·locaran com a màxim a 2,65 metres. La resistència mínima serà 

de 150 kg/m i amb un coeficient de seguretat de 5. La part de fusta serà de 12 x 4 cm. Es dotarà 

de passamans a una alçada d'1 metre, passamans intermedi i entornpeus de 15 cm, com a mínim. 

No es podran utilitzar cordes ni cintes de palet. La barana serà rígida. 

Es col·locaran baranes a totes les obertures exteriors. En les zones de descàrrega de material 

s'utilitzaran sistemes de descàrrega que no suposin cap perill de caiguda del personal. 
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b.3.8.- Barana a base de xarxes. 

Aquest sistema requereix un passamà superior a fi d'aconseguir una millor rigidesa, en el conjunt 

de la barana. 

 

b.3.12.- Protecció dels treballs en coberta. 

Els treballs de coberta s'organitzaran de manera que quedi garantida la protecció contra la caiguda 

de personal des de la coberta, amb sistemes de xarxes, plataformes volades, bastides o sistemes 

de protecció individual. 

 

b.3.7.- Bastides penjades. 

El sistema de col·locar contrapesos requerirà l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa i 

Tècnica de l'obra. 

L'amplada mínima de la plataforma serà de 0,6 metres. Els colls es realitzaran preferentment amb 

bigues de ferro, IPN 160, dos taulons de 22 x 17 cm o de girafes comercialitzades. 

Abans de la seva primera utilització es realitzarà una prova de càrrega. 

Els cables i els mecanismes d'hissar tindran un coeficient de seguretat de 5 com a mínim, i estaran 

en perfectes condicions d'ús. 

S'ancoraran per evitar moviments horitzontals, amb elements que admetin el capcineig de la 

bastida. Es prohibirà els lligalls amb cintes de palet. 

Les bastides sempre estaran horitzontals, inclòs en les maniobres d'accés i de baixada. 

Existirà una barana exterior constituïda per un passamans a una alçada mínima d'1 metres, barra 

intermitja i entornpeus. En la part del mur existirà una barana d'alçada mínima 0,7 metres. 

Tot el conjunt oferirà una resistència mínima de 150 kg/ml, i rigidesa adequada. Es prohibeix l'ús 

de cordes i cintes de palet. 

La longitud màxima serà de 8 metres, 3 trams, i cap d'ells excedirà de 3 metres. 

La màxima separació al mur serà de 0,45 metres. 

 

b.3.8.- Bastides metàl·liques. 

Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 metres d'alçada. Així mateix, s'aniran 

col·locant aquestes en totes les plataformes de treball que es vagin emplaçant a distintes alçades 

de la bastida. 

Tindran recolzaments sòlids i d'adequada resistència a la compressió en la seva base inferior. 

Es calcula la tensió en base en funció de l'altura i càrrega que pugui gravitar. 

S'ancorarà convenientment per evitar la seva bolcada. 

Quan s'utilitzin acoblaments en voladís, apareixent per tant un moment de bolc, es calcularan els 

ancoratges, per neutralitzar-los. 

Es riostraran per evitar bolcades i trams no verticals. 

S'organitzarà de manera que es pugui accedir a les seves diferents altures, de manera que no 

existeixi perill d'entrada o sortida de la bastida. 
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En el muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 

Es col·locaran xarxes o tendals quan existeixi perill d'emissió de partícules sobre el personal o la 

calçada. 

La plataforma mínima serà de 0,6 metres. 

Les baranes, compostes per passamans superior, intermedi i entornpeus, tindran una resistència 

de 150 kg/ml. Les bastides es protegiran contra contactes de vehicles. 

 

 

 

b.3.9.- Tendals. 

Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que s'hagin de recollir. Tindran els 

enganxaments en el perímetre de manera que puguin subjectar-se perimetralment i ampliar-se. 

 

 

b.3.10.- Escales de mà. 

Tindran una amplada mínima de 0,3 metres. S'ancoraran per la seva part superior i en la seva 

base hi haurà sabates antilliscants. 

Quan l'escala de mà sigui de fusta, els esglaons estaran encastats. 

No sobrepassaran l'alçada de 5 metres. 

L'escala de mà sobrepassarà 1 metre per damunt del pis. 

 

b.3.11.- Extintors. 

Es revisaran cada vegada que sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant. 

Es cuitarà el seu emplaçament de manera que de produir-se un incendi, es tingui accés a l'extintor 

sense perill de cremades. 

 

b.3.12.- Electricitat. 

Es realitzarà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Alta Tensió, normes i 

reglaments que el desenvolupen i complementen. 

 

QUADRES ELÈCTRICS 

Han de ser amb aïllament doble, classe II. Quan estiguin en armaris metàl·lics, aquests s'han de 

considerar de classe OI i han d'anar connectats a terra mitjançant el corresponent conductor de 

protecció. 

Totes les canalitzacions que entrin o surtin de l'armari han de portat premsaestopes. 

Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i ha de fer-ho un especialista elèctric responsable. 

Les tapes d'accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal comprovar-ne l'existència 

i el bon estat de conservació. 

En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions per al pas de fils que anul·lin l'efecte de doble 

aïllament i en disminueixin o n'anul·lin el grau de protecció. 
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En termes generals, de l'interior no han de sortir-ne elements metàl·lics. 

En cap cas no es pot fer el pont en els dispositius de protecció, tant si són magnetotèrmics, con si 

són diferencials. 

Cal comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial mitjançant el posaldor 

de prova. 

Cal comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a la 

intensitat de defecte que tingui prefixada. 

 

 

PRESES DE CORRENT 

Tant les bases d'endoll com els connectors han de ser adequats per a treballs a la intempèrie. 

Si es fan servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de manera adequada contra 

el deteriorament mecànic i han de ser del tipus estanc a l'aigua. 

Les actives (amb tensió) quan sigui retirat el connector de protecció. 

Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de protecció. 

No s'han de fer servir per a alimentar receptors la intensitat nominal dels quals, sigui superior a la 

de les preses. 

No s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en superin la 

intensitat nominal. 

La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix tipus; no s'ha de fer servir 

una base o un connector que s'hagin de forçar per acoblar-se o que disminueixin el grau de 

protecció (IP) del conjunt. 

 

LÍNIES REPARTIDORES I D'UTILITZACIÓ 

Els conductors utilitzats han de ser del tipus de mànega flexible (tensió nominal mínima de 1000 V) 

i especials per a treballar en condicions severes. 

Aquests conductors es poden instal·lar: 

- Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions mecàniques o quan 

estiguin a menys de 2 metres d'alçada. 

- A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la 

intempèrie. No s'hi han de fer servir elements de fixació que malmetin l'aïllament dels conductors. 

- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una alçada mínima sobre el terra de 2,5 metres 

sempre que no efectuïn la feina ni hi hagi circulació rodada; en el cas contrari haurà de ser de 6 

metres. 

- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny i amb 

una cobertura adequada contra les agressions mecàniques. 

En aquest cas les línies subterrànies han d'estar senyalitzades convenientment per delimitar-ne la 

trajectòria i la fondària. 

No s'hi han de fer empalmaments. En el cas que calgui allargar-les, s'han de fer amb una presa de 

corrent intermèdia, de manera tal que el grau de protecció del conjunt no variï. Si això no fos 
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possible, cal fer servir un quadre de connexió en aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o 

conductor). Aquests conductors han de portar incorporat el fil de protecció (verd i groc). No és 

aconsellable l'ús d'un fil de protecció separat del fil d'alimentació. 

Cal comprovar periòdicament la continuïtat elèctrica dels fils i que estiguin connectats als quadres 

de manera adequada. 

- Els fills que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i classe III (tensions de 

seguretat) no cal que portin incorporat el conductor de protecció. 

- Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han de portar-lo 

incorporat. 

 

BOMBETES D'ENLLUMENAT INTERIOR 

Les bombetes d'enllumenat interior utilitzades a l'obra que siguin accessibles cal considerar-les de 

classe I i OI. Han d'estar protegides per pantalles protectores. 

En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldrà utilitzar portalàmpades de 

seguretat estancs a l'aigua i la pols. 

La filosofia de la prevenció elèctrica diu que el conjunt de la instal·lació garantirà una protecció 

contra contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 028 del MIBT, així com els 

enllaços. 

 

b.3.13.- Proteccions complementàries. 

Aquelles proteccions que no estiguin reflectides en l'estudi de seguretat i siguin necessàries, es 

justificaran com partides d'alçada a justificar amb l'aprovació expressa de la Direcció Tècnica del 

Projecte de Seguretat. 
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3.1.C.- SERVEIS DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS TREBALLADORS. 

 

c.1.- Servei tècnic prevenció. 

L'empresa constructora, per realitzar aquesta obra, designarà un o més treballadors per ocupar-se 

de l'activitat preventiva, o bé contractarà els serveis de prevenció aliens a l'empresa, o bé en 

constituirà un de propi, d'acord amb el que s'especifica al Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 

c.2.- Servei mèdic. 

L'empresa constructora, atenent-se a allò descrit en el Pla de Seguretat de la memòria, 

contractarà un servei mèdic aliè per a la vigilància de la salut dels treballadors. 

 

c.3.- Encarregats de l'activitat preventiva. 

 

ACTA DESIGNACIÓ DEL TREBALLADOR ENCARREGAT DE LES ACTIVITATS DE 

PREVENCIÓ I PROTECCIÓ EN L'OBRA. 

OBRA: .............................................................................................................................................................. 

A .................................... a ........... de .............................................................................................................. 

En compliment de l'article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos 

Laborals, i de l'article 12 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament 

dels Serveis de Prevenció, ES DESIGNA al Sr. ..................................................... 

amb DNI ................................. per a ocupar-se del deure de prevenció i protecció de riscs 

professionals. Les funcions a desenvolupar són les descrites a l'article 30 de la Llei de Riscos 

Laborals. 

Per a la realització de l'activitat de prevenció, tindrà accés a la informació i documentació a la que 

es refereixen els articles 18 i 23 de l'esmentada Llei. 

En el desenvolupament de les seves funcions, vostè no podrà sofrir cap perjudici derivat de les 

seves activitats de protecció i prevenció de riscos professionals, gaudint, en particular de les 

garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 

i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 

Se li lliura junt a aquesta acta, per a complir i ajudar al seu compliment còpia de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals i del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 

Accepto el nomenament Per l'empresa 

 

 

Signat: .............................. Signat: ..................................... 

Càrrec: .............................. 
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3.2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

1.- En tot allò que fa referència a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utensilis o 

maquinària que s'utilitzi a l'obra, el constructor s'atindrà a les pràctiques de la bona construcció, 

amb el personal especialitzat i qualificat per a cada treball de l'obra que així es requereixi. 

La Direcció Tècnica i Facultativa ho podrà requerir i sol·licitar documents acreditatius de 

l'adequada titulació. 

 

2.- L'estudi de seguretat aporta les previsions adequades pel pla de seguretat. No obstant, 

l'evolució o la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, a les característiques de les 

subcontractes, poden obligar a què el pla s'allunyi de les previsions de l'estudi, tant en mitjans 

tècnics com en la valoració econòmica. Per tant, l'estudi de seguretat estarà obert a tot allò que 

suposi una millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació vigent. 

 

3.- El mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra bàsica, i no a l'estudi de seguretat, permetran la 

correcta execució de l'obra d'edificació, i també l'acompliment de la seguretat del projecte de 

l'estudi i el pla subsegüent, havent d'acomplir la seguretat que es requereixi en cada cas, l'estrebat 

de terres (si no està previst en l'estudi de seguretat), encofrats, xarxa de terres, etc. 

 

4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció, des del seu començament 

fins a la seva finalització, han de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt finalitzat. 

 

5.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectiva, requerirà la utilització, en el seu cas, de 

sistemes de protecció individuals. És l'anomenada "seguretat dins de la seguretat". 

 

6.- El Pla de Seguretat i les mesures de seguretat que l'empresari apliqui a l'obra es realitzaran 

d'acord amb els següents Principis Generals: 

a) Evitar els riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos en el seu origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò perillós pel que suposi menys perillós. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent on s'integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball. 

h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
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3.3.- PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

 

1.- No es podrà certificar dues partides del mateix concepte, així doncs, el sistema o mitjà auxiliar 

que s'hagi inclòs en el projecte bàsic o d'execució, no podrà incloure's en l'estudi de seguretat i 

viceversa. 

 

2.- Es justificarà expressament quines són les despeses generals de l'obra i les despeses generals 

de l'empresa, per tal d'evitar duplicitats de doble certificació, entre el projecte d'execució i el de 

seguretat. 

 

3.- El contracte es formalitzarà mitjançant un document on s'especificarà el preu, l'abonament de 

certificacions, finances, modificacions, millores complementàries i seguretat no descrita i tot allò 

que convingui d'acord al precepte del codi mercantil i procedeixin de dret. 

 

4.- Les certificacions seran apropades per la direcció tècnica i facultativa de l'obra i s'expediran les 

certificacions conjuntament amb les del projecte. 

 

5.- Les sancions per infraccions de seguretat i higiene que imposi l'autoritat laboral 

competent, o sancions d'una altra índole, NO SÓN ABONABLES I SÓN A CÀRREC 

EXCLUSIU DE L'INFRACTOR. 

 

6.- L'amidament de les obres es realitzarà amb la designació d'unitats que es consigni en cada 

partida del pressupost i per obra realment executada, certificant-se a l'origen. 

 

No es podrà certificar noves col·locacions, per haver-se extret un mitjà de seguretat del seu lloc. 

Per obra realment executada, s'entén la part de seguretat que s'hagi col·locat en aquella 

certificació. 

 

Mai es podran certificar més unitats de les descrites en l'estudi o en el pla de seguretat, amb les 

excepcions descrites en l'apartat núm. 1 del plec de condicions jurídiques.
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3.4.- PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES. 

 

1.- Serà competència del Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució, i en manca 

d'aquest de la Direcció Tècnica l'aprovació del pla de seguretat, també les modificacions en funció 

del procés d'execució de l'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de l'expedició d'ordres 

complementàries per al desenvolupament del pla. 

 

2.- Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del projecte de seguretat, a les 

modificacions aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementàries emeses pel 

Coordinador de Seguretat i de la Direcció Facultativa. 

 

3.- Tots els materials tindran les condicions establertes en la documentació de l'estudi de 

seguretat. Es rebutjaran tots aquells que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuosos o no 

reuneixin les condicions de solidesa. 

 

4.- Quan el Coordinador de Seguretat i la Direcció Facultativa cregui que no s'acompleixen les 

determinacions de l'estudi de seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els 

treballs necessaris per al seu arranjament. 

 

5.- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de Seguretat i de la Direcció 

Facultativa cap variació de l'estudi de seguretat o d'una modificació ja aprovada. 

 

6.- El contractista estarà obligat a acomplir les condicions del plec de condicions, memòria, plànols 

i pressupostos, les especificacions del contracte i les ordres complementàries que el Coordinador 

de Seguretat i la Direcció Facultativa ordeni durant el transcurs de l'obra. 

 

7.- El contractista comunicarà fefaent i amb antelació suficient l'inici dels treballs d'elevat risc o 

aquells que s'hagin d'ocultar, a l'objecte del seu examen i aprovació pel Coordinador de Seguretat 

i de la Direcció Facultativa de l'obra. 

 

8.- El contractista facilitarà una còpia del Pla de Seguretat i Salut als representants dels 

treballadors del centre de treball als efectes de donar-los-hi coneixement i seguiment. La consulta i 

participació dels treballadors es realitzarà de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 

18 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

 

9.- S'anotaran en el llibre d'incidències la no observació de les instruccions i recomanacions 

preventives recollides en l'estudi de seguretat i el pla de seguretat. 

Una vegada efectuada una d'aquestes anotacions, el coordinador de seguretat, 

OBLIGATÒRIAMENT, remetrà en un termini de 24 hores, cada una de les còpies als destinataris 
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previstos, es a dir, Inspección de Trabajo, Direcció Facultativa, Comitè de seguretat i Higiene i al 

constructor o propietari segons els casos. 

Conservarà adequadament i agrupades, a la pròpia obra, còpia de les esmentades anotacions. 

 

10.- El constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de seguretat, de les 

subcontractades o similars, responent solidàriament de les conseqüències que es derivin de la 

inobservància que foren imputables a les subcontractes o similars. 

Igual imputació correspondrà al propietari quan no hi hagués constructor principal. 

 

11.- No es certificaran les partides amb retard de l'obra injustificades, així com les paralitzacions. 

 

12.- El Coordinador de Seguretat en la fase d'execució i la Direcció Facultativa queden facultats 

per paralitzar part o la totalitat de les obres quan observin incompliment de les mesures de 

seguretat la qual cosa comporti risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 

 

13.- Les empreses que intervinguin a l'obra estan obligades a donar als seus treballadors la 

informació general de riscos, als quals poden estar exposats els treballadors en el centre de treball 

i dels riscos específics que afectin al seu lloc de treball en el desenvolupament de la seva tasca, 

amb menció expressa de les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos 

esmentats, d'acord amb el que s'especifica a l'art. 18 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

14.- Les empreses que intervinguin a l'obra estan obligades a donar als seus treballadors formació 

sobre seguretat en els treballs de construcció en general de conformitat amb el que disposa 

l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
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AMIDAMENTS  I  PRESSUPOST 

 

Nº ORD CONCEPTE Nº 
UT 

PREUS 
UNITARIS 

IMPORT 

€ 

 CAP.I.-  PROTECCIONS  INDIVIDUALS    

1.1 Ut. Casc de seguretat homologat. 20 6,12     122,40 
€  

1.2 Ut. Pantalla de seguretat per soldador d’autògena. 1 7,27        7,27 €  

1.3 Ut. Pantalla de seguretat per soldadura elèctrica. 1 10,58       10,58 
€  

1.4 Ut. Pantalla de seguretat contra projecció de partícules. 1 4,95        4,95 €  
1.5 Ut. Ulleres antipols i anti-impactes. 5 8,26       41,30 

€  
1.6 Ut. Mascareta respiració antipols. 10 9,26       92,60 

€  
1.7 Ut. Filtre per mascareta antipols. 10 0,4        4,00 €  
1.8 Ut. Protector auditiu. 5 11,24       56,20 

€  
1.9 Ut. Cinturó de seguretat classe C anticaigudes. 1 84,95       84,95 

€  
1.10 Ut. Cinturó antivibratori. 1 16,35       16,35 

€  
1.11 Ut. Dispositiu anticaigudes de tambor. 1 66,77       66,77 

€  
1.12 Ut. Impermeable. 3 12,26       36,78 

€  
1.13 Ut. Granota de treball. 5 12,57       62,85 

€  

1.14 Ut. Mandril de cuir per a soldador. 1 10,58       10,58 
€  

1.15 Ut. Parell de maniguets per a soldador. 1 3,64        3,64 €  
1.16 Ut. Parell polaines per a soldador. 1 4,62        4,62 €  
1.17 Ut. Parell de guants per a soldador. 1 5,62        5,62 €  
1.18 Ut. Parell de guants de goma. 5 1,65        8,25 €  
1.19 Ut. Parell de guants de cuir. 3 2,32        6,96 €  
1.20 Ut. Parell de guants antitalls. 3 2,98        8,94 €  
1.21 Ut. Parell de guants dielèctrics per a baixa tensió. 1 23,14       23,14 

€  
1.22 Ut. Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 3 8,85       26,55 

€  
1.23 Ut. Parell plantilles d'acer. 3 2,98        8,94 €  
1.24 Ut. Protector de mans per a punter. 3 2,65        7,95 €  
1.25 Ut. Cinturó de seguretat classe A de subjecció. 3 18,18       54,54 

€  
 TOTAL PROTECCIONS INDIVIDUALS         776,73 

€  
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Nº ORD CONCEPTE Nº 
UT 

PREUS 
UNITARIS 

IMPORT       
€ 

          

          
CAP.II.- PROTECCIONS COL·LECTIVES    

2.1 Ut. Senyal normalitzat de STOP amb cartell metàl·lic, inclosa 
la col·locació. 

2 30,36       60,72 €  

2.2 Ut. Cartell indicador de risc, amb suport metàl·lic, inclosa 
col·locació. 

2 6,79       13,58 €  

2.3 Ut. Cartell indicador de risc, metàl·lic sense suport, inclosa 
col·locació. 

4 1,97        7,88 €  

2.4 Ml. Cordó de balitzament reflectant, inclosos suports, 
col·locació i desmuntatge. 

50 0,68       34,00 €  

2.5 M Malla de senyalització per a excavació de rases, vasos de 
piscina, pous,... 

300 1,15     345,00 €  

2.6 Ml. Tanca metàl·lica de contenció de vianants de 2 m. 
d’alçada. 175 11,93 

 2.087,75 €  

 TOTAL PROTECCIONS COL·LECTIVES     2548,93 

 

 

 

Nº ORD CONCEPTE Nº 
UT 

PREUS 
UNITARIS 

IMPORT       
€ 

          
 CAP.III.- EXTINCIÓ D'INCENDIS    

3.1 Ut. Extintor de pols polivalent, inclòs el suport i la col·locació 
(6 Kg. de càrrega). 

1 42,58       42,58 €  

3.2 Ut. Extintor de pols polivalent de 3 Kg. en les màquines 
moviment terres.. 

1 39,17       39,17 €  

 TOTAL EXTINCIÓ D'INCENDIS           81,75 €  

 

 

 

Nº ORD CONCEPTE Nº 
UT 

PREUS 
UNITARIS 

IMPORT       
€ 

          
 CAP.IV.- PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA    

4.1 Ut. Instal·lació de presa de terra composta per cable de 
coure, elèctrode connectat a terra als rails de grua torre, 
planta de formigonat, quadres elèctric, etc. 

1 198,9     198,90 €  

4.2 Ut. Interruptor diferencial de mitjana sensibilitat (300 mA). 1 107,76     107,76 €  
4.3 Ut. Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa 

instal·lació. 
1 121,64     121,64 €  

 TOTAL PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA       428,30 €  
         

 

Nº ORD CONCEPTE Nº 
UT 

PREUS 
UNITARIS 

IMPORT       
€ 
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 CAP.V.- INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR    

5.1 Ut. Banc de fusta amb capacitat per a cinc persones. 1 15,86       15,86 €  
5.2 Ut. Radiador d’infrarojos. 0 29,09            -   €  
5.3 Ut. Recipient per a recollida d'escombreries. 1 19,84       19,84 €  
5.4 Ut. Taquilla metàl·lica individual amb clau. 10 14,4     144,00 €  
5.5 Ut. Penjador en la cabina de la dutxa i WC. 2 1,5        3,00 €  
5.6 Ut. Mòdul prefabricat per a serveis higiènics. 0 656,25            -   €  
5.7 Ut. Mòdul prefabricat per a vestidors capacitat per a 15 

persones. 
0 656,25            -   €  

5.8 Ut. Dutxa instal·lada amb aigua freda i calenta. 0 112,39            -   €  
5.9 Ut. Rentamans instal·lat amb aigua freda i calenta. 1 101,87     101,87 €  

5.10 Ut. Placa turca instal·lada. 1 117,8     117,80 €  
5.11 Ut. Rotlle de paper higiènic. 50 0,33       16,50 €  
5.12 Ut. Litres de sabó líquid. 20 0,72       14,40 €  
5.13 Ut. Paquets de 100 tovalloletes de paper individuals 7 1,32        9,24 €  

 TOTAL INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR         442,51 €  

 

 

 

Nº ORD CONCEPTE Nº 
UT 

PREUS 
UNITARIS 

IMPORT       
€ 

          
 CAP.VI.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS    

6.1 Ut. Farmaciola instal·lada en obra. 1 72,12       72,12 €  
6.2 Ut. Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra. 1 69,89       69,89 €  

 TOTAL MED. PREVENT. I PRS. AUXILIS         142,01 €  

 

 
 
 

Nº ORD CONCEPTE Nº 
UT 

PREUS 
UTS. 

IMPORT       
€ 

          
 CAP.VII.- FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT 

COMPLIMENT 
   

     
7.1 H. Formació en seguretat i higiene en el treball impartida a 

10 treballadors durant 5 hores. 
50 22,26  1.113,00 €  

 TOTAL FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPL.      1.113,00 €  
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RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS. 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS. 
 

CONCEPTE IMPORT 
CAPITOL I.- Proteccions 
individuals............................................ 

    776,73 €  

CAPITOL II.- Proteccions 
col·lectives...............................…….... 

2548,93 

CAPITOL III.- Extinció 
d'incendis.........................................……. 

      81,75 €  

CAPITOL IV.- Protecció instal·lació elèctrica 
......……................. 

    428,30 €  

CAPITOL V.- Instal·lacions d’higiene i benestar 
.......................... 

    442,51 €  

CAPITOL VI.- Medicina preventiva i primers auxilis 
...................... 

    142,01 €  

CAPITOL VII.- Formació i reunions d'obligat compliment 
.............. 

 1.113,00 €  

  
TOTAL PRESSUPOST 
...................................……...........................     

 5.533,23 €  

 

 

 

 

El present pressupost d’execució material de les despeses de Seguretat i Salut en el treball puja a 

a la quantitat de: CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I.TRES CÈNTIMS. 

 

 

Aitona, març de 2020 

 

 

 

 

Jordi Albà Teixidó 

Arquitecte Tècnic 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLS 



















 
 

SINO

 

 

SI
NO

SINO

 

 

 

 

 

 



Máquinas y equipos – Precauciones a tener en cuenta - 
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