



**Ajuntament
de Barcelona**

BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

EXP: 605.2024.020

HOMOGENEÏTZACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES

**OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C.
BALMES, DEL TRAM COMPRES ENTRE LA PLAÇA MOLINA I LA RONDA GENERAL
MITRE, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.**

Barcelona, 8 de juliol de 2024

Concurs: **OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. BALMES, DEL TRAM COMPRES ENTRE LA PLAÇA MOLINA I LA RONDA GENERAL MITRE, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.**

Pressupost de Licitació PEC:

€ (IVA exclòs)

Ordre present	Nom / Raó social	Oferta lilegida i signada (PEC sense IVA)	Oferta lilegida i signada addicionals 1 (IVA exclòs)	Oferta econòmica segons TCQ lliurat (PEC sense IVA)	Oferta econòmica segons TCQ lliurat addicionals 1 (PEC sense IVA)	Diferència x Homogeneització Oferta principal (PEC sense IVA)	Diferència x Homogeneització Adicionals 1 (PEC sense IVA)	Oferta econòmica homogeneitzada - A CONTRACTAR (PEC)	Oferta econòmica homogeneitzada addicionals 1 - A CONTRACTAR (PEC)	Oferta econòmica homogeneitzada total- A CONTRACTAR (PEC)	Comentaris
1	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	5.047.800,71	78.283,32	5.047.800,71 €	78.283,32 €	0,00 €	0,00 €	5.047.800,71 €	78.283,32 €	5.126.084,03 €	
2	UTE BIGAS – DEUMAL	4.735.687,31	73.441,87	4.735.687,31 €	73.441,87 €	0,00 €	0,00 €	4.735.687,31 €	73.441,87 €	4.809.129,19 €	
3	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U.	5.160.398,28	80.029,25	5.160.398,28 €	80.029,25 €	0,00 €	0,00 €	5.160.398,28 €	80.029,25 €	5.240.427,53 €	
4	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	5.401.012,43	83.753,77	5.401.012,43 €	83.753,77 €	0,00 €	0,00 €	5.401.012,43 €	83.753,77 €	5.484.766,20 €	
5	Obrasón Huarde Lain, SA	5.422.740,40	84.096,94	5.422.740,40 €	84.096,94 €	0,00 €	0,00 €	5.422.740,40 €	84.096,94 €	5.506.837,35 €	
6	Acsa Obras e Infraestructuras SAU	5.078.432,98	78.811,23	5.078.432,98 €	78.811,23 €	0,00 €	0,00 €	5.078.432,98 €	78.811,23 €	5.157.244,21 €	
7	UTE COPCISA-ACCIONA	5.118.202,65	67.814,56	5.118.202,65 €	67.814,56 €	0,00 €	0,00 €	5.118.202,65 €	67.814,56 €	5.186.017,21 €	
8	M. I. J. GRUAS, S.A.	5.076.152,52	78.722,73	5.076.152,52 €	78.722,73 €	0,00 €	0,00 €	5.076.152,52 €	78.722,73 €	5.154.875,26 €	
9	FCC CONSTRUCCION, SA	5.035.014,37	78.085,63	5.035.014,37 €	78.085,63 €	0,00 €	0,00 €	5.035.014,37 €	78.085,63 €	5.113.100,00 €	
10	UTE FERTRES-BARCINO	4.964.480,64	76.990,89	4.964.480,64 €	76.990,89 €	0,00 €	0,00 €	4.964.480,64 €	76.990,89 €	5.041.471,53 €	
11	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO	5.010.155,23	53.837,32	5.010.155,23 €	53.837,32 €	0,00 €	0,00 €	5.010.155,23 €	53.837,32 €	5.063.992,55 €	
12	UTE VISCOLA - RUBAU TARRÉS	5.278.981,22	72.780,19	5.278.981,22 €	72.780,19 €	0,00 €	0,00 €	5.278.981,22 €	72.780,19 €	5.351.761,40 €	
13	UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. Y CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.	5.416.834,52	78.324,59	5.416.834,52 €	78.324,59 €	0,00 €	0,00 €	5.416.834,52 €	78.324,59 €	5.495.159,10 €	
14	DRAGADOS SA	5.436.001,45	89.731,67	5.436.001,45 €	89.731,67 €	0,00 €	0,00 €	5.436.001,45 €	89.731,67 €	5.525.733,11 €	
15	UTE ARNÓ INFRAESTRUCTURAS - VOLTES CONNECTA	4.995.725,62	77.475,45	4.995.725,62 €	77.475,45 €	0,00 €	0,00 €	4.995.725,62 €	77.475,45 €	5.073.201,07 €	
16	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	5.584.751,36	86.610,25	5.584.751,36 €	86.610,25 €	0,00 €	0,00 €	5.584.751,36 €	86.610,25 €	5.671.361,61 €	
17	UTE ROMA VIMASA	5.303.545,90	89.732,97	5.303.545,90 €	89.732,97 €	0,00 €	0,00 €	5.303.545,90 €	89.732,97 €	5.393.278,87 €	
18	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	5.054.550,98	80.325,36	5.054.550,98 €	80.325,36 €	0,00 €	0,00 €	5.054.550,98 €	80.325,36 €	5.134.876,33 €	
19	UTE COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. - TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.	4.931.045,97	76.472,23	4.931.045,97 €	76.472,23 €	0,00 €	0,00 €	4.931.045,97 €	76.472,23 €	5.007.518,20 €	

Barcelona, 8 de juliol de 2024

 Francisco Alcañiz Carretero
 Director Tècnic d'Infraestructures
 BIMSA

 Josep RAMON i VENTOSA
 ÈCCP
 Global Management BCN