
 
 

Informe tècnic de valoració de les ofertes relatives al procediment de 

licitació del “Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de 

biomassa i xarxa de calor als equipaments municipals de Santa Fe del 

Penedès”         Data: 11/07/2024  

 

Dades de l ’actuació  

 
Corporació  AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS 
Títo l de l ’ac tuac ió  OBRES PER L’EXECUCIÓDEL “Pro jecte  execut iu per  a l a  i ns ta l· l ac ió 

d’ una c aldera de biomassa i  xar xa de c alor  a ls  equipaments  
munic ipals  de Santa Fe de l  Penedès”  

 

 

1. Objecte i motius 

 
Un cop oberts els sobres relatius a les ofertes de les empreses, la mesa sol·licita al tècnic sotassignant la 
valoració de les mateixes, a fi de disposar de les conclusions relatives a la puntuació automàtica obtinguda 
per cada empresa presentada al concurs. 
 
El procediment de licitació preveu, en el PCAP i d’acord amb les prescripcions tècniques del PPT que els 
licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes els criteris de puntuació automàtics, que contenen millores 
tècniques i baixa en el preu de licitació. 
 
L’objecte del present informe és la valoració objectiva de les ofertes presentades per les empreses durant el 
procediment de licitació de les obres indicades a la capçalera, que permeti a la mesa proposar l’adjudicació a 
la que assoleixi la millor puntuació. 
 

2. Valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 

 

2.1 Millora del preu  

 

Valoració: Es valora assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereix la diferència més alta 
amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord 
amb la seva proporció amb la proposta major. 
 
El criteri de puntuació és el següent: 

XMAX = P 
PXi = (Xi/XMAX) x P 

 
No obstant es considerarà que una proposició econòmica és desproporcionada o temerària de conformitat 
amb els criteris de l’article 85 del TRGLCAP 

 

El resultat de l’avaluació de les ofertes en aquest àmbit és el següent: 



 
 

2.2 Assumpció de fins el 10% d’amidaments a càrrec de l’adjudicatari (fins a 20 punts)  

Es puntua amb un màxim de 20 punts als licitadors que presentin com a oferta de millora 
l’assumpció d’un 10% dels amidament, amb la següent graduació. 

- En cas de NO assumpció d’increment d’amidaments: 0 punts 

- En cas d’assumpció del 5% d’amidaments: 10 punts. 

- En cas d’assumpció del 10% d’amidaments: 20 punts. 
 
El resultat de l’avaluació de les ofertes en aquest àmbit és el següent: 
 

 
 

2.3 Oferta de manteniment preventiu (P2), correctiu i garantia total (P3) (fins a 20 punts) 

Es valora l’oferiment de major termini de manteniment preventiu, correctiu i de garantia total 
respecte els dos anys obligatoris següents a la recepció de l’obra, amb el contingut i 
característiques del servei segons les especificacions del PCAP, incloent la retirada de cendres per 
part del contractista, i amb puntuació d’acord amb la taula següent: 

 

Anys de manteniment i 
garantia total a comptar 
de la recepció de l’obra 

Puntuació obtinguda 

1 any Obligatori 

2 anys Obligatori 

3 anys 10 punts 

4 anys 20 punts 
 
El resultat de l’avaluació de les ofertes en aquest àmbit és el següent: 
 

PXi = (Xi/XMAX) x P
Empresa licitadora preu licitació preu ofert baixa punts baixa anormal

€ € %

2 Dos Calor i Energia, S.L. 179.038,79 174.434,57 2,5716% 4,5367 NO
Bover Gutiérrez, S.L. 179.038,79 168.890,00 5,6685% 10,0000 NO
Auxiliar de servicios y asistencia, S.L. 179.038,79 178.959,25 0,0444% 0,0784 NO
Visió Solar 179.038,79 169.000,00 5,6070% 9,8916 NO

mitjana de les ofertes 179.038,79 172.820,96 3,4729%
Càlcul baixa anormal o desproporcionada 154917,076 13,4729%
Nota: tots els preus abans d'IVA

Empresa licitadora assumpció punts
10% amidmaents 10% amid

2 Dos Calor i Energia, S.L. Sí 20
Bover Gutiérrez, S.L. Sí 20
Auxiliar de servicios y asistencia, S.L. No 0
Visió Solar Sí 20



 
 

2.4 Oferta de reducció del termini d’execució de l’obra (fins a 10 punts) 

Es valora l’oferiment de reducció del termini de finalització de l’obra respecte els tres mesos de 
termini màxim d’execució, amb un màxim de reducció de 4 setmanes, amb puntuació d’acord amb 
la taula següent 

 

Setmanes de reducció a descomptar dels 6 mesos 
de termini màxim d’execució 

Puntuació 
obtinguda 

1 setmana (termini execució 3 mesos i 3 setmanes) 2,5 punts 

2 setmanes(termini execució 3 mesos i 2 setmanes) 5 punts 

3 setmanes (termini execució 3 mesos i 1 setmana) 7,5 punts 

4 setmanes (termini execució 3 mesos) 10 punts 

 
El resultat de l’avaluació de les ofertes en aquest àmbit és el següent: 
 

 
 
 

2.5 Oferiment de les millores tècniques i de qualitat de l’obra (fins a 40 punts) 

 
Es valora l’oferiment de les millores tècniques indicades en el PCAP: 
 
d.1. Oferiment d’una càmera web amb visió nocturna per a la visualització remota de l’estat d’omplerta de 
la sitja, total-ment connectada i instal·lada. (2,5 punts) 
 
d.2. Oferiment de la modulació de totes les bombes de nou subministrament incloses en els projectes, per 
assolir un cabal proporcional al consum i un salt tèrmic òptim per a la millora de l’eficiència del sistema. La 
millora contempla la substitució de les bombes fixes per altres amb ajust de cabal progressiu, entrada de 
senyal 0-10V i extensions del sistema de control per a la regulació a 0-10V. La caldera inclourà un mòdul de 
regulació inverter de la bomba de primari. (2,5 punts) 
 
d.3. Addició d’un SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda) de corrent per evitar microtalls del 
subministrament elèctric per al sistema de control de la xarxa i sala de caldera, per tal de protegir-lo 
d’aquestes fluctuacions i assegurar el funcionament del sistema en cas d’aturada breu del subministrament. 
Inclou la programació de l’avís de manca de tensió al sistema de telegestió (2,5 punts) 
 
d.4. Ampliació de potència tèrmica de la caldera fins a 150 kW, amb la resta de característiques 
anàlogues a les indicades en els documents de projecte i PPT del contracte. Aquesta millora inclou, a càrrec 

Empresa licitadora oferiment anys garantia total punts
a comptar de l'entrega de l'obra garantia

2 Dos Calor i Energia, S.L. 4 20
Bover Gutiérrez, S.L. 4 20
Auxiliar de servicios y asistencia, S.L. 2 10
Visió Solar 4 20

Empresa licitadora setmanes punts
reducció termini

2 Dos Calor i Energia, S.L. 4 10
Bover Gutiérrez, S.L. 4 10
Auxiliar de servicios y asistencia, S.L. 1 2,5
Visió Solar 4 10



del contractista, el redimensionat dels circuits i elements hidràulics que siguin necessaris per satisfer el 
correcte funcionament amb els nous cabals i potències. (12,5 punts) 
 

d.5. Formació d’un recrescut de muret de bloc de formigó de les mateixes característiques que l’existent, 
d’ample 30cm, amb remat superior, per a l’allotjament dels tubs de la xarxa de calor al llarg de 15m en el seu 
interior. La millora inclou els treballs de transició enterrat-encastat, accessoris necessaris, purgadors i 
registres per a aquests, obra civil, acabats i treballs auxiliars de paleteria. (10 punts) 

 
 
El resultat de l’avaluació de les ofertes en aquest àmbit és el següent: 
 

 
 

3. Resultat de la puntuació total 

 
 
De la suma de la puntuació parcial dels apartats anteriors es conclou la següent puntuació global: 
 

 
 

4. Conclusions 

 
L’empresa que presenta una oferta amb major puntuació de criteris automàtics és Bover Gutiérrez, S.L. 
 
 
 
Aleix Rifà Beltran  
 
 
 
 
 
 
 
Enginyer Industrial, col. 15431 
Director de l’obra. 

Empresa licitadora Millores tècniques punts
càmera sitja bombes EC SAI Pot.caldera 150kW pas per muret millores

2 Dos Calor i Energia, S.L. Sí Sí Sí Sí Sí 40
Bover Gutiérrez, S.L. Sí Sí Sí Sí Sí 40
Auxiliar de servicios y asistencia, S.L. No No No No No 0
Visió Solar Sí Sí Sí Sí Sí 40

Empresa licitadora punts punts punts punts punts TOTAL
baixa preu 10% amid garantia termini millores PUNTS

2 Dos Calor i Energia, S.L. 4,5367 20 20 10 40 94,5367
Bover Gutiérrez, S.L. 10,0000 20 20 10 40 100,0000
Auxiliar de servicios y asistencia, S.L. 0,0784 0 10 2,5 0 12,5784
Visió Solar 9,8916 20 20 10 40 99,8916


