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23/07/2024

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL “PROJECTE EXECUTIU DE NATURALITZACIÓ I CONVERSIÓ EN 
PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER MARQUÉS DE CORNELLÀ (ENTRE CARRETERA DE SANT BOI I CAMÍ VELL DE 
SANT BOI) CORNELLÀ DE LLOBREGAT”

Per part de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es considera 
necessari donar inici al següent expedient de contractació per la via d’urgència, a l’empara de l’establert a 
l’article 50 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Conforme a l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic, per la que 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, LCSP d’ara endavant, es procedeix a continuació a la justificació del 
contracte.

0. INTRODUCCIÓ 

El Pla de Recuperació Transformació y Resiliència (PRTR) és un instrument promogut per la Unió Europea 
orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els objectius 
de modernitzar el teixit productiu, impulsar la «descarbonització» i el respecte pel medi ambient, fomentar la 
digitalització, i la millora de les estructures i recursos destinats a la recerca i formació. El PRTR està articulat a 
partir de quatre eixos: transició ecològica, cohesió social i territorial, digitalització i igualtat de gènere, que es 
materialitzen en deu polítiques palanca, que a la vegada integren 30 components que articulen de forma 
coherent i complementària les diferents iniciatives prioritàries de reforma estructural. 

En concret, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera, juntament amb el Ministeri 
per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD) el component 1, “Pla de xoc de mobilitat sostenible, 
segura i connectada en entorns urbans i metropolitans”. El 2019 el sector del transport va ser el responsable 
del 29% de les emissions nacionals de gasos d'efecte hivernacle. D'elles, gairebé una tercera part es produeixen 
en l'àmbit urbà, per la qual cosa és prioritari actuar en aquest àmbit per assolir l'objectiu de neutralitat 
climàtica el 2050. Altrament, el transport també contribueix a la contaminació atmosfèrica i acústica i agreuja 
els seus efectes en la salut pública. 

El 23 d'agost de 2021 es publica l'Ordre TMA/892/2021 per la qual s'aproven les bases reguladores del 
“Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i 
sostenible del transport urbà”, en el marc del PRTR. El 26 de juliol de 2022 s’aprova l’Ordre Ministerial per la 
que es publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis. Entre d’altres, 
un dels objectes de la subvenció és fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans envers modes 
de transport més sostenibles, tot prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa per contribuir així 
als objectius de millora ambiental i de la salut. 

L'Ajuntament de Cornellà presenta a la segona convocatòria l'actuació "PROJECTE EXECUTIU DE 
NATURALITZACIÓ I CONVERSIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER MARQUÉS DE CORNELLÀ (ENTRE 
CARRETERA DE SANT BOI I CAMÍ VELL DE SANT BOI) CORNELLÀ DE LLOBREGAT” i obté, segons resolució 
definitiva de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de 17 de juliol de 2023, l'atorgament de la 
subvenció ja que els principis de l’actuació estan alineats amb els del PRTR.  Així doncs, les obligacions a complir 
per part de l’Ajuntament de Cornellà, respecte la subvenció atorgada, s’incorporen a aquest contracte. 
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Cal destacar que el Reglament Europeu 2020/241 detalla en el seu annex quin tipus d'actuacions tenen especial 
contribució ambiental i climàtica. L'actuació que es va presentar, "PROJECTE EXECUTIU DE NATURALITZACIÓ I 
CONVERSIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER MARQUÉS DE CORNELLÀ (ENTRE CARRETERA DE SANT BOI I 
CAMÍ VELL DE SANT BOI) CORNELLÀ DE LLOBREGAT", està classificada amb el coeficient 048 – Mesures de 
Qualitat de l'aire i reducció del soroll (etiquetatge 40%-100%).  

Tot i que les dates d’execució definides al punt sisè d’aquesta memòria es troben dins el termini de la 
concessió, en qualsevol moment durant l’execució de les obres i abans de finalitzar el termini previst a la 
resolució definitiva de la concessió de la subvenció per aquesta actuació, per part de l’Àrea d’Estudis i 
Actuacions Ambientals es sol·licitarà pròrroga per aquesta actuació en els termes fixats a l’article 21 de l’Ordre 
Ministerial TMA/892/2021 si així es considera necessari.

1.- OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE. DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ.  PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I 
JUSTIFICACIÓ

1.1. OBJECTE:

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres del “PROJECTE EXECUTIU DE NATURALITZACIÓ I 
CONVERSIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER MARQUÉS DE CORNELLÀ (ENTRE CARRETERA DE SANT BOI I 
CAMÍ VELL DE SANT BOI) CORNELLÀ DE LLOBREGAT”. 

 
 Aprovació inicial:  Per Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament el 19 d’abril de 2024
 Aprovació definitiva: Automàticament en data 18 de maig de 2024 (en no haver-se presentat 

al·legacions)

L’objecte del projecte és definir les obres de reforma necessàries  per a convertir en plataforma única el 
carrer Marqués de Cornellà,  tram comprès entre Carretera de Sant Boi i Camí Vell de Sant Boi. Es tracta d’un 
espai públic estratègic pel projecte de transformació de la ciutat, el Cornellà Natura, ja que es consolidarà com 
a zona amb prioritat pels vianants i es millorarà el verd d’aquest carrer.

Es tracta d’un carrer molt residencial amb una secció molt estreta que en alguns casos no arriba als 8m 
d’amplada.  El projecte millorarà l’accessibilitat canviant la secció a plataforma única.  La superfície total de 
l’actuació és de 3.363m² i la durada prevista de les obres és de 9 mesos.

Codi CPV Descripció
45233140-2 “Obres viaries”

1.2   NATURALESA:

Els treballs a contractar corresponen a una OBRA LOCAL ORDINÀRIA (art. 9 del D. 179/1995 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis, en endavant ROAS).
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Per raó de la seva naturalesa, els treballs es classificaran com a OBRES DE REFORMA (segons l’art.12.1. a) 
del ROAS i art.232.5 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP). Les obres 
modernitzen, adapten i adeqüen vials de propietat municipal.

Es regiran per la normativa de règim local (art.10 del ROAS) i el règim jurídic aplicable serà el règim jurídic 
administratiu (art. 24, 25 de la Llei 9/2017 CSP).

Així doncs es tracta d’un CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES (art.13 i art. 25 de la Llei 9/2017 CSP).

1.3 PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I JUSTIFICACIÓ:

El procediment de contractació proposat, serà pel TIPUS OBERT SIMPLIFICAT (regulat pels art.156-159 de 
la Ley 9/2017 CSP), per tractar-se de la contractació d’una obra local ordinària de reforma  per un import de 
contractació inferior a 2.000.000,00 € (art.159.1 de la 9/2017 LCSP) i NO SOTMÈS A REGULACIÓ 
HARMONITZADA; també, per raó de la quantia de l’import de licitació del contracte. (19-23, de la Ley 9/2017 
CSP)

         L’import de licitació del contracte és de: 800.658,21€ IVA no inclòs  i  968.796,43€ (21% d’IVA inclòs).

1.4  CONSIDERACIONS SOCIALS, AMBIENTALS I D´INNOVACIÓ:

En la definició de l’objecte s’han tingut en compte les consideracions socials, ambientals i d´innovació (art. 
35.1 LCSP). Aquests criteris s´han tingut en compte en els apartats: 

 Consideracions socials: No se n’inclouen.
 Consideracions d’innovació: No se n’inclouen.
 Consideracions ambientals:

- Inclòs com a criteri d’adjudicació (apartat 20.1.2, criteris 4.1 i 4.2 i 4.3): Utilització de formigons i 
subbases amb àrid reciclat i  mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic:  disposició de 
vehicles amb etiqueta ECO o CERO del personal adscrit a l’obra  i compensació de l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle. 

- Inclòs a les condicions especials d’execució (apartat 23): Condició 1 de caràcter ambiental, 
d’actuacions que minimitzin el risc ambiental en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica i 
durant tota l’obra.

- Inclòs a obligacions del contractista (apartat 24, punt 13): Gestió de residus, separar i classificar 
tots els productes reciclables i envasos reutilitzables,  gestionant-los degudament per promoure 
un ús més sostenible dels recursos naturals. 

2.- LOTS (art. 99.3 LSCP i art.5, del DL 3/2016)

Pel que fa referència a la divisió de lots, vist l’art 99.3 de la LSCP i vist l’article 5 del DL 3/2016 de mesures 
urgents en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya que ha establert que en els 
contractes que no hi hagi divisió per lots s’haurà d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els 
motius; als efectes de justificació de la divisió per lots, s’informa:

Que el present objecte de contracte no permet efectuar divisió per lots doncs dificulta la correcta execució 
de l’objecte del contracte des del punt de vista tècnic, ja que les diferents actuacions previstes a la instal·lació 
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depenen unes de les altres, i durant el termini d´execució, les obres dels diferents capítols, cal desenvolupar-
los de manera enllaçada i superposada per la seva correcta execució. En cas contrari es podria posar en risc la 
correcta execució, així com la coordinació de les diferents  actuacions.

Altrament, l’obra de reforma ha de complir paràmetres tècnics globals d’accessibilitat i d’utilització,  no 
sent convenient ni possible, per a assolir el seu compliment, la partició en lots. 

És per això que no es considera la divisió en lots per assolir l’objecte del contracte, a fi de que es pugui 
posar en servei de manera complerta.

3.- POSSIBLE EXISTÈNCIA DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS (MODIFICACIONS PREVISTES, art. 204 LCSP): 

No es preveuen.

4.- NECESSITATS, D’ACORD AMB ELS FINS I COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 
QUE PRETENEN COBRIR-SE MITJANÇANT EL CONTRACTE PROJECTAT i JUSTIFICACIÓ DE LA IDONEÏTAT DEL 
SEU OBJECTE (art. 28 LCSP):

En el marc de les competències de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, atorgades pel decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel que s’aprova el ROAS i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local (competències del municipi), el “PROJECTE EXECUTIU DE NATURALITZACIÓ I CONVERSIÓ EN 
PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER MARQUÉS DE CORNELLÀ (ENTRE CARRETERA DE SANT BOI I CAMÍ VELL DE 
SANT BOI) CORNELLÀ DE LLOBREGAT”, es justifica per donar resposta a les següents necessitats:

- Complir amb els objectius establerts en projecte.
- Complir amb els objectius d’acord a la normativa vigent.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats d’acord a allò que consta a l’article 12.5 del decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el ROAS, l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals encomana a  
PROENUR el “PROJECTE EXECUTIU DE NATURALITZACIÓ I CONVERSIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER 
MARQUÉS DE CORNELLÀ (ENTRE CARRETERA DE SANT BOI I CAMÍ VELL DE SANT BOI) CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT”.  L’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i la Unitat de Projectes ha anat fent el seguiment i 
evolució del projecte, que finalment va ser entregat per registre d’entrada telemàtic de l’Ajuntament amb data 
15 d’Abril de 2024.

L’extensió i l’abast de les necessitats establertes es troben definides en la documentació preparatòria 
corresponent al projecte esmentat, aprovat definitivament de forma automàtica en data 18 de maig de 2024,  
sense que s’hagin presentat al·legacions, el qual actuarà com a Plec de Clàusules Tècniques en el procediment 
d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres corresponents.

El projecte es considera complert, i compta amb el preceptiu Estudi de Seguretat i Salut, elaborat pel 
propi redactor del projecte.

Tots els materials emprats a l'obra, així com la seva col·locació, compliran totes les especificacions tècniques 
que marca la normativa d'aplicació vigent. Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i 
salut a l'obra (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre) i posteriors actualitzacions de la norma. 

La direcció facultativa prevista es desglossa en les següents figures:
- Direcció d’obra: Pendent de contractar.
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- Direcció d’execució: Pendent de designar.
- Coordinador de seguretat i salut: QIQ TECNICS I ARQUITECTES S.L.P.

5.- JUSTIFICACIÓ QUE L’OBJECTE DEL CONTRACTE NO ES POT O NO ÉS CONVENIENT REALITZAR-LO  PER 
MITJANS PROPIS:

Al respecte cal informar que es tracta d’obres que no pot assumir el personal municipal amb recursos 
propis donada la seva magnitud,  tipologia dels materials, mitjans auxiliars emprats, així com a la tecnologia 
prevista per a la seva execució. Per tant, es fa necessària la seva contractació externa. 

6.- DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MATEIXA (art. 29 de la Llei 9/2017 de LCSP):

La durada prevista de les obres és de 9 mesos en total.  L’inici de les obres es comptarà a partir de l’Acta 
de Comprovació de Replanteig, data efectiva de l’inici de l’execució de l’obra.

 Es considera que aquest és un període de temps suficient per a realitzar l’actuació projectada amb 
garantia de compliment de les mesures de seguretat laboral i prevenció de riscos, de conformitat amb la 
legislació vigent.

Data prevista d’inici: 23/09/2024  
Data prevista de finalització:  23/06/2025

7.- POSSIBLE EXISTÈNCIA DE PRÓRROGUES I JUSTIFICACIÓ EN EL CONTRACTE I RÈGIM DE LES MATEIXES 
(art. 29 de la Llei 9/2017 de CSP): 
No s’han previst causes per a la pròrroga de les obres. 

8.- RECEPCIÓ DEL CONTRACTE I POSSIBILITAT DE RECEPCIONS PARCIALS

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest s’hagi realitzat, d’acord amb els termes del 
mateix i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat del seu objecte. L’acte formal i positiu de la recepció es 
realitzarà en el termini màxim d´un mes després d´haver finalitzat el contracte. L’obra no contempla recepcions 
parcials.

Un cop finalitzades les obres i aportada tota la documentació, la direcció facultativa sol·licitarà la recepció 
de l’obra.  Serà des de la data que es formalitzi l’acta de recepció quan començarà a comptar el període de 
garantia.

Serà condició per procedir a formalitzar la Recepció total de les obres  l’aportació de projecte tècnic final 
d’obra o “as built”, afegint arxiu amb el seguiment fotogràfic de tota l’obra i la documentació del Control de 
Qualitat (no eximeix d’aquesta entrega final, l’entrega gradual prèvia de les fitxes de característiques dels 
materials per a poder ser acceptats i instal·lats o executats en obra); la documentació relativa de Gestió de 
Residus, així com els projectes de legalització d’instal·lacions inclosos i/o necessaris de projecte, legalitzacions 
a assumir pel contractista.
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Actes d’Ocupació i cessió de l’obra en cas que l’obra es trobi acabada a falta de tràmits administratius, i 
en el supòsit de concórrer raons d’interès públic degudament justificades, com preveu l´article 243.6 de la 
LCSP, es tramitarà la corresponent Acta d’Ocupació i cessió, amb el corresponent Informe Final d’Obra adjunt, 
signat per la Direcció Facultativa i per representant de l’Ajuntament i amb l’assistència d’un representant 
d’Intervenció General de l’Ajuntament de Cornellà, de conformitat amb l´establert a l´art. 168.1 del Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

9.- PREU ( art. 100-102 LCSP)

9.1.- El preu base de licitació, desglossat amb especificació dels costos directes i el costos indirectes:

El pressupost del present contracte es fixa segons s’indica en el document “Pressupost” de la 
Documentació Tècnica amb un import  de 800.658,21€ (IVA no inclòs) i 968.796,43€ (21% d’IVA inclòs).

El preu de licitació (que coincideix amb el valor estimat del contracte i pressupost de present contracte) 
és:

9.2.- Revisió de preus (Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola): 
No es contempla revisió de preus.

10.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte (VEC), en aplicació de l’art. 101 de la llei 9/2017, és l’import total a pagar 
durant tota la vigència del contracte, IVA exclòs, que ha d’incloure qualsevol opció eventual, així com les 
possibles pròrrogues i modificacions.

En la present memòria justificativa no es preveuen pròrrogues ni  modificacions contractuals, sent VEC= 
800.658,21€.

11.-PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA I DISTRIBUCIÓ

A continuació es mostra la  partida pressupostària contra la que es faran els  documents comptables del 
contracte, i la distribució pressupostària corresponent: 

Pressupost d'Execució Material 672.822,03 €

6 % benefici industrial sobre 672.822,03 € 40.369,32 €
13 % despeses generals sobre  672.822,03 € 87.466,86 €
  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 800.658,21 €
  
21 % IVA sobre 800.658,21€ 168.138,22 €
  
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 968.796,43 €
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Exercici Partida Descripció Import ( IVA inclòs)
2024 0011.1532A.6190023 PLATAFORMA UNICA C/MARQUES DE CORNELLA 49.078,92€
2025 0011.1532A.6190023 PLATAFORMA UNICA C/MARQUES DE CORNELLA 919.717,51 €

12.-RÈGIM DE GARANTIES (art. 106-111 LCSP)

No és necessària  garantia provisional per concórrer a la licitació.
S’estableix l’obligació de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

13.-TERMINI DE GARANTIA (art.243 LCSP)

El termini de retorn de la garantia serà de 12 mesos -1 any- (termini mínim establert a l’article 243 de la 
Llei 9/2017 de CSP), el qual es pot veure incrementat segons el que s’oferti de conformitat amb el criteri segon 
del punt 20.1.2 de la present memòria que preveu l’ampliació del termini de garantia. 

El còmput del termini de garantia adjudicat no s’inicia mentre no se signi l’Acta de Recepció formal sense 
reserves. Durant aquest temps l’empresa tindrà cura de la conservació i vigilància i se’n farà càrrec dels 
repassos que puguin aparèixer atribuïbles a l’obra i no al mal ús dels usuaris. 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista, una vegada finalitzat el termini.

14.-FORMA DE PAGAMENT 

Mitjançant certificacions mensuals i les presentacions de les corresponents factures.
L’adjudicatari haurà d’expedir i trametre factura electrònica que es podrà presentar a l’Ajuntament a través 

del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques ubicat a la seu electrònica municipal 
https://seu.cornella.cat/.  A la factura s’haurà de fer constar l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals com a 
centre destinatari. Les factures electròniques presentades per la seva tramitació en aquest Ajuntament hauran 
de contenir els següents camps:  

1. DIR3:
o Òrgan gestor: L01080734
o Oficina comptable: L01080734
o Unitat tramitadora LA0011896

15.-VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Serà vocal de la Mesa de Contractació la Sra. Virginia Vallvé Cádiz, Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions 
Ambientals. Com a suplent, l’arquitecta municipal Sra. Emma Muñoz Serrano, coordinadora de la Unitat de 
Projectes d’Espai Públic.

16.-RESPONSABLE DEL CONTRACTE

https://seu.cornella.cat/
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La responsable d’aquest contracte serà la Sra. Emma Muñoz Serrano, Coordinadora de la Unitat de 
Projectes.

Segons l’article 62.2, un cop iniciada  l’obra la responsabilitat del contracte es delegarà en els directors 
facultatius acord als articles 237 al 246 de LCSP. La direcció facultativa comença des de l’Acta de Comprovació 
de Replanteig (Inici efectiu d’obra) fins a la liquidació de les obres (Recepció de l’Obra i liquidació), sempre i 
quan estigui vigent el nomenament de la Direcció Facultativa.

Qualsevol canvi de Direcció Facultativa (Director d’Obra i Director d’Execució de l’obra i Coordinador de 
Seguretat i Salut) es formalitzarà amb el decret corresponent i serà comunicat a Contractació i a tots els que 
intervenen en l’obra als efectes que correspongui.

17.-UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT i EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE

Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals. 

18.-CAPACITAT I CONDICIONS DELS LICITADORS ( art. 65-97 LCSP)

Poden participar en la licitació les persones jurídiques o naturals que mantinguin plena capacitat d’obrar, 
acreditin la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, i no es trobin compreses en cap de les 
prohibicions per a contractar previstes a l’article 71 de la LCSP 9/2017, en concordança amb els articles 9 a 24 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.

19.-CAPACITAT I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (art. 65-97 LCSP)

19.1 Especificitats de la solvència en els contractes d’obres:

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte exigeix classificació del 
contractista, d´acord amb l´article 77.a. de la LCSP 9/2017, al superar l´obra 500.000 Euros IVA exclòs.

A continuació es mostra la Classificació del Contractista d´aplicació, a efectes de possibilitar la justificació 
de solvència, els contractistes hauran d’estar classificats en el grup i subgrup següent:

 
 Grup G: Vials I pistes
 Subgrup 6: Obres viàries sense qualificació específica
 Categoria 3 : VEC superior a 360.000€ i inferior a 840.000€

S’exigeix per a l’execució de la present obra, que el contractista estigui classificat per a la realització de les 
obres Grup G-6 (Vials sense qualificació), per ser un projecte d’import superior a 360.000€ i inferior a 840.000€, 
en base als art. 25-26 del RD 1098/2001 pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, modificat pel RD 773/2015.

20.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE VALORACIÓ (articles 145-
147 LCSP, millor relació qualitat-preu):
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JUSTIFICACIÓ:
D’acord a l’art. 145-147 de la LCSP 9/2017 i art. 11, 30, 85 del RD 1098/2001, RLCAP, ateses les 
característiques i objecte del projecte, s’informa que l’elecció dels criteris a tenir en compte per a 
adjudicar el contracte es justifica en les següents necessitats:

1. D’obtenir i contractar l’oferta econòmica més avantatjosa, en relació qualitat-preu, per l’Administració 
sobre les partides valorades de projecte, suposant un estalvi econòmic per l’Ajuntament.

2. D’ampliar el termini de garantia de les obres, permetent el seguiment i control de la qualitat de l’obra 
executada, més enllà del 1r any de garantia, suposant un estalvi econòmic per l’Ajuntament.

3. Executar les obres amb garantia d’assolir el grau de qualitat exigit en el projecte i l’acompliment dels 
terminis d’obra establerts, a través de l’assignació de tècnics experimentats i metodologia i compromís 
empresarial.

4. Criteris ambientals de mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic:  Disposició de vehicles amb 
etiqueta ECO o CERO del personal adscrit a l’obra, compensació de l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle i utilització de formigons i subbases amb àrid reciclat.

20.1  Criteris sotmesos a una fórmula automàtica, fins a 100 punts:

L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris de valoració d’ofertes; 
expressats en punts de valoració sobre un total de 100 possibles, segons la següent relació:

CRITERI ECONÒMIC
1- 51% millor oferta econòmica

CRITERIS QUALITATIUS

2- 10%  ampliació termini de garantia
3- 15%  idoneïtat dels mitjans personals adscrits a execució d’obra: cap d’obra 

(10%) i encarregat d’obra (5%) 
4- 24%  criteris ambientals

20.1.1 Criteris econòmics:

 CRITERI 1: Millor oferta econòmica: màxim 51 punts

Els criteris de puntuació són els següents:
 Ofertes que igualin o superin la baixa temerària: MÀXIMA PUNTUACIÓ
 Ofertes sobre el tipus de licitació: ZERO PUNTS
 Ofertes incloses a l’interval entre la millor oferta econòmica i el tipus de licitació: 

S’APLICARÀ LA SEGÜENT FÓRMULA:

PUNTUACIÓ MÀXIMA
-----------------------------* BAIXA “X” =PUNTUACIÓ OBTINGUDA
BAIXA TEMERÀRIA

Caldrà justificar pròpiament la baixa en les ofertes presentades.
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No tindrà lloc sota cap concepte la revisió de preus dels preus unitaris, els quals seran els que resultin 
de l’aplicació de la baixa proposada pel contractista que hagi resultat adjudicatària a la totalitat de 
partides contingudes en el Projecte.

PARÀMETRES D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149 LCSP)

Hi ha els següents criteris de valoració de fórmula automàtica que requereixen paràmetres objectius 
per identificar ofertes anormalment baixes:

1.- Millor oferta econòmica.
Es considerarà que la proposició econòmica incorre en temeritat en les ofertes que es trobin en els 
següents supòsits:
A. Quan concurrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 

unitats percentuals.
B. Quan concurrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altre 

oferta.
C. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant s’exclourà per al còmput de la 
esmentada mitjana l’oferta de la quantia més elevada quan sigui superior en més de deu unitats 
percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 
25 unitats percentuals.

D. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que 
siguin superior a l’esmentada mitjana en més de deu unitats percentuals es procedirà al càlcul 
d’una nova mitjana solament amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas si 
el número de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de 
menor quantia.

20.1.2 Criteris qualitatius:

 CRITERI 2: Ampliació del termini de garantia (a afegir a 1 any obligatori de projecte): màxim 10 punts

Es valorarà una ampliació de garantia fins a 24 mesos total (12 mesos obligatoris + fins a 12 mesos 
d’ampliació).  L’empresa licitadora haurà de presentar la seva oferta d’acord a l’Annex I.

Es puntuarà amb: 
• 10 punts a les empreses que proposin l’ampliació del termini de garantia fins a 24 mesos
•  0 punts a les empreses que proposin el termini de garantia fixat de 12 mesos. No es puntuen propostes 
en unitats menors al mes, cal que siguin mesos complerts. 

La puntuació s’obtindrà en base a la següent fórmula:

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐿𝑎 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 × 10

Descripció del concepte de garantia: 

- Garantia: el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres d’acord amb el 
document contractual i a les instruccions que li doni la Direcció Facultativa d’obra, per cada any 
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d’ampliació valorat. Si no atengués aquesta obligació i donés lloc a risc o perill per a l’obra, la Corporació 
executarà directament i a càrrec d’aquell els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.
        
El període de garantia estarà acompanyat durant els 12 primers mesos obligatoris per l’obligació 
contractual de l’apartat 24.3 de la present memòria, on s’haurà d’aportar un contracte de 
manteniment amb una empresa de jardineria i reportar un parte mensual de les tasques realitzades.  
Per la resta de mesos ofertats com ampliació de garantia no hi haurà aquesta obligació ja que el 
manteniment passarà a l’Ajuntament.

 CRITERI 3: Idoneïtat dels mitjans personals adscrits a l’execució de l’obra: cap d’obra i encarregat 
d’obra. Màxim 15 punts.

Es puntuarà el cap d’obra: 
• 10 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti de 4 a 6 documents que acreditin 
la seva experiència de cap d’obra en treballs similars. 
• 5 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti d’1 a 3 documents que acreditin la 
seva experiència de cap d’obra en treballs similars. 

Es puntuarà l’encarregat d’obra: 
• 5 punts, a les empreses que proposin un encarregat que presenti de 4 a 6 documents que acreditin 
la seva experiència d´encarregat en treballs similars. 
• 2,5 punts, a les empreses que proposin un encarregat que presenti d’1 a 3 documents que acreditin 
la seva experiència de d´encarregat  en treballs similars. 

o S’entendran com “treballs similars” aquells on s’hagin realitzat obres de reurbanització en casc 
urbà amb un pressupost igual o superior al licitat i que vinguin referides als últims cinc anys.

o Com s´ha de presentar la documentació:
a. La informació haurà de ser diferenciada per cadascuna de les figures, cap d´obra i encarregat.
b. Si el document de que es disposa parla de les dues persones repetir-ho a la documentació que 

aporteu de cadascuna de les figures.

o Que s’entén per “documents que acreditin la seva experiència”:

En el cas del CAP D’OBRA s’admet acreditar-ho mitjançant el punt 1 o el 2 : 

1. S’admet document o informe d’algun/a tècnic/a municipal o promotor on  es subscriu que 
aquesta persona  ha participat i consti el nom de l´obra, pressupost i data de la finalització.

2. Acta de  recepció de l´obra signada  on surti el pressupost de l’obra i data. 
      En el cas que no signi el cap d´obra la recepció, donat que en algunes administracions s’exigeix 

que signi la persona amb poders, aportar també: declaració responsable de l’apoderat 
acreditant la seva participació i una acta de l´obra  on signi el cap d’obra proposat.

En el cas de l’ENCARREGAT D’OBRA s’admet acreditar-ho mitjançant el punt 1 o el 2: 
1. S’admet document o informe d’algun/a tècnic/a municipal o promotor on  es subscriu que 

aquesta persona  ha participat i consti el nom de l’obra, pressupost i data d’execució.
2. Acta de recepció de l´obra signada on surti el pressupost de l’obra i data, i declaració 

responsable de l’apoderat acreditant la seva participació.
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 CRITERI 4: Criteris ambientals: màxim 24 punts.

4.1 Utilització de formigons i subbases amb àrid reciclat (fins a 8 punts)

Es valorarà la utilització de materials que impliquin l’ús de materials reciclats.  Aquests materials hauran 
de complir amb els requisits establerts a l’article 8.4 del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com el que s’estableix a la Resolució 
MAH/908/2010, de 3 de febrer, mitjançant la qual s’estableixen els criteris ambientals per l’atorgament 
del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les matèries primes i productes d’àrid reciclat. 

Les característiques mecàniques i físiques del formigó hauran d’acomplir amb la norma UNE-EN 
13369:2018. 

El proveïdor d’aquest àrid reciclat haurà de ser un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya.

Concretament, es valorarà amb la màxima puntuació aquelles ofertes que declarin el compromís de 
col·locar les partides indicades íntegrament (100%) amb formigó fabricat amb àrids reciclats.

 Formigó per a protecció de conducció i canonades.
 Base de formigó 
 Partides de subbase de tot-u

En el cas de les partides de subbase de tot-u s’exigirà que l’àrid reciclat utilitzat acrediti tota la seva 
procedència de residus de formigó, a fi de garantir la resistència.
Per acreditar aquest criteri, les empreses hauran de presentar una declaració responsable, conforme  
l’Annex II,  que formarà part del contracte i que s’haurà de justificar durant l’execució del contracte 
mitjançant l’aportació dels corresponents fulls de subministraments amb els albarans justificatius  a 
la direcció d’execució de les obres.

L’oferta presentada s’haurà d’expressar en tant per cent.

La distribució de la puntuació per aquest criteri es realitzarà mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó =  
8 𝑥  % 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó 𝑎𝑚𝑏 à𝑟𝑖𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑠

100

4.2  Compensació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (8 punts)

Alineat amb les polítiques de mitigació de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), causants 
del canvi climàtic, d’aquest Ajuntament, s’aplicaran, sempre que sigui possible, mesures de reducció 
d’emissions de GEH durant l’execució del contracte. No obstant, per a aquelles emissions de GEH que 
no es puguin mitigar, l’adjudicatari es compromet a compensar les emissions de CO2 mitjançant 
l’adquisició de crèdits de compensació. 

El càlcul de la petjada de carboni del projecte d’obra considera les emissions derivades del consum de 
gasoil de la maquinària i la flota pròpia de vehicles, les emissions derivades de la generació de residus i 
les emissions derivades del consum d’aigua. Caldrà presentar el càlcul de la petjada de CO2 i proposar 
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els corresponents crèdits de compensació mitjançant l’adquisició de crèdits de compensació 
d’emissions amb certificacions internacionals com: Voluntary Gold Standard (VGS), Voluntary Carbon 
Standard (VCS) i Voluntary Offset Standard (VOS), o crèdits amb certificats nacionals com (GEH) 
procedents del Programa voluntari de compensació d´emissions de Gasos amb efecte hivernacle. La 
compensació d’emissions de l’obra ha de cobrir tota la durada de l’obra, és a dir, el període comprès 
entre la data d’inici de la primera certificació i la data final de la certificació última.

Es valorarà amb una puntuació de 8 punts el compromís per part del licitador d’adquirir crèdits de 
reduccions d’emissions. Aquest compromís quedarà palès mitjançant una declaració responsable 
conforme l’Annex III, que formarà part del contracte. La compensació s’haurà de justificar un cop 
finalitzades les obres i abans de la recepció mitjançant l’aportació del corresponent certificat.

4.3 Disposició de vehicles amb etiqueta ECO o CERO del personal adscrit a l’obra (8 punts)

Es valorarà el compromís amb el medi ambient i el compliment del principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Disposició d’1 vehicle amb etiqueta ECO o ZERO, pel personal adscrit a l’obra 4 punts

Disposició de 2 vehicles amb etiqueta ECO o ZERO, pel personal adscrit a l’obra 8 punts

Relatiu a aquest criteri, caldrà adjuntar per la licitació el llistat de vehicles de la flota d’empresa que farà 
servir el personal que previsiblement s’adscrigui a l’obra, on s’indiqui el model, l’etiqueta i matrícula 
del mateix, per tal de poder verificar el nombre amb classificació ECO o ZERO.

Aquest compromís quedarà palès mitjançant una declaració responsable conforme l’Annex IV, que 
formarà part del contracte. El contingut d’aquesta declaració serà comprovat d’ofici en el moment de 
realitzar la valoració dels punts mitjançant la consulta de les matrícules declarades a la web 
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/informacion-de-vehiculos/distintivo-ambiental/index.html.

En cas que l’empresa, en el moment de presentar l’oferta, no disposi de la matrícula del vehicle com a 
conseqüència d’una eventual contractació de vehicle(s) mitjançant “renting o leasing” condicionada a 
l’adjudicació del contracte, enlloc d’indicar la matrícula, indicarà aquesta circumstància.

Durant l´obra es verificarà el compliment d’aquest criteri d’adjudicació, comprovant la presència i ús del 
vehicles presentats a la oferta. 

En el cas que sigui necessari canviar el vehicle ofertat durant l’execució de l’obra es presentarà 
documentació acreditativa del nou vehicle.  Caldrà la conformitat prèvia del responsable del contracte 
per procedir a la seva acceptació.

20.2 - Criteris de judici de valor (SOBRE 2):

 No es consideren

21.-PERSONAL A SUBROGAR

No aplica pel tipus de contracte

https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/informacion-de-vehiculos/distintivo-ambiental/index.html
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22.-REGIM DE PENALITATS (art. 192-194 LCSP)

Cas que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat opti per la no resolució del contracte, s'imposaran al 
contractista les penalitats següents, sense perjudici d’altres penalitats recollides en el present plec:

A. Per l'incompliment del termini, total o parcial, s'imposarà:
Una penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

B. Per incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució o de les obligacions a 
què es refereix l’article 201, 216 i 217  LCSP així com per compliment defectuós.

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

C. La infracció de les condicions establertes la clàusula de subcontractació i en l’article 215 LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista 
o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació.

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

D. L’impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a l’execució del 
contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que l’esmentada demora no 
vingui motivada per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l’execució de la prestació. L’esmentat impagament s’haurà 
d’acreditar mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o al 
subministrador a l’òrgan de contractació.

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest 
cas, podran arribar fins a un 5%. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-
ne la gravetat.”

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment li incumbeix 
quant a la reparació dels defectes i de la prestació correcta del servei.

Les penalitats s’imposaran per l’òrgan de contractació, previ tràmit del procediment contradictori en el que es 
donarà audiència al contractista.
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb l’article 194.2 LCSP.



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE

15 

L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir dret l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, originada per l’incompliment del contractista.

23.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, AMBIENTAL O 
D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE:

Condició 1 de caràcter ambiental: 
En cas d’avís preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica declarat per part de la Generalitat de 
Catalunya, l’adjudicatari té l’obligació de dur a terme, a més de les mesures previstes per la Generalitat, 
les actuacions següents: reforçar la vigilància de les mesures preventives d’emissions de NO2 i PM10 a 
l’atmosfera; prioritzar treballs no contaminants, tot donant alternatives a la programació de l’obra, 
seguint les bones pràctiques de la construcció. I, en especial:

- Incrementar la freqüència d’aplicació de les mesures obligatòries que fan referència a la neteja 
      d’obra i al reg de la zona.
- Evitar les activitats susceptibles de generar pols.
- Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l’obra.

Aquestes accions no justificaran l’alteració dels terminis establerts per contracte de l’obra. En qualsevol 
cas, durant l’execució de les obres, caldrà ajustar-se a la normativa vigent i protocols que s’aprovin en 
aquesta matèria.

Altrament mentre duri l’obra, sense estar en episodi de contaminació, continuaran sent d’aplicació les 
bones pràctiques de la construcció i es prendran les mesures necessàries per: no aixecar pols ni generar 
un excés de fums, regar l’obra i tenir-la en condicions de neteja adequada. Aquestes mesures seran de 
caràcter obligatori. 

Control: presentació dins el Pla de Seguretat i Salut, previ a inici d’obra o en annex durant l’obra, de les 
mesures que pretenen adoptar en cas d’episodi de contaminació. Aquesta condició podrà ser vetllada per 
qualsevol dels agents de la Direcció Facultativa: Director de l’Obra, Director executiu, i/o Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

Despesa: Les despeses associades al compliment d’aquesta condició s’entendran incloses dins de les 
despeses generals i, per tant, seran a càrrec de l’adjudicatari.

Aquesta condició especial d’execució serà exigida, en el seu cas, també a tots els subcontractistes, segons 
determina l’article 202.4 LCSP.

L’incompliment d’aquest criteri de condició especial d´execució serà penalitzat en base al règim de 
penalitats establert al plec. 

24.-ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L’adjudicatari, a banda de les obligacions establertes al Plec de clàusules Administratives Particulars, tindrà 
totes les obligacions relacionades en els punts següents:

1. Serà obligatori que l’empresa disposi a l’inici de l’obra  i vigent durant l´execució  de les mateixes d'una 
assegurança de risc de l’obra composta per: Tot  Risc construcció + Responsabilitat civil, amb una 
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cobertura de, com a mínim a cada una d’elles, del Pressupost final de l’adjudicació IVA INCLÒS.
Si durant l´obra es modifiqués el contracte s’hauria d’actualitzar el valor de cobertura.

2. Delegació i personal d’obra del contractista
El contractista estarà representat permanentment a l’obra per persona o persones amb competència 
tècnica  i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a la seva execució i bona 
marxa, als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb el Servei promotor.
El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària.
La Corporació es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista, les actituds 
dels quals, a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El 
contractista està obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent 
notificació.

Cap d’obra i Encarregat/da d’obra:
Atès que un dels criteris determinants de l’adjudicació és l’adscripció de mitjans personals de Cap d’obra 
i d’Encarregat d’obra, serà obligatori per l’adjudicatari assignar aquest personal a l’obra per la seva 
execució. 

En cas d’absència o substitució justificada d´aquestes persones, l’adjudicatari haurà de substituir-les per 
altres persones que acreditin la mateixa experiència, la qual haurà de ser  justificada mitjançant 
l’aportació de la documentació acreditativa del criteri 4. Caldrà la conformitat prèvia del responsable 
del contracte per procedir a la seva substitució.

3. El contractista haurà d’aportar abans de la recepció de les obres un contracte de manteniment amb 
una empresa de jardineria durant el termini d’1 any a comptar a partir de la recepció de les obres. 
Les tasques mínimes que ha d’incloure durant aquest període són les següents:

- Manteniment dels arbres plantats: Revisió de l’estat dels tutors i del correcte arrelament, 
aplicació d’adobs, reposició de terra als escocells, desherbatge, i tractaments fitosanitaris i 
reposició en cas necessari: 2 cops/any

- Manteniment de la planta arbustiva (desherbatge, retall,…), adobs i tractaments fitosanitaris en 
cas necessari: 4 cops/any

- Reposició de planta arbustiva: reposar les plantes mortes o en males condicions:
2 cops/any

- Control del reg, reposició d’elements en cas de trencaments o vandalisme, reprogramació per 
ajustar les necessitats hídriques: en cas de fuita urgent, atenció a la urgència en les següents 
48h. - Control preventiu: 1 cop/mes

L'empresa haurà de reportar un parte mensual amb les tasques realitzades, incloent  els dies i 
fotos.  Abans de finalitzar aquest contracte de manteniment es farà una visita conjunta amb els 
responsables de manteniment de l’Ajuntament per fer el traspàs corresponent.

4. El contractista haurà de reforçar la comunicació de l´Ajuntament i informar als veïns i veïnes de la zona 
afectada per les obres.  La comunicació es farà mitjançant:

1. Reproducció i distribució de (1500ud) d´un full informatiu.  Disseny i format facilitat per 
l´Ajuntament. Es distribuiran als veïns i veïnes mitjançant bustiada.  Aquest serà d’import fins un 
màxim de 1.000 euros (iva inclòs). La despesa serà assumida per  l’adjudicatari. 

2. Difusió als canals de comunicació local.  Disseny i format facilitat per l´Ajuntament.
Aquest serà d’un import fins màxim de 1.000 euros (iva inclòs). La despesa serà assumida per     
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l’adjudicatari.
3. Realització d’activitats de difusió: Disseny i format facilitat per l´Ajuntament. Inclouran els mitjans 

tècnics necessaris (amplificació de so, equips, llum, etc.) per a la seva celebració. Aquesta serà d’un 
import màxim de 10.000 Euros (iva inclòs), la despesa serà assumida per l’adjudicatari.

Els tres tipus d’actuacions seran executades i abonades directament per l’adjudicatari al prestador dels 
serveis, sempre seguint les directrius i terminis d’execució que l’Ajuntament els comuniqui.

5. El contractista tindrà l’obligació de fer-se càrrec dels tancaments, proteccions i seguretat d’obra, sent 
la despesa a càrrec seu.

6. El contractista tindrà l’obligació de contractar amb les CIES els provisionals d’obra que la DF consideri 
necessaris. La despesa de la instal·lació i contractació així com els consums aniran a càrrec del 
contractista.

7. El contractista té l’obligació de mantenir l’obra neta i segura, sent qualsevol despesa associada a càrrec 
seu.

8. Si la DF així ho considera el contractista ha de proveir per tota la durada de l’obra d’una caseta d’obra 
com oficina o espai habilitat, incloent el seu trasllat i connexions pel seu funcionament condicionat. La 
despesa serà assumida per l’adjudicatària. 

9. A més a més de la caseta específica d’oficina equipada, proveir per tota la durada de l’obra d’una caseta 
de vestuaris i serveis o espai habilitat, incloent el seu trasllat i connexions pel seu funcionament, en 
compliment de la Seguretat i salut en el treball. La despesa serà assumida per l’adjudicatària.

10. Senyalització d’obres:
S’hauran de complir les instruccions recollides en el “Manual de comunicación para gestores y 
beneficiarios de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 
a. Senyalització temporal: La senyalització que es col·loqui a les obres haurà de tenir la mida 

proporcional a la quantia del finançament. En aquest cas no hi ha mida mínima, però es recomana 
que sigui mínim mida A3 o superior, de manera que s’utilitzin les mateixes característiques i tipus 
d’informació que s’empra en obres de Fons Estructurals sense exceptuar per quantitat de la inversió. 
No es diferencia si és major o menor de 500.000 euros com sí es fa amb els Fons Estructurals. 

b. Senyalització permanent o plaques: Una vegada finalitzada l’obra es col·locarà una senyalització 
permanent (format placa o similar) on s’haurà de reflectir la procedència del finançament i l’emblema 
de la Unió Europea + el text “Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU”.

c. Els emblemes (logos) institucionals es col·locaran amb preferència en la part alta o baixa del cartell, 
si només hi ha dos, a les cantonades. El tipus de lletra i la col·locació de tot l’obligatori serà la que 
millor convingui a la resta del rètol. En aquest cas, es recomana aplicar les indicacions visuals que 
s’inclouen en el document d’Identitat Visual d’aplicació al PRTR de la Secretaría del Estado de 
Comunicación: Identidad visual | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de 
España. (planderecuperacion.gob.es)

d. Contingut mínim de la senyalització al respecte del PRTR:
- Identificació del projecte (global) i subprojecte (actuació concreta)
- Emblema de la UE + text “Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU”
- Logo Pla de Recuperació (emblema + text)
- Altres logotips que es considerin pertinents

e. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’inici, prèvia confirmació per la DF, el 

https://femp-fondos-europa.es/documentos/manual-de-comunicacion-para-los-gestores-y-beneficiarios-de-los-fondos-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-prtr/
https://femp-fondos-europa.es/documentos/manual-de-comunicacion-para-los-gestores-y-beneficiarios-de-los-fondos-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-prtr/
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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contractista col·locarà al lloc on es realitza l’obra, al punt que fixi el director de la mateixa, la 
senyalització temporal, com a mínim, ajustat a les normes sobre règim de publicitat (d’imatge 
corporativa) en les obres contractades per l’Ajuntament de Cornellà. Aquest serà d’import fins un 
màxim de 2.000 euros (iva inclòs). La despesa serà assumida per l’adjudicatària.

f. Transcorregut el termini fixat en l’apartat anterior sense que el contractista hagi instal·lat la 
senyalització a què es fa referència, serà la mateixa Administració qui la instal·larà, però les despeses 
aniran a càrrec del contractista.

g. La retirada de la senyalització temporal també anirà a càrrec del contractista.
h. Una vegada acabada l’actuació, es procedirà a la col·locació de la senyalització permanent. 

11.  Senyalització: Senyalització de les obres Seguretat i Salut
El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per indicar els accessos i la 
circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant 
a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 
En el Pla de Seguretat i Salut en el treball establirà tota la senyalització necessària en aquest aspecte 
durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents 
establerts pels òrgans autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents. 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la instal·lació de senyals 
complementaris o modificació dels que hagi instal·lat.
Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.
En cas d’incompliment d’aquesta obligació serà l’Administració que la instal·larà, però les despeses 
aniran a càrrec de contractista.

12. Afectacions a l´espai públic i convivència:
I. L’adjudicatari té l’obligació d’executar les obres de forma que es produeixi la menor afectació 

possible de l’espai públic, tant pel que respecta vianants com al veïnatge. Atenent això, l’organització 
de l’obra es podrà veure alterada en el seu ordre d’execució, en cas que la DF ho consideri necessari. 
Aquests ajustos no justificaran una ampliació de termini d’execució, ni increment de pressupost.

II. Per a assegurar la convivència amb les activitats del veïnatge cal tenir en compte que en certs 
moments de l’obra la DF podrà requerir la realització d’alguns treballs fora de la jornada ordinària 
de treball. Aquests horaris no justificaran una ampliació de termini d’execució, ni increment de 
pressupost.

13. Pla de seguretat i salut: 
L’adjudicatari, tindrà la consideració de responsable directe en matèria de prevenció de riscos laborals, 
seguretat i salut en el treball. 

Una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 
en aplicació de l’Estudi de seguretat i salut, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i 
complementar les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes que preveu la normativa 
general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execució d’obres, en concret 
en els termes de l’art. 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

En cas que l’adjudicatari sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració d’aquest 
Pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent en matèria de seguretat 
i salut que consideri oportú, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec.
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En tot cas, durant l’execució dels treballs l’adjudicatari restarà obligat al compliment dels principis 
generals aplicables a l’execució de l’obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat i 
obligacions concordants, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 
matèria per part de la Direcció facultativa i dels serveis de la Corporació promotors de les obres.

El contractista haurà de lliurar a la Corporació 1 exemplar per registre electrònic del Pla de Seguretat i 
Salut en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. El Pla haurà 
de ser informat pel Tècnic competent en matèria de seguretat i salut previ a l’execució de l’obra i pel 
tècnic responsable del Servei/Oficina promotor/a de les obres, i elevat pel/la Cap del Servei o d’Oficina 
a l’òrgan competent per a la seva aprovació. En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del 
servei promotor, es requerirà al contractista per a què en un nou termini de 5 dies hàbils realitzi les 
esmenes.

La propietat comunicarà el tècnic que hagi assumit la funció de coordinador de seguretat i salut. 
Caldrà incloure en el Pla de Seguretat el que se sol·licita en la condició 1 de caràcter ambiental.
D’acord amb l’article 24  de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en suposar 
l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista, caldrà  donar 
compliment a les obligacions laborals i preventives derivades de la dita Llei, concretament de les 
exigibles en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials.

14. Control de Qualitat: assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra: 
El director facultatiu ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels 
materials i unitat d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un 
laboratori degudament homologat.

Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcció de l’obra, raó per la qual 
els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, si la Direcció 
ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està 
obligat a informar a la Direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir 
amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si 
escau, els assaigs pertinents.

Prèvia a l’acceptació i posada en obra de cada material i/o partida, s’entregaran les fitxes pel Control 
de Qualitat requerides per la DEO. En cas de no entregar-se, la partida no podrà ser certificada.
Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions Tècniques, la Direcció d l’obra pot 
ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitat d’obra i que s’emetin els informes 
específics que resultin pertinents en casa cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista, 
fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import de la licitació. Si les despeses per aquest concepte 
sobrepassen l’esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin resultat satisfactori i del 
contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

15. Gestió de residus: El  contractista està obligat a donar compliment estricte a les determinacions legals i 
normatives sobre la gestió de residus que generin durant l’execució de les obres, i específicament, les 
de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos de gestió.

El contractista té l’obligació de separar i classificar tots els productes reciclables i envasos reutilitzables, 
gestionant-los degudament, des de la separació de productes en obra fins l’entrega a centres de 
reciclatge o deixalleria. La despesa serà assumida per l’adjudicatària. 
 

16. Acta de comprovació de replanteig i d´inici de les obres
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L’acta de comprovació del replanteig del projecte reflectirà la conformitat o disconformitat d’aquest 
respecte dels documents contractuals de l’expedient, amb especial i expressa referència a les 
característiques geomètriques de l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a 
qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat 
dels terrenys i la viabilitat del projecte.

El termini per a la realització de la comprovació del replanteig, llevat de casos excepcionals justificats, 
no serà superior a un mes des de la formalització del contracte, i s’efectuarà en presència del 
contractista.  Del resultat de la comprovació s’estendrà l’acta corresponent, que serà signada pel 
contractista i la Direcció facultativa de l’obra. Un exemplar de l’acta s’incorporarà a l’expedient, i es 
considerarà part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.

Per a la comprovació del replanteig, el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de 
camp necessaris, i seran a càrrec seu totes les despeses originades per aquests medis.

17.Legalització de les instal·lacions.
El contractista, sense perjudici del que estigui previst al projecte, està obligat a tramitar la legalització 
de les instal·lacions davant dels serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la 
redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i 
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i 
legalització (taxes, visats, etc.) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el 
pressupost d’adjudicació.

18.Obligacions requerides pels ajuts de la segona convocatòria del programa d’ajuts a municipis per a la 
implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en 
el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

L’esmentada convocatòria estableix tota una sèrie d’obligacions a complir, tant per a l’ens beneficiari, 
com per als adjudicataris i els seus possibles subcontractistes.
Per aquesta raó cal aportar:

1) Compliment obligacions d’informació recollides a l’article 8.2 de l’ordre HFP/1030/2021, de 20 de 
setembre, que es concreten en informar sobre:

1.1. NIF Adjudicatari i/o subcontractistes

1.2. Nom o raó social

1.3. Domicili Fiscal adjudicatari i/o subcontractistes

1.4. Signar la Declaració ANNEX IV.B ORDRE HFP/1030/2021: DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE 
DADES EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA (PRTR). Annex 5

1.5. Signar la Declaració ANNEX IV.C ORDRE HFP/1030/2021: DECLARACIÓ DE COMPROMIS EN RELACIÓ 
AMB L’ EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
(PRTR). Annex 6

1.6. Acreditació d’inscripció al cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o Cens Equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir 
l’activitat efectivament desenvolupada a la data de la participació al procediment de licitació.
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2) Facilitar a l’Ajuntament la informació relativa al titular real del beneficiari final de fons, de conformitat 
amb l’article 10 de l’Ordre HFP/1031, de 29 de setembre. Annex 7

S’entén com a titular final dels fons, el/s propietaris/s de la persona jurídica de l’adjudicatari i/o 
subcontractista/es.  La forma d’acreditació de qui és o qui són el/s propietari/s serà amb la declaració de 
l’Impost de Societats o la inscripció en el Registre Mercantil. Per propietari s’ha d’entendre qui té el 
control i segons el Codi de Comerç, serà el que tingui més del 25% de la propietat.

S’adjunten els Annexos IV.B i IV.C. (Annex 5 i 6) S’han de tornar emplenats i signats, fent palès que el seu 
contingut no es pot modificar. 

El present document es remet juntament amb la resta de documentació necessària per l’inici 
d’expedient de contractació al Departament de Contractació, subscrivint el mateix la Cap de l’Àrea d’Estudis i 
Actuacions Ambientals, Sra. Virgínia Vallvé Cádiz, la Coordinadora de la Unitat de Projectes, Sra. Emma Muñoz 
Serrano, i la Regidora delegada de l’Àrea de Presidència i Seguretat, Sra. Emília Briones Matamales.

       Signat electrònicament.
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ANNEX I

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els actes d’aquest 
procediment de contracte a ....................................., carrer.........................................núm. ..........., 
telèfon........................actuant en nom propi (o en representació de l’empresa ....................................amb C.I.F 
núm................., i domicili social a ...........................carrer...............................nº....)
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a........................

PROPOSA una ampliació en el termini de garantia establert en els plecs de clàusules administratives particulars 
de ........ mesos a afegir a l’any (1) obligatori establert a l’article 243.3 de la Llei 9/2007, de Contractes del Sector 
Públic.

(Lloc, data i signatura del licitador)
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ANNEX II

CRITERI AMBIENTAL – UTILITZACIÓ DE FORMIGONS i SUBBASES  AMB ÀRIDS RECICLATS

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els actes d’aquest 
procediment de contracte a ....................................., carrer.........................................núm. ..........., 
telèfon........................actuant en nom propi (o en representació de l’empresa ....................................amb C.I.F 
núm................., i domicili social a ...........................carrer...............................nº....)
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a 
....................................................................................................................................

• DECLARA, que durà a terme les obres mitjançant la utilització de formigons i subbases  amb àrid reciclat en 
un ........% sobre el total de formigó emprat a l’obra.

(Lloc, data i signatura del licitador)



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE

24 

ANNEX III

CRITERI AMBIENTAL – COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els actes d’aquest 
procediment de contracte a ....................................., carrer.........................................núm. ..........., 
telèfon........................actuant en nom propi o en representació de l’empresa ....................................amb C.I.F 
núm................., i domicili social a ...........................carrer...............................nº....)
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a 
....................................................................................................................................

• DECLARA, que es compromet a compensar les emissions CO2 de l’obra mitjançant l’adquisició de crèdits de 
compensació certificats. 

(Lloc, data i signatura del licitador)
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ANNEX IV

CRITERI AMBIENTAL – DISPOSICIÓ DE VEHICLES AMB ETIQUETA ECO O CERO

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els actes d’aquest 
procediment de contracte a ....................................., carrer.........................................núm. ..........., 
telèfon........................actuant en nom propi o en representació de l’empresa ....................................amb C.I.F 
núm................., i domicili social a ...........................carrer...............................nº....)
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a 
....................................................................................................................................

• DECLARA, que disposa dels vehicles amb etiqueta ECO o ZERO relacionats a continuació i que es compromet 
a que el personal adscrit a l’obra els faci servir durant l´execució de les obres:

VEHICLE 1

MODEL ETIQUETA MATRÍCULA

VEHICLE 2

MODEL ETIQUETA MATRÍCULA

(Lloc, data i signatura del licitador)
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ANNEX V

ANNEX V.B: DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).

EXPEDIENT:
CONTRACTE:

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de 
la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….beneficiaria de 
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el 
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 1 «Plan 
de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», declara 
conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con 
las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos 
única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder 
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique 
la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente 
auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la 
utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, 
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de 
conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el 
marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
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Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los 
fines expresamente relacionados en los artículos citados.

……………………………..., de …………….…… de 2024

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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ANNEX VI

ANNEX VI.C: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).

EXPEDIENT: 
CONTRACTE:

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del órgano/ Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., 
y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….en la condición 
de beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista 
destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 
entornos urbanos y metropolitanos», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los 
estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando 
las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía 
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do 
no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta 
que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen 
de ayudas de Estado.

……………………………..., de ………………….… de 2024

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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ANNEX VII

Compliment de l’obligació de facilitar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la informació real del 
beneficiari final dels ingressos rebuts provinents de Fons Europeus NGEU.

Sr./Sra.............................................................................. amb NIF................................................ en 
representació de .............................................. amb NIF.........................................................................

DECLARA

Que donant compliment a l’obligació d’aportar a l’Ajuntament de Cornellà la informació relativa al titular real 
beneficiari final dels fons rebuts per els treballs que tingui encarregats, de conformitat amb l’article 10 de 
l’Ordre HFP/1031, de 29 de setembre,  els beneficiaris finals dels fons rebut per la realització dels treballs 
encarregats són:

 ............................................... amb NIF ..........................................i data de naixement..........................

 ............................................... amb NIF ..........................................i data de naixement..........................

I es compromet a actualitzar durant la realització dels treballs encarregats i fins a la finalització dels mateixos 
qualsevol variació respecte la informació relativa als beneficiaris dels fons que s’hagi fet constar a l’apartat 
anterior.

Data, Lloc i Signatura 

NOTA:

S’entén com a titular final dels fons, el/s propietaris/s de la persona jurídica de l’adjudicatari i/o 
subcontractista/es. La informació i documentació acreditativa a efecte de l’establert a l’apartat anterior sobre 
la identificació del perceptor dels fons consisteix en especificar el nom complet del destinatari dels fons, en 
el seu cas data de naixement, tal com es defineix el titular real en el punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els termes en els quals es determini pel Ministeri d'Hisenda 
i Funció Pública, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'article 22.d) del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021:

- Persones Jurídiques:  les dades referent als propietaris, és a dir, qui o quines persones tenen el control 
de l’empresa i segons el Codi de Comerç, qui tingui més del 25% de la propietat i la declaració de 
l’Impost de Societats o bé la inscripció en el Registre Mercantil 

- Persona Física: les dades personals juntament amb la declaració de l’impost de la renta de les persones 
físiques. 


