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1.  DEFINICIÓ I OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és el servei de reparació i manteniment de la xarxa viària i 
d’infraestructures de reg i drenatge dins dels municipis del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. L’objectiu del present Projecte executiu  és establir les condicions 
tècniques per les quals es regirà el contracte. 
 
Majoritàriament les tasques es realitzaran sobre la xarxa de camins, xarxa de 
corredores agrícoles i canalitzacions que gestiona el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat (d’ara endavant, Consorci) que es troben a la zona agrícola dels 
municipis membres del Consorci. 
 
El contracte consistirà en l’execució de tasques de reparació i manteniment a 
realitzar de forma planificada a través dels Plans de Treball establerts entre el 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i els diferents ajuntaments de l’àmbit del 
Parc Agrari, consensuades en els Consell Agraris o Taules agràries municipals de 
cada ajuntament. 

2. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens públic de caràcter local i de 
naturalesa institucional administrativa i associativa, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d'obrar per a l'acompliment de les seves finalitats i gestionar serveis 
i activitats d’interès local o comú, pel compliment de les seves finalitats generals de 
conformitat amb els articles 1 i 4 dels seus Estatuts. 

La superfície gestionada pel Consorci és de 3.473,26 ha, incorporant zona agrícola 
dels municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, El Prat de 
Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, El Papiol, 
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i 
l’Hospitalet de Llobregat. 

Aquest contracte atén al compromís adquirit pel Consorci en el emmarcat en la 
primera línia estratègica del Pla de Gestió i Desenvolupament (PGD) del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. A la primera es defineix que cal assolir l’eficiència de les 
infraestructures i els serveis generals del territori agrari. Per ser més explícits 
aquesta línia estratègica concreta la millora de l’eficiència en els objectius 
específics: (1.1) Millorar l’eficiència de la xarxa de camins; (1.2) Millorar l’eficiència 
de la xarxa de drenatge; (1.3) Millorar la qualitat de les aigües de reg i l’eficiència de 
les xarxes de distribució. 
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3. DURADA DEL CONTRACTE 

El contracte tindrà una durada des de l’aprovació del contracte de 10 mesos. 

4. EL CONTRACTISTA: CLASSIFICACIÓ, RECURSOS I REPRESENTACIÓ 

Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP). 

El contractista haurà d’acreditar la solvència econòmica i tècnica especificada al punts 
a i b de l’apartat 1.10 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte  
alternativament acreditar la classificació establerta al punt c del mateix apartat. 

4.1. Recursos  

El contractista ha de tenir disponible a un/a enginyer/a tècnic/a superior o 
aparellador/a /arquitecte/a per a la direcció tècnica de les feines. 

També ha de tenir disponible per a realitzar les feines la maquinària següent: 

 

PEL LOT 1: 

- Tractor amb una potència mínima de 140 CV equipat amb capçal 
desbrossador (1 unitat) 

- Trituradora forestal (1 unitat) 

- Màquina mini carregadora (1 unitat) 

- Motoserres (2 unitats) i desbrossadores manuals (2 unitats). 

- Giratòria de cadenes de 10 Tn o12 Tn equipada amb pala de reixeta (1 
unitat) 

- Braç telescòpic i ús puntual de braç de 22 metres de llargada (1 unitat) 

 

PEL LOT 2: 

 Tractor amb una potència mínima de 140 CV equipat amb capçal 
desbrossador (1 unitat) 

 Màquina mini carregadora (1 unitat) 

 Desbrossadores manuals (2 unitats). 

 Motoanivelladora (1 unitat) 

 Corró autopropulsat (compactadora i vibratori) 2-4 Tm. (1 unitat) 

 Camió basculant fins a 15 TM (Dumper). (1 unitat) 
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 Camió cuba fins a 10.000 l o similar. (1 unitat) 

 Pala carregadora 20 T. (1 unitat) 

4.2. Responsable del contractista 

El contractista haurà de designar expressament a un responsable, amb la capacitat 
tècnica necessària per realitzar les següents funcions: 

- Tenir la representació de l'adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 
presència, així com en altres actes derivats del compliment de les obligacions 
contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa dels treballs. 

- Tenir coneixement de les tasques a realitzar (moviment de terres, càlcul de 
pendents, interpretació de plànols, etc.). 

- Organitzar l'execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les ordres 
rebudes del director d’obra. 

- Col·laborar en la resolució de les incidències durant l'execució dels treballs. 

- Tenir un contacte fluid amb el director d’obra, per qualsevol canvi o problema 
que pugui sorgir duran els treballs. 

- Preparar els albarans de la feina realitzada en què consti l’import de les 
actuacions d’acord al preu de les unitats d’obra i els amidaments dels treballs 
realitzats. 

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques. 

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

La responsabilitat d’aquest contracte recaurà sobre un/a tècnic/a del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, que exercirà les facultats de supervisió i vigilància en 
l’execució del contracte i vetllarà perquè, en cas d’incompliment, s’adoptin les 
mesures adients pel que fa a la resolució del contracte o imposició de 
penalitzacions.  

La responsabilitat d’aquest contracte en fase d’execució recaurà sobre la Direcció 
d’obra facultativa, que vetllarà per la correcta execució de les actuacions així com 
per la Seguretat i Salut en el treball; independentment que hi intervingui la figura del 
Coordinador de Seguretat i Salut.  

 

Pàgina 4
Codi Segur de Verificació (CSV): 9da7ebf98e6b62d99082   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

   

  

5 

 

6. ÀMBIT D’ACTUACIÓ: DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE CAMINS I 
INFRAESTRUCTURES DE REG I DRENATGE GESTIONADA PEL CONSORCI 
DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 

Les actuacions es realitzaran sempre dins de l’àmbit dels municipis membres del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i majoritàriament a la Xarxa de camins i 
infraestructures de reg i drenatge gestionada pel Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat.  

6.1. Infraestructures de reg i drenatge 

Les canalitzacions de reg i drenatge que conformen aquesta xarxa tenen una 
longitud total de 81.498 metres i es representen a la cartografia annexa al present 
Plec. 

Aquesta xarxa recull les canalitzacions de reg i drenatge de dins del Parc, i que a la 
vegada són essencials per a les finques agrícoles. 

La distribució municipal dels metres de canalitzacions de reg i drenatge d’aquesta 
xarxa es la següent: 

 

Municipi Codi Municipi  Longitud (m) % 
Castelldefels CA 0 0,00 
Cornellà de Llobregat CO 0 0,00 
El Papiol PA 2.667 3,27 
El Prat de Llobregat PR 3.322 4,08 
Gavà GA 22.566 27,69 
Hospitalet de 
Llobregat HO 0 0,00 

Molins de Rei MR 1006 1,23 
Pallejà PL 1.534 1,88 
Sant Boi de Llobregat SB 6.945 8,52 
Sant Feliu de 
Llobregat SF 1.484 1,82 

Sant Joan Despí SJ 2.677 3,28 
Sant Vicenç dels 
Horts SV 1.115 1,37 

Santa Coloma de 
Cervelló SC 5.001 6,14 

Viladecans VI 33.181 40,71 
TOTAL  81.498 100,00 
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6.1.2. Codificació de la xarxa de reg i drenatge i longituds 
 

La Xarxa de reg i drenatge que gestiona el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, es troba dins de 12 municipis i representa un total de 81.498 metres 
lineals. Els diferents elements de la xarxa de reg i drenatge apareixen identificats al 
plànol 2 de l’Annex 2: Xarxa de Reg i drenatge del Parc Agrari del Baix Llobregat: 
 
 

Comarca del Baix Llobregat 
 

Nombre de 
municipis 
considerat 

Nombre de 
canalitzacions 
de reg i 
drenatge 

metres de 
xarxa de reg 
i drenatge  
considerada 

Municipis dins l’àmbit territorial del 
Parc Agrari  

12  61 81.498  

6.1.3. Amplades de rieres i corredores 

Hi ha molta variabilitat de corredores, valls i rieres en funció de les seves amplades. 
L’amplada de les infraestructures hidràuliques  de la xarxa és troba entre 2 i 15 
metres. 

Un cop s’estableixin quines són les corredores i rieres a arranjar en els Plans de 
Treball entre el Consorci i cada municipi s’hauran d’establir concretament els 
diferents trams que conté cada camí objecte d’arranjament segons les seves 
característiques i amplades.  

6.1.4. Tipus de materials de la conducció 

El material de constitució de la xarxa de reg i drenatge és majoritàriament de terra, 
però  també hi ha corredores prefabricades de formigó i rieres formigonades. 

Un cop s’estableixin quines són les corredores i rieres a arranjar en els Plans de 
Treball entre el Consorci i cada municipi s’hauran d’establir concretament els 
diferents trams que conté cada camí objecte d’arranjament segons les seves 
característiques i materials.  

 

6.2. XARXA de CAMINS 

Els camins que conformen aquesta xarxa tenen una longitud total de 104.959 
metres i es representen a la cartografia annexa al present Plec. 
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Aquesta xarxa recull els camins més vertebradors i amb més trànsit de vehicles 
agrícoles dins del Parc, i que a la vegada són essencials per l’accessibilitat a les 
finques agrícoles. 

La distribució municipal dels metres de camins d’aquesta Xarxa és la següent: 

Municipi Codi 
Municipi  Longitud (m) % 

Castelldefels CA 839,18 0,80 

Cornellà de Llobregat CO 0,00 0,00 

El Papiol PA 1.981,16 1,89 

El Prat de Llobregat PR 10.208,62 9,73 

Gavà GA 27.325,21 26,03 

Hospitalet de Llobregat HO 0,00 0,00 

Molins de Rei MR 4.106,88 3,91 

Pallejà PL 715,88 0,68 

Sant Boi de Llobregat SB 21.533,20 20,52 

Sant Feliu de Llobregat SF 5.522,78 5,26 

Sant Joan Despí SJ 10.748,46 10,24 

Sant Vicenç dels Horts SV 4.855,68 4,63 

Santa Coloma de 
Cervelló SC 3.816,17 3,64 

Viladecans VI 13.305,75 12,68 

TOTAL  104.958,97 100,00 

6.2.1. Codificació de camins i longituds 
 
La Xarxa de camins que gestiona el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, es 
troben dins de 12 municipis i representen un total de 104.959,06 metres lineals. Els 
camins apareixen identificats al plànol 1 de l’Annex 2: Xarxa de Camins del Parc 
Agrari del Baix Llobregat: 

Comarca del Baix Llobregat 
 

Nombre de 
municipis 
considerat 

Nombre de 
camins 

Km de camí 
considerats 

Municipis dins l’àmbit territorial del 
Parc Agrari 

12 102 104.958,97 km 
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 A mida que es vagin celebrant els Consell agraris de cada municipi i es vagin 
aprovant els Plans de Treball entre el Consorci i els Ajuntaments respectius s’aniran 
concretant  els camins objecte a actuació i quines seran les tasques necessàries i 
els amidaments necessaris per la reparació. 

 

 6.2.2. Amplades de ferm 

L’amplada dels camins de la xarxa és troba entre 3 i 5 metres. 

Un cop s’estableixin quins són els camins a arranjar en els Plans de Treball entre el 
Consorci i cada municipi s’hauran d’establir concretament els diferents trams que 
conté cada camí objecte d’arranjament segons les seves característiques i 
amplades de ferm.  

6.2.3. Tipus de ferm 

El ferm o capa de rodolada de la Xarxa de camins és bàsicament granular o 
pavimentada  amb asfalt, formigó o formigó en sec compactat. Aquesta distinció és 
donada segons si es fan aportacions periòdiques de materials externs (graveta, tot-
ú artificial, etc.), o bé si es tracta de camins ja pavimentats. 

 
6.2.4. Cunetes formigonades 

A la Xarxa de camins gestionada pel Consorci hi ha alguns trams amb cunetes 
formigonades, sobretot els camins adjacents a grans vies de comunicació. Un cop 
s’estableixin quins són els camins a arranjar en els Plans de Treball entre el 
Consorci del Parc Agrari i cada municipi s’hauran d’establir concretament els 
diferents trams de cunetes a fer manteniment. 

 

6.2.5. Obres de fàbrica 

A la Xarxa de camins es disposa d’un nombre important d’obres de fàbrica per al 
desguàs de l’aigua. La textura del terreny provoca que quan plou s’arrosseguin 
certa quantitat de sediments, que omplen amb més o menys intensitat les entrades i 
tubs d’aquestes obres. Per evitar la seva inutilització en quedar totalment tapades 
és necessari preveure el manteniment del seu estat el més net possible.  

Un cop s’estableixin quins són els camins a arranjar en els Plans de Treball entre el 
Consorci del Parc Agrari i cada municipi s’hauran d’establir concretament les 
diferents obres de fàbrica que caldrà fer el manteniment. 
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6.2.6. Tancaments 

La gran majoria de camins està oberta al trànsit permanentment, excepte alguns 
accessos que a petició dels pagesos tenen tancaments fixes o mòbils. En cas de 
necessitar l’accés a algun dels camins que es troben tancats el Consorci 
proporcionarà els mitjans perquè es pugui accedir als camins esmentats. 

7.  DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
 
7.1. MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE REG I DRENATGE (LOT 1) 
 

A continuació s’exposen les diferents actuacions que són necessàries per mantenir 
el bon estat de la xarxa de reg i drenatge. A l’apartat 17 d’aquests plecs, 
s’estableixen més en detall les condicions d’execució d’alguns d’aquests treballs 

- Retirada de sediments  i altres materials de corredores agrícoles i rieres 

- Altres actuacions puntuals que requereixin de mà d’obra o maquinària 
(esllavissades de talussos, caiguda d’arbres, aportació de material a zones 
d’aixaragallament, desbrossades puntuals...). 

 

7.1.1. Desbrossada de vores de corredores agrícoles i rieres 

Segons l’article 6 del Text refós de la Llei d’aigües s’estableix que els marges de les 
riberes de les corredores i rieres estan subjectes, en tota la seva extensió 
longitudinal a una zona de servitud de 5 metres d’amplada, per a ús públic, que es 
regula reglamentàriament. 

L’obertura o manteniment d’aquesta zona de servitud consisteix en tallar, podar i 
estassar tota la vegetació que es trobi dins d’aquesta secció amb l’objectiu de 
permetre l’accés en tota la longitud de la canalització.  

L’esporga de les branques d’arbres que entrin a la zona des servitud es farà a ran 
de la bifurcació del tronc. Les restes vegetals s’hauran de retirar o estendre sense 
que els cúmuls superin els 10 cm de gruix i deixant  la canalització lliure de 
vegetació.  

El manteniment de la zona de servitud es comptabilitzarà per metre quadrat de vora 
de canalització.  

7.1.2. Retirada de sediments  i altres materials de corredores agrícoles i 
rieres 
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Correspon a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar la neteja i retirada 
de residus vegetals, brossa, aterraments i qualsevol material acumulat als pluvials 
que pertorbin la normal evacuació de l’aigua, restituint la capacitat de desguàs de 
l’element. 

L’execució inclou les fases de  senyalització, la retirada de materials dipositant els 
materials sobrants en llocs que no causin molèstia i si fos necessari transport i 
descàrrega a l’abocador autoritzat amb cànon establert. 

S’amidarà  metre  cúbic (m3) realment executat i s’abonarà segons el Quadre de 
Preus. 

7.1.3.Altres actuacions puntuals o d’urgència que requereixin de mà d’obra o 
maquinària 

Pel tipus de terreny del Parc, en episodis de pluges intenses, sovint es produeixen 
esllavissades dels talussos que poden afectar els camins i les corredores agrícoles. 
També es produeixen acumulacions d’àrids a les rieres que s’han d’enretirar. 

A banda d’aquests exemples, la casuística de les incidències en el manteniment 
dels camins és molt variada i pot implicar la realització de feines com retirada de 
pedres o arbres caiguts, moviments de terres puntuals, la retirada d’aigua o neu o 
altres treballs similars.  

També es poden requerir la desbrossada i aclarida de la vegetació de manera 
puntual, com ara l’entrada i sortida dels passos d’aigua. 

L’import d’aquests treballs es calcularà a partir de les hores destinades 
multiplicades pels preus horaris que apareixen a l’apartat 13. 

7.1 .4 Neteja de tubs i pericons 

La tendència a perdre material per part dels camins de la xarxa provoca gran 
quantitat de sediments acumulats en obres de fàbrica, sobretot després d’episodis 
de pluges intenses, fins arribar a obstruir-los completament. Mantenir aquestes 
estructures en funcionament és essencial per evitar reparacions més complexes. 

La neteja de l’obra de fàbrica inclou la retirada de sediments i altres materials del 
pericó d’entrada i de l’interior del tub fins a la seva desembocadura, i també la 
neteja dels obstacles que hi puguin haver a la sortida que dificultin l’òptima 
evacuació de l’aigua. 

La neteja es realitzarà amb mitjans manuals, mecànics o amb aigua a pressió. 
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La neteja de tubs i pericons es comptabilitzarà per número d’obres de fàbrica, 
diferenciant les que estiguin completament obstruïdes de les que ho estiguin només 
parcialment (fins a un 50%). 

 7.2. REPARACIÓ DE CAMINS (LOT 2)  
 

A continuació s’exposen les diferents actuacions que són necessàries per mantenir 
el bon estat de la xarxa de camins. A l’apartat 17 d’aquests plecs, s’estableixen més 
en detall les condicions d’execució d’alguns d’aquests treballs. 

Les actuacions bàsiques a realitzar en aquest contracte són:  
 
- Perfilat del camí amb moto anivelladora: ferm, cunetes i trenques. 

- Reposició de material granular. 

- Neteja de tubs i pericons. 

- Reparacions en paviments de formigó i tenyit. 

- Reparacions en paviment d’asfalt. 

- Col·locació de pedres per a delimitació d’accessos i altres usos. 

- Manteniment de la secció de servei. 

- Desbrossada de vores de corredores agrícoles i rieres 

7.2.1. Manteniment de la secció de servei 

La secció de servei és la projecció en vertical de l’amplada del ferm i de la franja de 
1-1,5 m al seu dos costats. La seva obertura o manteniment consisteix en tallar, 
podar i estassar tota la vegetació que es trobi dins d’aquesta secció amb l’objectiu 
permetre el trànsit de vehicles.  

Els arbres arrelats dins de la secció de serveis es tallaran a ran de soca i l’esporga 
de les branques que hi entrin es farà a ran de la bifurcació del tronc. Les restes 
vegetals s’hauran de retirar o estendre sense que els cúmuls superin els 10 cm de 
gruix i deixant neta la plataforma del ferm. L’apartat 17 d’aquest plec inclou altres 
condicions de la seva execució. 

En aquells camins on no es tingui definida una secció de serveis es realitzarà una 
actuació similar, però es podran mantenir aquells peus arboris singulars o que 
ajudin a l’estabilitat o seguretat del camí. 
 
El manteniment de la secció de serveis es comptabilitzarà per metre lineal de camí 
comptant que el manteniment es realitza a banda i banda. Es diferencien diferents 
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imports segons la densitat de vegetació existent i de si es tracta d’una obertura de 
la secció de servei, o si només es tracta d’una neteja de les vores del camí. 

7.2 .2. Perfilat del camí amb motoanivelladora: ferm, cunetes i trenques 

Consisteix en el perfilat del camí de manera que es mantingui el bon estat del ferm, 
en el seu traçat i en l’amplada que s’especifica en cada cas. 

En el perfilat del ferm cal tenir en compte el seu pendent transversal, ja que 
facilitarà l’evacuació de l’aigua i evitarà la formació de bassals. Els pendents es 
donaran a una o dues bandes depenent de les cunetes o sortides d’aigua 
disponibles. S’evitaran els trams totalment plans o còncaus, ja que tendeixen a la 
creació de bassals. 

Si la Direcció facultativa no disposa el contrari, no s’augmentarà l’amplada del camí. 
En cas que no es prevegi una aportació extraordinària de material, s’utilitzarà els 
sediments depositats a les cunetes o acumulacions puntuals de sediments, evitant 
utilitzar el material dels talussos naturals existents.  

La conservació dels camins requereix d’un bon drenatge de les aigües 
d’escorrentia. Amb aquesta finalitat, els camins estan dotats d’elements tipus 
cunetes i/o trenques d’aigua, que cal mantenir i reperfilar, i crear-ne de noves si fos 
necessari. 

Cada certa distància, els camins disposen de trenques per evacuar l’aigua del ferm. 
Aquests  trenques han de ser prou amples i profundes com perquè els vehicles no 
hagin de reduir la velocitat sobtadament. Es perfilarà la seva sortida de manera que 
no hi hagin obstacles a l’evacuació de l’aigua. 

Es netejaran les cunetes d’esllavissades, rocs, sediments i plantes herbàcies 
crescudes. Es deixaran també lliures d’obstacles els punts d’evacuació de l’aigua. 

Els talussos i terraplens a les bandes del camí no han de ser verticals, si no que 
han de tenir un pendent màxim del 45%. Sempre que es pugui, s’intentarà no 
sobrepassar aquest valor per evitar esllavissades sobre la plataforma o les cunetes. 

En determinats punts i d’acord a la Direcció facultativa, es poden aprofitar els 
eixamplaments de la pista per realitzar canvis de sentit i punts d’encreuament.  

El ferm de la pista serà degudament compactat amb un corró quan la Direcció 
facultativa ho decideixi. 

El perfilat de la plataforma del ferm es comptabilitzarà per metre lineal de camí. Pel  
càlcul del preu s’ha de considerat un rendiment mig de 900 ml/ dia, en jornades de 
8 hores (112,5 ml/h). 
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7.2.3. Reposició de material granular 

La major part dels camins de la Xarxa de camins gestionada pel Consorci tenen el 
ferm de material original amb una aportació periòdica de material granular. 
Normalment presenten trams amb poc pendent però tenen un trànsit constant de 
vehicles agrícoles. D’aquesta manera hi ha algunes pèrdues de material granular i 
és necessari fer aportacions periòdiques amb àrids com tot-ú, grava i graveta. 

La reposició de material és generalment amb un gruix homogeni de 15 cm, tret que 
la Direcció facultativa determini una altra cosa. L’apartat 14 descriu en detall les 
condicions d’execució d’aquests treballs. 

L’aportació d’àrids com a capa de rodolada o ferm en els diversos camins es 
comptabilitzarà per Tm. aportades, esteses i compactades. 

7.2.4. Col·locació de pedres per a delimitació d’accessos i altres usos. 

L’actuació per a tancar alguns punts d’accés consisteix sovint en la col·locació de 
grans rocs de 0,5 - 1 tm a les entrades, a una distància entre elles que no permeti el 
pas de vehicles. El transport i col·locació de les pedres generalment es realitza amb 
un camió grua amb grapa.  

La col·locació de rocs també pot atendre a altres usos diversos, com la consolidació 
de talussos, marges de lleres o la delimitació d’espais d’aparcament o per a 
vianants, etc. 

7.2.5. Reparacions en paviments de formigó  

En els pocs trams amb paviment de formigó que hi ha a la xarxa és necessari fer 
petites reparacions allà on apareguin forats o trencaments. Les reparacions es faran 
amb pegats o trams de camí amb formigó.  

En aquests trams es tallarà el ferm amb disc, s’arrencarà i fressarà el paviment del 
material preexistent en una fondària de 15 cm. Aquest material es transportarà i 
escamparà en el mateix camí i es compactarà i segellarà amb sorra-pols. Es 
reomplirà amb formigó amb una profunditat de 15 cm.  

En aquest tipus d’actuacions s’inclou la realització de petites obres de 
pavimentació, com per exemple el recobriment de guals o sortides d’aigua amb 
formigó.  

Els pegats de formigó es comptabilitzaran per metres quadrats que es marcaran 
sobre terreny per la Direcció facultativa. 
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7.2.6.Reparacions en paviments d’asfalt 

Les reparacions que puguin ser necessàries en els trams asfaltats de la xarxa es 
faran amb pegats d’asfalt. 

En aquests trams o pedaços es tallarà el ferm amb disc, es fresarà el material, 
s’escombrarà, i s’aplicaran 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent, segellant les juntes 
amb betum asfàltic. L’apartat 14 descriu en detall les condicions d’execució 
d’aquests treballs. 

Els pegats d’asfalt es comptabilitzaran per metres quadrats de superfície i es 
marcaran sobre terreny per la Direcció facultativa. En el preu es té en compte que 
les reparacions seran puntuals, sempre per sota dels 200 m2

. 

7.2.7. Asfaltat de camins (mescla bituminós en calent) 

Una gran part dels camins de la xarxa es troben asfaltats, sobretot a la part deltaica. 

En els trams on es decideixi  realitzar un asfaltat en calent caldrà  portar a terme 
una neteja de terres amb escombradora mecànica, es farà una aplicació de reg 
d’adherència amb emulsió bituminosa i es farà un subministrament, estesa i 
compactació amb mitjans mecànics de capa de trànsit de 6 cm de gruix, amb 
paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb betum millorat amb cautxú, 
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític. 

L’aportació d’asfaltat es comptabilitzarà amb metres quadrats que es marcaran 
sobre el terreny per la Direcció Facultativa. Es diferenciarà segons si les extensions 
a asfaltar es troben per sota o per sobre els 80 m2. 

 

7.2.8.Reparació de tancament 

S’ha considerat la reparació de tancat de fusta tractada amb sistema de travessers i 
pilars.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb pals de fusta col·locats sobre daus de formigó  

- Ancorat a l'obra L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

   - Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
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7.2.9.Gestió de residus 

El condicionament i neteja dels hortets incontrolats comprendrà la retirada dels 
materials i residus que hi ha, transportar-los i gestionar-los correctament, d’acord 
amb la normativa vigent. 
Els residus que es retiraran dels punts d’abocament incontrolats són residus 
assimilables a urbans com poden ser palets i fustes diverses,  envasos i 
embalatges, pneumàtics, cartró industrial, runes d’obra, pintures industrials, mobles, 
àrids, etc. 
S’amidarà per m3 de residu recollit, transportat gestionat mitjançant gestor 
autoritzat. 

7.2.10. Altres actuacions puntuals que requereixin de mà d’obra o maquinària 
Pel tipus de terreny del Parc, en episodis de pluges intenses, sovint es produeixen 
esllavissades dels talussos que poden afectar els camins. 

A banda d’aquests exemples, la casuística de les incidències en el manteniment 
dels camins és molt variada i pot implicar la realització de feines com retirada de 
pedres o arbres caiguts, moviments de terres puntuals, la retirada d’aigua o neu o 
altres treballs similars.  

També es poden requerir la desbrossada i aclarida de la vegetació de manera 
puntual, com ara l’entrada i sortida dels passos d’aigua. 

L’import d’aquests treballs es calcularà a partir de les hores destinades 
multiplicades pels preus horaris que apareixen a l’apartat 7 del pressupost. 

8 PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

8.1 Periodicitat dels treballs 

El Consorci té el compromís, de forma conjunta amb els ajuntaments de la zona, de 
mantenir i reparar la Xarxa de camins i de les infraestructures de reg i drenatge 
gestionades pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. En la seva majoria són 
camins d’accés a finques agrícoles amb material granular amb més o menys 
estabilització que estan sotmesos a diferents tipus de rodaments, per la qual cosa 
necessiten un manteniment periòdic per garantir la mobilitat. Pel que fa a les 
regadores agrícoles i rieres són infraestructures bàsiques de reg  i drenatge de la 
zona agrícola. 

Les actuacions objecte del contracte es classifiquen com a feines ordinàries a 
realitzar de forma planificada a través dels Plans de Treball establerts entre el 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i els diferents ajuntaments de l’àmbit del 
Parc Agrari. Els treballs similars com els de perfilat del ferm amb motoanivelladora i 
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de neteja de tubs i pericons, reposició de material granular i d’asfaltat  de camins es 
concentraran en un bloc anual de feines ordinàries, a realitzar durant l’any. Els 
treballs de reposició de material granular del ferm, de manteniment de la secció de 
servei i de pegats de formigó o asfalt, desbrossada de vores de canalitzacions i 
manteniment d’aquestes s’intentaran agrupar perquè es puguin portar a terme de 
forma continuada. 
 
Els treballs de reparació de camins i corredores s’agruparan per zones perquè es 
puguin portar a terme de forma continuada les actuacions d’una mateixa àrea. Amb 
una periodicitat d’uns quinze dies es farà l’encàrrec dels camins a mantenir d’una 
zona determinada en aquell període. 
 
Tenint en compte totes aquestes consideracions, el contractista presentarà un Pla 
de manteniment de corredores (LOT 1) o Pla  de la reparació de camins (LOT 
2) , definits amb el  temps d’execució i espai d’execució,. Aquesta proposta es 
presentarà en el termini de trenta (30) dies naturals a comptar des de la data de 
l’inici de vigència del contracte per l’empresa adjudicatària i serà revisada pel 
Consorci del Parc Agrari, essent el Pla el que guiarà la prestació del servei durant la 
vigència de la contractació. 

8.2 Direcció, control i supervisió dels treballs 

La direcció i inspecció dels treballs correrà a càrrec de personal del Consoci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, prèviament assignat com a director de les 
actuacions. En cas necessari, per necessitats del servei serà possible contractar un 
servei extern per la realització de la Direcció de les actuacions. 

 
La direcció de l’obra haurà de coordinar i supervisar l’execució del contracte, havent 
d'assegurar la millor i més eficaç execució de l’obra d’acord amb el present PPT. En 
cas necessari, i independentment dels drets d'abonament que impliquin les seves 
decisions, pot ordenar a l'adjudicatari les actuacions que, si s'escau, consideri 
oportunes en compliment del contracte i aquelles altres que, per força major o per la 
seva repercussió consideri necessàries i justifiqui degudament. 
 
Així mateix, el personal del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat tindrà plenes 
facultats per inspeccionar els treballs que ha d'efectuar l'empresa adjudicatària a fi 
de donar acomplir al que estableix aquest Plec, i d’acord amb el que determini la 
direcció d’obra. 
 
L'empresa adjudicatària està obligada a facilitar qualsevol visita d'inspecció 
realitzada pel personal del Consorci del Parc de la Agrari del Baix Llobregat. 
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8.3 Comprovació dels treballs 

La Direcció facultativa comunicarà per escrit al responsable designat pel 
contractista la relació de treballs a realitzar de totes les tasques ordinàries descrites 
en aquest plec. Aquestes comunicacions es podran fer en qualsevol moment durant 
el període de vigència del contracte, i indicaran les localitzacions, els amidaments, 
els tipus de treballs i el grau d’urgència dels mateixos.  

Abans de començar els treballs, el contractista demanarà per escrit els aclariments 
que cregui necessaris per al coneixement  i acceptació de tots els detalls 
d’execució. La Direcció facultativa donarà, quan convingui, les indicacions 
particulars precises per concretar aquells detalls que es trobin expressament 
reflectits en aquest Plec. 

- En el cas dels treballs ordinaris establerts en aquests plecs es procedirà en 
presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà 
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la Direcció 
facultativa de l’obra. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 
facultativa autoritzarà expressament l’inici de les tasques mitjançant acta 
signada pel contractista i per la Direcció facultativa de l’obra. 

Al finalitzar els treballs, s’estendrà una acta de recepció dels treballs 
executats, que serà signada pel contractista i per la Direcció facultativa de 
l’obra. 

8.4 Terminis d’execució 

Els terminis d’execució dels treballs dependran s’establiran de la següent manera: 

- Les tasques de reparació de camins  i manteniment de corredores s’hauran 
d’iniciar en un termini màxim de 7 dies comptats a partir de la data de la seva 
comunicació i s’hauran de finalitzar en un termini màxim de 20 dies.  

El fet de no ajustar-se al temps prescrit i acceptat implica la penalització descrita en 
el punt 2.6) de PCAP. Els retards provocats per força major o volum de feines 
demanades seran justificats i signats per la Direcció facultativa. 

Per totes les actuacions de reparació de camins, previ al pagament de les factures, 
caldrà la certificació prèvia dels treballs per part del director de l’obra. 

El pagament es realitzarà d’acord amb l’establert a la clàusula 2.4) del PCAP. 
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8.5 Control de qualitat dels treballs 

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat assumirà la Direcció facultativa en el 
moment de l’adjudicació de les actuacions descrites i valorades en aquest 
document. El tècnic designat serà el responsable de: 

- Pactar amb l’empresa adjudicatària el calendari dels treballs, que s’haurà de 
fixar amb una setmana d’antelació per tal de poder senyalitzar les zones de 
treball. 

- El replanteig de les actuacions. 

- La direcció dels treballs. 

- El seguiment i control de les actuacions. 

- La certificació final dels treballs realitzats. 

La comprovació del terreny es farà conjuntament amb el representant del 
Contractista. Un cop feta, les dues parts formalitzaran una acta de comprovació del 
replanteig. 

Durant el seguiment de les actuacions, aquestes poden replantejar-se o repassar-
se si tècnicament es considera necessari. En aquest cas, s’aixecarà una acta de 
replanteig signada per les dues parts implicades (la Direcció facultativa i el 
representat del Contractista). 

El contractista, a banda de seguir la normativa corresponent, haurà d’ajustar-se en 
tot moment a les instruccions i requeriments de la Direcció facultativa. 

El contractista serà responsable del material i béns associats a les actuacions 
definides en aquest document i mentre duri la seva execució. Aquesta 
responsabilitat s’extingirà a partir de la certificació final emesa per la Direcció 
facultativa, moment a partir del qual només haurà de respondre pel període de 
garantia establert per les actuacions. 

Quan l'adjudicatari, o persones que en depenen, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa o el compliment dels programes de treball, 
l'Administració podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 
aconseguir restablir el bon ordre en l'execució del contractat, sense perjudici del 
que disposa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre el 
compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte. 

8.6 Amidaments i abonaments 

El contractista facturarà per actuació totalment acabada per totes les actuacions 
ordinàries sol·licitades pel Consorci.  
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La facturació s’efectuarà segons les partides d’obra que es detallen en el 
pressupost i els amidaments dels treballs realitzats. 

8.7 Horaris 

Els treballs es realitzaran en horari laboral amb acord de l’adjudicatari amb la 
direcció de l’obra. Altrament, podran realitzar-se fora d'horari laboral quan no afectin 
les condicions medi ambientals i de seguretat laboral i sempre amb la conformitat 
del director de l’obra. 

Els treballs d'inspecció es realitzaran en horari laboral. 

8.8 Senyalització 

Totes les tasques seran senyalitzades i abalisades d'acord amb les mesures de 
seguretat requerides per la Legislació Vigent. 

9 PERSONAL 

El Contractista ha de disposar dels recursos humans necessaris amb l'experiència i 
formació suficients per a garantir la correcta execució de les actuacions. D’aquesta 
manera, no podrà al·legar la falta de personal com a justificació de la suspensió o 
retard de les actuacions contractades, havent en tot moment de disposar de tot el 
necessari per a la seva execució, sense cap repercussió sobre el cost del contracte. 

El personal encarregat de realitzar les tasques del contracte haurà de tenir la 
qualificació requerida per la reglamentació vigent, en particular pel que fa a carnets 
professionals. També haurà de tenir experiència acreditada en el manteniment i 
reparació dels equips i maquinària. 

El contractista estarà obligat a equipar a tots els seus operaris, amb EPI’s (equip de 
seguretat personal) adients per a cada operació. 

10 VEHICLES I MAQUINÀRIA 

Tots els equips i màquines emprats en les actuacions, hauran de comptar amb la 
conformitat/homologació o marcat CE que acrediti la seva correcta fabricació i estat 
de conservació. Així mateix, els equips i màquines en qüestió, només podran 
utilitzar-se per a les finalitats per als quals van ser fabricats i habilitats com a tals de 
manera expressa en el manual del fabricant d'aquests. Es garantirà el correcte estat 
de manteniment de cada equip complint les instruccions previstes sobre aquest 
tema en el manual del fabricant. 
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Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d'ús i conservació, 
podent ser rebutjat pel director d’obra quan no reuneixin aquestes condicions i 
havent l'adjudicatari de substituir-lo per un altre adequat de les mateixes 
característiques que les definides en la seva oferta. 

El maneig i utilització de màquines i equips, estarà restringit als treballadors 
formats, designats per al seu maneig i habilitats a aquest efecte. A més, en aquells 
casos en els quals així ho determini la normativa vigent, s'exigirà la designació i 
participació del personal competent i específicament qualificat per a l’execució de 
les tasques en qüestió. 

11 MATERIALS 

Els materials requerits per a l'execució del contracte seran obtinguts pel 
Contractista de les pedreres, jaciments o fonts de subministrament legalitzats pels 
Departaments de Treball i Indústria i de Medi Ambient i Habitatge o Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques quan s'escaigui. 

El contractista notificarà a la Direcció facultativa amb la suficient antelació, les 
procedències de materials que es proposa utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti la 
Direcció, les mostres i les dades necessàries per a demostrar la possibilitat de la 
seva acceptació, tant en el que es refereix a la seva qualitat com a la seva quantitat. 
En cap cas podran ser aprovisionats i utilitzats en obra materials la procedència 
dels quals no hagi estat prèviament aprovada pel Director d'obra. 

Si durant les excavacions es troben materials que poguessin utilitzar-se en usos 
més nobles que els previstos, es podran transportar als aprovisionaments que a tal 
fi ordeni el Direcció facultativa, amb objecte de procedir a la seva autorització 
posterior, abonant-se, en el seu cas, el aprovisionament intermedi i el transport 
addicional corresponent, als preus previstos en el contracte o en el seu defecte, als 
que es fixen contradictòriament. 

No obstant, cal tenir molt en compte les recomanacions i les observacions 
complementàries que pugui fer la Direcció facultativa.  

El Contractista podrà utilitzar en les actuacions objecte del Contracte, els materials 
que obtingui de l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions 
previstes en el PPT. Per a utilitzar dits materials en altres actuacions serà 
necessària l'autorització del Director d'obra. 

12 RESPONSABILITATS 

L’adjudicatari es farà plenament responsable durant la duració del present contracte 
de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar a d’altres 
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persones físiques o jurídiques. En conseqüència, l’adjudicatari assumirà totes les 
responsabilitats annexes a l’incompliment de la Llei sobre accidents de treball i 
disposicions posteriors. 

Serà responsabilitat del contractista l'adopció de les oportunes mesures de 
seguretat i salut d'acord a norma, minimitzant els riscos en cada actuació. 

El contractista serà responsable dels accidents o danys de qualsevol naturalesa 
causats directament per les actuacions executades sota la seva responsabilitat o 
com a conseqüència de fallades o defectes en el seu funcionament, així com dels 
possibles perjudicis que pugui produir a tercers o als béns municipals. 

Serà responsabilitat del contractista l'adopció de l'oportú sistema d'inspecció i 
control per a detectar qualsevol anomalia, falta o fallada previsible. 

El contractista serà responsable per la qualitat dels treballs tècnics que s'efectuïn, 
havent de comptar per això amb personal responsable i preparat per a la seva 
realització. 

L'adjudicatari està obligat a disposar i col·locar la quantitat suficient de senyals i 
mitjans de protecció de seguretat i salut, personals i col·lectius, necessaris per a 
evitar qualsevol accident; tant a personal de la mateixa empresa com a tercers, sent 
l'adjudicatari l'únic responsable pels accidents que poguessin ocórrer per 
incompliment d'aquesta prestació. 

13 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

L’empresa adjudicatària, en base a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut annex, haurà 
de presentar un Pla de seguretat i salut (PSS) en els termes que estableix el PCAP, 
que  haurà de ser informat pel tècnic Responsable  de Seguretat i Salut. El cost de 
la seva redacció i implementació estarà inclòs en la proposta econòmica. 

14 INCOMPLIMENT DELS PUNTS ANTERIORS 

L’incompliment de qualsevol de les clàusules contingudes en el present Plec, 
donarà lloc a l’aturada de l’obra fins que la Direcció facultativa consideri solucionat 
el problema. 

15 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

No es preveuen expropiacions, ni altres ocupacions temporals més enllà de les 
derivades del dipòsit de materials o maquinària en curts períodes de temps als 
marges més amples del camí. 
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16 PRESSUPOST 
 

Pel LOT 1: 
 
 

 Partida 
Estimació 

Unitats 
prestacions a 

realitzar 

Total import 
preu unitari 

màxim 
(IVA exclòs) 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA 

Total Import 
preu unitari 
màximt 
(IVA inclòs) 
 

1 

Treballs de desbrossament: manteniment de les vores de les corredores agrícoles, rieres i 
canalitzacions de drenatge  

Eliminació de la vegetació existent per metre quadrat als marges de corredores agrícoles, rieres i 
canalitzacions de drenatge, inclou desbrossada amb mitjans mecànics, i la tallada i poda d’arbres 
amb mitjans manuals i recollida de brossa. 

Mitjans mecànics 82.509,18 0,33 €/m2 21% 0,0693 € 32.945,92 € 

2 

Retirada de sediments i altres materials de corredores agrícoles, rieres i canalitzacions de 
drenatge 

Retirada de residus vegetals, brossa, aterraments i qualsevol material acumulat als pluvials que 
pertorbin la normal evacuació de l’aigua, restituint la capacitat de desguàs de l’element i deixant 
el material a la vora per metre cúbic 

Mitjans mecànics 18.000,00  1,85 €/m3 21% 0,3885 € 40.293,00 € 

3 

Eliminació de nuclis de canya 
Eliminació de nuclis de canya, desbrossada de la part aèria amb mitjans mecànics i arrencat de 
rizoma a una profunditat de 0,5 metres amb retroexcavadora i suport humà de 2 persones per 
extreure el rizoma restant al terreny rastrejant el terreny. Zona de fàcil accés . Fer cúmuls per 
transport a abocador inclosa la seva gestió. 

mitjans mecànics 200,00  15 €/m2 21% 3,15 € 3.630,00 € 

4 

Neteja de tubs i pericons  
Neteja de sediments d’obres de fàbrica, inclòs el pericó, el tub i la sortida de l’aigua. 

Tubs obturats més 
del 50% de la seva 
secció. 

5 
 

265 €/u  21% 55,65 € 1.603,25€ 

Tubs obturats fins al 
50% de la seva 
secció. 

5 115€/u  21% 24,15 € 695,75 € 

5 Altres actuacions o maquinària     
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 Partida 
Estimació 

Unitats 
prestacions a 

realitzar 

Total import 
preu unitari 

màxim 
(IVA exclòs) 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA 

Total Import 
preu unitari 
màximt 
(IVA inclòs) 
 

Retroexcavadora de 
cadenes amb braç de 
18-22 metres  

10 160 €/h 21% 33,60€ 1.936,00 € 

Giratòria de 10-12 Tn  10 75 €/h 21% 15,75 € 907,50 € 

Trasllat de giratòria 
de 10-12 Tn 2 230,4 €/u 21% 48,38 € 557,57 € 

Trasllat de 
retroexcavadora amb 
braç de 18-22 metres 

2 570 €/u 21% 119,70€ 1.379,40 € 

Camió grua amb 
grapa 10 95,7 €/u 21% 20,097€ 1.157,97 € 

Camió cubà fins a 
10.000  o similar 

10 75,5€/u 21% 15,855 € 913,55€ 

Operari forestal amb 
motoserra 

36 22,5€/u 21% 4,725 € 980,1€ 

 
    LOT 1  TOTAL: 93.000,00 € ( IVA inclòs) 

La repercussió econòmica de les mesures de seguretat, senyalització, abalisament, 
neteja i altres despeses generals, així com el benefici industrial s'inclouen en els 
preus unitaris d’aquest pressupost. 

 
 
PEL LOT 2: 
 

 Obra 

Estimació 
Unitats 

prestacions a 
realitzar 

Total import 
preu unitari 

màxim 
(IVA exclòs) 

Tipus 
impositiu IVA Import IVA 

Total Import 
preu unitari 
màximt 
(IVA inclòs) 
 

1 

Treballs de desbrossament: manteniment de camins 
Eliminació de la vegetació existent en la franja de 1,5 m als marges de camins, inclou 
desbrossada amb mitjans mecànics, i la tallada i poda d’arbres amb mitjans manuals i recollida 
de brossa (metre). 

Mitjans mecànics 2.620,005 
 0,35 €/m 21% 0,0735 € 1.109,57 € 

2 

Perfilat del ferm amb motoanivelladora 
Arranjament de base de camí amb moto anivelladora. Reparació i formació de trenca aigües amb 
repàs de trenca aigües i cunetes. Compactació de l’esplanada al 95% del P.M. (metre quadrat) 

Mitjans mecànics 3.500,00 
 0,96 €/m2 21% 0,2016 € 4.065,60 € 
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 Obra 

Estimació 
Unitats 

prestacions a 
realitzar 

Total import 
preu unitari 

màxim 
(IVA exclòs) 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA 

Total Import 
preu unitari 
màximt 
(IVA inclòs) 
 

3 

Reposició de material granular  
Base de tot-ú artificial (graveta,...) amb anivellació, estesa i piconatge del material fins al 97% del 
P.M. (Tn) 

Mitjans mecànics. 
 

617,00 
 27,1 €/Tn 21% 5,6910 € 20.232,04 € 

4 

Asfaltat de camins (mescla bituminosa en calent) 
Neteja de terres amb escombradora mecànica, aplicació de reg d’adherència amb emulsió 
bituminosa,  subministrament, estesa i compactació amb mitjans mecànics de capa de trànsit de 
6 cm de gruix, amb paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 
D, amb betum millorat amb cautxú, granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, 
(Queden incloses les tasques de regularització del terreny). 

Mitjans mecànics. 
 323,88  76,00 €/m2 21% 15,9600 € 29.784,00€ 

5 

Preparació paviment d’asfalt (mescla bituminosa en calent) 
Tall del ferm amb disc. Es fressarà el material, s’escombrarà, i es traslladarà a abocador 
autoritzat. S’aplicaran 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent, segellant les juntes amb betum 
asfàltic. 

Superfície total <80 
m2 50  57,31 21% 12,0351 € 3.467,25 € 

6 

Col·locació i reparació de tanques 
Subministrament i col·locació de tanca per a espais públics de perfils metàl·lics, de 2 metres 
d'alçària amb estructura de muntants de metall, per a ancorar al terreny  tou 

*cargolaria inclosa 150,00  59,5 €/m2 21% 12,495 € 10.799,25 € 

Tancat de malla ramadera, amb postes de fusta de 100 mm, equipant de pasamans a les 
portes ja existents, amb els tensors necessaris, galvanitzat 

Subministrament i col·locació de tanca per a espais públics de perfils de fusta, d’1,5 metres, per 
a ancorar al terreny  tou amb tots els accessoris necessaris 

 250,9106 m 32,94 €/m 21% 6,9174 € 10.000,65€ 

7 

Reparacions paviment de formigó  
 

Arrencada i fressat 
de paviment de 
formigó de 15 cm de 
gruix, transport i 
escampat al mateix 
camí (de ferm 
granular), inclòs 
compactat i segellat 
amb sorra-pols. 

40,00  19,7€ 21% 4,137€ 953,48 € 
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 Obra 

Estimació 
Unitats 

prestacions a 
realitzar 

Total import 
preu unitari 

màxim 
(IVA exclòs) 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA 

Total Import 
preu unitari 
màximt 
(IVA inclòs) 
 

Formació de 
paviment de formigó 
en massa de 15 cm 
de gruix, realitzat 
amb formigó M-
25/B/20/I fabricat a 
central i abocament 
des de formigonera,. 

150,00  31,5€ 21% 6,615€ 5.717,25 € 

8 

Altres actuacions i maquinària 
 

Jornada de CAMIÓ de 
TRES Eixos i caixa de 12 
m3 Jornada de camió amb 
caixa a la zona dels horts 
de Sant Feliu de Llobregat, 
per la recollida de diferents 
materials (banals, fustes, 
plàstics, teles.) depositant 1 
caixa de 12 m3 en el terra 
per facilitar la càrrega, que 
es retirarà diàriament. 

1  1.095,00 
€/dia 21% 229,95 € 1.324,95 € 

Jornada MINI BOBCAT , 
pel transport intern a la 
zona dels horts i càrrega 
sobre caixa dels productes 
a recollir. 

1  590 €/dia 21% 123,90 € 713,90 € 

Gestió de Residu recollit, 
transportat gestionat 
mitjançant gestor autoritzat 
(m3) 
 

36,3488  99,96 €/m3 21% 20,99 € 4.396,44 € 

Operari de suport 
 16,00  22,5 €/h 21% 4,73 € 435,60 € 

    LOT 2  TOTAL: 87.000,00 € ( IVA inclòs) 

La repercussió econòmica de les mesures de seguretat, senyalització, abalisament, 
neteja i altres despeses generals, així com el benefici industrial s'inclouen en els 
preus unitaris d’aquest pressupost. 

 

17. PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS 

17.1. Condicions tècniques generals. 

Per tal d’executar les diferents obres d’adequació i millora proposades, el 
contractista haurà de seguir la normativa vigent en matèria de: 
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− Moviments de terres. 
− Paviments asfàltics i de formigó. 
− Seguretat i Salut en el treball. 
− Residus sòlids i líquids. 
− Emissions i contaminació atmosfèrica. 
− Prevenció d’incendis forestals. 

 

Durant l’execució de les actuacions el camí romandrà tancat al trànsit de vehicles si 
la tipologia dels treballs ho requereix. L’empresa s’encarregarà de proveir 
d’elements que impossibilitin el pas de vehicles, com ara tanques o barreres tipus 
New Jersey. 

Caldrà senyalitzar l’execució dels treballs amb els rètols que proporcionarà el Parc. 

17.2. Manteniment de la secció de serveis. 

En el cas que hi hagi talussos superiors a 1 metre d’alça, es realitzarà una passada 
al talús i un altre per la part de sobre d’aquest. 

Els arbres localitzats dins de la secció de servei s’han de tallar arran de terra, i les 
branques que envaeixin la caixa de rodadora de la pista forestal han de superar els 
3,5 metres d’alçada per no perjudicar al trànsit de vehicles d’emergències. També 
pot incloure l’abatiment d’arbres secs i que tinguin un perill de caiguda dins de la 
pista forestal, encara que la seva situació no sigui dins de la secció de servei del 
camí. 

Qualsevol resta vegetal generada en els treballs serà triturada o retirada abans de 
que comenci la resta dels treballs al camí.  

No es permetrà que quedin acumulades restes vegetals en les cunetes, aquestes 
han de quedar netes de vegetació. 

Per la realització d’aquesta actuació es recomana l’ús de la motoserra, la perxa 
telescòpica amb capçal de motoserra i tractor amb braç articulat amb capçal 
desbrossador de martells. 

Es col·locaran rètols de senyalització per informar de l’actuació que s’està 
realitzant, a l’inici i al final del camí.   

En resum, els treballs a realitzar en la secció de servei per cadascú dels estrats 
serà la següent: 
 
ESTRAT ARBORI 
 
− Tallada arran de soca de tots els peus arboris arrelats a la secció de servei. 
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− Tallada arran de soca de tots els arbres tombats amb perill de caure sobre la 
plataforma. 

− Esporga de totes les branques que entrin a la secció servei per sota dels 3,5 m. 
Els talls seran nets i s'escurarà fins 1-2 cm de la inserció inferior de les 
branques en el tronc amb l'objecte de no produir grans ferides i permetre una 
millor cicatrització. 

− Eliminació de les restes generades. 

ESTRAT ARBUSTIU  
 
− Eliminació de totes les espècies arbustives (excepte aquells individus 

interessants per a la conservació que el Consorci indiqui). 
− Esporga de totes les branques que entrin a la secció servei per sota dels 3,5 m. 

Els talls seran nets i s'escurarà fins 1-2 cm de la inserció inferior de les 
branques en el tronc amb l'objecte de no produir grans ferides i permetre una 
millor cicatrització. 

− Aquest estrat inclou també el regenerat de l’estrat arbori. 

ESTRAT HERBACI 
 
− Eliminació de tot l’estrat herbaci (excepte aquells individus interessants per a la 

conservació que el Consorci indiqui). 

17.3. Desbrossada 

Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny. 

S'han considerat les operacions següents: 

− Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
− Recollida de brossa amb mitjans manuals. 

S'han considerat els mitjans següents: 

− Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc 
− Desbrossadora muntada en tractor 
− Desbrossadora autopropulsada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Senyalització i protecció de la vegetació a conservar i dels elements de servei 
públic 

− Desbrossada del terreny en dues o més passades 
− Recollida de la brossa 
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17.3.1. Condicions del procés d’execució 

− S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic 
que puguin resultar afectats per les actuacions. 

− S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 

− S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 
s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la Direcció 
facultativa. 

− S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb 
tanques o proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, la Direcció 
facultativa. 

− Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als possibles 
afectats. 

− En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la Direcció facultativa. 

− No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

17.3.2. Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

17.4. Moviments de terres excavacions de rases, pous i fonaments 

17.4.1. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

− No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
− S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les actuacions. 
− S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 
− S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
− Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
− S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació. 
− No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
− S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
− Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 

despreniment. 
− Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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− En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui 
afectar a les construccions veïnes, s'han de suspendre les actuacions i avisar a 
la DF. 

EXCAVACIONS EN TERRA: 

− Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
− Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 

despreniment. 
− No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
− En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm, no s'ha de fer fins moments 

abans de reblir. 
− L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 

les mateixes existents i de compacitat igual. 
− S'ha d'estrebar sempre que consti a la DT i quan ho determini la DF.  

17.4.2. Normativa de compliment obligatori 

− PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

− Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera." 

− Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 
(BOE 30 d'abril de 1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 

17.5. Moviments de terres terraplenat i piconatge de terres i granulats 

17.5.1. Condicions del procés d’execució 

− S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
− El tot-ú s'ha d'emmagatzemar i utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 
procedir a la seva eliminació. 

− S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les actuacions. 

− S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 

− S'han de retirar els materials inestables, turba o argila tova, de la base per al 
rebliment. 
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− Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

− El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a 
la rasant final. 

− Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 
l'ample de l'esplanada. 

− No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 

− L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació 
de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 
circumdant. 

− S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments. 

− Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

− Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments 
adients. 

− Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi 
eixugat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma 
que la humitat resultant sigui l'adient. 

− Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 

− S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 

− Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
− En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les actuacions i avisar a la DF. 

17.5.2. Normativa de compliment obligatori 

− * PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

17.6. Bases de tot-ú 

17.6.1. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s’organitzaran del mode següent: 
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1. Preparació de la superfície existent 
El tot-ú artificial no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre 
la qual s’ha de posar té la densitat adequada i les rasants adequades. 
 
2. Preparació del material 
El procediment de preparació del material haurà de garantir el compliment de 
les condicions granulomètriques i de qualitat exigides. Això exigirà normalment 
la dosificació en central. De tota manera, quan el Director ho autoritzi podrà 
efectuar-se la barreja in situ. 
 
3. Extensió de la tongada 
Una vegada comprovada la superfície d’assentament de la tongada, es 
procedirà a la seva estesa. Els materials prèviament barrejats seran estesos 
prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o 
contaminació, en tongades de gruix uniforme, prou reduït per a què amb els 
mitjans disponibles, s’obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigit. 
 
Després d’estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humificació. El 
contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària 
disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assajos realitzats. En el cas que 
fos precís s’afegirà aigua. Aquesta operació s’efectuarà de forma que la 
humificació dels materials sigui uniforme. 
 
4. Compactació de la tongada 
Un cop aconseguida la humificació més convenient, es procedirà a la 
compactació del tot-ú artificial, cosa que es continuarà fins a aconseguir una 
densitat igual a la definida pel Director. Aquesta, en tot cas, serà com a mínim 
la que correspon al percentatge (%) de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor 
modificat que s’assenyala a continuació: 
 
- El cent per cent (100%) en capes de base per a trànsit pesant o mig. 
- El noranta-vuit per cent (98%) en capes de base per a trànsit lleuger. 
- El noranta-cinc per cent (95%) en capes de subbase. 
 
L’assaig Proctor modificat es realitzarà segons la norma NL-108/72 
 
Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat 
a obres de fàbrica no permetin la utilització de l’equip normal, es compactaran 
amb els mitjans adequats pel cas, de forma que les densitats que 
s’aconsegueixin siguin inferiors a les obtingudes en la resta de la capa de tot-ú 
artificial. 

− El piconat s’executarà longitudinalment, començant pels cantells exteriors es  
progressarà cap al centre, i se sobreposarà en cada recorregut un ample no 
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inferior a un terç (1/3) de l’element compactador. L’acabat final s’efectuarà usant 
rodets estàtics. 

− S’extrauran mostres per comprovar la granulometria, i si aquesta no fos la 
correcta, s’hi afegiran nous materials o es barrejaran els estesos, fins que 
compleixi l’exigida. No s’estendrà cap tongada fins que no hagin estat realitzats 
l’anivellament i comprovació del grau de compactació de la precedent. 

− Quan el tot-ú artificial comprengui materials de diferents característiques o 
procedències i s’hagi autoritzat la barreja in situ, estendrà cada un d’ells en una 
capa de gruix uniforme, de forma que el material més gros ocupi la capa inferior 
i el més fi la superior. El gruix de cada una d’aquestes capes serà tal que, en 
barrejar-se totes, s’obtingui una granulometria que compleixi les condicions 
exigides. Aquestes capes es barrejaran amb anivelladores, rastells, grades de 
discos, mescladores rotatives o qualsevol altra maquinària aprovada pel 
Director de manera que no pertorbi el material de les inferiors. La barreja es 
compactarà d’acord amb tot allò que s’ha exposat anteriorment. 

− La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra. 

− No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de 
compactació de la precedent. 

− La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", 
segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació 
de l'equip de compactació. 

− El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
alterat la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat 
òptima. 

− L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, 
en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 

− Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent. 

− La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores 
exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

− Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat 
a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 

− No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi 
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han 
de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 

− Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior 
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 

Pàgina 32
Codi Segur de Verificació (CSV): 9da7ebf98e6b62d99082   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

   

  

33 

 

mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i 
allisar. 

TOT-Ú ARTIFICIAL: 

La preparació del tot-ú artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF ho 
autoritzi. 

TOT-Ú NATURAL: 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 

17.6.2.  Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes." Amb les esmenes de les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 
del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 6.1 i 2-IC "Instrucción de 
Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

17.7. Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra de formigonat inclou les operacions següents:  

− Preparació de la zona de treball. 
− Humectació de l'encofrat. 
− Abocada del formigó. 
− Compactació del formigó mitjançant vibrat, en el seu cas. 
− Curat del formigó. 
 

17.7.1. Condicions generals 

− En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 
les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

− El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques. 
− El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
− La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la 

introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
− L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
− Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 

sense regalims, taques, o elements adherits.  
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− En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

− La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 
de l'EHE-08. 

− Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 
11 de la norma EHE-08.  

− Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  

− S’haurà d’assegurar que l’empresa adjudicatària tingui en tot moment al seu 
abast, la següent documentació: 

- Documentació necessària del formigó durant el seu subministrament: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Número de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora d’entrega 
- Quantitat de formigó subministrada 
- Dosificació real del formigó que inclourà almenys: 

- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua/ciment 
- Contingut en addiccions 
- Tipus i quantitat d’additius 
 

- Identificació del ciment, additius i addicions emprades 
- Identificació del lloc del subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d’ús del formigó 

17.7.2. Condicions del procés d’execució 

− Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada.  

− La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
− El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 

temperatura >= 5°C.  
− La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat  s'ha 

de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
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− Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar 
en contacte amb el formigó.  

− No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva.  

− La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de 
formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el 
projecte la DF valorarà la reparació.  

− No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al 
que permeti una compactació completa de la massa  

− No pot transcórrer més d'1,5 h des de la fabricació del formigó fins el formigonat 
, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  

− No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells.  

− L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions.  

− La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació.  

− S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura.  

− La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó.  

− El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 
DF.  

− En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat.  
− Els junts de formigonat han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del 

junt.  
− En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  

− Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 
el junt.  

− Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució 
de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

− Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament.  

− Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i 
d'acord amb EHE-08.  

− Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 
provocar la fissuració de l'element. 
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17.7.3. Normativa de compliment obligatori 

− Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

17.8. Paviments de mescla bituminosa 

17.8.1. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

− La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra. 

− El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
No pot tenir restes de fluïdificant o aigua a la superfície. 

− L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior 
de la capa i amb la major continuïtat possible. 

− L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
− A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 

a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la 
capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

− La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja 
contigua estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser 
compactada. 

− Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 
d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de 
l'anterior. 

− Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a 
l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar 
que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

− S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm 
un de l'altra. 

− La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb 
elements adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts 
transversals de les capes de rodament s'han de piconar transversalment, 
disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
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− Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de 
la DF. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

− S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas 
de pluja. 

− Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la 
capa. 

− La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

− S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a 
capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de 
pluja. 

− Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar 
mitjançant fresat els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa 
permeables. 

− A les capes de rodolada amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar 
sempre els junts longitudinals. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

− L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del 
junt longitudinal. 

− La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser 
inferior a la de la fórmula de treball. 

− En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la 
mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 

− La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense 
depassar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de 
la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser 
compactada. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN 
FRED: 

− Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una 
capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
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− No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

− Excepte autorització expressa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la 
mescla quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb 
tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre 
taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la 
temperatura. 

− També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
− La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. 

L’estenedora s’ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa 
resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix 
tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la 
DT amb les toleràncies previstes. 

− La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de 
transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 

− La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura 
de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura 
ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 

17.8.2. Normativa de compliment obligatori 

− Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 
6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

− Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

− Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 

 

17.9. Retirada de punts d’abocament incontrolats 
 

El condicionament i neteja dels hortets amb abocament incontrolats comprendrà la 
retirada dels residus, transportar-los i gestionar-los correctament, d’acord amb la 
normativa vigent. 
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Els materials i residus que es retiraran dels punts d’abocament incontrolats són 
residus assimilables a urbans com poden ser palets i fustes diverses,  envasos i 
embalatges, pneumàtics, cartró industrial, runes d’obra, pintures industrials, mobles, 
àrids, etc. 
S’amidarà per metre cúbic de residu recollit, transportat gestionat mitjançant gestor 
autoritzat. 
 
17.10   Reparació de tancament 
S’ha considerat  la reparació de tancament de travessers i suports de fusta tractada.  

S'han considerat els tipus següents:  
 
- Amb pals de fusta col·locats sobre daus de formigó  
- Ancorat a l'obra L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - 
 - Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i 
els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda 
d'elements auxiliars.  
Establir senyals i dispositius de seguretat d’acord amb la DT. També s’establiran els 
dispositius de seguretat i senyalització necessaris per a garantir la seguretat del 
trànsit i del personal que efectuï aquesta operació 
En quant a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la 
informació a facilitar de l’execució i control, es seguirà l’indicat pel Director del 
Contracte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Amidarà per metres (Km o fracció) realment executat i s’abonarà segons el preu del 
Quadre de Preus, considerant-se inclòs en el mateix i per tant no haurà lloc al seu 
abonament per separat, no podent-se reclamar pagament addicional per cap altre 
concepte.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

17.11. DRagatge de pluvial  

Condicions del procés d’execució 

L’execució inclou les següents fases: 

- Establir senyals i dispositius de seguretat. 

Pàgina 39
Codi Segur de Verificació (CSV): 9da7ebf98e6b62d99082   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

   

  

40 

 

- Neteja manual de la vegetació, especialment arbustiva, aterraments i 
regularització de la llera, aigües amunt i aigües avall, de les obres de pas d’aigua 
transversal. 

- Retirada del material sobrant de la neteja de la llera, transport i descàrrega a 
l’abocador. 

En quan a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la 
informació a facilitar de l’execució i control es seguirà l’indicat pel Director del 
Contracte. 

18. NORMATIVA GENERAL APLICABLE 

El Contracte regulat pel present PPT, estarà sotmès, amb caràcter general, al que 
disposa el Plec de Clàusules Administratives del contracte i subsidiàriament per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
A part de la normativa de referència en quant a la contractació hi ha altra normativa 
més específica a complir en aquest PPT o en l’elaboració de les actuacions a 
realitzar, que és la següent: 
 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 

d'incendis forestals. 
− Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 

d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres. 
− Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat 

definitivament amb dates 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004, i 
publicada la seva publicació en el DOGC número 4.216 de 10 de setembre de 
2004. Posteriorment es va portar a terme una Modificació del Pla especial. Així 
amb data 18 de setembre de 2015 es va  publicar també el DOGC núm. 6959 
l'Aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en 
l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2003. 

− Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de 
la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi 
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental. 

− Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
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− Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

− Reial decret 773/1997, de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
− Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
− Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a 

la comercialització i posada en servei de les màquines. 
− Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de 

la Construcció. 
− Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ocupació, per la 

qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 
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1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi bàsic de seguretat i salut, annex al PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES (PPT)  per AL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE REG I DRENATGE i A 
LA REPARACIÓ DE CAMINS, DINS L’ÀMBIT PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT. 

2024, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/ 1997 de 24 
d'octubre, i en concret dona compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

2. INFORMACIÓ GENERAL 

SITUACIÓ DELS TREBALLS: 

Les següents actuacions es realitzarien dins l’àmbit del Parc de la Agrari del Baix 
Llobregat representat al plànol associat a aquest PPT. 

PROMOTOR DELS TREBALLS: 

El promotor dels treballs és el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, que té el 
compromís, juntament amb els Ajuntaments Consorciats, de portar a terme el 
manteniment del camins de l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.  

AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat pels tècnics adscrits al 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

-  

- LOT 1 

- Retirada de sediments  i altres materials de corredores agrícoles i rieres 

- Altres actuacions puntuals que requereixin de mà d’obra o maquinària 
(esllavissades de talussos, caiguda d’arbres, aportació de material a zones 
d’aixaragallament, desbrossades puntuals...). 

-  

- LOT 2 

-  

- Perfilat del camí amb moto anivelladora: ferm, cunetes i trenques. 

- Reposició de material granular. 

- Neteja de tubs i pericons. 
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- Reparacions en paviments de formigó i tenyit. 

- Reparacions en paviment d’asfalt. 

- Col·locació de pedres per a delimitació d’accessos i altres usos. 

- Manteniment de la secció de servei. 

- Desbrossada de vores de corredores agrícoles i rieres 

 

4. ACCÉS A LES OBRES 

Només estaran autoritzats a entrar dins l’obra els operaris assignats a l’empresa 
Contractista, la qual els haurà de identificar davant el Promotor mitjançant la 
corresponent documentació acreditativa. 

5. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

La relació d'unitats d’actuació previstes relacionades amb aquest estudi són: 

− Desbrossada de vores de corredores agrícoles i rieres 
− Retirada de sediments  i altres materials de corredores agrícoles i rieres 
− Desbrossada secció servei 
− Anivellament, aportació de material i compactació de trams de camí.  
− Reparació punts malmesos de ferm de formigó 
− Reparació punts malmesos de ferm d’aglomerat asfàltic 
− Neteja de tubs i pericons d’obres de fàbrica 
− Serrar i enretirar arbres caiguts 
− Enretirar de neu, esllavissades de pedra, terra i altres materials 

 

RISCOS GENERALS: 

Personal:  

− Generació excessiva de pols. 
− Projecció de partícules de materials varis. 
− Caigudes al mateix nivell. 
− Manipulació de productes químics (cimentants). 
− Trepig de zones humides o mullades. 
− Sobreesforços. 
− Cops i talls per objectes o eines. 
− Cremades. 
− Exposició al soroll. 

Pàgina 44
Codi Segur de Verificació (CSV): 9da7ebf98e6b62d99082   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

   

  

45 

 

− Exposició a vibracions. 
 

Maquinària:  

− Atropellaments. 
− Lliscament i bolcada. 
− Pèrdua de combustible o líquids hidràulics. 
− Cremades. 
− Contactes elèctrics 
− Soroll i vibracions 
− Talls  

MESURES PREVENTIVES GENERALS: 

− Delimitació zona de treball. 
− Aturar els treballs en cas de pluja o gelada. 
− Tota persona aliena als treballs haurà de respectar la distància de seguretat. 
− El camí haurà de mantenir-se obert per una possible evacuació davant 

qualsevol incidència. 
− Hi haurà una farmaciola sempre accessible pel personal de l’obra. 

 

Personal:  

− Treballar mantenint una postura correcta, especialment l’esquena. 
− Serà d’ús obligatori l’equip de protecció individual facilitat a aquest efecte i per al 

termini de temps que requereixi la realització de cadascun dels treballs.  
− S’evitaran excessos de menjar, així com la ingestió de qualsevol beguda 

alcohòlica durant la jornada de treball. 
− Es mantindrà sempre la distància de seguretat a la maquinària que estigui 

treballant. 

Maquinària:  

− El conductor haurà de ser una persona capacitada, amb experiència i amb el 
permís de circulació corresponent i amb perfectes coneixements del tipus de 
treball a realitzar. 

− Cada màquina haurà de complir amb els requeriments bàsics de seguretat i 
salut establerts en la normativa vigent (RD 1435/92). 

− Quan la màquina es mantingui aturada, cal prendre les mesures preventives 
corresponents: recolzament de la pala (si s’escau) al terra, aturada del motor, 
fre de ma i bloqueig del motor. 
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− La cabina serà antibolcada i antiimpacte.  A dins no es podran emmagatzemar 
olis, grasses o productes químics. Caldrà assegurar la correcta ventilació de 
l’habitacle. 

− Cada màquina haurà de tenir farmaciola, emissora (o equivalent) i extintor. 
− En cas d’avaria o accident, s’aturaran els treballs i es contactarà amb els 

serveis tècnics i/o assegurança corresponent. 
− Es realitzaran les operacions de manteniment aplicant la freqüència i protocol 

d’acord amb les recomanacions del fabricant. 
− La circulació entre diferents zones de treball no sobrepassarà els 30 km/hora. 
− No es poden transportar persones, a banda del conductor, tret que sigui en cas 

d’emergència. 
− Abans d’arrancar el motor, caldrà assegurar-se que no hi ha cap operari dins el 

radi d’acció. No s’abandonarà mai la màquina en marxa. 
− La màquina tindrà la documentació, assegurança i ITV al dia. 
− Hi haurà una especial vigilància a terceres persones que circulen a prop de 

l’obra. Durant els treballs mecanitzats sempre hi haurà un operari vetllant pel 
compliment de la distància de seguretat a la màquina. 

6. MATERIALS A UTILITZAR 

Els materials a utilitzar seran: 

− Tot-ú artificial 
− Graveta, grava 
− Formigó en massa realitzat amb formigó HM-25/B/20/I fabricat a central i 

abocament des de formigonera, amb fibres de poliolefines;  
− Pedra granítica 
− Morter de ciment 
− Aglomerat asfàltic en calent 

7. MAQUINÀRIA A UTILITZAR 

La maquinària a utilitzar serà: 

PEL LOT 1: 

- Tractor amb una potència mínima de 140 CV equipat amb capçal 
desbrossador (1 unitat) 

- Trituradora forestal (1 unitat) 

- Màquina mini carregadora (1 unitat) 

- Motoserres (2 unitats) i desbrossadores manuals (2 unitats). 
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- Giratòria de cadenes de 10 Tn o12 Tn equipada amb pala de reixeta (1 
unitat) 

- Braç telescòpic i ús puntual de braç de 22 metres de llargada (1 unitat) 

 

PEL LOT 2: 

- Tractor amb una potència mínima de 140 CV equipat amb capçal 
desbrossador (1 unitat) 

- Màquina mini carregadora (1 unitat) 

- Desbrossadores manuals (2 unitats). 

- Motoanivelladora (1 unitat) 

- Corró autopropulsat (compactadora i vibratori) 2-4 Tm. (1 unitat) 

- Camió basculant fins a 15 TM (Dumper). (1 unitat) 

- Camió cuba fins a 10.000 l o similar. (1 unitat) 

- Pala carregadora 20 T. (1 unitat) 

 

 

8. PREVENCIÓ DEL RISC 

INFORMACIÓ: 

Tot el personal, a l’inici dels treballs o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva 
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la 
realització de les seves tasques. 

FORMACIÓ: 

El Contractista haurà d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en 
matèria de seguretat i salut. 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS: 

Es disposarà d'una farmaciola accessible per tot el personal amb tot el material 
necessari i, si s’escau, es reposarà diàriament. S'haurà d'informar als operaris de la 
ubicació dels diferents centres mèdics indicats a continuació, on avisar o, si és el 
cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

RECONEIXEMENT MÈDIC: 

El contractista acreditarà que el seu personal destinat, ha passat un reconeixement 
mèdic, que es repetirà cada any. 
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9. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

El Contractista disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil de prou cobertura 
com per a respondre davant a tercers i d’acord amb els treballs a executar. 

− La zona de treball es senyalitzarà d'acord amb la normativa vigent i anirà 
dirigida especialment als vianants que circulin a peu. 

− A banda, el Consorci del Parc de la Agrari del Baix LLobregat donarà informació 
i es prendran les corresponents mesures de restricció o desviació del pas als 
possibles visitants del parc. En tot cas, com a mesura preventiva, el Contractista 
destinarà un operari per fer respectar la distància de seguretat dins l’obra. A 
banda, es prestarà molta atenció als passos alternatius definits d’acord amb el 
Director facultatiu. 

10. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el 
contractista elaborarà un Pla de Seguretat y salut d’acord amb aquest Estudi bàsic 
de seguretat i salut i els seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici dels treballs i , en 
aquest cas, informat per la Direcció facultativa; en no haver coordinador en matèria 
de seguretat i salut en execució dels mateixos. 

El Pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació de l’Òrgan de contractació, 
serà enviat pel Contractista als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat, 
carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el Contractista en el Pla de seguretat i salut, 
com a resultat de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 
base per elaborar aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació de 
l’Òrgan de contractació. 

11. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències a disposició de la Direcció facultativa, 
l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les 
anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
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En cas d'una anotació, la Direcció facultativa enviarà una còpia de l'anotació a la 
Inspecció de treball (Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 
24 hores. 

12. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la Direcció facultativa, etc., usarà el casc de 
seguretat per circular per la zona de treballs. 

En cas d'algun accident en què es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 
lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de 
seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus 
humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa farà un informe on 
s'especificarà: 

− Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
− Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
− Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
− Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la Direcció facultativa, que el podrà aprovar o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang 
superior, ni eximeix del seu compliment. 

13. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  

El Contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) 
de la totalitat del personal que intervé. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram, en funció dels 
riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC DE PROTECCIÓ: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar 
homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
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Les característiques principals del casc són: 

− Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 
iguals a 1.000 V. 

− Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara 
que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n 
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 

En el cas dels treballs d’estassada i esporga, caldrà utilitzar un casc específic de 
protecció forestal amb màscara EN-397. 

CALÇAT DE SEGURETAT: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, 
és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 
37 de 12-02-80. 

Les seves característiques principals són: 

− Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 
punció plantar). 

− Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua, de 
morter o de barreja bituminosa, es treballarà amb botes altes i de goma, i d’acord 
amb la norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-
12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

En el cas dels treballs d’estassada i esporga, caldrà utilitzar botes de seguretat 
antitall EN-344/EN-345/EN-346/EN-347. 

GUANTS: 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, 
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents 
materials, com ara: 

− cotó o punt: feines lleugeres 
− cuir: manipulació en general 
− làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
− lona: manipulació de fustes 
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Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, 
BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 
Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

En el cas dels treballs d’estassada i esporga, caldrà utilitzar guants de seguretat 
antitall EN-388/EN-407/EN-420. 

PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se 
la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres, pantalles i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats 
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball 
de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball 
de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

En el cas dels treballs d’estassada i esporga, caldrà utilitzar protecció ocular EN-
166-172. 

PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATÒRIES: 

Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions, si 
s’escau, d’extracció de l’antic asfalt i aplicació del nou, s’utilitzaran mascaretes amb 
filtre mecànic, segons homologació amb les Normes MT-17, MT-18 i MT19. 

PROTECCIONS AUDITIVES: 

En cas que sigui necessari, es a dir, durant els treballs amb motoserra, moto 
desbrossadora, compressor, fresadora o similar, s’utilitzaran proteccions auditives 
EN-352-1-2/EN-458. 

ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, fàcil de ser detectada a simple vista, 
ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.), i fàcil de 
netejar. 
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En el cas d’aplicació de la barreja bituminosa, caldrà utilitzar un mono de protecció 
EN-340. 

En el cas dels treballs d’estassada i esporga, caldrà utilitzar peto antiprojeccions 
EN-340/EN-381-5. 

14. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 
objecte a protegir. Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un 
accident (prevenció) d’aquells que encara no evitin l’accident, si poden evitar 
lesions o disminuir la seva gravetat (protecció). S’empraran els següents equips de 
protecció col·lectiva els quals s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran, com a mínim 90 cm d’alçada, estant constituïdes a base de tubs metàl·lics. 
Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

CABLES I RECEPTORS ELÈCTRICS: 

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions. 

IL·LUMINACIÓ: 

Es disposarà de la adequada llum artificial per als treballs, si s’escau, extremant-se 
aquesta mesura en operacions delicades o de major risc. 

SENYALITZACIÓ: 

Es disposaran senyals en els accessos de l’obra de forma visible: 

− Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 
− Prohibit el pas a tota persona aliena a la zona de manteniment 
− Farmaciola i extintor 
− Restricció de circulació, limitació de velocitat, etc. 

EXTINTORS: 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim. 
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15. PLA D’EMERGÈNCIA 

Pel Pla d’Emergència, i en cas d’incidència, es seguiran principalment els següents 
punts: 

− Trucar i informar als responsables de l’empresa contractista. 
− Avisar als Bombers o Servei Públics que es considerin necessaris. 
− Deixar la Zona de Treball en condicions de seguretat. 
− Desconnectar equips o màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los en les 

condicions convingudes per aquests casos. 
− No deixar obstacles en els camí o llocs de trànsit. 
− No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua, de gas, o connectat cap equip 

elèctric. 
− Desallotjar ordenadament la zona de treball pel camí o zona d’evacuació 

indicat, sense interrompre els accessos. 
− Organitzar, per la persona adequada per això, l’ajuda i evacuació de possibles 

ferits. 
 

En l’àrea de treball haurà d’existir el QUADRE D’ACTUACIÓ EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA, col·locat en zona visible (quadre d’avisos de l’espai amb les 
adreces i telèfons dels Centres Assistencials, així com d’altres Serveis i Organismes 
als que sigui necessari acudir en cas d’Emergència o perill, com poden ser, entre 
d’altres; Ambulàncies, Centres Hospitalaris, Centre Assistència de Mútua 
Intercomarcal). 

 

 

16. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El contractista adjudicatari de les obres de referència han de tenir assessorament 
tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 
sobre serveis de prevenció. 

17. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA 
CONSTRUCCIÓ 

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT: 
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Legislació Continguts 

Directiva 92/57/CEE de 24 
de juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que cal 
aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils. 

RD 1627/1997 de 24 de 
d’octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió 
d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 
obres públiques 

Ley 31/1995 de 8 de 
novembre (BOE: 10/11/95) 

Llei de Prevenció de riscos laborals. 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents 
disposicions: 

RD 39/1997 de 17 de gener 
(BOE: 31/01/97) 

Reglament dels Serveis de Prevenció. 

RD 485/1997 de 14 d’abril  
(BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de 
seguretat i salut en el treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril  
(BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el 
RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971). 

RD 487/1997 de 14 d’abril 
 (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporta riscos 
pels treballadors. 

RD 488/1997 de 14 d’abril  
(BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització. 

RD 1495/1986, de 26 de 
maig (BOE de21.07.86) 

Reglament de seguretat a les màquines 

RD 664/1997 de 12 de maig 
(BOE: 24/05/97) 
 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

RD 665/1997 de 12 de maig 
(BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

RD 773/1997 de 30 de maig 
(BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització per part dels treballadors d’equips de protecció 
individual. 

RD 1215/1997 de 18 de Disposicions mínimes de seguretat i salut per la 
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Legislació Continguts 

juliol (BOE: 07/08/97) utilització per part dels treballadors dels equips de 
treball. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització 
dels equips de treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971). 

O. de 20 de maig de 1952  
(BOE: 15/06/52) 

Reglament de Seguretat i Higiene del Treball a la 
indústria de la Construcció.Modificacions: 
− O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). 
− O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). 

Articles 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 
1956. 

O. de 31 de gener de 1940. 
Bastides: Cap. VII, art. 66º 
a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

O. de 28 de agosto de 
1970. Art. 1º a 4º, 183º a 
291º y Annexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 

Ordenança del treball per a les indústries de la 
construcció, vidre i ceràmica. Correcció d'errades: BOE: 
17/10/70 

O. de 20 de setembre de 
1986 (BOE: 13/10/86) 

Model de llibre d’incidències corresponent a les obres on 
sigui obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

O. de 16 de desembre de 
1987 (BOE: 29/12/87) 

Nous models per la notificació d’accidents de treball i 
instruccions per omplir-los i tramitar-los. 

O. de 31 d’agost de 1987  
(BOE: 18/09/87) 

Senyalització, neteja i acabament d’obres fixes en vies 
fora de poblacions. 

RD 1316/1989 de 27 
d’octubre (BOE: 02/11/89) 

Protecció als treballadors davant de riscos derivats de 
l’exposició al soroll durant el treball. 

O. de 9 de març de 1971  
(BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. 
Modificació: BOE: 02/11/89.Derogats alguns capítols 
per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

O. de 12 de gener de 1998  
(DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de 
construcció. 

Normativa d'àmbit local Ordenances municipals. 
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ALTRES RESOLUCIONS 

Resolucions aprovatòries de “Normas técnicas reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores”: 

− R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos. 

− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos. 
− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores. Modificació: BOE: 24/10/75. 
− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75. 
− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75. 
− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75. 
− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificació: BOE: 29/10/75. 

− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75. 

− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 
31/10/75. 

− R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
Modificació: BOE: 01/11/75. 
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ANNEX 2: PLÀNOLS DE LA XARXA CORREDORES I LA XARXA DE 
CAMINS  GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX 
LLOBREGAT 
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