
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IREC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

00 ENDERROCS I RETIRADES

DPM010 m² Desmontaje de mampara.
interior sala reunions 1 7,30 3,60 26,28

26,28 9,06 238,10

DRS060 m² Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil.
LAB 1 105,00 105,00
OFFICE 1 54,00 54,00

159,00 7,35 1.168,65

DRT030 m² Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de escayola.
LAB 1 105,00 105,00
OFFICE 1 54,00 54,00

159,00 5,47 869,73

DIC101 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado.
LAB 3 3,00
OFFICE 1 1,00

4,00 221,12 884,48

DIE060 Ud Desmontaje de red de distribución interior.
LAB 2 2,00
OFFICE 1 1,00

3,00 154,10 462,30

DII010 Ud Desmontaje de luminaria.
LABS 40 40,00

40,00 4,55 182,00

PZ14-HOQPPH u Desplaç.equip treball p/ act.puntual desmuntatge equips existents
desplaçament de mobiliari existent - ajuda a client 3 8,00 2,00 48,00

48,00 80,95 3.885,60

TOTAL 00......................................................................................................................................... 7.690,86
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01 DISTRIBUCIONS

P654-8QF5 m2 Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla N108mm /
600mm(48mm),2xA(15mm)/H(15mm)+MW-roca R >=1,081m2·K/W

distribucions pladur 1 3,70 3,80 14,06
1 14,15 3,80 53,77
1 7,50 3,80 28,50
1 4,70 3,80 17,86

sobre mampara de vidre 1 4,00 1,20 4,80
1 1,90 1,20 2,28

121,27 72,79 8.827,24

RRY005 m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.
1 7,40 3,80 28,12
1 7,05 3,80 26,79

54,91 22,72 1.247,56

LFA008 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado 80X200.
1 1,00

1,00 854,59 854,59

LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado.80+40x200
3 3,00

3,00 1.755,84 5.267,52

LCA035b Ud Carpintería mampara interior de aluminio.
2 2,00

2,00 1.063,15 2.126,30

PAF9-5TJE u Porta alumini lacat blanc,2bat/1xarn.,180x250cm,perf.preu alt,col.
PORTA INTERIOR VIDRIADA 2 2,00

2,00 1.268,51 2.537,02

LVS010 m² Vidrio laminar de seguridad.
1 4,00 2,50 10,00
1 1,80 2,50 4,50

14,50 83,83 1.215,54

PCZ3-HCIA m2 Serigrafiat digital vidres taller,puntejat no uniforme,color variable
senyalització mampares 1 5,00 1,00 5,00

5,00 78,75 393,75

TOTAL 01......................................................................................................................................... 22.469,52
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02 ACABATS HORITZONTALS

RSI060 m² Revestimiento de pavimento industrial epoxi, sistema "SEIREPOX MF".
lab 1 105,00 105,00

105,00 44,54 4.676,70

RSS047 m² Pavimento vinílico heterogéneo, con sistema de instalación "click".
office 1 53,00 53,00

53,00 41,47 2.197,91

RSS100 m Rodapié de PVC.
office 2 7,45 14,90

2 7,05 14,10
lab 2 10,80 21,60

2 11,45 22,90
pas 2 3,10 6,20

2 5,05 10,10
mitjanera 1 11,60 11,60

101,40 5,14 521,20

RIP020 m² Pintura plástica sobre paramento interior de hormigón.
sostre LAB 1 105,00 105,00

105,00 8,74 917,70

P84A-B036 m2 Cel ras pl.silic.cal,registrable,color blanc,cant.recte(A),600x600x6mm,estructura
vista,perf.princip.T base=24mm c/1,2m perf.sec

office 1 53,00 53,00

53,00 45,22 2.396,66

TOTAL 02......................................................................................................................................... 10.710,17
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03 ACABATS VERTICALS

RIP035 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado.

envans pladur 1 114,20 2,00 228,40
trasdossats 1 54,92 54,92

283,32 7,58 2.147,57

TOTAL 03......................................................................................................................................... 2.147,57
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04 INSTAL·LACIONS

FONTANERIA04_01

Ef04mbaa UN V. BOLA 1/4".

2,00 15,16 30,32

Ef28ep01 ML C. UPONOR EVALPEX ROTLLE 16x1'8 mm. 1038488.

30,00 8,34 250,20

Ef03x006 ML AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x018.

30,00 3,13 93,90

TOTAL 04_01.......................................................................................... 374,42

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS04_02

QUADRES ELÈCTRICS02.01

E34 SUBQUADRE Q31

1,00 2.400,00 2.400,00

E35 SUBQUADRE Q32

1,00 6.000,00 6.000,00

E36 MAGNETOTERMIC 16A 4P

1,00 65,00 65,00

E37 MAGNETOTERMIC 100A 4P

1,00 360,00 360,00

TOTAL 02.01........................................................................................... 8.825,00

CANALITZACIONS I CABLEJAT02.02

EE62PS15 ML B. PEMSA PEMSABAND SX PERFORADA 400x60 GS

10,00 25,59 255,90

EE62PS14 ML B. PEMSA PEMSABAND SX PERFORADA 300x60 GS

25,00 18,67 466,75

EE62PS13 ML B. PEMSA PEMSABAND SX PERFORADA 200x60 GS

40,00 14,71 588,40

Ee23cp01 ML CANAL PVC SIMON CONNECT TS9055/9 DE 90x55 mm.

85,00 15,47 1.314,95

Ee03gr02 ML TUB GRISDUR ROSCAT 20 mm.

35,00 5,33 186,55

Ee03lh02 ML TUB CORRUGAT LLIURE D'HALOGENS 20 mm.

200,00 2,81 562,00

Ee01cu79 ML CABLE 0'6-1 KV. RV-K DE CU 5x35 mm2.

16,00 17,44 279,04

Ee01ha37 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.

42,00 3,39 142,38

Ee01cu71 ML CABLE 0'6-1 KV. RV-K DE CU. 5x6 mm2.

275,00 4,23 1.163,25

Ee01cu26 ML CABLE 0'6-1 KV. RV-K DE CU. 3x4 mm2.

55,00 2,68 147,40

Ee01ca02 ML CABLE CU 450/750 V H07V-K 1x2'5 mm2.

1.800,00 0,78 1.404,00

Ee01ca03 ML CABLE CU 450/750 V H07V-K 1x4 mm2.

160,00 1,19 190,40

Ee01ct03 ML CABLE DE COURE NU DE 16 mm2.

70,00 4,02 281,40

Ek07sc26 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE F/UTP CAT-6 250 MHZ

800,00 4,01 3.208,00

TOTAL 02.02........................................................................................... 10.190,42
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LLUMINARIES02.03

Ee02hy03 UN EMERG. DAISALUX HYDRA N5.

13,00 59,33 771,29

Ee17ml01 UN LUMINARIA SUSP FIL LED 45 DALI

17,00 332,14 5.646,38

Ee17ml011 UN LUMINARIA PANEL LED DALI

13,00 252,14 3.277,82

Ee17ml02 UN SENSOR IL·LUMINACIÓ

13,00 214,14 2.783,82

Ee17ml021 UN MODUL DE CONTROL LM-4UAS

13,00 372,14 4.837,82

TOTAL 02.03........................................................................................... 17.317,13

MECANISMES02.04

Ee44ls01 UN INTERRUPTOR JUNG 501 U+TECLA JUNG LS 990.

8,00 18,04 144,32

Ee44ls04 UN BASE ENDOLL JUNG 1521 EINS+TAPA JUNG LS 990 LS 1520 KI PL

57,00 18,77 1.069,89

Ee44lsb2 UN BASE RJ45 CAT 6a JUNG UAE 8 UPOK6 + PLACA CENTRAL JUNG LS900 1 T

30,00 28,11 843,30

Ee44lsb21 UN ALIMENTACIÓ ELECTRICA PUNTS

14,00 24,04 336,56

Ee44lsb22 UN CAIXA DE FUSIBLES LINEAS MAQUINES

10,00 80,10 801,00

Ee44lsb23 UN CAIXA DE SHUCKO 2P + CETAC 32A 4P

10,00 45,10 451,00

Ee44lsb33 UN EQUIP WIFI SUPERFICIE SOSTRE

10,00 596,11 5.961,10

EK02SC25 UN PANEL INTEGRAT 24 connectors RJ45 categoria 6

2,00 246,68 493,36

EK02SC26 UN COMMUTADOR SWITCH DE 24 PORTS

2,00 266,68 533,36

XTELMOD01 pa Actuació reajust ubicació lector de control d'accessos en porta laboratori

1,00 1.230,00 1.230,00

Ek11sc27 UN LATIGUILLO 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE RJ45/RJ45 Cat-

50,00 19,08 954,00

TOTAL 02.04........................................................................................... 12.817,89

TOTAL 04_02.......................................................................................... 49.150,44

CLIMATIZACIÓ04_03

EQUIPS03.01

Fa02PUHY200 UN UN. EXT. MITSUBISHI CITY MULTI PUHY-EM200YNW-A1
1 1,00

1,00 12.359,14 12.359,14

Fa02cm04 UN UN. INT. MITSUBISHI CITY MULTI PLFY-MS40VEM-E CASSETTE 60x60.
office 2 2,00
nano 2 2 2,00

4,00 2.035,41 8.141,64

Fa02cm05 UN UN. INT. MITSUBISHI CITY MULTI PLFY-MS50VEM-E CASSETTE 60x60.
nano 1 1 1,00

1,00 2.090,41 2.090,41

FACMY-Y102LS2 UN DERIVADOR FRIGORIFIC CMY-Y102LS-G2
1 1,00

1,00 177,20 177,20

FACMY-Y102SS2 UN DERIVADOR FRIGORIFIC CMY-Y102SS-G2
3 3,00

3,00 140,40 421,20

TOTAL 03.01........................................................................................... 23.189,59
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CANONADES03.02

EE62RG22 ML B. PEMSA REJIBAND 300x100 GC
20,7 1,10 22,77

22,77 29,94 681,73

Ea10cr02ie ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/4"+ARMAFLEX AF-2-006.
24,18 1,10 26,60

26,60 15,76 419,22

Ea10cb00i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/8"+ARMAFLEX AF-4-010.
19,46 1,10 21,41

21,41 19,82 424,35

Ea10cb02i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-4-012.
18,62 1,10 20,48

20,48 21,65 443,39

Ea10cb04i ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-4-015.
14,61 1,10 16,07

16,07 21,03 337,95

Ea10cb06i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/4"+ARMAFLEX AF-5-018.
3,73 1,10 4,10

4,10 24,79 101,64

Ea10cb08i ML TUB CU. FRIGORIFIC 7/8"+ARMAFLEX AF-5-022.
6,69 1,10 7,36

7,36 31,95 235,15

Ea10cb00e ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/8"+ARMAFLEX AF-6-010.
cubierta 10 10,00

10,00 25,20 252,00

Ea10cb08e ML TUB CU. FRIGORIFIC 7/8"+ARMAFLEX AF-6-022.
cubierta 10 10,00

10,00 35,55 355,50

TOTAL 03.02........................................................................................... 3.250,93

CONTROL03.03

FAAE200 UN CONTROL CENTRALIZADO AE-200
1 1,00

1,00 3.740,00 3.740,00

Ee01bf02 ML CABLE CU 300/500 V H05VV-F 2x1'5 mm2.
175 1,10 192,50

192,50 1,28 246,40

TOTAL 03.03........................................................................................... 3.986,40

TOTAL 04_03.......................................................................................... 30.426,92

VENTILACIÓ04_04

EQUIPS04.01

Ev09ca01 UN C+VENTIL. S&P CAB-125 5113210800.
OFFICE 1 1,00

1,00 438,36 438,36

TOTAL 04.01........................................................................................... 438,36

CONDUCTES04.02

Ea03pl01 M2 C. PLANXA 0'8 METU.
65 65,00

65,00 48,75 3.168,75

Ea00th05 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.
24 24,00

24,00 20,86 500,64

Ea00th03 ML TUB HELICOIDAL GALV. 150-0'5 mm.
6 6,00

6,00 17,64 105,84

Ea00fl04 ML TUB DEC FLEXAL ISODEC de 152 mm.
10 10,00

10,00 15,66 156,60

TOTAL 04.02........................................................................................... 3.931,83
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DIFUSIÓ AIRE04.03

Ea24rn01 UN COMPORTA REG CABAL SCC-150 (CC1)
5 5,00

5,00 57,50 287,50

Ea24af16 UN REIXA MADEL BMC 300X75 RR1
4 4,00

4,00 38,35 153,40

Ea24lk01 UN BOCA EXTRACCIO MADEL BWC-N-100
4 4,00

4,00 22,64 90,56

Ea24af17 UN REIXA MADEL BMC 400X75 RR2
1 1,00

1,00 46,78 46,78

Ea24af18 UN REIXA MADEL AMT-AN+SP 300X150 RR3
2 2,00

2,00 37,45 74,90

Ea24rn02 UN COMPORTA TALLAFOCS MADEL (CCF)
1 1,00

1,00 242,58 242,58

TOTAL 04.03........................................................................................... 895,72

TOTAL 04_04.......................................................................................... 5.265,91

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS04_05

EXTINTORS05.01

Ei12po01 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC.
pas 1 1,00
nano 2 1 1,00

2,00 37,44 74,88

Ei12co01 UN EXTINTOR CO2 DE 5 Kgs. 89B
pas 1 1,00

1,00 66,81 66,81

TOTAL 05.01........................................................................................... 141,69

DETECCIÓ05.02

Ei10no01 UN POLSADOR ANALOGIC NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41
pas 1 1,00

1,00 71,98 71,98

Ei03no02 UN SIRENA DIRECCIONABLE NOTIFIER WSS-PC-I02.
pas 1 1,00

1,00 111,54 111,54

Ei06no20 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT.
office 2 2,00
nano 1 1 1,00
nano 2 2 2,00

5,00 66,34 331,70

Ei01no04 ML CABLE NOTIFIER 2x2.5-LHR.
100 1,00 100,00

100,00 2,62 262,00

TOTAL 05.02........................................................................................... 777,22

ALTRES05.03

Ei27reto PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO

10,00 13,75 137,50

TOTAL 05.03........................................................................................... 137,50
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PROTECCION PASIVA05.04

17PC301N Ud SELLADO CORTAFUEGO EI120

1,00 600,00 600,00

TOTAL 05.04........................................................................................... 600,00

TOTAL 04_05.......................................................................................... 1.656,41

LEGALITZACIONS I CONTROL DE QUALITAT04_06

E63 LEGALITZACIO ELÉCTRICA

1,00 2.000,00 2.000,00

E64 LEGALITZACIO TÉRMICA

1,00 1.200,00 1.200,00

E65 LEGALITZACIO PCI

1,00 400,00 400,00

E66 CONTROL DE QUALITAT

2,00 600,00 1.200,00

TOTAL 04_06.......................................................................................... 4.800,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 91.674,10
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05 INSTAL.LACIONS ESPECIALS

PFC0-4HYK315 m Tub PP-H,DN=315mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. amb p.p. derivacions i connexions
Ø90 i Ø250 equips

extraccions equips CHT-1800 i C900 1 99,50 99,50

99,50 93,02 9.255,49

PEMA-PPM315QPu Ventilador PP M-315 a 1500 rpm LG
1 1,00

1,00 1.508,51 1.508,51

PZ14-HOQPPH u Desplaç.equip treball p/ act.puntual desmuntatge equips existents
substitució sistemes de extracció desfassats 1 11,50 11,50

11,50 80,95 930,93

AJTCGT02 u Lloc de treball de gasos tècncics amb manoreductor 0-10bar, vàlvula manual i
connexió

3,00 401,00 1.203,00

AJTCGT01 u Ampliació xarxa gasos tècnics amb tub inox i valvulería
1 1,00

1,00 23.539,61 23.539,61

TOTAL 05......................................................................................................................................... 36.437,54
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06 EXTERIORS

P51D-55YV m Formació fila.totxana 290x140x100mm,col/arreb.morter ciment 1:6
4 4,00 16,00

16,00 9,97 159,52

P51K-5RZH m Minvell rajola encast.,arreb.+matarracó
4 4,00 16,00

16,00 43,64 698,24

PY02-6155 u Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=150 a 200mm,Ffins a 350mm
4 3,00 12,00

12,00 82,27 987,24

P5ZZB-4SSU u Substit. sortida a coberta.,pec.prefab.form.,càrrega manual
sortides a coberta 4 4,00

4,00 352,20 1.408,80

P5ZZ5-52IX u Peça p/pas conductes,planxa acer galv.g=0,8mm,tub
D=220mm,h=50cm,fix.mecàniques

4 4,00

4,00 26,62 106,48

TOTAL 06......................................................................................................................................... 3.360,28
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07 EQUIPAMENT LAB

CAB-PP-CHT1800u Cabina PP CHT-1800 Sobre Mesa
1 1,00

1,00 2.588,88 2.588,88

WLDVIT01 u Vitrina de gases con superficie de trabajo Secuflow 1800
1 1,00

1,00 12.374,16 12.374,16

TOTAL 07......................................................................................................................................... 14.963,04
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GR GESTIÓ RESIDUS

GRA010 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.
ENDERROCS I ALTRES 15 15,00
mobiliari no reaprofitable 18 18,00

33,00 281,60 9.292,80

GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes a gestor autorizado.
ENDERROCS I ALTRES 15 15,00
mobiliari no reaprofitable 18 18,00

33,00 111,87 3.691,71

TOTAL GR ....................................................................................................................................... 12.984,51
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SS SEGURETAT I SALUT

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras.
2 2,00

2,00 100,00 200,00

YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva.
1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SS........................................................................................................................................ 1.200,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 203.637,59
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