
 

 
 

ANNEX I.INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

EXPEDIENT LRC 18/2024-PH 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte pel subministrament de 

tracte successiu de material fungible, reactius i equips analitzadors per dur a terme l’extracció d’àcids 

nucleics, al servei de Biología molecular al laboratori Mas Blau del Laboratori de Referència de Catalunya, 

SA, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 

SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es 

disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 

independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de 

conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius 

vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió 

d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 

contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la 

competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a 

l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 

circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 

en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 

contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de 

les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució 

per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament 

en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel 

Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent: 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui 

els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les 

contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements 

necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
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II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

En la contractació de referència existeix un motiu principal vàlid que justifica la conveniència de no dividir en lots 

l’objecte del contracte, ja que a efectes de coordinació i integració dels equips d’extracció, des de la fase 

d’instal·lació i integració informàtica fins a la gestió de qualitat i seguiment del manteniment dels equips, la 

realització independent de les diverses tasques compreses en l’objecte de la licitació en dificultaria l’execució 

correcta des d’un punt de vista tècnic. El més adient, per evitar problemes de coordinació i tractar de dur a terme 

amb eficiència tot el desplegament d’equips, i reduir l’impacte en el procés analític posterior a l’extracció, es 

planteja aquesta licitació perquè un sol operador proposi una oferta per donar solució a la necessitat global.  

Per tant, s’enquadra com un  motiu vàlid que indica la LCSP en el seu article 99.3.b) a efectes de justificar la no 

divisió en lots de l’objecte del contracte. 

A la vista del que s’ha exposat, queda justificada la no conveniència de dividir en lots l’objecte del contracte,  pel fet 

que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions esmentades i que estan integrades a 

la mateixa contractació, qüestió que es veuria dificultada en cas que el contracte sigui dividit en lots i amb el fet 

d’haver de coordinar una pluralitat de contractistes amb un mateix objecte. Per tant, amb l'objectiu de desenvolupar 

una major eficiència i coordinació en el compliment de les prestacions, així com l'aprofitament de les economies 

d'escala en tractar-se d'una mateixa metodologia d’extracció, es proposa un únic lot. 
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