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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO D’INFRAESTRUCTURES.CAT INTERNA REUNIDA PER A
L’OBERTURA | LA QUALIFICACIO DE LA DOCUMENTACIO DEL SOBRE UNIC DE LES OFERTES
PRESENTADES A LA LICITACIO:

Execucié de les obres de Rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética de I’edifici CAP Plana
Lled6 de Mollet del Vallés. Clau: CAP-22236, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacio
d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia —
finangat per la UE. Next Generation EU

A Barcelona, Carrer dels Vergds 36-42, essent el dia 27/06/2024 es reuneix la Mesa de Contractacio,
sota la Presidencia de la Sra. Virginia de Leén Gojin, actuant com a Vocalia el Sr. Carles Vaccaro i
Garcia, el Sr. August Valera i Nolla, el Sr. Jose Luis Vega Castro, la Sra. Sandra Rosillo i Zafra i com a
Secretaria el Sr. Eduard Gonzélez-Sala i Fort.

La Presidéncia dona per oberta la sessi6é i com a qlestié preliminar, les persones designades com a
membres de la mateixa manifesten que no concorren en cap conflicte d’interessos en relacié al
procediment d’adjudicacié del qual forma part la Mesa, en el sentit d’alld previst a I'article 24 de la
directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu y del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre Contractacié
Publica i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, i en la legislacio vigent a 'Estat Espanyol en
matéria de Contractacioé Publica. Tots els membres manifesten que no tenen directa o indirectament, un
interés financer, econdmic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en el context del present procediment de contractacio i a aquests declaren que es va
signar, la corresponent declaracié d’abséncia de conflicte d’interés, la qual declaren que segueix vigent
donat que no hi ha hagut cap canvi en les circumstancies declarades.

Amb caracter previ a I'obertura del sobre unic dels licitadors presentats a la licitacid, la Presidéncia
procedeix a informar que, en la verificacié efectuada d’ofici per Infraestructures.cat en relacio a la
inscripcié al RELIC i/o ROLECE dels licitadors presentats a la licitacié, d’acord amb el previst a la
clausula 10.1 del Plec de Clausules Administratives, s’ha constatat que tots els licitadors presentats
estan degudament inscrits al RELIC i/o ROLECE, donant compliment al requisit exigit a la clausula 5.8 de
'esmentat plec.

A continuacio, es procedeix a I'obertura del sobre Unic dels licitadors presentats a la licitacié i a la lectura
de les ofertes economiques presentades, quin resultat es mostra en el Quadre adjunt a la present Acta.

Un cop finalitzada I'analisi d’aquesta documentacid, la Mesa de Contractacié acorda per unanimitat el
seguent:

Primer.- Notificar al/s licitador/s que es relaciona/en a continuacid els defectes o omissions de
documentacié que es consideren esmenables i que també s'indica/quen, mitjangant I'eina de Presentacio
Telematica:

Indutec Instalaciones, SA, pell/s seglent/s motiu/s:

e Cal aportar Declaracido Responsable seguint el model d’Annex 1 facilitat al Plec de clausules
Administratives.
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i, atorgar un termini de tres dies naturals, comptador des de la data d’enviament de I'avis de notificacio, si
I'acte de notificacidé s’ha publicat el mateix dia en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de 'empresa a qui
s’adreca.

Segon.- Admetre la/les proposicid/ons presentadal/es pells licitador/s que es relaciona/en a continuacid,
atés que no s’ha detectat cap defecte o omissié de documentacio:

e Auxiliar de Servicios y Asistencia , SL

e Construcciones Caler, SAU

e Construcciones Rubau, SA

e FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU
e Gestion Integral de Instalaciones, SL

e Grupo Render Industrial Ingenieria Y Montajes SL
e M.yJ. Gruas, SA

e Roma Infraestructures i Serveis, SAU

e Serveis Integrals 360 Plus, SL

e Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA

¢ Vesta Rehabilitacion, SL

e Vialser Edificaciéon y Obra Civil, SLU

Tercer.- Deixar a disposicié de la Comissié Técnica corresponent els sobres oberts en el present acte als
efectes del seu examen i valoracio.

Quart.- Publicar aquesta Acta a la Plataforma de Serveis de Contractaci6 Publica.

Acte seguit, s’aixeca la sessi6 de la que la Secretaria estén aquesta Acta que és aprovada i signada
electronicament per tots els membres de la Mesa.

La data de formalitzaci6 de la present Acta que es tindra en consideracié a tots els efectes que

corresponguin és la que consta en el present document, amb independéncia de la data de formalitzacio
de la signatura electronica pels membres de la Mesa de Contractacié.

Firangat por Plan de Recuperacidn, || any
n 2 Waid Europea [ _‘g =T R || L] J T Transformacién W Neot Ganeration ,I[]l Generalitat
tCasartiont . PRITE N & W ¥ Resiencia B Catalunya R de Catalunya




infraestructures.cat

: AEROR [
= = |

QUADRE D’OBERTURA DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Execucié de les obres de Rehabilitacio i millora de I’eficiéncia energética de I'edifici CAP Plana Lled6 de Mollet del Vallés. Clau: CAP-22236, inclos
en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia — financat per
la UE. Next Generation EU

Empresa Termini Import (IVA exclos)
Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA 15 mesos 1.388.549,34
Construcciones Rubau, SA 15 mesos 1.473.781,46
Vialser Edificacién y Obra Civil, SLU 15 mesos 1.493.753,79
FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU 15 mesos 1.512.143,56
Indutec Instalaciones, SA 15 mesos 1.538.742,44
Auxiliar de Servicios y Asistencia , SL 15 mesos 1.538.744,09
Vesta Rehabilitacién, SL 15 mesos 1.567.122,61
Gestion Integral de Instalaciones, SL 15 mesos 1.602.455,86
Construcciones Caler, SAU 15 mesos 1.612.694,51
Roma Infraestructures i Serveis, SAU 15 mesos 1.639.329,33
Grupo Render Industrial Ingenieria Y Montajes SL 15 mesos 1.674.596,38
M.y J. Gruas, SA 15 mesos 1.689.802,81
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Serveis Integrals 360 Plus, SL 15 mesos 1.719.582,56

Termini Licitacid: 15,00 mesos
Pressupost Licitacio (IVA exclos): 1.764.807,11 euros
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