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1.1 DADES DEL PROJECTE 

 Situació: L’ermita de Sant Fruitós d’Aransís es situa en la parcelꞏla rús-

tica n.4, del polígon n.139, Gavet de la Conca.   

 Municipi: Gavet de la Conca. 

 Comarca: Pallars Jussà. 

 Descripció: Projecte executiu de la rehabilitació de l’ermita romànica de 

Sant Fruitós d’Aransís.  

 Promotor: Ajuntament de Gavet de la Conca 

CIF:  P2503000H 

Adreça: Casa Consistorial, Carrer Única, 20, 

25639 Gavet de la Conca 

 Propietari: Bisbat d’Urgell 

CIF: R2500008D 

Adreça: Pati del Palau, 1-5 

25700 La Seu d’Urgell 

 Data: Maig 2024. 

 

 

1.2 ARQUITECTA I EQUIP REDACTOR 

Anna Ibarz Pascual     Arquitecta colꞏlegiada 55237-2  

Architecte du Patrimoine 

 

 

1.3 OBJECTE DEL PROJECTE 

La present memòria es centra en les actuacions de consolidació estructural de l’ermita de Sant 

Fruitós d’Aransís, intervencions d’urgència per tal d’evitar el colꞏlapse d’aquest petit edifici religi-

ós. L’objectiu és frenar la degradació de l’edifici que amenaça ruïna, continuant els esforços 

efectuats pels veïns del poble que van colꞏlocar les mesures d’apuntalament d’urgència. Aques-

tes actuacions realitzades de manera informal constataven que calia reparar una sèrie de des-

perfectes aparents en la capella. El present projecte, doncs, es centra en la reparació de les 

esquerdes de la nau i la volta, la reparació de la coberta i l’estabilització estructural dels murs, 

principals patologies identificades. 
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2.1 DADES GENERALS 

 

2.1.1 Situació 

L’ermita de Sant Frutós d’Aransís és un petit edifici religiós situat a uns 500 m del nucli d’ARansís, 

dins del municipi de Gavet de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà, Província de Lleida. Con-

cretament es troba al Polígon 139 de la Parcelꞏla 4 del citat municipi. Coordenades Geogràfiques 

42º 05’ 20” N, 0º 56’ 59” E.  

 

 

2.1.2 Protecció existent 

L’ermita de Sant Fruitós d’Aransís està inscrit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) des del 

28 de novembre de 2021, amb número d’expedient 1359/2021.  

 

 

2.1.3 Propietat 

L’ermita de Sant Fruitós d’Aransís és propietat del Bisbat d’Urgell. 

  

2.1.4 Encàrrec 

El present projecte és un encàrrec de l’Ajuntament de Gavet de la Conca amb l'objectiu de con-

servar i preservar els patrimonis. 

 

2.1.5 Àmbit 

El present projecte centra la seva proposta en l’envolupant i estructura de l’edifici.  

 

2.1.6 Superfícies d’actuació 

El present projecte té les següents superfícies d’actuació:  

 

 Superfície 

Construïda 

Ermita 45,00 m2 

 

 

 

2.1.7 Qualificació urbanística i legislació vigent 

L’edifici objecte del present projecte es troba en una parcelꞏla dins del terme municipal de Gavet 

de la Conca, i per tant, les actuacions que s’hi realitzin estan regides per les Normes de Planeja-
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ment Urbanístic. Municipis de l’Alt Pirineu,  aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sos-

tenibilitat en data 18 de febrer de 2015. La parcelꞏla on s’ubica el castell està qualificat com a 

rústica i sòl no urbanitzable segons les citades normes.  

 

 Referència Cadastral: 25241A004001390000TS 

 Qualificació urbanística indicativa en el planejament dels municipis de 

l’Alt Pirineu: Rústic, Sòl no Urbanitzable. 

 Protecció: BCIL 

 

Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per 

la llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999), així com les seves modificacions de 12 d’abril 

de 2013, i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) i les 

seves modificacions (RD 410/2010), sobretot en totes les especificacions de la seva aplicació en 

edificis existents sempre que: 

 

En relació a l’àmbit d’aplicació del Codi Tècnic de l’edificació, el CTE contempla per a obres de 

rehabilitació aquelles que tenen per objecte l’adequació funcional, proporcionant millors condici-

ons respecte als requisits bàsics als que es refereix el CTE. Es considera en qualsevol cas, les de 

supressió de barreres arquitectòniques i promoció de l’accessibilitat, d’acord amb la normativa 

vigent. Quan l’aplicació del CTE no sigui urbanísticament, tècnica o econòmicament viable o, en 

el seu cas, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de 

l’edifici, es podran aplicar, aquelles solucions que permeti el major grau possible d’adequació efec-

tiva. Per tant, en el projecte de rehabilitació de l’Ermita de Sant Fruitós serà d’aplicació el CTE en 

els elements d’accés, senyalització o de nova construcció, tenint present que s’està actuant en un 

monument en estat de ruïna protegit, contemplant la singularitat del mateix, i admetent solucions 

alternatives per aconseguir la major adequació possible de l’espai. 

 

De la mateixa manera, es dóna compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, auto-

nòmica i municipal que li sigui d’aplicació. 

 Les obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, si s’escau, 

amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. 

  La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar en el projecte, si 

s’escau, i compensar amb mesures alternatives que siguin viables tècnica i 

econòmicament. 

 

 

2.2 MEMÒRIA HISTÒRICA 

 

2.2.1 Història 

La informació referida a continuació s’ha extret del llibre: “Catalunya Romànica”, Volum XV El 

Pallars, Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1993. 

 

Es tracta d'un edifici compost per una sola nau i un absis semicircular coberts per voltes de canó. 

Un estret arc presbiteral facilita la transició entre la nau i l'absis, de amplada diferent. L'irregular 

terreny on s'assenta cobreix bona part del parament exterior de l'absis, de manera que amb prou 



02.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  5 

feines queda al descobert la part superior i la teulada. L ́exterior de l ́edifici no presenta cap tipus 

de decoració. 

 

S'hi accedeix mitjançant una porta situada a la façana oest, formada per un arc de mig punt amb 

grans dovelles, d'època posterior. A l'interior de la capella, que es troba en un estat força lamen-

table, l'arrebossat que cobria els paraments ha anat caient amb el pas del temps, de manera que, 

sobretot a les parts elevades, ha quedat al descobert l'aparell de carreu. Al mur sud, prop de 

l'entrada, una mena de fornícula rectangular d'uns 2 m d'alçada podria ser el vestigi de l'accés 

original. En una de les dovelles de la porta actual es llegeix una inscripció amb l'any 1896, data 

que podria informar del moment en què es va emprendre la reforma d'aquesta part del temple. Els 

paraments exteriors presenten un aparell format per carreu disposat en filades irregulars. La seva 

senzillesa i austeritat ha portat a proposar una datació al segle XI. 

 

 

2.2.2 Intervencions arquitectòniques 

Des de 2011 fins a l’actualitat, en l’ermita s’hi ha realitzat petites intervencions de consolidació de 

manera informal, sense el pertinent projecte tècnic. Algunes d’aquestes intervencions no van ser 

degudament tramitades ni van rebre l’aprovació per part de la Comissió de Patrimoni dels Serveis 

Territorials de Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, tenint 

en compte que es van realitzar aquestes intervencions, s’ha cregut necessari i convenient exposar 

quines van ser les principals actuacions d’aquestes obres executades. 

 

Fase I.  

 Data: 2011  

L'any 2011, sense cap tramitació administrativa ni tampoc tècnica, es van instalꞏlar dues bigues 

UPN-120mm unides per tensors d'acer, a la cara exterior de les façanes Sud-Oest i Nord-Est, a 

uns 60cm de la part superior de les parets. Tot i que aquesta intervenció suposa una distorsió 

visual en un element patrimonial, cal dir que l'actuació va ser molt encertada, amb el ben entès 

que si no s'haguessin instalꞏlat aquests elements metàlꞏlics l'immoble hauria entrar en colꞏlapse 

absolut. 

 

Fase II.  

 Data: 2020.  

L'any 2020 davant la continua degradació de l'immoble i per evitar les filtracions d'aigua a l'interior 

de l'edifici es va instalꞏlar damunt de la coberta una lona de plàstic. Aquesta actuació també va 

ser molt encertada, però la manca de manteniment ha provocat que actualment la lona estigui 

totalment malmesa i ja no tingui la funció d'impermeabilització 

 

Fase III.  

 Data: 2021.  

L'any 2021 es van instalꞏlar testimonis de guix en les zones on havien aparegut esquerdes mes 

importants. 
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2.3 ESTAT ACTUAL 

2.3.1 Descripció constructiva actual 

L'Ermita de Sant Fruitós es una construcció de petites dimensions, tant en planta com en alçada. 

Es tracta d'una edificació aïllada situada a uns 500,00 m del nucli d'Aransis. 

 

La capella és edifici auster que està format per una única nau rectangular – d’aproximadament 

9,00 m * 4,80 m- orientada al nord i amb un absis o testera semicircular. La seva estructura està 

realitzada amb murs de carreuat i la nau està coberta amb  volta de canó de geometria semicircular 

de lloses de pedres colꞏlocades a sardinell. Aquests murs estan formats per a carreus de pedra 

irregulars i tenen una amplada aproximada de 95cm.  

 

Donat que el present document es centra en les actuacions de restauració, consolidació i conser-

vació de l’ermita romànica, només es descriurà en major detall aquest edifici. Centrant-nos en el 

sistema envolupant, els murs de façana no són simètriques tot i que presenten una mateix sistema 

constructiu de paraments. Aquest fet ens fa pensar que l’edifici es va erigir en una única fase de 

construcció tot i que s’hi hagin realitzat diverses reparacions al llarg del temps. Com s’ha comentat 

els murs estan realitzat amb lloses rectangulars de dimensions mitjanes agafades amb morter de 

calç aèria, aproximant-se a un opus quadratum. Les zones més malmeses dels parament exteri-

ors, especialment les trobades amb el talús del terreny per la vessant nord, s’han reintegrat o 

completat amb llosa de pedra i morter de ciment Portland. També es pot observar com la façana 

sud està presidida per una portalada amb diversos arcs de mig punt que es repeteixen a l’interior 

de l’ermita en l’entrega entre la nau i l’absis. Pel que fa a la coberta, aquesta manté el sistema 

constructiu original en llosa de pedra. Solució que avui en dia es troba emmascarada per un seguit 

de lones i plàstics que no impedeixen la filtració d’aigua. A l’interior, podem veure com tots els 

paraments estaven revestits amb arrebossats de morter de calç avui en dia molt degradats pel 

colꞏlapse parcial de la volta i les filtracions d’aigua amb presència de vegetació. En la inspecció 

ocular s’observa que l'immoble està molt degradat amb esquerdes importants, amb la volta defor-

mada i parcialment enfonsada i amb la coberta molt malmesa. 

 

L'estat de conservació es molt deficient, l'immoble està molt degradat i al límit del colꞏlapse, tot i 

que els testimonis intactes de la façana sud indiquen que, amb la colꞏlocació dels tirants, s’ha 

frenat la principal patologia que patia l’edifici. 

 

2.3.2 Relació de patologies 

Tal i com s’ha exposat anteriorment l’ermita romànica de Sant Fruitós d’Aransís, tot i suscitar l’in-

terès dels veïns, ha patit al llarg del temps modificacions, reparacions i, sobretot, un sever procés 

d’abandó o manca de manteniment. Aquest fet ha provocat que a dia d’avui presenti diverses 

tècniques constructives i materials, acusant els processos de degradació, patologies i desordres 

que l’afecten. També cal destacar que, en general, els esforços i inversions que s’han realitzat a 

aquest bé s’han centrat en evitar, sense èxit, l’entrada d’aigua i la substitució funcional de l’estruc-

tura horitzontal.  
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A continuació es descriuran les grans famílies de patologies que afecten a aquest àmbit del con-

junt, analitzant-les no tant per zones d'afectació sinó per causes que les provoquen. Igualment, 

s'indicarà la ubicació d'aquestes lesions. 

 

Lesions causades per agents mecànics 

Les lesions mecàniques són, probablement, el tipus de patologia que acostumen a preocupar més 

tant a tècnics com a promotors quan es detecten. L’abast d’aquestes lesions pot ser des d’una 

petita discontinuïtat en el revestiment, com signe previ al colꞏlapse estructural. Aquestes venen 

produïdes per un mal comportament de la capacitat portant dels materials o dels sistemes cons-

tructius que cal atacar de forma decidida i ferma. 

 

 Esquerdes i fissures. Com es pot veure en la façana sud i a l’interior de l’ermita, especi-

alment en la volta de la nau, l’ermita de Sant Fruitós presenta l’esquema de fissuració 

propi d’un edifici antic que acusa d’un colꞏlapse de l’estructura horitzontal. Concretament 

per una mala compensació de les empentes horitzontals de la volta que provoca el des-

plom dels murs laterals i les conseqüents esquerdes. Però no totes les discontinuïtats en 

els paraments tenen la mateixa importància ni el mateix tractament, així que a continuació 

es descriu cada tipologia d’esquerda en funció de la seva causa, ja que cada una d’elles 

comportarà un tipus diferent d’intervenció de consolidació. 

 Manca de trava. Les fissures o esquerdes per manca de trava entre elements 

constructius acostumen a aparèixer entre juntes de fases diferents de construcció 

o de reparacions amb materials heterogenis mal vinculats en un mateix parament. 

Es tracta de talls verticals o juntes permetent la desconnexió entre els dos ele-

ments constructius. En aquest cas la pèrdua de continuïtat entre els paraments 

no té com origen un defecte estructural, sinó una mala praxis professional. En 

aquest cas donat que els murs laterals de la nau no estan ben travats amb la 

façana sud al desplomar-se han provocat l’aparició d’esquerdes amb el mur no 

portant.  

 Desploms i pèrdua de verticalitat. Degut a la geometria de la volta i la manca de con-

trapesos verticals sobre els mur, la volta de pedra transmet uns esforços horitzontals molt 

potents en els murs perimetrals que han perdut la seva verticalitat, desplaçant-se lleuge-

rament cap a l’exterior. 

 Esfondraments. Tal i com s'ha exposat anteriorment, part de la volta a sardinell va 

colꞏlapsar i es va reparar. Aquests esfondraments venen causats per una mala compen-

sació de les empentes horitzontals que les voltes transmeten als murs, que al ser extre-

madament rebaixades tendeixen a obrir-se i deformar-se.  

Lesions causades per presència d'humitats 

Des de sempre, una de les majors preocupacions que han tingut els mestres de cases, construc-

tors i arquitectes ha estat evitar l’entrada d’aigua en els edificis, o saber-la conduir de manera 

eficient per tal de que afectes el mínim possible les estructures. En el cas de l’ermita romànica, el 

disseny original de les solucions constructives, l’entorn on s’emplaça i les reparacions poc encer-

tades han fet que la presència d’aigua –en les seves múltiples manifestacions- s’hagi convertit en 

un dels majors problemes que té, a dia d’avui, l’edifici. A continuació se’n fa un recull de la manera 

en que la presència d’aigua, la humitat o el contacte amb elles s’ha manifestat en el conjunt. 

 Goteres. Les cobertes de llosa de pedra presenten, tot sovint, problemes d’entrada d’ai-

gua. Ja sigui per la seva factura, per la poca pendent de les seves vessants, per les juntes 
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excessivament obertes, etc, és una tipologia de coberta que sol permetre l’entrada d’ai-

gua. En el cas de l’ermita de Sant Fruitós la coberta devia ser tant deficient que, fins i tot, 

es va considerar necessària fer-ne una substitució funcional colꞏlocant unes lones i plàs-

tics per evitar l’entrada d’aigua.  

 Eflorescències salines. La presència d’humitat en els paraments de manera continuada 

pot provocar la cristalꞏlització per dissolució de les sals existents internes en els materials 

que els composen. Aquest símptoma demostra la presència d’humitat, l’obertura dels po-

rus i pot comportar una pèrdua de material i, per tant, de capacitat portant dels paraments.  

 Regalims i presència d'humitats. Tal i com el seu nom indica aquesta patologia és la 

traducció directa de la presència d’aigua en un edifici. Es tracta del dibuix de les escor-

renties en els paraments verticals, o la formació de basses o estancaments d’aigua de 

manera delimitada en els paraments horitzontals. En el cas que ens ocupa, donat la co-

berta presenta goteres, trobem per tot arreu trobem regalims, dolls i bassals d’aigua, i 

taques d’humitats en els paraments inferiors dels contacte amb el terreny.  

 Disgregacions superficials. Aquest fenomen és similar a l’anterior, però presentant-se 

d’una manera menys dramàtica o perillosa. En aquest cas la humitat en el parament pro-

voca una pèrdua de material més continguda a través de la descomposició gradual dels 

materials exposats a l’aigua. En el cas de la pedra es pot presentar com a alveolització, 

exfoliació, arenització o meteorització. Aquesta patologia es produeix especialment en els 

paraments exterior de l’ermita.  

 Taques de sedimentació. Les taques de sedimentació són una manifestació més de l’im-

pacte directe de l’aigua de pluja o dels regalims que la mala conducció o evacuació de les 

aigües sobre els paraments verticals. Es tracta d’un fenomen present en totes les estruc-

tures muraries dels elements exteriors que consisteix en la fixació sobre els paraments de 

pols, brutícia, sediments, etc, arrossegats per l’aigua que cristalꞏlitzen. 

Presència de pàtina biològica 

 Fongs, líquens, algues i molsa. Com s’ha descrit en l’apartat anterior, en l’edifici objecte 

del nostre projecte existeixen molts focus d’entrada o d’absorció i estancament d’aigua. 

Aquesta humitat i els materials amb els que es van construir aquests edificis són el con-

dicionant idoni i la font de suport i d’alimentació bàsica per a molses, líquens i certs tipus 

de fongs. Donat a la presència d'aigua estancada, les partícules que es dipositen als ma-

terials i la manca de manteniment,  s’han detectat diversos tipus de fongs als materials. 

Als paraments verticals, els fongs s’han manifestat en forma de taques negres presents 

en diversos paraments de tot l’edifici. De la mateixa manera, a les juntes d’aquests mate-

rials és on s’ha detectat la presència de molsa, algues i de vegetació espontània de baix 

requeriments hídrics i de sòl.  

 Presència de vegetació. Com s’ha dit anteriorment, un dels problemes que afecten més 

especialment a les voltes, paraments i coberta és la manca de manteniment, que ha per-

mès que la vegetació colonitzés les estructures. És per això que trobem moltes plantes 

en els murs i coberta.  

Lesions o desordres causades per acció antròpica 

 Reparacions amb materials heterogenis o incompatibles. Com és d’esperar en un 

edifici en el que s’han realitzat diverses intervencions al llarg de la seva història, s’ha rea-

litzat un manteniment o reparacions dels seus elements constructiu. Aquest manteniment 

o reparacions de les patologies, tot i ser molt ben intencionades, no sempre resolien les 
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causes o origen de les lesions, i sovint provocaven més desperfectes. Un exemple d’això 

han estat els rejuntats de morter de ciment Portland entre l’absis i els murs est i oest, així 

com la protecció de la coberta amb plàstics. També caldria anomenar la colꞏlocació de 

manera intuïtiva dels tirants de l’any 2020 que, tot i haver frenat el colꞏlapse de l’ermita, 

es va realitzar de manera més ben intencionada que professional.   

Deficiències constructives originàries de l'edifici 

Tant en l’ermita romànica de Sant Fruitós es van construir aplicant tècniques i mètodes habituals 

entre els mestres de cases i constructors de l'època. Es van fer, doncs, amb el bon saber i entendre 

de tots els agents d'obra que hi van participar. Tot i així, donat a que sovint paletes i maçons antics 

no gaudien del mateix tipus de coneixement que tenim a dia d'avui, provocant que en perspectiva, 

alguna de les solucions constructives emprades hagin resultat no ser les més adients o siguin, 

directament, un mal disseny. No es tracta d'una patologia en si mateix, però tant la tria d'una mala 

solució constructiva, la utilització d'un material poc escaient en certes zones de l'edifici o un dis-

seny defectuós, pot acabar provocant les patologies descrites anteriorment. Moltes d’aquestes 

deficiències ja han estat exposades en apartats anteriors, motiu pel qual a continuació només 

s’assenyalarà quins elements no es van dissenyar i construir amb prou perícia. 

 Volta de pedra ben dissenyada però amb manca de càrregues superiors, o contraforts 

laterals, que ajudin contrarestar les empentes horitzontals que genera. 

 Manca de trava entre fases constructives de murs 

 Manca de fonamentació adient o colꞏlocació sobre un suport inestable i amb tendència a 

desprendre’s. 

Apart de tot el que s’ha comentat anteriorment, s’ha de tenir en compte altres deficiències que 

tenen a veure amb l’entorn immediat de l’ermita. Cal recordar que aquesta es troba en sòl rústic, 

amb un talús de terra adossat a la façana nord amb el paviment situat en una cota molt superior 

a la de la pròpia capella. Aquest fet provoca filtracions d’aigua que cal solucionar. Aquesta situació 

es repeteix en els murs est i oest en la seva entrega amb l’absis, trobant-se semi-soterrats. Per 

palꞏliar aquesta situació es va construït un mur de contenció doblant la paret de l’absis i generant 

un goter que, amb la manca de manteniment i acumulació de residus, també està generant filtra-

cions. 

 

 

2.4 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

2.4.1 Objectiu de la proposta 

La present memòria es centra en descriure les operacions de consolidació, restauració i reparació 

de l’ermita romànica de Sant Fruitós d’Aransís. Com s’ha comentat anteriorment, l’ermita presenta 

una sèrie de lesions, patologies i desordres que no només representen un risc per l’estabilitat de 

l’edifici i per a les persones, sinó que li resten part del valor patrimonial que té. Per tant, les actu-

acions que s’haurien de realitzar per deixar la capella en un estat d’òptim van des de la reparació 

de les patologies, fins a la neteja de paraments, o el seu revestiment. Tot i això, el present docu-

ment es centra en palꞏliar i resoldre les patologies més urgents indicades en l’estudi previ per 

garantir la seguretat dels usuaris o visitants de l’ermita, deixant la correcció dels desordres estètics 

o d’ordenació de l’entorn per futures actuacions. 
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Així doncs, els criteris d’intervenció que han guiat el present projecte –i que també es recollien en 

l’estudi previ- són: 

 

 Aprofundir en el coneixement històric, constructiu, artístic i simbòlic del bé per 

garantir que totes les intervencions proposades milloren el seu valor patrimonial i en ga-

ranteixen la seva continuïtat. 

 Respectar i mantenir la imatge consolidada del monument a través d’actuacions 

no invasives ni agressives. Totes les solucions proposades es fan amb materials com-

patibles amb els existents, amb tècniques no destructives i que impliquin el menor man-

teniment possible 

 Potenciar el valor patrimonial de l’ermita recuperant la imatge original. Aquest fet 

implica la recuperació del sistema tradicional de coberta de llosa de pedra i el tractament 

dels paraments verticals de la capella. 

 Millorar les condicions de conservació i manteniment, salubritat i de condiciona-

ment ambiental. 

 

2.4.2 Descripció del projecte 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’ermita presenta una sèrie de desperfectes de diversa im-

portància que impliquen fases d’intervenció diferents. És per aquest motiu que en el present pro-

jecte només ens centrem en aquelles mesures de consolidació que garanteixin la seguretat es-

tructural del bé, i millorin les condicions d’ús, ambientals i de salubritat de l’ermita. És a dir, la 

consolidació de la volta, rehabilitació de la coberta i, consolidació dels murs reparant-ne les es-

querdes, i atacar les causes que han provocat part de la seva degradació: l’entrada d’aigua per la 

coberta, el traçat deficient de les voltes i la inestabilitat de la base de l’estructura portant.   

 

Per tal d’assolir aquests objectius, i centrant-nos pròpiament en els treballs que es desenvoluparan 

les primeres actuacions previstes seran la colꞏlocació de totes les mesures de seguretat necessà-

ries per a realitzar els treballs. Caldrà delimitar la zona de treball, tancar la zona d’emmagatze-

matge de materials i de les casetes d’obra, així com de la zona de les bastides. De la mateixa 

manera es modificarà, desbrossarà i sanejarà l’entorn immediat de l’ermita per poder realitzar 

correctament la implantació de l’obra. Un cop colꞏlocades totes les mesures de seguretat provisi-

onals individuals i colꞏlectives es procedirà a realitzar els enderrocs i desmuntatges de tots aquells 

elements degradats, en mal estat o que no es poden reutilitzar en la rehabilitació. Aquests ender-

rocs es començaran pel desmuntatge de la teulada, i es procedirà sempre en ordre descendent, 

fent cura de no malmetre els murs i estructures que es mantindran. Es desmuntarà completament 

el sistema de coberta fent acopi dels materials petris per a la seva posterior reutilització i es buidarà 

l’extradós de les voltes. Tots els treballs que impliquin desmuntatges, enderrocs o arrencades, així 

com totes les operacions sobre paraments verticals s’hauran de realitzar sota seguiment arqueo-

lògic, per major garantia de protecció del bé patrimonial. 

 

Per garantir una bona evacuació de les aigües,  es colꞏlocarà un drenatge perimetral en la base 

dels murs, conduint les aigües cap a la vessant sud del terreny 

 

Un cop realitzats els treballs previs i enderrocs, les primeres intervencions que es realitzaran seran 

la reparació de les patologies que s’han escrit anterior: els defectes de la coberta i les voltes. Com 

ja s’ha vist, la volta de pedra de la nau presenta esfondraments, discontinuïtats, obertura de juntes, 
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desplaçament de lloses i esquerdes mal reparades fruit, d’una banda, de un mal disseny, i per 

l’altra, de la manca d’elements que contrarestin la seva empenta horitzontal. Abans de consolidar 

les voltes i estabilitzat el conjunt de l’ermita, es buidaran els per consolidar-les mitjançant un doblat 

una capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre els ronyons reomplerts amb for-

migó d’argila expandida o arlita. Aquesta operació es farà mitjançant un doblat que assumeixi gran 

part de les càrregues i tingui la volta original com a encofrat perdut. S’aprofitarà aquesta operació 

per segellar les esquerdes de la volta. També es procedirà a realitzar totes les neteges, segellats 

d’esquerdes, reparacions  i sanejament de paraments necessaris per a eliminar totes les patolo-

gies i desordres anteriorment descrits.  

 

A continuació es consolidaran murs, sanejant i cosint totes les fissures amb materials compatibles 

amb les fàbriques antigues, eliminant les reparacions contemporànies amb morters de ciment 

Portland. Pel que fa al tractament dels murs i l’envolupant de l’edifici, es procedirà a netejar els 

paraments, les seves juntes, així com a consolidar els carreus que presentin disgregacions. També  

s’eliminaran els pegats i reparacions discordants realitzades amb ciment Portland i guix, traient 

els testimonis i distanciòmetres colꞏlocats per mirar l’evolució de les esquerdes. S’arrencaran totes 

les plantes i es netejarà de la presència de fongs, líquens, molses i sals aplicant els productes 

herbicides o de neteja necessaris.  

 

Un cop reforçats els murs es procedirà a substituir la coberta actual, recuperant les pendents i 

materials originals que tenia l’ermita romànica. La coberta no només no evita l’entrada d’aigua a 

l’interior de la capella, amb nombroses goteres, sinó que malmet el material de junta dels murs 

posant en compromís l’estabilitat del conjunt. Així doncs, es procedirà al seu desmuntatge com-

plert, facilitant així lligar el coronament i tractament dels murs i millorar així l’estabilitat dels para-

ments verticals de l’ermita. 

 

La nova coberta es formarà sobre l’extradós de la volta El sistema de formació de pendents mit-

jançant formigó de calç i arlita es recolzarà sobre la volta de pedra. La intervenció en la coberta 

també implicarà la recuperació del seu acabat original en llosa de pedra, sense sistema de cana-

lització de les aigües, que cauran de manera lliure. Per evitar danys en els murs, el ràfec de la 

coberta es projectarà un mínim de 10cm respecte al parament exterior dels murs. Originalment 

l’ermita no comptava amb aquest ràfec, però és necessari per evitar les infiltracions d’aigua en els 

coronaments del mur. La nova coberta estarà formada pels següents elements (interior a exterior): 

 

 Volta de pedra 

 Formigó d’arlita i calç per a formació de pendents 

 Barrera de vapor tipus làmina Tyvek o equivalent 

 Acabat de llosa de pedra 

Un cop realitzades totes aquestes mesures es procedirà a retirar el tirants colꞏlocats en fases 

anteriors d’intervenció. 

 

Tot i que aquestes són les mesures recollides en el present document, després de les reparacions 

descrites es farà un seguiment exhaustiu dels elements de control de les patologies executats en 

anys anteriors i comprovar així l’eficàcia de les solucions proposades durant, com a mínim, dos 

anys. També es comprovarà els desploms laterals dels murs de la nau per veure si aquests aug-

menten després de la consolidació dels murs. 
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En el cas que aquests elements de control demostressin que les intervencions anteriors han estat 

insuficients per fer front a les causes de les patologies es procediria a complementar les actuacions 

anteriorment descrites amb altres solucions a valorar per l’equip redactor del projecte. 

 

 

2.4.3 Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres descrites en el present projecte és de mínim quatre (4) mesos.  

 

 

2.4.4 Pressupost d’execució material 

El pressupost d’execució material estimatiu de les obres en aquest projecte és de CINQUANTA-

TRES MIL CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (53.117,44 €).  

 

Barcelona, maig 2024    Anna Ibarz Pascual 

Arquitecta colꞏlegiada 55237-2 

Architecte du Patrimoine 

 

 

2.4.5 Classificació empresarial 

L'empresa adjudicatària de les obres descrites en el present projecte ha de demostrar una classi-

ficació empresarial K-7-1. 

 

 

2.4.6 Prestacions de l’edifici 

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de caracterís-

tiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que determinen la seva 

aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 

Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions 

dels edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es caracteritzen les exigèn-

cies bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i tècnic de 

l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 

 

 En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit 

d’aplicació general del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran les pres-

tacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. Quan s’hagin de 

complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de 

que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 

La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat 

de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions”. 
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Requisits bàsics LOE  

art. 3 

Prestacions segons 

normativa específica  

 

Funcionalitat 
  

Projecte 
(1) 

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instalꞏlacions faciliten la 

realització adequada de les funcions previstes a l’edifici. 

D.141/2012 

Habitabilitat 

Normativa 

usos 

 

Accessibilitat 

- Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels 

edificis a les persones amb discapacitat. 

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i cir-

culació per l’edifici segons la normativa específica. 

DB SUA  

(seccions 1 i 

9) 

 

D.135/95 

d’accessibili-

tat 

X 

Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació 

d’acord amb el que preveu la normativa específica. 

RD Llei 1/98, 

RD 401/2003, 

altres 

 

 

 

 

Requisits bàsics 

LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits 

de les prestacions es-

tablerts en els Docu-

ments Bàsics  

 

Seguretat  Projecte (1)

S

E 

Seguretat Es-

tructural 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

EHE, EF, 

NCSE 

X 

SE 1 Resistència i 

estabilitat  
- La resistència i l’estabilitat seran les adequades per-

què no es generin riscos indeguts, de forma que es 

mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les ac-

cions i influències previsibles durant les fases de 

construcció i usos previstos dels edificis, i que una in-

cidència extraordinària no produeixi conseqüències 

desproporcionades respecte a la causa original i es 

faciliti el manteniment previst. 

SE 2 Aptitud de ser-

vei 

  

  

  - L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de 

l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions 

inadmissibles   

       

SI Seguretat en cas 

d’Incendi  

SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2) X 

SI1 Propagació inte-

rior 

-  Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior 

de l’edifici. 

DB SI 1  

SI 2 Propagació ex-

terior 

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exte-

rior, tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2  
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SI 3 Evacuació 

d’ocupants 

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats 

perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un 

lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat. 

DB SI 3  

SI 4 Instalꞏlacions de 

protecció contra 

incendis 

- L’edifici disposarà dels equips i instalꞏlacions adequats 

per fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’in-

cendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 

bombers 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’ex-

tinció d’incendis. 

DB SI 5  

SI 6 Resistència al 

foc de l’estruc-

tura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc 

durant el temps necessari perquè es puguin complir les 

anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6  

Requisits bàsics LOE 

art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits 

de les prestacions esta-

blerts en el  Document 

Bàsic 

 

Seguretat   Projecte(1) 

SUA  Seguretat 

d’Utilització i 

Accessibilitat 

SU

A 

Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE) DB 

SUA 

X 

SU

A 1 

Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, 

per a lo qual els terres seran adequats per a afavorir 

que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti 

la mobilitat. També es limitarà el risc de caigudes en fo-

rats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant 

la neteja dels vidres exteriors en condicions de segure-

tat. 

DB 

SUA 1 

X 

SU

A 2 

Impacte o en-

ganxada 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir im-

pacte o enganxades amb els elements fixes o practica-

bles de l’edifici. 

DB 

SUA 2 

 

SU

A 3 

Immobilització 

en recintes tan-

cats 

‐ Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar ac-

cidentalment immobilitzats a recintes. 

DB 

SUA 3 

 

SU

A 4 

Ilꞏluminació ina-

dequada 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conse-

qüència d’una ilꞏluminació inadequada en zones de cir-

culació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs 

en cas d’emergència o de fallida de l’enllumenat nor-

mal. 

DB 

SUA 4 

 

SU

A 5 

Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupa-

ció facilitant la circulació de les persones i la sectoritza-

ció amb elements de protecció i contenció en previsió 

del risc d’aixafament. 

DB 

SUA 5 

 

SU

A 6 

Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en 

ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjan-

çant elements que restringeixin l’accés. 

DB 

SUA 6 

 

SUA 7 Vehicles en mo-

viment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment ate-

nent-se als tipus de paviments i senyalització i la pro-

tecció de les zones de circulació rodades i les de les 

persones. 

DB 

SUA 7 
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SUA 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per 

l’acció del llamp mitjançant instalꞏlacions adequades de 

protecció contra el llamp. 

DB 

SUA 8 

X 

SUA 9 Accessibilitat 
Veure apartat accessibilitat 

DB 

SUA 9 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Requisits bàsics 

LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits 

de les prestacions esta-

blerts en el  Document 

Bàsic 

 

Habitabilitat    Projecte (1)

HS Higiene, salut i 

protecció  del 

medi ambient 

HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS  X 

HS 1 Protecció en-

front la humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada 

d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus tan-

caments com a conseqüència de l’aigua procedent de 

precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny 

o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin 

la seva penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació 

sense producció de danys. 

DB HS 1 X 

HS 2 Recollida i eva-

cuació de resi-

dus 

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els 

residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sis-

tema públic de recollida de tal manera que es faciliti 

l’adequada separació en origen dels esmentats residus, 

la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior 

gestió. 

DB HS 2  

HS 3 Qualitat de l’aire 

interior 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes 

es puguin ventilar adequadament, eliminant els conta-

minants que es produeixin de forma habitual durant l’ús 

normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal sufi-

cient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 

de l’aire viciat pels contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior 

de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’eva-

cuació dels productes de combustió de les instalꞏlaci-

ons tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la 

coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 

combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la 

reglamentació específica sobre instalꞏlacions tèrmiques. 

DB HS 3  
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HS 4 Subministra-

ment d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subminis-

trar a l’equipament higiènic previst aigua apta per al 

consum de forma sostenible, aportant cabals suficients 

per al seu funcionament, sense alteració de les propie-

tats d’aptitud per al consum i impedint els possibles re-

torns que puguin contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes 

d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran 

unes característiques tal que evitin el desenvolupament 

de gèrmens patògens. 

DB HS 4  

HS 5 Evacuació d’ai-

gües 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a ex-

treure les aigües residuals generades en ells de forma 

independent o conjunta amb les precipitacions atmosfè-

riques i amb les escorrenties. 

DB HS 5  

 

 

 

 

 

Requisits bàsics 

LOE art. 3 

 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits 

de les prestacions esta-

blerts en els Docu-

ments Bàsics 

 

Habitabilitat   Projecte (1)

HE Estalvi d’Ener-

gia 

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  

HE 0 Limitació del 

consum energè-

tic 

‐    L’edifici aconseguirà un ús raonable de l’ener-

gia necessària per a la seva utilització reduint a límits 

sostenibles el seu consum i així mateix aconseguirà 

que una part del consum procedeixi de fonts d’energia 

renovable, com a conseqüència de les característiques 

del seu projecte, construcció, ús i manteniment. (3) 

  

HE 1 Limitació de la 

demanda ener-

gètica 

‐  L’edifici disposarà d’una envolupant que limiti 

adequadament la demanda energètica necessària 

per aconseguir el benestar tèrmic en funció de el 

clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hi-

vern i d’estiu, així com per les seves característiques 

d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a 

la radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats 

de condensació superficials i intersticials que puguin 

perjudicar les seves característiques i tracten ade-

quadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues 

o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als 

mateixos. 

DB HE 1  

HE 2 Rendiment de 

les instalꞏlaci-

ons tèrmiques 

- L’edifici disposarà d’instalꞏlacions tèrmiques apropia-

des destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels 

seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i 

dels seus equips.  

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el 

vigent Reglament d’Instalꞏlacions Tèrmiques en els 

Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en 

el projecte de l’edifici. 

DB HE 2  
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HE 3 Eficiència ener-

gètica     de les 

instalꞏlacions 

d’ilꞏluminació 

- L’edifici disposarà d’instalꞏlacions d’ilꞏluminació ade-

quades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 

energèticament disposant d’un sistema de control que 

permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, 

així com d’un sistema de regulació que optimitzi 

l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reu-

neixin unes determinades condicions. 

DB HE 3  

HE 4 Contribució so-

lar mínima 

d’ACS 

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques 

derivades de la demanda d’ACS o de climatització de 

piscina coberta, segons CTE HE 4, es cobrirà mitjan-

çant la incorporació en l’edifici de sistemes de capta-

ció, emmagatzematge i utilització d’energia solar de 

baixa temperatura adequada a la radiació solar global 

del seu emplaçament i a la demanda d’aigua calenta 

de l’edifici. 

- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen conside-

ració de mínims, sense perjudici de valors que puguin 

ser establerts per les administracions competents i 

que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les ca-

racterístiques pròpies de la seva localització i àmbit 

territorial. 

DB HE 4  

HE 5 Contribució so-

lar fotovoltaica 

mínima d’ener-

gia elèctrica 

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 

5 incorporarà sistemes de captació i transformació 

d’energia solar en energia elèctrica per procediments 

fotovoltaics per a ús propi o subministrament en 

xarxa.  

- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran 

la consideració de mínims, sense perjudici de valors 

més estrictes que puguin ser establerts per les admi-

nistracions competents i que contribueixin a la soste-

nibilitat, atenent a les característiques pròpies de la 

seva localització i àmbit territorial. 

DB HE 5  

     

HR Protecció en-

front del soroll 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) DB HR 

 

 

 - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els 

elements constructius que conformin els seus recintes tinguin unes carac-

terístiques acústiques adequades per:  - reduir la transmissió del soroll 

aeri, i d’impactes 

   - reduir la transmissió de vibracions de les instalꞏlaci-

ons de l’edifici, i  

  - per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la 

normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dóna compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de 

Seguretat en cas  d’incendis d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 

(3) S’ha recollit com a exigència del DB HE 0  la del DB HE, ja que el DB HE 0 és el transversal al compliment de les al-

tres seccions del DB. 
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3.1 TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, la primera operació que s’haurà de dur a terme a l’inici de les 

obres serà l’acondicionament de l’entorn per poder accedir i intervenir a l’àmbit d’actuació de  ma-

nera segura. Així doncs, caldrà tancar i delimitar l’àmbit de treball per a que cap persona aliena a 

les obres pugui entrar en el recinte i atansar-s’hi. Caldrà delimitar la zona de treball, tancar la zona 

d’emmagatzematge de materials i de les casetes d’obra, així com de la zona de les bastides. De 

la mateixa manera es modificarà, desbrossarà i sanejarà l’entorn immediat de l’ermita per poder 

realitzar correctament la implantació de l’obra. 

 

En primer lloc, doncs, caldrà desbrossar i netejar de plantes l’entorn immediat de l’ermita. Totes 

les feines de moviments de terres, desbrossats i eliminació de vegetals es faran manualment i 

comptant amb seguiment arqueològic. Un cop arranjat l’entorn es procedirà a retirar la runa interior 

de l’ermita, fent acopi dels materials petris en el recinte tancat per a la seva posterior reutilització 

en la restauració de l’edifici. Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, la runa existent dins de 

la capella és fruit dels despreniments de la volta de la nau i semi cúpula de l’absis colꞏlapsats i 

deformats, per tant, és material que caldria reaprofitar. 

 

Un cop retirada aquesta runa i protegits tots els elements a conservar, es procedirà a apuntalar, a 

través de diversos cindris i taulons de fusta, la volta i cúpula, per evitar possibles lesions i defor-

macions durant la realització dels treballs i donar major seguretat als treballadors que hauran 

d’operar des de l’extradós de la volta. Un cop assegurada la volta i cúpula de l’absis es procedirà 

a la retirada de les lones i plàstics que protegeixen la coberta i a desmuntar-la completament amb 

seguiment arqueològic. Donat que la capella compta amb la teulada original de llosa de pedra, 

aquest desmuntatge es realitzarà per mitjans manuals, netejant, numerant i acopiant les lloses de 

pedra per a la seva posterior reutilització. S’aprofitarà aquesta operació per netejar i retirar el ma-

terial de reompliment dels ronyons de la volta (sorra, runa, etc). 

 

 

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

3.2.1 Consideracions generals 

Tal i com es recull en el Projecte Bàsic de Rehabilitació de l’Ermita Romànica de Sant Fruitós 

d’Aransís, redactat per l’Arquitecte Christian Lladós, l’edifici que ens ocupa presenta una sèrie de 

patologies degut a un mal disseny inicial i al terreny en el que s’assenta. Aquest fets, units a la 

manca de manteniment del mateix, ha provocat l’aparició de diverses esquerdes i deformacions 

en la volta, desploms en el mur, que han acabat provocant l’esfondrament de part de l’estructura 

horitzontal i l’aparició d’esquerdes de gran envergadura en la façana sud.  

 

Afortunadament, els esforços que van realitzar els veïns d’Aransís l’any 2020 amb la colꞏlocació 

de tirants al llarg de la nau ha frenat l’evolució d’aquestes patologies tal i com demostren els di-

versos testimonis de guix colꞏlocats en la façana Sud que no presenten cap fissuració. Així doncs, 

les principals actuacions previstes en el projecte serà la consolidació de la volta així com la imple-

mentació de mesures que permetin contrarestar les deficiències fruit del mal disseny inicial i de 

les empentes no compensades., refer la teulada per evitar filtracions d’aigua que debilitin encara 

més els murs i la consolidació d’aquests.  
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3.2.2 Fonamentació 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, en el present projecte no es preveu la intervenció sobre la 

fonamentació sobre els fonaments dels murs. Aquesta decisió ve recolzada per l’estudi geotècnic 

realitzat en febrer de 2024 i que s’adjunta en el present projecte. Tot i això, donat que es realitzaran 

rases perimetrals per colꞏlocar un drenatge que ajudi a reconduir les aigües del terreny lluny de 

les estructures muraries, es podran realitzar cales i totes les anàlisi prèvies necessàries per conèi-

xer-ne l’estat i tipologia.  

 
3.2.3 Estructura 

Com s’ha exposat en la memòria descriptiva, a la capella es realitzaran dues operacions de con-

solidació de l’estructura: l’actuació sobre les voltes i cúpula i les reparacions puntuals als murs per 

cosir-ne les esquerdes. Apart de les limitacions pressupostàries, es considera que aquestes són 

les operacions més urgents ja que amb la colꞏlocació dels tirants exteriors i fent un seguiment dels 

testimonis de vidre, tot sembla indicar que a dia d’avui s’ha aconseguit frenar el desplom dels murs 

i les empentes mal compensades de les voltes. Tot i això, ara cal consolidar-les i sanejar els 

coronaments dels murs abans d’atacar altres operacions de restauració.  

 

Així doncs, la primera operació que caldrà realitzar serà la consolidació de les voltes i garantir que 

aquestes treballen de manera solidària amb els murs laterals. Per dur a terme aquesta operació, 

i un cop estiguin netes per la cara exterior, es procedirà a realitzar tots els segellats d’esquerdes, 

reparacions  i sanejament de paraments de la volta i semi cúpula de l’absis necessaris per a eli-

minar totes les patologies i desordres anteriorment descrits. Posteriorment es doblarà la volta i 

cúpula de l’absis amb una capa de formigó de calç NHL-5 de 8 cm de gruix, armada amb una 

malla de fibra de vidre tipus Mallatex o similar, connectades a l’estructura original amb connectors 

d’acer inoxidable Ø8mm. Alhora, s’ompliran els ronyons d’aquestes voltes mitjançant un formigó 

de calç molt ric i formigó d’arlita per compensar les empentes horitzontals, un pes mort que es 

separarà dels paraments originals a través d’un feltre de geotèxtil. Aquest doblat de volta es con-

nectarà perimetralment amb els murs de façana mitjançant barres roscades d’acer inoxidable de 

Ø12 mm, agafades amb morter de calç i resines epoxídiques. Cal recalcar que amb aquestes 

operacions no es redueix la secció de la volta o de la semicúpula, sinó que se’n fa un doblat. 

 

A continuació es consolidaran murs, sanejant i cosint totes les fissures amb materials compatibles 

amb les fàbriques antigues, eliminant les reparacions contemporànies amb morters de ciment 

Portland. Pel que fa al cosit de les esquerdes es procedirà a la seva reparació repicarant els 

revestiments de les zones on hi ha esquerdes i netejant amb un raspall en sec i aire a pressió, 

sanejant els llavis de la fissura. Posteriorment es colꞏlocarà transversalment al desenvolupament 

de l’esquerda,  barres corrugades d’acer inoxidable Ø12 mm, agafades amb morter de calç hi-

dràulica NHL-5 i resines epoxídiques, cada 30 cm de desenvolupament longitudinal de les esquer-

des o en les juntes de les filades del carreuat. A la separació entre els llavis de l’esquera s’injectarà 

un morter de reparació de cal hidràulica NHL-5 sense retracció amb material petri de recuperació, 

intentant mantenir les filades o el tipus d’aparell de paredat que en la resta de la façana, eliminant 

l’excedent amb una esponja.  

 

Un cop realitzades aquestes operacions es procedirà a la retirada dels tirants interiors i UPN de 

façana. 
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3.3 SISTEMA ENVOLUPANT 

 

3.3.1 Terres 

Tal i com s’ha exposat en la memòria descriptiva, en el present projecte només s’actua en el 

contacte exterior entre els murs i el terreny.  Per tal de garantir la impermeabilització dels murs de 

es colꞏlocaran drenatges perimetrals a tots els murs. Aquests drenatges es realitzaran mitjançant 

una rasa en la que es colꞏlocarà formigó celꞏlular de neteja formant una mitja canya, sobre el que 

es recolzarà el tub de drenatge ranurat de PVC de 160mm com a mínim envoltat per una capa 

de feltre de geotèxtil. Es reomplirà aquesta rasa amb graves de diversa granulometria compacta-

des, a l’espera de colꞏlocar una vorera o paviment exterior en futures fases d’intervenció. 

 

Donades les limitacions pressupostàries de la present intervenció, no s’actuarà en el mur de con-

tenció de l’àbsis més enllà de realitzar una neteja de l’espai de separació. El drenatge d’aquest 

àmbit s’executarà en fases posteriors. 

 

3.3.2 Murs 

En l’apartat anterior han quedat reflectides totes les actuacions de consolidació estructural a rea-

litzar en els murs. Tot i això, aquestes no són les úniques operacions que es realitzaran en els 

mateixos, ja que també caldrà reparar les patologies existents en el conjunt murari, així com mi-

llorar el sistema de drenatge de la base dels murs. 

 

Aquest nou sistema de drenatge es realitzarà a través de la colꞏlocació d’un tub drenant de PVC 

perforat de Ø160 mm, sobre un llit de formigó pobre, prèvia realització d’una rasa perimetral al 

voltant de l’ermita. A més, es colꞏlocarà una làmina impermeable, protegida amb una làmina se-

paradora geotèxtil antipunçonament. Un cop realitzades aquestes operacions, es reomplirà la rasa 

amb graves de diferents granulometries, deixant els darrers 20 cm per colꞏlocar-hi les terres ve-

getals provinents de l’excavació. Apart, es tornarà a formar el ràfec de la coberta amb pedra de 

recuperació al llarg de les façanes est i oest, agafat amb morter de calç. 

 

Pel que fa als tractament de les façanes es procedirà de la següent manera: 

 Neteja, escombrada i raspallat en sec amb raspall de pues toves i espàtula per eliminar 

completament el rejuntat de Portland sense malmetre el material de suport. Si fos neces-

sari s’utilitzarà un raspall de pues dures o escarpa a les zones on aquest estigui massa 

adherit 

 Humidificació del material de suport per suprimir les restes de rejuntat i garantir una bona 

preparació del suport 

 En el cas dels fongs, líquens i molses, és necessària que aquesta primera neteja tingui 

una major capacitat mecànica, motiu pel qual es realitzarà amb raspalls de pues dures. 

En el cas que la pàtina biològica estigui molt incrustada primer s’estovaran les superfícies 

amb una solució d’amoníac diluït en aigua del 5%. 
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3.3.3 Coberta 

Tal i com s’ha exposat en la memòria descriptiva, una de les principals actuacions del present 

projecte és la substitució de la coberta, retirant els plàstics colꞏlocats per evitar filtracions. La nova 

coberta, que manté l’alçada, els pendents, el traçat i el coronament de la coberta actual, realitzada 

íntegrament amb material de reposició, ha de recuperar el traçat original així com el material d’aca-

bat que tenia en el moment de la seva construcció. Aquesta coberta serà a dues aigües, amb una 

pendent suficient, acabada amb llosa de pedra del país i creant un petit ràfec que voli 10 cm 

respecte al mur de façana. La nova coberta es composarà dels següents elements (d’interior a 

exterior): 

 

 Volta de pedra amb capa de consolidació 

 Làmina separadora formada per feltre de geotèxtil 

 Formació de pendents mitjançant formigó de calç amb àrid d’argila expandida (tipus arlita 

o equivalent). En l’entrega de la volta amb els murs, aquesta formació de pendents es 

farà amb el mateix material de replè dels ronyons de formigó de calç NHL-5. 

 Barrera de vapor tipus làmina anorac ( tipus làmina Tivek o equivalent) 

 Capa de morter bastard 

 Acabat de llosa de pedra 

 

Es deixarà una caiguda lliure de les aigües que haurà de recollir el nou sistema de drenatge peri-

metral. Cal recalcar que, tot i que actualment no existeix cap ràfec, per tal de protegir els caps dels 

murs de la humitat, es considera necessària projectar la coberta més enllà dels paraments exteri-

ors de les façanes.  

 

3.3.4 Proteccions 

Tot i que el projecte bàsic recollia la possibilitat de substituir la porta d’accés a l’ermita, finalment 

aquesta operació s’haurà de realitzar en futures etapes de consolidació. 

 

 

3.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, en el present projecte no es realitza compartimentació inte-

rior, ja sigui horitzontal o vertical, ni s’aplicaran cal altre acabat als que ja existeixen en l’edifici.  

 

Donada la limitació pressupostària, en aquesta fase d’intervenció no es podrà restaurar ni tractar 

els revestiments interiors de l’ermita de Sant Fruitós. Per aquest motiu es colꞏlocaran unes protec-

cions als paraments interiors de papers de bombolles protegides amb taulers de fusta de pi per tal 

d’evitar el despreniment i degradació dels revestiments, o la pèrdua dels grafits de post-guerra. 

 

 

3.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTALꞏLACIONS 

Degut a la naturalesa de les obres previstes no es preveu incorporar cap tipus d’instalꞏlació en la 

capella.   
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3.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTALꞏLACIONS 

Degut a la naturalesa de les obres previstes no es preveu realitzar cap condicionament de l’espai 

exterior de l’ermita en la present fase d’intervenció.    
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Façana sud de Sant Fruitós d’Aransís (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 

 

 
Façana est de Sant Fruitós d’Aransís (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 
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Façana oest de Sant Fruitós d’Aransís (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 

 

 
Proteccions provisionals de la coberta de l’ermita des de la façana nord (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 
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Imatge del sistema d’ancoratge dels tirants per la façana est (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 

 

 
Imatge del sistema d’ancoratge dels tirants per la façana est  (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 
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Esquerdes de la façana sud amb els testimonis de guix i vidre colꞏlocats a l’agost de 2022  (Fotografia del 4 de juliol de 

2023) 
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Testimonis de guix i vidre colꞏlocats a l’agost de 2022  (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 
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Interior de la capella de Sant Fruitós d’Aransís amb els tirants colꞏlocats l’any 2020 i la runa interior (Fotografia del 29 de 

gener de 2024) 
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Interior de la capella de Sant Fruitós d’Aransís amb els tirants colꞏlocats l’any 2020 i la runa interior (Fotografia del 29 de 

gener de 2024) 
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Volta de la nau deformada i parcialment colꞏlapsada de Sant Fruitós d’Aransís (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 

 

 
Cúpula de l’absis deformat i parcialment colꞏlapsat de Sant Fruitós d’Aransís (Fotografia del 4 de juliol de 2023) 



04.- DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  11 

 
Patologies en la volta de canó de l’ermita (Fotografia del 29 de gener de 2024) 

 

 
Coberta de llosa de pedra (Fotografia del 24 de maig de 2024) 
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Cala en la coberta en l’entrega amb el carener (Fotografia del 24 de maig de 2024) 
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Cala en la coberta en l’entrega amb el mur de façana (Fotografia del 24 de maig de 2024) 
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Cala 1 de la fonamentació en la façana oest (Fotografia del 7 de febrer de 2024) 
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Cala 2 de la fonamentació en la façana est (Fotografia del 7 de febrer de 2024) 

 

 
Cala 1 de la fonamentació en la façana oest (Fotografia del 7 de febrer de 2024) 
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Cala 3 de la fonamentació en l’interior de l’ermita (Fotografia del 7 de febrer de 2024) 
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 Amb aquest document continua la sèrie d’informes tècnics per a la declaració com a 

Béns Culturals de l’Interès Local dels següents edificis religiosos del municipi de Gavet de la 
Conca:

Església de Sant Pere de Gavet
Església de Sant Serni o Sant Sadurní
Ermita de Sant Fruitós d’Aransís

Església de Sant Pere d’Aransís
Església de Sant Salvador de Toló
Església de Sant Cristòfol de la Vall
Església de Sant Miquel de la Vall
Capella de Sant Gervàs

El terme de Gavet de la Conca, de 91 km2 és un terme relativament modern, es formà el 

1970 per la unió dels fins aleshores municipis de Sant Serni, Aransís, i Sant Salvador de Toló. 
Es troba al sector meridional de la comarca el Pallars Jussà (fig. 1), a l’esquerra del Noguera 
Pallaresa, que és límit occidental d’una part del terme. Així geogràficament, pel nord limita amb 
l’enclavament de Tremp format per les terres de Vilamitjana i Suterranya, al nord-est amb el 
municipi d’Isona i l’enclavament dels Obacs (Llimiana); al Sud amb Artesa de Segre i Vilanova 
de Meià, ambdós de la Noguera, i amb l’enclavament de Montadó (Isona), i a l’oest amb els 
termes de Llimiana i de Guàrdia de Noguera. 

Físicament el sector meridional del municipi es troba en bona part protegit pel Montsec de 
Rúbies i per les prolongacions d’aquesta Serra (serra de Comiols, del Cucut i de la Campaneta). 
Per nord i llevant pel riu de Conques, que també rep el nom de riu de Gavet en el seu tram final, 
a partir de l’aiguabarreig que es forma amb el desguàs de les aigües del riuet d’Abella. Aquest 
riu forma part del límit natural amb el municipi d’Isona i rep les aigües dels nombrosos barrancs 
dels terme. Pel sector de ponent, , com hem comentat anteriorment, el límit físic ho trobem amb 
la Noguera Pallaresa. Al centre del municipi es troba la serra dels Obacs (anteriorment de Sant 

Gervàs), també anomenada de Sant Miquel de la Vall o d’Aransís,  zona on s’assoleixen les 
altituds màximes del municipi: el pui de Tossalets (1150,9 m) i el Capolat (1138 m), exceptuant 
el Tossal del Vigatà (1240 m) a la Serra de la Campaneta.
 El municipi comprèn el poble de Gavet de la Conca (actual cap del municipi), i els pobles 
de Sant Serni, Aransís i Sant Salvador de Toló que fins el 1970 eren caps dels municipis res-
pectius (fig. 2). A més, hi ha el poble de Fontsagrada i la caseria de Terrassa al sector de l’antic 
municipi de Sant Serni; el poble de Sant Miquel de la Vall, el de Sant Martí de Barcedana i el 
de Sant Cristòfol de la Vall, al sector de l’antic municipi d’Aransís; i el poble de Mata-solana, les 
caseries de Presquiró, de Perolet, de Castellnou, de la Ferreria, de Sant Vicenç de Toló (o Toló) 
i de Mereia (o Merea), l’antic mas de Bonrepòs i el despoblat de Montllor, a l’antic municipi de 
Sant Salvador de Toló.

L’eix principal de comunicacions del municipi és la carretera C-13, entre Tremp i Balaguer, 

1. Introducció. Marc d’Estudi.
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Figura 1. Situació del municipi de Gavet de la Conca.

que a tramuntana connecta amb l’antiga comarcal C-1412, d’Isona a Tremp. Hi passa l’antic 
camí de ferradura que va de la Conca de Tremp a Artesa de Segre per Hostal Roig i el Pas 
Nou, pas que fou obert a la primeria del segle XIII pel priorat de Meià. Dalt la serra, també dita 
d’Aransís, paral·lela en part a aquest camí, passa una antiga carrerada de bestiar que davalla 
de la muntanya prop de la cova de l’Escletxa d’en Minguera en direcció a ponent i, al peu 
del poble d’Aransís, segueix la divisòria amb Llimiana i amb Sant Serni, vers tramuntana; en 
arribar la carrerada a la Pleta Negra, aquesta davalla entre el barranc d’Estanys i el de la Font 
Gotellera, fins arribar al riu de Conques.
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Figura 2.  Plànol general de situació.
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En els darrers anys, els diferents treballs d’inventari arqueològic i arquitectònic duts a terme 
des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com els diferents estudis 
arqueològics, paleontològics i geològics, realitzats per diferents investigadors, han valoritzat un 
ric ventall de jaciments recollits als diferents inventaris de la Generalitat de Catalunya. En aquest 
sentit en relació al patrimoni arqueològic  i arquitectònic apareixen, a data de la signatura d’aquest 
informe, els següents llocs:

 A l’inventari arqueològic: 

CAN MACIÀ
Aransís (Pallars Jussà)
Cronologies: des de Romà fins a Medieval ( -218 / 1492 )
TOMBA MEDIEVAL DE L’ESGLÉSIA D’ARANSIS
Gavet de la Conca.
Cronologies: des de Medieval ( 1150 / 1492 )
VIL·LA DEL BARRANC DE LES GUIXES
Aransís.
Cronologies: des de Romà ( -218 / 476 )
ERMITA M.D. DEL PONTS D’ORIS
Gavet.
Cronologies: des de Medieval Consolidació Corona d’Aragó ( 1150 / 1230 )
COVA DELS MOSQUITS
Hostal Roig.
Cronologies: des de Bronze Mig fins a Bronze Final ( -1500 / -650 )
OBRADOR DE SÍLEX D’HOSTAL ROIG
Hostal Roig.
Cronologies: des de Desconeguda
CASTELLÓ JUSSÀ DE SANT MIQUEL DE LA VALL
Sant Miquel de la Vall.
Cronologies: des de Medieval ( 400 / 1492 )
VIL·LA D’AUNOVES
Sant Salvador de Toló.
Cronologies: des de Romà República ( -218 / -50 )
DESPOBLAT DE TERRASSA
Sant Serni. Cronologies: des de Medieval ( 400 / 1492 )
SANT MIQUEL DE LA VALL (BCIN)
Conjunt Monumental de Sant Gervàs/ Castellet/ El Castell de Sant Gervàs/ Castelló Sobira 
de Sant Miquel de la Vall
Gavet de la Conca .Cronologies: des de Medieval ( 400 / 1492 )
BARRANC DE LLAUET (BCIN)
Barranc de Llanet / Barranc de Guixers
Gavet de la Conca.
Cronologies: des de Maastrichtià
SERRAT DEL CALVARI
Gavet de la Conca 
Cronologies: Des de Maastrichtià
GAVET DE LA CONCA
LES PALES

2. El Patrimoni municipal
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Gavet de la Conca. 
Cronologies: des de Campanià fins a Maastrichtià
ESGLÉSIA DE LA SERRA DE LA CAMPANETA 
Sant Salvador de Toló.
Cronologies: des de Medieval fins a Medieval Baixa Edat Mitjana ( 1150 / 1492 )
Des de Segles XVIII-XX ( 1790 / 1999 )
TOSSAL DEL VIGATÀ
Sant Salvador de Toló.
Cronologies: des de Ferro-Ibèric Ple fins a Ferro-Ibèric Final ( -450 / -50 )
CINGLO ALT
Serrat de la Cassilla, Cingló Alt
Gavet de la Conca. 
Cronologies: des de Segles XVIII-XX fins a Segles XVIII-XX ( 1790 / 1999 )

 A l’inventari arquitectònic: 

CAPELLA DE SANT GERVÀS
Capella de Sant Gervasi i Protasi
2 Km de pista des de la vall
Gavet de la Conca 
Estil: Romànic, Gòtic. Cronologies: segles: XII - XIII / XIV - XV 
CAPELLA DE SANT JAUME DE MEREA
Merea
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XVII -  
CAPELLA DE SANT ROC   
Mata-solana 
Estil: Obra popular 
CASA COMIOLS   
Merea 
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XVII - 
CASA MARTIÓ   
Sant Salvador de Toló
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XVII - 
CASA PAIRAL - PORTAL MITJAVILA 
Sant Salvador de Toló 
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XV - XVII   
CASTELL DE L’HOSTAL ROI O ROIG. (BCIN)   
Gavet de la Conca 
Estil: Sense estil definit. Cronologies: segles: X - XI 
CASTELL DE SANT GERVÀS. (BCIN)
Castelló Sobirà de Sant Miquel de la Vall   
Sant Miquel de la Vall (Aransís)
Estíl Romànic. Cronologies: segles: X - XI / XIII - XIV
CASTELL DE TOLÓ. (BCIN)   
Sant Salvador de Toló
Estil: Romànic. Cronologies: segles: XI -
ESGLÉSIA DE SANT PERE D’ARANSÍS   
Aransís (Pallars Jussà) 
Estil: Romànic. Cronologies: segles: XI -XVIII. 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT CRISTÒFOL DE LA VALL   
Sant Cristòfol de la Vall
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XIX - 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL DE SANT MIQUEL DE LA VALL   
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Sant Miquel de la Vall (Pallars Jussà) 
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XI - XII / XVII - XVIII 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE DE GAVET
Gavet (Pallars Jussà) 
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XVIII -    
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT SALVADOR DE TOLÓ   
Sant Salvador de Toló
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XVI - XVII 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT SERNI   
Sant Serni 
Estil: Obra popular 
FONT DE LA PLAÇA   
Sant Salvador de Toló.
Estil: Obra popular 
FONT DEL VALL   
Sant Salvador de Toló 
Estil: Obra popular. Cronologies: Segle XX Inici - 
HOSTAL ROIG
Hostal Roi   
Camí de Tremp a Vilanova de Meià
Estil: Obra popular 
LA FERRERIA
Casa Elies
Sant Salvador de Toló
c. Tremp 5 Km abans de Sant Salvador
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XIX Mitjan -    
LA RECTORIA
Sant Salvador de Toló
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XVI - 
MASIA BONREPÒS   
Serra de Bonrepòs 
Estil: Obra popular. Romànic. Cronologies: segles: XII - XIII / XVII - XIX / XX -
MOLÍ DEL CANONGE   
Lo Canonge
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XIX - XX 
SANT FRUITÓS D’ARANSÍS   
Aransís
Estil: Romànic. Cronologies: segles: XI - / XIX - 
SANTA FE DE FONTSAGRADA   
Fontsagrada 
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XX - 
TEULERIA DE SANT MIQUEL DE LA VALL   
Carretera LV-9121
Estil: Obra popular 
TRINXERES I BÚNQUER DE LES FEIXES DE LA ROSSELLA
Feixes de la Rossella - Serra Campaneta
Estil: Obra popular. Cronologies: segles: XX     

  

 Com podem observar en aquests dos llistats el municipi de Gavet de la Conca disposa 
d’un important patrimoni i amb un gran ventall cronològic, així, tenim des de jaciments 
paleontològics, com el jaciment del Barranc del Llauet, fins testimonis importants de la darrera 
Guerra Civil (1936-1939) com són les trinxeres i el búnquer de les Feixes de la Rosella, a la 
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Serra Campanera. Una diacronia que situa aquest municipi en gairebé tots els esdeveniments 
geològics i històrics que han tingut lloc en les nostres contrades. Tenim jaciments prehistòrics, 
protohistòrics, romans, medievals i moderns, així com importants testimonis arquitectònics 
d’alguns d’aquest períodes: castells, esglésies, ermites, despoblats, cases, fonts, masos, i 
testimonis d’arqueologia industrial, com els molins i les teuleries. 

En aquest impressionant conjunt patrimonial, el municipi té protegits els castells i 
els jaciments paleontològics amb la màxima categoria que permet la llei, BCIN (Bé Cultural 
d’interès Nacional). 

Al municipi trobem associacions, com els Amics d’Aransís, que han fet del patrimoni i 
de la història una de les seves motivacions principals, i realitzen actuacions per salvaguardar 
aquest com per exemple el molí de l’oli, o la protecció de l’ermita de Sant Fruitós. També 
organitzen xerrades i exposicions sobre la història i el patrimoni més proper. 

Actualment un dels objectius principals de l’ajuntament és la protecció de la resta del 
seu ric patrimoni històric i natural, per a poder preservar-lo per a les futures generacions,  i 
per tant és important treballar en la seva protecció legal. És en aquest context que un dels 
primers passos ha estat iniciar aquest procés amb la protecció legal del seu important patrimoni 
religiós, en un primer moment, de set de les seves principals esglésies i una ermita, amb 
la categoria BCIL (Béns Cultural d’Interès Local), que permetrà a l’ajuntament sol·licitar les 
inversions necessàries per a la seva protecció i la del seu entorn immediat, així com vetllar que 
les obres que s’hi realitzin prioritzin els criteris de conservació que els tècnics en patrimoni els 
aconsellin. Un pas important que posa en valor l’interès del municipi vers el seu patrimoni i que 

és fonamental per entendre aquest procés legal de protecció.

3. L’equip redactor

 L’encàrrec per redactar el document s’ha fet a la Secció d’Arqueologia dels Serveis 
Tècnics de la Diputació de Lleida. Aquesta Secció es dedica a la recerca arqueològica i 
patrimonial en el seu més ampli concepte, així com a l’elaboració de projectes de recuperació 
del patrimoni. 

  El tècnics responsables de la redacció del document han estat Josep Medina i Maria 
Pilar Vàzquez (arqueòlegs de la secció d’arqueologia), amb àmplia experiència en el camp 
de la recerca arqueològica. Han realitzat excavacions, prospeccions, informes, inventaris, i 
una amplia difusió patrimonial des de diverses vessants: cursos, publicacions, xerrades,  
conferències, articles en premsa, audiovisuals, exposicions, recorreguts i visites guiades per 
donar a conèixer el patrimoni provincial.

4. Procediments legals. La figura del BCIL

 Els béns culturals d’interès local (BCIL) són una figura de protecció de nova creació, 
reservada a l’administració local i aplicable únicament als béns immobles, que introdueix l’article 
17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i que equival a la segona 
categoria de protecció del patrimoni cultural de la llei, anomenada béns catalogats. Recordem 
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que, segons l’article 15 de la Llei, els béns catalogats són aquells béns integrants del patrimoni 
cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels 
béns culturals d’interès nacional, i que han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. Mentre la Generalitat es reserva la potestat de catalogar els béns mobles d’aquesta 
categoria (art. 16.1), la llei adjudica a l’administració local la catalogació dels béns immobles, 
mitjançant la seva declaració com a BCIL. 
 Segons la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, gaudeixen de la categoria de BCIL i 
estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català:

 • Tots els béns que hagin estat declarats BCIL a partir de l’aprovació de la Llei 
9/1993 (art. 17).
 • Tots els béns radicats a Catalunya que estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni 
cultural incorporats en plans urbanístics en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 
9/1993 (disposició addicional 1a). 

Procediment de declaració

 

 La figura del BCIL permet als ajuntaments catalogar béns immobles de rellevància local 
mitjançant un procediment de declaració singular. El procediment de declaració de BCIL és 
senzill i està regulat per l’article 17 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. 

 La competència per declarar BCIL recau en els ajuntaments (de municipis de més de 
5.000 habitants) o en els consells comarcals (quan es tracti de municipis de menys de 5.000 
habitants). El procediment consisteix en un expedient administratiu, acompanyat de l’informe 
favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. L’acord l’ha d’aprovar el plenari de la corporació, i 
aquesta ho ha de comunicar al Departament de Cultura perquè s’inscrigui el bé en el Catàleg 
del Patrimoni Cultural Català com a bé catalogat.

Desenvolupament del procés de declaració 

 L’articulat no preveu cap reglament que desenvolupi aquesta figura, ni s’esmenta en cap 
dels decrets publicats que desenvolupen reglamentàriament la llei. Per exemple, no es regula 
com ha de ser l’expedient de declaració, ni es defineix què és un tècnic en patrimoni cultural, 
ni se sap en què consisteix l’informe que ha de fer el tècnic.
  

 En aquest sentit:

 • L’expedient administratiu de declaració d’un bé com a BCIL ha de consistir, principalment, 
en l’informe favorable redactat per un tècnic, que ha d’acreditar formació i experiència 
professional en l’àmbit del patrimoni cultural.

 • Aquest informe ha de contenir una descripció acurada del bé, amb el seu context històric, i 
una justificació dels valors (artístics, històrics, etnològics, simbòlics, etc.) que s’al·leguen 
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per justificar la catalogació o protecció del bé. Igualment és necessari concretar el nivell 
de protecció de l’immoble, si és total o parcial, i les condicions de rehabilitació, i concretar 
quines parts no es poden alterar. En els BCIL, la catalogació proposada es pot concretar 
sobre diverses parts del bé immoble: per exemple, la declaració total del bé (un edifici); 
la declaració parcial del bé (una part d’un edifici), o la declaració d’un element singular 
del bé (la façana d’un edifici). En qualsevol cas, si per exemple algunes parts del bé es 
consideren susceptibles de ser rehabilitades o enderrocades, s’ha de detallar l’abast 
de les obres que s’hi poden realitzar, per tal que es pugui fonamentar una possible 
autorització o denegació d’una sol·licitud de llicència municipal d’obres. També s’hi ha 
d’incorporar els criteris de manteniment i de conservació (per exemple, cromatismes), 
que afectin les façanes i la fesomia exterior del bé. Totes aquestes condicions hauran de 
ser d’obligat compliment per part de la propietat.

 • L’informe i l’expedient han d’anar acompanyats de documentació complementària, 
gràfica, bibliogràfica i cartogràfica: plànols de situació; planimetria arquitectònica del bé 
si és possible -plantes i seccions-; fotografies antigues i actuals; documentació cadastral 
i urbanística, i dades en relació amb la propietat; documentació històrica; etc.

 Qualsevol persona física o jurídica pot impulsar la catalogació d’un bé per tal d’assolir el 
nivell de protecció propi dels béns catalogats, tot proposant a l’ajuntament la seva catalogació 
urbanística o la seva declaració com a BCIL. La iniciativa pot sorgir d’una persona a nivell 
particular o d’una associació, o del mateix ajuntament o del Consell Comarcal, o fins i tot del 
propietari. 

 En els municipis de més de 5.000 habitants, és l’ajuntament qui ha de preparar 
l’expedient i l’informe. La proposta de declaració serà debatuda i si s’escau, aprovada pel ple 
de l’ajuntament, que la pot tramitar com un punt ordinari.
  En els municipis menors de 5.000 habitants, la proposta de declaració ha de ser elevada 
pel Ple municipal al Consell Comarcal. El Ple del Consell debatrà i -si s’escau- aprovarà la 
proposta, que podrà ser tramitada com un punt ordinari.
  Si la corporació ho desitja, pot obrir prèviament un període d’informació pública. 
 La corporació que correspongui ha de trametre l’acord del Ple al Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que doni d’alta el BCIL en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 

Efectes de la catalogació 

 La declaració d’un bé com a BCIL comporta l’aplicació immediata del règim de protecció 
que la Llei 9/ 1993, del patrimoni cultural català, estableix per als béns catalogats immobles, i 
que hauria d’estar complementat i detallat en l’expedient de declaració aprovat. En qualsevol 
cas, la llei prohibeix expressament la destrucció d’un BCIL (article 25.2). Qualsevol norma 
addicional de protecció d’aquests béns s’ha d’establir mitjançant els instruments determinats 
per la legislació urbanística (article 39). L’administració competent per a l’autorització d’obres 
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en un BCIL -i per a la concessió de la llicència d’obres corresponent- és l’ajuntament.

Obligacions i drets dels ajuntaments respecte dels BCIL 

 En qualsevol cas, la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix per als ajuntaments 
altres drets i deures en relació amb BCIL, més enllà del dret a la declaració (article 17), que ja 
hem desenvolupat, o del deure de comunicar-la a la Generalitat (article 17.3). 
 L’ajuntament, en cas d’incompliment del deure de conservació dels BCIL, pot prendre 
mesures per obligar la propietat a fer les obres necessàries de conservació (o executar-les 
subsidiàriament, a càrrec dels obligats) (article 67), o de reparació dels danys causats per 
obres il·lícites (article 68), i també pot suspendre les obres, si aquestes incompleixen la llei, així 
com prendre altres mesures cautelars i/o sancionadores (article 77).
 La llei reconeix també als ajuntaments i consells comarcals els drets de tempteig i de 
retracte sobre els BCIL (article 26.5). 
 Els ajuntaments també tenen altres deures genèrics (que no afecten únicament els 
BCIN o els BCIL sinó tot el patrimoni cultural català), com el deure de col·laboració (de totes 
les administracions públiques) per vetllar i protegir el patrimoni (articles 3.1 3.2) . Ajuntaments 
i consells comarcals estan obligats a comunicar a la Generalitat les situacions de perill per al 
patrimoni (article 3.3). També són competents per procedir a l’expropiació per l’incompliment 
del deure de conservació (articles 64 i 67.4). 
 Els ajuntaments també tenen capacitat sancionadora en aquesta matèria, d’acord amb 
els procediments administratius que estableix la mateixa llei en el títol IV (articles 67-79). La llei 
contempla multes coercitives; sancions (a infraccions que es classifiquen com a lleus, greus i 
molt greus); decomís de materials, i mesures cautelars (com la suspensió d’obres). 
En matèria de subvencions, la llei no contempla un dret específic dels ajuntaments a ser- ne 
beneficiaris (articles 54 i 55). 
 Pel que fa als drets genèrics dels ajuntaments i consells comarcals (és a dir, que afecten 
tot el patrimoni cultural català, més enllà dels BCIL), hem d’esmentar el dret de ser informats 
per la Generalitat de les actuacions que es duguin a terme en el marc de la llei (article 3.4).
 

Obligacions i drets dels propietaris de BCIL 

 La Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix un conjunt d’obligacions per als 
titulars dels BCIL (que també afecten els ajuntaments quan són els propietaris). Atès que un 
dels propietaris més notables és l’església catòlica, la Llei li dedica un article, el 4, per subratllar 
l’obligació de l’Església de vetllar pel patrimoni eclesiàstic i de col·laborar amb les diverses 
administracions amb aquesta finalitat.
  Aquestes obligacions dels propietaris, promotors i posseïdors respecte dels BCIL, a 
part de respectar els criteris de protecció de la declaració en les intervencions que impulsi, 
són, entre d’altres, preservar i mantenir el bé per assegurar-ne els valors, i garantir que el seu 
ús sigui compatible amb la seva conservació (article 25.1); permetre l’accés dels especialistes 
a efectes d’estudi (article 25.3) i comunicar a l’ajuntament i al consell comarcal la intenció de 
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transmetre alienar el bé, a fi que el consistori pugui exercir els drets de tempteig i retracte 
(article 26.5).
 Pel que fa als béns catalogats mobles, els propietaris han de comunicar al Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català tots els actes tècnics o jurídics que afectin el bé (article 16.3), així 
com notificar-ne el trasllat a la Generalitat (article 44).
  Els propietaris també tenen altres deures genèrics, que no tan sols afecten els BCIL sinó 
tot el patrimoni cultural català, com el deure de conservació (article 21.1), el d’informació sobre 
l’ús i l’estat de conservació dels béns a les administracions (article 21.2), o el de comunicació 
a la Generalitat de la seva possessió (article 40). També han de comunicar les transmissions 
dels béns a la Generalitat, per tal que pugui exercir els drets de tempteig i retracte (article 22), 
i permetre’n la inspecció a les administracions (article 70.1). Les persones i les entitats que es 
dediquen habitualment al comerç de béns integrants del patrimoni cultural català han de portar 
un llibre de registre de les seves transaccions (article 41.1). 
 Finalment, els particulars també tenen els deures genèrics d’exigir a les administracions 
el compliment de la llei, i de comunicar-hi les situacions de perill que afectin el patrimoni cultural 
(article 5). 
 Les infraccions a aquestes obligacions estan sancionades pels procediments 

administratius que estableix la mateixa llei en el títol IV (articles 67-79), que poden impulsar 
tant la Generalitat com l’administració local. La llei contempla multes coercitives; sancions (a 
infraccions que es classifiquen com a lleus, greus i molt greus); decomís de materials; mesures 
cautelars (com la suspensió d’obres), o ordenar la reparació de danys causats. 
 La llei també estableix per als propietaris de BCIL una sèrie de drets o de garanties, com 
el de gaudir de beneficis fiscals (article 59.1). Pel que fa al procés de declaració, tot i que la llei 
no ho contempla específicament, cal deduir que la propietat té dret a ser escoltada i informada. 
Qualsevol afectació d’una propietat, sigui en sòl urbà, no urbanitzable o urbanitzable, ha de ser 
notificada a la propietat per tal que pugui ajustar-se a les condicions de protecció que marca la 
llei, sense caure en cap possible infracció. 
 En relació amb el patrimoni cultural en general (inclosos els BCIL), els propietaris també 
tenen dret a rebre subvencions i ajuts (article 54) i a eixugar deutes a l’administració mitjançant 
pagaments amb béns culturals (article 58).

La descatalogació d’un bé declarat BCIL 

 La descatalogació d’un bé immoble ha de estar molt ben justificada, acreditant la 
impossibilitat del manteniment de la protecció existent.

  Requereix la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies:
a) Ser necessari el seu enderroc per previsions de planejament d’interès públic, 
quan no existeixi alternativa ponderada que permeti la seva conservació.

b) L’acreditació d’errors en l’apreciació dels motius que van aconsellar la inclusió.
c) Haver perdut l’interès que va motivar la seva inclusió.
d) Que sigui necessari per a la protecció d’un altre bé de major interès.
e) La reforma integral d’un barri.
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 El procediment per a la descatalogació serà diferent segons la categoria del bé.
 Per a la descatalogació d’un BCIL cal fer el mateix procediment que s’ha portat a terme 
per a la catalogació amb  informe favorable del Departament de Cultura. Per tant cal un informe 

redactat pel tècnic en patrimoni cultural, on es justifiqui la pèrdua dels valors que van motivar 
la catalogació (article 17.4).

5. Fitxa Tècnica. Estudi i descripció. Estat de conservació

Emplaçament Aransís. 

Ubicació Aïllat. A uns 800 metres per la pista que des de l’església de
Sant Pere va en direcció a Ponent pel camí del pla (fig. 3 i 4).

Coordenades Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 
(Coordenades UTM  31N. Sistema de Referència ETRS89):
X: 33044.11 - Y: 4661674.77 - H (aprox.): 914 msnm

Geogràfiques lat 42º 5’ 20’’ N long 0º 56’ 59’’ E

UTM31N - ED50 330537-77, 4661878.24 m

Geogràfiques 42.088848 N, 0.949850 E
Accés Fàcil.

Tipologia Monument arquitectònic. Ermita.

Ús Actual Religiós. Culte. 

Ús Anterior Religiós. Culte.

Titularitat Privada. Bisbal d’Urgell.

Referència 
Cadastral

25241A004001390000TS

Superfície 
gràfica

45 m2

Superfície 
construïda

45 m2

Any
Construcció

1930 (data que consta al cadastre). No correspon a la data de la seva construcció original.

Època/cronologia Segle XI

Estil Artístic Romànic.

Estat de 
Conservació

Molt dolent

Darreres 
actuacions

L’any 2011 es van posar tensors d’acer per l’interior per evitar l’ensorrament dels murs.
L’any 2020 en va cobrir la coberta amb un tendal per evitar filtracions d’aigua.

Protecció Inventariada. No consta cap tipus de protecció legal.

Número inventari 
Generalitat

Núm. 36567. Segons consta a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 3. Plànols del poble d’Aransís amb l’emplaçament de l’ermita de Sant Fruitós. (Institut Cartogràfic de Catalunya.)
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Figura 4. Dues imatges aèries actuals de l’ermita de Sant Furitós. (Secció d’Arqueologia).
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Història  Les úniques notícies d’aquesta església continuen essent les aportades 
per la visita pastoral del 1758 i el Pla Parroquial del 1904. En ambdues rela-
cions, Sant Fruitós consta com una capella de la parròquia d’Aransís. (MLIC)1, 
i recollides a la Catalunya Romànica. 

1 Cases i Loscos, Maria-Lluïsa. Sant Fruitós d’Aransís (Gavet de la Conca). https://www.enciclopedia.cat/
ec-catrom-1533202.xml. Baixat el dia 23 de febrer de 2021

Descripció EXTERIOR

 La primera imatge que veiem de l’exterior de l’ermita de Sant Fruitós 

és el gran tendal que actualment protegeix la coberta de l’edifici. Aquest fet, 
temporal, dificulta la visió de la coberta, dels murs i dels contactes entre els 
dos elements estructurals, per la qual cosa la descripció es basa en la docu-
mentació fotogràfica que tenim d’ella abans d’aquesta protecció, col·locada 
durant l’any 2020 davant dels desperfectes que la climatologia estava gene-
rant. Però, a aquest fet s’afegeix una intervenció anterior, l’Associació Amics 
d’Aransís l’any 2011, davant de les profundes esquerdes dels murs, i per evi-
tar el seu ensorrament, van instal·lar quatre tensors d’acer que travessen els 
murs, aprofitant els forats existents al mur sud, i es tiben en dos bigues de ferro 
ancorades a la part exterior i superior dels laterals septentrional i meridional. 

Amb aquesta subjecció s’ha frenat, i per tant evitat de moment, l’ensorrament 
dels murs de la nau, però és urgent una actuació de restauració i consolidació 
integral. 

 El cert és que tant a la foto de l’any 1977 publicada per Josep Maria 
Gavin (fig. 5), com a unes anteriors del 1965 fetes per Jordi Mir (fig. 6), l’ermita 
ja presenta greus defectes estructurals, amb profundes esquerdes al frontal i 
al lateral sud. Aquestes esquerdes es van agreujar a mesura que va passar el 

temps, com podem observar a les fotos del 2004 i 2010 (fig. 7 i 8) i van motivar 
la intervenció del 2011 i finalment la del 2020 amb el tendal per evitar que la 
pluja accelerés la seva degradació (fig. 9). La presència del reforç a l’angle 
nord-est és indicador que els problemes estructurals venen de lluny.

Figura 5. Imatge de l’ermita l’any 
1977. Arxiu Gavin.
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Figura 6. Magnífiques fotos de 
Jordi Mir de l’any 1965 on podem 
apreciar l’estat de conservació de 
l’ermita, amb les esquerdes del 
mur frontal, i una reparació de la 
teulada, amb afegiment de teules 
per sobre de les lloses de pedra 
just davant de l’absis. 
Jordi Mir 1965.
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Figura 7. Estat de l’ermita l’any 
2004. Amics d’Aransìs.

Figura 8. Estat de l’ermita l’any 
2010. Amics d’Aransìs.
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Descripció

Amics d’Aransis 2004

Amics d’Aransís 2011.

Secció d’arqueologia de la Diputació de Lleida, abril 2021.

Figura 9. Imatge de de l’evolució estructural de l’ermita des de l’any 2004 fins el mes d’abril del 2021.
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Descripció  Com moltes de les ermites d’aquest període, exteriorment destaca per 
ser un edifici senzill i auster.  És una construcció formada per una única nau 
orientada a l’est, amb una lleugera desviació de 67º al nord, (fig. 10) amb un 
absis semicircular a la capçalera, encaixat al terreny i separat d’aquest per 
un mur d’espona esllavissat al nord-est; als peus de la nau, al mur de ponent, 
trobem la porta d’entrada.  La nau es troba coberta per una característica vol-
ta de canó, que es recolza en murs d’aproximadament uns 90 cm  de gruix, 
i el presbiteri per una volta de quart d’esfera. Els murs estan fets amb petits 

carreus en filades no del tot regulars, alguns treballats, de diferent mida i units 
amb un morter de bona qualitat, que ens mostra la seva construcció senzilla 
(fig. 11). La teulada és a dues aigües, de lloses de pedra calcària, també ca-
racterística, amb un afegit de teules àrabs visible al 1965 al vessant nord, i a 
l’absis (fig. 12). Si comparem les fotos del 1965/1967 amb les fotos del 2004 
o del 2011, ja no es veuen les teules, que han estat substituïdes altre cop per 
lloses que es veuen rejuntades.

N

Figura 10. Orientació de l’ermita. (ICC).

Capçalera

 Al mur meridional, la biga ancorada de subjecció dels tensors interiors, 
amaga un seguit de cinc forats quadrangulars, el més proper a la cantonada 
oest lleugerament reblert, que tradicionalment s’han interpretat com els en-
caixos de l’embigat d’un porxo, però que també podrien interpretar-se com 
els forats de la bastida de construcció de l’edifici. Caldria excavar el terra del 
lateral sud per comprovar quina hipòtesi és la correcta. En aquest mur també 
observem una profunda esquerda al mig, i sembla haver estar reformat a la 
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Figura 11. Detalls del parament dels murs nord i sud, on s’aprecien les filades i els petits carreus tre-
ballats. (Secció d’Arqueologia).

seva cantonada sud-oest, just on per l’interior trobem la gran fornícula. El ten-
dal ens impedeix veure el punt de contacte amb la coberta. A les fotos es veu 

com les primeres lloses de la teulada sobresurten de la línia del mur per evitar 
que l’aigua incideixi sobre les façanes (fig. 13 i 14).
 El mur septentrional, no presenta, o no s’hi veu, cap forat de bastida, 
però sí una esquerda en el seu extrem oriental, en el punt de contacte on se 
situa el reforç que apareix citat a la bibliografia. Aquesta escletxa, ha estat 
reparada fa poc amb ciment, després del 2011, moment de col·locació dels 
tensors interiors (fig. 15 i 16).
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Fig. 12. Diferents imatges de la teulada al llarg del temps, dalt, al 1965 (J. Mir); mig, al 1977 (Gavin) i 
a sota el 2011 (Amics d’Aransís). A la imatge del 1965 es veu la reparació de teules del vessant nord i 
a les del 1967 de l’absis. A la de 2011 es veuen nítidament les lloses rejuntades i sense les teules.

Descripció
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Fig. 13. Dalt vista dels forats del mur sud, amb l’esquerda al mig abans de la col·locació dels tensors 
(foto petita). A sota, detall de la cantonada sud-oest on es veu la modificació en el parament, punt on 
es troba l’actual fornícula, i que alguns autors la relacionen amb l’antiga porta d’accés a l’ermita.

Fig. 14. Detall del punt de  con-
tacte entre els mur i la teulada. 
(Foto Amics d’Aransís).
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Fig. 15. Vistes de la façana nord amb indica-
ció del reforç. Dalt, l’any 2008 (Gustau Erill i 
Pinyot, Wikipedia) al mig l’any 2010 des de 
la capçalera i a sota, l’any 2011 amb la biga 
col·locada pels tensors interiors (Fotos dels 
Amics d’Aransis). A l’ampliació de la foto de 
l’any 2011 podem veure indicada la línia de 
contacte entre la façana i el reforç, i com 
aquest queda encastat per donar-li força a 
la cantonada. Es veu clarament que és una 
intervenció antiga.
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Fig. 16. Situació i detall de la cantonada nord-est amb el rejuntat del punt de contacte entre el mur i el 
reforç. (Secció d’Arqueologia)

 Al frontis de l’ermita, el que més destaca és la gran esquerda vertical 
que afecta sobretot el costat nord i que ha ajudat al desplomament del mur i 
perjudicat a la coberta. Interiorment es veu la separació entre aquest mur i el 

del nord. Aquesta esquerda, com d’altres visibles d’aquest mur, com ja hem 
comentat anteriorment, és antiga, i en tenim constància ja a les fotos del 1965 
(fig. 17 a 19). Però hi ha altres elements que destaquen, a part de la seva 
degradació, com la bonica porta d’arc de mig punt dovellada, que sembla una 
modificació de la porta original. A la clau de volta d’aquest arc trobem una creu 
gravada, i a les dues dovelles següents, pel seu lateral nord, trobem gravada 
la data de 1896, possiblement l’any d’una de les seves reformes, i un símbol 
semblant a l’infinit però orientat verticalment; també es veu alguna lletra incisa 
(fig. 20 i 21). L’àmpit de l’entrada va ser modificat per ancorar l’actual fulla de 
ferro. Per sobre de la porta, sota les lloses de la teulada, trobem una petita 
obertura que deixa passar la llum a l’interior, com una finestreta  (fig. 22).

Fig. 17. Foto del 1965 de 
la façana principal amb les 
esquerdes. (Foto Jordi Mir).
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Fig. 18. Detall de les esquerdes de la façana principal 
de l’ermita, dalt l’any 2011, tot just abans de col·locar 
els tensor interiors, i a sota a l’abril del 2021. Es pot 
apreciar la gravetat estructural que han provocat i el 
desplom dels murs. (Amics d’Aransis i Secció d’Arqueolo-
gia de la Diputació de Lleida).

Fig. 19. Detall de la façana principal des de l’interior, 
amb detall de l’esquerda que deixa passar la llum i 
afecta l’estabilitat del mur (Secció d’Arqueologia).
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Fig. 20. Imatge de la por-
ta amb l’arc dovellat amb 
detall de la seva clau de 
volta gravada amb una 
creu. Podem observar 
com l’arc és un element 
afegit amb posterioritat.
(Foto Secció d’Arqueologia)

Fig. 21. Situació i ampliació de les dovelles amb la data 
1896 gravada. També observem el símbol semblant a 
l’infinit          col·locat verticalment, i s’observa alguna 
lletra incisa, com la M. (Foto Secció d’Arqueologia)

Fig. 22. A l’esquerra, imatge de la façana principal amb la situació de l’obertura quadrangular (Amics 
d’Aransís 2011) , i a la dreta des de l’interior (Secció d’Arqueologia).
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INTERIOR

 Un cop a l’interior, el primer que es veu es el seu deplorable estat de 
conservació. Els arrebossats de les parets es trobem molt afectats i els ten-
sors, necessaris, en dificulten la visió. El terra es troba ple de fragments de 
guixos provinents, la majoria, de l’arrebossat de l’intradós de la volta de la 
nau, que ha deixat a la vista les seves característiques constructives, amb 
les pedres travant-se lateralment per donar més força a la volta i juntes amb 
morter (figs. 23 a 25). Gairebé no es veu el terra original de lloses (fig. 26), 
a diferència de la imatge que trobem a la Catalunya Romànica de l’any 1993 

(fig. 27).

Descripció

Fig. 23. Imatge de l’interior de l’ermita, amb els tensors, i el terra cobert de fragments de guixos de 
l’intradós. (Secció d’Arqueologia).
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Fig. 24. Dues imatges de l’interior de l’ermita des del presbiteri. (Secció d’Arqueologia)
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Fig. 25. Dues imatges de l’intradós de la coberta. Dalt, des de la porta, i a sota des del presbiteri, amb 
l’arrebossat caigut i amb les pedres a la vista. (Secció d’Arqueologia)

Fig. 26. Detall del racó 
sud-oest amb les lloses 
aflorant per sota de la 
runa. 
(Secció d’Arqueologia)
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Fig. 27. Imatge de la Catalunya Romànica del presbiteri, amb el terra de lloses i els graons que eleven 
aquest espai de l’ermita de la resta de la nau. (Foto ECSA - J. A. Adell)

  La imatge de la Catalunya romànica ens permet fer una descripció del 

presbiteri més nítida. El primer que observem és que es troba sobre-elevat de 
la resta de la nau i que s’accedeix a ell pujant a una petita plataforma esbiaixa-
da, més ampla al costat nord que al sud, fet que crida força l’atenció (planta 1 
i fig. 28). Un cop al graó, el presbiteri semicircular, amb la coberta també molt 
afectada, queda separat de la nau per un petit arc triomfal, a diferent amplada, 
que es recolza en una base que sobresurt de la petja del graó (fig. 29 i 30). En 
aquesta base, i per darrera de l’arc presbiterial, també es recolza l’altar que 
ocupa tota l’amplada i el fons del presbiteri (fig. 31). El mal estat de l’enguixat 
impedeix veure cap traça de possibles pintures, no detectades a l’estudi de la 
Catalunya Romànica.
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Planta 1. Corquis de l’ermita de Sant Fruitós amb la situació de la plataforma i el graó que separen el 
presbiteri de la nau.  A l’angle nord-est, situació del reforç. (Secció d’arqueologia)

Descripció
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Fig. 28. Detall del graó esbiaixat,  cobert per la runa (Secció d’Arqueologia).

Fig. 29. Vista del Presbiteri amb l’arc triomfal a diferent amplada, i l’altar ocupant tot el seu espai, tot 
lleugerament sobre-elevat del graó que el separa de la resta de la nau. (Secció d’Arqueologia).
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Fig. 30. Dues imatges de la coberta del presbiteri i el seu estat actual, a la imatge de sota es veu la 
seva pèrdua de secció que afecta perillosament la seva conservació. (Secció d’Arqueologia).

Descripció

  La imatge de Sant Fruitós fou traslladada a l’església de Sant Pere 
d’Aransís degut a l’estat de degradació de l’ermita, i actualment a sobre de 
l’altar, que presenta una superfície esglaonada, el que trobem és una foto 
amb una imatge del sant, un parell de creus, espalmatòris varis i dos gerros 
de vidre (fig.31).
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 Pel que fa a la cara interna de la façana principal, veiem que les es-
querdes de l’exterior tenen continuïtat per l’interior, clar símptoma del deterio-
rament del mur. Al racó dret de la porta (cantonada sud-oest), es localitza una 
gran fornícula al mur meridional (fig. 32). Un buidament que coincideix exte-
riorment amb la part remodelada d’aquest mur, i que podria estar relacionada 
amb una obertura anterior, on diferents autors, situen la porta original. Aquest 
accés donaria sentit a la hipòtesi del porxo encastat al mur sud. Hipòtesi que 
com hem comentat anteriorment seria recomanable investigar, amb l’excava-
ció d’aquest sector exterior. 

 Una mirada atenta a l’interior de la fornícula, ens permet veure diferents 
grafits. En destaca un, fet l’any 1944 amb llapis, i ratllat intencionadament per 
dificultar la seva lectura, però on encara es pot llegir: “Bando / Hoy 3-2-44.” 

(fig. 33). Es tracta d’un ban o edicte de la post-guerra, possiblement relacionat 

Fig. 31. Detall de l’altar amb la superfície esglaonada i els objectes dipositats en honor del Sant. (Sec-
ció d’Arqueologia).

Fig. 32. Vista de l’entrada a l’ermita amb indicació de la situació de la fornícula. (Secció d’Arqueologia).
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Fig. 33. Vista de la de la fornícula i ampliació del grafit de l’any 1944. (Secció d’Arqueologia).

amb el moviment maqui molt actiu per aquestes contrades, i inscrit a l’interior 
de l’ermita per trobar-se en un lloc de pas freqüentat, que feia un lloc idoni per  
donar-lo a conèixer a qui anava dirigit.

Fig. 34. Situació del grafit i ampliació, on es veu una 
cal·ligrafia pròpia de la primera meitat del segle XX. 
(Secció d’Arqueologia).

 Un altre grafit, aquest localitzat a la part superior sud de l’àmpit de la 
porta (fig. 34), també ens duu a un succés d’aquell moment històric, si bé no 
queda clar, si va esdevenir durant o després de la guerra, i del qual  hem pogut 
llegir el començament de l’escrit, on diu: “Las tres de la madrugada / Pum 

Pum Pum Pum / la infanteria coge el / fusil i se ba a” .... (fig. 34) a partir 
d’aquí la lectura és més dificultosa i caldria restaurar-la per poder entendre a 
quin fet fa referència.
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Descripció També hi ha signatures, i noms de gent que ha passat pel lloc i ha deixat la 
seva empremta (fig. 35).

Fig. 35. Situació d’altres grafits al mur frontal de l’ermita. (Secció d’Arque0logia).

 En relació al mur nord, observem que a la cantonada sud s’aprecia un 
arrebossat de formigó que trenca la uniformitat de l’arrebossat blanc antic, i 
relacionat amb una reparació de la base del mur (fig. 36). Va ser observant 
aquest arrebossat, quan vam documentar altres grafits, dels quals en desta-
quem dos, el més proper al mur oest és el gravat d’un vaixell amb una vela i 
una àncora (fig. 37); l’altre sembla un porxo amb una figura antropomorfa a 
l’interior, amb túnica i braços oberts, que podria estar relacionat amb un motiu 
religiós (fig. 38). En canvi, el vaixell és un element identificat de manera fre-
qüent en llocs i èpoques diferents, i estudis recents mostren com a través de la 
seva identificació es pot veure l’evolució de la tecnologia marítima, així com la 
relació dels diferents indrets amb l’aigua. El fet de trobar-lo en aquesta ermita 
vol dir que la persona que ho va fer d’una manera o altra tenia volia indicar-nos 
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Fig. 36. Vista de l’arrebossat de ciment i indicació de la situació dels grafits (Secció d’Arqueologia).

Fig. 37. Vista del vaixell 
abans i després del pro-
cés d’aplicació d’un filtre. 
Es veu clarament el casc, 
la vela i l’àncora. (Secció 
d’Arqueologia).

que havia tingut alguna mena de relació amb ells, i volia plasmar el seu record 
al mur, deixant constància de la seva existència.
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Descripció Fig. 38. Vista del grafit del 
porxo o capella abans i 
després del procés d’apli-
cació del filtre. Es veu un 
arc dovellat i a l’interior 
una figura (fletxa) amb 
els braços oberts i vestit 
amb una mena de túnica o 
sotana. El cap és un cercle 
que queda empegat a 
l’intradós de l’arc i sembla 
que mira a ponent. (Secció 
d’Arqueologia).

 Per finalitzar, hem de 
comentar les marcades es-
querdes interiors per sobre de 

la porta, i que les rebranques 
d’aquesta van estat remode-
lades, lleugerament arrodo-
nides, amb l’aplicació d’una 
capa de guix de diferent color, 
per adaptar-les a la fulla de fe-
rro que actualment tanca l’er-
mita. (fig. 39).

Fig. 39. Vista interior de la porta. (Secció d’Arqueologia).
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Estat de 
conservació

 Com hem comentat reiteradament a la descripció, l’estat de conserva-
ció és molt dolent, tant exteriorment com interior, i cal una intervenció urgent. 
L’actuació haurà de ser integral, tant d’estabilització de les estructures vo-
lumètriques com de consolidació dels arrebossats interiors. L’interès de l’ajun-
tament és clar, i hi ha un projecte redactat de l’any 2020 pels serveis tècnics 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà en aquest sentit. Únicament afegir que 

la intervenció hauria de contemplar l’actuació d’un conservador/restaurador 
per l’estabilització dels arrebossats i conservació dels grafits, i d’un arqueòleg 
per efectuar seguiments dels rebaixos del terreny exterior, i de la remodelació 
del paviment.

    6. Justificació per la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Local 

          De tot el que hem exposat en els apartats anteriors presentem els diferents motius que 
justifiquen la declaració de l’ermita de Sant Fruitós d’Aransís com a Bé Cultural d’Interès Local:
           

1. Pel seu interès Arquitectònic. Es tracta d’un edifici que ens mostra les característiques 
del romànic auster en construccions petites i aïllades, com és el cas d’aquesta ermita, 
amb formes netes i sense ornamentacions exteriors, però realçant clarament els dos 
cossos de l’edifici: nau i absis, que interiorment queden separats per un arc presbiterial 
característic de l’època. També cal fer menció a la volta de canó de la nau, i quart 
d’esfera del presbiteri, i la coberta de lloses planes, indicadora de la seva antiguitat.  
           

2. Pel  seu valor històric i situació. És un edifici fruit de la seva època, del segle XI, 
però també ha estat centre d’altres successos, i no parlem de romeries o pelegrinatges 
anuals, que també, però els grafits localitzats al seu interior posen l’antiga capella com 
un lloc de trobada, un edifici discret, situat a l’antic camí que portava cap a Sant Serni 
i també cap a Llimiana, i a suficient distància del poble per passar desapercebut. En 
ella trobem referències a la postguerra i al món dels maquis, l’edicte escrit amb data 
3-2-44, i fortament ratllat, sembla que anava adreçat a ells, i el grafit sobre una marxa 
nocturna sembla escrit per un dels seus membres. Són dos elements singulars de 
la història contemporània del país. També la troballa dels gravats d’un vaixell i d’una 
capelleta són de molt interès i ens mostren els diferents interessos de la gent que es 
bellugava per aquestes contrades.        
    

3. Per la seva advocació. La advocació a Sant Fruitós és força antiga, i per tant un fet 
diferencial amb d’altres ermites. De fet és tan diferencial que s’ha escrit un llibre titulat 
“Esglésies, ermites i capelles sota l’advocació de Sant Fruitós” de Pilar Borràs i Jaume 
Grandia. I a Tarragona hi fan una obra teatral sobre la vida del Sant.   
       

4. Per una adequació general. La urgència de les obres per estabilitzar la construcció, 
i facilitar la seva conservació i restauració fa que la  protecció legal sigui un element 
important per defensar que això sigui possible.      
        

5. Un nou recurs turístic.  Finalment la protecció, amb les restauracions posteriors, 
així com la seva gestió amb la potenciació del seu valor artístic, ha de convertir-lo 
en un valor afegit per l’interès del municipi, i un revulsiu a la resta del ric patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i natural local, i que hem descrit anteriorment. Un lloc únic 
per explicar part de la història del municipi.
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    7. Nivell de Protecció

 La motivació principal és la protecció de l’ermita, per això el nivell de protecció que su-
ggerim és el de: CONSERVACIÓ.

 Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials que 
els desfigurin, els quals cal preservar i revalorar globalment.
 En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva conservació i 

valorització per a la recuperació d’aquells aspectes que s’hagin vist alterats.
 L’atribució d’una protecció amb nivell de conservació pot suposar restriccions d’ús. 

 En el cas del patrimoni arquitectònic, aquest nivell de protecció afecta aquells edificis 
o elements de singular valor, BCIL o BPU, bé perquè conserven la seva fesomia original, bé 
perquè, tot conservant-la en els aspectes bàsics, han perdut la coherència unitària genuïna 
a causa d’intervencions sobre la construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi 
d’ús.

 En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració dels 
seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protec-
ció, en el cas dels edificis, afectarà la composició i elements constitutius de façanes principals 
i secundàries visibles des del carrer, volums generals –és a dir, límits exteriors dels edificis, co-
bertes, i aquells espais interiors que, en cada cas particular, tinguin un valor espacial i artístic, 
com ara vestíbuls, escales, sales nobles, torres, etc..
 Aquest nivell de protecció implica també la conservació in situ dels elements d’interès 
que, es troben en els edificis, com poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, 
vidrieres, elements ceràmics, peces d’ofici, pintures murals exteriors o interiors, etc.

 Les actuacions permeses s’encaminaran a la conservació i revalorització del bé prote-
git.

 Totes les intervencions i actuacions han d’anar encaminades a conservar i a potenciar, 
i millorar la interpretació de l’element protegit.

 Es permetrà actuacions de manteniment, consolidació, conservació, restauració, reha-
bilitació, reestructuració dels elements originals. Qualsevol intervenció en cap cas suposarà 
l’alteració de les característiques i valors de l’element original a conservar.
 Els béns protegits no podran ser enderrocats o desmuntats sense el tràmit de descata-
logació.

 Es poden eliminar parts, només en el cas que comportin la degradació del bé, siguin 
impròpies o que l’eliminació comporti una millor interpretació històrica. En aquest cas s’hauria 
de documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
 Reparar els elements deteriorats per restablir l’estabilitat estructural o substituir-los per 
altres de nous, similars als existents pel que fa a mesura, escala, qualitat i disseny. En aquest 
sentit les actuacions en les cobertes hauran de mantenir la seva configuració i pendents i intro-
duint-hi només els canvis imprescindibles per adequar-la a l’ús previst.

    8. Intervencions sobre el bé
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 En totes les actuacions i intervencions podran utilitzar-se materials tradicionals i no tra-
dicionals, no obstant, els materials que corresponguin a elements tradicionals es podran addi-
cionar als elements originals i/o catalogats, i els materials no tradicionals s’hauran de disposar 
sempre amb una clara diferenciació. 

 Es podran realitzar millores d’adequació de l’entorn que vagin encaminades a l’accessi-
bilitat al conjunt, a la interpretació, i recuperació paisatgística.
 En totes les actuacions s’haurà de mantenir a més a més:

• La formalització arquitectònica.
• L’estructura portant

• El volum

• La composició dels murs respectant sempre que es pugui els materials, 
conservant les textures i els colors originals més antics dels tractaments 
superficials.

• Els materials i fusteries originals, sempre que sigui possible. Si no, substi-
tuir-los per uns de nous de característiques el més similars possible.

• Els elements escultòrics o inscripcions, ja siguin dates, noms, escuts, dibui-
xos, murals exteriors o interiors, etc.

• Els elements de conjunt.

 Totes aquelles actuacions hauran d’anar acompanyades d’un projecte tècnic que les 
justifiqui. 
 Qualsevol actuació que es vulgui realitzar en el conjunt, haurà de sol·licitar la llicència 
d’obres de l’Ajuntament de Gavet de la Conca. Aquesta sol·licitud anirà acompanyada del pro-
jecte tècnic amb la intervenció a realitzar. El projecte tècnic, haurà d’acomplir el que s’exposa 
en aquest document sobre intervencions sobre el bé. En cas que el tècnic municipal valori que 
no s’acompleixen aquests requisits, podrà denegar el permís d’obra.
 Qualsevol intervenció que intervingui en el subsòl, haurà d’anar acompanyat de l’estudi 
arqueològic corresponent, o el compromís de contemplar en el projecte el seguiment arqueolò-
gic, realitzat per un arqueòleg.

    9. Conclusió

 El present informe es mostra favorable a la tramitació de l’expedient de declaració 
com a Bé Cultural d’Interès Local de l’ermita de Sant Fruitós d’Aransís, sol·licitada 
per l’ajuntament de Gavet de la Conca, doncs està sobradament justificada que sigui 
atorgada, d’acord amb el que estableix l’article 17.2 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni Cultural català (DOGC número 1.807 de 11/10/93).
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MEMÒRIA TÈCNICA 

 
 
1.  ANTECEDENTS  

 
Per encàrrec de AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA, s’ha dut a terme 

l’exploració i estudi geològic de l’Ermita de Sant Fruitós d ’Aransís, a la localitzat 
d’Aransís, del municipi de Gavet de la Conca, amb la finalitat de investigar les 
característiques geològiques i naturalesa del subsòl. 
 
 
El present informe estudia l’estructura actual de l’ermita, així com la seva 
fonamentació i el terreny sobre el qual es recolza.  
 
Actualment l’ermita correspon a una estructura aïllada amb diverses fissures i estat 
parcialment en ruïnes. Compta de planta baixa i superfície inferior a 50 m2. 
L’estructura té el seu sostre parcialment reparat. A partir de la informació 
consultada, l’ermita pot datar del segle XI.  
 
Amb el present informe s’aporten dades per a conèixer la causa d’aquestes 
patologies en l’estructura. 
 
 
Els objectius del present informe són: 
 

a. Coneixement de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat 
del subsòl a diferents profunditats. 

 
b. Analitzar les diferents profunditats de fonamentació. 

 
c. Determinar les càrregues admissibles. 

 
d. Calcular els assentaments previsibles. 

 
e. Conèixer la profunditat a la que es localitza el nivell freàtic.  

 
 
Amb aquesta finalitat s’han realitzat un conjunt de treballs i assaigs durant la 
primera quinzena del mes de Febrer de 2024. 
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2.  TREBALLS  REALITZATS  

 
 
2.1. RECOPILACIÓ DE DADES 

 
S’ha realitzat un estudi geològic de la zona així com de les zones pròximes i una 
cartografia general. Aquestes dades i observacions s’han contrastat amb els mapes 
geològics de la zona: mapa geològic de Catalunya, escala 1/25.000, full nº 290-1-2 
(65-24) “Llimiana” i full 290-1-1 (65-23) “Vilamitjana” de l’ICGC.  
 
 
 
2.2. CALES 

 

 
Esquema de la ubicació de les cales realitzades per part de la Direcció Tècnica. 

 
La Direcció Tècnica ha excavat 3 cales de reconeixement per observar els 
fonaments i el terreny sobre el que es recolzen. Dues cales s’han situat als murs de 
l’exterior de l’estructura (C-1 i C-2), mentre que la última s’ha realitzat a l’interior 

de l’estructura (C-3).  
 

L’objectiu és comprovar la fondària a la que es troben els murs de l’estructura, les 
dimensions que tenen i els materials sobre els que es recolzen. 
 
Les cales realitzades tenien dimensions aproximades de 50x50 cm i es van assolir 
profunditats de fins a 60 cm. En totes elles s ’ha comprovat que el mur de la 
estructura actual s’encastava més de la profunditat assolida, és a dir, encastament 
superior a 60 cm. La fonamentació de l’estructura és un mur de càrrega de pedra. 
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De la cala C-1 s’ha extret un bloc de roca del subsol (no s’ha tocat l’estructura de 
l’ermita) per a analitzar-lo al laboratori. 
 
Per a la profunditat assolida a les cales i la informació extreta en quant a la 
estructura de l’ermita s’han seguit les indicacions de la Direcció Tècnica. 
 
Es recullen a continuació les imatges de les cales el dia dels treballs de camp: 
 

 
Imatge de la cala C-1. 

 

 
Imatge de la cala C-2. 
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Imatge de la cala C-3. 

 
 
 
2.3. SONDEIGS  

 
S’han realitzat cinc sondeigs pel mètode de rotació extraient mostres dels diferents 
nivells travessats. 
 
Degut a que s’han travessat a alguns punts estrats de roca molt dura, s ’ha ampliat 
el nombre de sondeigs per a poder obtenir la màxima informació. 
 
Al següent quadre s’indica la cota d’inici, el mètode de perforació i la profunditat 
assolida en cadascun dels sondeigs: 
 

SONDEIG Cota Inici* Mètode Profunditat (m) 

S-1 -0,1 m Rotació 6,0 m 

S-2 +0,5 m Rotació 1,5 m 

S-3 +0,3 m Rotació 1,8 m 

S-4 +0,5 m Rotació 3,5 m 

S-5 0,0 m Rotació 1,0 m 

TOTAL 13,8 m 

*S’ha pres com a referència de cota 0,0 metres la rasant del terreny a la cantonada Sud de 

l’ermita. 
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La sonda que s’ha utilitzat ha sigut una ROLATEC ML-76, amb barnillatge helicoidal 
de 89 mm de diàmetre. 
 
Els sondeigs i la presa de mostres “ in situ”, han estat realitzats per l’Empresa del 

nostre grup: CENTRO GENERAL DE SONDEOS, S.L., que va obtenir l’acreditació 

per La Direcció General d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 

en l’àmbit de sondejos, presa de mostres i assajos “in situ” per a reconeixements 
geotècnics. 
 

Centro General de Sondeos, S.L. va presentar la Declaració Responsable a la 
Generalitat de Catalunya en data 25/02/2022, amb codi d’inscripció L0600398. 
 
 
 
2.4. STANDARD PENETRATION TEST (SPT) 

 
S’han efectuat un total de 6 assaigs de penetració (Standard Penetration Test) a les 
diverses capes que s’han travessat.  
 
L’assaig s’ha realitzat amb penetròmetre extractor de mostres bipartit de 2” de 
diàmetre segons les normes següents: 
 
  - Pes de la maça de penetració:  63,5 Kg 
  - Alçada de la caiguda:   76,2 cm 
  - Interval de penetració:   30,5 cm 
 
 
 
2.5. MOSTRES INALTERADES I  REPRESENTATIVES 

 
En els sondeigs es prenen mostres dels diferents nivells travessats. Aquesta 
operació es realitza amb els estris de l’extracció de mostres inalterades o de 
l’assaig estàndard de Penetració, o bé dels materials extrets directament mitjançant 
l’enfilall de perforació. 
 
Cada grau avarca les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i 
tipus de mostres que obtenim depenen del tipus de campanya de reconeixement (en 
funció de l’objectiu de l’estudi) i de les exigències del terreny. 
 
Seguint la nomenclatura que indica l’apartat 3.4.2. Presa de Mostres del 

Documents Bàsic SE-C, les mostres són del tipus: 
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Tipus de 
mostra 

Denominació Mètode d’extracció Característiques 

A 

Inalterada (I) 
Tub de presa de mostres 
de paret gruixuda de 5,9 

cm de diàmetre 

Manté inalterades les 
propietats d’estructura, 

densitat, humitat, 
granulometria, plasticitat i 

components químics del 
terreny en el seu estat 

natural. 

 
Parafinada 

 
Amb bateria 

B 
Representativa 

(S) 

 
Tub de presa de mostres 
bipartit de l’assaig SPT 

 

Manté inalterada la humitat  
del terreny en el seu estat 

natural 

C Ripis  (R) 

 
Mitjançant l’ascensió de 
l’enfilall de perforació 

 

Mostra la naturalesa del 
terreny 

 
En el nostre cas s’han pres una mostra de bloc de roca i 6 mostres representatives, 
que corresponen a assaigs tipus C i B, respectivament.  
 
Les mostres han estat portades directament al laboratori en un termini màxim de 
24 hores després de realitzar l’estudi de camp, per tal que siguin emmagatzemades 
i conservades, fins el moment de realitzar els assajos, segons Norma UNE 
103100/95. Al laboratori han estat seleccionades per la realització dels assajos.  
 
Les mostres assajades corresponen als sondeigs i profunditats següents: 
 

SONDEIG/CALA PROFUNDITAT MOSTRA TIPUS 
C-1 0,6 m m-1 C 
S-1 0,9 m m-2 B 
S-4 1,8 m m-3 B 

 
Els assajos d’identificació de sòls han estat realitzats per CENTRO GENERAL DE 

SONDEOS, S.L. 
 
Els assajos mecànics s’han dut a terme a TERRES, Laboratori de Ciències de la 

Terra, S.L.L., acreditat per la Direcció General d’Arquitectura i Urbanisme de la 

Generalitat de Catalunya. 
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2.5.1.  DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES 

 
Totes les mostres emmagatzemades al laboratori són revisades per un geòleg, amb 
la finalitat de completar la informació recollida al camp i programar la campanya 
d’assajos de laboratori. Les mostres s’inclouen dins el tall estratigràfic del sondeig.  
 
M-1: BLOC en C-1 a 0,6 metres: Calcària de color gris fosc amb fragments de 
fòssils de mol·luscs. Hi ha nuclis amb estructura conglomeràtica. Efervescent a 
l'àcid. Tendeix a fragmentarse en làmines. 
 
M-2: SPT en S-1 a 0,9 metres: Argila sorrenca marró clar amb graveta i grava. 
Conté algunes restes de foraminífers. Humitat baixa.  
 
M-3: SPT en S-4 a 1,8 metres: Argila marró clar amb indicis de graveta i de sorra 
i alguna grava aïllada. Humitat baixa. 
 
 
 
2.6. ASSAJOS DE LABORATORI 

 
Un cop s’han reconegut les mostres es realitzen els talls geològics previs del 

terreny i segons aquests es programa una sèrie d’assajos en funció dels d iferents 
nivells travessats, dels objectius de l’estudi i exigències del material.  
 
Amb els assajos del laboratori es vol, principalment, conèixer les característiques 
físiques dels materials i poder agrupar-los segons el seu comportament.  També 
s’examinen les característiques químiques dels sòls en cas que es tinguin indicis 
que aquests puguin ser agressius o experimentar canvis volumètrics.  
 
Els assajos mecànics es  realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més 
característics de resistència i així poder determinar els paràmetres fonamentals que 
intervenen a les conclusions de la memòria.  
 
Tot el conjunt de dades obtingudes al laboratori ajuden a definir les formes més 
idònies de fonamentació. 
 
En línies generals, es distingeixen els següents grups d’assajos: 
 
• Estat natural (humitat i densitat) 
• Identificació (Granulometria, límits d’Atterberg, pes específic relatiu,...) 
• Químics (contingut en matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH,...)  
• Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, etc...) 
• Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió d’inflament, 

inflament lliure, ...) 
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2.6.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTE DELS ASSAJOS DE LABORATORI. 

 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge (UNE 103101/95) 
Determina les diferents mides de les partícules que formen el sòl i s’expressa en 

tant per cent que passa pels diferents tamisos utilitzats, fins el tamís UNE 0,08.  Si 
interessessin les mides inferiors, s’hauria de completar amb el procediment de 

granulometria per sedimentació (UNE 103102).  És un assaig bàsic per classificar el 
sòl. 
 
Límits d’Atterberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 
Determinen la plasticitat i consistència del sòl fins a certs límits sense trencar-se i 
mitjançant aquests es pot aproximar el comportament del sòl en diferents èpoques. 
També ens indica el grau de compressibilitat del sòl. És un assaig bàsic per 
classificar el sòl.  En cas de no poder determinar els límits es diu que el sòl és “no 

plàstic” (NP). 
 
Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96) 
Aquest assaig té com a finalitat comprovar l’existència de sulfats solubles al sòl. 
Donat que només s’analitza la presència o absència de sulfats es denomina assaig 
qualitatiu. En el cas de que s’obtingués un resultat pos itiu, es realitzaria un assaig 
quantitatiu, per determinar la quantitat de sulfats solubles que conté el sòl. 
 
Resistència a la càrrega puntual (UNE 22950-5: 1996) 
Les mostres per fer l'assaig es poden obtenir d'un bloc de roca, d'un sondeig o de 
fragments d'origen divers. 
Aquest procediment d’assaig permet obtenir l’índex Is(50), mitjançant l’aplicació 
d’una càrrega concentrada en dos punxons cònics metàl·lics (càrrega puntual). Hi 
ha diverses modalitats d'assaig. 
Modalitat Diametral: Les provetes han de ser cilíndriques, amb una relació 
longitud/diàmetre superior a 1. 
Es trencaran almenys a cada assaig 10 testimonis si la roca és homogènia i més si 
la roca és heterogènia o anisòtropa. 
El fragment s'introdueix a la màquina d'assajos i els punxons es tanquen per 
establir contacte durant un diàmetre del testimoni (D). La distància L existent entre 
els punts i l'extrem lliure més proper ha de ser com a mínim 0,5 D. 
La càrrega s'incrementarà de forma constant, de manera que es produeixi el 
trencament entre 10 i 60 s, quedant registrada la càrrega P. La resistència a 
càrrega puntual no corregida, Is, s'obté de l'expressió: Is = P/D2. 
 
 
2.7.2. ASSAIGS  REALITZATS A L’ESTUDI 

 
El tipus, Norma i número d’assajos realitzats es descriu al següent quadre: 
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GRUP D’ASSAJOS ASSAIG NORMA Nº 
d’assajos 

Estat natural Humitat UNE 103300/93 2 

Identificació 
Granulometria per tamís 
 
Límits d’Atterberg 

UNE 103101/95 
 
UNE 103103/94 - 
130104/94 

2 
 

2 

Químics 
Sulfats solubles 
 
pH del sol 

UNE 103201/96 
 
------------------ 

2 
 

2 

Mecànics i de 
deformació Càrrega puntual UNE 22950-5: 1996 1 

 
Per a la classificació dels sòls s’han fet servir els sistemes USCS (Casagrande 

modificat), el donat per la American Highway Research Board i l’índex de grup. 
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3. GEOLOGIA 

 
3.1. CARACTERÍSTIQUES  GEOLÒGIQUES 

 
Els terrenys estudiats es troben a la província de Lleida, a la comarca del Pallars 
Jussà. 
 
Geogràficament es troba al Prepirineu, quedant emmarcat a la unitat Pre-pirinaica 
Central, constituïda per sediments del Cretàcic, Paleocè i Oligocè.  
 
El Pallars Jussà es troba al Prepirineu, que està al Sud de l’alineació muntanyosa 
del Pirineu, que s’estén des de el Mar Cantàbric al Mediterrani, en direcció W-E i en 
la que es distingeixen les següents unitats de N a S: 
 

• Pirineu axial constituït per granit d’anatèxia i pissarres del Paleozoic, 

constitueixen l’eix central, amb les altures més elevades.  
 

• Pre-pirineu constituït per sediments Mesozoics encavalcants sobre el 
Terciari amb abundants plecs i falles. 

 
• Sub-pirineu és una alineació muntanyosa més suau formada per materials 

Cenozoics.  
 
Aquesta estructura descrita es simètrica respecte a la zona axial i a França també 
es troben les formacions equivalents al Pre-pirineu i Sub-pirineu. 
 

 
Retall del mapa geologic 1:25.000 de l’ICGC, full 290-1-1 (65-23) “Vilamitjana”. 
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Superficialment s’han desenvolupat sòls vegetals i d’alteració i s’han dipositat 

terres d’aport antròpic.  
 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 

 
L’ermita estudiada es troba a les afores de la localitat d ’Aransís, a una zona on la 
pendent general baixa cap a l’Oest, amb una inclinació molt suau.  
 
Cap a la zona Est la superfície topogràfica augmenta, degut a que hi ha un bancal 
per dividir els camps de conreu. L’ermita en aquesta zona es troba soterrada per 
terres de reblert afegides. 
 
A partir d’informació extreta de diverses fonts, aquesta construcció podria datar del 
segle XI. Té planta rectangular i amb el costat Est amb forma semicircular (absis). 
 
La estructura actual ha patit diverses modificacions al llarg del temps. Actualment 
s’observen diverses fissures i el sostre es troba actualment reparat, coberta la 
teulada amb una tela impermeable. 
 
A partir de la informació extreta a les cales, no s ’ha observat fonamentació de la 
estructura existent, sinó que els murs externs de les parets de pedra s’encasten per 
sota de la rasant actual del terreny. 
 
Els murs de la estructura es formen de pedra seca, amb morters de diversa 
naturalesa en algunes zones. 
 
Hi ha almenys dos fissuròmetres instal·lats i diversos testimonis de guix, on no 
sembla que s’hagi produït moviment. Es desconeix la data d’instal·lació. 
 

  
Vista general de l’ermita i vista en detall d’un dels fissuròmetres. 
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S’ha pres com a referència de cota 0,0 metres la rasant del terreny a la cantonada 
Sud de l’ermita.  
 

  
Vista de la topografia al voltant de l’ermita. Imatges extretes del web. Autor Gustau Erill i 

Pinyot, any 2008. 

 
3.3. CARACTERÍSTIQUES  GEOTÈCNIQUES 

 
En els sondeigs i a les cales realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 
 
 
CAPA H: SÒL VEGETAL 
 
Aquest nivell es troba a gran part de la superfície. 
 
Correspon a sòl vegetal i terres de replè formades per sorres llimoses de color 
marró amb restes de matèria orgànica i graves. 
 
S’inclouen en aquesta capa les possibles estructures enterrades actualment. 
 

  
Materials de la capa H al sostre d’una de les cales realitzades i en superfície a un aflorament 

proper. 
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En conjunt son materials heterogenis, que poden tenir cohesions baixes, amb 
resistència baixa i alta deformabilitat, sobre els quals es recomana no recolzar cap 
element de fonamentació. 
 
 
CAPA A: SUBSTRAT EOCÈ 
 
Aquesta capa es troba per sota del nivell de sòl vegetal i en algunes zones, aflorant 
en superfície. 
 
Aquests materials corresponen al substrat resistent de la zona, d’edat Eocè, format 
per llims i argiles quelcom sorrencs amb graveta de calcària i gres, de color ocre a 
beige. S’hi intercalen estrats de gres calcari, sec i molt dur, amb gruixos d ’entre 30 
i 80 cm. 
 

  
Materials de la capa A en un aflorament proper (esquerra), sota un nivell de sòl vegetal; i 

materials calcaris de la capa A aflorant en superfície a la zona estudiada (dreta). 

 
Als assajos de camp i de laboratori realitzats s’obtenen els següents paràmetres 
geotècnics: 
 

• Per als nivells de gres calcàri (roca dura): 
 

Característiques Geotècniques 

Mostres assajades: m-1 

Composició: 

Calcària de color gris fosc amb fragments de 

fòssils de mol·luscs. Hi ha nuclis amb 

estructura conglomeràtica. Efervescent a 

l'àcid. Tendeix a fragmentarse en làmines. 

Resistència càrrega 

puntual 

Càrrega de trencament (qu) 43,8 kg/cm2 

Índex d’anisotropia (Ia) 1,20 
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• Per als llims i argiles (roca tova): 
 

Característiques Geotècniques 

Mostres assajades: m-2 i m-3 

Composició: Argila sorrenca marró clar amb 

graveta i grava. Conté algunes 

restes de foraminífers. Humitat 

baixa. 

Classificació sols segons U.S.C.S. / H.R.B. CL i A-6 

Límits Atterberg 

Límit líquid 31,5 – 32,0 

Límit plàstic 17,7 – 19,2 

Índex plasticitat (Ip) 12,8 – 13,8 

Granulometria Fins (Φ≤ 0,08 mm) 55,7 – 86,2 % 

Relacions 

volumètriques 
Humitat (Wn) 4,4 – 6,7 % 

Agressivitat del sòl 
pH de la suspensió 7,5 

Resultat No agressiu 

 
En conjunt són materials cohesius que es classifiquen com a “roca tova”, amb 
intercalacions de nivells de roca, secs i de ben consolidats, amb una resistència 
mitja a molt alta.  
 
Resistència: 

Als assaigs SPT s’obtenen valors d’NSPT d’entre 18 i 59 per als materials 
argilosos, i de rebuig (N>100) per als nivells de gres calcari.  
 
 
 
3.4.  NIVELL  FREÀTIC 

 
En el dia de realització de l ’estudi de camp (segona setmana de Febrer 2024) no 
s’ha trobat nivell d’aigua a cap dels sondeigs realitzats. 
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4- RESUM I CONCLUSIONS 

 
 
DIMENSIONAT DE FONAMENTACIONS 
 
Les situacions de dimensionat de la fonamentació s’han de seleccionar per a totes 
les circumstàncies igualment probables en les que la fonamentació hagi de complir 
la seva funció, tenint en compte les característiques de l’obra i les mesures 
adoptades per a minimitzar riscos i assegurar un adequat comportament. 
 
Les situacions de dimensionat es classifiquen en: 
 

• situacions persistents, que es refereixin a les condicions normals d’ús; (Llarg 
Termini) 

 
• situacions transitòries, que es refereixen a unes condicions aplicables durant 

un temps limitat, som situacions sense drenatge o de curt termini durant la 
construcció; (Curt Termini) 

 
Per al dimensionat de la fonamentació es distingeix entre: 
 

• Estats límit últims (ELU): associats amb el col·lapse total o parcial del 
terreny o amb l’esgotament estructural de la fonamentació.  

 
• Estats límit de servei (ELS): associats amb determinats requisits imposats a 

les deformacions del terreny per raons estàtiques i de servei.  
 
 
4.1 PROFUNDITATS DE FONAMENTACIÓ. CÀRREGUES D’ENFONSAMENT I 

CÀRREGUES ADMISIBLES.  

 
La pressió admissible en una fonamentació està limitada per dos factors que, al no 
tenir relació entre ells han de ser considerats per separat:  
 
 - Seguretat enfront de l’enfonsament per ruptura o punxonat del terreny, que 
depèn de la resistència d’aquest a la ruptura per esforç de cisalla.  
 
 - Seguretat enfront a l’assentament del terreny que pot perjudicar 
l’estructura de l’edifici, i que depèn de la compressibilitat del terreny, de la 
profunditat de la zona d’interès i de la tolerància de l’estructura als assentaments 
diferencials.  
 
La càrrega última o d’enfonsament d’una fonamentació superficial es pot definir 
com el valor al que aquesta pot ser sotmesa per a que arribi a trencar en un ampli 
volum de sòl infrajacent. 
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Els estudis teòrics de la pressió d’enfonsament es basen en la hipòtesis d’un 
mecanisme o model de ruptura bidimensional, juntament amb una llei de resistència 
del terreny, establint-se les condicions límits d’equilibr9i entre les forces aplicades 
exteriorment i les desenvolupades al terreny per a contrarestar-les. 
 

 
Distribució d’esforços en les principals formulacions 

 
Existeixen nombroses solucions o formulacions de la càrrega d’enfonsament, entre 
les quals les més conegudes o habituals son les de Terzaghi (1943), Meyerhof 
(1963), Hansen (1970) i Vesic (1973, 1975). 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) i la Guía de Cimentaciones en Obras de 

Carretera del Mº de Fomento es basen en la formulació de B.Hansen. Aquestes 
últimes proporcionen coeficients correctius que tenen en compte la forma del 
fonament, excentricitat, inclinació de la càrrega, del fonament i del terreny. 
 

 
 
Per a la verificació de l’estat últim enfront a l’enfonsament de sòls serà necessari 
comptar amb una estimació fiable de la resistència al tal característic de les unitats 
geotècniques rellevants. Aquesta resistència vindrà expressada en termes de 
tensions efectives, per l’angle de fregament intern (φ´) i la cohesió (c´), 
preferiblement obtinguts mitjançant assajos de tal directe o triaxials (tipus CD). 
 
Als anàlisis s’ha de distingir entre condicions drenades (>0) i no drenades (=0), 
corresponents aquestes últimes a sòls cohesius saturats. 
 
La càrrega admissible vindrà determinada per la següent expressió: 
 

qad=qh/FS 
On: 

qh=Càrrega d’enfonsament. 
FS=Factor de Seguretat=3 

 
 



                                                                           Informe nº: 23082 

Centre Català de Geotècnia, S.L. – Ptge. Arrahona 4, nau 3 – Pol. Santiga - 08210 Barberà del V. – T. 937 298 975           
 

Pág 17 de 21 

 
 
 
FONAMENTACIÓ DIRECTA 
 
Aplicant les expressions anteriors s’obté una càrrega admissible per les diferents 
capes descrites anteriorment: 
 

Capa Tipus de sòl 
Valor de 

N30 
Qad sabata 
correguda 

Qad Sabata 
aïllada 

H Sòl Vegetal --- No Recolzar No Recolzar 

A Substrat Terciari 18 - 59 2,8 Kg/cm² 3,2 Kg/cm² 

 
 
 
4.2.  ASSENTAMENTS PREVISIBLES 

 
Els assentaments es calculen segons la fórmula: 
 

S  =   Q x h x 1/E 
on: 
 Q  =  Sobrepressió mitja aplicada al terreny 
 h  =  Gruix de l’estrat compressible 
 E  =  Mòdul d’elasticitat 
 
Per les càrregues anteriors es calculen els següents assentaments: 

 

Capa Tipus de sòl 
Valor de 

N30 
Tensió de 

Treball 
Assentament

(en cm) 

A Substrat Terciari 18 - 59 3,2 Kg/cm² <2,0 cm 

 
 
 
4.3. FONAMENTACIÓ PROFUNDA AMB MICROPILOTS 
 
El Codi Tècnic CTE considera als micropilots fora del seu àmbit i no normalitza cap 
formulació específica pel seu càlcul.   
 
Per determinar la càrrega d’aquests elements, utilitzem la “Guía para el Proyecto y 

la Ejecución de Micropilotes en Obras de Carretera” de la Dirección General de 

Carreteras amb la col·laboració de la Associación de Empresas de la 
Tecnología del Suelo y del Subsuelo (AETSS) de l’any 2005.  



                                                                           Informe nº: 23082 

Centre Català de Geotècnia, S.L. – Ptge. Arrahona 4, nau 3 – Pol. Santiga - 08210 Barberà del V. – T. 937 298 975           
 

Pág 18 de 21 

 
 
 
Aquesta guia utilitza com a base de càlcul el Mètode de Bustamante (1980).  
 
Aquest sistema té una experimentació empírica a partir de nombrosos assaigs en 
micropilots i ancoratges realitzats amb injecció a pressió. 
 
La guia determina que les tensions admissibles del bulb del micropilots es poden 
obtenir a partir de la següent expressió: 
 






F

tg
z

F

c
zr H

C

dfc )·(
'

)( '

, +=  

On:  
rfc,d correspon al fregament unitari per fust respecte a la compressió.  
z correspon a la profunditat mesurada des de la superfície del terreny  
c’  correspon a la cohesió efectiva del terreny al contacte terreny-bulb.  
δ  correspon al angle de fregament del contacte terreny-micropilot. 
σ’  és la pressió efectiva del terreny al centre del bulb més una tercera part 

de la pressió de injecció aplicada.  
F2C = 1,50. Coeficient de minoració de la cohesió. 
F2φ = 1,20. Coeficient de minoració del fregament.  

 
La tensió admissible també es pot obtenir utilitzant correlacions empíriques segons 
la següent expressió: 
 

r

f

dfc
F

r
r

lim,

, =  

On: 
rf,lim correspon a l’adherència límit obtinguda a partir de la taula per cada 

tipus de terreny. 
Fr = 1,45. Coeficient per micropilots provisionals. 
Fr = 1,65. Coeficient per micropilots permanents. 

 
 
En el cas de micropilots a tracció, el fregament unitari per fust serà: 
   

- 60% de rf,lim per micropilots sotmesos a alternativament a tracció i 
compressió. 

- 75% de rf,lim per micropilots sotmesos a esforços de tracció. 
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Al fer els càlculs, considerant micropilots a compressió permanentment, queden els 
següents valors: 
 

Capa Tipus de sòl 
Valor de 

N30 
Injecció tipus 

IGU* (Kg/cm2) 
Injecció tipus 

IRS* (Kg/cm2) 

A Substrat Terciari 18 - 59 1,60 2,96 

       * Coeficient de seguretat FS=1,65 ja aplicat. 
 
 
Taula per materials terciaris (roca tova): 
 

 
 
 
 
4.4. RIPABILITAT 

 
Els materials de la capa H són excavables amb maquinària ordinària de moviment 
de terres. 
 
Els nivells de gres calcari tenen elevada duresa i podran requerir de maquinaria 
d’excavació potent per a esser retirats, no es descarta l’ús de martell neumàtic. 
 
 
 
4.5. RECOMANACIÓ FINAL 

 
En base als sondeigs, les cales i cartografia realitzats i a la interpretació donada 
entre ells, suposant unes relacions geològiques normals, s’han diferenciat dues 
capes anomenades H i A, les característiques geotècniques de les quals es 
defineixen en el capítol anterior. 
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La capa H es troba en superfície i correspon a sòl vegetal i terres de replè 
formades per sorres llimoses de color marró amb restes de matèria orgànica i 
graves. 
 
La capa A es troba per sota del nivell de sòl vegetal i en algunes zones, aflorant en 
superfície. Correspon al substrat resistent de la zona, d’edat Eocè, format per llims 
i argiles quelcom sorrencs amb graveta de calcària i gres, de color ocre a beige. 
S’hi intercalen estrats de gres calcari, sec i molt dur, amb gruixos d ’entre 30 i 80 
cm. 
 
El present informe estudia l’estructura actual de l’ermita, així com la seva 
fonamentació i el subsol sobre el qual es recolza.  
 
Actualment l’ermita correspon a un edifici aïllat amb diverses fissures i estat 
parcialment en ruïnes. Compta de planta baixa i superfície inferior a 50 m2. 
L’estructura té el seu sostre parcialment reparat. A partir de la informació 
consultada, l’ermita pot datar del segle XI.  
 
A partir de la informació recopilada, s’interpreta que el substrat de la zona és prou 
resistent per a sostenir una estructura tan lleugera com l’ermita sense gaire 
problema. S’interpreta que les patologies no son degudes a un mal recolzame4nt de 
l’estructura 
 
També el fet de que els murs es trobin encastats més de 50 cm dins del subsol fa 
descartar la idea de que la estructura es recolzi sobre materials de replè. 
 
Es recomana l’estudi de les patologies que presenta actualment l’ermita per part 
d’un expert en construcció, però amb les dades extretes d’aquest informe geològic i 
geotècnic, no es descarta que la edat avançada de la estructura, els materials de 
construcció i les diverses reparacions efectuades siguin els causants de les 
patologies observades. 
 
A partir dels fissuròmetres i testimonis de guix observats, sembla que el moviment 
es troba aturat (es desconeix la data d ’instal·lació). 
 
 
Atenent a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells 
travessats, i degut a que diferents es podrà plantejar, en el cas d’haver d’estintolar 
d’ampliar la fonamentació actual de la estructura, es podrà realitzar una nova 
fonamentació directa als materials de la capa A per mitjà de sabates 
dimensionades per transmetre al terreny tensions de 3,2 Kg/cm2 per sabata aïllada 
i tensions de 2,8 Kg/cm2 pel cas de sabata correguda.  
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Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte referent al present informe.  
 

Barberà del Vallès, 4 de Març de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amanda Garcia Caralt 
Geòloga Col·legiada nº 7886 

Dpt. Tècnic 
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F-08-025-00

Escala: croquis

N. Obra: 23082

Localitat: ARANSÍS – 

GAVET DE LA CONCA

PLÀNOL DE SITUACIÓ GENERAL

Direcció:   Ermita de Sant Fruitós d’Aransís



F-08-025-00

Escala: 1/100

N. Obra: 23082

Localitat: ARANSÍS – 

GAVET DE LA CONCA

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE SONDEJOS

Direcció:   Ermita de Sant Fruitós d’Aransís

S-1 (-0,1 m)

0 m 1 m 2 m 3 m

S-4 (+0,5 m)

S-5 (0,0 m)

S-3 (+0,3 m)

Cota 
0,0 m

S-2 (+0,5 m)
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ACTA DE RESULTAT D'ASSAIGS

Passatge Arrahona 4, nau 3, Barberà del Vallès                     

Peticionari

Direcció

Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88Tf: 93 729 89 75

Direcció de l'obra 

    Data d'inici  treballs 07/02/2024

Data final treballs 07/02/2024

Unitats 

Sondeig a rotació 5
standard penetración test UNE 103800: 1992 6

Barberà del Vallès, 29 de Febrer de 2024 Supervisat per:

Enric Aguilà Javier González León
Responsable de l'àmbit Director

assaigs de camp Full 1 de 6

F-08-028-06

S-1 a S-5

OBSERVACIONS

TREBALLS SOL·LICITATS 

Tipus d'Assaig Norma Referència

SPT

PETICIONARI

   Centre Català de Geotècnia, SL 

DADES DE L'OBRA

Ermita de Sant Fruitós d’Aransís - ARANSÍS – GAVET DE LA CONCA

   Ptge. Arrahona 4, nau 3 – Pol. Santiga - 08210 Barberà del Vallès  

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 932531788   F. 932531789

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable a la Generalitat de Catalunya, amb codi d'inscripció L0600398.
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig: S-1 Direcció: Ermita de Sant Fruitós d’Aransís - ARANSÍS –

GAVET DE LA CONCA

Data: 07/02/2024

Cota: -0,1 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 6,0 m

Columna 

Litològica
N.F.

Full 2 de 6

Cota Descripció terreny

M
o
st

ra

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
e
n
si

ta
t 

g
/
c
m

3

UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2P

ro
f.

Sòl Vegetal: llims sorrencs color 

marró i fosc, amb arrels.

Llims sorrencs color 

marró, ocre I beige, 

amb abundants graves. 

Substrat Eocè.

Fi sondeig 6,0

0,2

Argila quelcom llimosa, 

amb graveta, color 

ocre. Substrat Eocè.

S 10+10+10+13 4,4 31,5 17,7 13,8 CL55,7

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.

F-08-014-04

1,0

2,0

4,0

5,0

3,0

6,0

-2,0

-1,0

-4,0

-5,0

-3,0

-6,0

4,8

2,7

3,1

Estrat de gres calcàri. 

Sec I molt dur.

Llims sorrencs color 

marró, ocre I beige, 

amb abundants graves. 

Substrat Eocè.

S 11+13+13+24

S 28+32+27+20
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig: S-2 Direcció: Ermita de Sant Fruitós d’Aransís - ARANSÍS –

GAVET DE LA CONCA

Data: 07/02/2024

Cota: +0,5 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 1,5 m

Columna 

Litològica
N.F.

Full 3 de 6

Cota Descripció terreny

M
o
st

ra

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
e
n
si

ta
t 

g
/
c
m

3

UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2P

ro
f.

Sòl Vegetal: llims sorrencs 

color marró i fosc, amb 

arrels.

Llims sorrencs color 

marró, ocre I beige, 

amb abundants graves. 

Substrat Eocè.

Fi sondeig

1,5

0,4

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.

F-08-014-04

1,0

2,0

4,0

5,0

3,0

6,0

-2,0

-1,0

-4,0

-5,0

-3,0

0,0

1,0

Estrat de gres calcàri. 

Sec I molt dur.

S 6+7+11+11
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig: S-3 Direcció: Ermita de Sant Fruitós d’Aransís - ARANSÍS –

GAVET DE LA CONCA

Data: 07/02/2024

Cota: +0,3 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 1,8 m

Columna 

Litològica
N.F.

Full 4 de 6

Cota Descripció terreny

M
o
st

ra

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
e
n
si

ta
t 

g
/
c
m

3

UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2P

ro
f.

Sòl Vegetal: llims sorrencs color 

marró i fosc, amb arrels.

Llims sorrencs color 

marró, ocre I beige, 

amb abundants graves. 

Substrat Eocè.

Fi sondeig

1,8

0,2

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.

F-08-014-04

1,0

2,0

4,0

5,0

3,0

6,0

1,2

Estrat de gres calcàri. 

Sec I molt dur.

S 18+30+50R

-2,0

-1,0

-4,0

-5,0

-3,0

0,0
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig: S-4 Direcció: Ermita de Sant Fruitós d’Aransís - ARANSÍS –

GAVET DE LA CONCA

Data: 07/02/2024

Cota: +0,5 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 3,5 m

Columna 

Litològica
N.F.

Full 5 de 6

Cota Descripció terreny

M
o
st

ra

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
e
n
si

ta
t 

g
/
c
m

3

UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2P

ro
f.

Sòl Vegetal: llims sorrencs 

color marró i fosc, amb 

arrels.

Llims sorrencs color 

marró, ocre I beige, 

amb abundants graves. 

Substrat Eocè.

Fi sondeig

3,5

0,4

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.

F-08-014-04

1,0

2,0

4,0

5,0

3,0

6,0

1,2

Estrat de gres calcàri. 

Sec I molt dur.

S 12+12+20+40

-2,0

-1,0

-4,0

-5,0

-3,0

0,0

1,5

2,8

Estrat de gres calcàri. 

Sec I molt dur.

Llims sorrencs color 

marró, ocre I beige, 

amb abundants graves. 

Substrat Eocè.

6,7 32,0 19,2 12,8 CL86,2
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig: S-5 Direcció: Ermita de Sant Fruitós d’Aransís - ARANSÍS –

GAVET DE LA CONCA

Data: 07/02/2024

Cota: 0,0 m Mètode: Rotació amb barrina helicoïdal de 89 mm Profunditat: 1,0 m

Columna 

Litològica
N.F.

Full 6 de 6

Cota Descripció terreny

M
o
st

ra

Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2

D
e
n
si

ta
t 

g
/
c
m

3

UNE 

0,08

U
.S

.C
.S

.

C
Kg/cm2P

ro
f.

Sòl Vegetal: llims sorrencs color 

marró i fosc, amb arrels.

Fi sondeig

1,0

0,2

Centro General de Sondeos SL va presentar la Declaració Responsable el 25/02/2022 amb codi L0600398.

F-08-014-04

1,0

2,0

4,0

5,0

3,0

6,0

Estrat de gres calcàri. 

Sec I molt dur.

-2,0

-1,0

-4,0

-5,0

-3,0

-6,0



Escala: 1/100

N. Obra: 23082

Localitat: ARANSÍS – GAVET 

DE LA CONCA

TALL GEOTÈCNICS

Capa A: Llims sorrencs color marró, ocre I beige, amb abundants graves. Substrat Eocè.

Capa H: Sòl Vegetal: llims sorrencs color marró i fosc, amb arrels.

Direcció: Ermita de Sant Fruitós 
d’Aransís 

S-4 (+0,5 m)

-3

-2

-1

0

+1

-6

-5

-4

0 m 1 m 2 m 3 m

S-1 (-0,1 m)

S-3 (+0,3 m)

S-5 (0,0 m)

A

H

Capa A: Estrat de gres calcàri. Sec I molt dur.

-3

-2

-1

0

+1

-6

-5

-4
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M 1 M 2 M 3

C B B

C - 1 S - 1 S - 4

0,6 0,9 1,8

31,5 32,0

17,7 19,2

13,8 12,8

55,7 86,2

Gràfic Gràfic

U.S.C.S. Denom. CL CL
Denom. A - 6 A - 6
Í. Grup

4,4 6,7

7,5 7,5

Negatiu Negatiu

43,80

1,20

Matèria orgànica (%)

Límit Plast. (WP)

Índex de Plast. (IP)

% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometria

RELACIONS VOLUMÈTRIQUES

ASSAJOS QUÍMICS

H.R.B.

Resultat

OBSERVACIONS

Humitat (%)

Densitat AP (gr/cm
3
)

Densitat seca (gr/cm
3
)

Pes específic (gr/cm
3
)

Porositat (%)

pH del Sòl

Contingut en Sulfats (mg/Kg)

ASSAJOS DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ

Resistència mitja Is50 (kg/cm
2
)

RESUM LABORATORI

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

CONSISTÈNCIA FINS A 

CLASSIFICACIÓ

Mostra

Tipus de Mostra

Sondeig

Profunditat (m)

Límit Liq. (WL)

Pressió d'inflament (kg/cm
2
)

Inflament Lliure (%)

Index d'anisotropia Ia

Angle de trencament (θ)

Cohesió (kg/cm
2
)

Angle de fregament (º)

Centre Catalá de Geotècnia, S.L. – Passatge Arrahona 4, nau 3 - Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès – T. 937 298 975  



 

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
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Identificació de l’informe:  N17370/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 23082 / m-1
Referència donada pel peticionari: Sant Fruitós
Altres referències de la mostra: C-1 a 0,6 m
Data de recepció: 09/02/2024 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Bloc

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N17370/1
Envolcall: Embolcall de plàstic Dimensions / pes: Bloc semiprismàtic de 23 cm x 19 cm x 10 cm de gruix

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

OBSERVACIONS:

SOBRANT:

24/03/2024

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 22/02/2024

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a w ww.codigotecnico.org.

ROCA:  Calcària de color gris fosc amb fragments de fòssils de mol·luscs. Hi ha 
nuclis amb estructura conglomeràtica.  Efervescent a l'àcid.  Tendeix a fragmentar-
se en làmines.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:
En el laboratori resta mostra sobrant de tipus  representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Marc Aureli nº 42-44, 1er, 1ª       08006 - Barcelona          Tf: 93 253 17 88                                                  
CIF: B-62488515

Trencament d'una proveta de roca sota càrrega puntual segons UNE 22950-5: 1996
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Identificació de l’informe:  N17370/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 
 
 
 
 

Data d'assaig: 22/02/2024 Tipus de mostra: Bloc
Tipus mesura:  Premsa automàtica de 5KN amb control digital i centraleta Gradient mig d'assaigs (N/s): 718,7

Proveta Longitud D Humitat

Fragment nº (mm) W1 (mm) W2 (mm) W(mm) De (mm) De² (mm²) (%)

1 22,32 47,33 62,04 54,69 39,42 1554,08 0,30

2 19,28 24,49 41,91 33,20 28,55 815,00 0,25

Analítica

Càrrega

(N) (MPa) (Kg/cm²) (MPa) (Kg/cm²)

7026 4,52 44,33 0,899 4,062 39,836

5111 6,27 61,50 0,777 4,873 47,788

RESULTAT:

2

4,47 MPa

43,8 Kg/cm²

1,20

Tipus de trencament: (Fotografia)

Observacions: 

Tipus de correcció:

Resistència no corregida (Is) Factor de 
correcció

Resistència corregida  Is(50)

ASSAIG DE RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL -  ASSAIG AXIAL    UNE 22-950/90, part 5

Longitud Diàmetre

Index d'anisotropia Ia:

Orientació puntxó respecte pla 
de debilitat

Perpendicular

Perpendicular

Nº de provetes assajades:

Resistència mitja Is(50):



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378 Informe nº: 23082 m-2

Peticionari

Direcció

Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88 Tf: 937 298 975

Direcció

Població Gavet de la Conca Província: 

Tipus de mostra: SPT

14/02/2024

Barberà del Vallès, 20 de Febrer de 2024

Supervisat per:

Enric Aguilá Javier González León

Responsable de l'àmbit Director

Full 1 de 4

Humitat d'un sòl UNE 103300/93

Granulometria UNE 103101/95

Límits d'Atterberg UNE 103103/94 i 103104/93

Determinació de sulfats qualitatiu UNE 103202/95

Descripció Argila sorrenca marró clar amb graveta i grava. Conté algunes restes de foraminífers. Humitat baixa.

Data de recepció de la mostra

ASSAJOS SOL·LICITATS

Assaig Norma

Ermita de Sant Fruitós d'Aransis

LLEIDA

DADES DE LA MOSTRA

Denominació m-2

Altres dades S-1 a 0,9 metres. Nº de cops: 10+10+10+13

ACTES D'ASSAIG DE LABORATORI

PETICIONARI

   Centro Catalán de Geotecnia, SL 

   Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès 

DADES DE L'OBRA

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 937298975   F. 937292898

Centro General de Sondeos SL presentó la Declaración Responsable a la Generalitat de Catalunya en fecha 25/02/2022, con código de inscripción L0600398.

F-10-009-00

F-08-028-03



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

23082 m-2

459,54 g

Tamís UNE
designació i 

obertura

Retingut

tamís 

parcial

Retingut 

total

(mm) (g) g (g) (%)

100 0 0 459,54 100,0% t + S + A = 270,63

80 0 0 459,54 100,0% t + S = 270,35

63 0 0 459,54 100,0% t = 250,63

50 0 0 459,54 100,0% S = (t+s) - t 19,72

40 0 0 459,54 100,0% 0,28

25 0 0 459,54 100,0% 1,42%

20 25,15 25,15 434,39 94,5% 0,99

12,5 11,93 11,93 422,46 91,9%

10 5,25 5,25 417,21 90,8% 1

6,3 10,88 10,88 406,33 88,4% 4,99

5 8,05 8,05 398,28 86,7%

2 31,27 31,27 367,01 79,9%

1,25 7,31 36,48 330,53 71,9%

0,4 7,33 36,58 293,96 64,0%

0,16 4,3 21,46 272,50 59,3%

0,08 3,34 16,67 255,83 55,7%

Full 2 de 4

 % Grava (> 2 mm)

 % Sorra (2 a 0,08 mm)

 % Fins (< 0,08 mm)

20,1

24,2

55,7

A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

HRB

humitat higroscòpica (Hh) =  (A/S) x 100 =

factor de correcció (f1) =(A-B)/C=

factor de correcció (fhh) = (100/ (100 + Hh)) =

Pasa en mostra total
Càlcul humitat higroscòpica per a

fracció inferior a 2 mm

factor de correcció (f2) = J/H  =

Informe nº

ASSAIG GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT  UNE 103101/95

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

m-2

20/02/2024

Pes de la mostra assecada i assajada: 

 A = (t + S + A) - (t + S)

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

94,5%
91,9%90,8%

88,4%
86,7%

79,9%

71,9%

64,0%

59,3%
55,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,010,1110100

Corba Granulomètrica

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 F-10-007-00



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 23082 m-2

m-2

19/02/2024

Sòl 7,33 6,95 Sòl 7,18 6,86

Aigua 2,19 2,25 Aigua 1,26 1,23

% HUMITAT 29,9% 32,4% % HUMITAT 17,5% 17,9%

m-2

19/02/2024

Full 3 de 4

LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103/94 i 103104/93

ASSAIG QUALITATIU SULFATS. UNE 103202/95

pH de la solució

Resultat

RESULTAT ASSAIG

7,5

NEGATIU

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

LÍMIT LÍQUID

ÍNDEX DE PLASTICITAT

31,5

17,7

13,8

LÍMIT PLÀSTIC

HRB A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 
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Classificació H.R.B.
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F-10-007-00



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 23082 m-2

m-2

15/02/2024

115,46 g

596,07 g

575,94 g

20,13 g

Full 4 de 4

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

Tara (T) RESULTAT

HUMITAT D'UN SÒL. UNE 103300/93

Humitat del sól 4,37%
T+S+A

T+S

A

DADES

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 F-10-007-



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378 Informe nº: 23082 m-3
 

Peticionari

Direcció

Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88 Tf: 937 298 975

Direcció

Població Gavet de la Conca Província: 

Tipus de mostra: SPT

14/02/2024

Barberà del Vallès, 20 de Febrer de 2024

Supervisat per:

Enric Aguilá Javier González León

Responsable de l'àmbit Director

Full 1 de 4

Humitat d'un sòl UNE 103300/93

Granulometria UNE 103101/95

Límits d'Atterberg UNE 103103/94 i 103104/93

Determinació de sulfats qualitatiu UNE 103202/95

Descripció Argila marró clar amb indicis de graveta i de sorra i alguna grava aïllada. Humitat baixa.

Data de recepció de la mostra

ASSAJOS SOL·LICITATS

Assaig Norma

Ermita de Sant Fruitós d'Aransis

LLEIDA

DADES DE LA MOSTRA

Denominació m-3

Altres dades S-4 a 1,8 metres. Nº de cops: 12+12+20+40

ACTES D'ASSAIG DE LABORATORI

PETICIONARI

   Centro Catalán de Geotecnia, SL 

   Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès 

DADES DE L'OBRA

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 937298975   F. 937292898

Centro General de Sondeos SL presentó la Declaración Responsable a la Generalitat de Catalunya en fecha 25/02/2022, con código de inscripción L0600398.

F-10-009-00

F-08-028-03



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

23082 m-3

552,48 g

Tamís UNE
designació i 

obertura

Retingut

tamís 

parcial

Retingut 

total

(mm) (g) g (g) (%)

100 0 0 552,48 100,0% t + S + A = 289,03

80 0 0 552,48 100,0% t + S = 288,69

63 0 0 552,48 100,0% t = 269,03

50 0 0 552,48 100,0% S = (t+s) - t 19,66

40 0 0 552,48 100,0% 0,34

25 0 0 552,48 100,0% 1,73%

20 33,1 33,1 519,38 94,0% 0,98

12,5 6,1 6,1 513,28 92,9%

10 4,84 4,84 508,44 92,0% 1

6,3 1,07 1,07 507,37 91,8% 6,76

5 0,72 0,72 506,65 91,7%

2 8,25 8,25 498,40 90,2%

1,25 0,75 5,07 493,33 89,3%

0,4 1,11 7,51 485,82 87,9%

0,16 0,75 5,07 480,74 87,0%

0,08 0,69 4,67 476,08 86,2%

Full 2 de 4

 % Grava (> 2 mm)

 % Sorra (2 a 0,08 mm)

 % Fins (< 0,08 mm)

9,8

4,0

86,2

A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

HRB

humitat higroscòpica (Hh) =  (A/S) x 100 =

factor de correcció (f1) =(A-B)/C=

factor de correcció (fhh) = (100/ (100 + Hh)) =

Pasa en mostra total
Càlcul humitat higroscòpica per a

fracció inferior a 2 mm

factor de correcció (f2) = J/H  =

Informe nº

ASSAIG GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT  UNE 103101/95

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

m-3

20/02/2024

Pes de la mostra assecada i assajada: 

 A = (t + S + A) - (t + S)

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

94,0% 92,9%92,0%91,8%91,7% 90,2%89,3% 87,9% 87,0% 86,2%
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0,010,1110100

Corba Granulomètrica

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 F-10-007-00



Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 23082 m-3

m-3

19/02/2024

Sòl 6,29 6,82 Sòl 7,52 7,25

Aigua 1,93 2,25 Aigua 1,45 1,4

% HUMITAT 30,7% 33,0% % HUMITAT 19,3% 19,3%

m-3

19/02/2024

Full 3 de 4

LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103/94 i 103104/93

ASSAIG QUALITATIU SULFATS. UNE 103202/95

pH de la solució

Resultat

RESULTAT ASSAIG

7,5

NEGATIU

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

LÍMIT LÍQUID

ÍNDEX DE PLASTICITAT

32,0

19,2

12,8

LÍMIT PLÀSTIC

HRB A - 6

 USCS (Casagrande) CL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 
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Passatge Arrahona 4, nau 3 – Polígon Santiga - 08210 Barberà del Vallès CIF: B-62622378

Informe nº 23082 m-3

m-3

15/02/2024

115,92 g

706,11 g

669,09 g

37,02 g

Full 4 de 4

Referència de la mostra:  

Data de l'assaig: 

Tara (T) RESULTAT

HUMITAT D'UN SÒL. UNE 103300/93

Humitat del sól 6,69%
T+S+A

T+S

A

DADES

Centro General de Sondeos S.L. – Pasaje Arrahona 4, nave 3 - Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés – T. 937 298 975 F-10-007-
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Foto 1: Sondeig S-1. 
 

 
 

Foto 3: Sondeig S-1, SPT a 4,0 metres. 
 

 
 

Foto 5: Sondeig S-2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2: Sondeig S-1, SPT a 0,9 metres. 
 

 
 

Foto 4: Sondeig S-1, SPT a 5,6 metres. 
 

 
 

Foto 6: Sondeig S-2, SPT a 0,3 metres. 
 
 
 
 
 

ANNEXE FOTOGRÀFIC 
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Foto 7: Sondeig S-3. 
 

 
 

Foto 9: Sondeig S-4. 
 

 
 

Foto 11: Sondeig S-5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 8: Sondeig S-3, SPT a 0,4 metres. 
 

 
 

Foto 10: Sondeig S-4, SPT a 1,8 metres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.3.- Estudi Estabilitat estructural – Traçat de la línia de pressions 



	



05.-ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  1 

05.03.- ESTUDI D’ESTABILITAT ESTRUCTURAL 

 

En la memòria del projecte s’ha detallat com és i com ha evolucionat l’ermita de Sant Fruitós 

d’Aransís. Un dels punts clau del present apartat és determinar les hipòtesis i les possibles cau-

ses que ens han dut a la situació actual i, sobretot, saber si els processos patològics estan actius 

o, per el contrari, ja s’han estabilitzat. 

 

Analitzant l’evolució històrica de l’edifici i els vestigis que ens han arribat, tot sembla indicar que 

l’ermita no ha patit grans alteracions ni manteniment al llarg de la seva vida, fet que ha provocat 

un paulatí i continuat procés de treball. La hipòtesis de treball que s’ha utilitzat es basa en que 

aquesta manca de manteniment, especialment en el que es refereix a la impermeabilització i 

reparació de les cobertes, ha provocat l’acumulació d’aigua i de pes en els ronyons de la volta fet 

que n’ha provocat la deformació i l’aparició d’esquerdes en la façana principal. La nova geome-

tria de la volta de pedra, al estar deformada, transmetria als murs una major empenta horitzontal 

provocant els desploms en les façanes laterals i obrint l’esquerda longitudinal en la volta tal i com 

es pot apreciar ens els plànols de patologies. Creiem que si la volta no ha colꞏlapsat completa-

ment es deu en part a que l’ermita compleix unes bones proporcions entre el traçat de la volta i 

que els estreps o murs són prous gruixuts.  

 

Per tal de validar aquesta hipòtesis, s’ha utilitzat una determinada metodologia d’anàlisi. En pri-

mer lloc, s’ha procurat conèixer al màxim la història i evolució de l’edifici i comparar les evidènci-

es constructives amb les dades documentals històriques. Un cop consultats els documents, rea-

litzades les visites preliminars a la capella, obertura de cales, i després d’obtenir l’aixecament de 

plànols, s’ha analitzat la geometria de l’edifici per entendre els processos patològics i la seva 

futura evolució, així com la seva adequació a les regles de construcció històrica respecte els arcs 

i els seus murs de suport. Finalment, s’ha realitzat el comportament tensional de la volta a través 

de mètodes d’estàtica gràfica i la construcció dels polígons funiculars per determinar si les em-

pentes i les reaccions a les càrregues per pes propi de l’estructura de l’ermita podien ser assu-

mides per la fàbrica dels murs i per la geometria dels mateixos. 

 

Per realitzar aquest darrer anàlisi s’han utilitzat les següents dades per determinar les càrregues 

a suportar en funció dels materials i la seva geometria: 

 

 La volta de pedra té un espessor de 30 cm 

 Densitat de la pedra: 2800 kg/m3 

 Densitat de la sorra (carcanyols volta de pedra): 1500 kg/m3 

 Els ronyons de la volta estan reomplerts amb pedra i sorra 

 El gruix dels murs de les façanes laterals en el seu coronament és de 80 cm 

 En la zona del carener, les pendents de la coberta estan realitzats amb cascots de pedra 

sense sorra ni cap tipus de morter de lligam 

 

Un cop assignades les masses de cada element constructiu i traçat el polígon funicular i la línia 

de pressions en diferents seccions de la volta que ens ocupa, s’ha pogut comprovar com, tot i no 

estar subjectes a unes càrregues gaire importants el seu traçat està molt allunyat de ser l’òptim i 

es troba en una situació d’inestabilitat. 
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Si tenim en compte els tres requisits bàsics que han de complir tant els arcs com les voltes per 

tal de garantir la seva estabilitat1, en el cas de l’ermita de Sant Fruitós és obvi que no es com-

pleixen aquestes recomanacions. Independentment de que no hi hagin “dovelles” sinó elements 

de pedra més o menys tallats colꞏlocats a sardinell o plec de llibre i no es pugui analitzar el com-

portament real de les juntes de cada una de les peces, el primer que es pot observar analitzant 

els traçats dels polígons funiculars és que la línia de pressions no només no passa pel terç cen-

tral del traçat de la volta, sinó que gairebé en tots els casos surt de la geometria de l’arc. Aquest 

fet ens indica que, tot i ser un element estructural que hauria de treballar exclusivament per la 

forma i a compressió, dins d’aquestes voltes es produeixen flexions i traccions que comprometen 

l’estabilitat del conjunt de l’ermita. Dit d’una altra manera, les esquerdes i deformacions de la 

volta és un signe clar de que aquestes voltes han estat inestables, i que probablement està 

acompanyada de dues altres esquerdes en l’extradós de les voltes amagades sota la coberta, 

sense arribar a formar un mecanisme2 que hauria comportat el colꞏlapse complet de les matei-

xes. De fet, el que ha passat és que la volta ha modificat el seu traçat fins arribar a un punt 

d’equilibri inestable. 

 

Degut a que la ermita es va construir seguint els usos de bona construcció del moment, s’han 

comprovat si el disseny complia amb les proporcions habituals dels edificis semblants contempo-

ranis coberts amb voltes de canó. En aquest sentit, totes les mesures dels elements constructius 

i estructurals haurien de seguir una determinada proporció o relacions geomètriques, des del 

gruix de la volta de pedra fins a l’amplada dels murs3 per suportar les empentes.  

 

La primera observació obtinguda fruit de les cales realitzades és que la volta de pedra té un es-

pessor suficient per tal de poder contenir la línia de pressions dins de la seva secció (de 30cm), 

encara que aquesta sigui irregular al no estar formada per dovelles tallades.  

 

En segon lloc, després de comprovar a través de diferents mètodes de proporcions geomètri-

ques quina seria l’amplada mínima dels estreps o murs de l’ermita per suportar la cobertura, es 

pot observar com el gruix d’origen és suficient per fer front a les empentes transmeses per la 

volta. Cal recordar que aquests mètodes de disseny es basaven en les relacions geomètriques 

entre els diferents elements constructius, sense tenir en compte les càrregues o massa 

d’aquests, o les sobrecàrregues que s’hi podien aplicar. Tot i les limitacions evidents d’aquests 

sistemes, eren les bases de disseny de tots els edificis singulars i permetien garantir un determi-

nat comportament estructural.  

 

Centrant-nos ara en les conclusions que es poden extreure mitjançant l’aplicació de mètodes 

d’anàlisi per estàtica gràfica, que tenen en compte no només la geometria sinó també les càrre-

gues a suportar, es poden observar diversos factors. En primer lloc, tot i que la línia de pressions 

no passa per la secció de la volta, si que s’ha pogut comprovar que, gràcies als murs i estreps 

generosos, aquesta línia de pressions si que passa per la secció del mur en la seva entrega amb 

el terreny. Pel que fa a la resultant de forces, tot i que de manera molt límit, en la majoria de 

                                                 
1 1.- La corba de pressions ha d’estar continguda en el gruix de la volta. 2.- L’esforç màxim en cada junta no pot excedir 
la resistència a compressió del material. 3.- L’angle de reacció de cada junta i la seva normal ha de ser menor a l’angle 
de fregament entre les dovelles contingudes. 
2 Un mecanisme es produeix quan en una volta o arc apareixen 5 o més ròtules –les esquerdes poden ser considerades 
com a tals- permetent tenir 4 seccions d’arc articulades. 
3 Per tal de que la línia de pressions estigui continguda dins del gruix de les dovelles en una volta de canó l’espessor 
mínim d’aquestes ha de ser e ≥ L/18. En el cas de l’ermita de Sant Sebastià, emin = 29 cm, inferior als 32 cm comprobats 
mitjançant les cates realitzades. 
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casos també passa pel terç central del mur, fet que justifica que l’ermita segueixi en peu tot i els 

desploms de les façanes laterals. Cal recordar que la volta està molt deformada i ha trobat un 

nou estat de deseguilibri estable. Així doncs, sembla que el procés patològic de l’ermita es va 

frenar amb la colꞏlocació dels tirants, i per acabar-lo d’aturar del tot seria necessari alleugerir les 

càrregues en el centre de la volta i massissar els ronyons i estreps, per tal de fixar la geometria 

que té actualment, i centrar més tant la resultant com al línia de pressions.  És a dir, que per 

poder garantir l’estabilitat del conjunt de l’ermita, caldria trobar un sistema per verticalitzar la 

resultant de les empentes de la volta en tot el seu desenvolupament. 
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6.1 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA BÀSICA 

D’acord amb el disposat a l’article 1r A). U, del Decret 462/1971, d’11 de març, en la redacció del 

present projecte s’han observat les normes vigents i aplicables sobre la construcció, i en l’execució 

de les obres s’hauran d’observar les mateixes. Amb aquesta finalitat s’inclou la següent relació de 

normativa aplicable: 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 

(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 

discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
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CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
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HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
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CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 

sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instalꞏlacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reac-

ción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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6.2 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

Segons l’article 2.3 (àmbit de aplicació) de las Disposicions Generals del Codi Tècnic de l’Edi-

ficació, el present projecte queda exempt de l’aplicació de la citada normativa ja que és incompa-

tible amb el grau de protecció i el tipus d’actuacions previstes en el present projecte de rehabilitació 

de l’ermita romànica de Sant Fruitós d’Aransís ja que es tracta d’un monument classificat com a 

Bé Cultural d’Interès Local. 
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6.3 COMPLIMENT DEL DB-SE 

En el present projecte només es realitzen treballs de consolidació i restauració sobre les estructu-

res existents i no es contempla la realització de nous murs ni de noves estructures que compliquin 

el compliment de les condicions establertes pel DB-SE del Codi Tècnic de l’edificació. Els únics 

elements estructurals que es realitzaran seran els reforços de la volta i el cosit de les esquerdes, 

i només tindran una funció de contrarrestar les empentes horitzontals de la volta en mecanisme. 
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6.4 COMPLIMENT DEL DB-SI 

 

GENERALITATS 

 

1.- Àmbit d’aplicació 

1.1.- A efectes d’aquest DB es tenen en consideració els següents criteris d’aplicació: 

 

1. En les obres de reforma en les que es mantingui l’ús, aquest DB s’ha d’apli-

car als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una 

major adequació a les condicions de seguretat establertes en aquest DB. 

 

2. Si la reforma altera la ocupació o la seva distribució en respecte als ele-

ments d’evacuació, l’aplicació d’aquest DB ha d’afectar també a aquests. Si 

la reforma afecta a elements constructius que hagin de servir de suport a 

les instalꞏlacions de protecció contra incendis, o a zones per les que discor-

ren els seus components, aquestes instalꞏlacions s’han d’adequar-se a lo 

establer en aquest DB. 

 

3. En tots els casos, les obres de reforma no podran menystenir les condicions 

de seguretat preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les 

contemplades en aquest DB. 

 

Nota: Degut a la naturalesa del projecte i la seva declaració com Bé Cultural D’interès Local 

(BCIL), no és d’aplicació en la majoria de les seves seccions.  

 

 

SECCIÓ SI 1: Propagació interior 

L’edifici en la seva totalitat té una superfície construïda aproximada de 45,00 m2. Per mesura i en 

aplicació de la norma un edifici no hauria de tenir sectors d’incendis de més de 2.500 m2. Per tant, 

com que la superfície de l’edifici és molt més petita que els requisits normatius del CTE, es cons-

titueix com a un únic sector d’incendi, sense cap local de Risc Especial. La reacció al foc dels 

materials que conformen les parets i sostres serà C-s2,d0, mentre que pels terres serà EFL. 

 

SECCIÓ SI 2. Propagació exterior 
Aquesta secció de DB no es d’aplicació ja que es tracta d’un edifici aïllat sense cap edificació a 

menys de 500m. Per tant, no existeix la possibilitat de propagació exterior d’un possible incendi. 

 

SECCIÓ SI 3: Evacuació d’ocupants 

Es considera, per a càlcul de l’ocupació màxima, 2 m2/persona, fent un total de 22 ocupants com 

a màxim. Per configuració de l’edifici, aquest només té una única sortida per planta, amb un origen 

de l’evacuació el punt més allunyat de 5,00 m cap a la porta d’accés a un espai exterior segur i 

protegit, molt inferior als 25 m que ordena la normativa. La única sortida té unes dimensions 1,20 

m d’amplada.  
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Cal tenir en compte, a més, que es tracta d’un edifici sense ús, que roman tancat amb un cadenat 

i que només s’obre per a manteniment. El seu estat de ruïna avançada no permet que al seu 

interior s’hi desenvolupi cap tipus d’activitat. 

 

SECCIÓ SI 4: Detecció, control i extinció de l’incendi 

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. 

 

SECCIÓ SI 5: Intervenció de bombers 

A tractar-se d’un edifici que es desenvolupa en planta baixa, no hi ha alçada d’evacuació, ja que 

la sortida de planta es troba a rasant de carrer. A més, al ser un edifici aïllat al mig de camps de 

conreu, amb un vial proper de més de 3,00m d’amplada, es compleixen tots els requisits de vials 

d’aproximació i espais de maniobra. 

 

SECCIÓ SI 6: Resistència al foc de l’estructura 

Donat a que es tracta d’un edifici patrimonial, amb estructura de mamposteria congregada (tant 

pels elements resistents verticals com horitzontals), no es poden utilitzar els mètodes de càlcus 

estandart. Això si, es garanteix, pel seu us com a edifici de Culte d’una única planta sobre rasant 

(alçada d’evacuació <15m), l’estrucutra tindrà una resistència de R90. 
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6.5 COMPLIMENT DEL DB-SUA 

 

 

SECCIÓ SUA 1: Seguretat enfront al risc de caigudes 

El present projecte centra les seves actuacions l’envolupant de l’edifici, els paraments muraris i la 

coberta, sense intervenir en l’interior ni en la distribució de l’ermita de Sant Fruitós. Per aquest 

motiu, tot i existir un petit graó entre la nau i l’absis, aquest element no forma part de l’àmbit d’in-

tervenció. Així doncs, aquest apartat no és d’aplicació en el projecte. 

 

SECCIÓ SUA 2: Seguretat enfront al risc d’impacte o atrapament 

Degut a les característiques de l’edifici existent, catalogat  Bé Cultural d’Interès Local, no es 

poden produir situacions de risc d’impacte o atrapament. Així doncs, no es d’aplicació aquest 

apartat.  

 

SECCIÓ SUA 3: Seguretat enfront al risc d’empresonament 

Degut a les característiques de l’edifici existent no es poden produir situacions de risc d’empreso-

nament. Així doncs, no es d’aplicació aquest apartat.  

 

SECCIÓ SUA 4: Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació indeguda. 

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. A més, 

degut que el projecte no preveu cap instalꞏlació d’ilꞏluminació monumental ni enllumenat públic o 

privat no permet que es produeixin situacions amb risc causat per ilꞏluminació indeguda. 

 

SECCIÓ SUA 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

L’ermita de Sant Fruitós té una ocupació ocasional i, la seva configuració no permet que es donin 

situacions de risc causat per l’alta ocupació, ja que no té graderies amb més de 3000 ocupants. 

 

SECCIÓ SUA 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament 

Aquesta secció de DB no es d’aplicació ja que no es tracta d’un recinte on hi hagi piscines d’ús 

públic. 

 

SECCIÓ SUA 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

Aquesta secció de DB no es d’aplicació ja que no es tracta d’un aparcament, sinó d’un recinte 

sacre. 

 

SECCIÓ SUA 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

 

1. Procediment de verificació 

Serà necessària la instalꞏlació d’un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència espe-

rada d’impactes (Ne) sigui major al risc admissible (Na). 

La freqüència esperada d’impactes (Ne) pot determinar-se mitjançant l’expressió: 

Ne= NgAeC1 10 –6 [n. impactes/any]= Ne= 0,00062 

Essent: 

Ng densitat d’impactes sobre el terreny (n. impactes/any, km2), obtinguda segons la Figura 

1.1. 
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Ae superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2, que es la delimitada per una línia 

traçada a una distància 3H de cada un dels punts del perímetre de l’edifici, essent H l’alçada de 

l’edifici en el punt de perímetre considerat. 

C1 coeficient relacionat amb l’entorn, segons la taula 1.1 

 

TAULA 1.1 : Coeficient C1 

Situació de l’edifici C1 

Proper a altres edifici o arbres de la mateixa alçada 

o més alts 

0,5 

Envoltat d’edificis més baixos 0,75 

Aïllat 1 

Aïllat sobre un puig o promontori 2 

 

El risc admissible (Na) pot determinar-se mitjançant l’expressió: 

Na=   5,5  10-3  = Na= 0,011 

       C2C3C4C5 

Essent: 

C2 coeficient en funció del tipus de construcció, conforme a la taula 1.2. 

C3 coeficient en funció del contingut del edifici, conforme a la taula 1.3. 

C4 coeficient en funció de l’ús del edifici, conforme a la taula 1.4. 

C5 coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que se desenvolupen 

en l’edifici, conforme a la taula 1.5. 

 

TAULA 1.2: Coeficient C2 

 Coberta me-

tàlꞏlica 

Coberta de for-

migó 

Coberta de 

fusta 

Estructura me-

tàlꞏlica 

0,5 1 2 

Estructura de for-

migó 

1 1 2,5 

Estructura de 

fusta 

2 2,5 3 

 

TAULA 1.3: Coeficient C3 

Edifici amb contingut inflamable 3 

Altres continguts 1 

TAULA 1.4: Coeficient C4 

Edificis no ocupats normalment 0,5 

Usos Pública Concurrència, Sanitari, Comer-

cial, Docent 

3  

Resta d’edificis 1 

 

TAULA 1.5: Coeficient C5 

Edifici el deteriorament dels quals pugui inter-

rompre un servei imprescindible (hospitals, 

5 
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bombers,...) o pugui ocasionar un impacte am-

biental greu 

Resta d’edificis 1 

 

No és necessària la instalꞏlació de protecció enfront a l’acció del llamp. La freqüència espe-

rada d’impactes (Ne) és inferior al risc admissible de l’edifici (Na) → Ne < Na. 0,00062< 0,011 

 

 

SECCIÓ SUA 9: Accessibilitat 

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. Tot i això s’han 

dissenyat les rampes i escales del projecte seguint criteris de supressió de barreres arquitectòni-

ques. 
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6.6 COMPLIMENT DEL DB-HS 

1 Generalitats 

 

1.1 Àmbit d’aplicació 

1 Aquesta secció s’aplica als murs i als sòls que estan en contacte amb el terreny i als 

tancaments que estan en contacte amb l’aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis inclo-

sos en l’àmbit d’aplicació general del CTE. Els sòls elevats es consideren sòls que estan en con-

tacte amb el terreny. Les mitgeres que quedin descobertes perquè no s’ha edificat en els solars 

veïns o perquè la superfície de les mateixes excedeixi a les de les veïnes es consideren façanes. 

Els sòls de les terrasses i les dels balcons es consideren cobertes. 

 

2 La comprovació de la limitació d’humitats de condensació superficials i intersticials s’ha 

de realitzar segons lo establert en la Secció HE-1 Limitació de la demanda energètica del DB HE 

Estalvi d’energia. 

 

* Degut a la naturalesa de l’actuació, en la que s’intervé en un edifici d’ocupació ocasional sobre 

la seva coberta i les façanes, només s’aplicarà aquesta secció en aquestes parts de l’envolvent, 

excloent-hi els sòls. 

 

S’adjunta fitxa justificativa. 

 

SECCIÓ HS 2: Recollida i evacuació de residus  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació en el present projecte ja que, en primer lloc, no es tracta 

d’un edifici d’habitatges, i perquè la seva ocupació és esporàdica i intermitent. A més, al tenir un 

ús religiós, no est preveu que l’ús de les seves instalꞏlacions generin residus.  

 

SECCIÓ HS 3: Qualitat de l’aire interior  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació en el present projecte ja que no es tracta ni d’un edifici 

d’habitatges, ni d’un aparcament o garatge. Al tenir un altre ús, s’aplicarà única i exclusivament 

les exigències establertes pel RITE. 

 

SECCIÓ HS 4: Subministrament d’aigua  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació ja que en l’edifici no existeix cap instalꞏlació de subminis-

trament d’aigua i no es preveu que en tingui ni a curt ni a llarg termini. 

 

SECCIÓ HS 5: Evacuació d’aigües  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació ja que no existeix conducció d’evacuació d’aigües pluvials 

o residuals  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE) 
Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ≤ 15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau ≤ 5 B3+C1 

Grau ≤ 2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau ≤ 3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau ≤ 4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra 
d’aire No 

ventilada 

Grau ≤ 5 B3+C1 

Grau ≤ 2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau ≤ 3 B1+C1+H1+J2+N2 

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau ≤ 5 B3+C1 

Ventilada  Grau ≤ 5 B3+C1

Grau ≤ 4 R1+B2+C1 aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ≤ 5 B3+C1 

Grau ≤ 4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra 
d’aire  No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau ≤ 5 B3+C1 

Grau ≤ 4 R1+B2+C1 aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ≤ 5 R3+C1 

Grau ≤ 2 R1+C1 

Grau ≤ 3 R1+B1+C1 

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT 
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau ≤ 5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau ≤ 5 B3+C1 

Grau ≤ 4 R2+C1 

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau ≤ 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau ≤ 4 R1+B2+C1

Amb  
cambra 
d’aire  

No 
ventilada 

Grau ≤ 5 R2+B1+C1 

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT 
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau ≤ 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

Aquesta fitxa s'ha de descarregar abans 
de la seva utilització ja que si s'emplena 
via web pot donar errors

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
Ł

✔

✔
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS pel compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

FAÇANES 

(5) Zones pluviomètriques de Catalunya 
(figura 2.4 del DB HS 1) 

 (6) Classe d’entorn  
(apartat. 2.3.1 b) del DB HS 1)  

 Terreny tipus I: 
 Vora del mar  
 Terreny tipus II: 
 Terreny pla sense obstacles d’importància 
 Terreny tipus III: 
 Zona rural amb alguns obstacles aïllats, com per 

exemple:  
 Arbres o construccions de petites dimensions 
  

E0 

 Terreny tipus IV: 
 Zona urbana, industrial o forestal 
 Terreny tipus V: 
 Centres de grans ciutats, amb profusió d’edificis 

en alçada. 

E1 

   
 

  

 

 

  

  
(7) GRAU D’IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT A LES FAÇANES 
(Síntesis de les taules 2.5 i 2.6 de DB HS 1 per a una zona eòlica C (Tot Catalunya) 

Zona Pluviomètrica 
 

Altura de 
coronació de 
l’edifici (m) 

Classe d’entorn Grau d’impermeabilitat

≤ 15 molt ventós E0 4 
 poc ventós E1  4 
16-40 molt ventós E0 5 
 poc ventós E1  4 
41-100 molt ventós E0 5 

II 

 poc ventós E1  4 
≤ 15 molt ventós E0 3 
 poc ventós E1  3 
16-40 molt ventós E0 4 
 poc ventós E1  3 
41-100 molt ventós E0 4 

III 

 poc ventós E1  3 
≤ 15 molt ventós E0 3 
 poc ventós E1  2 
16-40 molt ventós E0  3 
 poc ventós E1  3 
41-100 molt ventós E0 3 

IV 

 poc ventós E1 3 
≤ 15 molt ventós E0 2 
 poc ventós E1 1 
16-40 molt ventós E0 2 
 poc ventós E1 2 
41-100 molt ventós E0 2 

 

V 

 poc ventós E1 2 
 

IV 

IV

IV IV 

II 

III 

 

✔

ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

impressió fitxes
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 poc ventós E1  3 
≤ 15 molt ventós E0 3 
 poc ventós E1  2 
16-40 molt ventós E0  3 
 poc ventós E1  3 
41-100 molt ventós E0 3 

IV 

 poc ventós E1 3 
≤ 15 molt ventós E0 2 
 poc ventós E1 1 
16-40 molt ventós E0 2 
 poc ventós E1 2 
41-100 molt ventós E0 2 

 

V 

 poc ventós E1 2 
 

IV 

IV

IV IV 

II 

III 

 

checking
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6.7 COMPLIMENT DEL DB-HE 

SECCIÓ HE 0: Limitació del consum energètic 

* Degut a la naturalesa de l’actuació, consolidació i restauració d’un edifici existent que només 

està obert al públic de manera puntual, aquest DB no és d’aplicació. A més, el projecte no inclou 

la instalꞏlació de cap instalꞏlació que consumeixi energia ni l’edifici compta a dia d’avui amb cap 

instalꞏlació existent. 

 

SECCIÓ HE 1: Condicions per al control de la demanda energètica  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. A més, no es 

preveu cap instalꞏlació tèrmica. 

 

SECCIÓ HE 2: Condicions de les instalꞏlacions tèrmiques  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. A més, no es 

preveu cap instalꞏlació tèrmica. 

 

SECCIÓ HE 3: Condicions de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. 

 

SECCIÓ HE 4: Contribució solar mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’ai-

gua calenta sanitària  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. 

 

SECCIÓ HE 5: Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables  

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. 

 

SECCIÓ HE 6: Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

Aquesta secció de DB no es d’aplicació segons la citació realitzada anteriorment. 
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6.8 COMPLIMENT DEL DB-HR 

* Degut a la naturalesa de l’actuació, consolidació i restauració d’un edifici existent, aquest DB 

no és d’aplicació. A més, al tractar-se d’un edifici protegit amb catalogació de Bé Cultural d’In-

terès Local queda exclosa la seva aplicació. 
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6.9 REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. ESTUDI DE 

GESTIÓ DE RESIDUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 24,00 12,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 13,60 8,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 37,60 t 20,00 m3

SI NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 27,100 0,082 16,188

metalls 170407 0,004 0,181 0,001 0,023

fustes 170201 0,023 0,825 0,066 1,375

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: reblert extradós volta - 1,170 - 7,800

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 29,28 t 0,7544 25,39 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,9324 0,0896 2,0153

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,8243 0,0407 0,9158
formigó 170101 0,0320 0,8204 0,0261 0,5861

petris 170107 0,0020 0,1769 0,0118 0,2655
guixos 170802 0,0039 0,0884 0,0097 0,2187
altres 0,0010 0,0225 0,0013 0,0293

   embalatges 0,0380 0,0960 0,0285 0,6419

fustes 170201 0,0285 0,0272 0,0045 0,1013
plàstics 170203 0,0061 0,0356 0,0104 0,2329

paper i cartró 170904 0,0030 0,0187 0,0119 0,2673
metalls 170407 0,0004 0,0146 0,0018 0,0405

totals de construcció 2,03 t 2,66 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Rehabilitació de l'Ermita Romànica de Sant Fruitós d'Aransís

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parcel·la 4 del Polígon 139 
Comarca : Pallars Jussà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Gavet de la Conca

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades

1 
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,83 t 1,38 m3

0,18 t 0,02 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 1,01 t 1,40 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 14,4
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 9,6
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 24,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,82
Maons, teules i ceràmics 40 0,82
Metalls 2 0,20
Fusta 1 0,85
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 -290,40300,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

-1076,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

1100,00

2 
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

800,00
volum aparent (m3)

-785,600,00
0,00



-

-
-

tipus de residu
Dipòsit controlat a Tremp (II)

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres -1076,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,79 -

Maons i ceràmics 1,24 -

Petris barrejats 22,21 333,17

Metalls 0,09 1,29

Fusta 1,99 29,89

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,31 4,72

Paper i cartró 0,36 5,41

Guixos i no especials 0,33 5,02

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

27,33 379,50
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

CTRA. C-1411, PK 20 25620 TREMP E-1265.11

111,06

9,50 3,96

0,00

1,57 -

-9693,69

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

3 
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- 9,96 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

-9.045,11

- 1,67

-

14,84

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

El volum dels residus és de : -1.038,14

0,43 -

6,18 4,95

1,80 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

24,33 236,64 -9.685,58

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

3,17

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-22264,86 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T -2064,88 T
T 30,30 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

30,30Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

37,60

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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  18 

6.10 COMPLIMENT DEL DECRET 135/95 SOBRE LA PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.  

Atès que l’ermita de Sant Fruitós és propietat del Bisbat d’Urgell però està gestionada i mantinguda 

per l’Ajuntament de Gavet de la Conca, respectivament, es considera un espai d’ús públic i, per 

tant, ha de complir amb les exigències recollides en els apartats 1.1, 1.2 i 1.3 de l’Annex 1 del 

Decret 135/95 sobre la promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. S’ha 

de tenir en compte, però, que l’àmbit d’actuació del present projecte són les cobertes i l’àbsis de 

l’ermita. 

 

Annex 1. 

 

1.1.- Itineraris adaptats 

 

   1.1.1.- Itinerari de vianants adaptat 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. En els canvis 

de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. Dins de l’er-

mita trobem un espai de pas superior als 0,90m, i la porta d’accés supera amb escreix els 1,50m. 

Els espis coberts per voltes tenen una alçada mínima de 4,80 m.  

 

Només hi ha un graó per separar l’espai de l’àbsis de la nau, amb una alçada de graó de 10 cm.  

 

No hi ha cap rampa interior ni exterior. 

 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. No té 

pendent transversal. 

 

    1.1.2.- Itinerari mixt de vianants i vehicles 

En l’àmbit del present projecte no hi ha cap itinerari d’aquestes característiques 

 

1.2.- Elements d’urbanització adaptats 

 

   1.2.1.- Paviments en espais d’ús públic 

 Els paviments existents en l’entorn del projecte són durs sense cap regruix i no són lliscants 

 

Al no tenir circulació mixt de vehicles i vianants, no està prevista la colꞏlocació de paviments dife-

rents per a passos de vianants.  

 

 1.2.2.- Guals adaptats 

En el present projecte no existeix ni es preveu que existeixi cap gual 

 

   1.2.3.- Passos de vianants adaptats 

En el present projecte no existeix ni es preveu que existeixi cap pas de vianants diferenciat de 

vehicles. 
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  1.2.4.- Escales adaptades 

En el present projecte no està prevista la instalꞏlació de cap escala, ni cap intervenció en l’escala 

d’accés al cor. 

 

    1.2.5.- Rampes adaptades 

En el present projecte no existeix cap rampa ni es preveu que se n’instalꞏli cap.  

 

    1.2.6.- Ascensor adaptat 

En el present projecte no es preveu la instalꞏlació de cap ascensor. 

 

   1.2.7.- Aparcaments adaptats 

En el present projecte no es realitza cap intervenció d’aparcaments. 

 

    1.2.8.- Serveis higiènics adaptats  

En el present projecte no es preveu la instalꞏlació de serveis higiènics. 

 

 

1.3.- Mobiliari urbà adaptat 

 

   1.3.1.- Condicions generals 

En el present projecte no es preveu cap intervenció d’urbanització de l’entorn immediat de l’ermita, 

i per tant no és d’aplicació aquesta secció. 

 

    1.3.2.- Elements urbans diversos 

No es preveu instalꞏlació de mobiliari d’atenció al públic. 

No es preveu la instalꞏlació de cap aparell telefònic. 

No es preveu la instalꞏlació de cap element per impedir el pas de vehicles. 

No es preveu la instalꞏlació de cap grada ni zona d’espectadors pròpiament dites. 

No es preveu la instalꞏlació de cap polsador. 

No es preveu la instalꞏlació de cap senyalització amb suports verticals 

 

    1.3.3.- Elements de protecció i senyalització de les obre en la via pública. 

Les obres descrites en el present projecte no afecten vials públics, ja que es troben dins d’un edifici 

aïllat sobre un turó, final d’un camí sense sortira. Per tant, no s’han de complir els requisits descrits 

en aquest apartat del Decret 135/95. Tanmateix, totes les disposicions de seguretat en les obres 

queden recollits en l’apartat 8.- Estudi de Seguretat i Salut del present projecte 
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6.11 COMPLIMENT DEL DECRET 82/2005 DEL 3 DE MAIG SOBRE L’ORDENACIÓ AMBI-

ENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN  

Ateses les característiques del projecte, en el que no es realitza cap operació de subministrament 

d’instalꞏlacions, no es de compliment ni aplicació el Decret 82/2005 sobre l’ordenació ambiental 

d’enllumenat 

 

 

Anna Ibarz Pascual, 

Arquitecta colꞏlegiada 55237-2 

Barcelona, maig de 2024 
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6.12 COMPLIMENT DEL DECRET 21/2006 DEL 14 DE FEBRER PEL QUAL ES REGULA 

L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS.  

En l’article primer del Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya del 14 de febrer, pel qual es 

regula d’adopció dels criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, anuncia: 

 

Article 1 

Objecte 

1.1 L’objectiu d’aquest Decret és incorporar 

paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis: 

De nova construcció. 

Els procedents de reconversió d’antiga edificació. 

Els resultants d’obres de gran rehabilitació, 

entenent com a tals les que només excloguin 

l’enderrocament de les façanes o constitueixin 

una actuació global en tot l’edifici. 

 

 

Les actuacions previstes en l’Ermita de Sant Fruitós no són objecte ni de nova construcció, ni de 

reconversió, ni de gran rehabilitació, sinó de consolidació i restauració, així que no és d’aplicació 

el present decret. 

 

 

Anna Ibarz Pascual, 

Arquitecta colꞏlegiada 55237-2 

Barcelona, maig de 2024 
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0 Plec DE CONDICIONS TÈCNIQUES Generals 

 

0.1 Definició i Normes d'aplicació general 

 

0.1.1 Definició 

 

Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l’execució total, de totes les obres que es de-

tallen en els documents que l’integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció 

de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec particular i a les ins-

truccions del tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i 

que resoldrà les dificultats de detall que es puguin presentar. 

Els documents del projecte són els següents: 

-Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 

-Document 2 : PLÀNOLS 

-Document 3 : PLEC DE CONDICIONS 

-Document 4: PRESSUPOST 

 

S'entén per documents contractuals del projecte els que resten incorporats al contracte i que són 

de compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 

cas de licitació sota pressupost, són: 

-Memòria i annexos 

-Plànols 

-Plec de Condicions (amb els dos capítols: Prescripcions tècniques Generals i Prescripcions 

tècniques Particulars) 

-Quadre de preus, núm. 1 

-Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte representen només una opinió fonamentada de 

l’Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que 

el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Els documents contractuals del projecte definits a l’apartat anterior constitueixen la base del con-

tracte; per tant, el contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions del contracte 

basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de 

bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, carac-

terístiques dels materials de l’esplanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 

apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obte-

nir prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 

projecte. 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'inclou-

re's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Tècniques Generals, 

prevaldria el que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós 

documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals. 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  4 

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin 

prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 

0.1..2 Normes d'aplicació general 

 

Per a totes les obres objecte d'aquest contracte regiran les especificacions del Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, aprovat per Ordre 

Ministerial del 21-1-88 (d'ara endavant, PG-3), amb tots els complements i les modificacions 

posteriors, excepte en les que siguin explícitament complementades, substituïdes o modificades 

per aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars, el qual, per a millor identificació i localitza-

ció, segueix en els articles la numeració d'aquell. Cal entendre que els aspectes, fins i tot consi-

derats en articles del PG-3 explícitament desenvolupats en el Plec Particular, que no quedin 

expressament regulats per aquest Plec Particular se sotmetran a les determinacions del PG-3. 

Com a norma general, a més, es consideren aplicables les disposicions que a continuació s'e-

numeren: 

-Plec de clàusules administratives generals aplicable a la contractació d'obres, d'ara endavant, 

PCAGA. 

-Plec de clàusules administratives particulars aplicables a l’obra en qüestió: 

VlALITAT 
 PG/4-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES 

 (MOPU) O.6/2/76 7(BOE: 7/7/76) i O.21/1/88 (BOE: 3/2/88) Modificacions (BOE: 18/5/89 

i 9/10/89) 

 INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 3.1 IC: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

TRAZADO 

 O.23/4/64 (BOE: 23/6/64 i 30/6/64) 

 INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.1 IC: DRENAJE 

 O.21/6/65 (BOE: 17/9/65 i 19/10/65). Modificacions (BOE: 23/5/90) 

 INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL 

 O.14/5/90) (BOE: 23/5/90) 

 INSTRUCCIONES DE CARRETERAS 6.1 i 6.2 IC: SECCIONES DE FIRMES 

 O.23/5/89 (BOE: 30/6/89) 

 INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.3 IC: REFUERZO DE FIRMES 

 O.26/3/80 (BOE: 31/5/80) 

 REGLAMENT DE 29/10/1920 DE POLICIA I CONSERVACIÓ DE CARRETERES 

 CODI DE CIRCULACIÓ VIGENT 

XARXES DE SERVEIS 
 CARACTERíSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A INSTAL.ꞏLAR 

ENTRE LES XARXES DELS -DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DIS-

CORREN PEL SUBSÓL 

 D.120/1992 del Departament d'indústria i Energia (DOG: 12/6/92) Modificació (OOG: 

25/9/92) 

 ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL DE LES COMPANYIES 

SUBMINISTRADORES 
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XARXA DE SANEJAMENT 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERíAS DE SA-

NEAMIENTO DE POBLACIONES O.15/9/86 (BOE. 23/9/86) 

 RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM DE LA CORPO-

RACIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 

XARXA DE PROVEÏMENT D'AIGUA 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERíAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

 0.2/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉC-

NICAS COMPLEMENTARIAS MIE.BT D.2413/73 (BOE: 9/10/73) Modificació (BOE: 

12/12/85) 

 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES 

ELÉCTRICAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ESTACIONES 

TRANSFORMADORAS 

 0.23/2/49 (BOE: 10/4/49) 

 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS y GARANTÍAS DE SEGURIDAD 

EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. INSTRUCCIO-

NES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE.RAT 

 R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82) Correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

 NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANS-

FORMACIÓN 

 Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN 

 D.3151/68 (BOE: 27/12/68) Correcció d'errors (BOE: 8/3/69) 

 REGLAMENTO DE VERIFICACIONES Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE 

ENERGíA 

 D.12/3/54 (BOE: 15/4/54) Modificacions (BOE: 7/4/79; 24/9/84; 6/6/86) 

 NORMES M.V. I INSTRUCCIONS D'ENLLUMENAT URBÀ. 1965 MOPU. ORDENAN-

CES MUNICIPALS 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 CANALIZACIONES SUBTERRANEAS EN URBANIZACIONES Y POLíGONOS INDUS-

TRIALES 

 Norma Técnica NT.f1.003 C.T.N.E. 

XARXA DE GAS 
 NORMAS BÀSICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS 

 O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors (BOE: 11 i 27/4/74) 

 REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

 D.2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

 REGLAMENTO DE REDES y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. INS-

TRUCCIONES MIG 

 O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). Correcció d'errors 

(BOE: 23/7/84) 
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 INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INS-

TALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES 

 0.17/12/85 (BOE. 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 

 APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIÓ AMB LES INSTALꞏLACIONS 

RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES 

 O.291/91 del Departament d'indústria i Energia (DOG. 24/1/92) 

 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DE-

POSITOS FIJOS 

 O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 

 REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDORAS DE GASES LlCUADOS 

DEL PETRÓLEO 

 O.7/8/69 (BOE: 21/8/69) 

VARIS 
 INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES 

 O.16/7/87 (BOE. 4/8/87 i 29/9/87) 

 NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONARIES DE SER-

VEIS (AIGUA, ELECTRICITAT, TELÈFON I GAS) 

 NORMES TECNOLOGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ DEL COLꞏLEGI 

OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA 

 NORMES UNE DECLARADES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES MINIS-

TERIALS DEL 5 DE JULIOL DE 1967 I l’11 DE MAIG DE 1971, NORMES UNE ES-

MENTADES ALS DOCUMENTS CONTRACTUALS I, COMPLEMENTARIAMENT, LA 

RESTA DE LES NORMES UNE 

 NORMES NLT DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SOL JOSÉ 

LUIS ESCARIO. NORMES DIN, ASTM I D'ALTRES NORMES VIGENTS A D'ALTRES 

PAÏSOS, SEMPRE QUE SIGUIN ESMENTADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL. 

 PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA FÀBRICACIO, EL TRANSPORT I EL 

MUNTATGE DE CANONADES DE FORMIGO DE l’ASSOCIACIO TÈCNICA DE DERI-

VATS DEL CIMENT 

 NTE, NORMES TECNOLOGIQUES DE l’EDIFICACIO 

 NORMATIVES PARTICULARS DE LES CORPORACIONS LOCALS 

BARRERES URBANíSTIQUES 
 PROMOCIO DE l’ACCESSIBlLITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNI-

QUES 

 Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (OOG 4/12/91 ) 

 DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIO DE l’ACCESSIBlLITAT I 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES. APROVACIÓ DEL CODI D'AC-

CESSIBlLITAT. 

 Decret 135/95 de 24-033-1995 

 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES 

 D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG. 18/4/84) 

 SUPRESSlÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS 

PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ 

 Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 
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SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88) 

 PDS-1-74 NORMA SISMORRESISTENTE 

 D. 3200/74 (BOE: 21/11/74) 

 EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

 R.O.2661/1998 

 NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÀBRICA DE LADRILLO 

 R.O. 1723/90) (BOE: 4/1/91) 

 NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 

 D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES TECNICAS. DIRECCIÓN GRAL. DE ARQUITEC-

TURA 

 O.4/6/73 (BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 

 UC-85 RECOMANACIONS SOBRE l’ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 

 O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 

 RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRI-

LLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 RC-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÈCNICAS GENERALES PARA LA RECEP-

CIÓN DE CEMENTOS 

 R.O. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correcció d'errors (BOE: 24/11/88) 

 OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FÀBRICA-

CIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUC-

TOS PREFÀBRICADOS 

 R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 NORMAS PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 

 O. 26/8/41 (BOE. 29/8/41) 

 ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRA-

BAJO (CAPÍTOL VII) 

 O.31/1/40 (BOE: 3/2/40) 

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 O.9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

 O. 25/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) Complement (BOE: 1/10/66) 

 OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 

 R.O. 1627/97 (BOE 25/10/97) 

 ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VI-

DRIO Y CERAMICA (CAPÍTOL XVI) 

 O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/0) Interpretació d'articles 

(BOE: 281/11/70 i 5/12/70) 
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Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterio-

ritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en 

tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius primaran 

sobre els tècnics. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l’execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 

disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 

familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 

carregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 

condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l’Administració Pública. 

 

 

0.2  Disposicions generals 

0.2.1 Direcció de les obres 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 3 i 4 del PCAGA. 

 

0.2.2 Funcions del director de l’obra 

 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les 

següents: 

 Exigir al contractista, directament o per mitja del personal a les seves ordres, el compli-

ment de les condicions contractuals. 

 Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modifi-

cacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

 Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions correspo-

nents deixen a la seva decisió. 

 Autoritzar l’inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

 Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plà-

nols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin 

les condicions del contracte. 

 Atendre les interpelꞏlacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l’execució de l’obra 

per remetre-les a l’autoritat competent segons el tema plantejat. 

 Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el com-

pliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propos-

tes corresponents 

 Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 

els permisos i les autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i l’ocupació 

dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les 

servituds relacionats amb les obres. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la di-

recció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el con-

tractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot ti-

pus de l’obra. 
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 Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions 

del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

 Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els docu-

ments del contracte. 

 Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals esta-

blertes. 

 El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva colꞏlaboració al director 

per al desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

  

0.2.3 Personal del contractista 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 5, 6, 7 i 9 del PCAGA. 

La Direcció de l’obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la 

resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i 

terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu 

designat per fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal Facultatiu quan 

així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o 

de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el 

desenvolupament de les obres, com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'ele-

ments a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposi-

cions del contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell 

requisit. 

0.2.4 Ordres al contractista 

 

És aplicable el que estableix la clàusula 8 del PCAGA. 

La Direcció Facultativa serà I'únic interlocutor ordinari entre l’Administració i l’adjudicatari. Les 

ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, Elevat de casos de reconeguda ur-

gència, es comunicaran sempre al contractista per mitja de la Direcció d'obra. I en els casos 

excepcionals esmentats, l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà a la Direcció amb la ma-

teixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, 

cap solꞏlicitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i 

reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres 

les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l’obra perquè disposi el que calgui en 

cada cas. 

En aquelles obres en què l’Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà ex-

clusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, 

sense que pugui tenir -per sí mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment 

podrà aturar l’execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indica-

cions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l’adopció 

d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 
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0.3 Inici de les obres 

Inspecció de les obres 

És aplicable el que estableix la clàusula 18 del PCAGA. 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les 

obres. 

Comprovació del replanteig 

És aplicable el que estableixen les clàusules 26 i 27 del PCAGA. 

Programa de treballs 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data 

de l’acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució con-

tractat, en el qual ha de constar: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 

expressió del volum de cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instalꞏlacions, equip i 

materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.  

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instalꞏlacions i des d'execució de les diverses parts o clas-

ses d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les 

obres o operacions preparatòries, equip i instalꞏlacions i parts o classes d'obra a 

preus unitaris. 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

f)  

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per 

als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és 

exigible com a tal. 

 

Ordre d'inici de les obres 

 

La subscripció de l’Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l’Acta expressi una 

altra cosa- al període d'execució de l’obra, que es comença a comptar, a l’efecte del termini, des 

l’endemà a la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l’execució del 

Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici 

del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l’Administració incumbeix com a 

conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de com-

provar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis prèvies i/o 

d'acceptació que resultin necessaris. 
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0.4. Desenvolupament i control de les obres 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 

Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l’execució de les obres i 

subministrarà al contractista tota la informació de que disposi per tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris 

per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control de referència que calguin. 

Equips de maquinària 

Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 29 i 30 del PCAGA. 

Qualsevol modificació de l’equip adscrit o aportat a l’obra exigible per contracte o compromesa 

per la licitació requerirà l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

Assajos 

És aplicable el que estableix la clàusula 34 del PCAGA. 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la 

Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de 

Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els ma-

terials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el 

director de l’obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El 

contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els 

efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell que s'expressa 

en la clàusula 32 del PCAGA. 

Materials 

És aplicable el que estableixen les clàusules 31, 32, 33 i 37 del PCAGA. 

No s’aportarà ni s’utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 

Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 

disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l’execució de les pro-

ves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectu-

osa l’obra o la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la 

Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realit-

zació d'aplecs a l’obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que 

l’esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el 

material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat. 

Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix 

terme municipal requeriran l’aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta 

obra, de l’Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització 

que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per definir la intervenció, 

l’abast de l’impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l’obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de 

qualitat adequada a la utilització a que se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, 
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informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció Facultativa pot 

ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la neces-

sària conservació, característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspecciona-

bles. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a 

les persones, pròpies a l’obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable 

per qualsevol altre concepte serà retirat de l’obra immediatament. 

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l’obra pel que fa a la 

possible reutilització. Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que estableix la 

clàusula 32 del PCAGA. 

Aplecs 

Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 36, 38 i 52 del PCAGA. 

L'emplaçament dels aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme munici-

pal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà res-

ponsable de la neteja i el condicionament de l’espai propi, com també de l’entorn i la zona 

d’influència. 

L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detraiment de la pri-

mera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució 

de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven 

en principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les 

unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i 

la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contami-

nació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l’aprovació prèvia de la 

Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 

És aplicable el que estableixen les clàusules 39 i 40 del PCAGA. 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunica-

ció de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinaria i la seva 

maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el 

trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin 

estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests 

treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 
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Senyalització de les obres i instalꞏlacions. 

És aplicable el que estableixen les clàusules 22 i 23 del PCAGA. 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i colꞏlocar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat 

suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualse-

vol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. 

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions 

serà l’adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

1.  S’encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres 

com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, 

aplecs de material, runa, maquinaria, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element 

afecte directament o indirectament as treballs en execució. 

2.  Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica d’obres en execució, segons els 

senyals reglamentaris específics 

3.  Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases 

o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 

han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la jor-

nada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4.  A la nit no hi pot mancar la definició integra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 

lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l’empresa i el 

seu número de telèfon. Es prohibeix la colꞏlocació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals 

de tot tipus que ha d’instalꞏlar l’adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instalꞏlacions dependents d'altres organis-

mes, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes 

d'aquells organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l’adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució 

origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

Precaucions especials durant l’execució de les obres 

És aplicable el que estableix l’article 104.10 del PG-3. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les 

zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condi-

ció inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modifi-

cació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les san-

cions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

Modificacions d'obra 

És aplicable el que estableixen les clàusules 53, 54, 55, 56 i 57 del PCAGA. 

 

0.5. Responsabilitats especials del Contractista 

Danys i perjudicis 

El contractista té l’obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

marxa de les feines. 
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En qualsevol cas, el contractista és I'únic i exclusiu responsable, durant l’execució de les obres, 

de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar el! o el 

seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, 

totes les responsabilitats que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre 

explícita de l’Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de 

Regim Jurídic de l’Administració de l’Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es 

causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l’Administració pot 

exigir al contractista, per raons urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se 

li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 

Objectes trobats 

És aplicable el que estableix la clàusula 17 del PCAGA. 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l’obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 

ambiental, sanitària i sónica, de l’aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé 

públic o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l’obra i els seus entorns i de les ade-

quades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, ins-

talꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra 

a l’imprescindible, prendre cura de l’aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els 

treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte 

compatible amb l’ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es 

desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l’obra, és tam-

bé responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l’obra puguin abocar dins els dominis 

d'aquesta o de la seva àrea d’influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixa-

lles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l’indret. Només resul-

tarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona 

d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vist-i-plau a la 

forma com s'ha deixat l’indret. El director de l’obra, acompanyat del contractista, ha de fer ales-

hores una inspecció -a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsa-

ble de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la 

vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment. 

Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l’existència i situació de ser-

veis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, instalꞏlacions i estructures 

d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i, per 

tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L’adjudicatari està obligat a la 

seva pròpia investigació, per la qual cosa solꞏlicitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situa-

ció i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitja dels treballs d'excavació 

manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. 
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0.6. Amidament i Abonament 

Amidament de les obres 

És aplicable el que estableix la clàusula 43 del PCAGA. 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l’elaboració de plànols, 

per tal de documentar els amidaments. 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols as buit inte-

grat per vegetals i dues copies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els ele-

ments i les instalꞏlacions construïts. 

 

Abonament de les obres 

A) Certificacions: és aplicable el que estableixen les clàusules 44, 45, 46 i 52 del PCAGA. 

B) Preus unitaris: és aplicable el que estableix la clàusula 48 del PCAGA. 

C) Partides alçades: és aplicable el que estableix la clàusula 49 del PCAGA. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a 

càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les des-

peses següents: 

 Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 

comprovacions respectives. 

 Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

 Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maqui-

nària i materials. 

 De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot 

complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carbu-

rants. 

 Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

 Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, acces-

sos, camins i altres vies auxiliars. 

 Les de construcció i conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació dels mitjans necessaris per 

a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament in-

closes en el Pla de Seguretat i Higiene. 

 Les de subministrament, colꞏlocació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

 Les de retirada d'instalꞏlacions, eines, materials i, en general, neteja de l’obra i els seus 

votants. 

 Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

 Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instalꞏlacions per al submi-

nistrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del 

seu consum. 

 Les de demolició i retirada de les instalꞏlacions  provisionals. 
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 Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles.-

 Les inservibles. 

 Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l’evacuació d'aigües residuals o 

d'escorrentia durant l’execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zo-

nes afectades. 

 Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

 Les despeses ocasionades per danys a tercers 

 Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels tre-

balls topogràfics. 

 

Amb caràcter enunciatiu, que no exhaustiu, s'indiquen una sèrie de conceptes que no seran 

d'abonament específic, bé perquè es consideren inclosos en els preus de les partides d’obra be 

perquè es consideren despeses generals o despeses indirectes: 

 

 Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 

parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

 Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades. 

 Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària a utilitzar. 

 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, ins-

talꞏlacions, ferramentes, etc 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels 

drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 

conservació de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la 

xarxa de clavegueram urbana. 

 Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell 

freàtic, necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, 

a no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corres-

ponen a expropiacions i serveis afectats. 

 Despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació dels cartells anunciadors de 

l’obra. 

 Despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació de desviament de transit i via-

nants necessaris per a l’execució de l’obra.  

 Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres 

usos que es vegin afectats durant l’execució de les obres. 

 Les despeses de subministrament, colꞏlocació, conservació i retirada d’elements per a la 

ilꞏluminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les  obres. 

 Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir 

el Pla de Treballs o per actuacions especials. 

 Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriora-

ment.. 

 Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui 

comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
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 Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des 

dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que 

s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius) 

 Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les pres-

cripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

 Les despeses i indemnitzacions produïdes per possibles afectacions a l’estat del verd, 

mobiliari i/o instalꞏlacions de reg, existents. 

 Les despeses de manteniment de la jardineria durant el període de garantia, sempre que 

no figuri en la descomposició o descripció dels preus. 

 Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mante-

nir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 

 Les despeses instalꞏlacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a man-

tenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcio-

nament els definitius. 

 La confecció de tots els documents ( projecte, legalitzacions, certificació i butlletins ) i 

tràmits necessaris per a la legalització de les instalꞏlacions davant els Serveis d’Indústria 

de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de 

l’Ajuntament de Barcelona i les Companyies subministradores d’energia les instàncies de 

solꞏlicitud d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La instalꞏlació no es conside-

rarà conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

 Projecte de legalització d’instalꞏlacions elèctriques, de climatització, de fontaneria, així 

com butlletins corresponents signats per l’Entitat de Control . 

 Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta exe-

cució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la ma-

teixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de los 

preus.  

 Cales per a localització de serveis existents. 

 En los preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, 

independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. 

 No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o 

consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar 

sobrexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries. 

 El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, 

s’entendrà que es a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corres-

ponent s’indica una distància límit. 

 Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de 

projecte (Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a 

excavar sigui de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost. 

 Despeses per la neteja de la xarxa de clavegueram prèvia a la recepció de les obres, 

així com les despeses ocasionades per a la correcta inspecció (càmara de vídeo) de les 

obres executades per tal de permetre la recepció per part de Clavegueram de Barcelona 

S.A (CLABSA). 

 La neteja de l’obra per ser entregada el client és a càrrec de l’empresa constructora, i no 

suposarà cap despesa annexa pel propietari. 

 La protecció dels diferents elements de l’obra durant el transcurs de la mateixa fins a ser 

entregada formalment a la propietat és a càrrec exclusiu de l’empresa constructora, la 
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qual, vetllarà pel ben estat de conservació d’elements com poden ser paviments, pintu-

res, o altres elements que puguin ser objecte de cops o diversos danys. 

 Durant les visites d’obra, qualsevol tema que comporti una variació en el preu tan a la 

baixa o a encarir la partida del pressupost, serà comentat pel responsable de l’empresa 

constructora. Per tan, la decisió final es prendrà, i serà admesa en l’acta de la visita 

d’obra, amb coneixement de causa del que pot repercutir. En cap cas s’admetrà cap re-

clamació en sentit contrari al signat en acta de visita d’obra un cop signada aquesta, i 

menys encara si la partida d’obra s’ha executat. El preu final s’establirà a partir de la uti-

lització de la base de dades de l’ITEC. 

 El constructor nomenarà a un cap d’obra . Aquesta persona estarà present durant la 

jornada de treball i s’encarregarà, entre altres funcions, d’acompanyar a l’arquitecte, a 

l’arquitecte tècnic o a la propietat, en les visites que facin a les obres, posant-se a la se-

va disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i sub-

ministrant-los les dades que calguin per a la comprobació de medicions i liquidacions. 

 El constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adient, 

on s´hi puguin extendre i consultar plànols a qualsevol hora de la jornada laboral. 

 En l’esmentada oficina hi tindrà sempre a disposició de la direcció facultativa o la propie-

tat: 

 El projecte d’execució complet 

 Llicència d’obres. 

 Pla de seguretat i salut visat 

 El llibre d’ordres o la relació d’actes de visites d’obres anteriors ja realitzades. 

 

Altres disposicions 

   La direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dles treballs, podrà 

requerir al contratisata perquà aparti de l’obra als dependens o operaris seus causants de 

la pertorbació, sigui quina sigui la seva  funció. 

-  El contratista no pordà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 

el.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la direcció facultativa, a excepció 

del cas en què, havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

- Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat 

de la direcció facultativa i per escrit en acta de visita d’obra o en el llibre d’ordres visat pel 

col.legi professional, s’entregui al constructor. 

- És obligació de la constructora executar tot el que sigui necessari per a la bona construc-

ció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat i enumerat en 

qualsevol document del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta in-

terpretació , ho disposi la direcció facultativa. 

- El constructor podrà requerir davant de la direcció facultativa, segons le seves respectives 

comeses,les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execu-

ció del projecte; realitzant aquests plànols o croquis auxiliars si fos necessari. 

- L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l’obtenció de llicències, permisos, 

autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instalꞏlacions i la po-

sada en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l’obtenció 

d'aquells. 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  19 

- Les despeses del control de qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per contracte 

del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el 

treball que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa 

l’elaboració), són, així mateix, a càrrec del contractista. 

 

0.7. Disposició final 

 1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que incorpo-

ri, reprodueixi o es remeti a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, auto-

nòmica o local, inclòs el Plec de Clàusules Administratives Generals, s’entendrà automà-

ticament modificades en el moment que es produeixi la seva revisió, modificació i/o 

substitució. 

 2.- De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l’alcalde per in-

troduir-les en el text del Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 

 1  ABAST DEL PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

1.1  Obres a que afecta aquest Plec 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Facultatives regirà en l’execució de les obres cor-

responents al PROJECTE EXECUTIU DE REHABILIT. AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURA D’UN 

D’EDIFICIUNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, A BANYERES DE MARIOLA, AL CARRER DEL 

DESEMPERATS N. 40 

. 

Serà d'aplicació tant si totes les obres s'executen mitjançant un sol contracte, com si s'executen 

mitjançant varis contractes, abastant cada un d'ells part de les obres susceptibles de ser des-

glossades. 

 

1.2  Disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, a més del present Plec de Prescripcions Tècniques Facultatives i del de Clàu-

sules Administratives Particulars de l’obra, les Lleis, els Reglaments, les Ordenances, els Plecs, 

les Instruccions Oficials i les Normes d'obligat compliment que estiguin vigents en la data de 

l’anunci de la licitació, si n'hi hagués, o en la data de notificació de l’adjudicació definitiva en els 

altres casos i que afectin directament o indirectament l’execució de les obres objectiu del Con-

tracte. 

Concretament i sense caràcter limitatiu, les que s'assenyalen a continuació: 

 "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", 13/1995 de 18 de mayo 

 "Reglamento General de Contratación del Estado", 25-11-75 (B.O.E. 27-12-75), des d'a-

ra R.G.C. 

 "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Esta-

do", de 31-12-70 (B.O.E. 16-2-71), des d'ara P.C.A.G. 

 "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo", O.M. 9/3n1 (B.O.E. 16-3- 

71). 

 "Norma Sismo-resistente", aprovada el 24-8-74. 

 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes" 

(B.O.E. 7-7-76), des d'ara P.G.3. 
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 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

aguas". 

 

Les obres es construiran amb estricta subjecció als plànols, sense que el Contractista hi pugui 

introduir cap modificació que no hagi estat aprovada prèviament pel director de les obres. 

 

1.3  Plànols 

Pel terme Plànols s'entenen els plànols del Contracte, els que oficialment Lliurarà el Director al 

Contractista, les adaptacions al terreny, les modificacions autoritzades dels plànols anteriors i 

sols els dibuixos, croquis i instruccions gràfiques que, havent estat subministrats pel Contractis-

ta, hagin estat aprovats expressament pel Director. 

El Director decidirà, a proposta del Contractista i abans de començar les obres, un sistema d'i-

dentificació i registre dels plànols en el qual s’establirà clarament, a més de la data i la signatura 

de qui ho autoritza, el seu caràcter inicial, complementari, addicional, modificatori, etc. de mane-

ra que es pugui conèixer en cada moment la vertadera situació de l’obra en la seva definició 

gràfica. 

No tindran caràcter executiu ni contractual i, per consegüent, no tindran consideració de plànols, 

en el sentit donat a aquest terme en el paràgraf anterior, els dibuixos, els croquis i les instrucci-

ons que, inclosos en el Projecte, no formen part del document Plànols a que es refereix el parà-

graf A) 2 de l’article 63 de R.G.C. Tampoc no tindran aquesta consideració tots els dibuixos o 

informes acompanyats amb gràfics que hagin estat facilitats al Contractista, amb caràcter pura-

ment informatiu, per a una millor comprensió de l’obra a realitzar. 

Tots els plànols complementaris elaborats durant l’execució de les obres hauran d'estar subscrits 

pel Director; sense aquest requisit no es podran executar els treballs corresponents. 

Qualsevol dubte d'interpretació dels plànols haurà de ser comunicada pel Contractista al Direc-

tor, el qual abans de quinze dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que 

no estiguin suficientment definits en els plànols. Si fos necessari es dibuixaran plànols de detall 

addicionals, els quals s'inclouran en el registre. 

 

1.4  Contradiccions, omissions o errors 

En cas de contradicció entre els Plànols i aquest Plec, prevaldrà el que disposa aquest últim. El 

que es menciona en aquest Plec i és omès en els Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, segons el parer del Director, quedi 

suficientment definida la unitat d'obra corresponent i aquesta figuri en el Quadre de Preus del 

Contracte. Les contradiccions, omissions o error que s'adverteixin en aquests documents pel 

Director o pel Contractista, abans del començament de l’obra, s'hauran de reflectir en l’Acta de 

comprovació del replanteig. 

Les omissions en els Plànols i en el Plec, o les descripcions errònies dels detalls constructius 

d'elements indispensables per al bon funcionament i aspecte de l’obra, d'acord amb els criteris 

exposats en els documents esmentats, que el contractista, basant-se en la seva qualificació tèc-

nica, hagi detectat o presumit en l’obligatòria revisió dels plànols, hauran de ser comunicades al 

Director en un termini no superior a deu dies a partir de la data de Lliurament dels plànols al 

Contractista. Altrament, el Contractista serà responsable de les conseqüències que es puguin 

derivar d'aquelles omissions o descripcions errònies. 
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1.5  Direcció de les obres 

Les funcions del Director o del substitut en qui hagi delegat expressament, pel que fa a la direc-

ció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten les seves relacions amb el Con-

tractista, són les següents: 

 Exigir al Contractista, directament o mitjançant el personal a les seves ordres, el com-

pliment de les condicions contractuals. 

 Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificaci-

ons degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

 Definir aquelles condicions tècniques que aquest Plec de Prescripcions deixa a la seva 

decisió. 

 Resoldre sobre totes les qüestions que consideri de contingut tècnic i que necessitin in-

terpretació per garantir el compliment de les finalitats del Contracte, sense modificar-ne 

les condicions. Sense caràcter limitatiu podran ser qüestions relatives a interpretacions 

de plànols, condicions de materials o d'execució d'unitats d'obra, interpretació de textos 

amb contingut tècnic, etc. 

 Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, si escau, les pro-

postes corresponents. 

 Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels Organismes oficials i dels particu-

lars, els permisos i les autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupa-

ció dels béns afectats per aquestes i resoldre els problemes plantejats pels serveis i per 

les servituds relacionades amb les obres. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos urgència o gravetat, la di-

recció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a la qual cosa po-

drà disposar del personal i dels mitjans adscrits a les obres que consideri necessàries i 

caldrà que ho comuniqui amb la major antelació i urgència possibles al delegat d'obra 

del Contractista. 

 Acreditar al Contractista les obres realitzades, de conformitat amb el que disposen els 

documents del Contracte,  

 Participar en les recepcions provisional i definitiva i redactar la liquidació de les obres, de 

conformitat amb les normes legals establertes. 

  

El Contractista estarà obligat a prestar la seva colꞏlaboració al Director per al normal compliment 

de les funcions que li són encomanades; en particular, proporcionarà al Director i al personal 

colꞏlaborador autoritzat per aquest, tota classe de facilitats per practicar replanteigs, reconeixe-

ments i proves dels materials i de la seva preparació per dur a terme la inspecció i vigilància de 

l’execució de l’obra i de tots els treballs annexos a fi i efecte de verificar el compliment de les 

condicions establertes en el present Plec. 

 

1.6  Personal del Contractista en obra 

Abans del començament de les obres, el Contractista presentarà per escrit la relació nominal i la 

titulació del personal facultatiu que, a les ordres del Delegat, serà responsable directe dels dife-

rents treballs o zones de l’obra, El nivell tècnic i l’experiència d'aquest personal seran els ade-

quats, en cada cas, a les funcions que els hagin estat encomanades, d'acord amb el que hagi 

ofert el Contractista en la proposició acceptada per l’Administració en l’adjudicació del Contracte 
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d'obres, El Contractista comunicarà al Director els canvis que es produeixin durant el temps de 

vigència del Contracte. 

El Director podrà suspendre els treballs, sense que per aquest motiu es dedueixi cap alteració 

dels termes i terminis del Contracte, quan no s’efectuïn sota la direcció del personal facultatiu 

designat per a dur-los a terme. El Contractista serà responsable dels efectes de la suspensió 

dels treballs per aquesta circumstancia, 

El Director podrà exigir al Contractista la designació de nou personal facultatiu quan així ho re-

quereixin les necessitats dels treballs. Es presumirà que existeix sempre aquest requisit en els 

casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb la seva conformitat 

o objeccions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres, com són les parts 

d'obra executada, les dades de mesurament d'elements que formen part de les obres que han 

de quedar ocultes, els resultats d'assaigs, les ordres del Director i altres anàlegs definits per les 

disposicions del Contracte o convenients per a un millor desenvolupament d'aquest, 

El que s'assenyala en els dos paràgrafs anteriors, pel que fa a la seva execució, podrà ser pre-

cedit de l’oportuna comunicació del Director mitjançant el Llibre d'Ordres i en aquest cas 

s’assenyalarà un termini per corregir les deficiències concretes. 

1.7  Ordres al Contractista 

El Director iniciarà les seves comunicacions al Contractista en el Llibre d'Ordres assenyalant-hi 

la llista del seu personal colꞏlaborador més significatiu amb les atribucions pròpies de cada per-

sona i assenyalant qui l'haurà de substituir en les seves absències. Així mateix, assenyalarà a 

continuació la relació nominal dels seus superiors jeràrquics dins de l’Entitat Contractant als 

efectes de la inspecció de les obres que s'inicien, tot això limitat a aquelles persones que, per als 

assumptes relatius al càrrec que tenen o per la funció que exerceixen, ten en facultats per a ac-

cedir al Llibre esmentat i transcriure-hi, dins de les seves competències, allò que considerin ne-

cessari comunicar al Contractista. 

Les ordres emanades de la Superioritat jeràrquica del Director, Elevat de casos de reconeguda 

urgència, es comunicaran al Contractista per mitja del Director. En cas de produir-se l’excepció 

abans esmentada, l’Autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al Director amb 

anàloga urgència. 

Quan el Contractista consideri que les prescripcions d'una ordre sobrepassen les obligacions 

dimanants del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i degudament justifi-

cada, en un termini de deu dies, transcorregut el qual no serà atendible. La reclamació no sus-

pendrà el compliment de l’ordre, Elevat que el Director decideixi el contrari. 

1.8  Seguretat i Higiene 

El Contractista és responsable de les condicions de seguretat i higiene en els treballs i està obli-

gat a adoptar i fer complir les disposicions vigents sobre aquesta matèria, les mesures i normes 

que dictin els organismes competents, les exigides en aquest Plec i les que fixi o sancioni el 

Director. 

El Contractista és responsable i haurà d'adoptar les precaucions necessàries per garantir la se-

guretat de les persones que transitin per la zona d'obres i pels voltants afectats dels treballs a ell 

encomanats. 

El Contractista haurà d'establir, sota la seva exclusiva responsabilitat, un Pla de Seguretat que 

especifiqui les mesures practiques de seguretat que consideri necessari prendre en l’obra per a 

la consecució de les anteriors prescripcions. 
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Totes les despeses derivades del compliment del present article seran a compte i risc del Con-

tractista. 

1.9  Protecció del Medi Ambient 

El Contractista estarà obligat a proporcionar els mitjans adequats per evitar la contaminació de 

l’aire, cursos d'aigua, llacs, embassaments, mars, cultius, muntanyes i, en general, qualsevol 

classe de bé públic o privat que pogués produir l’execució de les obres, l’explotació de les pedre-

res, els tallers i altres instalꞏlacions auxiliars encara que estiguin situades en terrenys de la seva 

propietat. Els límits de contaminació admissibles seran els definits com a tolerables, en cada 

cas, per les disposicions vigents o per l’Autoritat competent. 

Totes les despeses que origini l’adaptació de les mesures i els treballs per al compliment del que 

estableix el present article seran a càrrec del Contractista. 

1.10  Servituds, permisos i llicències 

El Contractista haurà d'obtenir, amb l’antelació necessària perquè no es presentin dificultats en 

el compliment del Programa de Treballs, tots els permisos i les llicències que es necessitin per a 

l’execució de les obres, Elevat dels corresponents als terrenys i béns que hagi d'ocupar l’obra 

definitiva, segons la clàusula 30 del P.C.A.G., i de les autoritzacions i llicències que segons 

l’article 131 del R.G.C. hagi de facilitar l'òrgan de l’Entitat Contractant que hagi subscrit el Con-

tracte. Les càrregues, taxes, impostos i altres des peses derivades de l’obtenció d'aquests per-

misos i llicències seran sempre a càrrec del Contractista. Així mateix abonarà, al seu càrrec, tots 

els canons per a l’ocupació temporal o definitiva de terrenys per a instalꞏlacions, explotació de 

pedreres, préstecs o abocadors i obtenció de materials fóra dels terrenys posats a la seva dispo-

sició per l’Entitat Contractant. 

El Contractista estarà obligat a complir estrictament totes les condicions que hagi imposat 

l’organisme o l’entitat atorgant del permís o la llicència en ordre a les mesures, precaucions, 

procediments i terminis d'execució dels treballs per als quals hagi solꞏlicitat el permís o la llicen-

cia. Totes les despeses que origini el compliment del que indica el present article seran a càrrec 

del Contractista. 

1.11  Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 

El Contractista té l’obligació d'haver inspeccionat i estudiat reemplaçament de les obres i els 

seus voltants i d'haver-se informat de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i 

climàtiques, de la configuració i naturalesa de reemplaçament de les obres, de les quantitats i 

naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, de 

les pedreres i jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que pugui 

necessitar i, en general, de tota la informació necessària en el que fa referència als riscos, con-

tingències i altres factors i circumstancies que puguin incidir directament o indirectament en 

l’execució, en els terminis o en el cost de les obres. 

Cap defecte o error d'interpretació que pugui contenir o sorgir de l’ús de documents, estudis 

previs, informes tècnics o suposicions establertes en el projecte i, en general, de tota informació 

addicional subministrada als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o per 

aquests directament, eximirà al Contractista de les obligacions dimanants del Contracte. 

Llevat que s’estableixi explícitament el contrari en aquest Plec, el Contractista no tindrà dret a 

eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació que es basi en dades o antece-

dents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets. 
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1.12 Termini d'execució 

El termini d'execució de la totalitat de les obres a que fa referència aquest Plec és de: DOTZE 

(12) MESOS el qual serà d'aplicació si el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Con-

tracte no en disposa un altre. 

1.13. Estudi de l’execució de les obres 

El Contractista haurà de realitzar un Estudi d'execució de les obres, incloses la planificació i la 

programació dels treballs. Tres exemplars d'aquest estudi s'hauran de lliurar al Director, abans 

que haguí transcorregut un mes des de la data de l’autorització per iniciar les obres. 

L'organització de l’obra, els procediments, les qualitats i els rendiments proposats en l’Estudi 

estaran basats en els de l’oferta i, en cap cas, podran ser, segons el parer del Director, d'inferior 

condició a la d'aquests. 

El Contractista, en redactar l’Estudi d'Execució, dedicarà especial atenció almenys a les parts i 

matèries que amb aquesta finalitat s'indiquin en aquest Plec, com també a les que pugui afegir el 

Director i que formalment comuniqui abans d'haver transcorregut deu dies des de la data de 

l’autorització per iniciar les obres, sempre basant-se en l’obtenció d'una millor garantia de conse-

cució de la finalitat del Contracte. 

El Contractista estarà obligat a efectuar les modificacions, substitucions o addicions que, dins de 

la finalitat del Contracte, siguin requerides pel Director. Totes les modificacions, substitucions o 

addicions que el Contractista consideri convenient efectuar hauran de ser prèviament comunica-

des al Director i no es podran dur a terme sense la seva autorització. 

L'aprovació de l’Estudi pel Director no eximeix ni modifica les obligacions del Contractista d'exe-

cutar les obres en les condicions i els terminis establerts en els documents del Contracte. 

1.14  Programa de treballs 

El Contractista estarà obligat a presentar un programa de treballs en el termini d'un mes, des de 

la notificació de l’autorització per iniciar les obres. El programa de treballs haurà de ser compati-

ble amb els terminis parcials establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i serà 

suficientment folgat per a fer front a aquelles incidències d'obra que, sense ser de possible pro-

gramació, han de ser tingudes en compte en tota obra, segons sigui la naturalesa dels treballs i 

la probabilitat que es presentin. 

El Programa de Treballs es confeccionarà de conformitat amb els resultats de l’Estudi d'Execució 

de l’Obra, amb les observacions fetes pel Director. 

En el Programa de Treballs figurarà la composició dels equips de personal, maquinaria, ins-

talꞏlacions i mitjans auxiliars corresponents a cadascuna de les activitats del programa, com 

també els rendiments mitjans i materials necessaris a emprar en l’obra definitiva. 

El Programa de Treballs serà revisat cada trimestre pel Contractista tantes vegades com aquest 

sigui requerit per a fer-ho per la Direcció de l’obra, a causa de qualsevol motiu que el Director 

consideri suficient. En cas de no necessitar modificació, el Contractista ho comunicarà mitjançant 

escrit subscrit per un representant autoritzat. La revisió trimestral es computarà a partir de la 

resolució de la Direcció sobre el Programa de Treballs. 

El Contractista se sotmetrà a les instruccions i normes que dicti el Director, tant per a la redacció 

del programa inicial com en les successives revisions i actualitzacions. 

No obstant això, aquestes revisions no eximeixen al Contractista de la seva responsabilitat res-

pecte als terminis estipulats en el Contracte. 
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1.15  Replanteigs d'obra 

A partir de la comprovació de replanteig previ de l’Obra, tots els treballs de replanteig necessaris 

per a l’execució de les obres seran efectuats a compte i risc del Contractista, excepte aquells 

replanteigs que estableixi concretament aquest Plec, els quals seran efectuats per la Direcció. 

La Direcció supervisarà els replanteigs efectuats pel Contractista i aquest no podrà iniciar 

l’execució de cap obra o de part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprova-

ció del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista, no disminuirà 

la responsabilitat d'aquest en l’execució de les obres, d'acord amb els plànols, terminis i altres 

prescripcions establertes en aquest Plec. Els perjudicis que ocasionin els errors dels replanteigs 

efectuats pel Contractista hauran de ser esmenats a càrrec d'aquest, de la manera que indiqui el 

Director. 

1.16  Mètodes de construcció 

El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que consideri adequat per a exe-

cutar les obres sempre que no s'oposi a les prescripcions d'aquest Plec, que consti en l’Estudi 

d'Execució de l’Obra i en el Programa de Treballs, i que hagi estat acceptat pel Director. També 

podrà variar els procediments durant l’execució de les obres, sense més limitacions que 

l’autorització prèvia del Director, però reservant-se aquest el dret d'exigir els mètodes primers si 

comprovés la inferior eficiència dels nous. 

L'aprovació o autorització de qualsevol mètode de treball o tipus de maquinària per a l’execució 

de les obres, per part del Director, no el responsabilitzarà dels resultats que s'obtinguin, ni eximi-

rà al Contractista del compliment dels terminis parcials i totals aprovats. 

1.17  Vigilància de les obres 

La vigilància de les obres, l’efectuarà el Director de les Obres, directament o per mitja de con-

tractes amb tercers, i les despeses que es derivin de les activitats pròpies de la vigilància a càr-

rec d'aquesta Direcció. 

El Contractista donarà tota classe de facilitats per al compliment de la tasca dels encarregats de 

la vigilància de l’execució de les obres designats pel Director. 

1.18  Conservació de les obres 

El Contractista resta obligat a la conservació de l’Obra durant el termini de garantia i fins a la 

recepció definitiva de les obres, i haurà d'efectuar tots els treballs que siguin necessaris per 

mantenir totes les obres en perfecte estat de conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el 

servei corresponent de l’Obra, d'acord amb les instruccions, del Director. El Contractista respon-

drà dels danys o les deterioracions que es puguin produir en l’Obra durant el termini de garantia i 

complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció definitiva de l’Obra.  

Les despeses derivades del compliment del que disposa aquest paràgraf segon s'abonaran al 

Contractista amb càrrec a la partida alçada que amb aquesta finalitat figuri en el Pressupost del 

Projecte, multiplicada pel coeficient d'adjudicació del Contracte. 

1.19  Mesurament de les obres 

Amb caràcter general, totes les unitats d'obra es mesuraran pel seu volum, superfície, longitud o 

pes, expressats en unitats iguals, tal com figuren especificades en el Quadre de Preus núm. 1 i 

en la definició dels preus nous aprovats en el curs de les obres, si n'hi hagués. 
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Els mesuraments es calcularan per procediments geomètrics a partir de les dades dels plànols 

de construcció de l’Obra i, quan això no sigui possible, per mesurament sobre plànols de perfils 

transversals, o sobre plànols acotats presos del terreny. A aquests efectes només seran vàlids 

els aixecaments topogràfics i les dades de camp que hagin estat aprovats pel Director. 

El Contractista estarà obligat a solꞏlicitar, quan sigui l’hora, de la Direcció de la presa contradictò-

ria de dades o mesuraments per a aquells treballs, prestacions i subministraments que no siguin 

susceptibles de comprovacions o verificacions ulteriors, a falta de la qual cosa, Elevat de prova 

contraria que ha de proporcionar al seu càrrec el Contractista, prevaldrà la decisió del Director, 

amb totes les seves conseqüències. 

Els mesuraments que hagin de servir de base per a la valoració de l’Obra executada seran efec-

tuats per la Direcció i hauran de ser subscrits pel Director de l’Obra. El Contractista expressarà la 

seva conformitat amb els mesuraments o les seves objeccions, mitjançant la signatura del seu 

representant autoritzat. El Contractista podrà presenciar la presa de dades de camp per als me-

suraments mitjançant una persona degudament autoritzada i donarà les facilitats necessàries 

perquè els equips de la Direcció puguin dur a terme la seva missió de forma ràpida i eficaç. 

1.20  Valoració de les obres 

Totes les unitats d'obra es valoraran als preus establerts en el Quadre de Preus corresponent, 

els quals figuren en el Projecte, amb els descomptes que s'estableixin en el Contracte d'adjudi-

cació de les obres. S'entén que encara que s'englobin sota un mateix apartat i amb un mateix 

criteri de mesurament, treballs anàlegs per als quals es preveuen diferents preus en el Quadre 

de Preus, s'aplicarà a cadascun d'ells el preu que li correspongui.  

S'entendrà que els preus esmentats inclouen sempre el subministrament, la manipulació i 

l’emprament de tots els materials necessaris per a l’execució de les unitats d'obra corresponents, 

Elevat que, específicament se n'exclogui alguna en l’article corresponent. Així mateix, s'entendrà 

que tots els preus comprendran les despeses de maquinària, mà d'obra, elements accessoris, 

transport, eines i tota classe d'operacions directes o incidentals necessàries (incloent-hi assaigs), 

per deixar les unitats d'obra acabades d'acord amb les condicions especificades en el present 

Plec. L’esmentada norma general és aplicable a tots els preus d'aquest Projecte i qualsevol ex-

cepció d'aquesta norma haurà d'estar específicament indicada. 

1.21  Valoració d'unitats d'obra incompleta 

Quan per qualsevol causa, ja sia per rescissió o per una altra diferent, fos necessari valorar les 

unitats d'obra incompleta, s'aplicaran els preus del Quadre de Preus sense que es pugui preten-

dre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada de manera diferent a la valorada en el quadre 

esmentat. 

En cap d'aquests casos tindrà dret el Contractista a cap reclamació basada en la insuficiència 

dels preus del quadre esmentat o en omissions del cost de qualsevol dels elements que consti-

tueixen els preus mencionats. 
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7.2 PLEC DE CONDICOINS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 
B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  Familia 011 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense arma-
dura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es 
facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de for-
migó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat 
total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudi-
cial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característi-
ques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos ante-
riors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefa-
bricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal 
de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B012 -  DETERGENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detergent per a fer neteges d'elements construïts.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser compatible amb la superfície que s'ha de netejar. Cal fer una prova per tal de garantir-ho.  
Si s'han de netejar superfícies de canonades o dipòsits destinats a productes alimentaris o aigua potable, el 
fabricant ha de garantir que el detergent es apte per a aquest ús.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:  
- Composició 
- Procediment de preparació i utilització 
- Precaucions per al seu ús 
- Mesures que cal adoptar en cas d'accident  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del producte  
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Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B017 -  DISSOLVENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts.  
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les se-
güents dades:  
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús i emmaga-

tzematge 
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe 
del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B030- -  ARGILA EXPANDIDA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B030-05PN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori. 
S'han considerat les densitats nominals següents: 
- 300- 350 kg/m3 
- 550 kg/m3 
- 750 kg/m3 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics. 
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202): 
- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K 
- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K 
- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K 
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25% 
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7135): < 2% 
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 1,2% 
Resistència a la compressió: 
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2 
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1,7 N/mm2 
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2 
Absorció d'aigua:  < 14% en volum 
Toleràncies: 
- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2 
- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN 
- Terrossos d'argila:  < 0,5% 
- Contingut de fins:  < 3,5% 
- Contingut de sulfats:  < 1,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT EN SACS: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 
ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especifi-
cat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de colꞏlocar 
pes a sobre, per tal de no aixafar el material. 
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K7V,B03J-0K8P. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa fre-
qüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ES-
TRUCTURAL. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
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Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confec-
ció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 
següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb 
la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sos-
tres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el se-
gon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 
EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 
14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  
Nulꞏla 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nulꞏla 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
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- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de reali-
tzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de reali-
tzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 
0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons 
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció 
x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compos-
tos de vàries capes. La més gruixuda es colꞏlocarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les 
condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es 
podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les 
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 
mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més 
de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 
1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% 
(UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evi-
tar els canvis de temperatura del granulat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Ins-
trucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel submi-
nistrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subminis-
trat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exi-
geixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i nor-
mes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visi-
ble sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la 
següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
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- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen 
amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del sub-
ministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 
EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada as-
saig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar no-
ves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENA-
TGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
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B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MQ,B03L-05N7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reci-
clatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'a-
quest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa fre-
qüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ES-
TRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del for-
migó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
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IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 
EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'expo-
sició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de reali-
tzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de reali-
tzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en 
pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap 
classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en 
pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al 
que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. 
Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real De-
creto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel submi-
nistrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subminis-
trat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exi-
geixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i nor-
mes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visi-
ble sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la 
següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen 
amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del sub-
ministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
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- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 
EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han 
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge 
o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de pro-
jectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila 
en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder 
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són 
les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054- -  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DG,B054-06DH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de 
calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
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- Calç hidràulica natural (NHL): 
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma 
UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o me-
cànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
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A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de 
les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facili-
tades pel subministrador. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de con-
formidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la 
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors de-
clarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions 
exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que 
es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
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- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un 
període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran 
els següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per 
realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant 
almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç 
ho solꞏlicita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al 
plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva re-
sistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de quali-
tat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Euro-
pea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un mor-
ter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes defi-
nits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presi-
dencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
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CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 
de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions pre-
sents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
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En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ci-
ments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a 
la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-
1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especifi-
cades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de 
juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs 
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que complei-
xin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de com-
plir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma 
UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 
norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de du-
rabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-
1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
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Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intem-
pèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alter-
nativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de confor-
midad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabri-
cació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabrica-
ció de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declara-
des atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcina-
ció de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
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En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CI-
MENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus 
i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'as-
saigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la do-
cumentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial De-
cret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements 
del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en 
l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designa-
ció i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran 
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs 
físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment solꞏlicitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots 
els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització relle-
vant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apar-
tat A5.5 de la RC-08. 
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtin-
guts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B056- -  CIMENT RÀPID 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B056-06J5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, 
com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
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- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos na-
turales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-12JD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera le-
galment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, con-
sistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (con-
tingut de ciment i relació aigua/ciment). 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les caracte-
rístiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cú-
bic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha em-
prat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garan-
ties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTU-
RAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de su-
perar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 
32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un dis-
tintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)ꞏfcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat 
del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i en-
duriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, 
CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25)). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'ai-
gua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTU-
RAL, taula 43.2.1.a): 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, 
taula 43.2.1.a): 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3-4 cm 
- Consistència tova:  5-9 cm 
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- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 1 cm 
     - Consistència líquida:  ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 
de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 
de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corres-
ponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, 
la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja ho-
mogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-
3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 

BEURADES 
 
B083- -  COLORANT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en 
el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 
modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característi-
ques, propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de com-
plir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte 
produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comporta-
ment envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada du-
rant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no 
ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del 
formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característi-
ques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats 
per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMI-
GONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tèc-
nica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció prin-
cipal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàni-
ques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
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- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les 
condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els as-
saigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i el CODI 
ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent 
certificat de garantia del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resul-
tats dels assaigs previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o 
dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, rea-
litzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions 
de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels ad-
ditius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AF- -  TATXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AF-079S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàlꞏlics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tatxes d'acer 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
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El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'al-
tres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AK- -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàlꞏlics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàlꞏliques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'al-
tres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
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Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AO- -  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AO-07II. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per ad-
herència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàlꞏlica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'es-
tanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva co-
rrecta colꞏlocació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2N210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes 
al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 
10080.  
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- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació 
amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar tren-
caments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent dis-
minueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 

7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb solda-

dura.  
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Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat 
de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'ins-
peccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón ar-
mado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la 
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de 
repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir 
la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, 
on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la 
norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
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- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documen-
tal de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les es-
pecificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a for-
migó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat 
es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 

subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministra-
dor, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents as-
saigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i 

el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament 
sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas an-

terior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat 

per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, 
facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resul-
tats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control 
de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 

barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de rup-

tura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 

presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 
38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjan-
çant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'ar-
ticle 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabrica-
ció en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característi-

ques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les carac-
terístiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses conse-

cutives des de la mateixa instalꞏlació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes 
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un 
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distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a 
les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de 
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de 
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, 

i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de 
la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres 
de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà 
que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin des-
viacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geo-
mètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes 
en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment recone-
gut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només 
en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la confor-
mitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-
08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material 
sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de 
qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presen-
tin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el 
lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es 
tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si 
es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una 
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el 
lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves con-
dicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàlꞏliques, 
es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat 
l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que 
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, 
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la re-
mesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
B0D21- -  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D21-07OY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paralꞏleles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
B0D31- -  LLATA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paralꞏleles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  38 
 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
B0D62- -  PUNTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D62-07PL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàlꞏlic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paralꞏleles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
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- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀLꞏLIC: 
Puntal metàlꞏlic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
B0D70- -  TAULER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D70-0CEP. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paralꞏleles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paralꞏlela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocelꞏlulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
B0DF0- -  CINDRI (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF0-0EZ7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamelꞏles metàlꞏliques i de cartró 
- Motlles metàlꞏlics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de 
registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàlꞏlics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàlꞏliques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la 
seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços 
propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos 
morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀLꞏLIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigona-
ment, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
B0F19- -  TOTXANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F19-1323. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 
1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 
inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, even-
tualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets 
i parets de la peça durant la seva manipulació o colꞏlocació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en milꞏlímetres i en l'ordre de llarg, ample i 
alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indica-
ció de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distri-
buïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la cate-
goria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits se-
güents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit 
en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 
hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapilꞏlaritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cen-
dres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla co-
cida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real De-
creto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de de-
clarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capilꞏlaritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el 
valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compres-
sió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el va-
lor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol nor-
malitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions adminis-
tratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de mar-
ques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les ca-
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racterístiques del material garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels as-
saigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà solꞏlicitar assaigs de control 
de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acre-
diti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assaja-
des segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en as-
saig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 
compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada as-
saig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: 
Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mos-
tres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions 
exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitza-
des. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FJ -  PECES CERÀMIQUES ESPECIALS 
 
B0FJ2- -  PEÇA CERÀMICA PER A SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FJ2-0EFK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de 
flexió de les peces colꞏlocades de costat. 
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en 
ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 
Ha de tenir forats a la testa. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebulli-
ció i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més es-
crostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
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La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Llarg:  >= 50 cm 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN 
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg 
- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample 
- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cen-
dres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 
ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especifi-
cat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G2- -  PEÇA DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G2-0FBQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a colꞏlocar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica 
Els acabats superficials considerats són: 
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- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provi-
nents de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vi-
ves. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb milꞏlímetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i 
gruix (d). 
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes cal-
drà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 
UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i 
materials aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristalꞏlina d'origen sedimentari constituïda bàsicament 
per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristalꞏlina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per 
quars, feldspat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics. 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA 
UNE-EN 1341: 
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
     - Tractament químic superficial 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
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          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
     - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
     - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 
12058 I UNE-EN 12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capilꞏlaritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la 
norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-
EN 12058 o UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabri-
cant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
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PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-
EN 1469.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capilꞏlaritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
Toleràncies: 
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant 
declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàlꞏlics a 
l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR: 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 
que no es trenquin ni s'escantonin. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUE-
TES O REVESTIMENTS MURALS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT 
EXTERIOR (UNE-EN 1341): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de 
vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabri-
cant: 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de ju-
liol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L'ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimita-
des per als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, 
ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instalꞏlacions de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modifica-
cions), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies 
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència 
a la flexió), 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instalꞏlacions de transport públic de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identi-
ficable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clara-
ment identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 
informació com a mínim: 
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
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- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els 
usos finals 
- Característiques: 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTI-
MENTS MURALS (UNE-EN 1469): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies 
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència 
a la flexió), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clara-
ment identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 
informació com a mínim: 
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els 
usos finals 
- Característiques: 
     - Plaques per a ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l'ancoratge 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Densitat aparent 
     - Plaques per a ús exterior: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l'ancoratge 
          - Resistència al glaç / desglaç 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Resistència al xoc tèrmic 
          - Densitat aparent 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions adminis-
tratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de mar-
ques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les ca-
racterístiques del material garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels as-
saigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà solꞏlicitar assaigs de control 
de recepció si ho creu convenient. 
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l'obra  
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condi-
cions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Pes específic UNE-EN 12372 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs): 
- Contingut d'ió sulfat  
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat  
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitza-
ran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373 
     - Dimensions 
     - Balcaments 
     - Gruix 
     - Diferència de llargària entre les arestes 
     - Angles 
     - Rectitud d'arestes 
     - Planor 
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 peces), 
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condi-
cions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Pes específic (UNE-EN 1936) 
     - Coeficient de saturació 
     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 
     - Coeficient de dilatació tèrmica 
     - Mòdul d'elasticitat 
     - Porositat aparent 
     - Duresa al ratllat (Mohs) 
     - Contingut d'ió sulfat 
     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
     - Gelabilitat 
     - Resistència a la flexió 
     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament: 
          - Gruix 
          - Angles 
          - Planor 
          - Rectitud d'arestes 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitza-
ran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada as-
saig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MU-
RALS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres 
del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS: 
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No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat de 
qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les especifica-
cions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre 
les 10 peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN-
CIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B1474- -  BOTES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1474-0XKS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i vo-
luntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
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Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en con-
tacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no so-
brepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï ex-
teriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombusti-
bles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "pa-
noràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàlꞏlica a l'exterior, a fi d'evi-
tar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hau-
ran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de vi-
sor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
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Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabri-
cant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules in-
candescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials trans-
pirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'ama-
rrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma se-
güent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ri-
dícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta colꞏlocació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu dis-
seny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centí-
metres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'ava-
luació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les me-
sures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
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- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran se-
leccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàlꞏlica 
- Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
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- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les se-
güents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN-
CIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B1477- -  CASC DE SEGURETAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1477-07TR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i vo-
luntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en con-
tacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no so-
brepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï ex-
teriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
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Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombusti-
bles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "pa-
noràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàlꞏlica a l'exterior, a fi d'evi-
tar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hau-
ran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de vi-
sor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabri-
cant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules in-
candescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials trans-
pirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'ama-
rrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma se-
güent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ri-
dícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta colꞏlocació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu dis-
seny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centí-
metres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
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- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'ava-
luació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les me-
sures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran se-
leccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
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- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàlꞏlica 
- Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les se-
güents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN-
CIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147J- -  GUANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147J-0XKK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
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Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i vo-
luntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en con-
tacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no so-
brepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï ex-
teriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombusti-
bles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "pa-
noràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàlꞏlica a l'exterior, a fi d'evi-
tar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hau-
ran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de vi-
sor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabri-
cant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules in-
candescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials trans-
pirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'ama-
rrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
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PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma se-
güent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ri-
dícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta colꞏlocació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu dis-
seny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centí-
metres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'ava-
luació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les me-
sures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
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- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran se-
leccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàlꞏlica 
- Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les se-
güents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN-
CIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147O- -  MASCARETA AUTOFILTRANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147O-0XKB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i vo-
luntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en con-
tacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no so-
brepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï ex-
teriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombusti-
bles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "pa-
noràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàlꞏlica a l'exterior, a fi d'evi-
tar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hau-
ran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de vi-
sor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
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- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabri-
cant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules in-
candescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials trans-
pirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'ama-
rrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
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Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma se-
güent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ri-
dícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta colꞏlocació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu dis-
seny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centí-
metres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'ava-
luació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les me-
sures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
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- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran se-
leccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàlꞏlica 
- Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
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- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les se-
güents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN-
CIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147U- -  PROJECTOR PER A CASC DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B147U-0LVG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i vo-
luntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en con-
tacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no so-
brepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï ex-
teriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
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- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombusti-
bles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "pa-
noràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàlꞏlica a l'exterior, a fi d'evi-
tar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hau-
ran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de vi-
sor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabri-
cant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules in-
candescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials trans-
pirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'ama-
rrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma se-
güent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ri-
dícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta colꞏlocació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu dis-
seny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centí-
metres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
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- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'ava-
luació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les me-
sures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran se-
leccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
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- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàlꞏlica 
- Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les se-
güents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN-
CIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147Y- -  TAP PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147Y-0XJE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
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Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i vo-
luntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en con-
tacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no so-
brepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï ex-
teriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombusti-
bles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "pa-
noràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàlꞏlica a l'exterior, a fi d'evi-
tar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hau-
ran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de vi-
sor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabri-
cant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules in-
candescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials trans-
pirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'ama-
rrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
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PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma se-
güent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ri-
dícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta colꞏlocació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu dis-
seny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centí-
metres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'ava-
luació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les me-
sures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
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- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran se-
leccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàlꞏlica 
- Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les se-
güents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN-
CIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147Z- -  ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147Z-0XI6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i vo-
luntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en con-
tacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no so-
brepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï ex-
teriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàlꞏliques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombusti-
bles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "pa-
noràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàlꞏlica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàlꞏlica a l'exterior, a fi d'evi-
tar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hau-
ran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de vi-
sor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
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- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabri-
cant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules in-
candescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 
i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials trans-
pirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'ama-
rrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
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Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma se-
güent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ri-
dícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta colꞏlocació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI 
s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu dis-
seny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centí-
metres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'ava-
luació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les me-
sures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
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- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran se-
leccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàlꞏlica 
- Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
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- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les se-
güents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  COBERTES 
 
B52 -  MATERIALS PER A TEULADES 
 
B523- -  LLOSA DE PISSARRA PER A TEULADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llosa de formes diverses de roca natural metamòrfica, de naturalesa esquistosa. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser fàcilment exfoliable en escates planes i elàstiques. 
No ha de contenir pirites de ferro, carbonats de calç o d'altres inclusions que, a la intempèrie, modifiquin les 
característiques o l'aspecte del material. 
No ha de tenir nusos sortints d'alçària superior a la meitat del seu gruix nominal. 
La llosa s'ha de poder tallar i perforar amb claus sense que es produeixin escates ni esquerdes. 
Resistència a la flexió (UNE 22-190/2):  >= 30 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 60 N/mm2 
Resistència a la intempèrie (UNE 7-062):  Han de ser resistents 
Resistència a l'àcid sulfúric (UNE 22-190/2):  Cap alteració ni descomposició 
Densitat aparent (UNE 22-190/2):  2,5 - 3,5 kg/dm3 
Duresa al ratllat (Mohs):  3 o 4 
Absorció d'aigua (UNE 22-190/2):  <= 0,7% en pes 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 20 mm 
- Amplària:  ± 10 mm 
- Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa:  <= 2% 
- Toleràncies de fletxa i de balcaments:  <= 1,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 
ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especifi-
cat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
B5ZZ1- -  CLAU D'ACER GALVANITZAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a colꞏlaborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar 
recolzat sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
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Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imper-
feccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, apli-
cados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  95 
 

  
 
  

B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AX- -  TANCA MÒBIL D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AX-0KOW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AY- -  PORTA DE PLANXA PREFORMADA PER A TANCA MÒBIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B6AY-0KMQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàlꞏlics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, 
per a tanca mòbil de malla metàlꞏlica 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanis-
mes d'obertura. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ- -  DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZ-0KLL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Materials auxiliars per a reixats metàlꞏlics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
B770- -  LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PERMEABLE AL VAPOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B770-1PYH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de polietilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions trans-
versal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabri-
cant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
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- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel 
fabricant 
- Resistència a tracció: 
     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longi-
tudinal i transversal de la làmina 
     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitu-
dinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, 
aportació del mateix material calent, etc.). 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150) 
     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 
     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 
     - Durabilitat: 
          - Oxidació (UNE-EN 14575) 
          - Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries: 
     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34) 
     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) 
     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Gruix (UNE-EN 1849-2) 
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2) 
     - Allargament (ISO/R 527-66) 
     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres sub-
terrànies: 
     - Durabilitat: 
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          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines d'impermeabilització en 
túnels i obres subterrànies: 
     - Reacció al foc 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
     - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids: 
     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de resi-
dus líquids o sòlids: 
     - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para im-
permeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el 
control del vapor. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermea-
bilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos 
para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEA-
BILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol nor-
malitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures 
i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de produc-
ció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció su-
posa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limi-
tació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol nor-
malitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1) 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
     - Sistema d'instalꞏlació previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
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Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una 
etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la 
reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 
     - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora 
de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol nor-
malitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions adminis-
tratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de mar-
ques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les ca-
racterístiques del material garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels as-
saigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà solꞏlicitar assaigs de control 
de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètri-
ques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de 
membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
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     - Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493): 
          - Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 
          - Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) 
          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 
          - Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) 
          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
          - Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 
          - Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitza-
ran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
B775- -  VEL DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B775-0KR3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions trans-
versal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabri-
cant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
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- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel 
fabricant 
- Resistència a tracció: 
     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longi-
tudinal i transversal de la làmina 
     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitu-
dinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para im-
permeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el 
control del vapor. Definiciones y características. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEA-
BILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol nor-
malitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures 
i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de produc-
ció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció su-
posa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limi-
tació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol nor-
malitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1) 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
     - Sistema d'instalꞏlació previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una 
etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la 
reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 
     - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora 
de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions adminis-
tratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de mar-
ques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les ca-
racterístiques del material garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels as-
saigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà solꞏlicitar assaigs de control 
de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètri-
ques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de 
membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 
          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència a l'impacte. 
          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitza-
ran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE PO-
LIETILÈ: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de quali-
tat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Euro-
pea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1- -  GEOTÈXTIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B1-0KPA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o tricotat, que s'utilitza 
en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i d'enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitja-
nçant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el mateix dia 
de la seva colꞏlocació. 
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Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corres-
ponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit asfàltic): F, 
R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, R, F+S, 
R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Per a tots els geotèxtils: 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722) 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes de 
trànsit asfàltiques: 
     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries: 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de trànsit as-
fàltiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
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- Característiques complementàries: 
     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les especifica-
cions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de 
la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de colꞏlocar en llocs protegits del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  109 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en mo-
vimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en siste-
mas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pro-
yectos de contenedores de residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavi-
mentos y cubiertas asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciem-
bre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, ba-
lizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació se-
güent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el 
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l'erosió, 
embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus líquids o contenció, 
emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de pro-
tecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera 
entre capes: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-
EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instalꞏlació, que contenguin com a 
mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. Quan no 
sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
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- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documen-
tació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la 
DT. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF 
pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de proce-
diment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs 
o rebuig del lot). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema 

reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisul-

furs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elas-

ticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 

aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat per-

manent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals 

i elastómers 
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- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles 
han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent 
i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent 
i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
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MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica 
consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica 
elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pelꞏlícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 
homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a 
mínim 1 hora després de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES 
O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició ver-
tical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
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MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emma-
gatzematge sis mesos.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat 
dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE 
GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Re-
acció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Re-
acció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o 
documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es ga-

ranteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realit-

zaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma 
UNE 104281-0-1.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀL-
TICA:  
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació ga-
rantint el compliment de les condicions establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mos-
tres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5O- -  TUB DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5O-0LK4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i 
les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir 
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8ꞏ10^-5 >= P >= 6ꞏ10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB CIRCULAR: 
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i 
amb unió de la banda per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D" 
TUB DE VOLTA: 
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües sub-
terrànies. 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, 
de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
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¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar 
manipulacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es rea-
litzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs: 
     - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
     - Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 
s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de solꞏlicitar, en aquest cas, els re-
sultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada as-
saig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètri-
ques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si 
es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
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En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces 
més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. 
Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU3- -  FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU3-0TIB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàlꞏlica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀLꞏLICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU8- -  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU8-2RBJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instalꞏlacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als arti-
cles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Segu-
retat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent. 
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió sufi-
cientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IFF/1973: 
Instalaciones de fontanería. Agua fría. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 
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Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edifica-
ción 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRL -  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
BRL1- -  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per al control de malalties: 
     - Fungicides 
     - Bactericides 
- Per al control de plagues: 
     - Insecticides 
     - Acaricides 
- Per al control de males herbes: 
     - Herbicides de contacte 
     - Herbicides hormonals 
     - Herbicides residuals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) o molt 
tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen en tres categories, 
de menor a major perillositat "A", "B" i "C". 
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat. 
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents: 
- Composició del producte 
- Toxicitat i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Dosi i forma d'aplicació 
- Termini de seguretat 
- Problemes de fitotoxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Data de caducitat 
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments de pro-
ductes. 
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació. 
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes. 
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a 
aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. S'ha de posar a la 
porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de pro-
ductos fitosanitarios. 
CONTROL DE PLAGUES: 
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de pla-
guicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les abelles. 
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
CONTROL DE MALES HERBES: 
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales. 
Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en zones de con-
reus sensibles. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT6,B07F-0LSU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real De-
creto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a com-
pressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitza-
ran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a 
les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de pro-
jecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07G- -  MORTER AMB ADDITIUS (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a 
la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real De-
creto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a com-
pressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitza-
ran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a 
les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de pro-
jecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-

RES PREVENTIVES 
 
P12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P121- -  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P121-EKJZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el 
temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la 
norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser 
horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministra-
dora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals 
previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 
80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm 
d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es 
igual o inferior a 30 cm, pot no estar colꞏlocada la barana. 
Han d'estar colꞏlocats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de 
garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que 
compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui 
amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i 
protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu 
o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin 
superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de ser-
veis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i 
proteccions colꞏlocats. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de 
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de sumi-
nistro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P127- -  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P127-EKJO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el 
temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i colꞏlocació dels elements estructurals de la bastida 
- Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Colꞏlocació de les plataformes de treball 
- Colꞏlocació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la 
norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser 
horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministra-
dora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals 
previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 
80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm 
d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es 
igual o inferior a 30 cm, pot no estar colꞏlocada la barana. 
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Han d'estar colꞏlocats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de 
garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que 
compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui 
amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i 
protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu 
o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin 
superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de ser-
veis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i 
proteccions colꞏlocats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de 
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de sumi-
nistro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1474- -  BOTES DE SEGURETAT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1474-65MZ. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
     - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
     - Treballs en bastides 
     - Obres de demolició d'obra grossa 
     - Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
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     - Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
     - Construcció de sostres 
     - Treballs d'estructura metàlꞏlica 
     - Treballs de muntatge i instalꞏlacions metàlꞏlics 
     - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
     - Treballs de transformació de materials lítics 
     - Manipulació i tractament de vidre 
     - Revestiment de materials termoaïllants 
     - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
     - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
     - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fu-
sió: 
     - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàlꞏlics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàlꞏlica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'es-
tructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàlꞏlic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un 
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús 
de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement colꞏlocades a l'interior o incorporades 
en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d'aquestes. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les se-
güents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característi-
ques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàlꞏlics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1477- -  CASC DE SEGURETAT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1477-65LN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
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- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en al-
tura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres i muntat-
ges metàlꞏlics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instalꞏlacions industrials 
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Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o bru-
tes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de 
caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàlꞏlics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147H- -  FAIXA (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147H-65NO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
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L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de segu-
retat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan 
la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàlꞏlic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda sal-
vacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 
el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del re-
ceptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147L- -  GUANTS (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147L-EQDF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
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- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccio-
nats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termo-
aïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàlꞏlica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característi-
ques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147O- -  MASCARETA AUTOFILTRANT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147O-EPWY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
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En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàlꞏlics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instalꞏlacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 
frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 
ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la inges-
tió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147P- -  ORELLERA PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147P-EPWV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
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- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció au-
ditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera malꞏleable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  138 
 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147W- -  SISTEMA ANTICAIGUDA (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147W-65NE,P147W-H8XL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
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- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de segu-
retat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activi-
tats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que com-
prometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan 
la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitja-
nçant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàlꞏlic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda sal-
vacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 
el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del re-
ceptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147Y- -  TAP PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147Y-EPWX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
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- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció au-
ditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera malꞏleable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147Z- -  ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147Z-FITH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
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- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense supo-
sar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és ne-
cessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en con-
tacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de colꞏlocar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anulꞏlin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorpo-
rats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perfora-
des per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus pa-
noràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàlꞏlica (tipus pi-
capedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar cons-
truït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per ence-
bada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la tem-
peratura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 
de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàlꞏlica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 
garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàlꞏlica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva ca-
ducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reuti-
litzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en ma-
teria de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actua-
liza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguri-
dad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESU-
RES PREVENTIVES 

 
P1R -  DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES 
 
P1R2- -  ELIMINACIÓ DE PLANTES I HERBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1R2-6RJ7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i herbes i arren-
cada d'arbres. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i man-
teniment de l'abocador. 
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de 
brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor. 
- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de tractament herbi-
cida i càrrega sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida: 
- Preparació del producte per a la seva aplicació 
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor 
Arrencada d'arbres: 
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc 
- Tala del tronc, a ran de soca 
- Arrencada de la soca 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor 
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals: 
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Arrencada de les plantes i herbes 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor 
ARRENCADA D'ARBRES: 
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de terra. 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA: 
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del producte i en 
especial fent atenció als següents aspectes: 
- Toxicitat del producte i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Termini de seguretat 
- Dosi d'aplicació 
- Problemes de toxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Composició del producte 
- Data de caducitat 
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar tota la 
planta (tiges, gemes i la cara i revers de les fulles). 
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran accés les persones 
durant el període de seguretat indicat pel fabricant. 
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Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és necessari tractar 
espais amb accés de públic cal colꞏlocar el producte dins de recipients protectors especials. 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes seques, 
etc.) 
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS: 
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA: 
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. S'ha d'anar 
protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les indicacions de les 
Estacions d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb 
vent. 
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement tota la su-
perfície foliar. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals, caldrà complir la 
normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta estigui en creixement 
actiu i la temperatura ambient no sigui baixa. 
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la humitat del sòl. 
ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS: 
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball. 
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents. 
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o de comunicacions 
que pugui ser afectada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ARBRES: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O 
MITJANS MANUALS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos fitosanitarios para pre-
venir daños a la fauna silvestre. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de pro-
ductos fitosanitarios. 
CONTROL DE PLAGUES: 
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico sanitaria para la 
fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas. 
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de pla-
guicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
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Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a animals de 
pastura. 
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les abelles. 
CONTROL DE MALES HERBES: 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2142- -  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2142-4RMX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser nete-
jat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la 
seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instalꞏlacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i ca-
rrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàlꞏlic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió 
o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restaura-
ció i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de 
bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i ca-
rrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàlꞏlics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els ele-
ments resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrre-
gues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfon-
drament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les cons-
truccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'es-
tructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condi-
cions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PA-
RAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214K-ZSF01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abo-
cador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser nete-
jat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la 
seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, colꞏlocades amb morter 
de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofita-
ment 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de mate-
rial per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó celꞏlular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements mas-
sissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i 
càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
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- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb 
treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del 
terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els ele-
ments resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrre-
gues. 
Si cal, s'han de colꞏlocar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que 
es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfon-
drament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les cons-
truccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'es-
tructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condi-
cions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'em-
presa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de 
treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de co-
mençar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i colꞏlectives esta-
blertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent 
i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitza-
des. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, 
en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 
CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE 
FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT 
DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214K- -  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA 
 
P214K-Z -  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214K-ZSF01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abo-
cador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser nete-
jat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la 
seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, colꞏlocades amb morter 
de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
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- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofita-
ment 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de mate-
rial per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó celꞏlular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements mas-
sissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i 
càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb 
treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del 
terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els ele-
ments resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrre-
gues. 
Si cal, s'han de colꞏlocar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que 
es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfon-
drament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les cons-
truccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'es-
tructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condi-
cions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'em-
presa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de 
treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de co-
mençar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i colꞏlectives esta-
blertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent 
i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitza-
des. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, 
en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 
CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE 
FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT 
DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214O- -  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214O-4ROG,P214O-4RNH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abo-
cador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a aboca-
dor, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els tre-
balls, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els ele-
ments resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrre-
gues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfon-
drament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les cons-
truccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'es-
tructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condi-
cions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, 
ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE 
PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVA-
LLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB 
MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOS-
TRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ES-
CALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB 
TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221D- -  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTALꞏLACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221D-DZ32. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instalꞏlacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvo-
lupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presèn-
cia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases 
per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'ai-
gua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparca-
ment de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 
la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar re-
blerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les espe-
cificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sa-
nejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils trans-
versals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb 
les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 
a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescrip-
cions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2253- -  REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES O RECICLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2253-547E. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'exca-
vacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície 
del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Reblert de rases amb canonades o instalꞏlacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plata-
forma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paralꞏleles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans 
que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percen-
tatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord 
amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de 
granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provi-
nent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
P246- -  DESENRUNAMENTS A EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P246-6RJA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extracció i càrrega de runes a l'interior d'edificacions, o a l'exterior de les mateixes, amb mitjans manuals o 
mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desenrunament a l'interior d'edificacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desenrunament a l'interior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió 
o contenidor 
- Desenrunament a l'interior d'edificacions en construccions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor 
- Desenrunament a l'exterior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió 
o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics si existeixen 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Les construccions que s'han de mantenir, han de restar estables. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona de treball no ha de tenir instalꞏlacions en servei (claveguerams, aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal garantir l'estabilitat de l'estructura abans de retirar la runa. No s'ha de treballar en llocs on hi hagi perill 
d'esfondraments. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les cons-
truccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
Quan l'alçària lliure en la zona de treball és >= 6 m s'han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre un mur, si la seva amplària és > 35 cm i la seva 
alçària és <= 2 m. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU5N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o ma-
terial d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tracta-
ment especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATE-
RIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el paga-
ment del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons so-
bre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Ca-
talunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Ca-
talunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4C -  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
P4C2- -  APUNTALAMENT DE REVOLTÓ (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4C2-ZSF07,P4C2-H8FD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i 
formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàlꞏlic telescòpic i tauló 
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- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàlꞏlic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàlꞏlic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàlꞏlics i tau-
lons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra 
amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàlꞏlic i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'apuntalament 
- Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en 
disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es 
veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. 
Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La colꞏlocació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 
s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTA-
LAMENT D'ARC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del 
perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4C -  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
P4C2- -  APUNTALAMENT DE REVOLTÓ (D) 
 
P4C2-Z -  APUNTALAMENT DE REVOLTÓ (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4C2-ZSF07. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i 
formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàlꞏlic telescòpic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàlꞏlic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàlꞏlic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàlꞏlics i tau-
lons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra 
amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàlꞏlic i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'apuntalament 
- Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en 
disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es 
veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. 
Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La colꞏlocació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 
s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTA-
LAMENT D'ARC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del 
perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P52 -  TEULADES 
 
P52B- -  TEULADA DE LLOSA DE PEDRA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P52B-ZSF02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de cobertes mitjançant lloses de pedra, colꞏlocada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació de la base de morter 
- Humectació i colꞏlocació de les peces per filades 
- Humectació de la superfície 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja de l'excés de morter 
- Protecció del morter de la base i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals que el sobrepassin. 
El conjunt dels elements colꞏlocats ha de ser estanc. 
El conjunt ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i al pendent previst. 
El conjunt no ha de presentar peces trencades, escantonades, tacades ni d'altres defectes superficials. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Junts entre peces:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
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Un cop colꞏlocades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P52 -  TEULADES 
 
P52B- -  TEULADA DE LLOSA DE PEDRA (D) 
 
P52B-Z -  TEULADA DE LLOSA DE PEDRA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P52B-ZSF02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de cobertes mitjançant lloses de pedra, colꞏlocada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació de la base de morter 
- Humectació i colꞏlocació de les peces per filades 
- Humectació de la superfície 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja de l'excés de morter 
- Protecció del morter de la base i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals que el sobrepassin. 
El conjunt dels elements colꞏlocats ha de ser estanc. 
El conjunt ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i al pendent previst. 
El conjunt no ha de presentar peces trencades, escantonades, tacades ni d'altres defectes superficials. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Junts entre peces:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
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Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop colꞏlocades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
P5Z11- -  FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ARGILA EXPANDIDA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5Z11-4ZD7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en 
pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les solꞏlicitacions mecàniques i tèrmiques i la seva 
constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS 
LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 50 cm 
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Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant 
els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
P5Z25- -  SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5Z25-ZSF04. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) colꞏlocats amb morter o pasta 
de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, colꞏlocat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabri-
cada: 
- Replanteig de les peces 
- Colꞏlocació de les peces amb morter 
SOLERA: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han 
d'estar colꞏlocades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar in-
dependents dels suports. 
Els taulers han d'anar colꞏlocats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COLꞏLOCATS AMB MORTER O 
PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'a-
quests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels 
que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
P5Z25- -  SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC 
 
P5Z25-Z -  SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5Z25-ZSF04. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) colꞏlocats amb morter o pasta 
de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, colꞏlocat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabri-
cada: 
- Replanteig de les peces 
- Colꞏlocació de les peces amb morter 
SOLERA: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han 
d'estar colꞏlocades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar in-
dependents dels suports. 
Els taulers han d'anar colꞏlocats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COLꞏLOCATS AMB MORTER O 
PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'a-
quests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels 
que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZE -  RÀFECS I VORES LLIURES 
 
P5ZE1- -  RÀFEC DE LLOSA DE PISSARRA, COLꞏLOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua 
lluny d'aquest. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment colꞏlocada amb morter 
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, colꞏlocada amb morter 
- Ràfec de pissarra, colꞏlocada amb fixacions mecàniques 
- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, colꞏlocats amb morter 
- Protecció de cornisa amb planxa colꞏlocada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües colꞏlocada amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Colꞏlocació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Ràfec de pissarra, colꞏlocada amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Colꞏlocació de les lloses per filades 
Ràfec de maó ceràmic: 
- Replanteig de l'especejament 
- Colꞏlocació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter 
- Neteja de l'element 
Protecció de cornisa amb planxa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Colꞏlocació de la platina d'acer fixada al suport 
- Colꞏlocació de la làmina fixada a la platina 
- Execució dels junts entre làmines 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element colꞏlocat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
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Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
RÀFEC AMB LLOSES DE PISSARRA: 
Totes les lloses han d'anar clavades al suport per dues puntes. 
En el ràfec, la pissarra a sobre del doblat s'ha de colꞏlocar amb ganxos encara que vagi clavada. 
Les peces han d'anar colꞏlocades a trencajunts en la direcció del pendent i alineades en l'altra direcció. 
Distància entre la fixació i l'extrem superior:  >= 9 cm 
Distància entre la fixació i els extrems laterals:  >= 5 cm 
Cavalcaments:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Volada del ràfec:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm/m,   ± 50 mm/total 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZE -  RÀFECS I VORES LLIURES 
 
P5ZE1- -  RÀFEC DE LLOSA DE PISSARRA, COLꞏLOCAT 
 
P5ZE1-Z -  RÀFEC DE LLOSA DE PISSARRA, COLꞏLOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua 
lluny d'aquest. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment colꞏlocada amb morter 
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, colꞏlocada amb morter 
- Ràfec de pissarra, colꞏlocada amb fixacions mecàniques 
- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, colꞏlocats amb morter 
- Protecció de cornisa amb planxa colꞏlocada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües colꞏlocada amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Colꞏlocació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Ràfec de pissarra, colꞏlocada amb fixacions mecàniques: 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  172 
 

- Replanteig de l'element 
- Colꞏlocació de les lloses per filades 
Ràfec de maó ceràmic: 
- Replanteig de l'especejament 
- Colꞏlocació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter 
- Neteja de l'element 
Protecció de cornisa amb planxa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Colꞏlocació de la platina d'acer fixada al suport 
- Colꞏlocació de la làmina fixada a la platina 
- Execució dels junts entre làmines 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element colꞏlocat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
RÀFEC AMB LLOSES DE PISSARRA: 
Totes les lloses han d'anar clavades al suport per dues puntes. 
En el ràfec, la pissarra a sobre del doblat s'ha de colꞏlocar amb ganxos encara que vagi clavada. 
Les peces han d'anar colꞏlocades a trencajunts en la direcció del pendent i alineades en l'altra direcció. 
Distància entre la fixació i l'extrem superior:  >= 9 cm 
Distància entre la fixació i els extrems laterals:  >= 5 cm 
Cavalcaments:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Volada del ràfec:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm/m,   ± 50 mm/total 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6A1- -  PORTA PER A TANCAMENT DE MALLES METÀLꞏLIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6A1-D7ED. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



7. PLEC DE CONDICIONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  173 
 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, colꞏlocada sobre 
muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin 
el seu funcionament correcte. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 3 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6AC- -  TANCAMENT DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6AC-D7DZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Colꞏlocació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Colꞏlocació dels peus prefabricats de formigó 
- Colꞏlocació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
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Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
P7B1- -  GEOTÈXTIL, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7B1-6Q3O. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora colꞏlocada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitja-
nçant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Colꞏlocació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, 
en el estudi i càlcul del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
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- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 
cobrir abans de 24 h des de la seva colꞏlocació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva colꞏlocació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i trans-
versals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLI-
MENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLI-
MENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà 
un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN-
COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
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P87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P874- -  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de 
neteja a utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les subs-
tàncies que es vulguin eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua: 
     - Aigua nebulitzada 
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-
artístic) 
     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
     - Agents quelants en suspensió en un gel 
     - Resines d'intercanvi iònic 
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on interve-
nen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decolo-
racions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport 
d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes 
de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfí-
cie. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els 
mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense 
pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill 
de migració de sals a la superfície o formació de taques. 
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net 
sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure 
l'efecte de la neteja sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de 
la façana o els que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar 
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S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 
la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar. 
SISTEMES A BASE D'AIGUA: 
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per es-
corriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer 
anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'ac-
tuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar 
sobre pedres molt poroses o molt alterades. 
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ: 
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el contacte amb 
la pell per tractar-se de productes tòxics. 
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de dissolució. 
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades, cornises i sor-
tints. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EX-
TRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBI- -  SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBI-567M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, se-
gons procedeixi. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
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- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels pro-
jectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de colꞏlocar-
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S'instalꞏlaran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti 
d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben ilꞏluminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels sen-
yals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indi-
catiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver colꞏlocat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es corres-
pondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisa-
ment i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT 
PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran colꞏlocar-se sobre un pal sola-
ment, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es colꞏlocaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/veloci-
tat limitada) i anulꞏlada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, com 
a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
colꞏlocar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obsta-
cle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la ca-
rretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle 
amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en 
el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es colꞏlocaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a ac-
tuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instalꞏlada a l'obra d'acord amb la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguri-
dad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD5M- -  DRENATGE AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD5M-50UB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Colꞏlocació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Colꞏlocació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Colꞏlocació i unió dels tubs 
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- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Colꞏlocació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les ca-
racterístiques del terreny i del tub. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Els tubs colꞏlocats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a 
cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè 
de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compa-
citat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la colꞏlocació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la colꞏlocació dels tubs. 
La colꞏlocació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la colꞏlocació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu des-
guàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior 
dels tubs. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de colꞏlocar 
un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 
No s'han de colꞏlocar més de 100 m de tub sense procedir a la colꞏlocació del geotèxtil i al rebliment amb 
material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els ma-
terials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop 
colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en fun-
ció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Una vegada colꞏlocats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un 
grau de compactació >= 75% del P.N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les ton-
gades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'es-
tendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de 
cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades 
de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material 
filtrant. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de pres-
cripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanacio-
nes, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Ins-
trucción de Carreteras. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, 
en especial en referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva colꞏlocació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs colꞏlocats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i 
arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLI-
MENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si exis-
tissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista submi-
nistrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN-
COMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUB- -  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC PER OBRA, COL. 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUB-BIR3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instalꞏlacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabri-
cades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instalꞏlació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instalꞏla-
cions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb in-
ferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qual-
sevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus d'implanta-
ció per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habi-
tuals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de 
les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, 
que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instalꞏlacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instalꞏlacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 
d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos hi-
giènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest so-
bre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treba-
lladors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat colꞏlocada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edifica-
ción 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUE- -  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE VESTIDORS D'OBRA,COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUE-BIQS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instalꞏlacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabri-
cades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instalꞏlació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instalꞏla-
cions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb in-
ferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qual-
sevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus d'implanta-
ció per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habi-
tuals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de 
les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, 
que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instalꞏlacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instalꞏlacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
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Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 
d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos hi-
giènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest so-
bre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treba-
lladors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat colꞏlocada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edifica-
ción 
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PS -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
PST -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
PSTF -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
PSTFA -  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PSTFAZ01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abo-
cador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a aboca-
dor, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els tre-
balls, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 
al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els ele-
ments resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrre-
gues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
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En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfon-
drament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les cons-
truccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'es-
tructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condi-
cions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, 
ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE 
PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVA-
LLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB 
MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOS-
TRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ES-
CALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB 
TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  
 
  
 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.3.- Programa de control de qualitat 



	



7.- PLEC DE CONDICONS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta
 
  

 

7.3. Programa de control de qualitat 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 

 

Projecte: PE de la rehabilitació de l’ermita romànica de Sant Fruitós d’Aransís Ref: 0184A02 

Localització: Parcelꞏla 4 del Polígon 139 d’Aransís, Gavet de la Conca, Lleida 
Projectista: Anna Ibarz Pascual. 
Promotor: AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA 
Autor programa: Anna Ibarz Pascual Data:MAIG24 
   

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 X PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

X  PQ-0121 EXCAVACIONS   PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

 X PQ-0122 REBLERTS  X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

 X PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 X PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   PQ-1311 ENRAJOLATS 

 X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA  X PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

 X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES   PQ-13A1 TEIXITS 

 PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

  PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU   PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

 X PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   PQ-1531 PORTES 

X PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 X PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   X PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   PQ-1761 INSTALꞏLACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   PQ-1811 INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   PQ-1821 INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   PQ-1911 INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   PQ-2011 INSTALꞏLACIÓ ELECTRICA 

 X PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS   PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTALꞏLACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   PQ-2211 INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ-2213 INSTALꞏLACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   PQ-2311 INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 X PQ-0931 PARETS DE CARREUS   PQ-2411 PARALLAMPS 

 X PQ-0941 PAREDATS   PQ-2511 INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA  PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS  PQ-2711 ALTRES INSTALꞏLACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE  PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius 
corresponents. 
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació 
tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat
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DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

Projecte executiu de la rehabilitació de l’ermita romànica de Sant Fruitós d’Aransís  

Emplaçament: 
El castell està situat a la Parcelꞏla 4 del Polígon 139 d’Aransís al municipi de Gavet de la Conca 

Superfície construïda:

La superfície construïda aproximada del projecte és de 45,00 m2 

Promotor: 

Ajuntament de Gavet de la Conca 

Arquitectes autores del Projecte d'execució: 

Anna Ibarz Pascual  

Tècniques redactores de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Anna Ibarz Pascual  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 

L’ermita de Sant Fruitós d’Aransís es situa a la part baixa d’una parcelꞏla agrícola, amb una pen-

dent en el sentit transversal, fet que acaba provocant que l’absis de l’ermita es trobi semisoterrat. 

L’ermita s’erigeix a una alçada de 910,00 m sobre el nivell del mar.  

Característiques del terreny:  

Les característiques del terreny queden recollides en l’estudi geotècnic annexat al present pro-

jecte en l’apartat 5.2. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

A dia d’avui l’ermita no té un ús específic ja que està en un estat ruïnós. Com s’ha esmentat, es 

troba a les afores d’Aransís, envoltat de camps i terrenys agrícoles.  

Instalꞏlacions de serveis públics: 

Donat la seva ubicació no compta amb dotacions, instalꞏlacions o serveis públics.  

Tipologia de vials: 

Per accedir a l’ermita s’ha d’usar una pista forestal d’uns 3,5 m d’amplada sense cunetes o vore-

res, i té doble sentit circulació. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SA-

LUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsi-

ons respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació 

útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 

treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obli-

gacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i 

d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de segu-

retat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Sa-

lut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultati-

va. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 

produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 

els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 

Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 

empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direc-

ció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, po-

drà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

 



08.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  3 

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 

riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 

treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i 

les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 

l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves con-

dicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Ins-

talꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especí-

fic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 

riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alterna-

tives preventives més segures. 

 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 

cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, 

dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els 

socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballa-

dor rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. 

Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treba-

llador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treba-

lladors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mit-

jans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat exis-

tents o que s'instalꞏlin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats 

de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 

seguretat i salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 

que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 

l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'o-

bra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 
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 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

 Caiguda de la càrrega transportada  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 Altres 

Treballs previs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 Altres 

 

Enderrocs 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Fallida de l'estructura  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Acumulació i baixada de runes  

 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes) 
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 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 Altres  

 

Fonaments 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 Altres  

Estructura 

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  
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 Fallides d'encofrats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

 Altres  

Ram de paleta 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  
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Instalꞏlacions 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

 

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 

QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFI-

QUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'al-

tura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 

a la delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres sub-

terranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball.  
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 Els medis de protecció, tant colꞏlectiva com individual, hauran d'estar homologats segons 

la normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció colꞏlectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents  

 Mantenir les instalꞏlacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, con-

trol de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instalꞏlació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

colꞏlectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 

seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites 

i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  
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 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en 

els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està si-

tuada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 

tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 

el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DE-
BEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORA-
LES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995.8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003) 
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICA-
CIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTI-
LIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABA-
JO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LU-
GARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNI-
MAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADO-
RES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALI-
ZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGE-
NOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PRO-
TECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTI-
LIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABA-
JO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADO-

RES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions posteri-
ors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONS-
TRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL RE-
GLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN RE-
FERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABA-
JO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             modifica-
ció: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capí-
tols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modifi-
cació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modifi-
cació: BOE: 28/10/75  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NOR-
MAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FIL-
TROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MAS-

CARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FIL-

TROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 



	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.- VALORACIÓ ECONÒMICA 



	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1.- Amidaments 



	



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 1,000 8,800 4,500 39,600

Façana Sud 1,000 6,300 4,500 28,350

Façana Oest 1,000 8,000 4,500 36,000

TOTAL AMIDAMENT 103,950

2 01CO02 d Lloguer de generador d'electricitat per proveïr l'obra durant les feines de paleteria. Inclou el transport fins a la
seva ubicació dins l'obra, la seva recollida al finalitzar les feines, el seu manteniment durant els dies del lloguer,
i tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 01CO03 d Lloguer de dipòsit d'aigua per proveïr l'obra durant les feines de paleteria. Inclou el transport fins a la seva
ubicació dins l'obra, la seva recollida al finalitzar les feines, el seu manteniment durant els dies del lloguer, i tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150
cm i càrrega sobre camió o contenidor

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 1,000 7,500 3,000 22,500

Façana Sud 1,000 5,300 3,000 15,900

Façana Oest 1,000 7,300 3,000 21,900

Façana Nord 1,000 8,000 3,000 24,000

EUR



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 84,300

5 P4C2-ZSF07 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta , de 5 m de llum i per a una càrrega màxima de treball de 10
kN/m2. Inclout tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i completa execució

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Volta Unitats Longitud Ample Alçada

1,000 7,000 4,700 32,900

TOTAL AMIDAMENT 32,900

6 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 45,000 8,800 4,500 1.782,000

Façana Sud 45,000 6,300 4,500 1.275,750

Façana Oest 45,000 8,000 4,500 1.620,000

TOTAL AMIDAMENT 4.677,750

7 P1D2-HGWT m2 Protecció provisional de pintures murals amb tauler de fusta de pi i Paper de bombolles, en rotlle, en les zones
de possible contacte, inclòs desmuntatge

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Façanes interiors Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Sud 1,000 8,000 8,000

Façana Oest 1,000 14,000 14,000

Àbside 1,000 12,000 12,000

Façana Est 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 02  ENDERROCS, ARRENCADES I RETIRADES

1 P246-6RJA m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

Interior ermita 1,000 20,000 0,300 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P214K-ZSF01 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

Vessant Oest 1,000 7,700 3,500 26,950

Vessant Est 1,000 7,900 3,500 27,650

Àbsis 1,000 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 63,100

3 P214O-4ROG m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Ronyons volta Unitats Longitud Ample Alçada

Cantó Oest 1,000 7,700 0,500 3,850

Cantó Est 1,000 7,900 0,500 3,950

TOTAL AMIDAMENT 7,800

4 K215N711 m Desmuntatge de ràfec de pedra amb mitjans manuals, numeració, neteja de les peces i acopi per al seu
posterior muntatge. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Vessant Oest 1,000 7,700 7,700

Vessant Est 1,000 7,900 7,900

Àbsis 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 23,600

EUR



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 4

5 P2142-4RMX m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1,000 2,650 2,650

TOTAL AMIDAMENT 2,650

6 P2R6-4I4O m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

Desenrunament 1,200 6,000 7,200

Reblert Volta 1,200 7,800 9,360

TOTAL AMIDAMENT 16,560

7 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

Desenrunament 1,200 6,000 7,200

Reblert Volta 1,200 7,800 9,360

TOTAL AMIDAMENT 16,560

8 PSTFAZ01 m Retirada de tirants metàl·lics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Tirants Unitats Longitud Ample Alçada Total

4,000 5,500 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

9 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

UPN Unitats Longitud Ample Alçada Total

Façana Oest 1,000 5,500 5,500

Façana Est 1,000 6,200 6,200

EUR



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 11,700



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

Façana Est 1,000 7,500 0,600 0,800 3,600

Façana Sud 1,000 5,300 0,600 0,800 2,544

Façana Oest 1,000 7,300 0,600 0,800 3,504

Façana Nord 1,000 8,000 0,600 0,800 3,840

TOTAL AMIDAMENT 13,488

2 P2253-547E m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 1,000 7,500 0,600 0,800 3,600

Façana Sud 1,000 5,300 0,600 0,800 2,544

Façana Oest 1,000 7,300 0,600 0,800 3,504

Façana Nord 1,000 8,000 0,600 0,800 3,840

TOTAL AMIDAMENT 13,488



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 04  SANEJAMENT

1 03EC01 m2 Formació de llit o solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 16 cm. Inclou tots els elements i operacions necessàries per a la seva total i correcta
execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 1,000 7,500 0,600 4,500

Façana Sud 1,000 5,300 0,600 3,180

Façana Oest 1,000 7,300 0,600 4,380

Façana Nord 1,000 8,000 0,600 4,800

TOTAL AMIDAMENT 16,860

2 PD5M-50UB m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 1,000 7,500 7,500

Façana Sud 1,000 5,300 5,300

Façana Oest 1,000 7,300 7,300

Façana Nord 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 28,100

3 KD5L2930 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de
polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 800 g/m2, fixada mecànicament. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 1,000 7,500 1,500 11,250

Façana Sud 1,000 5,300 1,500 7,950

Façana Oest 1,000 7,300 1,500 10,950

Façana Nord 1,000 8,000 1,500 12,000

TOTAL AMIDAMENT 42,150



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 05  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

1 03F1MP01 u Seguiment arqueològic de les feines de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

Dies de seguiment arqueològic 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 03F1MP02 u Redacció de la memòria arqueològica del seguiment de les feines de buidats o extraccions de terres i runes,
inclou la redacció del Projecte d'Intervenció Arqueològica i la tramitació dels permisos d'excavació davant el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 03F1MP03 u Lectura i estudi històric dels paraments realitzat per professionals amb la titulació adequada a la feina. Inclou les
visites a l'edifici i la redacció d'un informe amb les conclusions dels estudis.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Dies de seguiment arqueològic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 06  ESTRUCTURES

1 04EC04 m3 Massissat del ronyons de la volta mitjançant beurada de morter de calç NHL5 amb arlita. Inclou tots els
elements i operacions necessaries per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Ronyons volta Unitats Longitud Ample Alçada

Cantó Oest 1,000 7,700 0,500 3,850

Cantó Est 1,000 7,900 0,500 3,950

TOTAL AMIDAMENT 7,800

2 04ZSF03 m2 Reforç de volta amb pedra a sardinell segellant les fissures i esquerdes de la volta actual amb capa de 10cm de
formigó de calç hidràulica NHL5 i malla de fibre de vidre. Inclou tots els elements i operacions necessaries per a
la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Volta Unitats Longitud Ample Alçada

1,000 7,900 5,000 39,500

TOTAL AMIDAMENT 39,500

3 K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida sobre volta de maó de pla. Segons
disseny de projecte. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Volta Unitats Longitud Ample Alçada

1,000 7,900 5,000 39,500

TOTAL AMIDAMENT 39,500

4 06F2MP01 m Cosit i segellat d'esquerdes. Comprén el repicat, rascat i neteja de la fissura o esquerda amb mitjans manuals,
neteja i sanejament dels llavis de l'esquerda, repicat dels morters alterats i aplicació d'aire a pressió. Cosit
estàtic en l'element d'obra de fàbrica amb la col·locació de barres d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre en
forma de grapa, reblert de les juntes amb injecció de resines sintètiques, retacat de les grapes, reconstitució de
les peces d'obra malmeses. S'inclou disposició de mesures de potecció, col·locació de bastides necessàries,
neteja del lloc de treball i la càrrega manual de la runa sobre camió o contenidor. També inclou tots els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució. (Amidament: longitud de l'esquerda)

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

EXTERIORS

Façana Sud Unitats Longitud Ample Alçada

Esquerda 1 1,000 4,500 4,500

EUR



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 10

Esquerda 2 1,000 2,500 2,500

Esquerda 3 1,000 2,200 2,200

Esquedar 4 1,000 1,800 1,800

Esquerda 5 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 07  COBERTES

1 P52B-ZSF02 m2 Coberta de llosa de pedra reaprofitada, serrada i sense polir, preu alt, amb aresta viva a les quatre vores,
col·locada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Vessant Oest 1,000 7,700 3,500 26,950

Vessant Est 1,000 7,900 3,500 27,650

Àbsis 1,000 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 63,100

2 P5Z11-4ZD7 m2 Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de
mestres en pendent, de 17,5 cm de gruix mitjà

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Vessant Oest 1,000 7,700 3,500 26,950

Vessant Est 1,000 7,900 3,500 27,650

Àbsis 1,000 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 63,100

3 P5Z25-ZSF04 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre capa de
formació de pendents.  Inclout tots els elements i operacions necessàries per a la seva tota i correcta execució

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Vessant Oest 1,000 7,700 3,500 26,950

Vessant Est 1,000 7,900 3,500 27,650

Àbsis 1,000 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 63,100

4 05EC01 m Reconstrucció de ràfec de pedra original mitjançant la recol·locació de les peces prèviament numerades,
desmuntades i acopiades. Inclou tots els elements i treballs necessàris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Vessant Oest 1,000 7,700 7,700

Vessant Est 1,000 7,900 7,900

Àbsis 1,000 8,000 8,000

EUR



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 23,600



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 13

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 08  ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ

1 K878Z0A0 m2 Neteja de parament de plantes existent i aplicació d'herbicida, amb producte líquid a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb
mitjans manuals realitzada en tot moment per restauradors titulats. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Façana Est 1,000 7,500 3,200 24,000

Façana Sud 1,000 5,300 4,200 22,260

Façana Oest 1,000 7,300 2,800 20,440

Façana Nord 1,000 8,000 1,800 14,400

TOTAL AMIDAMENT 81,100



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 09  AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

1 P7B1-6Q3O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.
Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Volta Unitats Longitud Ample Alçada

1,000 7,900 5,000 39,500

TOTAL AMIDAMENT 39,500

2 P773-7BSU m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament.
Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

Vessant Oest 1,000 7,700 3,500 26,950

Vessant Est 1,000 7,900 3,500 27,650

Àbsis 1,000 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 63,100



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 15

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 12EC01 u Previsió de despeses de control de qualitat de l'obra.

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 16

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Subcaítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 P1477-65LN u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 5,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 P147L-EQDF u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de
punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

EUR



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P1474-65MZ u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 P147W-65NE u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P147W-H8XL u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil
autoblocant i arnès anticaigudes

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 19

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Subcaítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

1,000 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 P6A1-D7ED u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBBI-567M u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 20

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Subcaítol 03  MESURES PREVENTIVES

1 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Data: 24/05/24 Pàg.: 21

Obra 01 PRESSUPOST 0184A02 VE
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Subcaítol 04  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

mesos 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

mesos 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

Unitats Longitud Ample Alçada Total

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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09.2.- Pressupost 



	



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 01 Treballs previs i d'implantació

1 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa, amarrad

8,37 103,950 870,06

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
17)

2 d Generador d'electricitat. 253,42 20,000 5.068,40

Lloguer de generador d'electricitat per proveïr l'obra durant les feines
de paleteria. Inclou el transport fins a la seva ubicació dins l'obra, la
seva recollida al finalitzar les feines, el seu manteniment durant els
dies del lloguer, i tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució. (P - 1)

3 d Dipòsit d'aigua. 32,10 20,000 642,00

Lloguer de dipòsit d'aigua per proveïr l'obra durant les feines de
paleteria. Inclou el transport fins a la seva ubicació dins l'obra, la seva
recollida al finalitzar les feines, el seu manteniment durant els dies del
lloguer, i tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució. (P - 2)

4 m2 Esbrossada plant.+herb.int./ext.,m.manuals,p/brossa h<=
150cm,+càrr.sob/camió-conten.

1,65 84,300 139,10

Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 31)

5 m2 Munt./desmunt.d'apuntalament de volta,a=5m,qmàx.10kN/m2 57,89 32,900 1.904,58

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta , de 5 m de llum i per
a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2. Inclout tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i completa execució
(P - 41)

6 m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.c

0,10 4.677,750 467,78

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 16)

7 m2 Protec.prov. pintures murals + tauló + tauler + Paper de
bombolles, en rotlle

21,62 48,000 1.037,76

Protecció provisional de pintures murals amb tauler de fusta de pi i
Paper de bombolles, en rotlle, en les zones de possible contacte,
inclòs desmuntatge (P - 30)

TOTAL Capítol 01.01 10.129,68



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 02 Enderrocs, arrencades i retirades

1 m3 Desenrunament int.edi.superf.,m.manuals,man. 35,94 6,000 215,64

Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 38)

2 m2 Enderroc cob.inclin.,lloses
pissarra,m.man.,net+apl.p/reutilitz.,càrrega manual

36,12 63,100 2.279,17

Enderroc complet de coberta inclinada, de lloses de pedra, amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució (P - 33)

3 m3 Enderroc reblert volta,m.man.,càrrega manual 42,14 7,800 328,69

Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 35)

4 m Desmuntatge de ràfec de pedra.mitjans man.,acopi. 35,58 23,600 839,69

Desmuntatge de ràfec de pedra amb mitjans manuals, numeració,
neteja de les peces i acopi per al seu posterior muntatge. Inclou tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució. (P - 12)

5 m2 Repicat arrebo/enguix.,voltap/aplic.post.cap.rev.,m.man.,càrrega
manual

5,06 2,650 13,41

Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors
capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 32)

6 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,7t,rec.més de 10 i fins

13,98 16,560 231,51

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 39)

7 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

18,19 16,560 301,23

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
40)

8 m Retirada de tirants,m.man.,càrrega manual 15,88 22,000 349,36

Retirada de tirants metàl·lics, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

9 m Enderroc biga,perf.lam.,m.man.,càrrega manual 15,88 11,700 185,80

Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

TOTAL Capítol 01.02 4.744,50



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 03 Moviment de terres

1 m3 Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT
20-50),minicarregadora+retro.,+terres deix.vora

11,59 13,488 156,33

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 36)

2 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra granit.,<=25cm 61,19 13,488 825,33

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 37)

TOTAL Capítol 01.03 981,66



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 04 Sanejament

1 m2 Llit o solera de formigó per drenatge 79,92 16,860 1.347,45

Formació de llit o solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 16 cm.
Inclou tots els elements i operacions necessàries per a la seva total i
correcta execució. (P - 3)

2 m Drenatge tub ranur.PVC D=160mm 16,48 28,100 463,09

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 50)

3 m2 Drenatge làmina PEAD+geotèx. feltre polietilè+estr.dren.,g=8mm 8 11,97 42,150 504,54

Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil
incorporat, formada per un feltre de polietilè i una estructura drenant,
de 8 mm de gruix i 800 g/m2, fixada mecànicament. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució. (P
- 15)

TOTAL Capítol 01.04 2.315,08
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PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 05 Seguiment arqueològic

1 u Seguiment arqueològic. 274,38 5,000 1.371,90

Seguiment arqueològic de les feines de buidats o extraccions de terres
i runes, amb la presa de dades.

(P - 4)

2 u Memòria arqueològica. 685,95 1,000 685,95

Redacció de la memòria arqueològica del seguiment de les feines de
buidats o extraccions de terres i runes, inclou la redacció del Projecte
d'Intervenció Arqueològica i la tramitació dels permisos d'excavació
davant el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. (P -
5)

3 u Lectura i estudi històric dels paraments. 274,38 1,000 274,38

Lectura i estudi històric dels paraments realitzat per professionals amb
la titulació adequada a la feina. Inclou les visites a l'edifici i la redacció
d'un informe amb les conclusions dels estudis. (P - 6)

TOTAL Capítol 01.05 2.332,23
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PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 06 Estructures

1 m3 Massissat amb beurada de calç hidràulica i arlita. 167,66 7,800 1.307,75

Massissat del ronyons de la volta mitjançant beurada de morter de
calç NHL5 amb arlita. Inclou tots els elements i operacions
necessaries per a la seva total i correcta execució.  (P - 7)

2 m2 Reforç de volta amb formigó de calç i malla de fibra de vidre. 264,34 39,500 10.441,43

Reforç de volta amb pedra a sardinell segellant les fissures i
esquerdes de la volta actual amb capa de 10cm de formigó de calç
hidràulica NHL5 i malla de fibre de vidre. Inclou tots els elements i
operacions necessaries per a la seva total i correcta execució.

(P - 8)

3 m2 Làmina separad.polietilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh. 1,49 39,500 58,86

Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no
adherida sobre volta de maó de pla. Segons disseny de projecte.
Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.
(P - 13)

4 m Cosit i segellat d'esquerdes. 94,62 12,000 1.135,44

Cosit i segellat d'esquerdes. Comprén el repicat, rascat i neteja de la
fissura o esquerda amb mitjans manuals, neteja i sanejament dels
llavis de l'esquerda, repicat dels morters alterats i aplicació d'aire a
pressió. Cosit estàtic en l'element d'obra de fàbrica amb la col·locació
de barres d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre en forma de grapa,
reblert de les juntes amb injecció de resines sintètiques, retacat de les
grapes, reconstitució de les peces d'obra malmeses. S'inclou
disposició de mesures de potecció, col·locació de bastides
necessàries, neteja del lloc de treball i la càrrega manual de la runa
sobre camió o contenidor. També inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució. (Amidament:
longitud de l'esquerda)
(P - 10)

TOTAL Capítol 01.06 12.943,48



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 07 Cobertes

1 m2 Coberta llosa pedra serrada+s/polir,preu alt,g=40mm,col.morter
1:2:10

104,03 63,100 6.564,29

Coberta de llosa de pedra reaprofitada, serrada i sense polir, preu alt,
amb aresta viva a les quatre vores, col·locada i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 42)

2 m2 Formació pendents arg.exp.300kg/m3 g=17,5cm 27,75 63,100 1.751,03

Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3
abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 17,5 cm
de gruix mitjà (P - 43)

3 m2 Solera d'encadellat ceràm.1000x250x35mm,pasta ciment ràpid,
sobre capa de pendents

22,74 63,100 1.434,89

Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm, col·locat amb pasta
de ciment ràpid, recolzada sobre capa de formació de pendents.
Inclout tots els elements i operacions necessàries per a la seva tota i
correcta execució (P - 44)

4 m Reconstrucció de ràfec de pedra. 53,64 23,600 1.265,90

Reconstrucció de ràfec de pedra original mitjançant la recol·locació de
les peces prèviament numerades, desmuntades i acopiades. Inclou
tots els elements i treballs necessàris per a la seva total i correcta
execució. (P - 9)

TOTAL Capítol 01.07 11.016,11



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 08 Actuacions de restauració

1 m2 Neteja param. de plantes i aplicació herbicida. 29,60 81,100 2.400,56

Neteja de parament de plantes existent i aplicació d'herbicida, amb
producte líquid a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en
dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i
neteja amb mitjans manuals realitzada en tot moment per restauradors
titulats. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total
i correcta execució. (P - 14)

TOTAL Capítol 01.08 2.400,56



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 09 Aïllaments i impermeabilitzacions

1 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100 a 110g/m2,s/adh. 2,85 39,500 112,58

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució. (P - 48)

2 m2 Memb.1 làm.HDPE perm.vapor n/resist.intemp.,massa=136 a
160g/m2,+reforç geotèxtil,segell.cinta adhes

17,90 63,100 1.129,49

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2,
amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució. (P - 47)

TOTAL Capítol 01.09 1.242,07



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 10 Control de qualitat

1 u Previsió de despesa en control de Qualitat. 1.391,00 1,000 1.391,00

Previsió de despeses de control de qualitat de l'obra. (P - 11)

TOTAL Capítol 01.10 1.391,00
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PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 11 Seguretat i Salut

Subcaítol 01 Proteccions individuals

1 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de
400gil·luminació autònoma

28,15 3,000 84,45

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 19)

2 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 7,77 3,000 23,31

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 27)

3 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 0,74 15,000 11,10

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 22)

4 u Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell 2,27 3,000 6,81

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i
palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica
al canell (P - 21)

5 u Protector auditiu tap escuma 0,25 3,000 0,75

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 26)

6 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola
antillisc.antiest.,punte.met.

29,93 3,000 89,79

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 18)

7 u Faixa prot.dorslumbar 24,91 3,000 74,73

Faixa de protecció dorslumbar (P - 20)

8 u Sistema anticaiguda amb arnès
anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus lliscant flex.

499,05 3,000 1.497,15

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 24)

9 u Munt+desm sistema anticaigudes pescant+disp. retractil 31,45 1,000 31,45

Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant,
peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i arnès
anticaigudes (P - 25)

10 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 16,27 3,000 48,81

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
23)

TOTAL Subcaítol 01.11.01 1.868,35
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Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 11 Seguretat i Salut

Subcaítol 02 Proteccions col·lectives

1 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2mtub+peus form.,desmunt.

3,14 60,000 188,40

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

2 u Porta planxa acer,galv.bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub
ac.galv.,p/tanca mòbil,2usos,p/SiS,desmunt.

222,80 1,000 222,80

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

3 u Placa pintura reflectant
60x60cm,p/senyal.tràn.,fix.mec.+desmunt.inclòs

65,59 1,000 65,59

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

TOTAL Subcaítol 01.11.02 476,79
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Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 11 Seguretat i Salut

Subcaítol 03 Mesures preventives

1 u Reconeixement med. 38,58 3,000 115,74

Reconeixement mèdic (P - 54)

2 u Reunió comitè S/S 6 pers. 173,15 1,000 173,15

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
29)

3 h Informació SiS obra 23,72 1,000 23,72

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
28)

TOTAL Subcaítol 01.11.03 312,61
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Obra 01 Pressupost 0184A02 VE

Capítol 11 Seguretat i Salut

Subcaítol 04 Instal·lacions provisionals

1 mes Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1
lavabo,+manteniment

156,54 4,000 626,16

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 52)

2 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 55,45 4,000 221,80

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 53)

3 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 115,36 1,000 115,36

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 51)

TOTAL Subcaítol 01.11.04 963,32
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09.3.- Justificació de Preus 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,67000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,84000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,67000 €

A010A000 h Arqueòleg director 31,58000 €

A010V050 h Conservador-restaurador 28,71000 €

A010V100 h Restaurador asistent 18,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 26,53000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 26,97000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 25,00000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 20,00000 €

A0140000 h Manobre 22,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,88000 €

A0D-0007 h Manobre 22,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 22,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,04000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,97000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,97000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,12000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,88000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,97000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 27,42000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 26,97000 €

A0J-0029 h Conservador-restaurador 30,45000 €
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MAQUINÀRIA

C1111200 h Maquina amoladora equipada amb disc de tall 1,80000 €

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

49,68000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 81,37000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,80000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,54000 €

C200Y000 h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 1,54000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,09000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,10000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 5,59000 €

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,60000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 3,71000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 2,04000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B0122110 kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 9,95000 €

B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 2,96000 €

B030-05PN m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs 92,44000 €

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 94,29000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,16000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,86000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,58000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,01000 €

B054-06DF kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,37000 €

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs 0,37000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,16000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

73,54000 €

B06E-12JD m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qa

110,08000 €

B076-1KX5 kg Morter de calç de resistència a compressió de 5 a 9 N/mm2 0,49000 €

B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 3,89000 €

B095-12XW u Broquet d'injecció per a resines 0,50000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0,45000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 3,63000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,83000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,21000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació AISI 316 2,72000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 15,55000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 €

B0DF0-0EZ7 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m 56,83000 €

B0DF0-H4O7 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de
càrrega màxima de treball

68,02000 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €

B0FJ2-0EFK u Encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm 0,58000 €

B0G2-0FBQ m2 Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 52,85000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1474-0XKS u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

27,97000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,18000 €
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MATERIALS

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 23,28000 €

B147J-0XKK u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre
suport de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

2,12000 €

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

15,21000 €

B147U-0LVG u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 20,13000 €

B147W-19P2 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

466,40000 €

B147W-H5IV u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes format per pescant i dispositiu retràctil
autoblocant

7,73000 €

B147W-H5J0 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes per a
50 usos

14,17000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,26000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

100,00000 €

B523-0XXC m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu superior, de 40x20 cm 38,49000 €

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,10000 €

B61Z-H6AY m2 Paper de bombolles, en rotlle 2,13000 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B6AY-0KMQ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

188,27000 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,16000 €

B770-1PYH m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

2,59000 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,21000 €

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,21000 €

B7B1-0KPA m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,99000 €

B7J14021 l Resines de poliuretà monocomponents expansives per a injeccions 10,61000 €

B7J14022 l Catalitzador per a injeccions amb resines de poliuretà monocomponents expansives 16,99000 €

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 10,58000 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,99000 €

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 5,01000 €

BBL1-0RMK u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 38,91000 €

BD5L2B00 m2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un
feltre de polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i 800 g/m2

8,00000 €

BD5O-0LK4 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 7,68000 €

BEUR m3 Beurada de calç hidràulica NHL-5 100,00000 €

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

107,81000 €
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MATERIALS

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

146,30000 €

BQUE-2RB7 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000 €

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 36,06000 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 12,42000 €

CAL m3 Morter de calç. 105,00000 €

FORMCAL m3 Formigó de calç hidràulica NHL-5 100,00000 €

MALLA m2 Malla de fibra de vidre. 20,00000 €

MORTER kg Morter de calç amb puzzolanes i fibres. 35,00000 €

NHL35 m3 Morter calç hidràulica NHL-3,5 85,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

Rend.: 1,000 195,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 23,04000 23,04000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

0,820      x 19,16000 = 15,71120

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,700      x 19,58000 = 13,70600

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs 380,000      x 0,37000 = 140,60000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 170,42520 170,42520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23040

COST DIRECTE 195,16560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,16560

B07F-0LSU m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 5, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Rend.: 1,000 197,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 23,04000 23,04000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B054-06DG kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs 380,000      x 0,37000 = 140,60000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,01000 = 31,93520

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 172,94320 172,94320
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23040

COST DIRECTE 197,68360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,68360

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 215,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,04000 = 24,19200

Subtotal: 24,19200 24,19200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,32000 = 128,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,01000 = 32,14530

Subtotal: 189,63730 189,63730

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24192

COST DIRECTE 215,59372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,59372

B07G-H7HH m3 Morter de calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció
en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 217,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 23,04000 23,04000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,89000 = 19,45000

B054-06DF kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,37000 = 140,60000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,01000 = 31,93520
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ELEMENTS COMPOSTOS

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 192,39320 192,39320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23040

COST DIRECTE 217,13360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,13360
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PARTIDES D'OBRA

01CO02P-1 d Lloguer de generador d'electricitat per proveïr l'obra
durant les feines de paleteria. Inclou el transport fins
a la seva ubicació dins l'obra, la seva recollida al
finalitzar les feines, el seu manteniment durant els
dies del lloguer, i tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.

Rend.: 0,988 253,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 24,000 /R x 9,75000 = 236,84211

Subtotal: 236,84211 236,84211

COST DIRECTE 236,84211
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 16,57895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,42106

01CO03P-2 d Lloguer de dipòsit d'aigua per proveïr l'obra durant les
feines de paleteria. Inclou el transport fins a la seva
ubicació dins l'obra, la seva recollida al finalitzar les
feines, el seu manteniment durant els dies del lloguer,
i tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució.

Rend.: 1,000 32,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

01CO031 d Preu unitari Dipòsit d'aigua. 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,10000

03EC01P-3 m2 Formació de llit o solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1
m per a tub de diàmetre 16 cm. Inclou tots els
elements i operacions necessàries per a la seva total
i correcta execució.

Rend.: 1,000 79,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 26,97000 = 10,78800

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,17000 = 8,86800

Subtotal: 19,65600 19,65600

Materials

B06E-12JD m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qa

0,500      x 110,08000 = 55,04000

Subtotal: 55,04000 55,04000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 74,69600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,22872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,92472

03ZM04 m2 Neteja de juntes i rejuntat dels paraments realitzada
en tot moment per restauradors titulats. Eliminació de
la terra i restes de plantes acumulades a les juntes
dels murs amb mitjans manuals, per al seu posterior
rejuntat amb morter de calç hidràulica NHL-3,5
segons definició de projecte. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.

Rend.: 1,000 98,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V050 h Conservador-restaurador 1,800 /R x 28,71000 = 51,67800

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 78,64800 78,64800

Materials

NHL35 m3 Morter calç hidràulica NHL-3,5 0,100      x 85,00000 = 8,50000

AUX.01 % Mà d'obra indirecta. 83,160      x 0,05000 = 4,15800

AUX.02 % MItjans auxiliars. 83,160      x 0,01000 = 0,83160

Subtotal: 4,98960 4,98960

COST DIRECTE 92,13760
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,44963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,58723

03F1MP01P-4 u Seguiment arqueològic de les feines de buidats o
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades.

Rend.: 1,000 274,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010A000 h Arqueòleg director 8,000 /R x 31,58000 = 252,64000

Subtotal: 252,64000 252,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,78960

COST DIRECTE 256,42960
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,95007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,37967
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PARTIDES D'OBRA

03F1MP02P-5 u Redacció de la memòria arqueològica del seguiment
de les feines de buidats o extraccions de terres i
runes, inclou la redacció del Projecte d'Intervenció
Arqueològica i la tramitació dels permisos d'excavació
davant el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

Rend.: 1,000 685,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010A000 h Arqueòleg director 20,000 /R x 31,58000 = 631,60000

Subtotal: 631,60000 631,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,47400

COST DIRECTE 641,07400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 44,87518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 685,94918

03F1MP03P-6 u Lectura i estudi històric dels paraments realitzat per
professionals amb la titulació adequada a la feina.
Inclou les visites a l'edifici i la redacció d'un informe
amb les conclusions dels estudis.

Rend.: 1,000 274,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010A000 h Arqueòleg director 8,000 /R x 31,58000 = 252,64000

Subtotal: 252,64000 252,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,78960

COST DIRECTE 256,42960
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,95007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,37967

03ZSF06 m2 Neteja de juntes i rejuntat dels paraments realitzada
en tot moment per restauradors titulats. Eliminació de
la terra i restes de plantes acumulades a les juntes
dels murs amb mitjans manuals, per al seu posterior
rejuntat amb morter de calç hidràulica NHL-3,5
segons definició de projecte. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.

Rend.: 1,000 110,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

A0J-0029 h Conservador-restaurador 1,800 /R x 30,45000 = 54,81000

Subtotal: 81,78000 81,78000

Materials

B07G-H7HH m3 Morter de calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció
en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,100      x 217,13360 = 21,71336
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,71336 21,71336

COST DIRECTE 103,49336
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,24454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,73790

04EC04P-7 m3 Massissat del ronyons de la volta mitjançant beurada
de morter de calç NHL5 amb arlita. Inclou tots els
elements i operacions necessaries per a la seva total
i correcta execució.

Rend.: 1,000 167,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 49,14000 49,14000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 2,04000 = 0,24480

BEUR m3 Beurada de calç hidràulica NHL-5 0,500      x 100,00000 = 50,00000

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

0,600      x 94,29000 = 56,57400

Subtotal: 106,81880 106,81880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73710

COST DIRECTE 156,69590
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,96871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,66461

04ZSF03P-8 m2 Reforç de volta amb pedra a sardinell segellant les
fissures i esquerdes de la volta actual amb capa de
10cm de formigó de calç hidràulica NHL5 i malla de
fibre de vidre. Inclou tots els elements i operacions
necessaries per a la seva total i correcta execució.

Rend.: 1,000 264,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 49,14000 49,14000

Materials

MALLA m2 Malla de fibra de vidre. 0,100      x 20,00000 = 2,00000

B06H-HISB m3 Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs,
granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm,
amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb
formigonera

1,000      x 195,16560 = 195,16560

Subtotal: 197,16560 197,16560
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73710

COST DIRECTE 247,04270
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,29299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,33569

05EC01P-9 m Reconstrucció de ràfec de pedra original mitjançant la
recol·locació de les peces prèviament numerades,
desmuntades i acopiades. Inclou tots els elements i
treballs necessàris per a la seva total i correcta
execució.

Rend.: 1,000 53,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 49,14000 49,14000

Materials

B07F-0LSU m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 5, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

0,005      x 197,68360 = 0,98842

Subtotal: 0,98842 0,98842

COST DIRECTE 50,12842
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,50899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,63741

06F2MP01P-10 m Cosit i segellat d'esquerdes. Comprén el repicat,
rascat i neteja de la fissura o esquerda amb mitjans
manuals, neteja i sanejament dels llavis de
l'esquerda, repicat dels morters alterats i aplicació
d'aire a pressió. Cosit estàtic en l'element d'obra de
fàbrica amb la col·locació de barres d'acer inoxidable
de 12 mm de diàmetre en forma de grapa, reblert de
les juntes amb injecció de resines sintètiques, retacat
de les grapes, reconstitució de les peces d'obra
malmeses. S'inclou disposició de mesures de
potecció, col·locació de bastides necessàries, neteja
del lloc de treball i la càrrega manual de la runa sobre
camió o contenidor. També inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució. (Amidament: longitud de l'esquerda)

Rend.: 1,000 94,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 26,97000 = 20,22750

A0E-000A h Manobre especialista 0,750 /R x 23,04000 = 17,28000

Subtotal: 37,50750 37,50750

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,700 /R x 1,58000 = 1,10600



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,150 /R x 4,10000 = 0,61500

C1111200 h Maquina amoladora equipada amb disc de tall 0,500 /R x 1,80000 = 0,90000

Subtotal: 2,62100 2,62100

Materials

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació AISI 316

0,890      x 2,72000 = 2,42080

MORTER kg Morter de calç amb puzzolanes i fibres. 0,010      x 35,00000 = 0,35000

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 1,000      x 10,58000 = 10,58000

B7J14022 l Catalitzador per a injeccions amb resines de poliuretà
monocomponents expansives

0,400      x 16,99000 = 6,79600

B7J14021 l Resines de poliuretà monocomponents expansives
per a injeccions

2,500      x 10,61000 = 26,52500

B095-12XW u Broquet d'injecció per a resines 1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 47,17180 47,17180

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,12523

COST DIRECTE 88,42553
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,18979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,61531

12EC01P-11 u Previsió de despeses de control de qualitat de l'obra. Rend.: 1,000 1.391,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

12EC011 u Preu unitari despeses en CQ. 1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000

COST DIRECTE 1.300,00000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 91,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.391,00000

K215N711P-12 m Desmuntatge de ràfec de pedra amb mitjans
manuals, numeració, neteja de les peces i acopi per
al seu posterior muntatge. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.

Rend.: 1,000 35,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,17000 = 33,25500

Subtotal: 33,25500 33,25500

COST DIRECTE 33,25500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,32785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,58285
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K7B21E0LP-13 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col.locada no adherida sobre volta de maó de pla.
Segons disseny de projecte. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 23,67000 = 0,35505

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 26,97000 = 0,80910

Subtotal: 1,16415 1,16415

Materials

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,21000 = 0,23100

Subtotal: 0,23100 0,23100

COST DIRECTE 1,39515
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,09766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49281

K878Z0A0P-14 m2 Neteja de parament de plantes existent i aplicació
d'herbicida, amb producte líquid a base d'hipoclorit
sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en
aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i
neteja amb mitjans manuals realitzada en tot moment
per restauradors titulats. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.

Rend.: 1,000 29,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V050 h Conservador-restaurador 0,500 /R x 28,71000 = 14,35500

A010V100 h Restaurador asistent 0,500 /R x 18,00000 = 9,00000

Subtotal: 23,35500 23,35500

Maquinària

C200Y000 h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 0,140 /R x 1,54000 = 0,21560

Subtotal: 0,21560 0,21560

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00204

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius

0,500      x 5,01000 = 2,50500

AUX.01 % Mà d'obra indirecta. 26,410      x 0,05000 = 1,32050

AUX.02 % MItjans auxiliars. 26,410      x 0,01000 = 0,26410

Subtotal: 1,58460 1,58460
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COST DIRECTE 27,66224
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,93636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,59860

K878Z125 m2 Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig
d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre
i amoniac. Inclout tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució

Rend.: 1,000 29,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,190 /R x 26,53000 = 5,04070

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 22,17000 = 4,21230

Subtotal: 9,25300 9,25300

Maquinària

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,190 /R x 3,71000 = 0,70490

Subtotal: 0,70490 0,70490

Materials

B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 0,315      x 2,96000 = 0,93240

B0122110 kg Detergent especial per a neteja de paraments amb
pH neutre

1,573      x 9,95000 = 15,65135

B0111000 m3 Aigua 0,300      x 2,04000 = 0,61200

Subtotal: 17,19575 17,19575

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23133

COST DIRECTE 27,38498
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,91695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,30192

KD5L2930P-15 m2 Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de
polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i
800 g/m2, fixada mecànicament. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.

Rend.: 1,000 11,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 23,67000 = 0,71010

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,060 /R x 26,97000 = 1,61820

Subtotal: 2,32830 2,32830

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,21000 = 0,42000

BD5L2B00 m2 Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb
nòduls i geotèxtil incorporat, formada per un feltre de
polietilè i una estructura drenant, de 8 mm de gruix i
800 g/m2

1,050      x 8,00000 = 8,40000
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Subtotal: 8,82000 8,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03492

COST DIRECTE 11,18322
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,78283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,96605

P121-EKJZP-16 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,00630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09630

P127-EKJOP-17 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 27,88000 = 2,23040

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 23,67000 = 3,78720

Subtotal: 6,01760 6,01760

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 42,85000 = 1,71400
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Subtotal: 1,71400 1,71400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09026

COST DIRECTE 7,82186
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,54753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36939

P1474-65MZP-18 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 29,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XKS u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 27,97000 = 27,97000

Subtotal: 27,97000 27,97000

COST DIRECTE 27,97000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,95790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,92790

P1477-65LNP-19 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147U-0LV u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 20,13000 = 20,13000

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,18000 = 6,18000

Subtotal: 26,31000 26,31000

COST DIRECTE 26,31000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,84170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15170

P147H-65NOP-20 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 24,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,28000 = 23,28000
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Subtotal: 23,28000 23,28000

COST DIRECTE 23,28000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,62960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,90960

P147L-EQDFP-21 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKK u Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

COST DIRECTE 2,12000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,14840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26840

P147O-EPWYP-22 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147O-0XK u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,04830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73830

P147P-EPWVP-23 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147P-19O u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

1,000      x 15,21000 = 15,21000

Subtotal: 15,21000 15,21000
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COST DIRECTE 15,21000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,06470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,27470

P147W-65NEP-24 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 499,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147W-19P u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 466,40000 = 466,40000

Subtotal: 466,40000 466,40000

COST DIRECTE 466,40000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 32,64800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,04800

P147W-H8XLP-25 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes
format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu
retràctil autoblocant i arnès anticaigudes

Rend.: 1,080 31,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 26,97000 = 7,49167

Subtotal: 7,49167 7,49167

Materials

B147W-H5J u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu
retràctil autoblocant i arnès anticaigudes per a 50
usos

1,000      x 14,17000 = 14,17000

B147W-H5IV u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes
format per pescant i dispositiu retràctil autoblocant

1,000      x 7,73000 = 7,73000

Subtotal: 21,90000 21,90000
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COST DIRECTE 29,39167
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,05742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,44909

P147Y-EPWXP-26 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,01610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24610

P147Z-FITHP-27 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,26000 = 7,26000

Subtotal: 7,26000 7,26000

COST DIRECTE 7,26000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,50820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76820

P169-67C9P-28 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 23,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 22,17000 22,17000

COST DIRECTE 22,17000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,55190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,72190
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P16C-67C8P-29 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 173,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 26,97000 = 161,82000

Subtotal: 161,82000 161,82000

COST DIRECTE 161,82000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,32740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,14740

P1D2-HGWTP-30 m2 Protecció provisional de pintures murals amb tauler
de fusta de pi i Paper de bombolles, en rotlle, en les
zones de possible contacte, inclòs desmuntatge

Rend.: 1,000 21,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 29,12000 = 8,73600

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,17000 = 6,65100

Subtotal: 15,38700 15,38700

Materials

B61Z-H6AY m2 Paper de bombolles, en rotlle 1,000      x 2,13000 = 2,13000

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,265      x 1,94000 = 2,45410

Subtotal: 4,58410 4,58410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23081

COST DIRECTE 20,20191
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,41413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,61604

P1R2-6RJ6 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,17000 = 1,10850

A0E-000A h Manobre especialista 0,014 /R x 23,04000 = 0,32256

Subtotal: 1,43106 1,43106

Maquinària

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,014 /R x 22,60000 = 0,31640

Subtotal: 0,31640 0,31640

Materials
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BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,005      x 12,42000 = 0,06210

Subtotal: 0,06210 0,06210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02147

COST DIRECTE 1,83103
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,12817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95920

P1R2-6RJ7P-31 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors,
amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <=
150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,030 /R x 23,04000 = 0,69120

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,17000 = 0,66510

Subtotal: 1,35630 1,35630

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,030 /R x 5,59000 = 0,16770

Subtotal: 0,16770 0,16770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02034

COST DIRECTE 1,54434
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,10810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65245

P2142-4RMXP-32 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per
l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 22,17000 = 4,65570

Subtotal: 4,65570 4,65570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06984

COST DIRECTE 4,72554
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,33079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05632

P214K-ZSF01P-33 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de lloses de
pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució

Rend.: 1,000 36,12 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,17000 = 33,25500

Subtotal: 33,25500 33,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49883

COST DIRECTE 33,75383
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,36277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,11659

P214O-4RNHP-34 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 15,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 27,42000 = 2,74200

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,17000 = 11,08500

Subtotal: 13,82700 13,82700

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 8,09000 = 0,80900

Subtotal: 0,80900 0,80900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20741

COST DIRECTE 14,84341
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,03904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,88244

P214O-4ROGP-35 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 42,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,750 /R x 22,17000 = 38,79750

Subtotal: 38,79750 38,79750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58196

COST DIRECTE 39,37946
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,75656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,13602

P221D-DZ32P-36 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 11,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,218 /R x 49,68000 = 10,83024

Subtotal: 10,83024 10,83024

COST DIRECTE 10,83024
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,75812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58836

P2253-547EP-37 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 61,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,025 /R x 22,17000 = 0,55425

Subtotal: 0,55425 0,55425

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,016 /R x 81,37000 = 1,30192

Subtotal: 1,30192 1,30192

Materials

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,420      x 22,86000 = 55,32120

Subtotal: 55,32120 55,32120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00831

COST DIRECTE 57,18568
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,00300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,18868

P246-6RJAP-38 m3 Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 35,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,17000 = 33,25500

Subtotal: 33,25500 33,25500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33255

COST DIRECTE 33,58755
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,35113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,93868
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P2R6-4I4OP-39 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 81,37000 = 0,81370

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,286 /R x 42,85000 = 12,25510

Subtotal: 13,06880 13,06880

COST DIRECTE 13,06880
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,91482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98362

P2RA-EU5NP-40 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 18,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 100,00000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 17,00000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,19000

P4C2-H8FD u Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb
cindri de fusta de llargària 1.4 m i alçària <=3 m,
recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons

Rend.: 1,000 105,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 26,97000 = 20,22750

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,17000 = 16,62750

Subtotal: 36,85500 36,85500

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,000      x 0,44000 = 2,64000

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,060      x 15,55000 = 0,93300

B0AK-07AS kg Clau acer 0,100      x 1,83000 = 0,18300

B0DF0-0EZ7 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum
i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m

1,000      x 56,83000 = 56,83000
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Subtotal: 60,58600 60,58600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92138

COST DIRECTE 98,36238
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,88537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,24774

P4C2-ZSF07P-41 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta , de
5 m de llum i per a una càrrega màxima de treball de
10 kN/m2. Inclout tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i completa execució

Rend.: 1,000 57,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4C2-H8FD u Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb
cindri de fusta de llargària 1.4 m i alçària <=3 m,
recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons

0,550      x 98,36238 = 54,09931

Subtotal: 54,09931 54,09931

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 54,09931
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,78695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,88626

P52B-ZSF02P-42 m2 Coberta de llosa de pedra reaprofitada, serrada i
sense polir, preu alt, amb aresta viva a les quatre
vores, col·locada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 104,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,17000 = 13,30200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 26,97000 = 21,57600

Subtotal: 34,87800 34,87800

Materials

B0G2-0FBQ m2 Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm
de gruix amb aresta viva a les quatre vores

1,000      x 52,85000 = 52,85000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,040      x 215,59372 = 8,62375

Subtotal: 61,47375 61,47375

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87195

COST DIRECTE 97,22370
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,80566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,02936



Projecte executiu de la rehabilitació de l´ermita romànica de Sant Fruitós d´Aransís

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/24 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

P5Z11-4ZD7P-43 m2 Formació de pendents amb argila expandida, de
densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part
proporcional de mestres en pendent, de 17,5 cm de
gruix mitjà

Rend.: 1,000 27,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,165 /R x 26,97000 = 4,45005

A0D-0007 h Manobre 0,165 /R x 22,17000 = 3,65805

Subtotal: 8,10810 8,10810

Materials

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

4,1255      x 0,26000 = 1,07263

B030-05PN m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i
densitat 300 kg/m3, en sacs

0,175      x 92,44000 = 16,17700

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 215,59372 = 0,45275

Subtotal: 17,70238 17,70238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12162

COST DIRECTE 25,93210
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,81525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,74735

P5Z25-ZSF04P-44 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
capa de formació de pendents. Inclout tots els
elements i operacions necessàries per a la seva tota i
correcta execució

Rend.: 1,000 22,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 26,97000 = 11,86680

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,17000 = 4,87740

Subtotal: 16,74420 16,74420

Materials

B0FJ2-0EFK u Encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm 4,300      x 0,58000 = 2,49400

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,16000 = 1,59936

Subtotal: 4,09336 4,09336

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41861

COST DIRECTE 21,25617
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,48793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,74410
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PARTIDES D'OBRA

P5ZE1-ZSF05 m Ràfec de llosa rectangular de pedra del país, de
reaprofitament, preu superior, agafat amb morter.
Inclout tots els elements i operacions necessàries per
a la seva tota i correcta execució

Rend.: 1,000 27,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,67000 = 3,55050

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 26,97000 = 8,09100

Subtotal: 11,64150 11,64150

Materials

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 10,000      x 0,10000 = 1,00000

B523-0XXC m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu
superior, de 40x20 cm

0,330      x 38,49000 = 12,70170

Subtotal: 13,70170 13,70170

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29104

COST DIRECTE 25,63424
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,79440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,42863

P6A1-D7EDP-45 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 222,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 26,97000 = 10,78800

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 22,17000 = 8,86800

Subtotal: 19,65600 19,65600

Materials

B6AY-0KMQ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 188,27000 = 188,27000

Subtotal: 188,27000 188,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29484

COST DIRECTE 208,22084
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,57546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,79630
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PARTIDES D'OBRA

P6AC-D7DZP-46 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,17000 = 2,21700

Subtotal: 2,21700 2,21700

Materials

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,16000 = 0,04800

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,68800 0,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03326

COST DIRECTE 2,93826
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,20568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14393

P773-7BSUP-47 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.

Rend.: 1,000 17,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 26,97000 = 8,09100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,67000 = 3,55050

Subtotal: 11,64150 11,64150

Materials

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable
al vapor

0,700      x 0,99000 = 0,69300

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,300      x 3,63000 = 1,08900

B770-1PYH m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

1,210      x 2,59000 = 3,13390

Subtotal: 4,91590 4,91590
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17462

COST DIRECTE 16,73202
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,17124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,90326

P7B1-6Q3OP-48 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,67000 = 0,47340

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 26,97000 = 1,07880

Subtotal: 1,55220 1,55220

Materials

B7B1-0KPA m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,99000 = 1,08900

Subtotal: 1,08900 1,08900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02328

COST DIRECTE 2,66448
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,18651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85100

P874-4UBY m2 Neteja de parament de pedra, amb mitjans manuals i
aigua sense pressió

Rend.: 1,000 10,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 2,04000 = 0,01020

Subtotal: 0,01020 0,01020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24570

COST DIRECTE 10,08390
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,70587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,78977
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PARTIDES D'OBRA

PBBI-567MP-49 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 65,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 22,17000 22,17000

Materials

BBL1-0RMK u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 38,91000 = 38,91000

Subtotal: 38,91000 38,91000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22170

COST DIRECTE 61,30170
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,29112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,59282

PD5M-50UBP-50 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1,000 16,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,095 /R x 22,17000 = 2,10615

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 26,97000 = 5,12430

Subtotal: 7,23045 7,23045

Materials

BD5O-0LK4 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 1,050      x 7,68000 = 8,06400

Subtotal: 8,06400 8,06400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10846

COST DIRECTE 15,40291
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,07820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48111

PQU3-0234P-51 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 115,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 107,81000 = 107,81000

Subtotal: 107,81000 107,81000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 107,81000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,54670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,35670

PQUB-BIR3P-52 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 156,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

1,000      x 146,30000 = 146,30000

Subtotal: 146,30000 146,30000

COST DIRECTE 146,30000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,24100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,54100

PQUE-BIQSP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 55,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB7 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 51,82000 = 51,82000

Subtotal: 51,82000 51,82000

COST DIRECTE 51,82000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,62740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,44740
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PARTIDES D'OBRA

PQUN-65LDP-54 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 38,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 1,000      x 36,06000 = 36,06000

Subtotal: 36,06000 36,06000

COST DIRECTE 36,06000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,52420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,58420

PSTFAZ01P-55 m Retirada de tirants metàl·lics, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,17000 = 11,08500

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 27,42000 = 2,74200

Subtotal: 13,82700 13,82700

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 8,09000 = 0,80900

Subtotal: 0,80900 0,80900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20741

COST DIRECTE 14,84341
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,03904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,88244
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ALTRES

01CO031 d Preu unitari Dipòsit d'aigua. 30,00000 €

12EC011 u Preu unitari despeses en CQ. 1.300,00000 €

AUX.01 % Mà d'obra indirecta. 0,05000 €

AUX.02 % MItjans auxiliars. 0,01000 €



	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.4.- Resum de Pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/05/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   Treballs previs i d'implantació 10.129,68 19,07

Capítol 01.02  Enderrocs, arrencades i retirades 4.744,50 8,93

Capítol 01.03  Moviment de terres 981,66 1,85

Capítol 01.04  Sanejament 2.315,08 4,36

Capítol 01.05  Seguiment arqueològic 2.332,23 4,39

Capítol 01.06  Estructures 12.943,48 24,37

Capítol 01.07  Cobertes 11.016,11 20,74

Capítol 01.08  Actuacions de restauració 2.400,56 4,52

Capítol 01.09  Aïllaments i impermeabilitzacions 1.242,07 2,34

Capítol 01.10  Control de qualitat 1.391,00 2,62

Capítol 01.11  Seguretat i Salut 3.621,07 6,82

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE 53.117,44 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
53.117,44 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 0184A02 VE 53.117,44 100,00

53.117,44 100,00 
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09.5.- Últim full de Pressupost 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 53.117,44

6 % Benefici Industrial SOBRE 53.117,44............................................................................ 3.187,05

13 % Despeses Generals SOBRE 53.117,44....................................................................... 6.905,27

Subtotal 63.209,76

21 % IVA SOBRE 63.209,76................................................................................................. 13.274,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 76.483,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )



	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ÍNDEX DE PLÀNOLS 



	



10.- ÍNDEX DE PLÀNOLS 

ANNA IBARZ PASCUAL, arquitecta  
Projecte executiu de la rehabilitació de l’ERMITA ROMÀNICA DE SANT FRUITÓS D’ARANSÍS a Gavet de la Conca
  1 

ÍNDEX DE PLÀNOLS DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ERMITA ROMPANICA DE 

SANT FRUITÓS D’ARANSÍS A GAVET DE LA CONCA  

 

 

Codi Plànol Títol Plànol Escala 

   

Situació   

S.01 Situació i emplaçament S/E  

S.02 Emplaçament 1/1.500  

S.03 Dades cadastrals 1/1.500  

S.04 Situació i emplaçament S/E  

   

Estat actual   

EA.01 Plantes acotades 1/75 

EA.02 Alçats 1/75 

PAT.01 Estudi de patologies en secció 1/50 

PAT.02 Estudi de patologies en secció 1/50 

PAT.03 Estudi de patologies en façanes laterals 1/50 

PAT.04 Estudi de patologies en façana principal 1/50 

   

Enderroc i obra nova  

EON.01 Actuacions en planta 1/75 

EON.02 Actuacions en secció 1/75 

EON.03 Actuacions en alçat 1/75 

  

Proposta   

P.01 Plantes i seccions 1/75 

P.02 Alçats 1/75 

P.03 Secció transversal 1/20 

P.04 Detalls constructius 1/50 i 1/10 

P.05 Detall de cosit d’esquerdes 1/25 i 1/10 
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