

Esmena a la licitació CONTR/2024/417-418-419 per a la contractació d'una assegurança Tot Risc que cobreixi les pèrdues econòmiques o danys materials al patrimoni d'FGC o de les empreses del Grup FGC com a conseqüència de la materialització dels riscos emparats.

En data 18 de juliol de 2024 s'ha publicat a la PSCP la licitació per la contractació de d'una assegurança Tot Risc que cobreixi les pèrdues econòmiques o danys materials al patrimoni d'FGC o de les empreses del Grup FGC com a conseqüència de la materialització dels riscos emparats.

Atès que s'ha detectat un error material a la documentació de l'esmentada licitació, concretament al Plec de Prescripcions Tècniques, és necessari procedir a l'esmena del document.

ESMENA

Plec de Prescripcions Tècniques

Al punt 3.1.3 relatiu a l'Explotació de Montserrat:

On diu:

Edificis	7.128.489,84 €
Obra Civil - Ponts i Túnel·s	5.552.956,91 €
Infraestructures - Altres	2.107.122,14 €
Material Mòbil	26.972.390,00 €
Telecomunicació	157.807,50 €
Transport automòbil	113.315,16 €
Utillatge i Mobiliari	253.548,08 €
Via	43.322.799,03 €
Equips Processament Informació	232.394,97 €
Jardins	72.255,33 €
Instal·lacions tècniques i maquinària	5.089.967,00 €
	96.482.883,84 €

Hauria de dir:

Edificis	7.128.489,84 €
Obra Civil - Ponts i Túnel·s	5.552.956,91 €
Infraestructures - Altres	2.107.122,14 €
Material Mòbil	26.972.390,00 €
Telecomunicació	157.807,50 €
Transport automòbil	113.315,16 €
Util·latge i Mobiliari	253.548,08 €
Via	43.322.799,03 €
Equips Processament Informació	232.394,97 €
Jardins	72.255,33 €
Instal·lacions tècniques i maquinària	5.089.967,00 €
	91.003.045,96 €

Al punt 14 relatiu al Càlcul de la prima del Consorci de Compensació de Seguros:

On diu:

- a) Explotacions ferroviàries:4.529.020.542,00 €
 i. Material rodant:850.180.738,00 €
 ii. Aparells de visió i so: 54.919.015,00 €
 iii. Resta Explotacions ferroviàries:3.623.920.787,00 €
- b) Explotacions de muntanya:276.075.048,00 €
- c) Oficines:21.347.764,00 €
- d) Valor total dels ponts:39.475.978,00 €
- e) Valor total dels túnel·s:834.161.337,00 €
- f) Valor total de les preses: 117.525,00 €
- g) Valor total dels llacs:24.162.480,00 €
- h) Metà·lic robatori: 369.200 €
- i) Pèrdua d'ingressos explotacions:
 - Xifra anual 109.920.567 €
 - Període d'indemnització6 mesos
- j) Inhabitabilitat (1 any): 750.000 €
- k) Reemborsament de despeses fixes Espot i port Ainé
 - Xifra anual Espot i Port Ainé6.438.084,00 €
 - Xifra anual Vallter 2.000.....2.741.786,00 €
 - Període d'indemnització3 mesos

Hauria de dir:

a) Explotacions ferroviàries:	3.655.037.787,70 €
i. Material rodant:	850.180.738,71 €
ii. Aparells de visió i so:	54.919.015,95 €
iii. Resta Explotacions ferroviàries:	2.749.938.033,04 €
b) Explotacions de muntanya:	251.771.282,97 €
c) Oficines:	21.347.764,00 €
d) Valor total dels ponts:	39.475.978,00 €
e) Valor total dels túnels:	834.161.337,00 €
f) Valor total de les preses:	117.525,00 €
g) Valor total dels llacs:	24.162.480,00 €
h) Metàl·lic robatori:	369.200 €
i) Pèrdua d'ingressos explotacions:	
- Xifra anual	109.920.567 €
- Període d'indemnització	6 mesos
j) Inhabitabilitat (1 any):	750.000 €
k) Reemborsament de despeses fixes Espot i port Ainé	
- Xifra anual Espot i Port Ainé	6.438.084,00 €
- Xifra anual Vallter 2.000.....	2.741.786,00 €
- Període d'indemnització	3 mesos

Justificació:

Es proposa l'esmena atès que s'observa que el Plec de Prescripcions Tècniques presenta dues errades materials en relació **als capitals assegurats de les explotacions**. D'acord amb les línies indicades, és necessària publicar l'esmena indicant correctament la informació, per tal que els licitadors puguin formular la seva oferta.

Signat

Responsable del Contracte

Roser Cabré Barcelona
Cap de Finances

Signat electrònicament