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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 Informació prèvia 

Promotor: Ajuntament de Salou 

Redactor: Serveis Tècnics Ajuntament de Salou 

 Arquitectes, Josep Maria Ferran i Enric Viadel 
 Delineant, Anna Cabré 
 

Emplaçament: Jaciment Arqueològic de la Cella. (Antiga Kal·lipolis) a la zona geogràfica de la Tossa Alta, 
al Cap de Salou tocant al Racó de Salou. Inici del terme de Salou a llevant 
Classificació urbanística: urbà protegit. BCIL inclòs al catàleg de protecció del POUM 

Referència cadastral:  6674956CF4467F0001AR 

Època de construcció: restes fenícies, anteriors a l’Imperi Romà 

Superfície de parcel·la: 7.808 m2 

 

1.2 Descripció de la situació inicial. Antecedents 

El jaciment arqueològic de la Cella es troba situat al Cap de Salou (Salou, Tarragonès), sobre el cim i 
vessant nord d’un turó que domina l’àmplia badia que s’estén entre aquest accident costaner i l’actual 
ciutat de Tarragona. Descobert durant els anys 40 del segle passat per N. Alsina, M. Carreras i J. Ginovart, 
col·laboradors del Dr. Vilaseca, l’existència del mateix s’esmenta per primera vegada a la revista 
Empúries 30, indicant la presència de “restes importants d’un poblat ibèric”, amb evidències 
constructives i abundants fragments ceràmics de diferents classes i formes (Vilaseca 1968). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia del moment de la destrucció el 1974 de la part defensiva de dalt del turó i d’una part que “la 
Polis” situada a la vessant protegida del mar. 
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L’àrea arqueològica, històricament mal definida i no ben localitzada, ha estat objecte de diverses 
alteracions antròpiques al menys des de l’any 1905, sobre tot motivades per l’extracció de pedra que 
s’anava efectuant en aquests espai, degradació que arribaria al seu màxim exponent a partir de finals 
dels anys 60 i principis dels 70, quan una part important de l’assentament, la que mirava al mar, fou 
destruïda per l’explotació de la pedrera, gestionada per la Junta d’Obres del Port de Tarragona, els 
efectes encara són visibles. 
 

 

Àrea afectada per l’extracció de pedra (plànol APT) i situació del jaciment 
 
Tot i això avui dia, encara es conserva una àrea arqueològica força important on aquestes restes 
arquitectòniques són visibles. 
 
A inicis dels anys 90, amb motiu de l’edificació del parc temàtic Port Aventura, es van efectuar a l’indret 
unes prospeccions que van confirmar l’existència de murs d’època protohistòrica – ibèriques, segons els 
seus excavadors – en el paratge anomenat Punta de la Cella/ Torre Alta, però no va ser fins l’any 2001 
que no es va realitzar una intervenció arqueològica en el lloc, per determinar l’extensió del jaciment, el 
seu estat de conservació i la seva cronologia. Així entre els anys 2001 i 2008 es va realitzar a la Cella un 
camp de treball anual destinat a grups d’estudiants, a través del qual es van delimitar dos àmbits, 
iniciant-se també la consolidació de les estructures exhumades, força degradades. Tot i això, els resultats 
tant d’una tasca com de l’altra van ser certament negatius, ja que la intervenció arqueològica 
pràcticament no va aportar dades sobre el jaciment i la consolidació es va efectuar amb poc rigor.  
 
A partir de l’any 2010, l’Ajuntament de Salou i el Departament de Cultura de la Generalitat, amb 
l’objectiu de recuperar el jaciment, va proposar al Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i 
Arqueologia (GRESEPIA) de la Universitat Rovira i Virgili la possibilitat d’integrar la intervenció en el 
jaciment en les línies de recerca del grup, iniciant-se així el seu treball a l’assentament. Durant aquests 
anys s’ha pogut identificar l’existència de diverses zones residencials configurades per edificis de grans 
dimensions, al voltant dels 100 m2, i una part de la muralla de l’assentament. Tot aquest conjunt tindria 
una cronologia, establerta a partir dels materials recuperats, que aniria des de principis del segle IV anE 
fins a mitjans del segle III anE. 
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1.3 Objecte de l’actuació 

Salou té el compromís de conservar i millorar el seu patrimoni natural i cultural per tal de millorar la 
qualitat de vida de la població a partir de la millora de l’espai públic. 
 
La millora i arranjament de tot aquest espai de Cap de Salou i la finalització de l’adequació final del camí 
de Ronda fan necessària l’actuació arqueològica d’aquest indret per tal de consolidar les estructures 
arquitectòniques descobertes. 
 
L’objectiu d’aquesta actuació és recuperar i conservar vestigis i espais naturals associats amb la història 
de Salou i la identitat del seu territori. Per fer-ho, el projecte finalitza el pavelló ja existent amb la 
construcció de serveis d’ús públic i traça un recorregut pel jaciment per tal de donar a conèixer el 
territori i acompanyar al visitant per l’excavació, convertint la intervenció en un projecte global turístic, 
lúdic i cultural que a través de l’articulació d’aquest espai permet preservar i divulgar elements 
patrimonials integrant-los en el paisatge i promovent nous models de turisme sostenible. 
 
 
 
Els objectius són: 
 

1. Finalització del pavelló de serveis: 

a. Proporcionar un espai segur i còmode per el públic; proporcionar un espai d’ombra on 
es puguin desenvolupar activitats, reunions, descans...  

b. Millorar la infraestructura amb instal·lacions, dos sanitaris d’ús públic i enllumenat.  

 

2. Promoure el coneixement històric a través d’un recorregut per el jaciment i de la creació de 
plafons i fulletons informatius: 

a. Adequació del recorregut pel jaciment i aplicació de paviment de sauló.  Neteja del 
recinte i tractament de terres. 

b. Conservació i preservació del jaciment.  

c. Col·locació de plafons informatius. 

d. Fomentar el turisme i l’activitat econòmica local.  

e. Promoure la recreació i l’oci. Espai destinat a activitats recreatives, esportives i culturals.  
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1.4 Objecte de l’adjudicació 

El present projecte, conté la documentació tècnica necessària que haurà de servir de base per a procedir 

a l’adjudicació dels següents treballs, segons els lots que s’especifiquen en cada apartat:  

 

- Execució dels treballs corresponents al Projecte Executiu. Quedaran inclosos tots els 

treballs esmentats al present document tècnic, en les parts relatives a cada lot quan així 

s’especifiqui de forma separada en el pressupost i/o memòria. En els apartats on no està 

explícitament descrit, els treballs s’inclouen de forma implícita repercutits 

proporcionalment en els preus de les totes les partides de projecte, de tal forma que queden 

englobades totes les tasques descrites en les memòries, encara que no hi hagués una partida 

específica per aquestes tasques al pressupost. 

 

- Redacció del pla de seguretat i salut, i del pla de gestió de residus. Ambdós plans es 

redactaran tenint en compte i complint el respectiu estudi de seguretat i salut, i l’estudi de 

gestió de residus. Tot atenent als criteris generals, però alhora al pressupost particular 

definit en el pressupost.  

 

- Redacció del Projecte “As built” 

Redacció i entrega en suport informàtic, d’acord amb les directrius dels Serveis Tècnics 

Municipals. El projecte “As built” serà objecte de revisió i, sense prèvia acceptació per part 

dels Serveis Técnics Municipals, no es realitzarà la recepció de les obres. Els diferents plànols 

de l’As built s’aniran presentant per capítols i prèviament a la certificació econòmica del 

total del capítol del pressupost. És a dir, per certificar el 100 % del cablejat (instal·lació 

elèctrica), caldrà presentar l’as built del cablejat. A final d’obra es recopilarà tots el diferents 

as built presentats i corregits, per cadascuna de les part de les instal·lacions (cablejat, 

quadres de connexió, quadres destí, components del quadre elèctric i esquema elèctric 

corresponent,...). Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva 

acceptació en els mateixos dos formats definits en l’apartar de redacció de projectes 

complementaris. 

 

- Redacció del programa de control de qualitat i corresponents assajos de control de 

qualitat, així com els que considerin necessaris els Serveis Tècnics Municipals durant 

l’execució de l’obra.  

 

- Pla de manteniment i control ordinari necessari. 

Es redactarà el pla de manteniment òptim per l’equipament, així com el control i grau del 

mateix.  

 

- Legalitzacions necessàries, proves, posada en marxa, taxes a ECA, ICICT, … de totes les 

instal·lacions. L’adjudicatari haurà de realitzar els projectes tècnics necessaris per la 

legalització i el pagament de totes les taxes requerides així com la presentació de 

documentació i tramitació necessària. 
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- Manteniment durant el 3er any. 

Manteniment de la instal·lació del pavelló, en la seva totalitat, durant el 3er any, a 
comptar-se des de l’acta de recepció de les obres, per la qual serà necessària la 
presentació de tota la documentació de control de qualitat, legalitzacions, pla de 
manteniment, ... 
 

 

1.5 Localització 

L’àrea arqueològica es troba ubicada en el paratge anomenat la Torre Alta, a prop de la Punta de la Cella, 
i el Racó de Salou, just a tocar de la costa. A simple vista podem observar com aquest indret ha patit 
profundes transformacions de tot tipus, tant naturals, a causa de l’erosió dels vents que entren per mar, 
com antròpiques, causades per la presència d’acció d’una pedrera molt pròxima al jaciment i també pel 
creixement urbanístic. El jaciment se situaria en un turó elevat sobre el cap, ocupant un espai que 
s’estendria molt provablement des del cim, (actualment desaparegut per l’extracció de pedra) fins la 
plana, descendent per tota la seva vessant septentrional on hi havia un castellet i plataforma defensiva. 
L’establiment de l’assentament en aquesta ubicació respon, possiblement, a una intencionalitat de 
protecció dels vents marítims, ja que es troba en la zona que queda més a recer d’aquests. L’elecció 
d’aquest paratge no és arbitraria sinó estratègica, doncs des d’aquest es controla tot aquest sector del 
camp tarragoní, així com la badia que s’estén entre Tarragona i el Cap de Salou. Per altra banda, al ser 
un assentament costaner, facilitaria l’explotació de recursos marítims i la possibilitat d’habilitar-hi un 
port comercial, que estaria situat en l’antic Mollet del Racó, al límit del terme a llevant de Salou. 
 
El jaciment de la Cella se situa, com hem dit sobre un turonet que cau directament sobre el mar, al Cap 
de Salou, al sud-est del mateix. La seva localització exacta és el Polígon 19 Parcel·la 9006 de Salou, i les 
seves coordenades en un punt mig, són: 346761.0 / 4547423.0 (segons el sistema de coordenades UTM 
31N / ETRS89). 
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Situació geogràfica del Jaciment 

 
  Vista aèria de la ubicació de la Cella 
 
 

1.6 Normativa urbanística 

En el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat inicialment en data  28 de juny de 2001 i 
definitivament en data 1 d’octubre de 2003 pel Ple de l’Ajuntament de Salou, es manifesta que “els 
elements d’interès del patrimoni arqueològic de Salou seran inclosos dins del sistema d’espais lliures”, 
pel que  la intenció de l’ajuntament es configurar espais públics on els jaciments i vestigis arqueològics 
més importants estiguin integrats com elements del paisatge. En aquest document s’anomenen 
explícitament les restes arqueològiques de la Cella, ubicades al Racó de Salou, just a l’indret anomenat 
Punta de la Cella o Torre Alta. En aquest marc d’ordenació, l’any 2010, l’ajuntament de Salou a instàncies 
del Departament de Cultura de la Generalitat, es va posar en contacte amb el Dr. Jordi Diloli Fons, 
professor del Departament d’Història i Història de l’Art i Investigador Principal (IP) del Grup de Recerca 
Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’iniciar uns 
treballs en aquest indret que permetessin posar en valor el jaciment arqueològic de la Cella. 
 
El Jaciment de la Cella ha estat declarat BCIL per l’Ajuntament de Salou, per tal de protegir-lo i divulgar-
lo. També està protegit pel catàleg de protecció del POUM. 
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1.7 Promotor 

El promotor per a la construcció de les obres és l’Excel·lentíssim Ajuntament de Salou 
 

1.8 Autor Del document tècnic 

El present document tècnic ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals- secció de projectes urbans, 
NIF P4318500H, amb adreça al passeig de la segregació núm. 4, 43850 Salou. Els arquitectes municipals 
són en Josep Maria Ferran i l’Enric Viadel .  
 

1.9 Descripció de la memòria i justificació de la solució adoptada 

1.9.1 Descripció de l’estat actual 

Actualment, està realitzada la estructura del pavelló de serveis, realitzada pràcticament tota l’excavació 
dels terrenys que són propietat municipal i tot el tancat del perímetre incloent dos portes d’entrada a 
cada extrem del jaciment. 
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Pavelló de serveis, estat actual 
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Vistes del jaciment, estat actual 
 

 
 

 
Vistes de l’entorn, estat actual 
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1.9.2 Descripció de la intervenció 

La intervenció actua en dos línies complementàries; habilita el pavelló de serveis per a l’ús públic i millora 
la comprensió del jaciment generant un recorregut amb sauló fixat.  
 
Fases de la intervenció  
Neteja dels recintes entre murs, desbrossat 
Tractament de terres, fungicides i geotèxtils 
Delimitació d’espais amb platines d’acer, col·locació de sauló 
Realització d’instal·lacions, col·locació de sanitaris i enllumenat 
Realització de tancaments 
 
Afeccions 
Es tracta d’una intervenció parcial. 
Queden afectats:  
Paviments i sota paviments  
Arrancada de murs  
Pavelló de serveis 
Entorn directe a planta baixa, accessos 
 
 
Prestacions de l’edifici 
Donat el seu caràcter excepcional l’edifici disposarà de les següents prestacions: 
 
Requisits bàsics relatius a la funcionalitat: es finalitza el mòdul de serveis. Es finalitzen totes les 
instal·lacions (EBT, fontaneria i sanejament telecomunicacions, seguretat). 
 Requisits bàsics relatius a la seguretat: serà d’aplicació el document de seguretat d’ús i accessibilitat 
(DB-SUA) als espais exteriors i interiors de pavelló de serveis. 
 
La intervenció no reduirà les prestacions existents a efectes de la seguretat contra incendis (DB SI) i la 
seguretat estructural (DB SE). 
 
Requisits bàsics relatius a l’habitabilitat: donat el caràcter parcial de la intervenció i el tipus  d’edifici 
que és el pavelló de serveis no s’aplicarà el DB  HS fora de les prescripcions de les instal·lacions a 
finalitzar. 
Salubritat: no es planteja cap tractament específic en aquest projecte. 
Estalvi energètic: serà d’aplicació a les instal·lacions d’il·luminació i condicionament ambiental. També 
es farà el possible per arribar a criteris adients en estalvi d’energia incorporant aïllaments tèrmics i 
millorant l’envidrament. 
Protecció contra el soroll: donat el tipus d’edifici i l’ús previst no es preveu cap intervenció contra el 
soroll. 
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1.10  Memòria constructiva 

1.10.1 Sustentació de l’edifici 

 
El fonament és de llosa de formigó armat. S’ha definit i realitzat segons un projecte anterior. Aquest 
projecte no determina res a efectes de fonamentació. 
 
1.10.2  Sistema estructural 

L’estructura es composa d’un forjat i quatre pilars. El forjat és de llosa de formigó armat i els pilars són 
perfils laminats d’acer. L’estructura s’ha definit i realitzat segons un projecte anterior. Aquest projecte 
no determina res a efectes d’estructura. 
 
1.10.3 Sistema envoltant 

El sistema envoltant de l’edifici es composa dels tancaments dels diferents serveis i panells informatius. 
Tots ells es realitzaran amb vidre laminar retro il·luminat, ancorats a l’estructura amb Us galvanitzades.   
La coberta, donat que ara només està realitzada l’estructura, caldrà finalitzar-la amb una capa de morter 
de regulació de la cara superior de la llosa i pintura asfàltica d’acabat i color gris.  
Donat el caràcter de l’edifici no es plantegen aïllaments tèrmics i acústics. 
 
1.10.4 Sistema de compartimentació 

No existeix cap compartimentació. 
 
1.10.5 Sistema d’acabats 

El paviment previst  és el propi formigó de l’estructura amb un acabat de resines per poder fer net als 
serveis. 
 
El paviment serà: 
Classe 3  (Rd>45) a rampa nova d’entrada, vorera al voltant de l’edifici i porxo 
 
No es preveuen altres acabats. 
 
Fusteria 
Les portes es preveuen en vidre laminar.   
 
1.10.6 Sistemes de condicionament i instal·lacions 

Es finalitzen les instal·lacions d’EBT, enllumenat, fontaneria i sanejament per donar servei als dos banys 
previstos i els rètols retro il·luminats. 
 
1.10.7 Equipament  

L’edifici comptarà amb dos banys nous. Els dos només comptaran amb inodor i lavabo. 
Compliment del CTE 

El jaciment de la Cella està catalogat con un bé d’interès local (BIL). El destí d’aquest immoble 
és servir com una fita cultural completant el destí turístic i articulat amb el Camí de Ronda. 
Aquest projecte defineix una intervenció parcial en un bé protegit amb un caràcter específic. 
És per això que la aplicació del CTE es veurà limitada per aquests condicionants de la 
intervenció. 
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1.10.8. Seguretat estructural 

Actualment, l’edifici de serveis presenta un bon estat estructural i la seva estructura no és objecte 
d’intervenció. 
Les restes arqueològiques han estat estudiades i consolidades i no es preveu cap intervenció als murs 
existents. 
Per tant no es preveu cap intervenció de caire estructural. 
 
 

1.10.9. Seguretat en cas d’incendi 

Grau de protecció BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) 

1.10.9.1 Propagació interior 
Donat que es un edifici de caràcter exterior no es preveu cap intervenció de protecció 
contra el foc. 
 
1.10.9.2 Propagació exterior 
Donat que es tracta d’un edifici aïllat, no és d’aplicació. 
 
1.10.9.3 Evacuació d’ocupants 
considerant que es tracta d’un conjunt de caràcter exterior no es considera a efectes de 
protecció contra incendi.  
 

1.10.9.4 Instal·lacions contra incendis 
Donada l’ocupació, superfície i alçada d’evacuació de l’edifici no es preveuen instal·lacions 
específiques. 

 

1.10.9.5 Intervenció de bombers 
Els bombers podran apropar-se a l’edifici complint els criteris normatius. 

Té dos accessos.   
 
1.10.9.6 Resistència al foc de l’estructura 
No es d’aplicació en tractar-se d’una estructura de caràcter exterior. 
 
 

1.10.10 Seguretat d’ús i accessibilitat Escales rampes. Ocupació 

 

10.10.10.1 Relliscosa de paviments 
Tots els paviments es consideraran zones humides exteriors i rampes: classe 3, per la qual cosa 
compliran el Rd>45 a tots aquells paviments de nova confecció. Els existents, compleixen 
aquests condicions en tractar-se de formigó rugós fet in situ. 

 
1.10.10.2 Discontinuïtats de paviments 
 No existeixen discontinuïtats de paviment. 

 
1.10.10.3 Desnivells, rampes i escales 
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No existeixen desnivells rampes o escales als àmbits d’intervenció (interior dels recintes del 
jaciment, pavelló de serveis) 

 
1.10.10.4 Escales i rampes 

  No existeixen. 
 

1.10.10.5 Impacte d’elements practicables 
No existeixen. 

 
1.10.10.6 Atrapament 
No existeixen elements que puguin ocasionar danys per atrapament. 

 
1.10.10.7 Aprisionament 
No existeixen elements que puguin ocasionar danys per aprisionament 

 
1.10.10.8 Risc causat per il·luminació inadequada  
Les zones d’ús públic s’il·luminaran de nou amb una nova instal·lació d’enllumenat adaptada a 
normativa. 

 
1.10.11 Salubritat 

Es seguiran les prescripcions establertes al DBHS en allò referent a les instal·lacions a realitzar (caixes de 
protecció, cablejat i circuit, enllumenat), circuits d’AS, derivacions per a cada bany, i sanejament  dels 
dos banys. 
 
1.10.12 Protecció contra el soroll 

No és d’aplicació 
 
1.10.13 Estalvi d’energia 

Es farà la il·luminació més senzilla i sostenible possible. 
 

1.11 Superfície d’actuació 

La superfície d’actuació és de 7.808 m2.  
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1.12 Termini de l’execució i pla d’obres 

La duracions prevista de les obres es de 4 mesos des de la firma del contracte.  
La distribució del termini d’execució haurà de ser conseqüent amb la següent planificació. 
 
 
 

Mes> 1 2  3 4  

EXECUCIÓ OBRA      

- Comandes de materials       

- Ram de paleta      

- Instal·lacions (elèctric      

- Fusteria i serralleria      

- Habilitació de recorregut      

- Paviments      

- Control de qualitat      

- Gestió de residus       

- Seguretat i salut       
 
 

      

 Inici termini   Duració termini  Fi termini 
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1.13 Pressupost 

El present pressupost compren la realització de totes i cada una de les operacions descrites a les 

memòries, pressupost i plecs de condicions, comprenent totes les tasques auxiliars, així com els 

materials, ma d’obra, mitjans i accessoris necessaris pel compliment de les directrius i objectius del 

present projecte d’execució. 

 

Totes les partides del pressupost porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a 

la Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència o de diferents 

opcions redundants que pogués haver-hi entre memòria, plànols, pressupost..., els licitadors hauran de 

valorar (per la seva oferta en fase de licitació) la opció de major cost d'execució material, de forma que 

no pugui suposar cap mena de sobrecost durant l’execució de les obres.  

 

Al pressupost de contracte estan inclosos els treballs descrits, la gestió de residus, control de qualitat i 
arqueològic i  estudi de seguretat i salut:   
 

Pressupost d’execució material   145.926,88 € 

13% Despeses generals    18.970,49 € 

6% Benefici industrial    8.755,61 € 

suma   173.652,99 € 

21 % IVA   36.467,13 € 

Pressupost d’execució per contracte 210.120,11 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Salou, abril de 2024 
 
Signat Josep Maria Ferran                                                                                  
Arquitecte municipal  
Cap de serveis de projectes urbans 
 

 

 
 

 

Enric Viadel Mestre 
Arquitecte municipal                                               
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1.14 Qualificació del contractista. 

Les característiques de l’actuació a dur a terme, d’acord a les classificacions que estableix el R.D. 3/2011, 
s’entenen com a: 
 

- OBRA X 

- SUBMINISTRAMENT  

- SERVEI  

 
En compliment la llei vigent de contractes del sector públic no és necessària la classificació per part del 
contractista donat que l’import de l’obra és inferior a 500.000 €.  
 
 

1.15 Garantia de l’execució 

La garantia per la totalitat de les obres a executar serà de 2 anys des de la recepció de les obres. 
 
 

1.16 Declaració obra completa 

En compliment dels articles 125 i 127 del R. D. 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, es fa constar expressament que aquest projecte comprèn 
una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús general, al tenir límits i utilitat clars i específics. 
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2 ESTUDI TOPOGRÀFIC 

Per l’actuació prevista en el present document tècnic no hi ha cap obligació normativa que exigeixi la 
realització d’un aixecament topogràfic. 
 
En fase de redacció de projecte, els plànols de base han sigut presos mitjançant els plànols topogràfics 
actuals de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, tot reforçat de la presa de mesures “in situ” per la 
comprovació i reforç en els detalls tècnics que hem considerat. 
 
En fase d’execució de les obres, l’empresa adjudicatària / les empreses adjudicatàries tindran la 
obligació de realitzar els replanteigs previs a les actuacions. 
 
 
Per ambdós lots d’execució, com a requisit per la recepció de les obres serà necessària la presentació, 
per part del contractista, donat que està establert en la documentació tècnica que es contracta, la 
redacció i presentació del projecte “as built” amb la descripció topogràfica de la realitat executada. 
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3 ESTUDI GEOTÈCNIC 

La necessitat de fer un estudi geotècnic ve fixada per l’àmbit d’aplicació del DB SE-C, Document Bàsic 
de Seguretat Estructural – Fonaments, del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que és el que correspon a la 
seguretat estructural, la capacitat portant i l’aptitud al servei dels elements de fonamentació i 
contenció en relació amb el terreny. 
 
L’aplicació del DB SE-C s’ha de realitzar segons les condicions del DBSE i amb les condicions generals 
pel compliment del CTE.  
 
Ara bé, d’acord a l’article 1- objecte del Codi Tècnic d’Edificació, aquest requeriment és aplicable pels 
edificis, i l’actuació del present projecte és l’adequació d’un espai natural, per la qual cosa no te cap 
acció edificatòria, i per tant no és aplicable la realització d’estudi geotècnic. 
 

“Artículo 1. Objeto 
1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que 
se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE.” 
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4 ANÀLISI D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

En compliment de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, sobre promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, es redacta aquest annex, per detallar els aspectes que s’han de tenir en 
compte en la finalització del pavelló de serveis i la museïtzació de l’interior dels espais del jaciment 
arqueològic de la Cella per tal d’evitar impedir l’accés a persones amb mobilitat reduïda o grups 
específics com la tercera edat, nens, embarassades, accés dels cotxets de nadons, etc. i preservar i 
restaurar els seus valors etnogràfics, enològics i ecològics.  
 
Així doncs, les actuacions es poden classificar en els següents apartats:  
 
ACCESSIBILITAT EN PARCS MUNICIPALS  
 
- Accessos 
 
- Senyalització.  
 
 

- Accessos 
 

L’accés al recinte adaptat serà d’utilització indistinta per a qualsevol persona, tingui o no algun 
tipus de limitació.  

 
Així doncs, el criteri de disseny d’aquest espai ha estat, en quant a accessibilitat, que no presenti 
cap mena de barrera arquitectònica. 

 
 

- Senyalització 
 
Creació de plafons, tríptics i contingut digital que marquin accessos a l’itinerari, a fi de facilitar el 
recorregut al passejant.  

 
 

- Altres elements 
 

Altres tipus d’elements, com bancs i papereres, es situaran de forma que no constitueixin un 
perill i siguin fàcilment detectables. 
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5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

ÍNDEX 
 
 

1 DADES DE L'OBRA 
 

 
2 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
3   VALORACIÓ DE RISCOS 
 
4   MESURES PREVENTIVES 
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1 DADES DE L'OBRA 

 
 

1.1 Tipus d'obra 
 

1.2 Emplaçament 
 

1.3 Superfície construïda 
 

1.4 Promotor 
 

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
 
 
1.1   TIPUS D´OBRA 
 
Es tracta de la finalització del pavelló de serveis i museïtzació de l’interior dels espais del jaciment 
arqueològic de la Cella, on les actuacions predominants són les de: 
 

- Edificació de tres mòduls de serveis (estructura, sistema elèctric i sanitaris). 
- Neteja i preparació del recorregut.  
- Col·locació del material (sauló) i disseny del recorregut per tal que sigui accessible i 

estèticament agradable.  
 

1.2. EMPLAÇAMENT 
 
Les obres es realitzaran al jaciment de la Cella. 
 
 
1.3. SUPERFÍCIE CONSTRÜIDA 
 
No s’aplica el concepte de superfície construïda donat que no s’hi construeix cap edifici. 
 
El concepte aplicable és el de superfície d’actuació.  
 
La superfície d’actuació és de 7.808 m2, com a resultat de la suma de la construcció de tres mòduls de 
serveis i l’habilitació d’un recorregut per el jaciment arqueològic.  
 
 
1.4. PROMOTOR 
 
El promotor de les obres es l´Ajuntament de Salou.  
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1.5. ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 
 
Aquesta memòria valorada ha estat redactada pel Serveis Tècnics Municipals 
 
 
1.6. TECNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Aquest estudi ha estat redactat pel Serveis Tècnics Municipals 
 
 
1.7. PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 
 
El Pressupost execució material és de 173.652,99 € + IVA. 
 
 
1.8. PRESSUPOST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Pressupost execució material del pressupost inclou proporcionalment els treballs de seguretat i salut 
en conceptes de despeses generals i benefici industrial, i costos indirectes. 
 
 

 
2 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 

2.1 INTRODUCCIÓ 
 
 

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
 

2.5 PRIMERS AUXILIS 
 
 

2.6 NORMATIVA APLICABLE 
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2.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
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f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 
 
 
 

 



PROJECTE TÈCNIC DE FINALITZACIÓ DEL PAVELLÓ DE SERVEIS I MUSEÏTZACIÓ DE L’INTERIOR DELS ESPAIS 
DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA CELLA 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT      
 

 

Estudi de seguretat i salut Pàgina 35 
 

 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
2.3.1  MITJANS I MAQUINARIA  

 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
2.3.2  TREBALLS PREVIS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

2.3.3  ENDERROCS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
2.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)-

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
2.3.5  FONAMENTS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

 2.3.6  ESTRUCTURA 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
2.3.7  RAM DE PALETA 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

2.3.8  COBERTA 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

2.3.9  REVESTIMENTS I ACABATS 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

2.3.10 INSTAL.LACIONS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
2.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex 

II del R.D.1627/1997) 
 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
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9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

  10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsol, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 

rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
2.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 

per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

2.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsol, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

2.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
2.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
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· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 

  
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
· RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 
· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
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- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación 
y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
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· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75             

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
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6 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Fase de Projecte EXECUCIÓ 

 

Títol FINALITZACIÓ DEL PAVELLÓ DE SERVEIS I MESEÏTZACIÓ DE 
L’INTERIOR DELS ESPAIS DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA CELLA 

 

Emplaçament JACIMENT DE LA CELLA 

 

CONTINGUT DEL DOCUMENT 

D’acord amb el RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 
construcció i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, 
conforme al que disposa l'art. 4, amb el contingut següent: 

 

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals) 

 

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

 

1.6- Destí previst per als residus. 

 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 

 

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del 
projecte. 
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1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de Residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  

 

Classificació i descripció dels residus 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap altra 
manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en contacte de 
manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. Es 
contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos els d’obres menors 
de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en l'Ordre 
MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no superin 1m³ i 
no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

 

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i metres 
cúbics. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius estadístics de 
20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de l'ordre d'1,5 a 0,5 
Tn/m³. 

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es la corresponent a la següent 
taula: 

 

“ Veure taula A0 en FITXAA ” 

 

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels RCDs que 
van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren els següents pesos 
i volums en funció de la tipologia de residu: 

 

 

“ Veure taula A1 i A2 en FITXAA ” 
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1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció). 

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en 
fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de 
generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: 

 

Formigó  160,00 T 

Maons, teules, ceràmica 80,00 T 

Metalls 4,00 T 

Fusta 2,00 T 

Vidre 2,00 T 

Plàstics 1,00 T 

Paper i cartó 1,00 T 

 

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades) 

 Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

X 
Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + 
envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a l’article 
5.5 del RD 105/2008 

 
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en 
planta 

 

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades segons la 
normativa vigent que els afecta. 
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1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en aquest 
cas s'identificarà el destí previst) 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern) 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador 
autoritzat 

Extern 

X Reutilització de terres procedents de l’excavació Pròpia obra 

 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en 
urbanització 

 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  

 

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats. 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern) 

 

 OPERACIÓ PREVISTA 

X 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

X Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE 

 Altres (indicar) 
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1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" (indicant característiques i 
quantitat de cada tipus de residus) 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

Terminologia: 

RCD:  Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU:  Residus Sòlids Urbans 

RNP:  Residus NO perillosos 

RP: Residus perillosos 

 

 

“ Veure taula PESOS I VOLUMS SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDUS ” 

 

 

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment podran ser objecte 
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord 
de la direcció facultativa de l'obra. 

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 

 

 Baixants d'enderrocs 

 
Apilaments i/o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, 
vidres, cartons… 

 Zones o contenidor per a rentada de canaletes / cubetes de formigó 

 Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 

 Contenidors per a residus urbans 

 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

 
Ubicació dels apilaments provisionals de materials per a reciclar com a àrids, vidres, 
fusta o materials ceràmics. 
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1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del 
projecte 

 

Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista Europea 
de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 
part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions del marc legal regulador vigent 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats 
dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats 
autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots 
els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les condicions de 
seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que 
s'apliquin a l'obra) 

 

 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, 
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra 
com als edificis confrontants 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, 
marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i 
la resta d'elements que ho permetin 

X 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 
1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les 
ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament 
senyalitzats i segregat de la resta de residus 

 
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es 
realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d'una manera adequada. 

 
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a 
mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre. 
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En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui 
pertinent. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans 
de contenció i magatzematge de residus. 

X 

El responsable de l'obra  a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran 
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens 
a l'obra a què presten servei. 

 
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la 
separació de cada tipus de RCD. 

X 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 
d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries 
objecte de reciclatge o dipòsit 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica 
de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes 
o gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent 
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i 
entrega final de cada transport de residus 

X 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica 
vigent i als requisits de les ordenances municipals 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) 
seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 
corresponent. 

X 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos 
o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer 
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, 
així com la legislació laboral respecte d'això. 

 Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes 

 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o 
contenidors d'enderrocs amb components perillosos 

X 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en 
cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la 
contaminació amb altres materials. 

 Altres (indicar) 
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1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, cost que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 
repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de Nivell II 
s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista posteriorment es 
podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos de gestió dels RCDs de 
Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou: 

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de Residus, 
tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 

 

Veure taula “ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCD s (càlcul sense fiança)” 
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CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el pressupost 
reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el Estudi de Gestió 
de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament. 
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