



**Exp. 2024/065: Proposta econòmica i proposta avaluable mitjançant criteris automàtics per participar en el procediment obert simplificat abreujat (sumari) per a la contractació del servei *COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ (CSSE) DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AV. SANT ESTEVE (LOT 1) I DEL PROJECTE DE PAS SOTERRAT A L'ESTACIÓ NORD DE GRANOLLERS (LOT 2)*, presentada per *JORDI SALA GONZALEZ*" [\(ES PRESENTA ALS LOTS 1 I 2\)](#)**

**"En J S G amb en nom propi, assabentat de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al contracte de servei *COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ (CSSE) DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AV. SANT ESTEVE (LOT 1) I DEL PROJECTE DE PAS SOTERRAT A L'ESTACIÓ NORD DE GRANOLLERS (LOT 2)*, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars amb les següents condicions:**

→ LOT 1:

A) Oferta econòmica:

S'oferta la quantitat de 11.266,97 euros més 2.366,06 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 13.633,03 euros.

B) Formació específica del personal adscrit al contracte en coordinació de seguretat i salut

- Curs/os de 50 hores o més
- Curs/os de 100 hores o més
- Curs/os de 150 hores o més
- No disposa de cursos de formació específica en CSSE

C) Experiència del personal adscrit al contracte

El tècnic responsable adscrit al contracte disposa de la següent experiència:



**Enginyer Tècnic d'Obres Públiques col·legiat núm. 11980**  
**Màster en Prevenció de Riscos Laborals (600 hores)**

**C1) Experiència en coordinació de seguretat i salut de projectes d'urbanització**

- Cap experiència acreditada
- 1 experiència acreditada
- 2 experiències acreditades

#	Actuació similar	Client (Propietat / Promotor)	Ocupador (Empresa que va fer la CSS)	Data Final Obra	PEC (IVA exclòs)
1	Renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable del nucli urbà d'Ordenació			Agost 2.023	2.273.293,22 €
2	Reurbanització provisional dels entorns			Agost 2.023	1.401.159,46 €

**C2) Experiència en coordinació de seguretat i salut**

- Cap experiència acreditada
- 1 experiència acreditada
- 2 experiències acreditades
- 3 experiències acreditades
- 4 experiències acreditades
- 5 experiències acreditades
- 6 experiències acreditades

#	Actuació similar	Client (Propietat / Promotor)	Ocupador (Empresa que va fer la CSS)	Data Final Obra	PEC (IVA exclòs)
1	Implantació d'unes escales mecàniques i arranjament dels entorns,			Juliol 2.021	2.913.744,83 €
2	Implantació d'unes escales mecàniques			Juliol 2.019	1.258.132,13 €
3	Actuacions Espai Públic i Mobilitat en el marc del Covid-19			Juliol 2020	1.033.057,85 €
4	Rehabilitació de la Torre Vermella per a destinar a ús administratiu			Setembre 2023	1.212.476,28 €



5	Construcció d'un edifici destinat a oficines, taller de camions i magatzem de recanvis			Juliol 2021	8.844.000,00 €
6	Deconstrucció de la bòbila			Gener 2020	1.335.028,29 €



Ajuntament de Granollers  
Contractació

Àrea de Serveis Generals

C. Sant Josep, 7, 2n  
Tel. 93 842 66 28  
08401 Granollers  
[contractacio@granollers.cat](mailto:contractacio@granollers.cat)

NIF P-0809500-B

Sabadell, 05/07/24.