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1.GENERALITATS 
 
1.1ANTECEDEMTS 
 
En data octubre de 2021 es van redactar les memòries tècniques valorades:  
 
“Proyecto de mejora de la eficiencia energética del edificio del antiguo Ayuntamiento de Sant Llorenç de 
Morunys. (Medida 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios de infraestructuras 
públicas)” 
“Proyecto de mejora de la eficiencia energética del edificio del antiguo Ayuntamiento de Sant Llorenç de 
Morunys (“Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y redes de calor y/o frio.)” 
 
El contingut d’aquestes memòries tècniques valorades donen resposta a la voluntat de l’Ajuntament de 
Sant Llorenç de Morunys d’impulsar i fomentar la millora de l’eficiència energètica dels equipaments de 
titularitat municipal.  
Ara bé, s’ha de tenir en compte que aquestes memòries tècniques valorades son un avantprojecte i 
serveixen per orientar-se, però l’estudi profund que es realitzarà durant la redacció del projecte, poden fer 
variar justificadament les actuacions descrites en la memòria tècnica, sempre i quan hi hagi la validació 
del tècnics municipals. 
 
 
1.2 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte es redacta a petició del promotor, les dades del qual queden reflectides en l'apartat 
1.3, per tal de rehabilitar energèticament l’antic ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. 
 
Aquest projecte té per finalitat descriure tècnicament i valorar econòmicament les obres necessàries per 
la  seva Rehabilitació Energètica, Fent intervencions en l’evolvent tèrmica, l’enllumenat, i de l’instal.lació 
de generació de calor. 
 
 
1.3 EMPLAÇAMENT 
 
L'edifici està situat al carrer Major, núm 21  de  Sant Llorenç de Morunys.  
 
1.4 PROMOTOR 
 
Les dades del promotor de són les següents: 
 
Promotor Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys  
NIF P2523700I  
Adreça Carrer Josep Cirera, 1, 2a planta, Sant Llorenç de Morunys 
 
1.5 AUTOR DEL PROJECTE 
 
L’autor d’aquest projecte és Damià Bover Casas, arquitecte tècnic col·legiat núm. 830 en el Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, i amb domicili a Carretera de Manresa, 22 de Solsona.   
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE l’EDIFICI 
 
 
2.1 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
L’edifici de l’antic ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, està inclòs en la zona de sol urbà Clau1, 
subzona 1a,  que correspon a l’ordenació històrica entre mitgeres alineada a vial, i encerclat dins de les 
muralles. Les normes, en aquesta zona, regulen tant les obres de nova edificació com les de conservació 
i millora de l’edificació. 
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L’objectiu bàsic del planejament en aquesta zona es el manteniment de les seves característiques 
urbanes, i la potenciació dels tipus arquitectònics originals i tradicionals. 
No es permet la utilització de materials que desdiguin de l’entorn, com poden ser: obra de fàbrica vista, 
estucats de textura o color dissonants, aplacats de marbre i pedra no local, gelosies de vidre i ceràmica, 
parets de vidre, pissarra, fusteria metàl·lica exterior. Elements de ceràmica vidriada, caixes de persiana 
marcades en façana, i en general tots aquells materials que no es corresponguin amb el caràcter del nucli 
antic. 
Les baranes de balcons seguiran la tipologia dels balcons existents al casc antic, i en aquest sentit es 
faran a base de barrots verticals de fusta o ferro, i no s’admetran les baranes opaques i d’obra.  
 
 
2.2 ESTAT ACTUAL 
 
L'edifici actualment consta de planta baixa i una semisoterrani, destinades a magatzem, La planta 
primera, la segona i la  planta sotacoberta destinades a equipaments de l’ajuntament, i que actualment 
l’utilitzen entitats socials del municipi.  
A la planta baixa hi ha un lavabo amb wc. La distribució interior permet seccionar l’edifici en espais   
independents. (plànol A04). 
 
L’estructura vertical, a la planta baixa i en el semisoterrani, es de carreus de pedra de 60 cm de gruix, i a 
la resta de plantes, de materials diversos, pedra, materials ceràmics, guixos etc, de gruixos diversos, i  
possiblement revestit amb morter de calç o guix, i en intervencions posteriors, amb morter de ciment.  
 
L’estructura dels sostres, es amb jàsseres i bigues de fusta, recolzades als murs, es troben en un bon  
estat  de conservació. El de la planta primera, l’entrebigat es elaborat amb  l'antiga tradició artesanal del 
guix emmotllat. (fotografia planta primera del plànol A03). 
La coberta, es va rehabilitar fa uns 20 anys. L’estructura es de bigues de fusta, i es van substituir aquelles 
biguetes de fusta que estaven  en mal estat, per perfils laminats d’acer IPN 120. La dificultat per accedir 
amb mitjans mecànics a les cobertes del  casc antic, va fer que s’optés per perfils IPN120 (fàcilment 
manejables manualment)  i un cop col·locades, fer-los un reforç amb una varilla coarrugada de 12 mm, 
soldada a 6 cm per sota del perfil IPN, convertint d’aquesta manera, la inèrcia i resistència dels perfils IPN 
120, en una equivalent a perfils IPN 160, suficient per les sol·licitacions i sobrecàrregues que pugui tenir 
la coberta. Es detalla l’estructura de la coberta actual en el plànol A07. 
L’estructura es va tapar amb un fals sostre de fusta, que simula una estructura de bigues de fusta. 
(Fotografia planta tercera del plànol A03). 
La impermeabilització de la coberta es d’onduline. 
 
Les finestres, estan en molt mal estat de conservació, i cal substituir-les, tampoc disposen d’ampits, això 
fa que hi hagin filtracions i deteriori l’edifici. 
A la planta tercera hi ha una vidriera amb l’estructura de fusta, està en bon estat ja que deu tenir uns 20 
anys, però caldria canviar els vidres per adequar-los a les necessitats actuals. (Fotografia planta tercera 
plànol A03).  
 
L’edifici no disposa de cap sistema de calefacció. 
L’enllumenat es amb fluorescents i bombetes d’incandescència. 
 
El comptador d’energia elèctrica de l’edifici i també el de l’enllumenat públic, estan dintre, en un armari a 
la planta primera. 
La xarxa de BT, així com les de telecomunicacions estan penjades de les façanes de l’edifici. Presenten 
un aspecte molt desordenat i caòtic. (Fotografies exteriors plànol A02). 
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2.3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

Façana Est                                  Façana Sud                               Façanes Sud i Oest 
 
 
 

  
 Planta Primera                                 Planta Segona                                  Planta Tercera  
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
3.1 MILLORA DE L’ENVOLVENT TÈRMICA. 
 
Façanes: 
 
Les façanes es revestiran amb aïllament tèrmic per l’exterior (SATE). Per fer possible la seva instal·lació, 
prèviament, s’hauran de retirar (apartar) el cablejat de la xarxa de BT i  de telecomunicacions. Es 
disposarà d’un perfil d’arrancada, que a la vegada servirà per per la posterior recol·locació del cablejat.   
L’aïllament serà de XPS, de 8 cm de gruix, i amb una lambda(λ) igual o inferior a 0.034 w/(m.k).. Es fixarà 
al mur per mitjà de 8 espigues cada m2 , el revestiment disposarà d’armadura, constituïda per una malla 
de fibra de vidre o polièster, finalment una capa de morter acrílic de color a escollir. Amb tot, 
s’aconsegueix una transmitància  global del mur de 0.35 W/(m²·K) 
En els brancals, llindars i  sota els ampits de finestra, s’incorporarà 3 cm de XPS. S’incorporaran ampits 
de pedra natural, de 3 cm de gruix i 4 cm de vol, amb goteró, en totes les finestres i en el terrat de la 
planta tercera. Els gruixos d’aïllaments es detallen en els plànols  de planta A09,A10,A11, i de seccions 
A12. 
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Coberta: 
 
Incorporació d’aïllament a la coberta per l’interior. La impermeabilització actual, no es transpirable, per 
evitar condensacions intersticials dintre de l’aïllament, es projectaran  4 cm de poliuretà amb una 
lamda(λ) igual o inferior a 0.029 w/(m.k) i  a continuació  10 cm de llana de roca, amb una lamda(λ) igual 
o inferior a 0.034 w/(m.k) i una barrera de vapor amb un valor sd > 60 m. L’acabat, serà amb un tauler 
OSB de 10 mm. Aconseguint una transmitància global de la coberta de 0.24 W/(m²·K). S’indica en el 
detall 1 del plànol A12. 
Addicionalment, entre els perfils d’acer laminat i el folrat de fusta, per evitar condensacions intersticials, 
en aquesta càmara, s’omplirà de cel·lulosa amb una lamda(λ) de 0.039 w/(m.k). S’indica en el detall 1 del 
plànol A12. 
Els voladissos de la coberta es folraran amb taula basta de pi,  millorant d’aquesta manera, l’estanqueïtat 
a l’aire de la coberta, i  l’aparença de l’edifici.  
 
Tancaments: 
 
Les noves finestres seran de Fusta amb una Transmitància global de 1.47  W/(m²·K), o inferior amb 
doble goma i una permeabilitat a l’aire Classe 4. 
Les mides de les finestres seran les indicades en el plànol de tancaments A14. 
 
Es canviarà l’envidrament de la vidriera de la planta tercera així com el de la porta balconera. Seran,  amb 
camarà  d’argó de 16mm,  lamina baix emissiva i  amb intercalari de pvc negre.  
 
 
 
3.2 INSTAL·LACIONS 
 
Estufa de pellets: 
 
Estufa de pellets, amb una potència nominal de 12 kw. Amb doble canalització amb dos motors 
independents. La caldera anirà situada a la planta 1, tal com s’indica en el plànol A09, 
Canalització de l’aire al segon i al tercer pis. 
Sortida de fums a la coberta.  
Termostats a la planta segona i tercera  
 
  
Substitució de lluminàries per lluminàries led: 
 
Es canviarà l’enllumenat per lluminàries tipus led. Per la tipologia d’us  de l’edifici, cal llums d’emergència 
en els recorregut d’evacuació, aquest podran funcionar en mode emergència (bateria) i normal, la seva 
posició s’indica en els plànols A16, A17, A18, A19.  
El sostre de la planta primera, l’entrebigat es elaborat amb  l'antiga tradició artesanal del guix emmotllat, 
per preservar-lo, l’enllumenat es col·locarà, en forma de tires led, a banda i banda de les jàsseres (Plànol 
A17). 
A la planta segona, i ha un fals sostre de plaques de guix, les noves lluminàries s’instal·laran enpotrades 
en aquest fals sostre.(Plànol 18). 
En la planta tercera, sotacoberta, s’instal·laran lluminàries orientables, tal com s’indica en el Plànol A19. 
 
 
 
4. PLÀ  D’EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 
Es preveu una durada de 5 setmanes per executar les obres. Encara que el plaç podrà ser modificat en el 
plec de condicions particulars de les obres. 
La cronologia seria: 
 
1-Montatge de la bastida. 
2-Retirada dels tancaments antics així com instal·lacions de les façanes. 
3-Posar l’aïllament en els ampits 
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4-Començar a executar el SATE. 
5-Posar els tancaments nous i els ampits. 
6-Posar aïllament en els brancals i llindars de finestres. 
7-Mentrestant fer instal·lació de la sortida de fums a la coberta. 
8-Possar aïllament per l’interior de la coberta. 
9-Folrrat dels voladissos amb taula basta. 
10-Acabar el SATE 
11-Mentre es retira la bastida, Muntar estufa de pellets. i Canvi de l’enllumenat 
 
 
5. REVISIÓ DE PREUS. 
 
A l’obra, no l’hi es aplicable la revisió de preus. 
 
6. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
El pressupost d’Execució per Contracte un cop aplicat el 13% de Despeses Generals, el 6% de Benefici 
Industrial i el 21% de l’IVA puja la quantitat de VUITANTA-TRES MIL EUROS AMB 
TRENTA-NOU CÈNTIMS. (83.000,39 EUROS) 
 
7. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
DOCUMENT 1. MEMORIA I ANNEXOS. 
 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS. 
 

A01- Emplaçament i situació. 
A02- Fotografies Exteriors. 
A03- Fotografies Interiors. 
A04-Plantes Actuals. 
A05- Seccions Actuals. 
A06- Façanes Actuals. 
A07-Estructura Coberta actual. 
A08-Plantes Edifici Rehabilitat. 
A09-Planta 1 gruixos Aïllament. 
A10-Planta 2 gruixos Aïllament. 
A11-Planta 3 gruixos Aïllament. 
A12-Seccions Rehabilitades. 
A13-Façanes Rehabilitades. 
A14-Plànol tancaments. 
A15-Vista Façana SATE. 
A16-Enllumenat Planta Baixa. 
A17-Enllumenat Planta 1. 
A18-Enllumenat Planta 2. 
A19-Enllumenat Planta 3. 

 
DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
 
AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS Nº1 
QUADRE DE PREUS Nº2 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 

Pa
g.

 8 
de

 71
20

24
00

88
3-

00
4-

04
36

7

20
24

00
57

1 
19

/04
/24

00
83

0 D
AM

IA
 B

OV
ER

 C
AS

AS



    PROJECTE DE MILLORA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE L’ANTIC AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

8 
 

 
 
 
Sant Llorenç de Morunys, Abril del  2024 
 
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
 
 
Damià Bover Casas 
Arquitecte tècnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMIÀ BOVER CASAS 
- DNI 77741365P

Firmado digitalmente por DAMIÀ BOVER CASAS - DNI 
77741365P 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=BOVER CASAS, 
givenName=DAMIÀ, serialNumber=IDCES-77741365P, 
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NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
1. CTE. Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi 
2. CTE. Document Bàsic SUA Seguretat utilització i Accessibilitat 
3. CTE. Document Bàsic HE Estalvi d’energia 
4. CTE. Document Bàsic HS Salubritat 
5. CTE. Document Bàsic HR Protecció davant el soroll 
6. D375/88. Control de qualitat 
7. RD105/2008, D89/2010 i RD210/2018. Gestió de residus de construcció i enderroc 
 
 
1. CTE Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi 

 
Els criteris generals d’aplicació del Document especifiquen que en les obres de reforma en les que 
mantenim l’ús, aquest DB s’ha d’aplicar als elements de l’edifici modificats per la reforma, sempre que no 
suposi una major adequació a les condicions de seguretat establertes per aquest DB. 
 
En el nostre projecte això afectarà a la coberta que no es substitueix, però s’intervé en el seu aïllament 
tèrmic. En la que els elements estructurals estan dissenyats i protegits per a una resistència al foc R30. 
 
2. CTE Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
Per el tipus de projecte, i les actuacions realitzades, d’aquest apartat, nomes li correspon SUA 4 
Seguretat en front del risc a causa d’una  il·luminació inadequada. 
Es justifica en els plànols A16, A17,A18, i  A19. 
 
3. CTE Document Bàsic HE Estalvi d’energia 
 
HE-0  Limitació del consum energètic 

El nostre projecte queda inclòs d’aplicar aquesta exigència perquè  es renova de forma conjunta les 

instal·lacions de generació tèrmica i més del 25% de la superfície total de l’evolvent tèrmica de l’edifici. 

S’adjunta Annex justificatiu HE-0 

 

HE-1  Condicions per al control de la demanda energètica 
S’adjunta Annex justificatiu HE-1 
 

HE-2  Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

Aquest apartat està regulat per el RITE. S’adjunta Memòria Tècnica de la Instal·lació Tèrmica en Edificis 

per a una potència 5 ≤ P ≤ 70 kW. 

 

HE-3  Condicions de les Instal·lacions d’il·luminació 
Es justifica en els plànols A16, A17,A18, i  A19. 
 
 
4. CTE Document Bàsic HS Salubritat 
 
HS-1  Protecció enfront la humitat 

Es compleixen les condicions de les solucions constructives prescrites per a les cobertes inclinades. 

Es compleixen les condicions de les solucions constructives per les façanes SATE. 

Plànol A12. 
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5. CTE. Document Bàsic HR Protecció davant el soroll 
 
L’aïllament de la coberta, les façanes i els tancaments, millora les condicions acústiques. 
 
6. D375/88. Control de qualitat 
 
Veure annex específic. 
 
 
7. RD105/2008 / D89/2010 i RD210/2018. Gestió de residus de la construcció i enderroc 
 
Veure fitxa justificativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Llorens de Morunys , Abril de 2024 
 
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
 
Damià Bover Casas. 
Arquitecte tècnic 
 
 
 
 

DAMIÀ BOVER CASAS - 
DNI 77741365P

Firmado digitalmente por DAMIÀ BOVER CASAS - DNI 77741365P 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=BOVER CASAS, 
givenName=DAMIÀ, serialNumber=IDCES-77741365P, cn=DAMIÀ 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del Projecte de Rehabilitació 
energètica de l’antic Ajuntament de sant Llorenç de Morunys, elaborat 
per l’Arquitecte Tècnic Sr. Damià Bover Casas ,  i es redacta d'acord 
amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, 
i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

2. Situació de les obres 

Les obres objecte del present treball estan situades al carrer Major 
número 21 de Sant Llorenç de Morunys. 

3. Propietat 

La parcel·la cadastral 3761306CG8636S0001SD ,propietat de l’ajuntament 
de Sant Llorenç de Morunys. Amb CIF: P2523700I, que és qui encarrega la 
redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotor 
de les obres. 

4. Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut  

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Damià Bover 
Casas, arquitecte tècnic, membre del Col·legi d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Lleida, amb el número col·legiat 830 ;DNI 
77741365-P i  amb domicili Ctra. De Manresa, 22 1er 3era de la població 
de Solsona 

5. Descripció de les obres 

Les obres consisteixen en la Rehabilitació Energètica de la Casa 
Carcellé Casas.  

Els capítols que componen el projecte  són els que s’enumeren a 
continuació: 

 Incorporació d’aïllament per l’exterior a les façanes (SATE) 

 Canvi dels tancaments. 

 Incorporació d’aïllament per l’interior a la coberta. 

 Incorporació d’estufa de pellets. 

 Canvi d’il·luminació, per leds. 

6. Característiques de la ubicació dels treballs 

L'execució dels treballs es durà a terme al Antic  Ajuntament de Sant 
Llorenç de Morunys. 

El pressupost d'execució material del present Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut és de dos-cents Euros (200 €). 

Pa
g.

 15
 d

e 7
1

20
24

00
88

3-
00

4-
04

36
7

20
24

00
57

1 
19

/04
/24

00
83

0 D
AM

IA
 B

OV
ER

 C
AS

AS



        Rehabilitació Energètica de l’antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. 

         

15 

 

 

7. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant 
sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són 
obligades puguin accedir a l'obra.  

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment 
quan s'obri. 

8.  Termini d'execució 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 4 mesos. 

9. Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 6 
treballadors. 

10. Serveis i unitats constructives i els seus riscos 

10.1 Serveis provisionals 

A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, 
el subministrament elèctric i la connexió per a telèfon. 

10.2 Unitats constructives i els seus riscos 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que 
es relacionen a continuació: 

1 SATE. 

A Riscos: 

 Caigudes a diferent alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments  

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

B Mesures preventives: 

 Bastides de seguretat 

 Escales auxiliars adequades 

 Baranes 

 Cables de seguretat 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 
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2 Incorporació d’aïllament per l’interior de la coberta 

A Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

B Mesures preventives: 

 Baranes en forats 

 Bastides adequades 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 

10.3 Mesures específiques pels treballs inclosos en l'annex II – RD 
1627/1997 

 

A Riscos: 

 Caigudes d’alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B Mesures preventives: 

 Baranes 

 Bastides de seguretat 

 Xarxes verticals 

 Xarxes horitzontals 

C Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat. 

 

11. Descripció dels principals materials utilitzats 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

 

 Aïllament XPS. 

 

 Espuma de poliuretà. 

 

 Llana de roca  

 

Pa
g.

 17
 d

e 7
1

20
24

00
88

3-
00

4-
04

36
7

20
24

00
57

1 
19

/04
/24

00
83

0 D
AM

IA
 B

OV
ER

 C
AS

AS



        Rehabilitació Energètica de l’antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. 

         

17 

 

 

 Morter Acrílic  

 

 

12. Riscos a l'àrea de treball 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

 Caigudes d'alçada 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària 

 Projecció de partícules als ulls 

 Inhalació de pols. 

13. Prevenció del risc 

13.1 Proteccions individuals 

 Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, 
incloent-hi visitants 

 Guants d'ús general 

 Guants de goma 

 Botes d'aigua 

 Botes de seguretat 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes, pols i gotes 

 Protectors auditius 

 Mascaretes antipols  

 Màscares amb filtre específic recanviable 

 Cinturó de seguretat de subjecció 

 Roba contra la pluja 

13.2 Proteccions col·lectives i senyalització 

 Senyals de trànsit 

 Senyals de seguretat 

 Tanques de limitació i protecció 

13.3 Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut 
de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures 
correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

13.4 Formació 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut 
formació en matèria de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 
socorrista a l'obra. 
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13.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
material consumit. 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més 
proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, 
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar o, si és 
el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid 
i efectiu. 

13.6 Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un 
reconeixement  mèdic, que es repetirà cada any. 

 

 

 

 

 

14. Prevenció de risc de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona 
d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada 
cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas 
a tota persona aliena, col·locant una tanca i  les indicacions  
necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 

 La interferència de feines i operacions 

 La circulació dels vehicles prop de l’obra 

15. Pla de seguretat 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre de 1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat y 
salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 

Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici 
de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut  en 
execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons 
estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin 
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, 
l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la 
Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 
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Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de 
seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 
aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 
coordinador. 

16. Llibre d'incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del 
coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la 
direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 
oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a 
la Inspecció de treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 

17. Prescripcions generals de seguretat 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, 
etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, 
encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera 
cura, el responsable de seguretat  del contractista realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe 
a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la 
qual treballa. 

 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes 
de tipus personal. 

 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es 
repeteixi. 

 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de 
seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt 
tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar 
l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a 
l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en 
detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius 
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment 
preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la 
maquinària d'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de 
qualitat adequada a les prestacions respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards 
originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un 
tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 
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Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les 
carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa 
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o 
instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les 
màquines en funcionament. 

18. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció 
col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més 
ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, 
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

19. Equips de Protecció Individual (EPI’s) 

Cada contractista portarà el control  d’entrega dels equips de 
protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a 
l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal 
que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del 
ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan 
exposats els treballadors d'aquest sector. 

1 CASC: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, 
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a 
tensions fins a 1.000V  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre 
anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per 
uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre 
que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 

2 CALÇAT DE SEGURETAT: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al 
risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de 
les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) 
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de 
la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 
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 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció 
del risc de punció plantar).  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades 
d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica 
reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE 
núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

3 GUANTS: 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, 
talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser 
de diferents materials, com ara: 

 cotó o punt: feines lleugeres 

 cuir:  manipulació en general 

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de 
Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal 
fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-
4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

4 CINTURONS DE SEGURETAT: 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, 
és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, 
BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el 
treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments 
siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant 
per impedir la caiguda lliure.  

5 PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un 
nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de 
protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 
209 de 01-09-75. 

6 PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols 
o fum, esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, 
hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats 
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de 
Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la 
DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
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7 ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, 
preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les 
condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense 
elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 
similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

20. Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, 
que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de 
possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de 
tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni 
tombar. 

2 BARANES: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de 
més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la 
retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 
90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin 
ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

4 ESCALES DE MÀ: 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el 
punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per 
tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara 
a l'escala. 

21. Serveis de prevenció 

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i 
salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre 
serveis de prevenció. 
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2 SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic 
d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual 
o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. 
Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 

22. Comitè de Seguretat i Salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la 
legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial 
del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui 
capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-
plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de 
Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà 
immediatament el que s'hagi consumit. 

23. Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a 
elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  
l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i 
higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, 
vidre i ceràmica. 

24. Condicions econòmiques 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de 
l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al 
contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 

25. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador 
de seguretat i avís previ 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase 
d'execució de les obres per a que asumeixi les funcions que es 
defineixen  en el RD 1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball 
de la Generalitat de Lleida, abans de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 
1627/1997, de data 24-10-97. 
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26. Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per 
l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" 
(Orden de 9 de marzo de 1971). 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 
167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 
1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

 Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, 
vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 
17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 
(BOE núm. 182, 31/07/1973) 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE 
núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 
núm. 63, 14/03/1981) 

 Reglamento de explosivos. 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno 
(BOE núm. 214, 07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 
109, 06/05/1980) 

 Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 
"Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 
31/10/1994) 

 Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del 
Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 
04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

 * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de 
abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 

 * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

 Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
91, 15/04/1988) 
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 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-
CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

 ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 
05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 
24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990) 

 Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente 
a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-
CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 
33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. 
Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

 Regulación de las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - 
BOE núm. 57, 08/03/1995)  

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 
13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE 
núm. 43, 19/02/1991) 

 Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y 
seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993) 

 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria 
i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 
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 Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de 
apertura previa o reanudación de actividades de empresas y 
centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 
126, 26/05/1990) 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

 Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 269, 10/11/1995) 

 Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

 Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

 Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

 Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 
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 S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de 
construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 
núm. 2565, 27/01/1998) 

 Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
Resolución de 4-5-1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE 
núm.121, 20/05/1992) 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
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1. QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA 
 

1.1. Consum energètic anual per superfície útil d'energia primària no 
renovable. 

Cep,nren = 29.39 kWh/m²·any ≤ Cep,nren,lim = 10 + 8·CFI = 26.11 kWh/m²·any 
  

on: 

Cep,nren: Valor calculat del consum d'energia primària no renovable, kWh/m²·any. 

Cep,nren,lim: Valor límit del consum d'energia primària no renovable (taula 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·any. 

CFI: Càrrega interna mitjana de l'edifici (Annex A, CTE DB HE), 2.01 W/m².  
  

No compleix, pero ens acollim al criteri de flexibilitat, apartat C del Document. 
 

1.2. Consum energètic anual per superfície útil d'energia primària total. 

Cep,tot = 102.65 kWh/m²·any ≤ Cep,tot,lim = 120 + 9·CFI = 138.13 kWh/m²·any 
  

on: 

Cep,tot: Valor calculat del consum d'energia primària total, kWh/m²·any. 

Cep,tot,lim: Valor límit del consum d'energia primària total (taula 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·any. 

CFI: Càrrega interna mitjana de l'edifici (Annex A, CTE DB HE), 2.01 W/m².  
  
 

1.3. Hores fora de consigna 

hfc = 0 h/any ≤ 0.04·tocu = 100.16 h/any 
  

on: 

hfc: Hores fora de consigna de l'edifici a l'any, h/any. 

tocu: Temps total d'ocupació de l'edifici a l'any, h/any.  
  
 

2. RESULTATS DEL CÀLCUL DEL CONSUM ENERGÈTIC 
 

2.1. Consum energètic dels serveis tècnics de l'edifici. 
Es mostra el consum anual d'energia final, energia primària i energia primària no renovable corresponent 
als diferents serveis tècnics de l'edifici. Els consums dels serveis de calefacció i refrigeració inclouen el 
consum elèctric dels equips auxiliars dels sistemes de climatització. 

  

EDIFICI (Su = 144.59 m²) 

  

Serveis tècnics 
EF EPtot EPnren 

(kWh/any) (kWh/m²·any) (kWh/any) (kWh/m²·any) (kWh/any) (kWh/m²·any) 

Calefacció 9595.80 66.37 10680.15 73.87 815.63 5.64 

Refrigeració 22.27 0.15 52.78 0.36 43.52 0.30 

Ventilació 450.72 3.12 1067.36 7.38 880.70 6.09 

Il·luminació 1284.55 8.88 3041.89 21.04 2510.08 17.36 

 11353.35 78.52 14842.03 102.65 4249.94 29.39 
 
  

on: 

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m². 

EF: Energia final consumida pel servei tècnic en punt de consum. 

EPtot: Consum d'energia primària total. 

EPnren: Consum d'energia primària d'origen no renovable.   
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2.2. Resultats mensuals. 
 

2.2.1. Consum d'energia final de l'edifici. 
    Gen 

(kWh) 
Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

Mai 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ag 
(kWh) 

Set 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Des 
(kWh) 

Any 

    (kWh/any) (kWh/m²·any) 

EDIFICI (Su = 144.59 m²) 

Demanda energètica 

Calefacció 1491.1 1260.8 1225.3 918.3 701.4 201.9 39.8 10.8 83.1 611.7 1079.2 1408.2 9031.6 62.5 

Refrigeració -- -- -- -- -- 1.5 14.5 12.8 10.1 0.0 -- -- 38.9 0.3 

TOTAL 1491.1 1260.8 1225.3 918.3 701.4 203.4 54.3 23.6 93.2 611.7 1079.2 1408.2 9070.5 62.7 

Biomassa densificada (pèl·lets) 

Calefacció 1586.7 1343.6 1305.2 975.0 744.9 211.1 41.5 10.8 86.1 641.5 1149.4 1500.0 9595.8 66.4 

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Electricitat 

Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Ventilació 38.9 34.6 38.9 36.0 38.9 37.4 37.4 38.9 36.0 38.9 37.4 37.4 450.7 3.1 

Control de la humitat -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Il·luminació 110.8 98.5 110.8 102.6 110.8 106.7 106.7 110.8 102.6 110.8 106.7 106.7 1284.5 8.9 

Electricitat 
(Sistema de substitució) 

Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Refrigeració -- -- -- -- -- 0.7 8.4 7.3 5.8 -- -- -- 22.3 0.2 

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

  Cef,total 1736.4 1476.6 1454.9 1113.6 894.6 355.9 194.0 167.8 230.6 791.2 1293.5 1644.2 11353.3 78.5  
on: 

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m². 

Cef,total: Consum d'energia en punt de consum (energia final), kWh/m²·any.  
  
 

2.2.2. Hores fora de consigna 

S'indica el nombre d'hores en les quals la temperatura de l'aire dels espais habitables condicionats de 
l'edifici se situa, durant els períodes d'ocupació, fora del rang de les temperatures de consigna de calefacció 
o de refrigeració, amb un marge superior a 1°C per a calefacció i 1°C per a refrigeració. Es considera que 
l'edifici es troba fora de consigna quan qualsevol d'aquests espais ho està. 

  

Zones condicionades  Gen 
(h) 

Feb 
(h) 

Mar 
(h) 

Abr 
(h) 

Mai 
(h) 

Jun 
(h) 

Jul 
(h) 

Ag 
(h) 

Set 
(h) 

Oct 
(h) 

Nov 
(h) 

Des 
(h) 

Any 
(h) 

Planta primera 
Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Planta Segona 
Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Planta 3 
Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Edifici 
Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

  
 

3. RENDIMENT DELS EQUIPS DELS SERVEIS TÈCNICS 
S'indica a continuació el consum d'energia final (EF) i el rendiment estacional dels generadors que atenen 
els serveis de calefacció, refrigeració i producció d'ACS, obtinguts de la simulació de l'edifici. 

  

El rendiment estacional expressa la relació entre la producció d'energia tèrmica del generador i el seu 
consum total d'energia. 

  

 Descripció Vector energètic EF 
(kWh/any) Rendiment estacional 

Generadors de calefacció 
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 Descripció Vector energètic EF 
(kWh/any) Rendiment estacional 

Calefacció 1 Equip de rendiment constant Biomassa densificada (pèl·lets) 4002.34 0.95 

Calefacció 2 Equip de rendiment constant Biomassa densificada (pèl·lets) 3379.82 0.95 

Calefacció 3 Equip de rendiment constant Biomassa densificada (pèl·lets) 2213.64 0.95 

Generadors de refrigeració 

Sistema de substitució Sistema de rendiment estacional constant Electricitat 22.26 1.70  
  

on: 

EF: Consum d'energia final, kWh/any.   

4. ENERGIA PRODUÏDA I APORTACIÓ D'ENERGIA PROCEDENT DE 
FONTS RENOVABLES. 
 

4.1. Energia elèctrica produïda in situ. 
L'edifici no disposa de sistemes de producció d'energia elèctrica. 
 

4.2. Energia tèrmica produïda in situ. 
L'edifici no disposa de sistemes de producció d'energia tèrmica a partir de fonts totalment renovables. 
 

4.3. Aportació d'energia procedent de fonts renovables. 
S'indica l'energia final consumida pels serveis tècnics de l'edifici que procedeix de fonts renovables no 
fòssils, com són la biomassa, l'electricitat consumida que es produeix en l'edifici a partir de fonts 
renovables i l'energia tèrmica captada del medi ambient. 

  

  

EDIFICI (Su = 144.59 m²) 

  

 Gen 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

Mai 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ag 
(kWh) 

Set 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Des 
(kWh) 

Any 
(kWh/any) (kWh/m²·any) 

Electricitat autoconsumida d'origen renovable -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Medi ambient -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Biomassa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Biomassa densificada (pèl·lets) 1586.7 1343.6 1305.2 975.0 744.9 211.1 41.5 10.8 86.2 641.5 1149.3 1500.0 9595.8 66.4  
  

on: 

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m².   

5. DEMANDA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI. 
La demanda energètica de l'edifici que s'ha de satisfer en el càlcul del consum d'energia primària, magnitud 
de control conforme a l'exigència de limitació del consum energètic HE 0, correspon a la suma de l'energia 
demandada de calefacció, refrigeració i ACS de l'edifici segons les condicions operacionals definides. 
 

5.1. Demanda energètica de calefacció i refrigeració. 
La demanda energètica de calefacció i refrigeració de l'edifici s'obté mitjançant el procediment de càlcul 
descrit en l'apartat 6.3, determinant per a cada hora el consum energètic d'un sistema ideal amb potència 
instantània i infinita amb rendiment unitari. 

Es mostren els resultats obtinguts en el càlcul de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de cada 
zona habitable, al costat de la demanda total de l'edifici. 

Zones habitables Su 
(m²) 

Dcal Dref 
(kWh/any) (kWh/m²·any) (kWh/any) (kWh/m²·any) 

Planta primera 49.89 3772.33 75.61 -- -- 
Planta Segona 49.89 3182.11 63.78 -- -- 
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Zones habitables Su 
(m²) 

Dcal Dref 
(kWh/any) (kWh/m²·any) (kWh/any) (kWh/m²·any) 

Planta 3 44.81 2077.16 46.36 38.86 0.87 

  144.59 9031.60 62.46 38.86 0.27 
 
on: 

Su: Superfície útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculat de la demanda energètica de calefacció, kWh/any. 

Dref: Valor calculat de la demanda energètica de refrigeració, kWh/m²·any.  
  
 

5.2. Demanda energètica d'ACS. 
L'edifici projectat no té demanda d'aigua calenta sanitària. 

  
 

6. MODEL DE CÀLCUL DE L'EDIFICI. 
 

6.1. Zonificació climàtica 
L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Sant Llorenç de Morunys (província de Lleida), 
amb una altura sobre el nivell del mar de 925.000 m. Li correspon, conforme a l'Annex B de CTE DB HE, la 
zona climàtica E1. 

La pertinença a aquesta zona climàtica defineix les sol·licitacions exteriors per al procediment de càlcul, 
mitjançant la determinació del clima de referència associat, publicat en format informàtic (fitxer MET) per 
la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment. 
 

6.2. Definició dels espais de l'edifici. 
 

6.2.1. Agrupacions de recintes. 

Es mostra a continuació la caracterització dels espais que componen cadascuna de les zones de càlcul de 
l'edifici. 

  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/any) 

ΣQocup,l 
(kWh/any) 

ΣQequip,s 
(kWh/any) 

ΣQequip,l 
(kWh/any) 

ΣQil·lum 
(kWh/any) Perfil d'ús Condicions 

operacionals  

Planta primera (Zona habitable condicionada) 

Planta 1 49.89 134.70 0.63 249.65 157.61 187.39 -- 600.96 Baixa, Altres usos 
8h Altres usos 8 h  

  49.89 134.70 0.63/0.20* 249.65 157.61 187.39 -- 600.96      

    

    

Planta Segona (Zona habitable condicionada) 

Planta 2 49.89 134.70 0.63 249.65 157.61 187.39 -- 338.04 Baixa, Altres usos 
8h Altres usos 8 h  

  49.89 134.70 0.63/0.21* 249.65 157.61 187.39 -- 338.04      

    

    

Planta 3 (Zona habitable condicionada) 

Planta 3 44.81 88.66 0.63 224.22 141.56 168.30 -- 345.55 Baixa, Altres usos 
8h Altres usos 8 h  

  44.81 88.66 0.63/0.23* 224.22 141.56 168.30 -- 345.55      

    

    

Planta Baixa (Zona no habitable) 

Planta 
baixa 49.89 134.70 1.11 -- -- -- -- -- - Oscil·lació lliure 

  49.89 134.70 1.11 -- -- -- -- --       
on: 
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S: Superfície útil interior del recinte, m². 

V: Volum interior net del recinte, m³. 

renh: Nombre de renovacions per hora de l'aire del recinte. 

*: Valor mitjà del nombre de renovacions hora de l'aire de la zona habitable, incloent les infiltracions calculades. 

Qocup,s: Sumatori de la càrrega interna sensible deguda a l'ocupació del recinte al llarg de l'any, kWh/any. 

Qocup,l: Sumatori de la càrrega interna latent deguda a l'ocupació del recinte al llarg de l'any, kWh/any. 

Qequip,s: Sumatori de la càrrega interna sensible deguda als equips presents en el recinte al llarg de l'any, kWh/any. 

Qequip,l: Sumatori de la càrrega interna latent deguda als equips presents en el recinte al llarg de l'any, kWh/any. 

Qil·lum: Sumatori de la càrrega interna deguda a la il·luminació del recinte al llarg de l'any, kWh/any.  
  
 

6.2.2. Condicions operacionals 

   
Distribució horària  

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  

Perfil: Altres usos 8 h (ús no residencial)  

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Dissabte -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Temp. Consigna Baixa (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Dissabte -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
  
 

6.2.3. Sol·licitacions interiors i nivells de ventilació 

   
Distribució horària  

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  

Perfil: Baixa, Altres usos 8 h (ús no residencial)  

Ocupació sensible (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Dissabte 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Il·luminació (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Equips (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Dissabte 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ventilació (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  
 

6.2.4. Càrrega interna mitjana 

Es mostren els resultats del càlcul de la càrrega interna mitjana de les zones habitables de l'edifici. 

Zones habitables Su 
(m²) 

CFI 
(W/m²) 

Planta primera 49.89 2.4 
Planta Segona 49.89 1.8 
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Zones habitables Su 
(m²) 

CFI 
(W/m²) 

Planta 3 44.81 1.9 

  144.59 2.0 
 
on: 

Su: Superfície habitable de l'edifici, m². 

CFI: Càrrega interna mitjana, W/m². Càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de l'edifici o zona 
de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, la càrrega deguda a la il·luminació i la càrrega deguda als 
equips (Annex A, CTE DB HE).   

6.3. Procediment de càlcul del consum energètic. 
El procediment de càlcul emprat té com a objectiu determinar el consum d'energia primària de l'edifici 
procedent de fonts d'energia renovables i no renovables. Per a això, s'ha emprat el document reconegut 
CYPETHERM HE Plus. Mitjançant aquest programa, es realitza una simulació anual per intervals horaris d'un 
model tèrmic zonal de l'edifici amb el motor de càlcul de referència EnergyPlus™ versió 9.5, en la qual, 
hora a hora, es realitza el càlcul de la distribució de les demandes energètiques a satisfer en cada zona del 
model tèrmic per a mantenir les condicions operacionals definides, determinant, per a cada equip tècnic, el 
seu punt de treball, l'energia útil aportada i l'energia final consumida, desglossant el consum energètic per 
equip, servei tècnic i vector energètic utilitzat. 

  

El càlcul de l'energia primària que correspon a l'energia final consumida pels serveis tècnics de l'edifici, 
tenint en compte la contribució de l'energia produïda in situ, es realitza mitjançant el programa CteEPBD 
integrat en CYPETHERM HE Plus, desenvolupat per IETcc-CSIC en el marc del conveni amb el Ministeri de 
Foment, que implementa la metodologia de càlcul de l'eficiència energètica dels edificis descrita en la 
norma EN ISO 52000-1:2017. 

  

La metodologia descrita considera els aspectes recollits en l'apartat 4.1 de CTE DB HE 0. 
 

6.4. Factors de conversió d'energia final a energia primària utilitzats. 
Els factors de conversió d'energia final a energia primària procedent de fonts renovables i no renovables 
corresponen als publicats en el Document Reconegut del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes 
de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme a l'apartat 4.1.5 de CTE DB HE0. 
Els valors emprats s'han obtingut a través del programa CteEPBD. 

  

Per a les fonts d'energia utilitzades en l'edifici que no es troben definides en aquest document, s'han 
considerat els factors de conversió corresponents als vectors energètics "Xarxa 1" i "Xarxa 2". 

Vector energètic fcep,nren fcep,ren 

Biomassa densificada (pèl·lets) 0.085 1.028 
Electricitat obtinguda de la xarxa 1.954 0.414  
on: 

fcep,nren: Factor de conversió d'energia final a energia primària procedent de fonts no renovables. 

fcep,ren: Factor de conversió d'energia final a energia primària procedent de fonts renovables.  
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1. QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA 
 

1.1. Condicions de l'envolupant tèrmica 
 

1.1.1. Transmitància de l'envolupant tèrmica 

  

Transmitància de l'envolupant tèrmica: Existeixen elements de l'envolupant tèrmica la transmitància tèrmica dels quals supera el valor límit. 
  

  

Coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica (K) 

 No compleix, aquest apartat, pero ens acollim al criteri de flexibilitat, apartat C del Document. 

 

K = 0.90 W/(m²·K) ≤ Klim = 0.48 W/(m²·K) 
  

on: 

K: Valor calculat del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K). 

Klim: Valor límit del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K).  
  

  S 
(m²) 

L 
(m) 

Ki 
(W/(m²·K)) %K 

Àrea total d'intercanvi de l'envolupant tèrmica = 192.835 m²         

Façanes 117.44 -- 0.21 23.76 
Cobertes 50.77 -- 0.07 7.64 
Buits 24.62 -- 0.19 20.97 
Ponts tèrmics -- 273.597 0.43 47.63  
  

on: 

S: Superfície, m². 

L: Longitud, m. 

Ki: Coeficient parcial de transmissió de calor, W/(m²·K). 

%K: Percentatge del coeficient global de transmissió de calor., %.  
  

  

 
  
 

1.1.2. Control solar de l'envolupant tèrmica 

  

qsol,jul = 2.95 kWh/m² ≤ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m² 
  

on: 

qsol,jul: Valor calculat del paràmetre de control solar, kWh/m². 

qsol,jul_lim: Valor límit del paràmetre de control solar, kWh/m².  
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1.1.3. Permeabilitat a l'aire de l'envolupant tèrmica 

  

n50 = 1.01843 h-1  
on: 

n50: Valor calculat de la relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1.  
  
 

1.2. Limitació de descompensacions 
  

Limitació de descompensacions: La transmitància tèrmica de les particions interiors no supera el valor límit descrit en la taula 3.2 del DB HE1.
  

1.3. Limitació de condensacions de l'envolupant tèrmica 
  

Limitació de condensacions: en l'envolupant tèrmica de l'edifici no es produeixen condensacions intersticials que puguin produir una minva significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil.
  

2. INFORMACIÓ SOBRE L'EDIFICI 
 

2.1. Zonificació climàtica 
L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Sant Llorenç de Morunys (província de Lleida), 
amb una altura sobre el nivell del mar de 925.000 m. Li correspon, conforme a l'Annex B de CTE DB HE, la 
zona climàtica E1. 

La pertinença a aquesta zona climàtica, juntament amb el tipus i l'ús de l'edifici (Reforma - Altres usos), 
defineix els valors límit aplicables en la quantificació de l'exigència, descrits en la secció HE1. Control de la 
demanda energètica de l'edifici, del Document Bàsic HE Estalvi d'energia, del CTE. 
 

2.2. Agrupacions de recintes. 
Es mostra a continuació la caracterització de l'envolupant tèrmica de l'edifici, així com la de cadascuna de 
les zones que han estat incloses en aquesta: 

  S 
(m²) 

V 
(m³) 

Vinf 
(m³) 

Qsol,jul 
(kWh/mes) 

n50 
(h-1) 

qsol,jul 
(kWh/m²/mes) 

V/A 
(m³/m²) 

Planta primera 49.89 144.68 134.70 70.86 0.769 - - 
Planta Segona 49.89 144.68 134.70 46.47 0.828 - - 
Planta 3 44.81 97.63 88.66 309.48 1.686 - - 

Envolvent tèrmica 144.59 386.98 358.06 426.82 1.0 2.95 2.0  
  

on: 

S: Superfície útil interior, m². 

V: Volum interior, m³. 

Vinf: Volum interior per al càlcul de les infiltracions, m³. 

Qsol,jul: Guanys solars per al mes de juliol dels buits pertanyents a l'envolupant tèrmica, amb les seves proteccions solars mòbils 
activades, kWh/mes. 

n50: Relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1. 

qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes. 

V/A: Compacitat (relació entre el volum tancat i la superfície d'intercanvi amb l'exterior), m³/m².   

3. DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA I CONSTRUCTIVA DEL MODEL DE 
CÀLCUL 
 

3.1. Caracterització dels elements que componen l'envolupant tèrmica 
 

3.1.1. Tancaments opacs 

Els tancaments opacs suposen el 31.40% del coeficient global de transmissió de calor a través de 
l'envolupant tèrmica (K). 
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  Tipus S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) α O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Planta primera                 

Façana  8.97 0.35 0.37 0.40 Sud-oest(248) 3.14  

Façana  20.47 0.35 0.37 0.40 Sud(184) 7.16  
Façana  9.59 0.35 0.37 0.40 Est(75) 3.35  

Façana  9.40 0.35 0.37 0.40 Est(79) 3.29  
Mitgera  24.20 1.52 0.59 0.60 Nord(340) -  

Partició interior horitzontal  49.89 0.92 (b = 0.84) 0.59 0.60 - -  

              16.94    
  

  Tipus S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) α O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Planta Segona                 

Façana  9.67 0.35 0.37 0.40 Sud-oest(248) 3.38  
Façana  22.07 0.35 0.37 0.40 Sud(184) 7.72  

Façana  11.19 0.35 0.37 0.40 Est(75) 3.91  
Façana  7.87 0.35 0.37 0.40 Est(79) 2.75  
Mitgera  24.20 1.52 0.59 0.60 Nord(340) -  
Terrat  4.19 0.54 0.33 0.60 - 2.26  

              20.02    
  

  Tipus S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) α O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Planta 3                 

Façana  4.63 0.35 0.37 0.40 Sud-oest(248) 1.62  
Façana  4.36 0.35 0.37 0.40 Sud(184) 1.52  
Façana  5.88 0.35 0.37 0.40 Est(75) 2.06  
Façana  3.36 0.35 0.37 0.40 Est(79) 1.17  

Mitgera  17.54 1.52 0.59 0.60 Nord(340) -  
Coberta  46.58 0.24 0.33 0.60 - 10.96  

              17.34    
  

on: 

S: Superfície, m². 

U: Transmitància tèrmica, W/(m²·K). 

Ulim: Transmitància tèrmica límit aplicada, W/(m²·K). 

b: Coeficient de reducció de temperatura. 

α: Coeficient d'absorció solar (absortivitat) de la superfície opaca. 

O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord), °.   

3.1.2. Buits 

Els buits suposen el 20.97% del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica 
(K). 

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Planta primera                       

Finestra 100 x 160 1.60 Sud-oest(248) 0.15 1.47 1.80 2.35 0.56 0.63 19.49 4.57  
Finestra 100 x 160 1.60 Sud(184) 0.15 1.47 1.80 2.35 0.56 0.63 16.69 3.91  
Finestra 100 x 160 1.60 Sud(184) 0.15 1.47 1.80 2.35 0.56 0.63 17.99 4.22  
Finestra 100 x 160 1.60 Est(75) 0.15 1.47 1.80 2.35 0.56 0.63 16.69 3.91  
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  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

            9.41     70.86 16.60    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Planta Segona                       

Finestra 76 x 119 0.90 Sud-oest(248) 0.15 1.50 1.80 1.36 0.56 0.63 12.68 2.97  
Finestra 100 x 160 1.60 Sud(184) 0.15 1.47 1.80 2.35 0.56 0.63 17.15 4.02  
Finestra 122 x 125 1.52 Est(79) 0.15 1.54 1.80 2.35 0.56 0.63 16.65 3.90  

            6.06     46.47 10.89    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Planta 3                       

Finestra trapezi 75 x150 1.12 Sud(184) 0.15 1.47 1.80 1.65 0.56 0.63 13.25 3.10  
Finestra trapezi 75 x125 0.90 Sud(184) 0.15 1.52 1.80 1.37 0.56 0.63 9.94 2.33  
Finestra  trapezi 70 x 70 0.36 Sud(185) 0.15 1.47 1.80 0.53 0.56 0.63 3.80 0.89  
Vidriera 2.04 Est(93) 0.10 1.46 1.80 2.97 0.65 0.63 111.46 26.11  
Vidriera 9.76 Sud(183) 0.10 1.46 1.80 14.26 0.65 0.63 171.04 40.07  

            20.79     309.48 72.51    
  

on: 

S: Superfície, m². 

O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord), °. 

FF: Fracció de part opaca, %. 

U: Transmitància tèrmica, W/(m²·K). 

Ulim: Transmitància tèrmica límit aplicada, W/(m²·K). 

ggl: Factor solar. 

ggl,sh,wi: Transmitància total d'energia solar del buit, amb els dispositius d'ombra mòbils activats. 

Qsol,jul: Guany solar per al mes de juliol amb les proteccions solars mòbils activades, kWh/mes. 

%qsol,jul: Repercussió en el paràmetre de control solar de l'envolupant tèrmica, %.   

3.1.3. Ponts tèrmics 

Els ponts tèrmics suposen el 47.63% del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant 
tèrmica (K). 

  Tipus L 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

L·Ψ 
(W/K) 

Planta primera         

Buit de finestra  20.800 0.100 2.1 

Trobada de façana amb forjat  20.304 0.050 1.0 

Trobada de façana amb forjat  8.963 0.400 3.6 

Cantonada sortint de façanes  5.400 0.050 0.3 

Cantonada sortint de façanes  5.400 0.150 0.8 

Trobada de façana amb forjat  29.267 0.525 15.4 

        23.1  
  

  Tipus L 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

L·Ψ 
(W/K) 

Planta Segona         

Buit de finestra  14.040 0.100 1.4 

Trobada de façana amb forjat  20.304 0.050 1.0 
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  Tipus L 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

L·Ψ 
(W/K) 

Trobada de façana amb forjat  8.963 0.400 3.6 

Cantonada sortint de façanes  5.400 0.050 0.3 

Cantonada sortint de façanes  5.400 0.150 0.8 

Trobada de façana amb forjat  23.966 0.525 12.6 

Buit de finestra  5.749 0.083 0.5 

Trobada de façana amb coberta  5.749 0.850 4.9 

Trobada de façana amb voladís  4.684 0.826 3.9 

        28.9 
 
  

  Tipus L 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

L·Ψ 
(W/K) 

Planta 3         

Buit de finestra  10.810 0.100 1.1 

Trobada de façana amb forjat  13.896 0.050 0.7 

Trobada de façana amb forjat  8.963 0.400 3.6 

Trobada de façana amb voladís  5.749 0.826 4.7 

Cantonada sortint de façanes  2.650 0.050 0.1 

Cantonada sortint de façanes  15.352 0.150 2.3 

Trobada de façana amb coberta  14.490 0.750 10.9 

Cantonada sortint de façanes  2.566 0.100 0.3 

Trobada de façana amb coberta  9.255 0.650 6.0 

Buit de finestra  5.475 0.119 0.6 

        30.3 
 
  

on: 

L: Longitud, m. 

Ψ: Transmitància tèrmica lineal, W/(m·K).  
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Josep Mª Bessa Data: 10 d’Abril del 2024 

 

 

Memòria Tècnica de la Instal·lació Tèrmica en Edificis per 
a una potència 5 ≤ P ≤ 70 kW 

Segons l’article 17 del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 

1.- DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Titular: Ajuntament  Sant Llorenç de Morunys NIF/CIF: P2523700I 
Adreça del titular: Carrer Josep Cirera, 1, 2a planta Telèfon: 973492050 
Correu electrònic: ajuntament@santllorens.ddl.net 

Població: Sant Llorenç de Morunys  CP:25282 

Representant: NIF/CIF: 

Adreça de la instal·lació: carrer Major, núm 21 Telèfon 

Població: Sant Llorenç de Morunys CP:25282 

2.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

OBJECTE 
□ Nova 
x Ampliació o Reforma 

INSTAL·LACIÓ 
x Calefacció 
□ Climatització 
□ ACS 

ÚS O TIPUS DE LOCAL 
□ Habitatge  
□ Local de pública concurrència 
□ Local institucional 
□ Industrial,  per benestar i confort tèrmic 
□ Altres : 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 
x Individual 
□ Centralitzada 

□ Mixta 
□ Altres: 

3.- EDIFICACIÓ 

□ Aïllada □ Bloc  Núm. d’habitatges:- Núm. de plantes de l’edifici:4 

4.- ENERGIA I EMMAGATZEMATGE DE COMBUSTIBLE 

□ Electricitat 

□ Gas natural 
□ Gasoil 
□ GLP 

x Biomassa 
□ Solar tèrmica 
□ Aerotèrmia 
□ Altres 

□ Ampolles 
□ Dipòsits 
□ Sils 
x Altres (Sacs) 

x Interior 
□  Exterior 

5.- CENTRALS TÈRMIQUES 

Generador de calor: 

Aparell Marca Model Potència útil 
tèrmica nominal 

(kW) 

Potència de 
calefacció (kW) 

Potència 
d’ACS (kW) 

Rendiment 

Estufa 
Pellets 

Extraflame  Teorema 
plus 

12 13  92.1% 

       

       

       

       

Generador de fred: 

Aparell Marca Model Potència útil 
tèrmica nominal 

(kW) 

Potència 
frigorífica 

(kW) 

COP/EER Refrigerant 
fluorat  

Càrrega (kg) 
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Josep Mª Bessa Data: 10 d’Abril del 2024 

 

       

Dades d’interconnexió a una xarxa urbana de calefacció o de refrigeració: 

Equip d’intercanvi 
Marca Model Potència útil 

tèrmica d’interconnexió (kW) 
Quantitat 

Calor Fred 

     

     

     

     

6.- EXTRACCIÓ DE FUMS: 

x Edifici industrial, públic o d’habitatges 
□ Edifici d’habitatges unifamiliar (aïllada, aparellada o 

adossada) 

x Tir forçat 

□ Tir natural x Sortida a coberta 

□ Sortida a façana □ Sortida a pati de ventilació 

□ No es possible realitzar la reforma mitjançant un 
nou conducte d’evacuació a coberta (annexeu la 
justificació) Diàmetre (mm): 100 

7.- SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ: 

Canonades Distribució:  
□ Monotub □ Bitub retorn directe □ Bitub retorn invertit □ Col·lector 

Material:   
□ Acer □ Acer inoxidable □ Coure □ Multicapa □ PET reticulat □ Altres: 

Diàmetre exterior mínim:  

Número màxim d’elements terminals per  circuit (radiadors, fan-coil,...) 

Conductes Material 
x Xapa   □ Fibra  mineral  □ Altres: 

Diàmetre: 
x Secció circular □ Secció rectangular 

8.- UNITATS TERMINALS: 

Radiadors □ Xapa □ Ferro colat □ Alumini □ Panels de Xapa □ Altres 

Climatització □ Fan-coils x Difusors □ Reixetes □ Altres  

Terra radiant: Material:  

 Diàmetre: 

Altre sistemes:  

9.- REGULACIÓ I CONTROL: 

 Calefacció ACS Refrigeració 

Termòstat en local característic o d’ambient general           x   

Termòstat ambient individual           x   

Vàlvules termostàtiques    

Sistema con vàlvules de tres vies    

Sonda temperatura fluid    

Sonda temperatura exterior    

Centraleta elèctrica    

Termòstat impulsió sobre cabal    

Elements de comptatge de consums individuals    

Altres:    
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Josep Mª Bessa Data: 10 d’Abril del 2024 

 

10.- AÏLLAMENT TÈRMIC: 

   Gruix de l’aïllament 

 Temperatura 
del fluid 

Diàmetre exterior Interior edifici Exterior edifici 

Canonades i accessoris ºC mm mm mm 

ºC mm mm mm 

ºC mm mm mm 

  Interior edifici Exterior edifici 

Aire calent 20 mm mm 

Aire fred mm mm 

11.- EXIGÈNCIES DE BENESTAR TÈRMIC 

ÚS O TIPUS DE LOCAL: 

 Habitatge  Local pública concurrència x Local Institucional  Industrial, per benestar i confort tèrmic 

APORTACIÓ D’AIRE EXTERIOR FILTRAT I TRACTAT TERMICAMENT:  SI   x NO 

CONDICIONS INTERIORS (IDA) 

 Estiu Estiu Hivern Hivern 

Temperatura (ºC) 23ºC ≤ T ≤ 25ºC T(ºC): 21ºC ≤ T ≤ 23ºC T(ºC):21 

Humitat relativa (%) 45 % ≤ H ≤ 60 % H(%): 40 % ≤ H ≤ 50 % H(%):50 

Velocitat mitja del aire (m/s)     

Cabal aire exterior (l/s)     

CONDICIONS EXTERIORS (ODA) 

 Estiu Hivern 

Temperatura (ºC)   

Humitat relativa (%)   

12. - EXIGÈNCIES DE SEGURETAT 

12.1. Elements de Seguretat  

 Vàlvules de seguretat hidràulica  Pressió d’ajustament (kg/cm2) o bar: 

  Vas d’expansió  Volum (litres): 

  Interruptor de fluxe  

  Interruptor de tall general  

  Generació d’aigua refrigerada Num Evaporadors: 

  Presostat diferencial  

  Interruptor de fluxe  

12.2 CANONADES   

Vàlvula reductora de pressió tarada a: kg/cm2  (0.3 bar per sota pressió de prova) 

Buidat Conduït:  

12.3 CONDUCTES  

Obertures de manteniment:  

Distància entre obertures:  

12.4 ELEMENTS RADIANTS  

Temperatura (°C < 80°C):  

Amb protecció:  
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Josep Mª Bessa Data: 10 d’Abril del 2024 

 

13. - ENERGIES RENOVABLES 

13.1 ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

Panells Solars Instal·lats 

Marca: Model: 

Homologació:  

Superficie Total (m2): Potència equivalent (kW): 

Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%): 

13.2 BIOMASSA 

Generador 

Marca:Extraflame 

Model: 

Combustible utilitzat:Pellets 

Potència equivalent (kW):12 

Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%): 100 

13.3 GEOTÈRMIA 

Generador 

Marca: 

Model: 

Potència equivalent (kW) 

Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%): 

13.4 ALTRES 

Generador 

Marca: 

Model: 

Comnustible utilitzat: 

Potència equivalent (kW): 

Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%): 

14.- DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

S’adjunten plànols de: 
 Situació 
 Esquema de principi de la instal·lació 
 Planta del local amb situació dels equips instal·lats, distàncies,  ventilacions i accessos 
 Secció en alçat del local  amb indicació de la xemeneia, dipòsit, caldera, vas d’expansió, etc 
 x Planta de la instal·lació i distribució de l’edifici en el qual figurin canonades amb diàmetres, dimensionats   de conductes, 

unitats terminals, etc. 
 Estudi de càrregues tèrmiques 
 Altres: 

15.- OBSERVACIONS A LA MEMÒRIA 
Pa
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Zona climàtica E1 Ús Altres usos

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
< 16,9 A
16,9-27,5 B
27,5-42,3 C
42,3-55,0 D
55,0-67,7 E
67,7-84,6 F
≥ 84,6 G

5,22 A CALEFACCIÓ ACS
Emissions calefacció

[kgCO2/m²·any] A
Emissions ACS
[kgCO2/m²·any] -

1.2 0

REFRIGERACIÓ IL·LUMINACIÓ

Emissions globals[kgCO2/m²·any]1

Emissions
refrigeració

[kgCO2/m²·any]
B

Emissions
il·luminació

[kgCO2/m²·any]
A

0.05 2.94
La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a
conseqüència del consum energètic d'aquest.

kgCO2/m²·any kgCO2·any

Emissions CO2 per consum elèctric 4.02 581.75

Emissions CO2 per altres combustibles 1.19 172.72

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO
RENOVABLE

Per energia primària no renovable s'entén l'energia consumida per l'edifici procedent de fonts no renovables que no ha sofert
cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

< 70,8 A
70,8-115,1 B
115,1-177,0 C
177,0-230,1 D
230,1-283,2 E
283,2-354,0 F
≥ 354,0 G

29,39 A
CALEFACCIÓ ACS

Energia primària
calefacció

[kWh/m²·any]
A

Energia primària
ACS

[kWh/m²·any]
-

5.64 0

REFRIGERACIÓ IL·LUMINACIÓ

Consum global d'energia primària no
renovable[kWh/m²·any]1

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²·any]
B

Energia primària
il·luminació

[kWh/m²·any]
A

0.3 17.36

3. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I
REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l'energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
< 31,0 A
31,0-50,4 B
50,4-77,5 C
77,5-100,8 D
100,8-124,1 E
124,1-155,1 F
≥ 155,1 G

62,46 C

< 0,2 A
0,2-0,4 B
0,4-0,6 C
0,6-0,8 D
0,8-1,0 E
1,0-1,2 F
≥ 1,2 G

0,27 B

Demanda de calefacció[kWh/m²·any] Demanda de refrigeració[kWh/m²·any]

1 L'indicador global és resultat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per a consums auxiliars, si els hi hagués (només
edificis terciaris, ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompta únicament de l'indicador global, no així dels
valors parcials.

Qualificació energètica de l'edifici
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1 Reducció de la demanda energètica (Mesura 1)

1.1 FAÇANES

1.1.1 0XA130 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de
façana de 298 m², considerant una distància màxima de 60 m entre el punt de descàrrega
dels materials i el punt més allunyat del muntatge.

298,000 U Increment en el preu de muntatge i desmuntatge per m² de façana, de bastida

tubular normalitzada, tipus multidireccional, per transport de material entre el punt

de descàrrega del mateix i el punt més allunyat del muntatge, fins a una distància

màxima de 60 m. 3,26 € 971,48 €
386,248 U Repercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus

multidireccional, de 10 m d'altura màxima de treball, constituïda per estructura

tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,

sense duplicitat d'elements verticals, fabricada complint les exigències de qualitat

recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;

composta de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m

d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i

barana davantera amb una barra; per a execució de façana; inclús xarxa flexible,

tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%. 5,42 € 2.093,46 €
386,248 U Repercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus

multidireccional, de 10 m d'altura màxima de treball, constituïda per estructura

tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,

sense duplicitat d'elements verticals, fabricada complint les exigències de qualitat

recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;

composta de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m

d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i

barana davantera amb una barra; per a execució de façana; inclús xarxa flexible,

tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%. 3,62 € 1.398,22 €
2,000 % Costos directes complementaris 4.463,16 € 89,26 €

Preu total 4.552,42 €

1.1.2 0XA110 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb
trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per
a l'execució de façana de 298 m².

1,000 U Revisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a

façana d'entre 250 i 500 m², segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva

estabilitat i condicions de seguretat. 204,97 € 204,97 €
11.587,447 U Lloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m

d'altura màxima de treball, constituïda per estructura tubular d'acer galvanitzat en

calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements

verticals, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma

UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; composta de plataformes

de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb

trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb

una barra; per a execució de façana; inclús xarxa flexible, tipus mosquitera

monofilament, de polietilè 100%. 0,12 € 1.390,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.595,46 € 31,91 €

Preu total 1.627,37 €

Projecte: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
Promotor: Ajuntament de  Sant Llorenç de Morunys
Situació: Carrer Major, 21

Arquitecte Tècnic: Damià Bover C… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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1.1.3 ZFF080 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per l'exterior, amb el sistema
Mapetherm XPS "MAPEI SPAIN", amb ETE 04/0061, compost per: panell rígid de poliestirè extrudit,
Mapetherm XPS "MAPEI SPAIN", de superfície rugosa i mecanitzat lateral recte, color blau, de 80
mm d'espessor, fixat al suport amb morter cimentós monocomponent de gra gruixut
Mapetherm AR1 GG "MAPEI SPAIN", color gris i fixacions mecàniques amb tac d'expansió de
polipropilè, amb clau d'acer zincat Mapetherm Fix 80 E "MAPEI SPAIN"; capa de regularització
de morter cimentós monocomponent de gra gruixut Mapetherm AR1 GG "MAPEI SPAIN", color
gris, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Mapetherm Net "MAPEI SPAIN", de 4,15x3,8
mm de llum de malla i de 150 g/m² de massa superficial; capa d'acabat de revestiment
reforçat amb fibres sintètiques Quarzolite Tonachino "MAPEI SPAIN", acabat remolinat, de color
a escollir, gamma A, sobre emprimació reguladora de l'absorció Quarzolite Base Coat "MAPEI
SPAIN", de color a escollir, gamma A. Inclús perfils d'arrencada Mapetherm Ba "MAPEI SPAIN",
d'alumini, perfils de cantó Mapetherm Profil "MAPEI SPAIN", d'alumini, amb malla, segellador de
junts monocomponent Mapeflex AC-P "MAPEI SPAIN" i cordó d'escuma de polietilè expandit de
cel·les tancades Mapefoam "MAPEI SPAIN" per a segellat de junts.

0,100 m Perfil d'arrencada, Mapetherm Ba "MAPEI SPAIN", d'alumini, de 80 mm d'amplada,

amb goteró, per anivellació i suport dels panells aïllants dels sistemes d'aïllament

tèrmic per l'exterior. 7,95 € 0,80 €
10,600 kg Morter cimentós monocomponent de gra gruixut tipus GP CSIV W2 T2, segons

UNE-EN 998-1 Mapetherm AR1 GG "MAPEI SPAIN", color gris, amb propietats

tixòtropes, de enduriment sense retracció i baixa viscositat, per a aplicar amb

llana, per adherir els panells aïllants i com capa base, previ pastat amb aigua. 1,02 € 10,81 €
1,050 m² Panell rígid de poliestirè extrudit, Mapetherm XPS "MAPEI SPAIN", de superfície

rugosa i mecanitzat lateral recte, color blau, de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN

13164, resistència tèrmica 2,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK),

Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. 40,10 € 42,11 €
6,000 U Tac d'expansió de polipropilè, Mapetherm Fix 80 E "MAPEI SPAIN", de 130 mm de

longitud, amb clau d'acer zincat, per fixació de panells aïllants. 0,44 € 2,64 €
0,100 m Perfil de cantonada, Mapetherm Profil "MAPEI SPAIN", d'alumini, amb malla de

fibra de vidre antiàlcalis incorporada a cada costat del perfil, per a reforç de

cantells. 3,30 € 0,33 €
1,100 m² Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Mapetherm Net "MAPEI SPAIN", de 4,15x3,8 mm

de llum de malla, de 150 g/m² de massa superficial i de 1x50 m, per armar morters. 3,04 € 3,34 €
0,253 l Emprimació reguladora de l'absorció Quarzolite Base Coat "MAPEI SPAIN", de color

a escollir, gamma A, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, quars

microgranular i càrregues minerals seleccionades, per a aplicar amb brotxa, corró

o pistola. 7,73 € 1,96 €
2,100 kg Revestiment reforçat amb fibres sintètiques Quarzolite Tonachino "MAPEI SPAIN",

acabat remolinat, de color a escollir, gamma A, amb una mida màxima de

partícula de 1,2 mm, compost de resines acríliques en dispersió aquosa, quars,

pigments resistents als rajos UV i càrregues minerals seleccionades, transpirable,

hidrorepel·lent i amb resistència a les sals, a la contaminació urbana i als rajos UV,

per a aplicar amb llana. Segons UNE-EN 15824. 5,49 € 11,53 €
0,100 m Cordó de polietilè expandit de cel·les tancades Mapefoam "MAPEI SPAIN", de

secció circular, de 20 mm de diàmetre, per al replè de fons de junt. 0,78 € 0,08 €
0,032 U Cartutx de segellador de junts, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i

àrids de granulometria seleccionada, monocomponent Mapeflex AC-P "MAPEI

SPAIN", imitació de gotejat tradicional, amb propietats tixòtropes i amb resistència

a la intempèrie i als agents químics, de 310 cm³. 5,66 € 0,18 €
0,126 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,18 € 2,42 €
0,125 h Ajudant muntador d'aïllaments. 16,22 € 2,03 €
0,943 h Oficial 1ª revocador. 18,59 € 17,53 €
0,944 h Ajudant revocador. 16,22 € 15,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 111,07 € 2,22 €

Preu total 113,29 €
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1.1.4 NAJ020 m Aïllament tèrmic sota escopidor metàl·lic, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície rugosa acanalada i mecanitzat lateral encadellat i recte, de 40 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb adhesiu cimentós sobre la superfície suport, prèvia
aplicació d'una capa de regularització de morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat
en sacs, segons UNE-EN 998-2, de 4 cm de gruix.

0,300 m² Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, de superfície rugosa

acanalada i mecanitzat lateral encadellat i recte, de 30 mm d'espessor,

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat

tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb

codi de designació XPS-EN

13164-T2-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 10,97 € 3,29 €
2,700 kg Morter adhesiu per fixació de materials aïllants. 0,24 € 0,65 €
0,006 m³ Aigua. 1,78 € 0,01 €
0,011 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,

categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons

UNE-EN 998-2. 45,65 € 0,50 €
0,124 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,18 € 2,38 €
0,124 h Ajudant muntador d'aïllaments. 16,22 € 2,01 €
0,151 h Oficial 1ª construcció. 18,59 € 2,81 €
0,298 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 4,73 €
2,000 % Costos directes complementaris 16,38 € 0,33 €

Preu total 16,71 €

1.1.5 HRN060 m Escopidor de granit Gris Perla, en peces de fins a 1100 mm de longitud, de 330 a 350 mm
d'amplada i 30 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit i grava adherida a la
superfície en la seva cara inferior, encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb
morter de juntes especial per a pedra natural.

0,006 m³ Aigua. 1,78 € 0,01 €
0,016 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,

categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons

UNE-EN 998-2. 47,91 € 0,77 €
1,050 m Escopidor de granit Gris Perla, en peces de fins a 1100 mm de longitud, de 330 a

350 mm d'amplada i 30 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit i grava

adherida a la superfície en la seva cara inferior, segons UNE-EN 771-6. 42,59 € 44,72 €
0,026 kg Morter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida

o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments

resistents als àlcalis i additius especials. 2,15 € 0,06 €
0,293 h Oficial 1ª construcció. 18,59 € 5,45 €
0,351 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 5,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 56,58 € 1,13 €

Preu total 57,71 €

1.2 COBERTA

1.2.1 NAN110 m² Aïllament tèrmic per l'interior de cobertes inclinades d'estructura de fusta, sobre espai
habitable, format per: panell llana mineral de llana de roca volcànica, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 100 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,9 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament, preparat per rebre l'extradossat interior que
sigui compatible amb ell.

1,050 m² Panell semirígid de llana de roca volcànica, segons UNE-EN 13162,Revestit amb

barrera de vapor sd>60, de 140 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,9 m²K/W,

conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons

UNE-EN 13501-1, densitat 70 kg/m³, calor específic 840 J/kgK i factor de resistència

a la difusió del vapor d'aigua 1. 1,42 € 1,49 €
6,000 U Espiga especial per a fusta, de 6 mm de diàmetre i 100 mm de longitud. 7,90 € 47,40 €
1,915 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,18 € 36,73 €
1,915 h Ajudant muntador d'aïllaments. 16,22 € 31,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 116,68 € 2,33 €
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Preu total 119,01 €

1.2.2 RDM010 m² Revestiment de l'entrevigat amb tauler OSB de 10mm.

0,100 kg Adhesiu de cautxú sintètic, d'aplicació a dos cares, per revestiments decoratius de

fusta. 3,95 € 0,40 €
1,050 m² Tauler OSB de 10 mm d'espessor. 7,79 € 8,18 €
0,322 h Oficial 1ª fuster. 18,91 € 6,09 €
0,322 h Ajudant fuster. 16,34 € 5,26 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,93 € 0,40 €

Preu total 20,33 €

1.2.3 RHM010 m² Fals sostre registrable suspès en exteriors, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de perfils T 24 24x33x3700 mm, amb una
modulació de 600 mm, suspesos del forjat o element suport inclinat de fusta amb varetes i
penjants cada 1200 mm i perfils distanciadors encastats en els perfils primaris; LAMEL·LES DE
FUSTA: lamel·les de pi silvestre (Pinus sylvestris), amb les vores encadellades i estries en la cara
oculta, acabat envernissat, de 3000x96x16 mm, amb classe d'ús 1 i 2, segons UNE-EN 335. Inclús
llistons de fusta per acabat lateral de fals sostre, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i
accessoris de muntatge.

3,500 U Cargol autoperforant per a fusta, de 3,5 mm de diàmetre i 50 mm de longitud,

d'acer galvanitzat amb revestiment de crom. 1,05 € 3,68 €
1,300 U Barnilla de penjament. 7,03 € 9,14 €
1,500 U Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 10,54 € 15,81 €
1,500 U Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,69 € 1,04 €
1,500 U Penjat per a falsos sostres suspesos. 8,44 € 12,66 €
1,050 m Perfil primari T 24 24x33x3700 mm, color blanc, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN

13964. 11,25 € 11,81 €
12,000 U Clip d'acer galvanitzat, per a la subjecció de lamel·les de fusta en falsos sostres

continus suspesos amb perfils en T. 1,41 € 16,92 €
0,500 m Perfil distanciador en U 26/15,5/600 mm, d'acer galvanitzat. 7,43 € 3,72 €
1,050 m² Lamel·les de pi silvestre (Pinus sylvestris), amb les vores encadellades i estries en la

cara oculta, acabat envernissat, de 3000x96x16 mm, amb classe d'ús 1 i 2, segons

UNE-EN 335. 1,58 € 1,66 €
1,000 m Llistó de 28x28 mm de secció, de fusta de pinastre (Pinus pinaster), tractada en

autoclau, amb classe d'ús 4, segons UNE-EN 335, acabat raspallat, amb humitat

inferior al 20%. 15,46 € 15,46 €
2,500 U Clau, de 4 mm de diàmetre i 40 mm de longitud, d'acer galvanitzat d'alta

adherència. 0,87 € 2,18 €
0,035 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 19,18 € 0,67 €
0,035 h Ajudant muntador de falsos sostres. 16,22 € 0,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 95,32 € 1,91 €

Preu total 97,23 €

1.3 TANCAMENTS

1.3.1 LCM015 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada,
amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i 
doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 1 del plànol de
tancaments A14
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1,000 U Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent, dimensions 600x600 mm, acabat

mitjançant sistema d'envernissat translúcid, composta de fulla de 68x78 mm i marc

de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i

escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior

de fusta, doble junt perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica,

amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim

de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =

1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN

12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i

classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;

ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,

segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors

estàndard i obertura de microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 424,85 € 424,85 €
1,207 h Oficial 1ª fuster. 18,91 € 22,82 €
1,207 h Ajudant fuster. 16,34 € 19,72 €
2,000 % Costos directes complementaris 467,39 € 9,35 €

Preu total 476,74 €

1.3.2 ZBC030b U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada,
amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i 
doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 2 del plànol de
tancaments A14

1,000 U Bastiment de base d'alumini per a fusteria de fusta, de 1000x1400 mm, Segons

UNE-EN 14351-1. 27,07 € 27,07 €
1,000 U Finestra sistema fusta-alumini, de fusta de pi i perfil exterior d'alumini extrusionat de

17,5 mm d'espessor, fixat al perfil de fusta mitjançant clips desmuntables de

material plàstic per a ruptura de pont tèrmic, sèrie IV 78-HA Climatrend "ROMÁN

CLAVERO", una fulla oscil·lobatent, dimensions 1000x1400 mm, acabat mitjançant

sistema d'envernissat translúcid Sikkens amb tecnologia Duraflex, composta de

fulla de 95,5x80 mm i marc de 95,5x70 mm, motllura amb rivet A-HIJ, rivets,

tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, doble junt

perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat per

rebre un envidriament amb un gruix mínim de 25 mm i màxim de 55 mm; coeficient

de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,13 W/(m²K), amb

classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació

a l'estanquitat a l'aigua classe E1500, segons UNE-EN 12208 i classificació a la

resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta

perimetral de tancament i seguretat Maco Multimatic Aire 12 amb nivell de

seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,

manilla Maco Rhapsody en colors estàndard i obertura de microventilació, Segons

UNE-EN 14351-1. 704,61 € 704,61 €
8,000 U Cargol d'acer galvanitzat T-Star Plus "SPAX", de cap cilíndric, de 6 mm de diàmetre

i 15 cm de longitud. 0,24 € 1,92 €
0,100 U Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de 22,5 kg/m³ de densitat, 140%

d'expansió, 18 N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de resistència a flexió,

conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a aplicar amb

pistola; segons UNE-EN 13165. 5,69 € 0,57 €
4,900 m Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor d'aigua, de 70 mm d'amplada,

composta per una pel·lícula de polietilè laminat sobre una banda de feltre,

subministrada en rotllos de 25 m de longitud. 0,72 € 3,53 €
0,100 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a

base de polímer MS, color gris, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i

elongació fins a ruptura 750%. 4,15 € 0,42 €
1,407 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color gris 4/20/4, conjunt format

per vidre exterior Float de color gris de 4 mm, cambra de gas deshidratada amb

perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas

argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor, per a fulles de

vidre de superfície menor de 2 m²; 28 mm de gruix total. 50,17 € 70,59 €
1,680 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 2,48 € 4,17 €
0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23,

segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 4,63 € 2,69 €
3,333 m Perfil continu de neoprè per a la col·locació del vidre. 0,73 € 2,43 €
1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 0,99 € 0,99 €
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0,977 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 15,50 €
1,027 h Oficial 1ª fuster. 18,91 € 19,42 €
1,027 h Ajudant fuster. 16,34 € 16,78 €
0,893 h Oficial 1ª vidrier. 20,03 € 17,89 €
0,893 h Ajudant vidrier. 17,49 € 15,62 €
2,000 % Costos directes complementaris 904,20 € 18,08 €

Preu total 922,28 €

1.3.3 ZBC030 U Substitució de fusteria exterior envidrada, 76 x 119 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb
perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 3,  d'una fulla i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 3 del plànol de tancaments
A14.

1,000 U Bastiment de base d'alumini per a fusteria de fusta, de 800x1000 mm, Segons

UNE-EN 14351-1. 22,92 € 22,92 €
1,000 U Finestra sistema fusta-alumini, de fusta de pi i perfil exterior d'alumini extrusionat de

17,5 mm d'espessor, fixat al perfil de fusta mitjançant clips desmuntables de

material plàstic per a ruptura de pont tèrmic, sèrie IV 78-HA Climatrend "ROMÁN

CLAVERO", una fulla oscil·lobatent, dimensions 800x1000 mm, acabat mitjançant

sistema d'envernissat translúcid Sikkens amb tecnologia Duraflex, composta de

fulla de 95,5x80 mm i marc de 95,5x70 mm, motllura amb rivet A-HIJ, rivets,

tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, doble junt

perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat per

rebre un envidriament amb un gruix mínim de 25 mm i màxim de 55 mm; coeficient

de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,13 W/(m²K), amb

classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació

a l'estanquitat a l'aigua classe E1500, segons UNE-EN 12208 i classificació a la

resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta

perimetral de tancament i seguretat Maco Multimatic Aire 12 amb nivell de

seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,

manilla Maco Rhapsody en colors estàndard i obertura de microventilació, Segons

UNE-EN 14351-1. 603,74 € 603,74 €
6,000 U Cargol d'acer galvanitzat T-Star Plus "SPAX", de cap cilíndric, de 6 mm de diàmetre

i 15 cm de longitud. 0,24 € 1,44 €
0,100 U Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de 22,5 kg/m³ de densitat, 140%

d'expansió, 18 N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de resistència a flexió,

conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a aplicar amb

pistola; segons UNE-EN 13165. 5,69 € 0,57 €
3,680 m Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor d'aigua, de 70 mm d'amplada,

composta per una pel·lícula de polietilè laminat sobre una banda de feltre,

subministrada en rotllos de 25 m de longitud. 0,72 € 2,65 €
0,100 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a

base de polímer MS, color gris, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i

elongació fins a ruptura 750%. 4,15 € 0,42 €
0,805 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color gris 4/20/4, conjunt format

per vidre exterior Float de color gris de 4 mm, cambra de gas deshidratada amb

perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas

argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor, per a fulles de

vidre de superfície menor de 2 m²; 28 mm de gruix total. 50,17 € 40,39 €
1,260 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 2,48 € 3,12 €
0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23,

segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 4,63 € 2,69 €
3,333 m Perfil continu de neoprè per a la col·locació del vidre. 0,73 € 2,43 €
1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 0,99 € 0,99 €
0,926 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 14,70 €
1,000 h Oficial 1ª fuster. 18,91 € 18,91 €
1,000 h Ajudant fuster. 16,34 € 16,34 €
0,512 h Oficial 1ª vidrier. 20,03 € 10,26 €
0,512 h Ajudant vidrier. 17,49 € 8,95 €
2,000 % Costos directes complementaris 750,52 € 15,01 €

Preu total 765,53 €
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1.3.4 ZBC030c U Substitució de fusteria exterior envidrada 122 x 125 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada,
amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues fulles i
doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. Numero 4 del planol de
tancaments A14.

1,000 U Bastiment de base d'alumini per a fusteria de fusta, de 1200x1200 mm, Segons

UNE-EN 14351-1. 26,94 € 26,94 €
1,000 U Finestra sistema fusta-alumini, de fusta de pi i perfil exterior d'alumini extrusionat de

17,5 mm d'espessor, fixat al perfil de fusta mitjançant clips desmuntables de

material plàstic per a ruptura de pont tèrmic, sèrie IV 78-HA Climatrend "ROMÁN

CLAVERO", una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, dimensions 1200x1200

mm, acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid Sikkens amb tecnologia

Duraflex, composta de fulla de 95,5x80 mm i marc de 95,5x70 mm, motllura amb

rivet A-HIJ, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil

inferior, doble junt perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica,

amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 25 mm i màxim

de 55 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =

1,13 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN

12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i

classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;

ferramenta perimetral de tancament i seguretat Maco Multimatic Aire 12 amb

nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de

palanca, manilla Maco Rhapsody en colors estàndard i obertura de

microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 903,13 € 903,13 €
8,000 U Cargol d'acer galvanitzat T-Star Plus "SPAX", de cap cilíndric, de 6 mm de diàmetre

i 15 cm de longitud. 0,24 € 1,92 €
0,100 U Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de 22,5 kg/m³ de densitat, 140%

d'expansió, 18 N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de resistència a flexió,

conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a aplicar amb

pistola; segons UNE-EN 13165. 5,69 € 0,57 €
4,920 m Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor d'aigua, de 70 mm d'amplada,

composta per una pel·lícula de polietilè laminat sobre una banda de feltre,

subministrada en rotllos de 25 m de longitud. 0,72 € 3,54 €
0,100 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a

base de polímer MS, color gris, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i

elongació fins a ruptura 750%. 4,15 € 0,42 €
1,447 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color gris 4/20/4, conjunt format

per vidre exterior Float de color gris de 4 mm, cambra de gas deshidratada amb

perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas

argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor, per a fulles de

vidre de superfície menor de 2 m²; 28 mm de gruix total. 50,17 € 72,60 €
1,680 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 2,48 € 4,17 €
0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23,

segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 4,63 € 2,69 €
3,333 m Perfil continu de neoprè per a la col·locació del vidre. 0,73 € 2,43 €
1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 0,99 € 0,99 €
0,979 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 15,54 €
1,593 h Oficial 1ª fuster. 18,91 € 30,12 €
1,591 h Ajudant fuster. 16,34 € 26,00 €
0,918 h Oficial 1ª vidrier. 20,03 € 18,39 €
0,918 h Ajudant vidrier. 17,49 € 16,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.125,51 € 22,51 €

Preu total 1.148,02 €

1.3.5 ZBC030f U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi, de 155 cm d'ample i una alçada
entre 142 i 95 cm  per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble
goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues fulles i  doble envidriament amb càmera d'argó
lamina baix emisiva. Numero 6 del planol de tancaments A14.

1,000 U Bastiment de base d'alumini per a fusteria de fusta "ROMÁN CLAVERO", de

1400x1200 mm, Segons UNE-EN 14351-1. 30,17 € 30,17 €
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1,000 U Finestra sistema fusta-alumini, de fusta de pi i perfil exterior d'alumini extrusionat de

17,5 mm d'espessor, fixat al perfil de fusta mitjançant clips desmuntables de

material plàstic per a ruptura de pont tèrmic, sèrie IV 78-HA Climatrend "ROMÁN

CLAVERO", una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, dimensions 1400x1200

mm, acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid Sikkens amb tecnologia

Duraflex, composta de fulla de 95,5x80 mm i marc de 95,5x70 mm, motllura amb

rivet A-HIJ, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil

inferior, doble junt perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica,

amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 25 mm i màxim

de 55 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =

1,13 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN

12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i

classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;

ferramenta perimetral de tancament i seguretat Maco Multimatic Aire 12 amb

nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de

palanca, manilla Maco Rhapsody en colors estàndard i obertura de

microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 934,20 € 934,20 €
8,000 U Cargol d'acer galvanitzat T-Star Plus "SPAX", de cap cilíndric, de 6 mm de diàmetre

i 15 cm de longitud. 0,24 € 1,92 €
0,100 U Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de 22,5 kg/m³ de densitat, 140%

d'expansió, 18 N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de resistència a flexió,

conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a aplicar amb

pistola; segons UNE-EN 13165. 5,69 € 0,57 €
5,340 m Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor d'aigua, de 70 mm d'amplada,

composta per una pel·lícula de polietilè laminat sobre una banda de feltre,

subministrada en rotllos de 25 m de longitud. 0,72 € 3,84 €
0,100 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a

base de polímer MS, color gris, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i

elongació fins a ruptura 750%. 4,15 € 0,42 €
1,688 m² Doble envidriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per vidre exterior Float

incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i

doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm

d'espessor; 14 mm de gruix total. 17,32 € 29,24 €
1,820 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 2,48 € 4,51 €
0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23,

segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 4,63 € 2,69 €
3,333 m Perfil continu de neoprè per a la col·locació del vidre. 0,73 € 2,43 €
1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 0,99 € 0,99 €
1,000 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 15,87 €
1,610 h Oficial 1ª fuster. 18,91 € 30,45 €
1,610 h Ajudant fuster. 16,34 € 26,31 €
1,071 h Oficial 1ª vidrier. 20,03 € 21,45 €
1,071 h Ajudant vidrier. 17,49 € 18,73 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.123,79 € 22,48 €

Preu total 1.146,27 €

1.3.6 ZBC030g U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi de 87  cm d'ample, i una alçada
entre 74 i 47 cm. per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble
goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó
lamina baix emisiva. numero 5 del plànol de tancaments A14

1,000 U Bastiment de base d'alumini per a fusteria de fusta "ROMÁN CLAVERO", de 800x800

mm, Segons UNE-EN 14351-1. 22,17 € 22,17 €
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1,000 U Finestra sistema fusta-alumini, de fusta de pi i perfil exterior d'alumini extrusionat de

17,5 mm d'espessor, fixat al perfil de fusta mitjançant clips desmuntables de

material plàstic per a ruptura de pont tèrmic, sèrie IV 78-HA Climatrend "ROMÁN

CLAVERO", una fulla oscil·lobatent, dimensions 800x800 mm, acabat mitjançant

sistema d'envernissat translúcid Sikkens amb tecnologia Duraflex, composta de

fulla de 95,5x80 mm i marc de 95,5x70 mm, motllura amb rivet A-HIJ, rivets,

tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, doble junt

perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat per

rebre un envidriament amb un gruix mínim de 25 mm i màxim de 55 mm; coeficient

de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,13 W/(m²K), amb

classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació

a l'estanquitat a l'aigua classe E1500, segons UNE-EN 12208 i classificació a la

resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta

perimetral de tancament i seguretat Maco Multimatic Aire 12 amb nivell de

seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,

manilla Maco Rhapsody en colors estàndard i obertura de microventilació, Segons

UNE-EN 14351-1. 529,43 € 529,43 €
6,000 U Cargol d'acer galvanitzat T-Star Plus "SPAX", de cap cilíndric, de 6 mm de diàmetre

i 15 cm de longitud. 0,24 € 1,44 €
0,100 U Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de 22,5 kg/m³ de densitat, 140%

d'expansió, 18 N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de resistència a flexió,

conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a aplicar amb

pistola; segons UNE-EN 13165. 5,69 € 0,57 €
3,280 m Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor d'aigua, de 70 mm d'amplada,

composta per una pel·lícula de polietilè laminat sobre una banda de feltre,

subministrada en rotllos de 25 m de longitud. 0,72 € 2,36 €
0,100 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a

base de polímer MS, color gris, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i

elongació fins a ruptura 750%. 4,15 € 0,42 €
0,645 m² Doble envidriament estàndard, 4/20/4, conjunt format per vidre exterior Float

incolor de 4 mm, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i

doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior Float

incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m²; 28

mm de gruix total. 25,81 € 16,65 €
1,120 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 2,48 € 2,78 €
0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23,

segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 4,63 € 2,69 €
3,333 m Perfil continu de neoprè per a la col·locació del vidre. 0,73 € 2,43 €
1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 0,99 € 0,99 €
0,913 h Peó ordinari construcció. 15,87 € 14,49 €
1,004 h Oficial 1ª fuster. 18,91 € 18,99 €
1,004 h Ajudant fuster. 16,34 € 16,41 €
0,408 h Oficial 1ª vidrier. 20,03 € 8,17 €
0,408 h Ajudant vidrier. 17,49 € 7,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 647,13 € 12,94 €

Preu total 660,07 €

1.3.7 ZVDBE 1 Substitució de vidres

Sense descomposició 1.609,36 €

Preu total 1.609,36 €

1.4 IL.LUMINACIÓ

1.4.1 ZITLE m Tires led de 9.6 w/m  4000K amb perfil i difusor

Sense descomposició 42,20 €

Preu total 42,20 €

1.4.2 ZIB010 U Rehabilitació energètica en el sistema d'enllumenat del edifici mitjançant la substitució de
lluminària existent encastada per lluminària circular de sostre Downlight, de 250 mm de
diàmetre, per a 2 làmpades fluorescents TC-DEL de 18 W, encastada, previ desmuntatge de la
lluminària amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.
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1,000 U Lluminaries led de 9w Ø 150  mm  950 lm 4.000K. empotrades 24,36 € 24,36 €
2,000 U Làmpada fluorescent compacta TC-DEL de 18 W. 4,78 € 9,56 €
0,484 h Oficial 1ª electricista. 19,18 € 9,28 €
0,484 h Ajudant electricista. 16,20 € 7,84 €
2,000 % Costos directes complementaris 51,04 € 1,02 €

Preu total 52,06 €
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2 Instal.lacions tèrmiques ( Mesura3)

2.1 ICH030 U Estufa a pellets, potència tèrmica nominal de 4,9 a 12,5 kW, rendiment 88%, volum de
calefacció, calculat amb un requisit de 40 W/m³, 310 m³, revestiment de majòlica color
antracita, sistema de ventilació forçada controlada electrònicament, amb possibilitat de
canalització d'aire calent mitjançant 2 tubs (no inclosos en aquest preu) de 8 m de longitud
màxima que permeten escalfar altres dependències, amb comandament a distància.

1,000 U Estufa a pellets, potència tèrmica nominal de 4,9 a 12,5 kW, rendiment 88%, volum

de calefacció, calculat amb un requisit de 40 W/m³, 310 m³, revestiment de

majòlica color antracita, sistema de ventilació forçada controlada

electrònicament, amb possibilitat de canalització d'aire calent mitjançant 2 tubs

(no inclosos en aquest preu) de 8 m de longitud màxima que permeten escalfar

altres dependències, amb comandament a distància, composta de frontal (porta,

reixeta i porta inferior) de ferro colat, llar de maons refractaris, cremador de ferro

colat, cristall ceràmic resistent als 800°C, panell de control amb pantalla de led,

termòstat-programador, difusor de flux d'aire direccionable, empunyadura oculta

per a obertura, humidificador d'aire ambiental i dipòsit per pellets de 29 litres,

segons UNE-EN 13240. 2.227,36 € 2.227,36 €
1,000 U Posada en marxa i formació en el maneig d'estufa a pellets. 37,02 € 37,02 €
0,602 h Oficial 1ª calefactor. 19,18 € 11,55 €
0,602 h Ajudant calefactor. 16,20 € 9,75 €
2,000 % Costos directes complementaris 2.285,68 € 45,71 €

Preu total 2.331,39 €

2.2 ICO102 m Xemeneia modular metàl·lica, formada per tub de paret simple de xapa d'acer amb
recobriment d'esmalt negre vitrificat, de 100 mm de diàmetre interior i 0,8 mm de gruix, per a
unió encadellada amb junt d'estanquitat de silicona, pressió de treball de fins 200 Pa, per
evacuació dels productes de la combustió de l'estufa o el cassette inserible, a pellets. Inclús
accessoris, peces especials, mòduls finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els tubs de paret simple de

xapa d'acer, de 100 mm de diàmetre interior. 1,31 € 1,31 €
1,000 m Tub de paret simple de xapa d'acer amb recobriment d'esmalt negre vitrificat, de

100 mm de diàmetre interior i 0,8 mm de gruix, per a unió encadellada amb junt

d'estanquitat de silicona, pressió de treball de fins 200 Pa, segons UNE-EN 1856-2,

amb el preu incrementat el 75% en concepte d'accessoris, peces especials i

mòduls finals. 38,12 € 38,12 €
0,163 h Oficial 1ª calefactor. 19,18 € 3,13 €
0,163 h Ajudant calefactor. 16,20 € 2,64 €
2,000 % Costos directes complementaris 45,20 € 0,90 €

Preu total 46,10 €

2.3 ICO110 m Xemeneia modular metàl·lica, formada per tub de doble paret amb aïllament, de 125 mm de
diàmetre interior, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 304 i paret exterior d'acer
inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca entre parets, de 30 mm d'espessor i 100
kg/m³ de densitat, temperatura màxima de 600°C, pressió de treball de fins 40 Pa, per
evacuació dels productes de la combustió, de l'equip de calefacció. Inclús accessoris, peces
especials, mòduls finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els tubs de doble paret amb

aïllament, de 125 mm de diàmetre interior. 4,59 € 4,59 €
1,000 m Tub de doble paret amb aïllament, de 125 mm de diàmetre interior, compost per

paret interior d'acer inoxidable AISI 304 i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304,

amb aïllament de llana de roca entre parets, de 30 mm d'espessor i 100 kg/m³ de

densitat, temperatura màxima de 600°C, pressió de treball de fins 40 Pa, segons

UNE-EN 1856-1, amb el preu incrementat el 60% en concepte d'accessoris, peces

especials i mòduls finals. 122,19 € 122,19 €
0,235 h Oficial 1ª calefactor. 19,18 € 4,51 €
0,235 h Ajudant calefactor. 16,20 € 3,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 135,10 € 2,70 €

Preu total 137,80 €
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2.4 ICR015 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 100 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.

1,050 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 100 mm de

diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m. 9,90 € 10,40 €
0,050 U Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de

conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització. 2,45 € 0,12 €
0,031 h Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. 19,18 € 0,59 €
0,031 h Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. 16,22 € 0,50 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,61 € 0,23 €

Preu total 11,84 €

2.5 ICR060 U Boca de ventilació en execució rodona adequada per a impulsió, de 100 mm de diàmetre,
amb regulació de l'aire mitjançant el gir del disc central, formada per anell exterior amb junt
perimetral, part frontal de xapa d'acer pintada amb pols electrostàtica, eix central roscat,
femella d'acer galvanitzat, marc de muntatge de xapa galvanitzada. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.

1,000 U Boca de ventilació en execució rodona adequada per a impulsió, de 100 mm de

diàmetre, amb regulació de l'aire mitjançant el gir del disc central, formada per

anell exterior amb junt perimetral, part frontal de xapa d'acer pintada amb pols

electrostàtica, eix central roscat, femella d'acer galvanitzat, marc de muntatge

de xapa galvanitzada. 20,66 € 20,66 €
0,093 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 19,18 € 1,78 €
0,093 h Ajudant instal·lador de climatització. 16,20 € 1,51 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,95 € 0,48 €

Preu total 24,43 €

2.6 IEM140 U Termòstat d'ambient, gamma E2 "GIRA" format per termòstat d'ambient de material
termoplàstic color blanc acabat mat amb display digital, gamma Standard System 3000,
referència 237027. Instal·lació encastada.

1,000 U Termòstat d'ambient de material termoplàstic color blanc acabat mat amb

display digital, gamma Standard System 3000, referència 237027 "GIRA", amb

rellotge programador amb canvi automàtic d'horari estiu/hivern, programador

horari amb fins a 32 punts de commutació i 3 maneres de funcionament (estalvi

d'energia, Party i vacances), tensió d'alimentació 230 V, per a encastar. 138,07 € 138,07 €
0,093 h Oficial 1ª electricista. 19,18 € 1,78 €
2,000 % Costos directes complementaris 139,85 € 2,80 €

Preu total 142,65 €
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord 
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988, i amb el 

Codi Tècnic de l’Edificació (RD.314/2006) 
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   Rehabilitació energètica de l’antic ajuntament de Sant Llorenç de Morunys 

 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 I DEL RD.314/2006 (CTE) 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).  
 
També cal complir les especificacions del RD.314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic 
de l’Edificació, així com la Directiva 89/106/CEE, pel que fa a l’obligatoreitat d’emprar 
productes de construcció amb marcatge CE. 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment 
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva 
finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i 
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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   Rehabilitació energètica de l’antic ajuntament de Sant Llorenç de Morunys 

 
 

  
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veure CTE HE1) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (CTE HE1): 
Altres característiques (CTE HE1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció, CTE HE1 o la que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions 

i toleràncies, segons que s’indica en CTE HE1. 
 

− Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en CTE HE1. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament 

amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica en CTE HE1. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats al DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació. 

−  
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides 

per al compliment del CTE SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels 
assaigs necessaris (CTE SI). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat 
inferior a 5 anys. 

 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la 

seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels 
assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de 
reacció al foc, segons s’indica en el CTE SI. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han 

fet els assaigs. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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   Rehabilitació energètica de l’antic ajuntament de Sant Llorenç de Morunys 

 
 

 
POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra 

tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE HE1. És a dir: 

 
Tipus (veure CTE HE1): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (CTE HE1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o 

arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels 
productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
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   Rehabilitació energètica de l’antic ajuntament de Sant Llorenç de Morunys 

 
 

de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels 
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/7/94. 

 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als 

articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions 
dels articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

- - - 170101 NP D5

- - -
170102 

170103
NP D5

- - - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

150,00 no si

- - 170101 NP D5

170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

X - 2 1,50 0,38 170201 NP -

X - 2 0,15 0,23 170202 NP D5

- - 170203 NP D5

- - 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 

d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 

acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 

un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    

m3
CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         

Tn
CER

ELIM      

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Sant Llorenç de Morunys/Solsonés

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 

terres(real)            

m3

Volum de 

terres(aparent) 

m3

Pes de 

terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         

Tn

Volum real    

m3

versió V4 2018

Damià Bover Casas Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Rehabilitació energetica Antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

ELIM ( D ) VAL ( R )

Carrer major, 21 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 

residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

04.3-Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial.xls
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Adreça: Sant Llorenç de Morunys/Solsonés

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

Damià Bover Casas Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Rehabilitació energetica Antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
Carrer major, 21 Municipi/Comarca:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

-

6,68

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 

a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 

La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

0,61 Tn 11 €/Tn 150,00 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11 €/Tn -

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic - -

Fusta 0,38 - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre 0,23 - -

Metalls -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses - -

Material ceràmic - -

Formigó - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació

De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

04.3-Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial.xls
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Promotor:
Plànol:Projectista:

Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys Damià Bover Casas  

Emplaçament:
Escala:

Data:

Carrer Major, 21 Sant Llorenç de Morunys.

Març   2024
Emplaçament i situació

A01
Projecte de rehavilitació energètica de l'antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

Perimetre antic ajuntament
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Promotor:
Plànol:Projectista:

Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys Damià Bover Casas  

Emplaçament:
Escala:

Data:

Carrer Major, 21 Sant Llorenç de Morunys.

Març   2024
Fotografies Exteriors

A02
Projecte de rehavilitació energètica de l'antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

Façana oest Façana sud Façanes sud i est
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Promotor:
Plànol:Projectista:

Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys Damià Bover Casas  

Emplaçament:
Escala:

Data:

Carrer Major, 21 Sant Llorenç de Morunys.

Març   2024
Fotografies interiors

A03
Projecte de rehavilitació energètica de l'antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

Autor

Planta Primera Planta Primera

Planta Segona Planta Tercera
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Emplaçament:
Escala:

Data:

Carrer Major, 21 Sant Llorenç de Morunys.

Març   2024
Plantes Actuals

A04
Projecte de rehavilitació energètica de l'antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

1/100

1 : 100A04

1 Planta Baixa Actual
1 : 100A04

2 Planta 1 Actual

1 : 100A04

3 Planta 2 Actual
1 : 100A04

4 Planta 3 Actual
Nord
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A05
Projecte de rehavilitació energètica de l'antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

1/100

1 : 100A05

1 Sección B-B' actual
1 : 100A05

2 Secció A-A' actual
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0.00Planta 0

2.94Planta 1
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1/100

1 : 100A06

1 Façana Oest Actual
1 : 100A06

2 Façana Sud Actual
1 : 100A06

3 Façana Est Actual
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1/50

Taula bigues i cabirons actuals

Num. Secció Llum

1 Fusta 200 x 140 4.09

2 IPE 160 4.56

3 Fusta 200 x 140 4.93

4 IPE 160 5.43

5 IPE 160 5.84

6 IPE 160 6.21

7 Fusta 200 x 140 6.58

8 IPE 160 6.9

9 Fusta 200 x 140 7.28

10 IPE 160 7.59

11 Fusta 200 x 140 4+4

12 Fusta 200 x 140 0.5

13 Fusta 240 x 200 1.5+1.5

14 Fusta 240 x 200 4.4

*Intereix medit en el plà oritzontal
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1:100

1 : 100A08

1 Planta Baixa Rehabilitat
1 : 100A08

2 Planta 1 Rehabilitat

1 : 100A08

3 Planta 2 Rehabilitat
1 : 100A08

4 Planta 3 Rehabilitat

Planta  1 =   108 m3

Planta  2 =   107 m3

Planta  3 =     85 m3

Total       =   300 m3

Volum a calefactar:
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1:100 / 1:50

1 : 100A12

1 Secció A-A' Rehabilitat
1 : 100A12

2 Sección B-B' Rehabilitat

A'

A

B

B'

1 : 50A12

4 Detall 1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

8
9

10
11

7

1-Perfil d'arrancada del SATE, amb goterò, que servirà per la colocació de la xarxa de distribució de BT.
2-SATE compost per 8 cm d'aïllament XPS,amb una lamda(λ) igual o inferior a 0.036 w/(m.k). 8 espigues/ m2 , malla de feforç,  i revestiment acrilic. 
3-Aïllament XPS sota ampit de 3cm de gruix.
4-Ampit de pedra amb goterò de 3 cm de gruix.
5-Finestra amb perfil  de fusta laminada de 68mm amb doble vidre 4/16/4 amb càmara d'argó i lamina baix emissiva 
6-Aïllament del dintell amb 3 cm XPS.
7-Panell OSB de 10 mm de gruix
8-Barrera de vapor amb una sd > 60m.
9-Aïllament de llana de roca 10 cm de gruix, amb una lamda(λ) igual o inferior a 0.036 w/(m.k).
10-Reomplert amb Aïllament de cel.lulosa amb una lamda(λ) de 0.039 w/(m.k).
11-Aïllament amb poliuretà projectat, 4 cm de gruix, amb una lamda(λ) igual o inferior a 0.029 w/(m.k).
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1/100

1 : 100A13

1 Façana Oest Rehabilitada
1 : 100A13

2 Façana Sud Rehabilitada
1 : 100A13

3 Façana Est Rehabilitada
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1:20

Taula finestres

Model Tipus Planta

1 Una Fulla 33x 45 cm Planta 0

2 Una Fulla 100 x 160 cm Planta 1

2 Una Fulla 100 x 160 cm Planta 1

2 Una Fulla 100 x 160 cm Planta 1

2 Una Fulla 100 x 160 cm Planta 1

2 Una Fulla 100 x 160 cm Planta 2

3 Una Fulla 76 x 119 cm Planta 2

4 Dues fulles 120 x 125 cm Planta 2

5 Trapezoidal Una Fulla 87 x 47 cm Planta 3

6 Trapezoidal dues fulles 155 x 95 cm Planta 3
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1-Adhesiu
2-Panell aillant de 8cm.
3-Capa base (1ª)
4-Fixació mecànica, 8 espigas/m2

5-Malla de reforç
6-Capa base (2ª)
7-Acabat final amb morter acrilic 
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Lluminaries led de 9w Ø 150  mm 
950 lm 4.000K

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =(1 x 950 lm x 0.83 x 0,80) /3 m2 = 210 lx.

210 lx > 200 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = (9w x 100) / (210 lx x 3 m2 ) = 1.42

1.42 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =(1 x 950 lm + 2 x 200 lm  ) x 0,83 x 0,80) /8.7 m2 = 101.8 lx.

101.8 lx > 100 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = ((9w + 2 x 3w) x 100) / (101.8 lx x 8.7 m2 ) = 1.69

1.69 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Lluminaries led  emergencia 3 w 246/84 mm 
Permanent/No permanent
200 lm 6.000K 3hores d'autonomia

Càlculs il.luminació  Entrada i Escala

Càlculs Aseo i magatzem
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Tires led de 9.6 w/m  
910 lm 4.000K

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =(21 x 910 lm x 0.83 x 0,80) /33 m2 = 384 lx.

384 lx > 100 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = (21 x 9.6w x 100) / (384 lx x 33 m2 ) = 1.42

1.59 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =(4.2 x 910 lm x 0.83 x 0,80) /9.4 m2 = 270 lx.

270 lx > 100 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = ( 4,2 x 9.6 x 100) / (270 lx x 9.4 m2 ) = 1.58

1.58 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Lluminaries led  emergencia 3 w 246/84 mm 
Permanent/No permanent
200 lm 6.000K 3hores d'autonomia

Càlculs il.luminació Rebedor

Càlculs il.luminació Sala

Tires led col.locades
a banda i banda 
de les jàsseres
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Lluminaries led de 9w Ø 150  mm 
950 lm 4.000K

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =(12 x 950 lm x 0.83 x 0,80) /43 m2 = 176 lx.

176 lx > 100 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = (12 x 9w x 100) / (176 lx x 43 m2 ) = 1.42

1.42 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =(1 x 950 lm + 2 x 200 lm  ) x 0.83 x 0,80) /8 m2 = 112 lx.

112 lx > 100 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = ((9w + 2 x 3w) x 100) / (112 lx x 8 m2 ) = 1.67

1.67 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Lluminaries led  emergencia 3 w 246/84 mm 
Permanent/No permanent
200 lm 6.000K 3hores d'autonomia

Càlculs il.luminació Escala

Càlculs il.luminació Sala
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Lluminaries led de 15 w orientables de superfíce  
1200 lm 4.000K

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =(8 x 1200 lm x 0.83 x 0,80) /36 m2 = 177 lx.

177 lx > 100 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = (8 x 15 w x 100) / (177 lx x 36 m2 ) = 1.88

1.88 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Lluminaries led  emergencia 3 w 246/84 mm 
Permanent/No permanent
200 lm 6.000K 3hores d'autonomia

Càlculs il.luminació Sala

Em=(N x Φi x Cu x Fm) / (S)

Em =( 1 x 2100 lm x 0.83 x 0,80) /5.7 m2 = 244 lx.

244 lx > 20 lx  Cumpleix.

VEEI = (Px100) / (Em x S)

VEEI = (18 w x 100) / (244 lx x 5.7 m2 ) = 1.29

1.29 <  4 (VEEI max) Cumpleix.

Càlculs il.luminació Balcó

Lluminaria  led de 10 w per exteriors. 
IP 65 1200 lm 4.000K
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Plec de condicions generals 

Capitol I.  Condicions d'indole facultativa 

Art. 1er. 

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que hi haurà una taula o un tauler sobre 

el que puguin estendre’s els plànols. En aquesta oficina, el contractista hi tindrà sempre 

una còpia de tots els documents del projecte, facilitats per la Direcció Facultativa de l’Obra 

(DFO), i el "Llibre d'Ordres", al que es refereix l'Art. 4art. 

Art. 2on. 

El contractista, per sí o per mitjà dels seus representants, estarà a l'obra durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la DFO, o al seu representant, en les visites a l'obra, 

subministrant les dades precises. 

Art. 3er. 

Es obligació de la contracta, l'executar quan sigui necessari per la bona construcció i 

aspecte de l'obra, encara que no estigui estipulat als plecs de condicions, sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la DFO, dins de les 

possibilitats dels pressupostos. 

Art. 4art. 

El contractista tindrà sempre a disposició de la DFO, un llibre d'ordres, que servirà per 

comunicar les ordres que es cregui oportu donar al Contractista per a que adopti les 

mesures precises, per a subsanar o corregir les possibles deficiències constructives que 

hagi observat i, en suma, totes les que jutgi indispensables per a que els treballs es duguin 

a terme d'acord amb els documents del projecte. 

Cada ordre haurà de ser estesa i signada per la DFO i l'enterat, suscrit amb la firma del 

contractista o la del seu encarregat a l'obra. Una copia de l’ordre, quedarà en mans de la 

DFO. 

El fet de que al dit llibre no hi hagin redactades les ordres que ja preceptivament té 

l'obligació de complimentar el contractista, d'acord amb l'establert al Plec de Condicions de 

l'Edificació, no suposa cap eximent ni atenuació, per a les responsabilitats inherents al 

contractista. 

Pel que fa a les normes a tenir en compte en materia de seguretat i prevenció de riscos 

laborals, s’atindra el contractista i subcontractistes a allò que estableixen la llei 31/1995 de 

prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en obres de construcció a traves del 

RD 1627/97 sobre les condicions minimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Art. 5è. 

El contractista començarà les obres en el terme marcat en el "Plec Particular de 

Condicions Diverses" que regeixi a l'obra, desenvolupant-les en la forma necessària per a 

que dins dels periodes parcials en aquell assenyalats, quedin executades les obres 

corresponents, i que l'execució es porti a terme dins del termini exigit pel contracte. 

Obligatoriament i per escrit, haurà el contractista de notificar a la DFO, el començament 

dels treballs abans de transcorrer vint-i-quatre hores d'aquest començament. 

Art. 6è. 

La DFO podrà canviar l'ordre dels treballs per motius d'ordre tècnic o facultatiu. 

  

 

Art. 7è. 

Tots els treballs s'executaran amb estricta fidelitat al projecte que hagi servit de base a la 

contracta, a les modificacions del mateix que hagin sigut prèviament aprovades i a les 

ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat, entregui la DFO per escrit al 

contractista. 
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Art. 8è. 

El contractista emprarà els materials que compleixin les condicions exigides a la memoria 

constructiva, o en el seu cas en el plec de condicions dels materials,  realitzarà els treballs 

contractats d'acord amb l'especificat a dit moment. Es cas de no quedar definides 

aquestes, en tindran en compte o bé les que estableix el pled de condicions de l’ITEC o bé 

el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960. 

Per això, i fins que es produexi la recepció definitiva de l'edifici, el contractista és l'unic 

responsable de l'execució dels treballs que han contractat i de les manques i defectes que 

en aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficiència en qualitat dels 

materials emprats, sense que pugui servir-li d'excusa el fet de que la DFO no l'hagi fet 

adonar del particular. 

Com a conseqüencia de l'expressat, quan la DFO, s'adoni de vicis o defectes existents als 

treballs executats o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les 

condicions preceptuades, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 

reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això, a expenses de la contracta. 

Art. 9è. 

Si la DFO tingués fonamentades raons per creure en l'existència de vicis amagats de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la 

recepció definitiva, els enderrocaments que cregui necessaris per a reconeixer els treballs 

que suposi defectuosos i que seran a carrec de la contracta. 

Art. 10è. 

No es permetra la col.locació dels materials i dels aparells, sense que abans siguin 

examinats i acceptats per la DFO, en els termes que s’estableixen en l’article 8. A tal 

efecte el contractista, presentarà  les mostres i models necessaris. 

Art. 11è. 

Quan els materials o aparells no siguin de la qualitat requerida o no cumpleixin les 

condicions establertes, la DFO donarà ordre al contractista per a que els substitueixí per 

uns altres que s'ajustin a les condicions de l’article 8 d’aquest plec, o, mancant aquests, a 

les ordres de la DFO. 

Art. 12è. 

Per procedir a la recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència del 

propietari o la seva representació autoritzada, la de la DFO, i la del contractista o del seu 

representant. Del resultat de la recepció, s'extendrà una acta per triplicat, signada pels tres 

assistents legals indicats. Si les obres es troben en bon estat i han estat executades 

atenint-se a les condicions establertes, es consideraran rebudes provisionalment, iniciant-

se en aquesta data el termini de garantia assenyalat als plecs de condicions particulars, 

vigents a l'obra. Mancant aquell, es considerarà un terme de tres mesos. 

Quan les obres no es trobin en condicions de recepció, es farà constar a l'acta i 

s'especificaran en aquesta les precises i detallades instruccions que la DFO ha 

d'assenyalar al contractista per adobar els defectes observats, fixant-li un termini per 

reparar-los, expirant el qual, s'efectuarà un reconeixement en idèntiques condicions, a fi de 

procedir un altre cop a la recepció provisional de l'obra. 

Si el contractista no haguès complert, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de 

fiança a no ser que el propietari accedeixi a concedir-li un nou i improrrogable termini. 

 

 

Art. 13è. 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà a la seva certificació definitiva per part de  

la DFO, amb assistència del contractista o en el seu cas del seu representant legal. 

Art. 14è. 

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes 

formalitats que s'assenyalen per a la provisional; si es trobessin les obres en perfecte estat 

d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament i quedara el contractista alliberat 
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de tota responsabilitat legal derivada de la possibles existència de vicis amagats. En cas 

contrari, es procedirà de la mateixa manera que la preceptuada per a la recepció  

provisional, sense que el contractista tingui dret a rebre cap quantitat en concepte 

d'ampliació del termini de garantia, i essent obligació seva, de fer-se càrrec de les 

despeses de conservació fins que l'obra hagi estat recepcionada definitivament. 

Art. 15è. 

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa de l’Obra 

(DFO), expressades als articles precedents, és missió específica seva, la direcció i 

vigilància dels treballs que a l'obra es realitzin, bé per ell o per mitjà dels seus 

representants tècnics, això amb l'autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, entenent 

tambè tot allò no previst especificament al "Plec de Condicions de l'Edificació", sobre les 

persones i coses situades a l'obra i en relació amb els treballs que per a l'execució dels 

edificis o obres annexex es portin a terme. 

Capitol II. Condicions d'indole econòmica 

Art. 16è. 

El contractista ha de rebre l'import de tots els treballs executats sempre que s'hagin 

realitzat d'acord amb el Projecte i Condicions generals i particulars que regeixin la 

construcció projectada i contractada. 

Art. 17è. 

A cada una de les èpoques o dates que es fixin al contracte o als plecs de condicions 

particulars que regeixin a l'obra, la DFO podrà realitzar una certificació de les obres 

executades durant els termes prevists. L'executat pel contractista a les condicions 

preestablertes, es valorarà aplicant el resultat de la mesura general cùbica, superficial, 

linial, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, pels preus assenyalats al 

pressupost per a cada una d'elles, atenint-se a l'establert a l’article 8 d’aquests plecs 

respecte a millores o substitució de materials i a les obres accessòries i especials, etc. 

Art. 18è. 

Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els termes prèviament establerts, i el seu 

import, correspondrà al de les certificacions d'obra expreses per la DFO, en virtut de les 

quals es verifiquen aquelles. 

Capitol III. Condicions d'índole legal 

Art. 19è. 

El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes al 

contracte i als documents que composen el projecte. Com a conseqüència, vindrà obligat a 

l'enderrocament i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que pugui servir d'excusa 

que la DFO hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin sigut 

pagades les liquidacions parcials. 

 

Art. 20è. 

Si la DFO té fonamentades raons per sospitar de l'existència de vicis amagats a l'obra o 

obres executades, ordenarà en qualsevol temps, abans de la rebuda definitiva, 

l'enderrocament de les que sigui necessari, per a reconeixer les que suposi defectuoses. 

Art. 21è. 

El contractista està obligat d'adoptar les mesures de seguretat que les disposicions vigents 

perceptuen, per evitar, en tant que sigui possible, accidents als treballadors o als vianants, 

no solament en les bastides, sino en tots els llocs perillosos de l'obra i en general a tot allò 

que estableixen la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en 

obres de construcció a traves del RD 1627/97 sobre les condicions minimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 
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Art. 22è. 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, que s'ha de fer 

en el temps d'execució de les obres, per conceptes inherents als propis treballs que es 

realitzen, aniran a càrrec de la contracta, sempre que en les condicions particulars del 

projecte no s'estipuli el contrari. Malgrat tot, el contractista haurà de ser reintegrat de 

l'import de tots aquells conceptes que la DFO consideri just fer-ho. 

Capítol IV. Condicions tècniques 

Els diferents materials i obres que s'ha d'executar, s'adaptaran a les prescripcions contingudes 

en el Plec de Condicions General de l’Estat. 

 

 

Plec de condicions generals 
 

A - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS 
 

1. Disposicions generals 
 

 Totes les unitats d'obra que s'executin, ho seran de manera que compleixin el que s'indica al «Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960» , així com el que s'indica 
a tota la Normativa d'obligat compliment que s'especifica a la Memòria Descriptiva del projecte.  

 Tot allò que, referent a les unitat d'obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, s'entén que es realitzarà d'acord amb les instruccions citades i les condicions 
generals de la bona construcció, contingudes en les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

 Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte encara que no figuri en cap més, 
s'entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de prescripcions tècniques 
particulars, i després el plec de prescripcions tècniques generals. 

 Amb l'expressió «el que s'indiqui», es vol dir allò que s'indiqui a qualsevol dels documents del 
projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 

 El Contractista té l'obligació de manifestar a la Direcció, qualsevol omissió o contradicció que figuri al 
projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització expressa. Qualsevol 
despesa addicional que comporti l'incompliment d'aquesta clàusula, serà imputable únicament al 
Contractista. 

 Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s'expressen en aquest plec de condicions, 
sol·liciti una inspecció per poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haurà de tenir 
preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l'obra que correspongui a un ritme de treball 
normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d'una de les parts, 
s'establirà una programació de les inspeccions obligatòries, d'acord amb el pla de treball de l'obra. 

 Totes els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc..., hauran de ser sol·licitats a la Direcció, 
amb antelació suficient, segons la importancia del tema. 

 

 

 

 

2. Obligacions del contractista 
 

 El Contractista designará el seu «Delegat d'obra», en les condicions que determinen les clàusules 5 i 
6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per a la contractació d'obres de l'Estat. 

 

 En relació a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives Generals». El Contractista està obligat a dedicar a 
les obres el personal tècnic a qué es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
col·laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 

 Obligació general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui necessari 
par a la bona construcció de les obres encara que no estigui explícitament expressat en el Plec de 
Condicions o en els plànols, sempre que sense apartar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui 
ordenat per la Direcció. 

 Els materials s'arreplegaran d’acord amb la Direcció facilitan la seva inspecció i en el seu cas la 
presa de mostres o anàlisi. 
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 El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no admetent-se cap 
reclamació al respecte. 

 L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics, que apareixin a l'obra a càrrec seu o 
retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció Facultativa, i en el termini que fixi la 
Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aquesta apressarà en segon termini i de complir-se serà 
motiu de rescissió de contracte, amb responsabilitat pels perjudicis causats i els defectes es 
repararan, fins i tot quan ja haguessin estat incloses en les unitat d'obra en certificacions abonades. 

 El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no es, prèviament, 
autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració d’aquest treball es començarà 
pels preus del contracte. 

 

3. Replanteig de les obres 
 

 El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la correcte execució 
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquest treballs, seran a 
càrrec del Contractista. 

 

4. Obres provisionals 
 

 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el tràfic general i 
amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions 
que doni la Direcció. Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres 
provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

 Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin en el 
Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte. 

 Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar l'execució de les obres a conveniència del 
Contractista, no seran d'abonament. 

 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc.., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport de materials al obra, o per a 
accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 
de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmantelament de totes les instal·lacions 
provisionals, quan finalitzi l'obra. 

 En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres, 
ascensors i vibradors, es disposarà a l'arribada dels conductes de corrent, d'un interruptor diferencial 
segons que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i s’instal·laran les preses 
necessàries. 

 

 

 

 

5. Desviament de serveis 
 

 Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de què es 
disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades per l'obra, considerar la millor manera d'executar 
els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de 
modificar. 

 Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol·licitarà de l'Empresa o Organisme 
corresponent, la modificació de les instal·lacions que calgui. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. 

 Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari. 
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6. Abocadors 
 

 La localització d'abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a càrrec 
del Contractista. 

 Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en el preu unitari, ni l'omissió, de 
l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari o 
al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 
sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

 Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 

 Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l'excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc i la 
Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a abocadors, el Contractista no tindrà dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per 
haver d'emprar material procedent de préstecs. 

 El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcel·les amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses d'aquesta estesa 
i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 

 

7. Conservació 
 

 S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilancia, neteja, acabats, manteniment, 
reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades sota 
el mateix contracte. 

 A més del que es prescriu en el present Article, es regirá pel que disposa la clàusula 22 del «Plec de 
Clàusulas Administrativas Generals». 

 El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la preparació del terreny fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del 
Contractista. 

 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. Es tindrà especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de vigilància a 
compte del Contractista. 

 

8. Mesures d’ordre i seguretat 
 

 El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
marxa dels treballs. 

 

 

 En tot cas, el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable durant l'execució de les obres de tots els 
accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s'ocasionin a alguna altra persona o 
Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment 
de la llei sobre accident de treball, de 30 de gener de 1900 i les disposicions posterior. Serà obligació 
del constructor la contractació de l'assegurança contra risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obres, amb la «Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo», reformada per Decret del 
«Ministerio de Trabajo», del dia 18 de juny de 1942. 

 

9. Enderrocs 
 

 Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els element aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 

 La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderroc o excavació dels materials. 

- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu. 
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 Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir les condicions 
de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les 
estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge i forma de transport, tot això 
amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'obra. 

 Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, la neteja, la càrrega i transport a l'abocador, 
o a l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries 
per deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de 
les obres. 

 La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com els 
increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per l'existència d'elements enterrats de 
qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer l'oferta econòmica, les haurà valorat, encara que 
no consti específicament en cap document de projecte. Queden excloses aquest criteri les línies 
elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades. 

 El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedent d'enderroc que la Direcció consideri 
d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini. 

 Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que s’hagués enderrocat, 
l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual textura i qualitat que la primitiva. 
Aquestes reposicions s'abonaran sempre que no siguin conseqüència d'error imputable, segons la 
Direcció , al Contractista com si es tractés de nova construcció. Si són imputables a errors del 
Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec. 

 

 

 

 

 

10. Interpretació de documents 
 

 La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El Contractista està 
obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol moment de 
l'execució. Qualsevol partida que a judici de la Direcció no respongui a la seva interpretació del 
projecte, i sigui executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 

 

11. Mostres i assaigs 
 

 El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a 
utilitzar, segons s'estipula en aquest plec de condicions, així com d'altres mostres necessàries, 
estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials 
utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el Contractista no podrà canviar-los sense prèvia autorització 
per escrit de la Direcció. 

 

 

 

 

 De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment provetes de formigó per 
analitzar la seva resistència periòdicament i d'acord amb les indicacions de la Direcció. El cost dels 
assaig de formigons i acers será a càrrec de l'empresa. 

 La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de 
resistència i assaig de materials de l'obra, sense que això representi cap despesa addicional. 

12. Responsabilitats 
 

 Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i 
ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de pèrdua, 
avaria o perjudicis. 

 El Contractista, serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes atmosfèrics, 
inundacions, etc.., cobrint-se mitjançant assegurances d'aquests risc. En aquest paràgraf estan 
inclosos els materials i béns subministrats pel propietari. 

 El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 

A) Per danys a personas, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu 
personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin. 
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B) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis 
socials i molt especialment del Reglament se Seguretat i Higiene en el Treball, quan al 
personal utilitzat directe o indirectament per a l'execució d'aquesta obra. 

C) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests i de la correcte 
operació dels mètodes de treball. 

D) Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o Municipi o d'altres 
organismes, per incompliment de les disposicions emmenades d'aquests. 

 

13. Criteris generals d’ambient i abonament 
 

 Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb els mateixos criteris 
aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a circumstàncies 
previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista. 

 Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, cànon d'extracció, 
etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de 
la corresponent unitat o partida d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferratges, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en 
els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de preus, no es exhaustiva, sinó enunciativa, 
per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra, per això, les operacions o 
materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part 
de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

14. Subcontractista 
 

 El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la 
subcontractació de qualsevol part de l'obra. 

 Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no semblin 
idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser proposats per el Contractista.  

 L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treball. El Contractista 
serà el responsable de l'omissió de les condicions esmentades. 

 Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i sotmissió al present 
Plec de Condicions, quant pugui afectar, essent obligació del Contractista el compliment d'aquesta 
clàusula. 

 Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantitzarà la seva instal·lació durant dotze mesos 
comptats de la data de la recepció provisional. Durant aquest període, les reposicions, substitucions, 
etc, seran al seu càrrec, sense que el termini de garantia el lliuri de les responsabilitats legals. 

 

15. Permisos 
 

 

 L'obtenció de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament de la instal·lació, així 
com els projectes i documents que tenen que presentar-se per a l'obtenció dels mateixos a 
organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així doncs, en el moment del lliurament de 
l'obra, totes les instal·lacions estaran perfectament legalitzades. 

 

16. Proves 
 

 Es desarrollaran les proves indicades en Especificacions Tècniques. 

 L’instal·lador comunicarà a la Direcció Facultativa que la Instal·lació està en condicions d'efectuar les 
proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà satisfactori i hagi lliurat els plànols 
definitius. 

 La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en presència de 
persones responsables de l’instal·lador.  

 En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà un altre dia per efectuar 
novament les proves, quant l’instal·lador consideri que pugui tenir resoltes les anomalies observades 
i corregits els plànols no concordats. 

 Si en aquesta segona revisió s'observessin novament anomalies que impedissin a judici de la 
Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les revisions 
següents, es descomptaran del fons de garantia del Contractista. 

Pa
g.

 9 
de

 12
20

24
00

88
3-

00
6-

03
38

6

20
24

00
57

1 
19

/04
/24

00
83

0 D
AM

IA
 B

OV
ER

 C
AS

AS



           Projecte de rehabilitació energètica de l’antic Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. 

 

 

 

 

 

 

B - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 
 

  Aquest document és contractual i serveix per definir les condicions de qualitat, execució i amidament de 
les partides d'obra del projecte. 

 Tot el que no quedi definit aquí, es suplirà amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i qualsevol 
altre document del projecte. 

 Per a cada capítol es dona: 

Definició: D’acord amb els elements que el componen, definits al document Memòria d'execució. 

Condicions: Que determinen el preu, prèvies a l'execució, d'execució i acabat. 

Amidament i abonament: Unitat i criteris d'amidament sobre els que s'han donat  

 

 
 
Plec de condicions de seguretat 
 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 

CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
 
Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 

CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat 
de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució 
de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 
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- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar).  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball 
de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 

 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

- cotó o punt: feines lleugeres 
- cuir:  manipulació en general 
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
- lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-
07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 02-11-75. 
 

CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de 
la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
 

PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 
dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 

PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 

ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 
 

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
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TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca 
ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 

BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 
 

ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 
 
 
Sant Llorenç de Morunys, Abril del 2024 
 
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damià Bover Casas 
Arquitecte tècnic 

DAMIÀ BOVER 
CASAS - DNI 
77741365P

Firmado digitalmente por DAMIÀ 
BOVER CASAS - DNI 77741365P 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
sn=BOVER CASAS, givenName=DAMIÀ, 
serialNumber=IDCES-77741365P, 
cn=DAMIÀ BOVER CASAS - DNI 
77741365P 
Fecha: 2024.04.14 23:32:35 +02'00'
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IV Amidaments

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
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1.1.- FAÇANES
1.1.1 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana.

Total U  : 1,00

1.1.2 U Lloguer de bastida tubular de façana.

Total U  : 1,00

1.1.3 M² Sistema SATE d'aïllament tèrmic per l'exterior de façana existent, amb 8 cm d'aillament XPS,  amb
una lamda(?) igual o inferior a 0.034 w/(m.k).. Es fixarà al mur per mitjà de 8 espigues cada m2 , el
revestiment disposarà d’armadura, constituïda per una malla de fibra de vidre o polièster,
finalment una capa de morter acrílic de color a escollir. Els retorns a les finestres seran de 3 cm.
Segons plànols A09,A10,A11,A12.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,00 4,30 7,81 33,58Façana Oest

1,00 9,86 7,03 69,32Façana Sud

1,00 8,54 8,46 72,25Façana Est 

175,15 175,15

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Façana Sud (Planta3)

1,00 1,00 0,60 0,60pilar 1

1,00 0,85 1,00 0,85Pilar 2 

1,00 1,20 2,30 2,76Pilar 3

1,00 1,00 1,00 1,00Pilar 4

1,00 4,52 0,90 4,07Mur

9,28 9,28

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Façana Est (Planta 3) 

1,00 0,60 1,00 0,60Pilar 1 

1,00 0,90 1,10 0,99Pilar 2 

1,00 0,60 1,20 0,72Pilar 3 

1,00 7,07 1,10 7,78Mur 

10,09 10,09

194,52 194,52
1.1.4 M Aïllament tèrmic  amb XPS sota escopidor (3 cm)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 1,00 5,00Finestres de 1m 

1,00 0,76 0,76Finestra 0.76m

1,00 1,22 1,22Finestra 1.22 m

1,00 1,60 1,60Finestra 1.60 (planta 3)

1,00 0,80 0,80Finestra 0.8 (Planta 3)

9,38 9,38

1.1.5 M Escopidor de pedra natural, amb goteró,  3 cm de gruix i 4 cm de vol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 1,00 5,00Finestres de 1m 

1,00 0,76 0,76Finestra 0.76m

1,00 1,22 1,22Finestra 1.22 m

(Continua...)

Projecte: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
Promotor: Ajuntament de  Sant Llorenç de Morunys
Situació: Carrer Major, 21

Arquitecte Tècnic: Damià Bover Casas IV Amidaments

 1 Reducció de la demanda energètica (Mesura 1)

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 1 - 5
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1.1.5 M Escopidor de pedra natural, amb goteró,  3 cm de gruix i 4 cm de vol. (Continuació...)

1,00 1,60 1,60Finestra 1.60 (planta 3)

1,00 0,80 0,80Finestra 0.8 (Planta 3)

1,00 4,40 4,40Terrat

13,78 13,78

1.2.- COBERTA
1.2.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior, amb 4 cm de poliuretà projectat amb una lamda(?) igual o inferior a

0.029 w/(m.k) i  a continuació  10 cm de llana de roca, amb una lamda(?) igual o inferior a 0.034
w/(m.k) i una barrera de vapor amb un valor sd > 60 m. Acabat amb OSB de 10mm collat amb
visos sobre llistons.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,20 5,00 26,00Vessant Est

5,90 8,30 48,97Vessant Oest

74,97 74,97

1.2.2 M² Revestiment de l'entrevigat amb tauler OSB de 10mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,20 5,00 26,00Vessant Est

5,90 8,30 48,97Vessant Oest

74,97 74,97

1.2.3 M² Voladissos de la coberta amb taula basta de pi, cargolat a les llates, acabat amb lasur color a
escollir.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,50 0,50 2,25Façana est

10,50 0,50 5,25Façana nord

13,50 0,50 6,75Façana oest

5,50 1,25 6,88Zona balco

21,13 21,13

1.3.- TANCAMENTS
1.3.1 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb

perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 1 del plànol de tancaments A14

Total U  : 1,00

1.3.2 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb
perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 2 del plànol de tancaments A14

Total U  : 5,00

1.3.3 U Substitució de fusteria exterior envidrada, 76 x 119 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb
perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 3,  d'una fulla i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 3 del plànol de tancaments A14.

Total U  : 1,00

1.3.4 U Substitució de fusteria exterior envidrada 122 x 125 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb
perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues fulles i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. Numero 4 del planol de tancaments A14.
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Total U  : 1,00

1.3.5 U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi, de 155 cm d'ample i una alçada
entre 142 i 95 cm  per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma,
permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues fulles i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina
baix emisiva. Numero 6 del planol de tancaments A14.

Total U  : 1,00

1.3.6 U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi de 87  cm d'ample, i una alçada
entre 74 i 47 cm. per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma,
permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix
emisiva. numero 5 del plànol de tancaments A14

Total U  : 1,00

1.3.7 1 Substitució de vidres de la vidriera i la balconera de la planta tercera, per vidres 6/16/4 amb
camara d'argó, lamina baix emisiva i intercalari de pvc negre, inclou colocació de nous tapajunts
per sobre del vidre.

Total 1  : 1,00

1.4.- IL.LUMINACIÓ
1.4.1 M Tires led de 9.6 w/m  4000K amb perfil i difusor

Total m  : 21,00

1.4.2 U Lluminaries led de 9w Ø 150  mm 950 lm 4.000K. Empotrades

Total U  : 23,00
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2.1 U Estufa a pellets.

Total U  : 1,00

2.2 M Xemeneia individual de paret simple d'acer vitrificat.

Total m  : 8,70

2.3 M Xemeneia individual de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament.

Total m  : 2,00

2.4 M Conducte circular.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,00 4,00 4,00Conducte planta 2a

1,00 7,00 7,00Conducte planta 3a

11,00 11,00

2.5 U Boca de ventilació.

Total U  : 2,00

2.6 U Termòstat d'ambient, encastat.

Total U  : 2,00
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V Pressupost: Quadre de preus nº 1
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1 Reducció de la demanda energètica
(Mesura 1)

1.1 FAÇANES
1.1.1 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular

de façana. 4.552,42 € QUATRE MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

1.1.2 U Lloguer de bastida tubular de façana. 1.627,37 € MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

1.1.3 m² Sistema SATE d'aïllament tèrmic per l'exterior
de façana existent, amb 8 cm d'aillament XPS, 
amb una lamda(?) igual o inferior a 0.034
w/(m.k).. Es fixarà al mur per mitjà de 8
espigues cada m2 , el revestiment disposarà
d’armadura, constituïda per una malla de fibra
de vidre o polièster, finalment una capa de
morter acrílic de color a escollir. Els retorns a les
finestres seran de 3 cm. Segons plànols
A09,A10,A11,A12. 113,29 € CENT  TRETZE EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

1.1.4 m Aïllament tèrmic  amb XPS sota escopidor (3
cm) 16,71 € SETZE EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

1.1.5 m Escopidor de pedra natural, amb goteró,  3
cm de gruix i 4 cm de vol. 57,71 € CINQUANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

1.2 COBERTA
1.2.1 m² Aïllament tèrmic per l'interior, amb 4 cm de

poliuretà projectat amb una lamda(?) igual o
inferior a 0.029 w/(m.k) i  a continuació  10 cm
de llana de roca, amb una lamda(?) igual o
inferior a 0.034 w/(m.k) i una barrera de vapor
amb un valor sd > 60 m. Acabat amb OSB de
10mm collat amb visos sobre llistons. 119,01 € CENT  DINOU EUROS AMB U

CÈNTIM

1.2.2 m² Revestiment de l'entrevigat amb tauler OSB
de 10mm. 20,33 € VINT EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

1.2.3 m² Voladissos de la coberta amb taula basta
de pi, cargolat a les llates, acabat amb lasur
color a escollir. 97,23 € NORANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

1.3 TANCAMENTS
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1.3.1 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100
x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada,
amb perfil de 68mm de gruix, amb doble
goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una
fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó
lamina baix emisiva. numero 1 del plànol de
tancaments A14 476,74 € QUATRE-CENTS SETANTA-SIS

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

1.3.2 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100
x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada,
amb perfil de 68mm de gruix, amb doble
goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una
fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó
lamina baix emisiva. numero 2 del plànol de
tancaments A14 922,28 € NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

1.3.3 U Substitució de fusteria exterior envidrada, 76 x
119 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada,
amb perfil de 68mm de gruix, amb doble
goma, permeabilitat a l'aire classe 3,  d'una
fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó
lamina baix emisiva. numero 3 del plànol de
tancaments A14. 765,53 € SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

1.3.4 U Substitució de fusteria exterior envidrada 122
x 125 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada,
amb perfil de 68mm de gruix, amb doble
goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues
fulles i  doble envidriament amb càmera
d'argó lamina baix emisiva. Numero 4 del
planol de tancaments A14. 1.148,02 € MIL CENT  QUARANTA-VUIT

EUROS AMB DOS CÈNTIMS

1.3.5 U Substitució de fusteria exterior envidrada, en
forma de trapezi, de 155 cm d'ample i una
alçada entre 142 i 95 cm  per fusteria de fusta
laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb
doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 , 
de dues fulles i  doble envidriament amb
càmera d'argó lamina baix emisiva. Numero 6
del planol de tancaments A14. 1.146,27 € MIL CENT  QUARANTA-SIS EUROS

AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

1.3.6 U Substitució de fusteria exterior envidrada, en
forma de trapezi de 87  cm d'ample, i una
alçada entre 74 i 47 cm. per fusteria de fusta
laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb
doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 , 
d'una fulla i  doble envidriament amb càmera
d'argó lamina baix emisiva. numero 5 del
plànol de tancaments A14 660,07 € SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB

SET CÈNTIMS
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1.3.7 1 Substitució de vidres de la vidriera i la
balconera de la planta tercera, per vidres
6/16/4 amb camara d'argó, lamina baix
emisiva i intercalari de pvc negre, inclou
colocació de nous tapajunts per sobre del
vidre. 1.609,36 € MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

1.4 IL.LUMINACIÓ
1.4.1 m Tires led de 9.6 w/m  4000K amb perfil i

difusor 42,20 € QUARANTA-DOS EUROS AMB
VINT CÈNTIMS

1.4.2 U Lluminaries led de 9w Ø 150  mm 950 lm
4.000K. Empotrades 52,06 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

2 Instal.lacions tèrmiques ( Mesura3)
2.1 U Estufa a pellets. 2.331,39 € DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-U

EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS

2.2 m Xemeneia individual de paret simple d'acer
vitrificat. 46,10 € QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

2.3 m Xemeneia individual de doble paret d'acer
inoxidable, amb aïllament. 137,80 € CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

2.4 m Conducte circular. 11,84 € ONZE EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.5 U Boca de ventilació. 24,43 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

2.6 U Termòstat d'ambient, encastat. 142,65 € CENT  QUARANTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Sant Llorenç de Morunys, 12 d'Abril del 2024
Arquitecte Tècnic

Damià Bover Casas
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V Pressupost: Quadre de preus nº 2
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1 0XA110 U Lloguer de bastida tubular de façana.

Sense descomposició 1.627,37 €

Total per U............: 1.627,37 €

Són MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U

2 0XA130 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana.

Sense descomposició 4.552,42 €

Total per U............: 4.552,42 €

Són QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
per U

3 HRN060 m Escopidor de pedra natural, amb goteró,  3 cm de gruix i 4 cm de vol.

Sense descomposició 57,71 €

Total per m............: 57,71 €

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m

4 ICH030 U Estufa a pellets.

Sense descomposició 2.331,39 €

Total per U............: 2.331,39 €

Són DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per U

5 ICO102 m Xemeneia individual de paret simple d'acer vitrificat.

Sense descomposició 46,10 €

Total per m............: 46,10 €

Són QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m

6 ICO110 m Xemeneia individual de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament.

Sense descomposició 137,80 €

Total per m............: 137,80 €

Són CENT  TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m

7 ICR015 m Conducte circular.

Sense descomposició 11,84 €

Total per m............: 11,84 €

Són ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

8 ICR060 U Boca de ventilació.

Sense descomposició 24,43 €

Total per U............: 24,43 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

9 IEM140 U Termòstat d'ambient, encastat.
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Sense descomposició 142,65 €

Total per U............: 142,65 €

Són CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U

10 LCM015 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta
laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire
classe 4 ,  d'una fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva.
numero 1 del plànol de tancaments A14

Sense descomposició 476,74 €

Total per U............: 476,74 €

Són QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

11 NAJ020 m Aïllament tèrmic  amb XPS sota escopidor (3 cm)

Sense descomposició 16,71 €

Total per m............: 16,71 €

Són SETZE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m

12 NAN110 m² Aïllament tèrmic per l'interior, amb 4 cm de poliuretà projectat amb una lamda(?)
igual o inferior a 0.029 w/(m.k) i  a continuació  10 cm de llana de roca, amb una
lamda(?) igual o inferior a 0.034 w/(m.k) i una barrera de vapor amb un valor sd > 60
m. Acabat amb OSB de 10mm collat amb visos sobre llistons.

Sense descomposició 119,01 €

Total per m²............: 119,01 €

Són CENT  DINOU EUROS AMB U CÈNTIM per m²

13 RDM010 m² Revestiment de l'entrevigat amb tauler OSB de 10mm.

Sense descomposició 20,33 €

Total per m²............: 20,33 €

Són VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m²

14 RHM010 m² Voladissos de la coberta amb taula basta de pi, cargolat a les llates, acabat amb
lasur color a escollir.

Sense descomposició 97,23 €

Total per m²............: 97,23 €

Són NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m²

15 ZBC030 U Substitució de fusteria exterior envidrada, 76 x 119 cm (bxh) per fusteria de fusta
laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire
classe 3,  d'una fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva.
numero 3 del plànol de tancaments A14.

Sense descomposició 765,53 €

Total per U............: 765,53 €

Són SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U
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16 ZBC030b U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta
laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire
classe 4 ,  d'una fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva.
numero 2 del plànol de tancaments A14

Sense descomposició 922,28 €

Total per U............: 922,28 €

Són NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U

17 ZBC030c U Substitució de fusteria exterior envidrada 122 x 125 cm (bxh) per fusteria de fusta
laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire
classe 4 ,  de dues fulles i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix
emisiva. Numero 4 del planol de tancaments A14.

Sense descomposició 1.148,02 €

Total per U............: 1.148,02 €

Són MIL CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U

18 ZBC030f U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi, de 155 cm d'ample i
una alçada entre 142 i 95 cm  per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm
de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues fulles i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. Numero 6 del planol de
tancaments A14.

Sense descomposició 1.146,27 €

Total per U............: 1.146,27 €

Són MIL CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U

19 ZBC030g U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi de 87  cm d'ample, i
una alçada entre 74 i 47 cm. per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm de
gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 5 del plànol de
tancaments A14

Sense descomposició 660,07 €

Total per U............: 660,07 €

Són SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS per U

20 ZFF080 m² Sistema SATE d'aïllament tèrmic per l'exterior de façana existent, amb 8 cm
d'aillament XPS,  amb una lamda(?) igual o inferior a 0.034 w/(m.k).. Es fixarà al mur
per mitjà de 8 espigues cada m2 , el revestiment disposarà d’armadura, constituïda
per una malla de fibra de vidre o polièster, finalment una capa de morter acrílic de
color a escollir. Els retorns a les finestres seran de 3 cm. Segons plànols
A09,A10,A11,A12.

Sense descomposició 113,29 €

Total per m²............: 113,29 €

Són CENT  TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²

21 ZIB010 U Lluminaries led de 9w Ø 150  mm 950 lm 4.000K. Empotrades

Sense descomposició 52,06 €

Projecte: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
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Situació: Carrer Major, 21
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Total per U............: 52,06 €

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U

22 ZITLE m Tires led de 9.6 w/m  4000K amb perfil i difusor

Sense descomposició 42,20 €

Total per m............: 42,20 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m

23 ZVDBE 1 Substitució de vidres de la vidriera i la balconera de la planta tercera, per vidres
6/16/4 amb camara d'argó, lamina baix emisiva i intercalari de pvc negre, inclou
colocació de nous tapajunts per sobre del vidre.

Sense descomposició 1.609,36 €

Total per 1............: 1.609,36 €

Són MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per 1
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V - Pressupost

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
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1.1.- FAÇANES

1.1.1 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana.

Total U  : 1,00 4.552,42 4.552,42

1.1.2 U Lloguer de bastida tubular de façana.

Total U  : 1,00 1.627,37 1.627,37

1.1.3 M² Sistema SATE d'aïllament tèrmic per l'exterior de façana existent, amb 8 cm d'aillament XPS,  amb una
lamda(?) igual o inferior a 0.034 w/(m.k).. Es fixarà al mur per mitjà de 8 espigues cada m2 , el
revestiment disposarà d’armadura, constituïda per una malla de fibra de vidre o polièster, finalment
una capa de morter acrílic de color a escollir. Els retorns a les finestres seran de 3 cm. Segons plànols
A09,A10,A11,A12.

Total m²  : 194,52 113,29 22.037,17

1.1.4 M Aïllament tèrmic  amb XPS sota escopidor (3 cm)

Total m  : 9,38 16,71 156,74

1.1.5 M Escopidor de pedra natural, amb goteró,  3 cm de gruix i 4 cm de vol.

Total m  : 13,78 57,71 795,24

Total subcapítol 1.1.- FAÇANES: 29.168,94

1.2.- COBERTA

1.2.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior, amb 4 cm de poliuretà projectat amb una lamda(?) igual o inferior a
0.029 w/(m.k) i  a continuació  10 cm de llana de roca, amb una lamda(?) igual o inferior a 0.034
w/(m.k) i una barrera de vapor amb un valor sd > 60 m. Acabat amb OSB de 10mm collat amb visos
sobre llistons.

Total m²  : 74,97 119,01 8.922,18

1.2.2 M² Revestiment de l'entrevigat amb tauler OSB de 10mm.

Total m²  : 74,97 20,33 1.524,14

1.2.3 M² Voladissos de la coberta amb taula basta de pi, cargolat a les llates, acabat amb lasur color a
escollir.

Total m²  : 21,13 97,23 2.054,47

Total subcapítol 1.2.- COBERTA: 12.500,79

1.3.- TANCAMENTS

1.3.1 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb perfil
de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble envidriament
amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 1 del plànol de tancaments A14

Total U  : 1,00 476,74 476,74

1.3.2 U Substitució de fusteria exterior envidrada 100 x 160 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb perfil
de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble envidriament
amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 2 del plànol de tancaments A14

Projecte: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
Promotor: Ajuntament de  Sant Llorenç de Morunys
Situació: Carrer Major, 21
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Total U  : 5,00 922,28 4.611,40

1.3.3 U Substitució de fusteria exterior envidrada, 76 x 119 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb perfil
de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 3,  d'una fulla i  doble envidriament
amb càmera d'argó lamina baix emisiva. numero 3 del plànol de tancaments A14.

Total U  : 1,00 765,53 765,53

1.3.4 U Substitució de fusteria exterior envidrada 122 x 125 cm (bxh) per fusteria de fusta laminada, amb perfil
de 68mm de gruix, amb doble goma, permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues fulles i  doble
envidriament amb càmera d'argó lamina baix emisiva. Numero 4 del planol de tancaments A14.

Total U  : 1,00 1.148,02 1.148,02

1.3.5 U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi, de 155 cm d'ample i una alçada entre
142 i 95 cm  per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma,
permeabilitat a l'aire classe 4 ,  de dues fulles i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix
emisiva. Numero 6 del planol de tancaments A14.

Total U  : 1,00 1.146,27 1.146,27

1.3.6 U Substitució de fusteria exterior envidrada, en forma de trapezi de 87  cm d'ample, i una alçada entre
74 i 47 cm. per fusteria de fusta laminada, amb perfil de 68mm de gruix, amb doble goma,
permeabilitat a l'aire classe 4 ,  d'una fulla i  doble envidriament amb càmera d'argó lamina baix
emisiva. numero 5 del plànol de tancaments A14

Total U  : 1,00 660,07 660,07

1.3.7 1 Substitució de vidres de la vidriera i la balconera de la planta tercera, per vidres 6/16/4 amb camara
d'argó, lamina baix emisiva i intercalari de pvc negre, inclou colocació de nous tapajunts per sobre
del vidre.

Total 1  : 1,00 1.609,36 1.609,36

Total subcapítol 1.3.- TANCAMENTS: 10.417,39

1.4.- IL.LUMINACIÓ

1.4.1 M Tires led de 9.6 w/m  4000K amb perfil i difusor

Total m  : 21,00 42,20 886,20

1.4.2 U Lluminaries led de 9w Ø 150  mm 950 lm 4.000K. Empotrades

Total U  : 23,00 52,06 1.197,38

Total subcapítol 1.4.- IL.LUMINACIÓ: 2.083,58

Parcial Nº 1 Reducció de la demanda energètica (Mesura 1) : 54.170,70
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2.1 U Estufa a pellets.

Total U  : 1,00 2.331,39 2.331,39

2.2 M Xemeneia individual de paret simple d'acer vitrificat.

Total m  : 8,70 46,10 401,07

2.3 M Xemeneia individual de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament.

Total m  : 2,00 137,80 275,60

2.4 M Conducte circular.

Total m  : 11,00 11,84 130,24

2.5 U Boca de ventilació.

Total U  : 2,00 24,43 48,86

2.6 U Termòstat d'ambient, encastat.

Total U  : 2,00 142,65 285,30

Parcial Nº 2 Instal.lacions tèrmiques ( Mesura3) : 3.472,46
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Presupuesto de ejecución material
1 Reducció de la demanda energètica (Mesura 1) 54.170,70

1.1.- FAÇANES 29.168,94

1.2.- COBERTA 12.500,79

1.3.- TANCAMENTS 10.417,39

1.4.- IL.LUMINACIÓ 2.083,58

2 Instal.lacions tèrmiques ( Mesura3) 3.472,46

Total .........: 57.643,16

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS.
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V Pressupost: Resum

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'ANTIC AJUNTAMENT
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1 Reducció de la demanda energètica (Mesura 1)
1.1 FAÇANES ................................................................................................................................… 29.168,94

1.2 COBERTA ...............................................................................................................................… 12.500,79

1.3 TANCAMENTS ........................................................................................................................… 10.417,39

1.4 IL.LUMINACIÓ .......................................................................................................................… 2.083,58

Total 1 Reducció de la demanda energètica (Mesura 1) ..........: 54.170,70
2 Instal.lacions tèrmiques ( Mesura3) ............................................................................................… 3.472,46

Pressupost d'execució de material (PEM) 57.643,16
13% de despeses generals 7.493,61
6% de benefici industrial 3.458,59

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 68.595,36
21% IVA 14.405,03

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + … 83.000,39

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-TRES MIL EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS.

Sant Llorenç de Morunys, 12 d'Abril del 2024
Arquitecte Tècnic

Damià Bover Casas
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