

*ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA*



D'ARANSA

CONTRACTE D'OBRES DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA D'ESTELLA PER ALIMENTAR UNA CALDERA DE BIOMASSA I POSTA EN MARXA DEL CONJUNT DE LA INSTAL·LACIÓ AL FORNELL I REVISIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES

27 de maig de 2024

REUNITS

D'una part, la senyora Montserrat Gasch Echeverria, presidenta de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Aransa, assistida de la secretària de la Corporació, la Sra. Roser Aduà Jubés, que dóna fe de l'acte.

De l'altra part, el Sr. Joan Vilana Nadal, amb DNI 7815xxx7Q, amb correu electrònic a efectes de notificacions: info@instalvilana.cat

ACTUEN

La senyora Montserrat Gasch Echeverria en qualitat de presidenta de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Aransa, amb NIF P2500018C, actuant en la seva representació en ús de les facultats conferides pel Ple de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Aransa, en data 15 de juny de 2019.

El Sr. Vilana intervé en qualitat d'apoderat mancomunat de la societat Instal·lacions Vilana SL, segons escriptura ja referenciada.

El Sr. Vilana asseveren la plena vigència de les seves facultats representatives, que no han variat la capacitat civil de l'empresa que representen i de les seves dades d'identificació, especialment el seu objecte social i domicili, que no han variat respecte als aportats durant el període de licitació del contracte.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present contracte.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte d'obres construcció d'una sitja d'estella per alimentar una caldera de biomassa i posta en marxa del conjunt de la instal·lació al Fornell i revisió i millora de les instal·lacions tècniques



D'ARANSA

Dades del contracte:

Tipus de contracte: obres	
Objecte del contracte: construcció d'una sitja d'estella per alimentar una caldera de biomassa i posta en marxa del conjunt de la instal·lació al Fornell i revisió i millora de les instal·lacions tècniques	
Procediment de contractació: obert simplificat	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45232141-2 Treballs relacionats amb la calefacció 45310000-3 - Treballs d'instal·lació elèctrica 45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions	
Valor estimat del contracte: 58.239,08 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs 58.239,08 €	IVA%: 21%; 12.230,21 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 70.469,29 €	
Lloc de l'execució: Estació d'esquí nòrdic d'Aransa, municipi de Lles de Cerdanya	Durada: 2 mesos

Aquesta adjudicació va ser aprovada per decret de presidència de data 24 de maig de 2024, segons es desprèn dels següents

ANTECEDENTS

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document	Data	Observacions
Projecte	abril 2024	
Provisió de Presidència	19/04/2024	
Informe d'Intervenció	19/04/2024	
Informe de Secretaria	19/04/2024	
Resolució d'inici	19/04/2024	
Plec de clàusules administratives	19/04/2024	
Informe de fiscalització prèvia	19/04/2024	
Publicació licitació	22/04/2024	
Obertura sobres proposicions	10/05/2024	



Requeriment	13/05/2024	
Resposta Requeriment per part de l'empresa	17/05/2024	

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual de concessió de serveis, ho formalitzen en aquest document administratiu, conforme a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. INSTAL·LACIONS VILANA SL amb NIF B25361932 es compromet a la realització de les obres de *“construcció d'una sitja d'estella per alimentar una caldera de biomassa i posta en marxa del conjunt de la instal·lació al Fornell i revisió i millora de les instal·lacions tècniques”*, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren a l'expedient, documents contractuals que accepten incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat.

SEGONA. El preu del contracte és de CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (58.239,08 €), més el 21 % d'IVA.

TERCERA. El termini de durada total serà de **2 mesos**, a comptar des de la signatura de l'acta de replanteig.

L'acta de comprovació de replanteig s'haurà de signar en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la signatura de formalització del contracte.

QUARTA. El Sr. vilana, en representació de l'empresa INSTAL·LACIONS VILANA SL., presten la seva conformitat al Plec de condicions que és document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmeten, per quan no es trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

**ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA**



D'ARANSA

El contracte actual s'estén a un únic efecte, en el lloc i data al principi esmentats.

Montserrat Gasch Echeverria
Presidenta de la EMD d'Aransa

Joan Vilana Nadal
INSTAL·LACIONS VILANA SL