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INFORME TECNIC

Dades expedient

Valoracié dels criteris que depenen d’un judici de valors de les ofertes presentades de les
OBRES D’INSTAL.LACIO D’'ASCENSOR, MILLORES ACCESSIBILITAT I
REHABILITACIO DELS JARDINS DE L'ESCOLA DE MUSICA TORRE BALADA - LOT 1
- ACCESIBILITAT

Antecedents

ATES que per acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 23 de maig de 2023 es
va aprovar inicialment el projecte anomenat “Obres d’instal-lacié d’ascensor, millores
accessibilitat i rehabilitacié dels jardins de I’'escola de musica Torre Balada” redactat pels
serveis técnics municipals amb codi de validacio
6f576b1f5eb44fa582dc73737da8e5d5001. El projecte té un pressupost total de
195.105,41€ (IVA exclos) i 236.077,55€ IVA inclos, i es va publicar al Butlleti Oficial de la
Provincia en data 31 de maig de 2023 per a la seva exposicid publica pel termini de 30
dies per presentacid d’eventuals reclamacions o suggeriments, i es va aprovar
definitivament per decret d’Alcaldia nim. 1220 de data 26 de juliol de 2023. L'aprovacié
definitiva del projecte s’ha publicat al Butlleti Oficial de la Provincia el 4 d’agost de 2023.

ATES que l'informe de motivacié de l'arquitecte técnic de Projectes justifica la necessitat
de portar a terme les obres d’accessibilitat de I’'escola de musica Torre Balada, i la
construccié d'un escenari a l'aire lliure dins dels propis jardins i la seva millora a nivell de
pavimentacio i accessibilitat, i reduir en algada part del mur de la tanca perimetral
existent del recinte de la Torre Balada, per tal de millorar la visibilitat i la integracié dels
jardins i de l'edifici des de |'exterior a nivell de vial i relacionar-los amb la plagca d’Albert
situada al costat dels jardins.

VIST que aquest contracte és un projecte executiu que divideix les intervencions en els
dos lots segients, LOT 1: Accessibilitat i LOT 2: Rehabilitacié dels jardins.

VIST que aquesta licitacid no té limitacions per les empreses licitadores, les quals podran
presentar oferta als dos lots, i una mateix licitadora pot ser adjudicataria dels dos lots
(art. 99 LCSP). Les empreses licitadores podran participar presentant oferta als dos (2)
lots sempre i quan disposin de la solvéncia i capacitat tecnica necessaria, i puguin
executar I'obra dels dos lots alhora, és a dir al mateix temps.

ATES que el valor estimat del contracte és de 195.105,41€ (més I'IVA que i
correspongui).

VISTA l'acta de replanteig del referit projecte efectuada en data 17 de maig 2024, d’acord
amb l‘article 236 de la LCSP.

ATES qgue és un contracte d’obres a I'empara de I'article 13 de la LCSP.
VIST el caracter d’obra, de conformitat amb |'article 234 del Decret 2/2003, de 28 d’abril,

pel qual s'aprova el Text refos de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, en
concordanga amb l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i el que disposen l'art. 235.2 del
citat Text refés de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya i els articles 36 i
seglents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, respecte a la
tramitacio i aprovacio dels projectes d’obres locals ordinaries.

ATES que s’ha redactat el plec de clausules administratives particulars que ha de regir la
seva contractacid6 amb caracter ordinari, a I'empara de l'article 122 de la LCSP, i que
s’'incorpora a l'expedient, de conformitat amb el que disposa l'article 116.3 del mateix
Text legal.

VISTOS els articles 116 i 117 de la LCSP relatius als tramits preparatoris de |I'expedient
seglients: Informe técnic de necessitat de I'arquitecte técnic de Projectes; Provisio d'inici
de I'drgan de contractacio; Informe juridic; Plec prescripcions técniques, Plec de clausules
administratives conformat i el projecte d‘obres. Documents signats electronicament i
inclosos a I'expedient CONT2400045.

VIST que les caracteristiques del contracte que es pretén adjudicar sén les seglients:

Tipus de contracte: Obres (administratiu) a I'empara de l'article 13 de la LCSP;
Subtipus del contracte: Preparacio obres;
Objecte del contracte: obres d’ instal-lacié d’ascensor, millores accessibilitat i rehabilitacid
dels jardins de I'escola de musica Torre Balada”;
Procediment de contractacié: Obert simplificat, no subjecte a regulacid harmonitzada
d’acord amb l'art. 159 de la LCSP 2017;
Tipus de Tramitacid: Ordinaria;
Codi CPV: 45214200-2 Treballs de construccié d’edificis escolars;
Valor estimat del contracte: 195.105,41 € (IVA exclos);
Pressupost base de licitacié IVA exclos: 195.105,41 €;
- Lot 1:Accessibilitat: 112.822,62 €
- Lot 2: Rehabilitacié Jardins: 82.282,79 €
Pressupost base de licitacié IVA inclos: 236.077,55 €;
- Lot 1:Accessibilitat: 136.515,37 €
- Lot 2: Rehabilitacié Jardins: 99.562,18 €
Durada de I'execucié: Dos (6) mesos per cada lot; Prorrogues: No;
Lots: SI.
Formalitzacié: Abans de quinze dies habils a comptar des que es remet la notificacié de
I'adjudicacié a les empreses licitadores i candidates.

ATES que procedeix utilitzar el procediment obert simplificat que regula l'article 20, 131,
156-158 i 159 de la LCSP 2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public i no
subjecte a regulacié harmonitzada, complint amb les condicions previstes en I'article 159
en l'apartat a) que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 €, i complint
amb l'apartat b) de l'article 159, en tant que el plec preveu un maxim del 20% de criteris
d’adjudicacié avaluable mitjancant judici de valor, i per tant, no supera el 25% previst en
aquest article. L'adjudicacié és en base a la millor oferta qualitat-preu d’acord amb el
projecte executiu aprovat i els criteris d’adjudicacio.

ATES que l'objecte d’aquest contracte es divideix en dos (2) lots , d’acord amb el que
disposa l'article 99.3 de la LCSP.
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ATES que la publicacié es realitza exclusivament al perfil del contractant d’acord amb I’
art. 63.1 de la LCSP 2017.

ATES que de conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP relatius als tramits
preparatoris de I'expedient i atés que consten justificats els extrems que es detallen en el
corresponent informe de necessitat i en el plec de clausules administratives, i conformat
per Secretaria, Intervencid i per la Unitat de Contractacié, i que els plecs técnics han
estat elaborats pel cap de Via Publica, plecs que en el seu conjunt estan adaptats a la
LCSP de 2017.

VIST l'informe 1]JS 35/2024 del Secretari accidental de data 16 de maig de 2024.
VIST I'informe de la interventora accidental nim. 285/2024 de data 22 de maig de 2024.

VIST el que disposa l'apartat 1 de la Disposicido Addicional Segona de la LCSP 2017 i, en
virtut de les delegacions que té conferides a través del decret d’Alcaldia 984/2023 de 19
de juny de 2023 publicat en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona de data 23 de
juny de 2023.

VIST que la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2024 acorda publicar el
corresponent anunci de licitacié al Perfil del Contractant amb el contingut
contemplat en I'annex III i d’acord amb el que estableix |'article 63 i 135 de la
LCSP, aixi com tota la documentacié integrant de I'expedient de contractacid, en
particular el plec de clausules administratives particulars, i el de prescripcions
tecniques, atorgant un termini de 20 dies naturals per a la presentacié de les
pligues, a comptar des de lI'endema d’aquesta publicacié. La documentacid
necessaria per a la presentacié de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicacié de I'anunci de licitacio.

VIST que el termini de presentacié d’ofertes acabava el 01 d'agost de 2024 i que en data
12 d’agost de 2024 s’ha dut a terme I'obertura de pliques del sobre B.

ATES que en el LOT 1 Accessibilitat s’han presentat les segiients empreses:

- TALLERS VIDAL AMILL S.L.U.
- JAS VALLES S.L.
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Fets

Un cop obertes les diferents propostes es valoren els diferents punts de l'apartat A de
I'annex 4 del plec de condicions técniques, que depenen d’un judici de valors, detallats a

continuacioé:
A.1 Proposta técnica (20 punts)
A.1.1 Proposta de procediment 8

d’execucio, implantacio de les
obres i pla de senyalitzacio

VIDAL AMILL Petita enumeracid dels treballs a |2
executar sense entrar en detall del
procediment d’execucié ni implantacio
ni senyalitzacié

JAS VALLES En aquest apartat es fa una 6
enumeracid des dels treballs previs,
passant per les actuacions a l'exterior i
tot sequit les diferents intervencions a
I'interior de I'edifici amb |‘objectiu final
d’aconseguir 'accessibilitat a tot
I'edifici. Ho descriu en diferents
apartats fent un petit detall dels
treballs a executar. Faltaria més
concrecid en l'apartat d’implantacio i
senyalitzacio

A.1.2 Estructura organitzativa i relacio | 4
de mitjans materials i humans
destinats a I'obra, amb

justificacio de la seva qualificacio
i dedicacio

VIDAL AMILL Es presenta un organigrama de | 2,5
I'empresa sense descriure els mitjans
humans. També presenta una petita
relacié de mitjans materials. Mancaria
una descripcié dels mitjans humans i
completar els materials

JAS VALLES Es presenta un organigrama de 4
I'empresa i es descriuen els mitjans
humans i materials que disposa, sent
aquesta proposta complerta i
suficient.
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A.1.3

Diagrama del procés d’obra per tal
de garantir la correcta execucio en
el termini establert al plec.
Justificacié dels mitjans técnics i
materials que assignaran a |'obra

VIDAL AMILL

Es presenta un diagrama molt
esquematic i poc detallat ajustat al
termini que marca el plec. No justifica
els mitjans materials i técnics destinats

JAS VALLES

Es presenta un organigrama que
sembla ser ajustat a realitat
d’execucid, perd no es correspon amb
el termini d’execucid, suposem que per
un error grafic. Tampoc ho justifica
amb els mitjans

A.1.4

Procediment, sistematica pla
d’autocontrol per garantir Ila
qualitat de les obres i el respecte
per al medi ambient.

VIDAL AMILL

No presenta cap proposta

JAS VALLES

Es presenta un petit pla on descriu els
procediments del pla d'autocontrol

Conclusions

Un cop analitzades les quatre ofertes i segons els criteris descrits a I’Annex 4 del plec de
condicions técniques, es resumeix a continuacid la puntuacié obtinguda per cada de les
empreses presentades:

VIDAL AMILL

Total punts

6,5

JAS VALLES

Total punts

13
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per tant vist el resultat de les valoracions, es proposa es tingui present aquesta valoracio
per I'apartat A de I’Annex 4 pels efectes oportuns.

Signat digitalment en la data que consta en la signatura.
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